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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DIRECCIÓN DE OBRA, QUE 

CELEBRAN POR UNA PARTE EL C. 

______________________________________________________________, QUIEN SE ENCUENTRA 

INSCRITO EN EL PADRÓN DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE REYNOSA, COMO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN CON EL NÚMERO 

DE REGISTRO DRO-___________, EN CALIDAD DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, A QUIEN EN 

LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL “D.R.O.”, Y POR LA OTRA, EL C. 

__________________________________________________, EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE 

REYNOSA, TAMAULIPAS,  ____________________________________________________________, 

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL “CONTRATANTE”, QUIEN CELEBRARÁ UN 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CON AL EMPRESA: 

_____________________________________________________________________ _________________, 

REPRESENTADA POR EL C. _______________________________________________ 

________________________, AL QUE SE LE DENOMINARÁ EL “CONSTRUCTOR”, ATENDIENDO A LAS 

SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

 

                                                         DECLARACIONES 

 

I.-  El “D.R.O.” declara que de acuerdo con el Reglamento de Construcciones para el Estado de Tamaulipas y 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, ES UN 

AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN con registro como Director Responsable de Obra Número DRO-

______, ante la Secretaría de Obra Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Directores 

Responsables de Obra y Corresponsables, por lo cual puede dedicarse legalmente a la prestación de estos 

servicios profesionales. Al mismo tiempo señala como domicilio legal el ubicado en: la Calle de 

_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

II.-  El “D.R.O.”, declara que conoce y se compromete a prestar sus servicios como Director Responsable de 

Obra, en lo referente a observación de las Leyes, Normas y Reglamentos aplicados a la obra para la que 

se signa su Responsiva de “D.R.O.”: 
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III.-  El “CONTRATANTE” declara que tiene capacidad legal y financiera suficientes para celebrar y hacer frente 

y dar cumplimiento cabal all presente contrato, señalando como domicilio legal el ubicado en: 

____________ 

____________________________________________________________________________________

___________ , para los efectos que haya lugar. 

 

IV.- El “CONTRATANTE” declara que es su voluntad celebrar el presente contrato, para la Subscripción de la 

Responsiva de “D.R.O.” en la Manifestación de Obra con folio No. __________________ y, cuyo Objeto, 

Alcances y Monto de la Contraprestación, se describen en las cláusulas PRIMERA a TERCERA del 

presente instrumento. 

 

V.-  Que el “CONTRATANTE” ha asignado un contrato individual con el “CONSTRUCTOR”, quien, por cuenta 

de aquel, será el encargado de ejecutar la obra y, en consecuencia, el ÚNICO responsable de la calidad y 

estabilidad de la misma, materia del presente contrato y, quien está debidamente instruido para atender y 

acatar TODAS las indicaciones que el “D.R.O.” consigne en la Bitácora de Obra, misma que forma parte 

integral del presente contrato, el cual se regirá bajo las siguientes: 

 

                                                                    CLÁUSULAS 

 

PRIMERA:  OBJETO DEL CONTRATO: El Objeto del presente contrato es el que el “D.R.O.”, en los 

términos del artículo 19 del TÍTULO SEGUNDO BIS DE LOS DIRECTORES 

RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES, de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas para Estado de Tamaulipas, lleve la dirección de la 

Obra derivada del proyecto Amparado en la Manifestación de obra: 

_____________________, misma que fue suscrita por El “D.R.O.”. Consistente en: 

_________________________________________________________ La cual se 

desarrollará en: 

_________________________________________________________________________

_____. 

 

SEGUNDA:  ALCANCES DEL CONTRATO: El presente contrato, tendrá los siguientes alcances: 
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 A).- El “D.R.O.” llevará la Dirección Responsable de Obra, conforme a lo establecido en el TÍTULO 

SEGUNDO BIS DE LOS DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES, 

apoyándose, si fuera el caso, en los especialistas que, por su magnitud, el proyecto requiera, y cuyos 

honorarios, ya se encuentran incluidos en la contraprestación señalada en la cláusula TERCERA del 

presente acuerdo de voluntades. Para el caso de que la obra en contexto requiera de los servicios de 

Corresponsables (en lo sucesivo: “CR’s”), en cualesquiera de las especialidades existentes y/o, de un Perito 

en Desarrollo Urbano (en lo sucesivo: PDU), Tercer Acreditado en Protección Civil (en lo sucesivo: 3PC o 

“TERCERO”), o de especialistas señalados en el párrafo segundo de la cláusula cuarta, estos serán 

contratados por el “D.R.O.”, estando a su mando en toda la obra y, pagados por el CONTRATANTE. 

 

 B).- El “D.R.O.” Abrirá el Libro de Bitácora de Obra (la cual es parte integral del presente contrato), 

Consignando en ella, todos los lineamientos que se deberán seguir por todos los involucrados en la Obra, 

incluido el CONTRATANTE, sus representantes y el constructor, dando el “D.R.O.”, conforme a las 

necesidades de la obra, Instrucciones precisas tendientes a lograr el estricto cumplimiento normativo 

durante la ejecución de la obra, motivo del presente contrato, conforme a la Manifestación referida en la 

Cláusula PRIMERA del presente contrato. 

 

 C).- Establecerá los Lineamientos que en materia de seguridad e higiene deberá cumplir el 

“CONSTRUCTOR”, durante TODO el proceso de la obra y hasta su satisfactoria culminación, esto no 

excluye a el “CONTRATANTE”, de contratar su programa interno de protección civil y el de seguridad 

e higiene en la obra, con el 3PC, quién es el especialista en la materia. 

 

 D).- El “D.R.O.” Vigilará que, a cargo del “CONTRATANTE”, se realicen todas las pruebas de Laboratorio 

que, para el tipo de obra, se establecen en el Reglamento de Construcción para el Estado de Tamaulipas 

y/o la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el estado de Tamaulipas, entre 

ellas, las pruebas de carga, Calidad de Materiales, Compactación de Suelos, etc. 

 

 E).- El “D.R.O.”, Instalará, la “RESIDENCIA DE OBRA DEL D.R.O.”, la cual constará de una caseta, 

habilitada como oficina de campo, en la que el personal del “D.R.O.” estará el tiempo requerido en la obra, 

realizando las funciones encomendadas por el “D.R.O.” y, manteniendo constante comunicación con el 

mismo y, durante las visitas de éste último, se puedan atender todas las necesidades, que en materia 

normativa, se hayan presentado en la obra materia del presente contrato.  
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 F).-  El “D.R.O.”, atenderá a nombre y costa del “CONTRATANTE”, a toda autoridad que, en términos 

de Ley, se presente en la obra, buscando acreditar que la misma se está realizando conforme al proyecto 

manifestado, el cual cumple con lo establecido en la Normatividad aplicable al mismo, con el propósito de 

evitar que la obra sea sancionada negativamente por dicha autoridad. Quedando lo anterior, sujeto a que el 

“CONTRATANTE” y su “CONSTRUCTOR”, cumplan en la obra, con TODOS y cada uno de los 

requerimientos que el D.R.O. le haga durante el período de ejecución de la misma, en el libro de Bitácora 

correspondiente. 

 

 G).- En caso de que, no obstante, se haya acreditado que la obra cumple con todo lo establecido en el 

proyecto manifestado y con la Normatividad aplicable a la misma, Ya por Negligencia, Mala Fe, Abuso de 

Autoridad, etc., la autoridad en cuestión decidiera sancionar negativamente a la obra, el  “D.R.O.” brindará 

al “CONTRATANTE” y a sus abogados, todos los lineamientos técnico-normativos a su alcance, que 

aquellos le soliciten para que, por la vía que estimen necesaria y conveniente, intenten sacar adelante a El 

“CONTRATANTE” y, la obra pueda seguirse desarrollando conforme al programa establecido para la misma. 

En caso de llegar a necesitarse este servicio, su costo se pactará por separado y es adicional al monto 

señalado en la cláusula TERCERA del presente contrato. 

 

 H).- A la conclusión satisfactoria de la obra, el “D.R.O.” suscribirá el Aviso de Terminación de Obra, para 

que el “CONTRATANTE” pueda realizar las gestiones necesarias ante la instancia correspondiente para 

obtener la Autorización de Uso y Ocupación de la Obra. 

 

 I).- Todas las gestiones, pagos de derechos, apoyos institucionales, etc. Serán por cuenta y a cargo del 

“CONTRATANTE”. 

 

TERCERA: MONTO DEL CONTRATO: Las partes convienen, con base en el tabulador de honorarios por 

servicios profesionales autorizados por la Asociación de Directores Responsables, 

Corresponsables y Peritos en Obras Públicas, El monto que, únicamente como 

contraprestación que el “CONTRATANTE” se obliga a pagar por los servicios que recibirá 

del “D.R.O.”, conforme a la cláusula anterior, es de $_________ 

(_____________________________________________/100 M.N.), Más el Impuesto al 

Valor Agregado a cargo del CONTRATANTE. Los cuales se pagarán de la siguiente manera: 

50 %, o sea la cantidad de $_____________________________ 

(____________________________________________________________/100 M.N.) a la 

firma del presente contrato y, el 25 %, o sea la cantidad de: 

$_____________________________ 
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(__________________________________________________________/100 M.N.), al 

realizar el Registro de Manifestación de Obra ante la Delegación correspondiente y, el 25 % 

restante, o sea la cantidad de: : $_________ 

(__________________________________________________________/100 M.N.), se 

dividirá en el número de meses que se estima que durará la construcción de la obra materia 

del presente instrumento y, que para este caso específico es de ___ meses, pagándose 

cada fracción dentro de los primeros cinco días naturales al inicio del mes en turno.  

 

El D.R.O. se obliga a realizar, ya por sí, o por su personal registrado en la Bitácora de la 

Obra, una visita _________ a la obra, en caso de que el CONTRATANTE requiera visitas 

adicionales, estas tendrán un costo por visita de $3,800.00 (TRESMIL OCHOCIENTOS 

PESOS 00/100 M.N.).  

 

Por todos y cada uno de los importes anteriormente señalados, adicionalmente el D.R.O. 

deberá pagar el % vigente del Impuesto al Valor Agregado y cualquier otro impuesto 

aplicable a la fecha en que se realice el pago respectivo. 

 

En caso de que acontezca el supuesto señalado en el inciso G) de la cláusula segunda de 

este contrato, se pactarán los honorarios respectivos a las nuevas actividades y consultoría 

que el “D.R.O.” deba realizar a favor del “CONTRATANTE”. 

 

Aclarándose que las cantidades arriba señaladas, no incluyen los Honorarios de los CR’s ni 

del PDU, 3PC, ni de los gastos, multas y demás erogaciones que derivados de la obra se 

hagan necesarios para las partes, tales como casetas, copias, teléfono en obra, etc., pero 

si cubre los salarios correspondientes al personal que el “D.R.O.” pueda llegar a contratar 

bajo su servicio en la obra. 

 

Así mismo, las partes convienen en que el retraso en los pagos antes mencionados no 

causará ningún cargo mensual CAPITALIZABLE, por concepto de financiamiento. Así 

mismo el D.R.O. no podrá reclamar el pago de intereses moratorios. 

 

CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO: El presente contrato tendrá vigencia por el tiempo y superficie de 

obra concedidos en la Manifestación de Obra con Folio Número ____________________. 
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Por lo que en caso de que la obra, por cualquier motivo se atrase o demore, las partes 

convienen en celebrar una extensión al presente contrato, cuyo monto a pagar por el 

“CONTRATANTE” al “D.R.O.” se determinará con base en el porcentaje de obra pendiente 

por ejecutar, o por el porcentaje que en tiempo represente el tiempo que en exceso dure la 

obra en concluirse con relación al tiempo concedido en la ya referida manifestación de obra, 

el que resulte mayor. De igual forma sucederá en caso de ampliación a la construcción, que 

en términos del RCDF, decida el “CONTRATANTE” realizar. 

 

El “CONTRATANTE” también deberá cubrir todos los gastos y demás erogaciones que se 

deriven de modificaciones al proyecto que sean originadas por su causa, incluyendo gastos 

por correcciones necesarias en los planos y la nueva responsiva que el “D.R.O.” esté 

obligado a suscribir, así como aquellos gastos ocasionados porque el terreno sea de 

condiciones diferentes a las supuestas en el proyecto y obligue la intervención de un 

especialista en mecánica de suelos y/o seguridad estructural para ratificar o rectificar los 

datos que se tenían en proyecto el estructural manifestado. 

 

QUINTA:   El “D.R.O.”, a lo largo de toda la obra, manejará la Bitácora de obra a la que se refiere el 

RCDF, la cual permanecerá de tiempo completo en la obra y LA MISMA QUEDARÁ A 

RESGUARDO DEL CONTRATANTE, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, 

por lo que éste último se compromete a mantenerla protegida y a salvo, a disposición 

permanente de todas las partes que en dicha Bitácora aparezcan como autorizadas para 

asentar notas en la misma, así como de las autoridades que la requieran en términos de 

Ley. Queda entendido que la Bitácora en comento, salvo Orden Judicial por Juez 

competente, desorden social incontrolable o por siniestro natural, POR NINGÚN OTRO 

MOTIVO, podrá ser retirada de la obra en tanto los trabajos no hayan sido concluidos en su 

totalidad, por lo que en caso de pérdida de la misma, el “CONTRATANTE” entregará al 

D.R.O. una bitácora nueva, quedando las partes en común acuerdo que en dicho caso, la 

copia que tenga el D.R.O. pasará a hacer “el original” base para la reposición de la misma, 

reconociendo y aceptando, sin reserva alguna, ambas partes, el contenido de dichas fojas. 

 

SEXTA:  SITUACIONES DE CONTINGENCIA: Si la obra llegase a suspenderse por causas NO 

IMPUTABLES al “D.R.O.”, sin importar la causa de la suspensión, sea temporal o definitiva, 

ya por siniestro natural, ya por ataques o invasión de terceros, ya por sanción administrativa 

o por cualesquiera otra causa, el “CONTRATANTE” se obliga a liquidar al “D.R.O.” la 

totalidad de los honorarios pendientes de pago a la fecha de la suspensión, SIN PERJUICIO 
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de continuar los trabajos una vez que se reanude la obra, ateniéndose y sujetándose ambas 

partes a lo establecido en la cláusula CUARTA del presente contrato. 

 

SÉPTIMA:  DE LAS RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES DE LAS PARTES:  

 

 1).- EL “D.R.O.” tiene la obligación de cumplir con las responsabilidades que le asigna el ARTÍCULO 19 

QUINQUES de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para Estado de Tamaulipas, 

y sus responsivas, dentro de la obra, serán las siguientes: 

I.  Tome a su cargo el cumplimiento normativo del proyecto y la dirección de la ejecución de 

 una obra y/o instalación, aceptando la responsabilidad de la misma, de conformidad con el 

 Reglamento de Construcciones para el Estado de Tamaulipas; 

II.  Suscriba un dictamen de estabilidad o seguridad estructural de una obra, edificación o 

 instalación; 

IIII. Suscriba el Visto Bueno de Seguridad y Operación de una obra, edificación o instalación; 

 y 

IV. Suscriba un documento relativo a cualquier otra modalidad que determinen las 

 disposiciones legales y administrativas aplicables. 

 

EL CONTRATANTE NO podrá realizar sustitución de D.R.O. salvo que se acredite fehacientemente y sin lugar 

a duda, los supuestos que se señalan en los numerales 5 al 7 de la Cláusula DÉCIMA del presente documento. 

 

Para efectos del artículo 323 bis del Código Penal del Distrito Federal, las partes convienen que: Se entenderá 

que el “D.R.O.” NO dio su autorización para ninguna modificación, ampliación, incremento a la densidad, ni 

Intensidad, altura y/o niveles, si no aparece expresamente asentado en la Bitácora de Obra y con su firma 

autógrafa, por lo que quedará deslindado de toda responsabilidad, administrativa, civil y/o penal, en caso de 

que el “CONTRATANTE” y/o el “COSNTRUCTOR” y/o cualquier otro involucrado en la obra, realicen trabajos 

distintos a los señalados en el Proyecto para el que el D.R.O. signó su Responsiva y/o, se nieguen a cumplir 

con las instrucciones, indicaciones y/u órdenes que el “D.R.O” asiente en la Bitácora de Obra ya señalada, o 

incurran en alguna violación o incumplimiento a la Normatividad y/o Legislación aplicables a la obra materia del 

presente convenio, quedando,  el “CONTRATANTE” y/o el “CONSTRUCTOR”, como únicos responsables de 
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cualquier daño o perjuicio que se ocasione, ya sea al “D.R.O.” y/o a su personal, a ellos mismos o a terceros, 

obligándose desde este momento a reparar al afectado, todo el daño y/o perjuicio causado, así como sacarlos 

adelante y a salvo de toda controversia, ya sea de índole Civil, Penal o Social, cubriendo todos los honorarios 

de abogados, otros especialistas y demás consultores que se requieran para tal fin. 

 

Si el “D.R.O.” actúa bajo negligencia o por omisión o por consentimiento a cualquier violación a la normatividad 

aplicable a la obra materia del presente contrato, será responsable de todos los daños y perjuicios que su 

actuación cause al “CONTRATANTE” o a terceros, obligándose desde este momento a reparar al afectado, el 

daño y/o perjuicio causado. 

 

Para efectos del párrafo anterior, se entenderá como negligencia u omisión, a la falta de cuidado, aplicación y 

diligencia en el cumplimiento de su obligación, por lo que basta que el D.R.O. haya asentado en el Libro de 

Bitácora, las instrucciones correspondientes a cumplir determinada actividad o responsabilidad, para declarar 

inexistente cualquier acto de negligencia u omisión por parte del D.R.O. y por consentimiento, a toda aquella 

autorización expresa en Bitácora de la Obra que esté firmada autógrafamente por el D.R.O. declarándose 

inexistentes, cualquier autorización verbal o escrita en documento distinto de la Bitácora de la Obra. O que 

estando en la misma, no tenga la firma autógrafa del D.R.O. 

 

 

 2).- El “CONTRATANTE” es responsable de: 

 

 A).- Todas las gestiones y obtención de todo tipo de documentos, así como de la validez y Legalidad de 

los mismos, que sean necesarios para integrar la Manifestación de la obra, materia del presente contrato, aún 

cuando para ello esté asesorado por el “D.R.O.”, por lo que en caso de que alguno de dichos documentos 

resulte apócrifo, falso, etc. Desde este momento, El “CONTRATANTE” acepta que asumirá todas las 

consecuencias legales de tal situación, obligándose desde este momento, a sacar a salvo y adelante al “D.R.O.” 

y a su equipo de trabajo, de todo acto jurídico y/o administrativo que se instaure en su contra, cubriendo, el 

“CONTRATANTE”, todas las multas, sanciones, fianzas y demás erogaciones que resulten necesarias para tal 

fin, incluyendo todos los honorarios de abogados, otros especialistas y demás consultores que se requieran 

para tal fin. 
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 B).- Hacer que su “CONSTRUCTOR” acate las disposiciones que el “D.R.O.” asiente en la Bitácora de 

la obra, para lo cual bastará que el “D.R.O.” le solicite su intervención por vía mensaje de texto, correo 

electrónico, vía telefónica o cualquiera de las vías que se señalen en la propia Bitácora de Obra. 

 

 C).- Cubrir todos los honorarios y gastos pactados y que se detallan en las diversas Cláusulas del 

presente contrato, 

 

 D).- Asegurarse de que todas las partes autorizadas para realizar asientos en la Bitácora de Obra, estén 

presentes durante las juntas de Obra que en dicho instrumento se señalen en el momento oportuno de apertura 

de la misma e inicio formal de la obra. 

 

 El “CONTRATANTE” tendrá las siguientes Atribuciones:  

  

 A).- Solicitar al “D.R.O.” su asesoría respecto a modificaciones al proyecto que le propongan cualquiera 

de las otras partes involucradas, previo acuerdo de los honorarios respectivos y, el “D.R.O.” con base  en los 

límites señalados para dicho efecto, en el artículo 70 del Reglamento de Construcción para el Estado de 

Tamaulipas, expedirá al CONTRATANTE una carta en la que de manera fundada y motivada, le explicará sobre 

la procedencia, y en su caso, límites, o improcedencia de dichas modificaciones y, en caso de así requerirlo el 

CONTRATANTE, le sugerirá alternativas a dichas modificaciones. 

 

 B).- Solicitar al “D.R.O.” su asesoría respecto a modificaciones a los materiales y demás especificaciones 

del proyecto manifestado, previo acuerdo de los honorarios respectivos y, el “D.R.O.” con base  en los límites 

señalados para dicho efecto del Reglamento de Construcción para el Estado de Tamaulipas, expedirá al 

CONTRATANTE una carta en la que de manera fundada y motivada, le explicará sobre la procedencia o 

improcedencia de dichas modificaciones y, en caso de así requerirlo el CONTRATANTE, le sugerirá alternativas 

a dichas modificaciones. 

 

 C).- Solicitar al “D.R.O.” su asesoría respecto a requerimientos que realicen las autoridades competentes 

respecto de la obra, previo acuerdo de los honorarios respectivos y, el “D.R.O.” con base  en los límites 

señalados para dicho efecto en el Reglamento de Construcción para el Estado de Tamaulipas, expedirá al 

CONTRATANTE una carta en la que de manera fundada y motivada, le explicará sobre la procedencia o 

improcedencia de dichos requerimientos y, en caso de así requerirlo el CONTRATANTE, le representará ante 

dichas instancias administrativas. 
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OCTAVA.  El “D.R.O.”, para el cumplimiento del presente contrato, tendrá a su cargo el equipo de 

trabajo que estime necesario, en obra, y en gabinete, el cual estará bajo su más estricta 

responsabilidad y el “CONTRATANTE”, tendrá la obligación de permitirle la realización de 

las tareas que le encomiende el “D.R.O.” y no entorpecer sus labores de observación y 

vigilancia; en caso de contravenir lo anterior, se eximirá de responsabilidad al “D.R.O.” y 

podrá ser motivo de la rescisión del presente contrato, obligándose el “CONTRATANTE” a 

pagar al “D.R.O.”, la sanción estipulada en la cláusula DÉCIMA PRIMERA. 

 

NOVENA.  El “CONTRATANTE” se compromete a realizar los estudios de mecánica de suelos y las 

pruebas de control de calidad, por un laboratorio debidamente acreditado por la entidad 

gubernamental vigente al momento de la firma del presente contrato, en este momento; la 

“Entidad Mexicana de Acreditación” (EMA). Las pruebas de control serán, entre otras: de 

resistencia del concreto, probetas de acero y compactaciones, etc. las copias de los 

resultados deberán entregarse al “D.R.O.”, para su análisis y, en su caso, su certificación en 

la bitácora de obra. 

 

DÉCIMA.  Serán causas de rescisión del contrato las siguientes: 

 

1. Cuando el “CONTRATANTE” o el “CONSTRUCTOR” realicen modificaciones sin 

autorización escrita y expresa del “D.R.O.” y que no cumplan con los ordenamientos 

señalados en la declaración segunda de este contrato. 

2. Cuando el “CONTRATANTE” no cumpla con los honorarios señalados en la cláusula 

TERCERA, CUARTA y SEXTA de este contrato. 

3. Cuando el “CONTRATANTE” o el “CONSTRUCTOR” no acaten las indicaciones del “D.R.O.” 

en lo correspondiente a protección a colindancias, seguridad e higiene, así como control de 

calidad. 

4. Cuando el “CONTRATANTE” sin causa justificada suspenda la obra, no de aviso al “D.R.O.”, 

para que éste a su vez informe de la suspensión a las autoridades competentes.  

5. Cuando el “D.R.O.” no cumpla con las obligaciones contraídas en el presente contrato. 

6. Cuando el “D.R.O.” incurra en alguna irregularidad por impericia o desconocimiento en las 

Leyes, Normas y reglamentos señalados en la cláusula segunda del presente contrato. 

7. Cuando el “D.R.O.” no realice las anotaciones correspondientes en la Bitácora de obra y no 

realice las visitas señaladas en el presente contrato. 
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El “CONTRATANTE”, ya por sí o por interpósita persona, NO podrá realizar sustitución 

de “D.R.O.”, salvo que se actualice cualquiera de los supuestos señalados en los numerales 

5 a 7 de la presente clausula, por lo que, en caso de hacerlo, además de lo señalado en la 

cláusula siguiente, EL CONTRATANTE pagará al D.R.O. los honorarios pendientes de cubrir 

como si ya se hubiese terminado la obra, más una indemnización del 50% del total de los 

honorarios pactados en el presente instrumento. 

 

Queda entendido que la rescisión del contrato, motiva una pena convencional, que se 

establece en la cláusula siguiente y las sanciones pecuniarias por incumplimiento del 

reglamento de construcciones para el Estado de Tamaulipas., serán cubiertas por quien 

resulte responsable. Asimismo, la obra permanecerá suspendida hasta que se contraten los 

servicios de otro “D.R.O.”, siendo obligación de ambas partes, el levantar un acta ante la 

Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables (CADROC), 

asentando con detalle los motivos por los que el “D.R.O.” retira su responsiva y, notificar 

esta decisión a las autoridades del D.F., una copia de esta acta se anexará a la Bitácora de 

obra correspondiente. 

 

DÉCIMA PRIMERA.  Queda estipulado que la pena convencional por rescisión del presente contrato, será 

del 50% del total de los honorarios pactados en el presente instrumento.  Esta pena será 

cubierta de forma inmediata, por la parte que haya incumplido con el contrato, 

devolviéndose, si hubiese lugar a ello, lo cubierto anticipadamente por el “CONTRATANTE” 

por los servicios en los que hubiere incurrido en la causa de rescisión. Quedando claro que 

esta pena convencional es distinta e independiente del cargo por financiamiento y de los 

intereses por mora señalados en el último párrafo de la cláusula TERCERA del presente 

contrato y, también es distinta de los honorarios que a dicha fecha estuvieran pendientes 

por cubrirse al D.R.O. y que el CONTRATANTE se obliga, en ese mismo momento, a pagar 

al D.R.O., más los cargos accesorios a que hubiere lugar de conformidad con el último 

párrafo de la cláusula TERCERA del presente instrumento.. 

 

DÉCIMA SEGUNDA. El contrato podrá darse por terminado anticipadamente, por voluntad de cualquiera 

de las dos partes, debiendo notificar, la parte interesada, a la otra con una anticipación 

mínima de 25 días hábiles, en este caso, se levantará el acta circunstanciada 

correspondiente y se procederá a devolver, en su caso, todo lo cubierto anticipadamente por 

el “CONTRATANTE” en relación con los servicios que no se hubieren prestado. O en su 

caso, el “CONTRATANTE” procederá a cubrir al “D.R.O.” los honorarios que a dicha fecha 
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estuvieran pendientes de cubrirle, más los cargos accesorios a que hubiere lugar de 

conformidad con el último párrafo de la cláusula TERCERA del presente instrumento. 

 

DÉCIMA TERCERA. Para el caso de interpretación o incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del 

presente contrato, el “CONTRATANTE” y el “D.R.O.”, se someterán en primera instancia El 

Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tamaulipas, 

en carácter conciliatorio y, en caso de subsistir la controversia, se someterán a los Tribunales 

competentes de Reynosa, renunciado ambas partes a la jurisdicción y fuero que de sus 

domicilios presentes y futuros, les pudiese corresponder. 

 

Ambas partes enteradas y TOTALMENTE entendidas de contenido y alcances que para 

cada una de ellas, se establecieron en el presente contrato, lo suscriben, por cuadriplicado 

en Reynosa, Tamaulipas. a los ___ días del mes de  ________ del año 201__, quedando el 

Original para el “D.R.O.” y para el “CONTRATANTE”, la primer copia para la Asociación de 

Arquitectos y/o Ingenieros de Directores de Obra, Corresponsables y Peritos en la Secretaría 

de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la última copia, para ser anexada 

a la Bitácora de la Obra. 

 

El número de folio de la manifestación de construcción se asentará, de forma autógrafa al presente contrato, 

una vez que se haya realizado dicho trámite. 

 

EL CONTRATANTE EL D.R.O. 

Firma 

 

 

 

 

 

 

Firma 

Arq. Eduardo López Arias 

Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente 

Nombre 

 



MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA  

 
 
 
 

 
 

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

A TRAVÉS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DE LA FIANZA  CON  

NÚMERO  Y  LETRA)  ANTE  EL  MUNICIPIO  DE  REYNOSA,  TAMAULIPAS  Y/O  SECRETARÌA  DE  OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO 

Y MEDIO AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DEL SECRETARÍA DE TESORERIA Y FINANZAS MUNICIPAL, PARA GARANTIZAR POR 

(NOMBRE DEL CONTRATISTA O PRESTADOR DE SERVICIOS Y DOMICILIO), EL  DEBIDO  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  

ESTIPULADAS  EN EL  CONTRATO  (NÚMERO  DEL CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO), CON UN IMPORTE 

(IMPORTE DEL CONTRATO CON NUMERO Y LETRA) Y DE SUS ANEXOS, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS 

Y/O SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y NUESTRO FIADO. 

 

EL CONTRATO CITADO TIENE POR OBJETO: (DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO QUE AMPARA EL CONTRATO), Y SU  MONTO  

ASCIENDE  A LA CANTIDAD  DE  $  (MONTO  DEL  CONTRATO  CON  NÚMERO  Y  LETRA)  INCLUYE  EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

 

ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS Y GARANTIZA LA 

EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, POR PARTE DE 

NUESTRO FIADO, LAS CUALES DEBERÁN SER REALIZADAS EN UN PLAZO DE (NÚMERO Y LETRA) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS 

A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DÉ AL FIADO LA ORDEN DE INICIAR LAS OBRAS Y/O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, PARA LO 

CUAL EL FIADO DEBERÁ NOTIFICAR A ESTA AFIANZADORA L A FECHA DE INICIO, SIN QUE LA FALTA DE NOTIFICACIÓN AFECTE LA 

VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA. 

 
EN CASO DE QUE SE CONVENGAN PRÓRROGAS O SE OTORGUEN ESPERAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO GARANTIZADO, ESTA 

COMPAÑÍA CONSIENTE QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE 

 
 

 

EN CASO DE QUE SE MODIFIQUE EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y SUS ANEXOS, ESTA AFIANZADORA SE RESERVA EL DERECHO 

DE EXPEDIR EL ENDOSO CORRESPONDIENTE. 

 

ESTA  FIANZA  GARANTIZA LA  TOTAL  EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  Y/O  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  OBJETO  DEL CONTRATO,  

AÚN  CUANDO  POR  PARTE  DE  ELLAS  SEAN  SUBCONTRATADAS  POR  NUESTRO  FIADO  Y  SÓLO  SE SUSTITUIRÁ POR LA FIANZA DE 

CALIDAD HASTA QUE SE LLEVE A CABO LA ENTREGA DEFINITIVA DE LA OBRA Y/O SERVICIO GARANTIZADO. 

 

ESTA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 93, 94, 95, 118 Y 118 

BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. 

 

ESTE PAGO ES INDEPENDIENTE DEL QUE SE RECLAME AL FIADO POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS  EN  EL  

CONTRATO  GARANTIZADO.  ESTA  FIANZ A NO  ES  EXCLUYENTE  DE  LA EXIGIBILIDAD  QUE  EL BENEFICIARIO HAGA VALER EN 

CONTRA DE NUESTRO FIADO, POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DERIVADO DEL CONTRATO QUE PUEDA EXCEDER DEL VALOR 

CONSIGNADO EN ESTA PÓLIZA. 

 

ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE  LA FECHA 

EN  QUE  SE  INTEGRE  LA RECLAMACIÓN  PARA PROCEDER  A SU  PAGO,  O  EN  SU  CASO,  PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL 

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, LAS 

RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. 

 

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDOS DIEZ MESES 

CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS OBRAS Y/O PRESTACIÓN DE 

LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE SUS PRÓRROGAS, O A PARTIR DE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO DEL FIADO, SI ES 

ANTERIOR AL VENCIMIENTO DEL PLAZO INDICADO Y SI ES CAUSA DE RESCISIÓN DEL CONTRATO; SIN QUE SE HUBIERA PRESENTADO 

RECLAMACIÓN EN DICHO PLAZO, EN CASO DE PRESENTARSE ALGÚN RECURSO LEGAL POR PARTE DEL BENEFICIARIO, ESTA FIANZA 

ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE 

SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE. 

 

PARA QUE ESTA FIANZA SEA LIBERADA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE EL MUNICIPIO 

DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

 

 

..........FIN DE TEXTO..........



 
 
 
 

 

 
 
 
 

LICITACION No. ______________________________________________ 
 
DESCRIPCION:________________________________________________ 
 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO 
AT3 

 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

HOJA: 
 
DE: 

 

RELACIÓN DE CONTRATOS DE LOS TRABAJOS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS 

TRABAJOS 
CONTRATADOS 

 

NO. DE 
CONTRATO Y 

NOMBRE DE LA 
CONTRATANTE 

DOMICILIO Y 
TELEFONO DE LOS 
RESPONSABLES DE 

LOS TRABAJOS 

IMPORTE 
DEL 

CONTRATO 
SIN IVA 

IMPORTE 
EJERCIDO 

SIN IVA 

IMPORTE 
POR 

EJERCER 
SIN IVA 

FECHAS DE CONTRATO PENAS Y AFECTACIONES EN SU CASO 

INICIO TERMINO 

GARANTIA 
AFECTADA POR 

VICIOS OCULTOS O 
MALA CALIDAD DE 

LOS TRABAJOS 

FECHA DE 
AFECTACIÓN 

DE LA 
GARANTIA 

FECHA DE 
ATRASO EN EL 
CUMPLIMIENTO 

MONTO 
DE PENAS 

POR 
INCUMP 

LIMIENTO 

FECHA DE 
CONTRATO 

RESCINDIDO 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Manifiesto que la información antes proporcionada es verídica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la convocante podrá verificar la información. 

 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

 

CURICULUM VITAE DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS 

NOMBRE: _________________________________________________________________________FIRMA: ___________________  
 
 

CARGO Y ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑARA EN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN:   _________________________   
 

 

1.- ESCOLARIDAD: 
 
 
 
 
 

2. CEDULA PROFESIONAL: 
 

3.- DOMICILIO ACTUAL: 
 

4.- TELEFONO ACTUAL: 
 

5.- EXPERIENCIA ESPECIFICA ACUMULADA EN TRABAJOS SEÑALADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EN QUE 
PARTICIPO 

CATEGORIA QUE 
AVALA 

  
PERIODO DE 

EJECUCION DE 
LOS TRABAJOS 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 

DOMINIO DE PROGRAMAS INFORMATICOS 

PROGRAMAS INFORMATICOS DOCUMENTO QUE ACREDITE DEL DOMINIO DEL PROGRAMA 

  

  

  

 
LICITACION No.___________________________________ 
 
DESCRIPCION:_____________________________________ 
 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO 
AT3A 

 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

HOJA: 
 
DE: 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

 

 

Manifiesto que la información antes proporcionada es verídica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la 

convocante podrá verificar la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LICITACION No.___________________________________ 
 
DESCRIPCION:_____________________________________ 
 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO 
AT3B 

 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

HOJA: 
 
DE: 

PERSONAL ADSCRITO A LA EMPRESA 

NOMBRE DE LA PERSONA INDICAR CON (X) SI ES DISCAPACITADO 
 

% QUE REPRESENTA EL PERSONAL 

DISCAPACITADO EN RELACIÓN 

AL TOTAL DEL PERSONAL 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

ANEXO 

AT4 
 

 

 

 

 

 

 

CD. REYNOSA, TAM. A ______ DE _____ DE________ 

 

 

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS  

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 

PRESENTE. 

 

EN RELACION A LA LICITACION PUBLICA No. __________________________________ 

 

RELATIVA A: ______________________________________________________________________________________________ 

 

EL SUSCRITO ____________________________ A NOMBRE DE LA EMPRESA____________________________________ 

 

MANIFIETA A USTED QUE CONOCEMOS EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES  

 

AMBIENTALES, Y QUE ASÍSTIMOS A LA JUNTA DE ACLARACIONES. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

 
EL LICITANTE DEBERA APEGARSE AL FORMATO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 

MEDIO AMBIENTE Y CAPTURAR LOS ESPACIOS FALTANTES CON LOS DATOS DE LA LICITACIÓN CONVOCADA. 

 

 

 
MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE LOS  

TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES 
 

 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

ANEXO  

AT 5 

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

 
CD. REYNOSA, TAM. A ______ DE _____ DE________ 

 

 

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS  

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 

PRESENTE. 

 

EN RELACION A LA LICITACION PUBLICA No.____________________ RELATIVA 

A:____________________________________________________________________________________________________ 

EL SUSCRITO _________________________________________________A NOMBRE DE LA EMPRESA_______________ 

_________________________________________________, MANIFIESTO A USTED LO SIGUIENTE:  
 

QUE SE  ANEXA COPIA(S) DE  LA(S) MINUTA(S) DE  LA(S) JUNTA(S) DE  ACLARACIONES, MOTIVO DE  LA  

PRESENTE LICITACION, FIRMADA(S) DE CONOCIMIENTO. 

 

 

 

 

  

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL LICITANTE DEBERA APEGARSE AL FORMATO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 

MEDIO AMBIENTE Y CAPTURAR LOS ESPACIOS FALTANTES CON LOS DATOS DE LA LICITACIÓN CONVOCADA. 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

 ANEXO  

AT 5A 

OFICIO DE ACLARACIONES 
 

CD. REYNOSA, TAM. A ______ DE _____ DE________ 

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS  

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 

PRESENTE. 
 

EN RELACION A LA LICITACIÓN PUBLICA No._____________________________, RELATIVA A: __________________  

EL SUSCRITO __________________________________________________ A NOMBRE DE LA EMPRESA _____________ 

____________________________________ MANIFIESTA A USTED LO SIGUIENTE: 

 

QUE RECIBÍ    OFICIO (S) DE ACLARACIONES MOTIVO DE  LA PRESENTE LICITACIÓN, MISMO(S) QUE SE 

ANEXA(N) FIRMADO(S) DE CONOCIMIENTO. (O EN SU CASO MANIFESTAR, QUE NO SE RECIBIO OFICIO 

ALGUNO). 

 

ASÍ MISMO HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE HE TOMADO EN CONSIDERACIÓN LAS INDICACIONES 

RECIBIDAS  TANTO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES  COMO EN LOS OFICIOS DE ACLARACIONES (EN SU 

CASO), PARA LA INTEGRACIÓN DE NUESTRA PROPUESTA. 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL LICITANTE DEBERA APEGARSE AL FORMATO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 

MEDIO AMBIENTE Y CAPTURAR LOS ESPACIOS FALTANTES CON LOS DATOS DE LA LICITACIÓN CONVOCADA. 

 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

ANEXO 

 AT 6 

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA 

 

 

CD. REYNOSA, TAM. A ____ DE __________DE______ 

 

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
PRESENTE. 

 

EN RELACION A LA LICITACION PUBLICA No. __________________________, RELATIVA  A: 

_____________________________________________________________________________________EL 

SUSCRITO ____________________________________________________ A  NOMBRE  DE  LA  EMPRESA 

____________________________________________ MANIFIESTA A USTED LO SIGUIENTE: 

QUE ___ SE SUBCONTRATARA PARTE DE LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACIÓN. 

SIENDO ESTOS LOS SIGUIENTES: 

(EN CASO QUE LA EMPRESA REQUIERA SUBCONTRATAR PARTE ALGUNA DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ 

ENLISTAR LOS MISMOS) 

 

 A T E N T A M E N T E 

 

 

_____________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL  

 

 

 

 

 

EL LICITANTE DEBERA APEGARSE AL FORMATO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 

MEDIO AMBIENTE Y CAPTURAR LOS ESPACIOS FALTANTES CON LOS DATOS DE LA LICITACIÓN CONVOCADA. 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICITACIÓN No.:   

_____________________________ 

 

DESCRIPCIÓN:   

_______________________________________ 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO 

AT 6A 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

LEGAL 

HOJA: 

 

DE: 

RELACIÓN DE EMPRESAS MIPYMES QUE SE SUBCONTRATARÁN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS  

NOMBRE DE LA EMPRESA 
ESTRATIFICACIÓN DENTRO 

DE LAS MIPYMES 
DOCUMENTOS QUE 

EVIDENCIAN SU 
ESTRATIFICACIÓN 

 
DOCUMENTOS CON QUE EVIDENCIA 
SU EXPERIENCIA EN LOS TRABAJOS 

QUE EJECUTARÁ  

    

 

 
   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Manifiesto que la información antes proporcionada es verídica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la convocantre podrá verificar 

la información. 

 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICITACIÓN No.: ______________ 

FECHAS 
ANEXO 

AT 8 DESCRIPCIÓN:  

 

INICIO TERMINO 
HOJA : 

DE : 

 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

 

FIRMA DEL LICITANTE 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y EL PROCEDIMIENTO DE LOS 

TRABAJOS 

ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
PRESENTE. 

 

El LICITANTE deberá presentar en hoja membretada la descripción de la planeación integral que 

tiene para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento de los trabajos de ejecución de los 

trabajos. 

 

 

PLANEACION INTEGRAL: 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LOS TRABAJOS: 

 

 

 

 

 

NOMBRE FIRMA DEL LICITANTE 

 



 

 

 

 

Manifiesto que la información antes proporcionada es verídica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la convocante podrá verificar la información 

LICITACION No. ______________________________________ 
 
DESCRIPCION:_______________________________________ 
 
 

FECHAS 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO 
AT9 

INICIO TERMINO  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

HOJA: 
 
DE: 

 

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LOS TRABAJOS 
 

 

 

MAQUINA No. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
MAQUINARIA O EQUIPO 

INDICANDO TIPO Y/O MODELO 

MARCA 
% 

DE VIDA ÚTIL 

CARACTERISTICAS PARTICULARES FECHA SITIO PROPIA 

AÑO DE 
FABRICACIÓN Y  
NUM. DE SERIE 

CAPACIDAD 
DEL EQUIPO 

POTENCIA 
DEL MOTOR 

DE PUESTA 
EN EL SITIO 

DE LOS 
TRABAJOS 

UBICACIÓN 
ACTUAL (DEL 

EQUIPO) 
SI NO 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 

 

 

 

 
 
 
 

 

DONDE: 

Ps = FRACCIÓN DECIMAL DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES CONFORME LA LEY DEL IMSS, CALCULADO EN 

EL ANEXO AE16 DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN No.:______________ 

DESCRIPCIÓN:  
FECHAS 

ANEXO 

AT 10 

 INICIO TÉRMINO 
HOJA: 

DE: 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE  FIRMA DEL LICITANTE  

CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL 

I.-Días de percepción pagados al año: DÍAS 

Días calendario de un periodo anual   

Días de aguinaldo (Art. 87 L.F.T.)  

Días por prima vacacional (Art. 80 L.F.T.)  

TOTAL DE DÍAS PAGADOS AL AÑO ( TP )  

 

II.-Días no trabajados al año: DÍAS 

Domingos (Art. 69 L.F.T. ).  

Vacaciones (Art. 76 L.F.T.).  

Descanso obligatorio (Art. 74 L.F.T.).  

Días por costumbre.   

Días por condiciones climáticas.  

Días por enfermedad.  

Total Días no laborados.  

DÍAS EFECTIVOS LABORADOS ( TI )   

TI = ( Días Calendario de Un Periodo Anual ) – ( Días No 

Trabajados al Año ) 

 

 

FACTOR SALARIO BASE DE COTIZACIÓN IMSS ( FSBCIMSS ) 

FSBCIMSS = ( TP ) / ( Días Calendario de Un Periodo Anual ) 
 

 

CATEGORÍA Ps 

FACTOR DE SALARIO 

REAL FSR = Ps ( TP / TI ) + 

(TP / TI ) 

   

   

   



 

 

 

 
 
 
 

 

  

 

LICITACION No. ______________________________________ 
 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

FECHAS  

 
ANEXO 
AT11 

INICIO TERMINO 

DESCRIPCION:_______________________________________ 

 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  
FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA: 
 
DE: 

 

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

 

 

No. 
DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

NOTA: INDICAR CANTIDAD MENSUAL EJEMPLO       

37  
TRANSPORTE Y MONTAJE DE LOSAS 

PRECOLADAS 

TIPO II INDICAR % DE 

PZA. 700.00 200.00 200.00 200.00 100.00  

C.02 
EJECUCIÓN MENSUAL  

CIMENTACION 

EJEMPLO: 

PARTIDA         1 
 10% 30%. 40% 20%  

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE  AGREGARLOS. 



 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

LICITACION No. ______________________________________ 
 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

FECHAS  

 
ANEXO 
AT12 

INICIO TERMINO 

DESCRIPCION:_______________________________________ 

 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  
FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA: 
 
DE: 

 

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA. 
 

 

 

No. 

PROGRESIVO 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

NOTA: 
INDICAR JORNALES POR MES EJEMPLO       

OF. ALBAÑIL JOR 350.00 50.00 150.00 100.00 50.00   



 

 

 

 
 
 
 

 

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE  AGREGARLOS 

 

 

LICITACION No. ______________________________________ 
 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

FECHAS  

 
ANEXO 
AT13 

INICIO TERMINO 

DESCRIPCION:_______________________________________ 

 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  
FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA: 
 
DE: 

 

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJOS 

 
 

 

MAQUINARIA 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

NOTA: INDICAR NO. DE HORAS PROGRAMADAS POR MES EJEMPLO       

M001 MOTOCONFORMADOR A CAT-120 HR 56.00  30.00 10.00 16.00   



 

 

 

 
 
 
 

 

 

EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE  AGREGARLOS. 

 

LICITACION No. ______________________________________ 
 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

FECHAS  

 
ANEXO 
AT14 

INICIO TERMINO 

DESCRIPCION:_______________________________________ 

 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  
FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA: 
 
DE: 

 

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE 
 

 

 

NO. ORDEN 

PROG 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

NOTA: 
INDICAR CANTIDADES PROGRAMADAS 

POR MES 
EJEMPLO       

10 PERNOS DE 2.54 cm DE DIAMETRO. PZA 3,848.00 1300.00 1300.00 1248.00    

20 VARILLA DE REFUERZO No. 3 TON 4.500                    3.00                      1.00 0.50    



 

 

 

 
 
 
 

 

 

LICITACION No. ______________________________________ 
 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

FECHAS  

 
ANEXO 
AT15 

INICIO TERMINO 

DESCRIPCION:_______________________________________ 

 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  
FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA: 
 
DE: 

 

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO 
 

 

 

AREA DE 
TRABAJO 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ 

 
PERSONAL 
EN CAMPO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONAL 
EN OFICINA 
CENTRAL 

 

 

 

 

 

        

NOTA: 
INDICAR JORNALES POR MES EJEMPLO       

RESIDENTE DE LOS TRABAJOS JOR 122.00 30.00 31.00 30.00 31.00   



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 
 

 

 
REYNOSA, TAMAULIPAS,      DE                 DE _______ 

 

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS  

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 

PRESENTE. 
 

El suscrito _______________________________________________________________________________ En (nombre      y      

apellidos completos) Representación de _________________________________________________________________________ 

 

PROPONGO 

 

Realizar de acuerdo con el Proyecto y las Especificaciones que me fueron   proporcionadas y a   los precios 

unitarios señalados en la relación de conceptos de los trabajos anexa, los trabajos motivo de la Licitación No.                          

Referente a: 

 
Esta proposición la hago declarando: 

 

a) Que los precios unitarios señalados, en la relación mencionada, son en moneda nacional, incluyendo: 

materiales, mano de obra, equipo, transportes y conservación de los trabajos hasta la recepción por parte 

de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, organización, dirección técnica, 

vigilancia, administración, prestaciones sociales a mi personal, pago de los impuestos que procedan y todos 

los demás gastos que los trabajos originen, así como la utilidad razonable, salvo en los casos en que en la 

relación de conceptos de trabajo y/o en las especificaciones de TRABAJOS se exceptúe alguno o algunos de 

éstos conceptos. 

 
b) Que he examinado con detenimiento el sitio de los trabajos y conocido completamente el proyecto, las 

normas generales y las especificaciones. 

 
c) Que he leído y conozco el contenido del modelo de contrato que me fue proporcionado y estoy 

conforme de ajustarme a los términos del mismo, y los he tomado en consideración al fijar el programa de  

ejecución de  los trabajos, el  plazo total para su terminación y los precios unitarios que propongo. 

 
d) Que he estudiado debidamente todos y cada uno de los precios unitarios que propongo, así como el 

programa de TRABAJOS, tomando en consideración todas las circunstancias normales previsibles tales como: 

lluvias, accesibilidad de los trabajos, disponibilidad de materiales y mano de obra, etc., que pueden influir 

sobre ellos, por lo tanto, me comprometo a sostenerlos sin reclamar prórroga al plazo de ejecución, ni 

compensaciones adicionales por tales conceptos, salvo por "causas de fuerza mayor" en los términos del 

contrato.  . 

 
e) Que si resulto agraciado en la presente licitación, me comprometo a celebrar y firmar el contrato 

respectivo, dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación de que el contrato me ha sido 

adjudicado y a entregar como garantía de Anticipo y cumplimiento de dicho contrato Ante el Municipio de 

Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaría de Obras Publica, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente por el total de 

los anticipos otorgados de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

y otra por el 10% del valor del contrato dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba 

copia del Acta de Fallo de adjudicación. También me comprometo a presentar, en fecha previa a la 

AE 1 CARTA COMPROMISO 
 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 
 

 

formalización del contrato, un escrito bajo protesta de decir verdad, de encontrarme al corriente de mis 

obligaciones fiscales en los términos descritos en la cláusula de las bases de concurso. 

 

Asimismo me presentare a la firma del contrato o dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha del Fallo 

de adjudicación en la Residencia de los trabajos, para que se programe la ejecución de los trabajos 

detallados por conceptos, consignando por periodos las cantidades por ejecutar e importes 

correspondientes. 

 

f)  Que  si  resulto agraciado en  la  licitación estoy de  acuerdo que  a  partir de  la  presentación de 

propuestas, ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el Contrato que determinen un 

aumento o reducción de costos de los trabajos aún no ejecutados conforme el programa pactado, dichos 

costos, cuando procedan, serán ajustados de acuerdo a lo señalado en el Artículo 58 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente propone que el procedimiento de ajuste de costos, se lleve a cabo de acuerdo a lo siguiente: 

 
La revisión por grupo de precios, que multiplicado por sus correspondientes cantidades de trabajo por 

ejecutar, representen cuando menos el 80 % del importe total faltante del contrato. 

 
Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el 

costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución 

pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa 

que se hubiere convenido. 

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente 

para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido. 

 
Para efecto de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de 

presentación y apertura de proposiciones. 

 
Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices 

nacionales de precios productores con servicios que determine el Banco de México. Cuando los índices que 

requiera el contratista y la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente no se 

encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente procederá   a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los 

lineamientos y metodología que expida el Banco de México. 

 
Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El 

ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad 

originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la 

tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta, y a los demás lineamientos que para 

tal efecto emita la contraloría. 

 
Este procedimiento permanecerá vigente durante el Contrato. 

 

g) De conformidad con lo anterior, se presenta nuestra proposición con un importe de: $ 

                (                                                                            Pesos 00/100 M.N.) Incluye el Impuesto al Valor 

Agregado (I.V.A.), cuyo desglose y resumen aparecen en el “Catalogo de Conceptos” del Anexo AE15 

siendo el plazo de ejecución de                    días naturales contados a partir del aviso de iniciación de Los 

trabajos que la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente dé por escrito al 

LICITANTES. 

 

h) Que mi representante técnico en los trabajos, responsable de la correcta ejecución de los trabajos es el 

Señor: 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 
 

 

Con Cédula Profesional No.                                                   Expedida por la Dirección General de profesiones 

de la Secretaría de Educación Pública, que conoce suficientemente el Proyecto y las especificaciones y 

tendrá autorización para firmar de recibido las órdenes e instrucciones que la Secretaría de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente le dé y autoridad para cumplirlas de inmediato. 

 
i) Que son anexos de la presente proposición y forman parte integrante de la misma conforme a las 

especificaciones para la licitación, los siguientes documentos: 

 

1 Personalidad del representante que se acredita con los siguientes documentos: 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

2) Además se anexan en las formas que me fueron proporcionadas, debidamente llenados, los 

siguientes Documentos: 

 
ANEXOS TECNICOS Y ECONOMICOS  

 

AT-1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES. 

 

AT-2 MODELO DE CONTRATO Y POLIZAS DE GARANTIAS 

 

AT-3 RELACIÓN DE CONTRATOS DE LOS TRABAJOS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS 

 

AT-3A CURICULUM VITAE DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS 

 

AT-3B PERSONAL ADSCRITO A LA EMPRESA 

 

AT-4 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES 

AMBIENTALES. 

 

AT5 MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES  

 

AT5A     OFICIO DE ACLARACIONES 

 

AT6 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA.  

 

AT6A    RELACION DE EMPRESAS MIPYMES QUE SE SUBCONTRATARAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

 

AT7      TRABAJOS   POR   EJECUTAR,  ESPECIFICACIONES   GENERALES  Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS. 

 

AT8 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO DE LOS TRABAJOS. 

 

AT9  RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LOS TRABAJOS. 

 

AT10 CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL. 

 

AT11 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. 

 

AT12 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA. 

 

AT13 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE LOS TRABAJOS.  

 

AT14 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN 

PERMANENTE. 

 

AT15  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO. 

 

 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 
 

 

AE-1  CARTA COMPROMISO. 

 

AE-2 DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

AE-3 RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y 

ADICIONALES. 

 

AE-4 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS 

 

AE-5 ANÁLISIS, CALCULO DEL COSTOS POR FINANCIAMIENTO. 

 

AE-6 DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD. 

 

AE-7 DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE CARGOS ADICIONALES 

 

AE-8 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE LOS TRABAJOS 

 

AE-9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

 

AE-10 PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS 

 

AE-11 PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE LA  MAQUINARIA Y EQUIPO 

DE LOS TRABAJOS A CARGOS FIJOS 

 

AE-12 PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 

 

AE-13 PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL 

TÉCNICO. 

 

AE-14 PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL 

OBRERO 

 

AE-15 CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

 

AE-16 ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORIA 

 

AE-17 TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA 

DIURNA DE OCHO HORAS.  

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 
 

 
___________________________________________ 

 
FIRMA DEL LICITANTE RAZÓN  

SOCIAL DEL LICITANTE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LICITACION No.___________________________________ 
 
DESCRIPCION:_____________________________________ 
 
 

FECHAS ANEXO 
AE2 

INICIO TERMINO 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS 

HOJA: 
 
DE: 

 

DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 
 

No. 

PROGRESIVO 

 

DESCRIPCIÓN 
 

UNIDAD 
CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE 

 
 
 
 

MATERIALES 
 
 
 
 
 

 
MANO DE 

OBRA 
 

 
 
 
 
 
 

HERRAMIENTA 
 
 
 
 

 
EQUIPO 

  

   
 
 

TOTAL 

MATERIALES 
 
 
 

 
TOTAL MANO DE 

OBRA 
 

 
 
 
 
 

 

TOTAL 

HERRAMIENTA 
 
 
 
 

 
TOTAL EQUIPO 

 

 

 

  TOTAL DE 

RESUMEN 

 

 

 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

 

 

FIRMA DEL LICITANTE 



 

 

 

 

 

 
LICITACION No.___________________________________ 
 
DESCRIPCION:_____________________________________ 
 

FECHAS 

ANEXO 
AE3 

INICIO TERMINO 

 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

 

FIRMA DEL 

LICITANTE 

COSTO DIRECTO 

(CD) 

$ 

 

RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y 

CARGOS ADICIONALES. 

 

CONCEPTO 

 

IMPORTES 
 

 

PARCIAL ACUMULADO % 

 
I.- COSTOS INDIRECTOS (CI): 

I.-  HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES: 

II.- DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS: 

III.- SERVICIOS: 

IV.-FLETES Y ACARREOS: V.- GASTOS DE 

OFICINA: 

VI.-CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO: VII.-SEGURIDAD E 

HIGIENE: 
VIII.-SEGUROS Y FIANZAS: 

  IX.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES:  

 

 

COSTOS INDIRECTOS(CI):  

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
 
 
 
$ 

 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
 
 
 
% 

 
 

 
$ 

 
% 

 
  
2.- COSTOS POR FINANCIAMIENTO (CF)                                                                     

$ % 

 
  
3.- CARGO POR UTILIDAD (CU)                                                                                   

$ % 

 
  
4.- CARGOS ADICIONALES (CA)  

$ % 

 
LOS PORCENTAJES DE LOS CARGOS SE CALCULARÁN COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN: 

 
% COSTOS INDIRECTOS= (CI / CD) X 100 

 
% COSTO POR FINANCIAMIENTO= (CF / (CD + CI)) X 100 

 
% CARGO POR UTILIDAD= (CU / (CD + CI +  CF)) X 100 

 

  % CARGOS ADICIONALES= (CA / CD) X 100 



 

 

 
LICITACION No.___________________________________ 
 
DESCRIPCION:_____________________________________ 
 

FECHAS 

ANEXO 
AE4 

INICIO TERMINO 

 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

 

FIRMA DEL 

LICITANTE 

COSTO DIRECTO 

(CD) 

$ 

 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS 

 

CONCEPTO 

 

IMPORTES POR ADMINISTRACION 

CENTRAL CAMPO 
HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES 

1.- PERSONAL DIRECTIVO 
2.- PERSONAL TECNICO 

3.- PERSONAL ADMINISTRATIVO 

4.- PERSONAL EN TRANSITO 

5.- CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL PAGADA PARA LOS CONCEPTOS 1 A 4 

6.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS 

1 A 4 

7.- PASAJES Y VIATICOS 

  
SUBTOTALES $=   

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS 

1.- EDIFICIOS Y LOCALES 
2.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA 

3.- BODEGAS  

4.- INSTALACIONES GENERALES 
5.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES 

6.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS 

7.- CAMPAMENTOS   

SUBTOTALES $=   

SERVICIOS 

1.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS 

2.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES   

SUBTOTALES $=   
FLETES Y ACARREOS 

1.- DE CAMPAMENTOS 

2.- DE EQUIPO DE LOS TRABAJOS 

3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES 

4.- DE MOBILIARIO   
SUBTOTALES $=   

 GASTOS DE OFICINA 

1.- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO 

2.- CORREOS, FAX, TELEFONO, TELEGRAFOS, RADIO, ETC. 
3.- EQUIPO DE COMPUTACION 

4.- SITUACION DE FONDOS 

5.- COPIAS Y DUPLICADOS 

6.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS 

7.- GASTOS DE LICITACIÓN   
SUBTOTALES $=   

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO   
SUBTOTALES $=   

SEGURIDAD E HIGIENE   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTOTALES $=   

SEGUROS Y FIANZAS 
1.- PRIMAS POR SEGUROS 

2.- PRIMAS POR FIANZAS   

SUBTOTALES $=   

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES 

1.- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO 

2.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO 
3.- TRABAJOS DE INSTALACIONES GENERALES 

     ➢ DE CAMPAMENTOS 

     ➢ DE EQUIPOS DE LOS TRABAJOS 

     ➢ DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES   

SUBTOTALES $=   

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =   

% =(B/A)100=   

% =(D/A)100=   

%INDIRECTOS =E+F=   



 

 

 

 
 
 

 

 

LICITACION No.  PLAZO DE EJECUCIÓN FECHAS HOJA: 

DE: DESCRIPCIÓN DE LA OBRA :  INICIO TERMINO 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE   NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

ANEXO AE 5 ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO 

EGRESOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 TOTALES 
1.- TOTAL COSTO DIRECTO             
2.- TOTAL COSTO INDIRECTO             
3.- TOTAL DE EGRESOS             
INGRESOS             
1.- ANTICIPOS             
2.- ESTIMACIÓN             
3.-AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO             
4.- ESTIMADO MENOS ANTICIPO             
INTERESES             
1.- INGRESOS MENOS EGRESOS             
2.- SALDO EN EL MES             
3.- SALDO ACUMULADO             
4.- INTERES             
5.-ACUMULADO             
FINANCIAMIENTO             
MONTO A FINANCIAR  F = [-(I-E) i ] / (CD + CI ) %F = (F) 100 

CD+CI  F FINANCIAMIENTO (FACTOR) 

i (INDICADOR ECONÓMICO)  I INGRESOS 

FINANCIAMIENTO  E EGRESOS (SALDO EN EL MES) 

% DE FINANCIAMIENTO  I TASA DE INTERÉS CON BASE A UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO 

  CD COSTO DIRECTO 

  CI COSTO INDIRECTO 

  12 12 MESES 

  %F PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO 



 

 

 

 
 
 

 

LICITACION No. 
 FECHAS 

ANEXO 
AE6 

DESCRIPCION 
 

 
INICIO 

 
TERMINO 

HOJA: 
DE: 

 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
 

FIRMA DEL LICITANTE 

DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD 
 

CARGO POR UTILIDAD =                   % 

 

                    

 

                              CD                 +         CI                +              CF 

 

_____% ($__________________+$_______________+$____________________)=      $_______________ 

 

AL IMPORTE RESULTANTE, SE LE DEBERÁ ADICIONAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES 

DEL ISR DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

 

 

 

IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE ISR                     $__________ 

 

                           PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES               $__________ 

 

                                                                     TOTAL UTILIDAD                   $__________ 

 

 

 

 

 

FINALMENTE EL PORCENTAJE QUE DEBERÁ ANOTARSE EN EL PUNTO 3 DEL ANEXO AE4 

DEBERÁ OBTENERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

% =     TOTAL X 100 /                 (CD                       + CI                      +CF) 

 

=$ ______________ X 100 / ($____________ +$ ____________ +$_____________) 

 

 

%= ______________ 

 

 
 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

LICITACION No. 
 FECHAS 

ANEXO 
AE7 

DESCRIPCION: 
 

 
INICIO 

 
TERMINO 

HOJA: 
DE: 

 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

DETERMINACION DEL FACTOR DE CARGOS ADICIONALES 

LOS CARGOS ADICIONALES ESTARÁN REPRESENTADOS POR AQUELLOS QUE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O DE 

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO IMPUESTOS LOCALES Y FEDERALES Y 

GASTOS DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN, MISMOS QUE DEBERÁN DESGLOSARSE EN ESTE APARTADO 

 

CA1  =  INSPECCION  Y  SUPERVISIÓN:  CINCO  AL  MILLAR  QUE  SE  APLICARÁ SOBRE  EL  IMPORTE  DE  CADA ESTIMACIÓN DE ACUERDO 

CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. SE INTEGRARÁ EN LA FÓRMULA EN FRACCIÓN DECIMAL. 

 

CA2  = OTRO CARGO ADICIONAL. SE INTEGRARÁ EN LA FÓRMULA EN FRACCIÓN DECIMAL. (EL LICITANTE DEBERÁ INDICAR EL 

ORDENAMIENTO LEGAL E INTEGRAR COPIA DEL MISMO). 

 

CAn = OTROS CARGOS ADICIONALES. SE INTEGRARÁ EN LA FÓRMULA EN FRACCIÓN DECIMAL. (EL LICITANTE DEBERÁ 

INDICAR EL ORDENAMIENTO LEGAL E INTEGRAR COPIA DEL MISMO). 

 

EL IMPORTE  DE LOS CARGOS ADICIONALES, SE CALCULARA CON LA 

FORMULA SIGUIENTE : 
 

 
 
EL PORCENTAJE DE LOS CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARÁN EN EL ANEXO 

“AE9”, CORRESPONDIENTE A LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, SE CALCULARA CON 

LA FORMULA SIGUIENTE: 

 
% CA = (CA/CD) X 100 

 
% CA = ( $                   / $                     ) x 100 

 
% CA =    

 
 
 
 
 
 

NOTAS:  EL  PORCENTAJE  DE  LOS  CARGOS  ADICIONALES  ASÍ  COMO  EL  IMPORTE     DE  LOS  CARGOS ADICIONALES OBTENIDOS 

EN ESTE ANEXO, DEBERÁN REPRESENTARSE EN EL ANEXO “AE3 RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR 

FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES”. 

LA FORMULA PARA EL CALCULO DEL IMPORTE DE CARGOS ADICIONALES SOLAMENTE SE UTILIZARA CUANDO EL IMPORTE DE LOS 

CARGOS ADICIONALES PARA EFECTOS DE PAGO, TENGAN COMO BASE PARA SU CALCULO EL VALOR DE LA ESTIMACION. 

      CA1= CD + CI +CF + CU    =        

         (                  1           .  )  -1 

              CA1+ CA2 +  CAn 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

LICITACIÓN No.:    
 

FECHAS 
ANEXO 

AE 8 

DESCRIPCIÓN:  
INICIO 

 
TERMINO 

HOJA : DE : 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE LOS TRABAJOS 

EQUIPO No.                                                                   CLASÍFICACION                                                          UNIDAD_   

DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA:   
DATOS GENERALES : 

TIPO DE COMBUSTIBLE                               GASOLINA                             DIESEL                                 OTRO       _ 
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINARIA                               $  

    

(Vll)   PRECIO DE LAS LLANTAS                                   $  

  
(Va)  VALOR DE ADQUISICION                                     $  
  

(Vr)  VALOR DE RESCATE                         % Va      $  

  

(Ve)  VIDA ECONOMICA                                             

HORAS 

(Ic)    INSTRUMENTOS DE CAPTACION         
(I)    TASA INTERES ANUAL                                         % 

(Ha) HORAS EFECTIVAS POR AÑO                            

HORAS (S)   PRIMA ANUAL PROMEDIO                                   

% 

(Q)  MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR                  

% (So) SALARIOS POR TURNOS                   $                 

Tno 

(HP)     POTENCIA NOMINAL                                               HP (Fo)       

FACTOR DE OPERACION 
(HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP X Fo)                   HP 

(CC)     COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE             (Pc)       PRECIO 

DE COMBUSTIBLE                                    LT. (C)        CAPACIDAD DEL 

CARTER                                       LTS. 

(T)        HORAS ENTRE CAMBIO DE LUB.                           HORAS (CL)      

COEFICIENTE DE LUBRICANTE                  
(PL)      PRECIO DEL LUBRICANTE                                       LT. 

(HV)       VIDA DE LAS LLANTAS                                           HORAS (H)        

HORAS EFECTIVAS POR TURNO                          HORAS 
I.- CARGOS FIJOS 
I.1- DEPRECIACION I.2- 

INVERSION 
I.3- SEGUROS 

I.4-MANTENIMIENTO 

 
D = ( Va – Vr 

) / Ve : 

I  = ( Va + Vr ) I / 

2 Ha : S = ( Va + 

Vr ) S / 2 Ha : T = 

Q . D 

  
 
 
 
= 

   = 

   = 

   = 

  (1)SUMA  DE  CARGOS FIJOS  

II.- CONSUMOS 
I.1- COMBUSTIBLE 

I.2- OTRAS FUENTES DE 

ENERGIA 

I.3- LUBRICANTES 

I.4- LLANTAS 

 
 
 
 
E = CC X HPop X Pc = 

 
 
 
 
= 

  = 

 AI = [ ( C / t ) + ( CL X HPcp ) ] X PL = = 

 N = VII / Hv =  =   

 ( 2 )SUMA CONSUMOS 
III.- OPERACION 
 

CATEGORIAS 
 
CANTIDAD 

 
SALARIO REAL 

 
IMPORTE 

 

     
  (So) = $   
     
OPERACION Co = So / H =  = 

( 3 ) SUMA OPERACION 
COSTO OPERACION POR HORA ( I ) + ( II ) + ( III ) = $  
EL CARGO POR ALMACENAMIENTO NO DEBERÁ INCLUIRSE EN LOS ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE LOS TRABAJOS, YA QUE DICHO CARGO 

SE DEBE INTEGRAR, EN SU CASO, EN LOS COSTOS INDIRECTOS. EL INCLUIR EL CARGO POR ALMACENAMIENTO EN LOS ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA 

Y/O EQUIPO DE LOS TRABAJOS, SERÁ MOTIVO SUFICIENTE PARA DESECHAR LA PROPUESTA 



 

 

 

 
 
 

 

 

LICITACION No. _____________________ 
 

CLAVE CONCEPTO: 
UNIDAD CANTIDAD 

ANEXO 
AE9 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 
 

 
FECHAS 

 
HOJA: 
 
DE: 

CONCEPTO: 
 

 
INICIO 

 
TERMINO 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

     

SUBTOTAL (1 ) IMPORTE POR MATERIALES   SUMA $  

     

MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

CATEGORIA     

     

SUBTOTAL ( 2 ) IMPORTE POR MANO DE OBRA   SUMA $  

   MANO DE OBRA IMPORTE 

(3) HERRAMIENTA MENOR %    

(4) EQUIPO DE SEGURIDAD %    

HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

     

SUBTOTAL ( 5) IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO SUMA:  

  

COSTO DIRECTO = SUMA DE SUB-TOTALES (1+2+3+4+5) TOTAL: 

FACTORES  DE  INDIRECTOS,  FINANCIAMIENTO  Y  CARGOS  POR UTILIDAD 

Y ADICIONALES. 

PORCENTAJE IMPORTE 

   

( I ) COSTO INDIRECTO  (  % ) X (CD)   

( 4 ) SUMA = ( C.D. + I )   

( F ) COSTO POR FINANCIAMIENTO ( % ) X ( 4 )   

( 5 ) SUMA = ( 4 ) + F )   

( U ) CARGO POR UTILIDAD ( % ) X ( 5 )   

( 6 ) SUMA = ( 5 ) +  ( U )   

( Ca ) CARGOS ADICIONALES  ( % ) X  ( CD )    



 

 

 
 
 

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE  AGREGARLOS 

El licitante deberá considerar las acciones previas a su iniciación y las condiciones climáticas, geográficas y demás características ambientales esperadas en la 

zona o región 

 

 

 
LICITACION No. ________________________________ 
 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

FECHAS  

 

ANEXO 
AE10 

 
INICIO TERMINO 

HOJA: 
 
DE:  

DESCRIPCION:__________________________________ 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 
FIRMA DEL LICITANTE 

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS 

 

NO.  
DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD IMPORTE MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ___ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

MONTO MENSUAL PROGRAMADO A 

EJECUTAR 
         

ACUMULADO          



 

 

 
 
 

       

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS 

 

 
LICITACION No. ________________________________ 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS 

FECHAS  

 

ANEXO 
AE11 

 
INICIO TERMINO 

HOJA: 
 
 
DE: 

 
DESCRIPCION:__________________________________ 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  
FIRMA DEL LICITANTE 

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJOS 

A CARGOS FIJOS 
MAQUINARIA 

NO.  
DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD IMPORTE MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ___ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

MONTO MENSUAL PROGRAMADO DE 

UTILIZACION DE MAQ. Y EQUIPO 
         

ACUMULADO          



 

 

 
 
 

       

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS

 
LICITACION No. ________________________________ 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS 

FECHAS  

ANEXO 
AE12 

INICIO TERMINO 
 
HOJA: 
 
DE 

 
DESCRIPCION:__________________________________ 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 
FIRMA DEL LICITANTE 

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN 

PERMANENTE. 

No. PROG DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD IMPORTE MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ___ 

 
 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

NOTA: CADA VALOR SE CONSIDERA 
COMO UN CONCEPTO. 

MONTOS MENSUALES 

PROGRAMADOS: 
      

ACUMULADO:       



 

 

 
 
 

 

 

 

 
LICITACION No. ________________________________ 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS 

FECHAS  

 

ANEXO 
AE13 

 
INICIO TERMINO 

HOJA: 
 
 
DE: 

 
DESCRIPCION:__________________________________ 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  
FIRMA DEL LICITANTE 

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO. 

AREA DE 

TRABAJO 
DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD IMPORTE MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ___ 

 
 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

MONTOS MENSUALES PROGRAMADOS:       

ACUMULADO:       



 

 

 
 
 

 

 

 

 
LICITACION No. ________________________________ 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS 

FECHAS  

 

ANEXO 
AE14 

 
INICIO TERMINO 

HOJA: 
 
 
DE: 

 
DESCRIPCION:__________________________________ 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  
FIRMA DEL LICITANTE 

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO. 

No. 

PROGRESIVO 
DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD IMPORTE MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ___ 

 
 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

MONTOS MENSUALES PROGRAMADOS:       

ACUMULADO:       



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
LICITACION No: 
 
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: 

FECHAS  
 ANEXO 

AE15 
 

INICIO TERMINO 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 
 

FIRMA DEL LICITANTE 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA: 

HOJA: 
 
DE: 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

No.  DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD P.U CON NUMERO P.U CON LETRA IMPORTE 

 
 

      

       

       

       

       

       

 

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA :  

SUB-TOTAL  

16% IVA  

IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN:  

IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN CON LETRA:  



 

 

 

 
 
 

LICITACION No. _____________________ 
 
DESCRIPCION:  

FECHAS 
ANEXO 
AE16 

 
INICIO 

TERMINO 
HOJA: 
DE: 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE 

ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORÍA 

UNIDAD DE MEDIDA ACTUALIZADA (UMA) = $ 

CATEGORIA: 

 SALARIO MÍNIMO GENERAL (SM) = $ 

    (FSBCIMSS) = DATO OBTENIDO EN EL ANEXO AT10 =                         SALARIO BASE POR ANALIZAR ( SB ) = $ 

SALARIO BASE DE COTIZADO ( SBC ) = ( SB ) ( FSBCIMSS ) = $ 

CONCEPTO SALARIO 

1.- SEGURO SOCIAL IGUAL AL MINIMO MAYOR AL MINIMO 

 1.1.- VALORES FIJOS APLICADOS AL (SBC):             PATRON TRABAJADOR TOTAL PATRON IMPORTE 

( PE )     Prestaciones en Especie (Art. 25) 1.05% 0.375% 1.425% 1.50 %             $  

( RT )     Riesgos de Trabajo*. (Art. 72 y 73) FACTOR QUE APLIQUE   $  

( PD )     Prestaciones en Dinero. (Art. 107) 0.70% 0.250% 0.95% 0.70% $  

( IV )      Invalidez (Art. 147) 1.75% 0.625% 2.375 1.75% $  

( CEA )  Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (Art. 168) 3.15% 1.125% 4.275% 3.15% $  

( G )      Guarderías (Art. 211) 1.00%  1.00% 1.00% $  

( VF )    Total de Valores Fijo $ 

1.2.- VALORES VARIABLES:                                         PATRON TRABAJADOR TOTAL PATRON IMPORTE 

( VC )    Cuota Fija. Art. 106 Fraccion I, L.S.S. 

VC = ( ( 20.40% ) ( UMA ) )                                         

20.40%  20.40% 20.40% $  

( VA )     Aplicación IMSS al Excedente. Art. 106 Fraccion II, L.S.S 

VA = ( ( 1.50% ) ( SBC – ( 3 x UMA ) ) 

1.50%  1.50% 1.50% $  

( VV )    Total de Valores Variables.                                                                                                                               $ 

 

Total de Seguro Social ( TSS ) = ( VF ) + ( VV ).                                                                                                             
$ 

2.- CONCEPTOS FIJOS APLICADOS AL (SBC) PATRON TRABAJADOR TOTAL PATRON IMPORTE 

( INF )   INFONAVIT.                                                         5.00%   5.00% $ 

( RT )     Retiro (S.A.R.).                                                    2.00%   2.00% $  

( O )      Impuesto Sobre Nómina.                                 3.00%   3.00% $  

Total Conceptos Fijos Aplicados ( TCFA).                                                                                                                     $ 

GRAN TOTAL ( GT ) = ( TSS ) + ( TCFA )                                                                                                                           $ 

Fracción Decimal de las Obligaciones Obrero-Patronales Conforme la Ley del IMSS ( Ps) = ( GT ) / ( SBC ) 
 

 
EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR SU FACTOR DE RIESGO DE TRABAJO REGISTRADO EN EL I.M.S.S. (ANEXAR COPIA) 

 

CUANDO EL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN SEA IGUAL AL SALARIO MÍNIMO COTIZADO, EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR PARA EL CÁLCULO DEL FACTOR POR SEGURO 

SOCIAL, LA SUMA DE LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS POR EL IMSS PARA EL PATRÓN Y PARA EL TRABAJADOR, A CARGO DEL PATRON, ESTA SUMA  SE INDICAN EN 

LACOLUMNA = AL MINI. DE LA TABLA UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE FORMATO. 

  

"CUANDO EL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN SEA MAYOR AL SALARIO MINIMO COTIZADO, EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR PARA EL CALCULO DEL FACTOR POR 

SEGURO SOCIAL, LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS POR EL IMSS PARA EL PATRÓN, APLICANDO DICHOS PORCENTAJES AL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN, ESTOS 

PORCENTAJES SE INDICAN EN LA COLUMNA > AL MINI.  DE LA TABLA UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE FORMATO. 

NOTA: *.- ESTOS VALORES SON SOLAMENTE PARA EL CALCULO DEL  EJEMPLO, POR LO TANTO SE INDICARAN LOS VALORES CORRESPONDIENTES PARA CADA  CASO" 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

LICITACION No. 
 
 
DESCRIPCION: 
 

 

FECHAS ANEXO 
AE17 

 
 

INICIO 
 

TERMINO 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

 LOS TRABAJOS 

HOJA: 
 
DE: 

TABULADOR DE SALARIOS BASE  

No.  

PROGRESIVO 

DESCRIPCION 

 

SALARIO BASE 

POR JORNAL 

FACTOR 

SALARIO REAL 

 

SALARIO REAL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE 


