ANEXO AT-1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

Convocante: MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Cd. Reynosa, Tamaulipas., a 11 de mayo del 2017.

Convocatoria a la Licitacion Publica Nacional Numero: 57057002-009-2017

DESCRIPCION DE LA OBRA: Rehabilitacién de Carcamo N° 10, Primera Etapa, Ubicado en la cercania del
Dren desalinador el Morillo y Dren el Anhelo, Colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa,
Tamaulipas

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACI()N: CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL QUE CONTIENE LAS
BASES DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE
EVALUACION BINARIO.

FECHA DE FECHA FECHA VISITA AL SITIO DE FECHA JUNTA FECHA PRESENTACION Y
PUBLICACION LIMITE DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE APERTURA DE
REGISTRO ACLARACIONES PROPOSICIONES
16 de mayo del 2017, a las 09:00 09:00 hrs., del dia 25 de mayo

11 de mayo del 19 de mayo hrs., partiran de Reunién en las 17 de mayo del del 2017 en la Sala de juntas de
2017 del 2017 Oficinas de la Secretaria de 2017, a las 09:00 la Secretaria de Obras Publicas,

Obras Publicas, Desarrollo hrs. Desarrollo Urbano y Medio

Urbano y Medio Ambiente de Ambiente
Reynosa, Tam.

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas en
sus Articulos 35 Fraccion | y 37, la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, presenta las Bases para la
Licitacion Publica Nacional N°. 57057002-009-2017, correspondiente a la CONVOCATORIA N°. 004, de fecha 11 de mayo del 2017, para
contratar la Obra cuyos datos se mencionan en el cuadro de referencia.

Las BASES DE LA LICITACION, a través de las cuales se instruye a los LICITANTES la forma en que deberan integrar sus proposiciones, se
encuentran disponibles desde el dia de la publicacién de la convocatoria hasta el dia 19 de mayo del 2017, en:

a) Internet: http:\\www.reynosa.gob.mx,.

b) La CONVOCANTE: El Municipio de Reynosa, Tamaulipas a Través de la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente y la Direccion de Licitaciones y Control de Obras, ubicada en la Calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo,
Zona Centro, C.P. 88500, en horario de 8:00 a 16:00 horas, las bases tendran un costo de $ 2,400.00, mediante efectivo, cheque de
caja certificado a favor del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

1 ORIGEN DE LOS FONDOS

Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicacion del contrato, objeto de esta LICITACION, la Secretaria de Finanzas y
Tesoreria autorizo la inversién correspondiente, con fondos FAISMUN 2017 con la aprobacion expedida por H. Cabildo de este R.
Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, en el acta N° XIX de Sesion Ordinaria de Cabildo que se llevd a efecto en fecha 10 de
marzo del 2017.

En virtud de que los recursos econémicos con que se cubriran las erogaciones que se deriven de la adjudicacion del Contrato objeto

de esta LICITACION son de origen Estatal, regira esta LICITACION vy los actos que se deriven de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

2 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN ESTAS BASES DE LA LICITACION

Las BASES DE LA LICITACION especifican los trabajos que se requieren, los procedimientos de LICITACION y las condiciones
contractuales. Ademas de la invitacion, las BASES DE LICITACION incluyen:
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a) Instrucciones a los LICITANTES;

b) Modelo de contrato y Fianzas;

c¢) Catalogo de Conceptos, Cantidades y Unidades de Trabajo;

d) Proyectos de Arquitectonicos y/o de Ingenieria; Trabajos por Ejecutar; Normas de Calidad de los Materiales y Especificaciones
Generales y Particulares de Construccion, aplicables;

e) Minuta de la Junta de Aclaraciones, Oficios aclaratorios en su caso;

f)  Formatos de los Anexos, y

g) Método de Evaluacion.

EL LICITANTE debera examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que figuren en las BASES DE LA
LICITACION.

3 ACLARACIONES DE LAS BASES DE LA LICITACION

Las LICITANTES que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en esta convocatoria, deberan presentar un escrito
en el que expresen su interés en participar en la licitacion, por si o en representacion de un tercero, manifestando en todos los casos
los datos generales del interesado y, en su caso del representante conforme lo provisto en la fraccion VI del Articulo 61 del
Reglamento. Las personas que hayan presentado el escrito anteriormente citado seran consideradas licitantes y tendran derecho a
formular solicitudes de aclaracion dudas o cuestionamientos en relaciéon con esta convocatoria.

El LICITANTE podra solicitar aclaraciones sobre las BASES DE LA LICITACION, siempre y cuando sean formuladas a través de
comunicacion escrita, dirigida a la Direccion de Licitaciones y Control de Obras, dichas comunicaciones podran ser recibidas con
anterioridad a la junta de aclaraciones y hasta cuarenta y ocho horas antes de la conclusion del periodo de adquisiciéon de las bases
siempre y cuando el licitante haya adquirido las bases. La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente,
respondera mediante oficio de aclaraciones y lo pondra a disposiciéon de todos los LICITANTES que hayan adquirido las BASES DE
LA LICITACION, hasta inclusive el Gltimo dia del periodo de adquisicion de la CONVOCATORIA.

Los LICITANTES deberan acudir a las oficinas de la Direccion de Licitaciones y Control de Obras, ubicada en la Calle Matamoros
N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500 para que les sea entregada copia de la Minuta levantada en la junta de
aclaraciones, o en Internet: http:\\www.reynosa.qob.mx, en virtud de que los cambios a la CONVOCATORIA establecidos en la
misma, seran obligatorios para ellos.

4 MODIFICACION DE LAS BASES DE LA LICITACION

La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente mediante oficios, podra modificar las BASES DE LA
LICITACION en los términos del Articulo 41 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Tamaulipas, a mas tardar el séptimo dia natural previo al acto de presentaciéon y apertura de proposiciones, debiendo
difundir dichas modificaciones en http:\\www.reynosa.gob.mx, a mas tardar el dia habil siguiente a aquél en que se efectien, ya sea
por iniciativa propia o en atencién a alguna aclaracion solicitada por los LICITANTES.

Cualquier modificacion a las BASES DE LA LICITACION, se pondra a disposicidn de todos los LICITANTES que las hayan adquirido,
y sera considerada como parte integrante de las mismas BASES.

Los oficios de modificacion seran notificados a todos los LICITANTES y seran obligatorios para ellos.
5 PLAZO DE EJECUCION

La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente requiere que la obra sea ejecutada en un plazo de 150 Dias
Naturales, contados a partir del dia 09 de junio del 2017, y la fecha de terminacion sera el dia 05 de noviembre del 2017.

6. ANTICIPOS.

Para todo lo relacionado con este rubro en el caso de que la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
otorgara algun anticipo, el LICITANTE adjudicatario del Contrato se debera sujetar a lo siguiente:
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Para el inicio de los trabajos objeto del Contrato respectivo, la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
otorgara un anticipo equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del Contrato, el cual deberad aplicarse exclusivamente a los
trabajos de construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de
maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos.

Ademas del anticipo antes mencionado, se otorgara un anticipo equivalente al 20% (veinte por ciento) del monto del Contrato, el cual
debera aplicarse en la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente y demas insumos necesarios para la realizacion de los trabajos objeto del Contrato.

Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, el importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizara en el mismo periodo
del ejercicio en que se otorgue.

Para garantizar los anticipos y el cumplimiento del Contrato, el LICITANTE adjudicatario del Contrato debera constituir las garantias
dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo.

En el caso de los anticipos, las garantias seran por la totalidad del monto de los mismos y adicionalmente dentro del plazo antes
sefialado, el LICITANTE adjudicatario del Contrato debera entregar factura que ampare el importe total por este concepto.

El importe del anticipo establecido sera puesto a disposicion del LICITANTE adjudicatario del Contrato, con antelacion a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos. El atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el Programa de
ejecucion pactado.

Si el LICITANTE adjudicatario del Contrato no entrega la garantia, factura del anticipo, a satisfaccion de la Secretaria de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y de acuerdo con los formatos establecidos por ésta, dentro de los quince dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar los trabajos en la
fecha establecida originalmente.

El importe del anticipo debera ser considerado obligatoriamente por los LICITANTES para la determinacion del costo financiero de su
proposicion.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el Contrato, el saldo por amortizar se reintegrara al Municipio
de Reynosa, en un plazo no mayor a diez dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al LICITANTE
adjudicatario del Contrato la determinacién de dar por rescindido el mismo.

Para la amortizacién de los anticipos otorgados se procedera de la siguiente manera:
I El anticipo se amortizara del importe de cada estimacién de trabajos ejecutados que presente el LICITANTE conforme al
programa de ejecucion convenido; dicha amortizacion debera ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, sin

perjuicio de lo dispuesto en la fraccién Il incisos a), b) y c);

Il Cuando respecto de los contratos en los que se consideraron anticipos, se celebren convenios modificatorios que no prevén
anticipos para ejecutar los trabajos que amparen, no se realizara amortizacion alguna ni afectacién en el ajuste de costos.

En el caso de que por el cambio del ejercicio presupuestario, los convenios modificatorios sefialados en el parrafo anterior hayan sido
considerados para actualizar la asignacion presupuestaria del ejercicio siguiente de acuerdo con lo dispuesto en el tercer parrafo del
articulo 25 de la Ley, la amortizacion del anticipo se realizara aplicando el porcentaje establecido en el contrato considerando la
asignacion presupuestaria actualizada, y
Il El procedimiento de amortizacion, debera realizarse conforme a lo siguiente:

a) Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, se considerara lo siguiente:
1. El importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizara en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue;
2. Cuando en la estimacién presentada no se logre amortizar el anticipo conforme al importe previsto en el programa de

ejecucion convenido, por causas imputables al LICITANTE, dicho importe se sumara al que corresponda amortizar en la
siguiente estimacion de acuerdo al mencionado programa, y
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3. Cuando por causas no imputables al LICITANTE no se logre amortizar el anticipo otorgado conforme a los importes
establecidos en el programa de ejecucion convenido, la amortizacion del importe pendiente se ajustara de acuerdo a la
modificacion de dicho programa;

b)  En el caso de que los trabajos se ejecuten en mas de un ejercicio, se atendera a lo siguiente:
1. El importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgue;

2. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputables al LICITANTE, el saldo pendiente
por amortizar se descontara del importe a otorgar como anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a los trabajos atrasados que se presenten en el siguiente ejercicio, no seran
afectadas por concepto de amortizacion de anticipo.

En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes se aplicara lo previsto en los parrafos anteriores
del presente numeral;

3. En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no imputables al LICITANTE, el
saldo por amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el anticipo previsto para el siguiente se entregara cuando inicien los
trabajos programados para este ultimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el siguiente ejercicio sera el resultado de dividir el anticipo no amortizado del ejercicio
de que se trate, mas el anticipo concedido en el siguiente ejercicio, entre el importe total de los trabajos a ejecutar en el siguiente
ejercicio, conforme al programa de ejecucion convenido.

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregara siempre y cuando el LICITANTE acredite
haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior conforme al programa a que se refiere el tercer parrafo del articulo 138 de este
Reglamento;

c) En caso de que el anticipo se otorgue conforme a lo sefialado en el primer parrafo de la fraccion V del articulo 58 de la Ley,
debera procederse de la siguiente manera:

1. El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el primer ejercicio sera el resultado de dividir el importe del anticipo concedido en
el primer ejercicio conforme al programa de ejecucion convenido, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el primero y
segundo ejercicios, conforme al programa de ejecucién convenido;

2. El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el segundo ejercicio sera el resultado de dividir el saldo por amortizar del primer
ejercicio mas el anticipo concedido en el segundo, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el segundo ejercicio, conforme
al programa de ejecucion convenido. En caso de que los trabajos se ejecuten en mas de dos ejercicios el porcentaje de
amortizaciéon para el tercer ejercicio y subsecuentes debera calcularse conforme a lo establecido en el presente numeral,
amortizandolo en términos de lo dispuesto en el inciso a) de esta fraccion, y

3. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio de que se trate, se procedera conforme a lo sefalado en los
numerales 2 y 3 del inciso b) de esta fraccion, segun corresponda, y En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste
se debera liquidar en la estimacién final, es decir, la Ultima que se presente para su pago por parte del LICITANTE adjudicatario
del Contrato.

d)  Encaso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste debera liquidarse totalmente en la estimacion final.

El LICITANTE adjudicatario del Contrato que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado, cubrira los gastos financieros
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago
de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre el saldo por amortizar y se computaran por dias naturales desde que se vencié
el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente

7 INDICACION DE NO NEGOCIACION.
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Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, en las BASES DE LA LICITACION, asi como en las proposiciones
presentadas por los LICITANTES, podran ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de Presentacion y Apertura de
Proposiciones.

SUBCONTRATACION.

El LICITANTE a quien se le adjudique el Contrato, no podra hacerlo ejecutar por otro; pero con autorizacion previa del titular del area
responsable de la ejecucion de los trabajos de la dependencia, podra hacerlo respecto de partes del Contrato o cuando adquiera
materiales y equipo que incluya su instalacién en las obras. Esta autorizacion previa no se requerira cuando la dependencia sefale
especificamente en las BASES DE LA LICITACION, las partes de los trabajos que podran ser objeto de subcontratacién. En todo
caso, el LICITANTE adjudicatario del Contrato, seguira siendo el uUnico responsable de la ejecucion de los trabajos ante la
dependencia.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los Contratos no podran cederse en forma parcial o total a favor de cualquier otra
persona, con excepcién de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con
el consentimiento de la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Para la realizacion de esta obra se podra subcontratar lo siguiente:
Se podra subcontratar los servicios de Laboratorio para el Control de Calidad de los Materiales de Instalacién Permanente en Obra.

A pesar de contar con la autorizacién de la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente a la subcontratacion,
el LICITANTE adjudicatario del Contrato, permanecera como Unico responsable de la calidad, la ejecucion adecuada y en el tiempo
de los Trabajos establecidos bajo el Contrato y de los actos, incumplimientos, omisiones y negligencias en que incurran los
subcontratistas, sus agentes, sus trabajadores o su personal y, mantendra a la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente a salvo de cualquier pérdida o erogacion por esta causa, en tal forma como si dicha subcontratacion no hubiese
tenido lugar y por lo tanto, debera asegurarse de que cada subcontratista cumpla con todos los términos y condiciones del Contrato.

El consentimiento de la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente respecto de un subcontratista, no liberara
o eximira al LICITANTE adjudicatario del Contrato de ninguna responsabilidad u obligaciéon conforme al Contrato. EI LICITANTE
adjudicatario del Contrato sera plenamente responsable de los actos, faltas, omisiones o negligencia de todos y cada uno de los
subcontratistas, sus agentes, trabajadores y personal y, mantendra a la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente libre de toda pérdida y gasto que al respecto pudieran causarse.

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE PROPORCIONARA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

Para la preparacion de la propuesta, el LICITANTE debera considerar que la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente no proporcionara materiales o equipo de instalacion permanente alguno.

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

La Visita al sitio de realizacion de los trabajos se llevara a cabo el dia 16 de mayo del 2017 a las 09:00 horas, partiran de reunién en
las oficinas de la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Reynosa, Tamaulipas,
en donde seran atendidos por personal de Supervision de dicha Secretaria. Para la cual podra solicitar informacion al teléfono (01
899) 922 4258, de la Direccion de Licitaciones y Control de Obras.

La asistencia a la visita al sitio de realizaciéon de los trabajos es Obligatoria, aunque los acuerdos tomados y las explicaciones,
adecuaciones e indicaciones establecidas en el Acta, asi como las condiciones ambientales del sitio donde se realizaran los trabajos,
deberan ser consideradas por todos los LICITANTES en la elaboracion de su propuesta; el no hacerlo sera motivo suficiente para
desechar la misma.

La asistencia a la visita al sitio de realizacién de los trabajos es el acto mas importante, para los interesados, donde se tomaran en
cuenta las explicaciones, adecuaciones e indicaciones establecidas en el Acta, asi como las condiciones ambientales del sitio donde
se realizaran los trabajos, deberan ser consideradas por todos los LICITANTES en la elaboracién de su propuesta; el no hacerlo sera
motivo suficiente para desechar la misma.
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La visita al sitio donde se realizaran los trabajos los interesados deberan de asistir puntual, en su propuesta deberan incluir un escrito
en el que manifiesten que conocen el sitio de realizacion de los trabajos y sus condiciones ambientales, asi como copia del acta de
visita de obra (aunque no hayan asistido) por lo que no podran invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al Contrato por
este motivo.

Los LICITANTES deberan invariablemente acudir a las oficinas de la Direccion de Licitaciones y Control de Obra, en la ubicacion
antes mencionada, con un Horario de 9:00 a 16:00 horas, para que les sea entregada copia del acta de visita de obra, o en Internet:
http:\\www.reynosa.gob.mx.

Al sitio de realizacién de los trabajos podran asistir los interesados que hayan adquirido las BASES DE LA LICITACION, asi como
aquellos que autorice la convocante. A quienes adquieran las bases con posterioridad a la realizacion de la visita, podra permitirseles
el acceso al lugar en que se llevaran a cabo los trabajos, siempre que lo soliciten con anticipacion de por lo menos veinticuatro horas
a la conclusion del periodo de venta, aunque no sera obligatorio para la Dependencia o Entidad designar a un técnico que guie la
visita.

La visita al sitio de los trabajo, objeto de la LICITACION es para consider, inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones de los
elementos que se requieran, analicen los grados de dificultad de la ejecucion de los trabajos y realicen las investigaciones que
consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatoldgicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecucion de los trabajos.

En ningun caso la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, asumira responsabilidad por las conclusiones
que los LICITANTES obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes sefialadas, y en el caso de ser adjudicatario del
contrato, el hecho de que no se familiarice con las condiciones imperantes no le releva de su obligacién para ejecutar y concluir los
trabajos en la forma y términos convenidos.

JUNTA DE ACLARACIONES

La junta de aclaraciones se celebrara el dia 17 de mayo del 2017, a las 09:00 horas en las Oficinas de la Secretaria de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente ubicadas en calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, C.P.
88500 de esta ciudad de Reynosa Tamaulipas.

La reunion tendra como finalidad contestar las preguntas que se formulen y aclarar las dudas que pueda haber sobre las BASES DE
LA LICITACION o sobre cualquier otro aspecto relacionado con las mismas. Se levantard Minuta de la reunién, en la que quedaran
registradas las preguntas y sus respectivas respuestas.

La asistencia a la junta de aclaraciones es optativa, aunque los acuerdos tomados y las explicaciones, adecuaciones e indicaciones
establecidas en la Minuta respectiva, deberan ser consideradas por todos los LICITANTES en la elaboraciéon de su propuesta, el no
hacerlo, sera motivo suficiente para desechar la misma. Para tal efecto los LICITANTES que no hayan asistido a la junta de
aclaraciones, deberan recoger copia de la Minuta elaborada, en las oficinas de la Direccion de Licitaciones y Control de Obra, en la
ubicacion antes mencionada, con un Horario de 9:00 a 16:00 horas, para que les sea entregada copia del acta de visita de obra, o en
Internet: http:\\www.reynosa.gob.mx.

EXPERIENCIA, CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA NECESARIA.

El LICITANTE debera acreditar que cuenta con experiencia en la ejecucion de obras similares a la que es motivo de la presente
LICITACION, tanto en monto como en tipo de trabajos de acuerdo con lo establecido en la Relacion de Contratos de Obras (Anexo
AT3) de las BASES DE LA LICITACION.

Asi mismo, el LICITANTE debera acreditar que cuenta con el capital contable de $24, 500,000.00, de acuerdo con lo establecido en la
Documentacion Complementaria, Documento X de las BASES DE LA LICITACION.

IDIOMA.

Toda la documentacion contenida en las propuestas presentadas por los LICITANTES, debera ser en idioma espafiol, salvo los
catalogos técnicos de los equipos, los cuales podran presentarse en idioma inglés.

MONEDA.
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La moneda en que debera presentarse la propuesta sera en pesos mexicanos.
PRESENTACION DE PROPUESTAS CONJUNTAS.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta bastara la adquisicion de un sélo ejemplar de las BASES
DE LA LICITACION, en este supuesto, los integrantes deberan acreditar en forma individual los requisitos sefialados en la
convocatoria, ademas de entregar una copia del convenio privado que celebren entre si, el cual contendra como minimo lo siguiente:

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, sefialando, en su caso, los datos de los
instrumentos publicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y
modificaciones asi como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas sefalando, en su caso, los datos de las
escrituras publicas con las que acrediten las facultades de representacion;

c) Designacion de un representante comun, otorgandole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la
proposicién y con el procedimiento de licitacion publica

d) Descripcion de las partes objeto del contrato que correspondera cumplir a cada persona integrante, asi como la manera en
que se exigira el cumplimiento de las obligaciones

e) Estipulacion expresa de que cada uno de los firmantes quedara obligado junto con los demas integrantes, ya sea en forma
solidaria o0 mancomunada, segun se convenga, para efectos del procedimiento de contratacion y del contrato, en caso de que
se les adjudique el mismo

f) Numero de licitacién y descripcion de la obra;
g) Determinacién de un domicilio comun para oir y recibir notificaciones;

Para acreditar la capacidad financiera, se podran considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas integrantes
de la agrupacion, tomando en cuenta si la obligaciéon que asumiran es mancomunada o solidaria.

ASPECTOS QUE DEBERAN SER CONSIDERADOS EN LA ELABORACION DE LA PROPUESTA.

El LICITANTE debera tener en cuenta todas las circunstancias previsibles en forma general, que puedan influir en el costo y en el
plazo de ejecucion de esta obra, de acuerdo con las condiciones particulares del lugar donde se ejecutaran los trabajos, ya que no se
admitira reconsideracion de los precios unitarios propuestos, ni prérrogas motivadas por: Lluvias ordinarias, mal tiempo y en general
por las condiciones ambientales y demas, que pudieran ocasionar aumento de costo y/o retraso en la ejecucién de los trabajos.

Por lo anterior, no podran invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al Contrato, a menos que constituyan “Causas de
Fuerza Mayor” en términos del Contrato respectivo. Debera ademas hacer sus propias consideraciones de todo cuanto requiera para
ejecutar dicho trabajo; asi mismo, debera analizar los grados de dificultad en la ejecucion de los mismos y realizar las investigaciones
que considere necesarias, sobre las condiciones locales, climatolégicas o cualquier otra que pudiera afectar la realizacién de la obra.

La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en ninglin caso asumira responsabilidad por las conclusiones
que los LICITANTES obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes sefialadas. El hecho de que el LICITANTE no tome en
cuenta todas las circunstancias previsibles a que antes se hace referencia, no lo relevara de asumir como adjudicatario del Contrato la
responsabilidad de ejecutar y concluir los trabajos a entera satisfaccion de la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente, de acuerdo con los alcances, especificaciones y normas generales de construccion que se le proporcionaron, y a los
precios unitarios contenidos en su proposicion en caso de adjudicarsele el Contrato respectivo.

Se entiende por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, aquellos hechos o acontecimientos ajenos a las voluntades de las partes,
tales como huelgas o disturbios laborales siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos, motines, cuarentenas,
epidemias, guerras (declaradas o no), bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o
contribuido a ellos), tormentas o cualquier otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de las partes, impidan el cumplimiento
de alguna obligacion.
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Ninguna de las partes, sera responsable ante la otra por los gastos incurridos como resultado del retraso o falla en cumplimiento del
Trabajo, causado por un evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor.

FORMA DE PRESENTACION
El LICITANTE elaborara su propuesta asentando con tinta (Negra y/o Azul) indeleble los datos que se le solicitan en los diversos

anexos y formatos que integran estas BASES DE LICITACION. Los formatos podran ser llenados por medios digitales; los nimeros y
letras deberan ser claros, facilmente legibles y no deberan contener correcciones, tachaduras o enmendaduras.

Los LICITANTES deberan firmar (NO ANTEFIRMAR) autégrafamente cada una de las fojas que conforman la totalidad de su
propuesta, por la persona facultada para ello.

Las proposiciones no podran ser presentadas a través de medios electrénicos.

La Proposicién podra presentarse en los anexos que para tal efecto se integran las BASES DE LA LICITACION, en caso de que el
LICITANTE presente otros formatos, éstos deberan cumplir con cada uno de los elementos requeridos por la convocante, en este
caso el formato recibido en las BASES DE LA LICITACION debera ser firmado de conocimiento y devuelto junto a su anexo

correspondiente.

Si los programas requeridos tuvieran una duracién mayor a los formatos entregados en las bases, el LICITANTE debera agregar los
madulos necesarios hasta completar su programacion total.

EI LICITANTE debera presentar sus programas, utilizando diagrama de barras, la programacion solicitada en los diferentes anexos de
la BASES DE LA LICITACION, se hara en periodos mensuales.

Las propuestas presentadas no deberan contener tachaduras ni enmendaduras. Asi mismo, no seran aceptadas propuestas enviadas
a través del servicio postal o de mensajeria, o por medios remotos de comunicacion electrénica, telégrafo o fax.

Ninguna propuesta podra ser modificada después de su presentacion.

La proposicion que el LICITANTE debera entregar en el Acto de Presentacion de Proposiciones (Técnicas y Econdmicas) y, apertura
de las mismas, se hara mediante la entrega de tres sobres cerrados que contendran el primero de ellos la documentacion
complementaria, el segundo los Aspectos Técnicos en términos del apartado 19 de las BASES DE LA LICITACION vy el tercero de
ellos los Aspectos Econémicos.

Para facilitar el acto de presentacion y apertura de propuestas, asi como las revisiones posteriores, los LICITANTES podran presentar
sus propuestas en cartapacios con separadores; y a su criterio foliar todas las hojas que integran la propuesta de manera consecutiva
con foliador mecanico (no deberan foliarse los separadores), iniciando en la primera hoja de la propuesta técnica (No. 0001) y
terminando en la ultima hoja de la propuesta econdmica.

DOCUMENTACION QUE SE DEBE INTEGRAR EN LA PROPUESTA.

El LICITANTE debera integrar su PROPOSICION en original, en la forma que previenen los Apartados 19 para la PROPOSICION
TECNICA y DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA y 20 para la PROPOSICION ECONOMICA.

Una vez integradas deberan ser colocadas en 3 (tres) sobres cerrados en forma inviolable,

Contendran, el primero de ellos la documentacion complementaria, el segundo de ellos los Aspectos Técnicos y el Tercero, los
Aspectos Econdmicos, una vez integradas deberan ser colocadas en un (1) sobre cerrado en forma inviolable, identificando que
corresponde a la PROPOSICION TECNICA y a la PROPOSICION ECONOMICA, la clave de la LICITACION, nombre de la Obra y la
razoén social del LICITANTE.

ASPECTO TECNICO
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El sobre que contenga la documentacién diferente a la Proposicién Técnica y Econémica, los LICITANTES deberan
identificarlo con caratula que indique que es la Documentacion Complementaria, ademas de la clave de la LICITACION,
nombre de la Obra y razén social del LICITANTE, y el que debera contener lo siguiente:

COPIA del COMPROBANTE DE PAGO expedido por la CONVOCANTE, correspondiente, que acredite que ha sido efectuado el pago
respectivo.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposicion, bastara la adquisicion de un sélo ejemplar de las BASES
DE LA LICITACION, en este supuesto Si dos o mas empresas se agrupan para participar en la LICITACION, deberan presentar un
convenio particular de asociacion (manifestando el numero de licitacidon y descripcion de la obra), de conformidad con el Articulo 47
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, del cual deberan anexar copia.

En caso de presentacion conjunta, todos los requisitos siguientes de esta Documentacion Complementaria (Incisos Ill al X) deberan
ser presentados de manera individual por cada uno de los asociados y asociantes.

Solicitud por escrito indicando el interés de participar en la licitacion. Declaracion bajo protesta de decir verdad que por si mismos, o a
través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas para que los servidores publicos de la dependencia o entidad
convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratacién y cualquier otro
aspecto que les otorguen condiciones mas ventajosas, con relacion a los demas participantes. Declaracion bajo protesta de decir
verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los articulos 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, y que por su conducto no participan en los procedimientos de
contratacion personas fisicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolucién de la Secretaria de la Funcion Publica, en los
términos del articulo 31, fraccién XV, de la misma Ley.

IV. Deberan acreditar los interesados la existencia y personalidad juridica, como se indica:

A. PERSONAS FiSICAS:

Escrito mediante el cual la persona fisico manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para
comprometer a su representada, mismo que contendra los datos siguientes:

Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su apoderado o representante.
Copia simple de la Identificacion oficial vigente con fotografia en la que aparezca su firma.
B. PERSONAS MORALES:

Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para
comprometer a su representada, mismo que contendra los datos siguientes:

B.1 De la persona moral: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominacion o razén social, descripcion del
objeto social de la empresa, domicilio; relaciéon de los nombres de los accionistas, nimero y fecha de las escrituras
publicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, sefialando nombre,
numero y circunscripcion del notario o fedatario publico que las protocolizé; asimismo los datos de inscripcion en el
Registro Publico de Comercio.

B.2 Del representante: nombre del apoderado, niumero y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan
las facultades para suscribir la proposicion, sefialando nombre, nimero y circunscripcién del notario o fedatario
publico que los protocolizé.

Asi mismo, debera integrar copia simple de identificacién oficial vigente con fotografia del que suscribe la proposicion, en donde
aparezca su firma.

V. Escrito en el que EI LICITANTE manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana.
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Escrito en el que EI LICITANTE manifieste, el domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los
actos del procedimiento de contratacion y, en su caso, del Contrato respectivo, mismo que servira para practicar las notificaciones aun
las de caracter personal, las que surtiran todos sus efectos legales mientras no sefiale otro distinto.

Escrito en el que El LICITANTE manifieste, pertenecer o no a las Micro, Pequefias y Medianas Empresas (MIPYMES) de nacionalidad
mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequefia y Mediana Empresa.

En este caso debera presentar copia de la ultima declaracion anual de impuestos y la constancia del ultimo pago de cuotas obrero-
patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Escrito en el que EI LICITANTE manifieste, que en su planta laboral cuenta o no con cuando menos un cinco por ciento de personas
con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelacion a la fecha
prevista para firma del contrato respectivo.

Escrito en el que EI LICITANTE manifieste, que:

Conoce y esta conforme en ajustarse a los términos de: los Proyectos Arquitectonicos y de Ingenieria, las Normas de Calidad de los
Materiales, las Especificaciones Particulares y Generales de Construccion que la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente le proporcione, las Leyes y Normas en materia de Impacto Ambiental y las Leyes y Reglamentos aplicables, a los
términos de las bases de licitacion, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado y los ha tomado en
consideracion en la integracion de su proposicion.

Los precios de los materiales, maquinaria y equipo de origen extranjero, de los sefalados por la Secretaria de Economia, cuya
instalaciéon sea permanente en la obra y que fueran consignados en su proposicién, no se cotizaron en condiciones de practicas
desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios.

Conoce y ha considerado en la integracion de su proposicion, los materiales y equipos de instalacion permanente que, en su caso,
proporcione la convocante, asi como el programa de suministro correspondiente.

Ha leido con todo detenimiento el modelo de Contrato que le fue proporcionado y esta conforme en ajustarse a sus términos,
tomandolo en consideracioén en la integracion de su proposicion.

El LICITANTE debera integrar en este anexo, copias de los documentos que acrediten la capacidad financiera, como declaraciones
fiscales, estados financieros dictaminados o no de los Ultimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creacion, los
mas actualizados a la fecha de presentacion de proposiciones, con el contenido y alcance siguiente:

Los parametros financieros que el LICITANTE debera de cumplir en la revision detallada, para demostrar su capacidad de recursos
econdmicos, son los siguientes:

a) Que el capital neto de trabajo (CNT) cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de
ejecucion de la obra, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su andlisis financiero presentado en su
proposicion.

b) Que el LICITANTE demuestre una suficiente capacidad para pagar obligaciones. Se tendra como suficiente dicha capacidad

cuando el importe del ultimo ejercicio fiscal del activo circulante (AC) entre el pasivo circulante (PC) sea igual o mayor de
1.6 unidades. Y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igual o mayor a 2.0 unidades.

¢)

d) Que el grado en que el LICITANTE depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendra
como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad de el LICITANTE cuando el importe del dltimo afio fiscal del
pasivo total (PT) entre el activo total (AT) sea igual o menor del 25%.

En caso de proposiciones presentadas en forma conjunta se sumaran los CNT, AC, PC, AT y PT, para cumplir con los parametros
sefialados en los incisos anteriores.

La presentacion de estos documentos servira para constatar que El LICITANTE cumple con los requisitos legales necesarios, sin
perjuicio de su analisis detallado.
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Previo a la firma del contrato, el licitante ganador debera presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos
sefialados en las fracciones IV y VI del presente apartado.

El LICITANTE debera integrar en este anexo, copia DEL REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL.

El Licitante debera integrar en este anexo copia de Opinién de Cumplimiento, emitida por el SAT.

En sobre cerrado en forma inviolable identificado con el N° 1, PROPOSICION TECNICA, el cual debera contener los siguientes anexos:

AT-1

AT-2

AT3

AT3 A

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

En este anexo el LICITANTE debera integrar la documentacion referente al ANEXO AT1 recibida en las CONVOCATORIA, FIRMADA
(NO ANTEFIRMADA) de conocimiento de todas y cada una de las instrucciones de la LICITACION. (Formaran parte de esta
propuesta)

MODELOS DE CONTRATOS Y POLIZAS DE GARANTIAS

En este anexo el LICITANTE debera integrar la documentacion referente al ANEXO AT2 recibida en las CONVOCATORIA, FIRMADA
(NO ANTEFIRMADA) de conocimiento de todas y cada una de las clausulas.

RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA DE LOS ULTIMOS 5 ANOS

EI LICITANTE con el objeto de acreditar su experiencia y capacidad técnica, debera integrar en este anexo la informacién solicitada
en los formatos ANEXO AT3, ANEXO AT3A Y ANEXO AT3B, segun corresponda.

En el ANEXO AT3, el LICITANTE a su criterio debera relacionar los Contratos de obra ejecutados dentro de los ultimos diez afios,
tanto publicos como privados, que sean similares en monto y categoria, anexar copia simple de los contratos relacionados, asi como
acta de extincion de derechos y obligaciones.

El LICITANTE debera indicar en la columna correspondiente, el nombre de la dependencia o empresa que suscribe el contrato,
ademas el area o departamento y personal responsable que tuvo a su cargo el control de la Obra, domicilio y teléfono, descripcion de
los trabajos, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminacion.

El LICITANTE debera indicar en la columna que corresponde a GARANTIA AFECTADA POR VICIOS OCULTOS O MALA CALIDAD
DE LOS TRABAJOS, los contratos en que haya tenido afectacion de garantias por vicios ocultos o de mala calidad de los trabajos, de
no estar el licitante en este supuesto, debera indicar en el recuadro la leyenda “NO SE ESTA EN ESTE SUPUESTO".

El LICITANTE debera indicar en las columnas que corresponden a FECHAS DE ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO y MONTO DE
PENAS POR INCUMPLIMIENTO, los contratos en que haya tenido penas convencionales por atraso en el cumplimiento de sus
obligaciones, de no estar el licitante en este supuesto, debera indicar en el recuadro la leyenda “NO SE ESTA EN ESTE
SUPUESTO".

El LICITANTE debera indicar en la columna que corresponde a FECHA DE CONTRATO RESCINDIDO, los contratos en que haya
sido objeto de rescision administrativa o de alguna figura juridica equivalente en el extranjero, de no estar el licitante en este
supuesto, debera indicar en el recuadro la leyenda “NO SE ESTA EN ESTE SUPUESTO".

A las personas que decidan agruparse para presentar una proposicion conjunta podran acreditar el nimero de obra(s) por afio de
la(s) categoria(s) solicitada(s) de manera individual o en grupo.

CURICULUM VITAE DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS.

En el anexo AT3A el licitante debera indicar cada uno de los profesionales Técnicos que seran responsables de la Direccion,
Administracion y Ejecucion de los Trabajos, identificados con los cargos que ocuparan, de los que presentara su curriculum vitae con
firma autdgrafa en el que se incluya, en su caso, copia simple de su cédula profesional, su domicilio y teléfono actual, asi como la
relacion de las actividades profesionales en que haya participado y copia de los documentos con que acredite el dominio en
programas informaticos solicitados, tales como constancias de asistencia a cursos o escrito mediante el cual manifiesten su dominio
en los programas solicitados. De los profesionales técnicos propuestos solo se evaluara la preparacion académica, dominio de
herramientas informéaticas y la experiencia demostrada en trabajos de caracteristicas técnicas, complejidad y magnitud similares a las
que se licitan.
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El licitante debera considerar en su proposicion el personal profesional técnico adecuado y suficiente que se requiera para la
ejecucion en tiempo y forma de los trabajos que se licitan, conforme a las caracteristicas complejidad y magnitud de dichos trabajos, e
incluir esquema estructural de la organizacion de los profesionales técnicos propuestos, (organigrama) en formato libre.

PERSONAL ADSCRITO A LA EMPRESA

En el anexo AT3 B el licitante debera presentar la relacion de personal con discapacidad adscrito a la empresa y, en su caso, el Alta
en el Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social que se haya dado cuando menos con seis meses de antelacion al
acto de presentacion y apertura de proposiciones, de las personas discapacitadas en la plantilla de trabajo de la empresa.

A las personas que decidan agruparse para presentar una proposiciéon conjunta se sumaran el nimero de personas con discapacidad
que acrediten cada uno de los integrantes del grupo, siempre y cuando de manera individual cada integrante acredite que cuando
menos cuenta con el 5% de personas discapacitadas en su planta laboral.

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS, Asi COMO DE HABER ASISTIDO O NO A LAS
JUNTAS DE ACLARACIONES QUE SE CELEBREN, AS| COMO SU DECLARACION DE ESTAR DE ACUERDO EN REALIZAR
LA OBRA CONFORME A LAS BASES DE LICITACION.

La visita al sitio donde se realizaran los trabajos sera obligatoria para los interesados, en su proposicion deberan incluir, copia
fotostatica del acta de visita al sitio generada entre el representante de la CONVOCANTE y los LICITANTES asistentes, asi como un
escrito en papeleria membretada del LICITANTE, en el que manifiesten que conocen el sitio de realizaciéon de los trabajos, sus
condiciones ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones
de caracter técnico, por lo que no podran invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al Contrato por este motivo.

Los LICITANTES deberan invariablemente acudir a las oficinas de la Direccion de Licitaciones y Control de Obra, en la ubicacién
antes mencionada, con un Horario de 9:00 a 16:00 horas, para que les sea entregada copia del acta de visita de obra, o en Internet:
http:\\www.reynosa.gob.mx.

AT-5.- MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

El LICITANTE integrara en este anexo copia de la minuta de la junta de aclaraciones, quedando bajo su responsabilidad obtener
dicho documento.

Asi mismo, El LICITANTE integrara en este Anexo copia de los Oficios de aclaraciones que hayan sido formulados, en cumplimiento
con el Punto 4 de estas instrucciones a los LICITANTES.

Los LICITANTES deberan invariablemente acudir a las oficinas de la Direccion Obras Publicas, en la ubicacion antes mencionada,
con un Horario de 9:00 a 16:00 horas, para que les sea entregada copia del acta de Junta de Aclaraciones, o en Internet:
http:\\www.reynosa.qob.mx.

AT-6.- OFICIO DE ACLARACIONES.

AT-7.-

El LICITANTE integrara en este Anexo copia de los Oficios de aclaraciones que hayan sido formulados, en cumplimiento con el Punto
11 de estas instrucciones a los LICITANTES.

En caso de que la convocante no hubiera emitido oficio de aclaraciones, el LICITANTE debera integrar escrito que asi lo exprese.

Los LICITANTES deberan invariablemente acudir a las oficinas de la Direcciéon de Licitaciones y Control de Obra, en la ubicacién
antes mencionada, con un Horario de 9:00 a 16:00 horas, para que les sea entregada copia del Oficio de Aclaraciones segun caso, o
en Internet http:\\www.reynosa.gob.mx

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA, EXPRESADO EN CANTIDADES QUE
CONSIDERA UTILIZAR, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

a).- DATOS BASICOS DE MATERIALES.

El LICITANTE debera enlistar los materiales y/o equipos de instalacién permanente, indicando descripcion y especificaciones
técnicas, asi como unidad y cantidad que considera utilizar para la ejecucién del total de los conceptos de obra, debera incluir los
insumos correspondientes a la maquinaria y equipo de construccion.
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b).- DATOS BASICOS DE LA MANO DE OBRA

EI LICITANTE debera enlistar la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos. Debera incluir operadores de maquinaria y equipo
de construccién anotando en la columna correspondiente la cantidad a utilizar en jornadas de ocho horas.

NO SE DEBERA INCLUIR EL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS QUE CORRESPONDEN A LOS
COSTOS INDIRECTOS.

c).- HERRAMIENTA MENOR

El LICITANTE debera indicar de qué manera considera la utilizacién de la herramienta menor, bastando para tal efecto que se haya
determinado aplicando un porcentaje sobre la mano de obra.

d).- DATOS BASICOS DEL USO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

El LICITANTE anotara la maquinaria y equipo de construccién necesarios para efectuar los trabajos. Asi como la cantidad total de
horas de la maquinaria o equipo a emplear para efectuar los trabajos.

Deberan considerar unicamente la maquinaria que interviene en los conceptos de trabajo referidos en el anexo AE15 y relacionados
en el anexo ATS.

AT-8.- RELACION 'DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS, SU
UBICACION FISICAY VIDA UTIL.

EI LICITANTE debera relacionar tnicamente la maquinaria y equipo que interviene en los conceptos de trabajo referidos en el anexo
AE15. En caso de que tenga considerado utilizar 2 o mas equipos del mismo tipo, debera enlistar cada uno aunque se repitan,
indicando si son de su propiedad o rentados, asi como su ubicacion fisica y vida util.

Tratdndose de maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcidon a compra, debera incluir en este anexo carta
compromiso de arrendamiento y manifestacion de disponibilidad para el caso de que resulte ganador.

AT-9.- ANALISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EXPRESANDO UNICAMENTE LOS CONSUMOS DE MATERIALES, MANO DE
OBRA Y EQUIPO, CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS, SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES.

Los licitantes deberan presentar el analisis de los conceptos de los trabajos referidos en el Anexo AE15 describiendo el concepto a
desarrollar, su unidad de medida y cantidad asi como la relacion de los materiales con sus correspondientes consumos y de mano de
obra, maquinaria y equipo de construccién con sus correspondientes rendimientos, sin considerar costos e importes.

En caso de utilizarse datos basicos o auxiliares (de conceptos compuestos como: concretos, morteros, etc.) y/o cuadrillas de trabajo
en la integracién de los conceptos de trabajo, el LICITANTE debera presentar su analisis correspondiente al final de este anexo.

AT-10.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Este programa sera por conceptos y/o partidas de trabajo de acuerdo a lo indicado en el Catalogo de Conceptos (Anexo AE15),
programando Cantidades mensuales que sumados totalicen el cien por ciento en cada uno de los conceptos y/o partidas de trabajo.
Sin Fraccionar Piezas, Lotes, Juntas, Etc.

El no presentar firmado en la totalidad de sus hojas este documento sera motivo de descalificacion.
AT-11.- PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA
El LICITANTE debera programar la cantidad de jornadas diurnas mensuales de personal obrero (mano de obra correspondiente al

personal que ejecuta directamente los trabajos), asi como la cantidad de jornadas diurnas mensuales de los operadores de
maquinaria y equipo de construccion, en forma congruente con el Programa Calendarizado de Ejecucion de los Trabajos.
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NO SE DEBERA INCLUIR EL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS QUE CORRESPONDEN A LOS
COSTOS INDIRECTOS.

AT-12.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

El LICITANTE debera programar mensualmente las horas de utilizaciéon de la maquinaria y/o equipo, en forma congruente con el
Programa Calendarizado de Ejecucion General de los Trabajos.

AT-13.- PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE

EI LICITANTE debera programar los volimenes mensuales de suministro de materiales y equipo de instalaciéon permanente, en forma
congruente con el Programa Calendarizado de Ejecucion General de los Trabajos. Sin fraccionar piezas, lotes, juntas, etc.

EI LICITANTE debera incluir en este programa, los volimenes mensuales de los insumos de la maquinaria y equipo de construccién.
AT-14.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO.

El LICITANTE debera programar la cantidad de jornales mensuales correspondientes para el personal técnico, administrativo y de
servicios, encargado de la direccion, supervision y administracion de los trabajos, tanto de obra como de oficina central, en forma
congruente con el programa calendarizado de ejecucion de los trabajos.

NO SE DEBERA INCLUIR EL PERSONAL OBRERO.
AT-15.- MANIFESTACION ESCRITA DE SUBCONTRATACION DE PARTES DE LA OBRA

En este documento, el LICITANTE debera anexar, en su caso, la manifestacion escrita de las partes de la obra o del servicio que se o
no se subcontratara y/o los materiales o equipo que pretende adquirir, que incluyan su instalacién permanente, o bien manifestar que
la empresa no subcontratara ningun trabajo, en concordancia con lo manifestado en la descripcion del anexo AT8.

En el caso de que El LICITANTE pretenda subcontratar parte de la obra o del servicio, debera anexar el curriculum vitae de la
empresa que pretenda subcontratar y del personal técnico de la misma, y a su criterio, debera relacionar los Contratos de obra de
dicha empresa, ya sea ejecutados o en proceso, tanto publicos como privados (de los Ultimos 3 afios), con el objeto de acreditar su
experiencia y capacidad técnica; asi también, debera indicar los Contratos de obras que tengan en proceso de ejecucion.

En el caso de que El LICITANTE pretenda subcontratar parte de la obra o del servicio, la dependencia dara preferencia en igualdad
de condiciones al licitante que acredite que dichos trabajos o servicios los subcontratara con empresas nacionales que tengan el
caracter de MIPYMES. En todo caso, el Licitante seguira siendo el unico responsable de la ejecucidon de los trabajos ante la
dependencia.

En este caso, el licitante deberd presentar el anexo AT15 A con la informacién requerida, asi como los escritos de sus
subcontratistas, en los que cada uno manifieste su compromiso de participar en los trabajos que realizara y que, en caso de resultar
ganadora la proposicion, acreditara su caracter de MIPYMES.
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podran cederse en forma parcial o total a favor de cualquier otra
persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con
el consentimiento de la dependencia.

AT-16.- ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION.
En este documento el LICITANTE debera integrar la informacion referente a este anexo recibida en las BASES DE LA LICITACION.

Los LICITANTES deberan firmar de conocimiento el listado de planos que se integre en este anexo.

Los planos estan disponibles para su consulta en la Direccién de Obras Publicas, en la ubicacién antes mencionada, con un Horario
de 9:00 a 16:00 horas, para que les sea entregada copia del acta de visita de obra, o en Internet: http:\\www.reynosa.gob.mx
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En caso de discrepancia entre las especificaciones generales, particulares y/o planos, el orden de prioridad es el siguiente: las
especificaciones particulares y los planos rigen sobre las especificaciones generales, y las especificaciones particulares rigen sobre
los planos.

Las marcas de materiales mencionadas en la descripciéon de los conceptos de obra y en las especificaciones particulares no son
limitativas, s6lo son una referencia de la calidad solicitada, por lo tanto, los licitantes podran presentar productos similares,
entendiendo por éstos, aquellos materiales que cumplan como minimo con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duracion
y garantia de servicio que las de la marca sefialada como referencia.

AT-17.- DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

EI LICITANTE debera presentar en hoja membretada de acuerdo al formato correspondiente, la descripcion de la planeacion integral
para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucion de los mismos, dicho procedimiento debe ser acorde
con el Programa Calendarizado de Ejecucion General de los Trabajos, considerado en su proposicion.

Los Trabajos por Ejecutar, Normas de Calidad de los Materiales, Especificaciones Generales y Particulares de Construcciéon (Anexo
AT16), no deberan ser presentados como Descripcién de la Planeacion Integral y el Procedimiento Constructivo (Anexo AT8), el
hacerlo sera motivo suficiente para desechar la proposicion.

AT-18.- CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

20

El LICITANTE debera presentar el calculo del factor de Salario Real para cada categoria del personal que ejecuta los trabajos, asi
como el personal que consideren para el manejo de la maquinaria y equipo de construccion, de acuerdo con la Ley Federal del
Trabajo, Ley del IMSS en vigor a partir del 1°. de julio de 1997, y sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federacion el 20
de diciembre de 2001, la ley del INFONAVIT y el Reglamento de la Ley de Obras Publicas Y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Tamaulipas.

ASPECTO ECONOMICO

AE-1.- CARTA COMPROMISO.

La redaccion de la Carta Compromiso debera transcribirse en papel membretado del LICITANTE. El monto de la propuesta sera
indicado sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de acuerdo al formato anexo.

AE-2.- DATOS BASICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA.

El LICITANTE debera integrar en este Anexo la informacién solicitada en el formato correspondiente, tomando en consideracién lo
siguiente:

a).- MATERIALES

Deberan relacionar el costo unitario (sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) de los materiales y/o equipos de instalacion
permanente, asi como los insumos de la maquinaria y equipo de construccion, estos costos deberan ser vigentes para la region
donde se realizaran los trabajos y puestos en el sitio de ejecucion de los trabajos.

b).- MANO DE OBRA
El LICITANTE debera considerar los salarios vigentes en la regiéon donde se realizaran los trabajos, deberan enlistar los salarios
integrado del personal obrero encargado de la ejecucion de los trabajos, asi como el personal que consideren para el manejo de la

magquinaria y equipo de construccion, todos ellos por jornada diurna de 8 hrs.

c).- HERRAMIENTA
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El costo por herramienta menor, corresponde al consumo por desgaste de herramientas de mano utilizadas en la ejecucion del
concepto de trabajo; por lo que EI LICITANTE debera considerar la utilizacion de la herramienta menor, bastando para ello se aplique
mediante un porcentaje sobre la mano de obra del personal obrero, encargado directamente de la ejecucion de los trabajos.

d).- EQUIPO.
Deberan relacionar los cargos fijos de la maquinaria y/o equipos de construccion.

AE-3.- RESUMEN DE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y
ADICIONALES.

En el formato se indican los conceptos que intervienen para el calculo de los importes de los costos indirectos, de financiamiento y
cargos por utilidad y adicionales.

El costo de: aportacidn por concepto de Impuesto sobre la Renta y su respectivo porcentaje; asi como el cargo por utilidad, deberan
incluirse en el rubro de utilidad, segun los porcentajes que sefialan las Leyes respectivas. La utilidad sera fijada por ElI LICITANTE,
mediante un porcentaje que se aplicara a la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento, como se indica en el Anexo
AES6.

Para cada uno de los incisos, en el renglon y columna correspondientes establecidos en el Anexo AE3, se anotara el importe parcial
del concepto y el acumulado por grupo de los gastos considerados, asi como sus porcentajes respectivos, de acuerdo a lo sefialado.

Asi mismo, El LICITANTE debera ademas de llenar el Anexo AE3 de acuerdo a este instructivo, presentar el desglose detallado de
cada uno de los conceptos que intervienen en la integracion de los costos de indirectos, de financiamiento y cargos por utilidad y
adicionales, para lo cual, debera utilizar los Anexos: AE4, Desglose de los Costos Indirectos (tomando en cuenta en sus indirectos, el
personal que se relaciona en el Anexo AE13); AES5, Analisis de los Costos por Financiamiento; AE6, Determinacion del Cargo por
Utilidad y AE7 Determinacion de los cargos adicionales.

AE-4.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

El LICITANTE debera presentar el andlisis detallado de los Costos Indirectos en lo correspondiente a la Administracién Central, de la
Obra y, Seguros y Fianzas. El cual debera corresponder a la suma de los importes que integran el rubro del Cargo Indirecto,
considerado en los "Factores de Indirectos, Financiamiento y Utilidad" (Anexo AE3).

Para su determinacion, se debera considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del Licitante, comprendera
Unicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del Licitante, encargada directamente
de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberan considerar todos los conceptos que de él se
deriven.

Para ilustrar lo concerniente a la obligacion del LICITANTE de presentar el desglose de los gastos generales mas frecuentes (no
limitativos), que podran tomarse en consideracion para integrar los Costos de Indirectos y que pueden aplicarse indistintamente a la
Administracion Central, a la Administracion de la Obra, o a ambas segun el caso, se enuncian a continuacion:

I.- HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

Personal Directivo.

Personal Técnico.

Personal Administrativo.

Personal en Transito.

Cuota Patronal del Seguro Social para los conceptos 1 a 4.

Prestaciones que obliga la Ley Federal de Trabajo para los conceptos 1y 4.
Pasajes y Viaticos.

Il.- DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

Edificios y Locales.
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Locales de Mantenimiento y Guarda.

Bodegas.

Instalaciones Generales.

Equipos, Muebles y Enseres.

Depreciaciéon o Renta y operacion de Vehiculos.
Campamentos.

II1.-SERVICIOS:

Consultores, Asesores, Servicios y Laboratorios.
Estudios e Investigaciones.

IV.-FLETES Y ACARREOS:

De Campamentos.

De Equipo de Construccion.

De Plantas y elementos para Instalaciones.
De Mobiliario.

V.- GASTOS DE OFICINA:

Papeleria y Utiles de Escritorio.

Correos, Fax, Teléfonos, Telégrafos, Radio, etc.
Equipo de computacion.

Situacion de Fondos.

Copias y Duplicados.

Luz, Gas y otros consumos.

Gastos de Licitaciones.

VI.- CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
VII.- SEGURIDAD E HIGIENE
VIIL.-SEGUROS Y FIANZAS:

Primas por Seguros.
Primas por Fianzas.

IX.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

Construccion y conservacion de caminos de acceso.
Montajes y desmantelamiento de equipo.
Construccién de instalaciones generales:

De campamentos

De equipo de construccion

De plantas y elementos para instalaciones.

AE-5.- ANALISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO.

Debera presentarse el analisis del costo financiero, el cual debera corresponder al cargo (importe) de financiamiento en el formato de
“Resumen de los Analisis de Costos Indirectos, Costos por Financiamiento, Cargo por Utilidad y Adicionales” (Anexo AE3).

Asimismo, para el analisis, calculo e integracion del porcentaje del costo por financiamiento se debera considerar lo siguiente:

l. Que la calendarizacion de egresos esté acorde con el programa de ejecucion de los trabajos y el plazo indicado en la propuesta
del Licitante;
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Il.  Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado
por la tasa de interés propuesta por el Licitante, y dividida entre el costo directo mas los costos indirectos;

Ill.  Que se integre por los siguientes ingresos:

a) Los anticipos que se otorgaran al Licitante durante el ejercicio del contrato, y

b) El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulacion, aprobacion, tramite y pago; deduciendo la
amortizacion de los anticipos concedidos, y

V. Que se integre por los siguientes egresos:

a) Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos;
b) Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalaciéon permanente que en su caso requieran, y

c) En general, cualquier otro gasto requerido segun el programa de ejecucion.

La tasa de interés aplicable por financiamiento debera calcularse con base en un indicador econdmico especifico (incluir copia del
indicador econémico especifico), el cual no podra ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato, se dan como ejemplos
algunos indicadores especificos, relativos a las tasas de interés: CPP, TIIE, TIIP, CETES a 28 dias, UDIS y demas.

AE-6.- DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD.

El LICITANTE debera considerar adicionalmente al porcentaje de utilidad deseado, las deducciones correspondientes al ISR y la
participacion de los trabajadores en las utilidades de la empresa.

AE-7.- DETERMINACION DE LOS CARGOS ADICIONALES.

AE-8.-

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el LICITANTE, por estar convenidas como obligaciones adicionales que
se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la
ejecucion de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

El LICITANTE debera considerar Unicamente quedaran incluidos, aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o
de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como impuestos locales y federales y gastos de
inspeccidén y supervision.

Los cargos adicionales no deberan ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni
por el cargo de utilidad.

Estos cargos deberan adicionarse al precio unitario después de la utilidad, y solamente seran ajustados cuando las disposiciones
legales que les dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

El LICITANTE debera integrar los analisis de costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion, considerando éstos ultimos
como ACTIVOS, determinandolos con base en el valor y rendimientos de la maquinaria y equipo de construccién como si fueran
nuevos, segun los manuales de los fabricantes respectivos.

El LICITANTE para sus analisis de costos horarios, considerara a su juicio una tasa de interés “i”, debiendo proponer la que mas les
convenga, misma que debera estar referida a un indicador econémico especifico y la cual estara sujeta a las variaciones de dicho
indicador, considerando en su caso los puntos que requiera una institucion crediticia como sobrecosto por el crédito.

Asi mismo, deberéa considerar una prima anual promedio de seguros “s”, la que debera estar referida a un indicador especifico del
mercado de seguros.
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El personal que utilice para la operacion y/o manejo de los mismos, debera incluirlo en la relacion del anexo técnico AT7 (LISTADO
DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA) a).-DATOS BASICOS DE LA MANO DE OBRA.

AE-9.- ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

El licitante analizara la totalidad de los conceptos del catdlogo (ANEXO AE15), unidades de medicion y cantidades de trabajo
solicitados, estructurados por costos directos, costos indirectos, costos por financiamiento, cargo por utilidad, cargos adicionales y
precio unitario.

EI LICITANTE debera considerar en la integracion de los precios unitarios el cargo por el uso de la herramienta menor, para lo cual
bastara que se determine aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecucion del concepto de
trabajo de que se trate.

El LICITANTE presentara la informacion solicitada en este anexo, en forma computarizada; siempre que transcriba el texto de los
conceptos de trabajo de manera exacta y tomar en cuenta el formato entregado en estas BASES DE LICITACION.

En caso de utilizarse costos basicos (de conceptos compuestos como; concretos, morteros, etc.) y/o cuadrillas de trabajo en la
integracion de los precios unitarios, el LICITANTE debera presentar su analisis correspondiente al final de este anexo.

AE-10.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS

Este programa sera por conceptos y/o partidas de trabajo de acuerdo a lo indicado en el Catalogo de Conceptos (Anexo AE15) y
debera ser congruente con el Programa Calendarizado de Ejecucion General de los Trabajos (Anexo AT10).
La presentacion sera con diagrama de barras o ruta critica e importes mensuales totales y acumulados de acuerdo al formato.

El no presentar firmado en la totalidad de sus hojas este documento sera motivo de descalificacion.

AE-11.- PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION A CARGOS FIJOS.

La presentacién sera con diagrama de barras o ruta critica e importes mensuales totales y acumulados de acuerdo al formato.
El LICITANTE debera programar los importes de la utilizaciéon de la maquinaria y equipo de construcciéon a CARGOS FIJOS.

AE-12.- PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE ADQUISICION DE MATERIALES Y
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

La presentacién sera con diagrama de barras o ruta critica e importes mensuales totales y acumulados de acuerdo al formato.

EL LICITANTE debera incluir en el programa de materiales y/o equipo de instalacion permanente, los insumos de la maquinaria y
equipo de construccion.

AE-13.- PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACION DEL PERSONAL
TECNICO.

EI LICITANTE debera considerar los salarios incluyendo la cuota patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), asi como las prestaciones que obliga la Ley Federal del Trabajo; todas
éstas se desglosaran en el Andlisis, Célculo e Integracién de los Costos Indirectos (Anexo AE4), de acuerdo con lo solicitado en el
formato. La presentacion sera con diagrama de barras y debera incluir importes mensuales totales y acumulados de acuerdo al
formato.

El importe total programado debera coincidir con la suma de los importes de los conceptos siguientes presentados en el formato del
Analisis, Calculo e Integracion de los Costos Indirectos (Anexo AE4): 1.-Personal Directivo, 2.-Personal Técnico, 3.-Personal
Administrativo, 4.-Cuota Patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para los
conceptos 1 a 3, y 5.-Prestaciones que obliga la Ley Federal de Trabajo para los conceptos 1 a 3.
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AE-14.- PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACION DEL PERSONAL

OBRERO
La presentacion sera con diagrama de barras o ruta critica e importes mensuales totales y acumulados de acuerdo al formato.

El LICITANTE debera programar al personal obrero (mano de obra correspondiente al personal que ejecuta directamente los
trabajos), asi como a los operadores de maquinaria y equipo de construccion.

AE-15.- CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E

IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION.

El LICITANTE podra optar por presentar este documento en los formatos que imprime el Programa Opus o cualquier otro similar, y
contendra como minimo: el encabezado del formato entregado en estas BASES, la clave, la descripcion exacta del concepto, unidad,
cantidad, precio unitario en ndmero vy letra, importes parciales y totales, ademas debera anexarse firmado en todas sus hojas el
formato entregado en estas bases, como constancia de conocimiento y aceptacion y este prevalecera durante el proceso de licitacion
y contratacion de los trabajos.

Las cantidades de obra y/o servicio son aproximadas, por lo que cualquier aumento o disminucién de las mismas, no obliga a la
Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente a pagar diferentes precios unitarios o compensacion adicional
alguna.

AE-16.- ANALISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORIA

AE-17.-
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21.1.

21.2.

El LICITANTE debera presentar el analisis de factor por Seguro Social e INFONAVIT para cada categoria del personal que ejecuta los
trabajos, asi como el personal que consideren para el manejo de la maquinaria y equipo de construccién, de acuerdo la Ley del IMSS
en vigor a partir del 1°. De julio de 1997, y sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federacion el 20 de diciembre de 2001, y
la ley del INFONAVIT.

TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS
SALARIOS.

EI LICITANTE debera considerar los salarios vigentes en la regiéon donde se realizaran los trabajos, deberan enlistar los salarios del
personal obrero encargado de la ejecucion de los trabajos, asi como el personal que consideren para el manejo de la maquinaria y
equipo de construccion, todos ellos por jornada diurna de 8 hrs, el factor de salario real correspondiente y salario integrado.

ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

El acto de presentacion y apertura de proposiciones, en el que podran participar los LICITANTES que hayan quedado registrados en
la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y que hayan cubierto los requisitos establecidos en la
convocatoria de la misma, se llevara a cabo en dos etapas, conforme al procedimiento siguiente

Los licitantes solo podran presentar una proposicion en cada procedimiento de contratacion; iniciado el acto de presentacion y
apertura de proposiciones, las ya presentadas no podran ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

REPRESENTACION EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
En el caso de que la persona que entregue los sobres en el acto de presentaciéon y apertura de proposiciones, sea distinta al
representante legal del LICITANTE, debera anexar por separado a la proposicién, copia simple de identificacién oficial y carta poder

simple, firmada por la persona que suscribi6 la proposicién de LICITACION.

Si acude personalmente el representante legal del LICITANTE, aquel que suscribié la proposicion, sélo debera presentar copia simple
de identificacion oficial.

PRIMERA ETAPA

El Acto de Presentacion de proposiciones Técnicas, se llevara a cabo en la Sala de Juntas de la Direccion de Licitaciones y Control
de Obras a las 09:00 horas del dia 25 de mayo del 2017, en las instalaciones de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
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DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE ubicada en la calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, C.P.
88500 de esta ciudad de Reynosa Tamaulipas., donde se llevara a cabo el Acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones, se
recomienda a todos los Licitantes, presentarse cuando menos 30 minutos antes de la hora sefialada. Los LICITANTES o sus
representantes legales al ser nombrados entregaran su proposicion en sobre cerrado en forma inviolable y en su caso entregaran la
carta poder simple.

El acto sera presidido por el servidor publico que designe la convocante, quien sera la Unica autoridad facultada para aceptar o
desechar cualquier proposicion de las que se hubieren presentado, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, y demas disposiciones administrativas vigentes en la materia.

De la sala en donde se realice el acto, no se permitira a los LICITANTES que por ellos mismos o por interposita persona, sustraigan o
introduzcan documento alguno de las proposiciones. Los LICITANTES deberan mantener apagados sus teléfonos celulares y/o radios
de comunicacion durante todo el acto.

En caso de que la proposicion sea presentada en forma conjunta por varias empresas, el representante comun para estos efectos,
entregara la Proposicion.

En la primera etapa los LICITANTES o sus representantes legales al ser nombrados, entregaran su proposicion en DOS SOBRES CERRADOS
en forma inviolable (UNO CON LA DOCUMENTACION ADICIONAL Y LA PROPUESTA TECNICA Y OTRO CON LA PROPUESTA
ECONOMICA.

La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente no recibird los sobres que contengan las propuestas técnicas y
econdémicas de los LICITANTES que no cumplan con la presentacion de la documentacion arriba enlistadas o de aquellas que sean
presentadas de manera incompleta.

El servidor publico designado, previo examen de los poderes que acrediten al representante en el acto, procedera a la apertura de los sobres
que correspondan a su propuesta TECNICA Y ECONOMICA, lo anterior en presencia de los LICITANTES que asistan al acto y en su caso, del
Representante de la Contraloria Municipal y de los invitados presentes en su caso.

Los LICITANTES vy los servidores publicos rubricaran los sobres cerrados de las propuestas econémicas, y quedaran en custodia de la
Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, a continuacion se levantara el acta correspondiente en la que se haran
constar las propuestas técnicas aceptadas, asi como las que hubieren sido Observadas quedando asentado en dicho documento; asi mismo se
sefalara que han quedado en custodia de la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, los sobres en forma inviolable
que contienen las proposiciones econémicas, (el acta sera el acuse de recibo). El acta sera firmada por los participantes y se le entregara a
cada uno copia de la misma. Se informara a los presentes la fecha, lugar y hora en que se dara a conocer el resultado del analisis de las
propuesta técnicas. Durante este periodo, la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, hara el andlisis detallado del
aspecto técnico de las proposiciones.

El Acta sera firmada por todos los participantes y se pondra a su disposicién, haciéndoseles entrega de copia de la misma. La falta de firma por
parte de los LICITANTES no invalidara el contenido y los efectos del Acta.

213 LA SEGUNDA ETAPA

Terminando con la apertura de las propuestas Técnicas presentadas, se procedera a la apertura de las propuestas econémicas de los
licitantes participantes y se dara lectura al importe total de las propuestas que cubran los requisitos exigidos.

No se dara lectura a la postura econémica de aquellas proposiciones que no tengan todos los documentos o hayan omitido algun
requisito, las que seran desechadas.

Los participantes en el acto rubricaran el catalogo de conceptos en el que se consignen los precios y el importe total de los trabajos
motivo de la LICITACION (Documento AE-15).

Se Levantara el acta correspondiente en la que se haran constar las proposiciones recibidas, sus importes, asi como las hubieren
sido Observadas quedando asentado en dicho documento; el acta sera firmada por todos los participantes y se entregara a cada uno
copia de la misma. Se sefalara la fecha, lugar y hora en que se dara a conocer el fallo. La omisién de firma por parte de los
LICITANTES no invalidara el contenido y los efectos del acta.

22. CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR LAS OFERTAS.
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Los criterios generales en que se basara la evaluacidon de las proposiciones, consistiran en verificar el cumplimiento de los
requerimientos técnicos y econoémicos de la obra, considerados en la proposicion y se considerara lo siguiente:

EN LO TECNICO SE VERIFICARA:
Para la evaluacion técnica de las propuestas se consideraran entre otros los siguientes aspectos:
Cada documento contenga toda la informacion solicitada;

Los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para
llevar la adecuada administracion de los trabajos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los LICITANTES, se considerara entre otros, el
grado académico de preparacion profesional, la experiencia laboral especifica en obras similares y la capacidad técnica de las
personas fisicas que estaran relacionadas con la ejecucion de los trabajos;

Los LICITANTES cuenten con la maquinaria y equipo de construccién adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, pero
atendiendo las disposiciones de estas bases, para desarrollar los trabajos que se convocaron;

La planeacion integral propuesta por el LICITANTE para el desarrollo y organizacién de los trabajos, sea congruente con las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos;

El procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el LICITANTE conoce los trabajos a realizar y que tiene
la capacidad y experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecucién
considerado en su propuesta, y

De los estados financieros:

a. El capital neto de trabajo del LICITANTE sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con el
analisis financiero presentado;

b. El LICITANTE tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

c. El grado en que el LICITANTE depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.

Ademas se verificara:

De los programas:
a. El programa de ejecucion de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante;

b. Los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacién, sean congruentes con el programa
calendarizado de ejecucién general de los trabajos;

C. Los programas de suministro y utilizaciéon de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construccion, sean
congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el LICITANTE y en el procedimiento constructivo a realizar;

d. Cuando se requiera de equipo de instalacion permanente, se verificara que los suministros sean congruentes con el
programa de ejecucion general, y

e. Los insumos propuestos por el LICITANTE correspondan a los periodos presentados en los programas;
De la maquinaria y equipo:

a. La maquinaria y equipo de construccién sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la
LICITACION, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el LICITANTE;
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b. Las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construcciéon consideradas por el LICITANTE, sean las
adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde debera ejecutarse y que sean congruentes con
el procedimiento de construccion propuesto por el LICITANTE, o con las restricciones técnicas que el Secretaria de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente hubiere establecido en el procedimiento de construccion, y

c. En la maquinaria y equipo de construccion, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se
tomaran como referencia los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las
caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

111. De los materiales:

a. Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el LICITANTE para el concepto de trabajo en que
intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y , en su caso, los usos de acuerdo con la vida util del material del que
se trate, y

b. Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion permanente, sean las
requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccion establecidas en las BASES
DE LA LICITACION, y

V. De la mano de obra:
a. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;

b. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y aceptables de acuerdo con el
procedimiento constructivo propuesto por el LICITANTE, y se tomaran en cuenta los rendimientos observados de
experiencias anteriores, asi como las condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales
deben realizarse los trabajos, y

c. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucion de los conceptos mas significativos.

Si algun LICITANTE se encuentra participando simultdneamente en distintas LICITACIONES, se verificara que su capacidad técnica,
economica Yy financiera garantice a la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente la ejecucion de los trabajos materia
de esta LICITACION, considerando los compromisos que se pudieran derivar de las restantes LICITACIONES.

Si algun LICITANTE se encuentra participando simultineamente en distintas LICITACIONES, se verificarda que su capacidad técnica,
economica Y financiera garantice a la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la ejecucion de los trabajos materia
de esta LICITACION, considerando los compromisos que se pudieran derivar de las restantes LICITACIONES.

Si algun LICITANTE se encuentra participando simultdneamente en dos o mas LICITACIONES, en las que el periodo de ejecucion de los
trabajos se traslape, proponiendo el mismo personal técnico y de servicios, encargado de la direccion, supervisién y administracion de los
trabajos, para desempenfarse en el lugar de ejecucion de las obras para los fines del Contrato (Anexo AT3), asi como con la misma maquinaria
y equipo de construccién, enlistada en la Relacién de la Maquinaria y Equipo de Construccién (Anexo AT-8); al adjudicarsele el primer
Contrato, automaticamente quedara descalificado de las otras, independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de dichas
LICITACIONES.
22.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARA:
Para la evaluacion econémica de las propuestas se consideraran entre otros los siguientes aspectos:

. Cada documento contenga toda la informacion solicitada, y

1. Los precios propuestos por el LICITANTE sean aceptables, es decir, que sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado
internacional, nacional o de la zona o regién en donde se ejecutaran los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total.

A. Tratandose de propuestas que consideren precios unitarios ademas se verificara:
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. Del presupuesto de obra:

Todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;

Los importes de los precios unitarios sean anotados con numero y con letra, los cuales deben ser coincidentes; en
caso de diferencia prevalecera el que coincida con el analisis del precio unitario correspondiente o el consignado con
letra cuando no se tenga dicho analisis, y

Las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o mas tengan errores, se
efectuaran las correcciones correspondientes; el monto correcto, sera el que se considerara para el andlisis
comparativo de las proposiciones;

1. Se verificara que el analisis, calculo e integracion de los precios unitarios se haya realizado de acuerdo con lo establecido en la
normatividad aplicable a la materia, y se revisara:

a.

Los analisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por
utilidad y cargos adicionales;

Los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de
construccion;

Los precios basicos de adquisicion de los materiales considerados en los analisis correspondientes, se encuentren
dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado;

Los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y
salarios de los técnicos y trabajadores;

El cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado
aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la ejecucion del concepto de trabajo de
que se trate, y

Los costos horarios por la utilizacién de maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado por hora efectiva
de trabajo, analizada para cada maquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga
integrados;

Ill.  Se verificara que los andlisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la normatividad
aplicable a la materia, y que se haya considerado:

a.

Los costos de los materiales considerados por el LICITANTE, sean congruentes con la relacion de los costos basicos
y con las normas de calidad especificadas en las BASES DE LA LICITACION;

Los costos de la mano de obra considerados por el LICITANTE, sean congruentes con el tabulador de los salarios y
con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos, y

Los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado con base en el precio y
rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomaran como maximos los rendimientos que
determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde
vayan a realizarse los trabajos;

V. Se verificara que los analisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la
normatividad aplicable a la materia, y que se haya considerado:

a.

El analisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y
su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

El andlisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales
del LICITANTE, los que comprenderan Unicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la
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superintendencia del LICITANTE adjudicatario del Contrato, encargado directamente de los trabajos y los de campo
necesarios para la direccién, supervision y administracion de la obra, y

c. No se haya incluido alglin cargo que, por sus caracteristicas o conforme a las BASES DE LA LICITACION, su pago
deba efectuarse aplicando un precio unitario especifico;

V.  Se verificara que en el andlisis y calculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo siguiente:
a. El costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;
b. La tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico especifico;
c. El costo de financiamiento sea congruente con el programa de ejecucion valorizado con montos mensuales, y

d. La mecanica para el analisis y calculo del costo por financiamiento empleada por el LICITANTE sea congruente con lo
que se establece en las BASES DE LA LICITACION;

VI.  Se verificara que el calculo e integracién del cargo por utilidad, se haya estructurado y determinado considerando que dentro de su
monto, queden incluidas la ganancia que el LICITANTE estima que debe percibir por la ejecucion de los trabajos, asi como las
deducciones e impuestos correspondientes;

VII.  Se verificara que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran, y

VIIl. Los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construccién sean congruentes con
el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos, asi como con los programas presentados en la propuesta técnica.

Las proposiciones que satisfagan los aspectos anteriores, se calificaran como solventes técnica y econémicamente y se desecharan las
restantes.

22.3 ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES

Con las proposiciones que hayan sido calificadas como solventes técnica y econdmicamente, se efectuara un analisis comparativo que servira
como base para la emision del fallo.

En caso de discrepancias entre la informacién contenida en el la convocatoria a la licitacién publica, las bases de licitacion, la junta de
aclaraciones u oficio de aclaraciones, prevalecera lo establecido en los oficios de aclaraciones emitidos con posterioridad a la junta de
aclaraciones, la junta de aclaraciones, las bases de licitacion y el resumen de la convocatoria a la licitacion publica, respectivamente.

23 CAUSALES DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES

Independientemente de que los LICITANTES tienen la obligaciéon de presentar completas y sin errores sus propuestas y que el incumplimiento
de lo anterior puede originar el desechamiento de las mismas, La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
desechara las propuestas que se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos:

l. La falta de informacién o documentos requeridos en esta convocatoria que imposibiliten determinar la solvencia de su proposicion.

1. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econodmicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en
esta convocatoria que afectan la solvencia de su proposicion.

1. Se acredite fehacientemente con la documentacion idénea que la informaciéon o documentacion proporcionada por los licitantes es
falsa.

V. La ubicacion del licitante en alguno de los supuestos sefialados en los articulos 39, fracciéon V y 59 de la Ley.

V. La falta de presentacion de los escritos o manifiestos a que se refiere la fraccion VIII del articulo 34 del Reglamento de la Ley.
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Aquellas proposiciones que presenten alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por la Secretaria de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en las BASES DE LA LICITACION.

Aquellas proposiciones cuyo plazo de ejecucion de los trabajos sea diferente al establecido por la Secretaria de Obras Publicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en la convocatoria y en las BASES DE LA LICITACION.

Aquellas proposiciones que no incluyan los recursos humanos y materiales necesarios para ejecutar los trabajos
satisfactoriamente, conforme al programa de ejecucion.

Aquellas proposiciones cuyo programa de ejecucién o programas de utilizacion de recursos no sean factibles de ejecutar.

Aquellas proposiciones que contengan materiales que no sean de las especificaciones, caracteristicas y calidad, solicitadas en las
BASES DE LA LICITACION y en el proyecto.

Aquellas proposiciones que no contengan los desgloses correspondientes de materiales, mano de obra y maquinaria y/o equipo
de construccion, en los andlisis de precios unitarios, o bien presenten incongruencia con las descripciones de los conceptos.

Aquellas proposiciones que omitan cargos o no consideren las cantidades necesarias de material, mano de obra o maquinaria y/o
equipo de construccién, requeridas para la correcta ejecucion de los trabajos, conforme al proyecto, en los analisis de precios
unitarios correspondientes.

Aquellas proposiciones que no hayan considerado los costos de la mano de obra, materiales y demas insumos de la zona o
region donde se ejecutaran los trabajos.

Aquellas proposiciones cuyo importe total y/o de los precios unitarios para cada uno de los conceptos de trabajo, comparados con
los existentes en el mercado, sean de tal forma bajos, y como resultado de la revisiéon efectuada, se concluya que el postor no
podra ejecutar la obra sin pérdida que se traduzca en falta de cumplimiento del Contrato.

Aquellas proposiciones en las que el cargo por concepto de maquinaria y/o equipo de construccién, no se haya determinado con
base en el precio y rendimiento de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecucion de los conceptos
de trabajo correspondientes; que el costo indirecto no incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del
personal técnico y administrativo y demas cargos de naturaleza analoga y que en la determinacién del costo por financiamiento,
no se haya considerado la repercusion de los anticipos.

Aquellas proposiciones en las que en sus precios unitarios intervengan destajos o lotes, por concepto de materiales, mano de
obra y equipo de construccion.

Aquellas proposiciones que no contengan todos y cada uno de los Analisis de los Precios Unitarios (Anexo AE9) de los conceptos
de trabajo, o que cualquiera de ellos fuese diferente al registrado en el Catalogo de Conceptos (Anexo AE15).

Aquellas proposiciones que incluyan en el Analisis, Calculo e Integracion de los Costos Horarios de la Maquinaria y Equipo de
Construccion (Anexo AES8), el cargo por concepto de almacenaje, el cual debera ser integrado en el Analisis, Célculo e
Integracion de los Costos Indirectos (Anexo AE4), o que no presente completa la Relacion de Maquinaria y Equipo de
Construccién (Anexo AT9), con los datos solicitados en las Bases de la Licitacion.

Aquellas proposiciones en las que figuren en los analisis de precios unitarios, los cargos por concepto de asociaciéon en camaras
industriales o comerciales, aportacion de los LICITANTES para la ejecucion de obras o prestacién de servicios de beneficio social.

Que el LICITANTE presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por si mismo o formando parte de
cualquier Compania o Asociacion.

El LICITANTE se ponga de acuerdo con otros LICITANTES, para cualquier objeto que pudiera desvirtuar la LICITACION, la
comprobacion de que algun licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que
tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas LICITANTES.
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El no poner el motivo de la LICITACION o el Numero de la misma, en todos y cada uno de los formatos que haga entrega el
LICITANTE.

Que la planeacion integral propuesta por el LICITANTE para el desarrollo y organizacién de los trabajos sea incongruente con las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos.

Que el procedimiento constructivo descrito no sea aceptable, porque demuestra que el LICITANTE desconoce los trabajos a
realizar y que no tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente.

Que la declaracion fiscal o balance general presentado no cumpla con los requisitos solicitados por la convocante en el apartado
19 PRIMERA ETAPA.

Si algun LICITANTE se encuentra participando simultdneamente en dos o mas LICITACIONES, en las que el periodo de
ejecucion de los trabajos se traslape, proponiendo el mismo personal técnico y de servicios, encargado de la direccion,
supervision y administracion de los trabajos, para desempefarse en el lugar de ejecucion de las obras para los fines del Contrato
(Anexo AT3), asi como con la misma maquinaria y equipo de construccion, enlistada en la Relacion de la Maquinaria y Equipo de
Construccion (Anexo AT8); al adjudicarsele el primer Contrato, automaticamente quedara descalificado de las ofras,
independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de dichas LICITACIONES.

Lo no previsto en estos incisos sera resuelto por la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
MECANISMO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

Una vez hecha la evaluacion de las propuestas técnicas y econémicas, el Contrato se adjudicara de entre los LICITANTES, a aquel
cuya propuesta resulte solvente, porque reune, conforme a los criterios de evaluacién establecidos en la CONVOCATORIA, las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y
garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o0 mas proposiciones son solventes porque reunen las condiciones antes sefialadas, el contrato se adjudicara a
quien presente la proposicion que resulte econdmicamente mas conveniente para el Estado y Municipio, que sera aquella que otorgue
mayor certeza en la ejecuciéon y conclusion de los trabajos que pretendan contratarse, por asegurar las mejores condiciones de
contratacion en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes.

La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente emitira un dictamen que servirda como fundamento para el fallo,
en el que se hara constar una resefa cronolégica del acto del procedimiento, el andlisis de las proposiciones y las razones para
admitirlas o desecharlas.

ACTO DE FALLO

La comunicacién del fallo se llevara a cabo en la Sala de Juntas de la Direccién de Licitaciones y Control de Obras, ubicada en calle
Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500 de esta ciudad de Reynosa Tamaulipas, a las 09:00 horas, del
dia 05 de junio del 2017.

Se levantara el acta respectiva, que firmaran los asistentes y, a quienes se les entregara copia de la misma. La falta de firma de algun
LICITANTE no invalidara su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposicién de los que no hayan asistido.

El acta respectiva servira para efectos de notificacion a los LICITANTES no ganadores como informacién acerca de las razones por
las cuales su proposicion no resulté ganadora.

A los licitantes que no hayan asistido a la junta publica, se les enviara por correo electronico un aviso informandoles que el acta de
fallo se encuentra a su disposicion http:\\www.reynosa.gob.mx.

A los actos de caracter publico de las licitaciones podran asistir los licitantes cuyas proposiciones hayan sido desechadas durante el
procedimiento de contratacion, asi como cualquier persona que, sin haber adquirido las bases, manifieste su interés de estar presente
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en dichos actos como observador, bajo la condicién de que deberan registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier
forma en los mismos.

LICITACION DESIERTA.

La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, con fundamento en el Articulo 46 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, no adjudicara y declarara desierta la LICITACION cuando a
su juicio las proposiciones presentadas no reunan los requisitos establecidos en la CONVOCATORIA o sus precios no fueran
aceptables.

CANCELACION DEL PROCESO LICITATORIO.

La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente con fundamento en el Articulo 46, parrafo Il de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, podra cancelar el proceso de LICITACION en
cualquier momento antes de la adjudicacion del Contrato, sin que por esto incurra en responsabilidad alguna.

FIRMA DEL CONTRATO

EL LICITANTE a quien se le adjudique el Contrato, quedara obligado a firmarlo dentro del plazo fijado en el Primer Parrafo del Articulo
54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, por lo que la Secretaria de
Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente establecié como fecha tentativa para la firma del Contrato resultado de la
presente LICITACION, el dia 08 de junio del 2017.

Si el LICITANTE injustificadamente y por causas imputables a él mismo no formaliza el Contrato que le fuera adjudicado, sera sujeto
de lo previsto en el articulo 54 Fraccion 4 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Tamaulipas. No podra formalizarse Contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 54 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

El LICITANTE adjudicatario del Contrato, debera presentar a partir de la comunicacion del fallo y previo a la firma del
Contrato correspondiente, documento actualizado expedido por el Servicio de Administraciéon Tributaria (SAT), en el que se
emita opinion sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Para efectos de lo anterior, los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, deberan solicitar la opinién sobre el
cumplimento de obligaciones conforme a lo siguiente:

a) Presentar solicitud de opinién a través de la pagina de Internet del SAT, en la opcién “Mi portal”.
b) Contar con la CIECF.
c) Indicar que la opinién se solicita para celebrar contratos con la Administracion Publica Municipal.

d) El contribuyente solicitante con el acto de registrar su solicitud en la pagina de Internet del SAT para efectos del articulo 32-D,
primero, segundo, tercero y cuarto parrafos del CFF, manifiesta bajo protesta de decir verdad que:

1. Ha cumplido con sus obligaciones en materia de inscripciéon al RFC, a que se refieren el CFF y su Reglamento, que el RFC
esta activo y el domicilio fiscal localizado.

2. Se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentacion de la declaracion
anual correspondiente al ultimo ejercicio fiscal por el que se encuentre obligado del ISR e IETU y se encuentra al corriente en
la presentacion de los pagos provisionales del ISR, IETU y retenciones del ISR por salarios, asi como pagos definitivos del
IVA 'y del IEPS; del ejercicio fiscal en el que solicita la opinion.

3. No tienen créditos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos
federales, el ISR, IVA, IMPAC, IETU, IDE, IEPS, impuestos generales de importacién y de exportacion y sus accesorios. Asi
como créditos fiscales firmes, relacionados con la obligacion de pago de las contribuciones, y de presentacién de
declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedicion de constancias y comprobantes fiscales.
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4. Tratandose de contribuyentes que hubieran solicitado autorizacion para pagar a plazos o hubieran interpuesto algin medio de
defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al articulo 141 del CFF, con
excepcion de lo dispuesto en la regla 1.2.19.1.

5. En caso de contar con autorizacion para el pago a plazo, que no han incurrido en las causales de revocacion a que hace
referencia el articulo 66-A, fraccion 1V del CFF.

e) En el caso que existan créditos fiscales firmes manifestard que se compromete a celebrar convenio con las autoridades
fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por la enajenacion, arrendamiento, prestacién de servicios u obra
publica que se pretenda contratar, en la fecha en que las citadas autoridades sefalen, en este caso, se estara a lo establecido
enlareglall.2.1.11.

EI LICITANTE bajo su responsabilidad, en caso de no contar con la respuesta de opinién de sus obligaciones fiscales por parte del
SAT, podra formalizar el contrato de obra correspondiente, presentando comprobante de la solicitud de constancia de cumplimiento
de sus obligaciones fiscales denominado “acuse de recepciéon”, misma que estara obligado a sustituir por la resolucién final emitida
por el SAT dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de solicitud de opinidn solicitada por el LICITANTE al SAT.

Si el LICITANTE adjudicatario del Contrato, previo a la formalizacién del contrato recibe del SAT el “acuse de respuesta” de la
solicitud en el que se emita una irregularidad sobre sus obligaciones fiscales, contaran con un plazo de 10 dias para corregir su
situacion fiscal a partir del dia siguiente a aquél en que la autoridad les notifique la irregularidad detectada, si al finalizar dicho plazo,
el LICITANTE no presenta documentacion que compruebe la regularizacion de su situacion fiscal, y la autoridad fiscal emita opinion
en sentido negativo, la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente se abstendra de formalizar el contrato y
procedera a remitir a la Contraloria Municipal la documentacién de los hechos presumiblemente constitutivos de infraccion por la falta
de formalizacion del contrato, por causas imputables al adjudicado.

Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripciéon en el RFC, ni los avisos al mencionado
registro y que no estén obligados a presentar declaraciones periddicas en México, asentaran estas manifestaciones bajo protesta de
decir verdad en escrito libre que entregaran a la dependencia o entidad convocante, la que gestionara la emision de la opinion ante la
ALSC mas cercana a su domicilio.

Previamente a la firma del Contrato el LICITANTE ganador presentara para su cotejo, original o copia certificada de los documentos
con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el Contrato correspondiente; en el caso
de MIPYMES debera presentar la ultima declaracién anual de impuestos y la constancia del ultimo pago de cuotas obrero-patronales
al Instituto Mexicano del Seguro Social.

DE LAS GARANTIAS Y SEGUROS PARA EL CONTRATO.
GARANTIA DE LA CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO.

De conformidad con lo establecido en los Articulos 56 y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Tamaulipas, EI LICITANTE a quien se le adjudique el Contrato, para garantizar la debida, correcta y total inversion,
aplicacion, amortizacién, deducciéon o devolucién del anticipo que en su caso reciba, debera presentar a favor del Municipio de
Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y a satisfacciéon de la Secretaria,
una Fianza por el importe total del anticipo otorgado incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, otorgada por Institucion Mexicana
debidamente autorizada, debiéndose apegar estrictamente al modelo denominado “Formato de Pdliza de Fianza para Garantizar la
Debida Aplicacion del Anticipo Otorgado para Contrato de Obra Publica y/o Servicios Relacionados con la Misma”, contenido en las
BASES DE LA LICITACION.

Para el caso de anticipos otorgados, la garantia antes mencionada debera entregarse dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha de notificacion del fallo.

Las citadas garantias deberan cubrir entre otros aspectos, que los recursos asignados se apliquen debidamente, se efectue la total
amortizacion y en su caso la devolucion total, de acuerdo con los términos contenidos en el Contrato respectivo.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
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De conformidad con lo establecido en los Articulos 56 y 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Tamaulipas, El LICITANTE a quien se le adjudique el Contrato, para garantizar el debido cumplimiento de las
obligaciones estipuladas en el Contrato, debera presentar a favor del Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y a satisfaccion de dicha Secretaria, una Fianza equivalente al 10 % (Diez por
ciento) del valor total del Contrato antes del Impuesto al Valor Agregado, otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada,
debiéndose apegar estrictamente al modelo denominado “Formato de Pdliza de Fianza para Garantizar el Debido Cumplimiento del
Contrato de Obra Publica y/o Servicios Relacionados con la Misma”, contenido en las BASES DE LA LICITACION.

La garantia antes mencionada debera entregarse dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes, contados a partir de la fecha en
que el LICITANTE hubiese recibido copia del Acta de Fallo de Adjudicacion. Pero invariablemente antes de la firma del contrato
correspondiente.

Quedaran a salvo los derechos de la Secretaria, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio
corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este Punto.

SEGUROS

El Licitante” adjudicatario del Contrato debera adquirir y, a su propio costo contratar a su nombre y nombrando a “Municipio de
Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente” como Tercero y Beneficiario
Preferente, un “Seguro de Responsabilidad Civil”, contra toda pérdida o dafio personal o material que ocurra durante la vigencia
del Contrato, para proteger a todo personal de “la Contratante” o cualquier otro Tercero, asi como a las propiedades de “la
Contratante” o cualquier otro Tercero, contra cualquier contingencia que pueda surgir, desde que se inicie la ejecucion de los
Trabajos, hasta su terminacion y entrega. La Podliza del Seguro antes mencionado debera incluir como minimo las siguientes
coberturas:

Cobertura Basica de Actividades e Inmuebles.
Responsabilidad Civil Asumida (en su caso).

Instalaciones Subterraneas, Carga y Descarga, Demolicién, Maquinas de Trabajo, Apuntalamiento y Otras Obras Especiales (en su
caso).

Responsabilidad Civil por Contaminacién del Medio Ambiente.

La cobertura de este Seguro, no podra ser inferior a $930,000.00 (Novecientos Treinta Mil Pesos 00/100 M.N.), por evento vy,
debera cubrir reclamaciones por dafios, restauraciéon, multas, limpieza del area y demas, durante toda la vigencia del Contrato y hasta
30 (treinta) dias después de la terminacién de los Trabajos.

El monto del Seguro de Responsabilidad Civil a presentar por “el Licitante” y cualquier exclusion o limitaciones en su cobertura, en
ningun caso significara liberacion de responsabilidad por pérdidas ocasionadas “al Contratante” o a Terceros, en exceso del citado
monto minimo; sino que estara obligado hasta por la totalidad de las responsabilidades que le pudieran surgir, siempre y cuando los
dafios sean causados por “el Licitante”, Subcontratistas o Afiliados.

En caso de que el limite del (los) Seguro(s) sea(n) insuficiente(s), la(s) recuperacion(es) que resulte(n) deberan ser asignadas
prioritariamente “al Contratante”. En caso de resultar insuficiente esta cantidad, “el Licitante” se compromete a cubrir la totalidad de
los dafios causados.

Condiciones Generales que deben incluirse en la Pdliza:

El Seguro de Responsabilidad Civil, debera ser otorgado en los términos y condiciones establecidos, por Compafia Aseguradora
legalmente facultada para tal efecto y, aprobada previamente por “el Licitante”. Dicha aprobacion no sera irrazonablemente negada.
Los términos deberan incluir una previsién para que en caso de cualquier reclamacién hecha contra “del Contratante tuviere que
erogar por reclamacion.

“El Licitante” debera requerirle a los Subcontratistas, que contraten igualmente el Seguro de Responsabilidad Civil indicado, para
llevar a cabo las actividades relacionadas con la ejecucién del Contrato.

Ninguna clausula o disposicién de la Péliza podra afectar el contenido minimo a que este Contrato se refiere.
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El costo de la Pdliza de Seguro, sera pagado directamente por “el Licitante” a la Compafia Aseguradora. Cuando asi lo requiera “La

Contratante”, “el Licitante” presentara los originales de las Pdlizas de Seguro, los recibos de pago que evidencien el pago de las
primas actuales y documentacion certificada en cuanto a la cobertura y valor de las Pdlizas.

El hecho de que las Pdlizas de Seguro aqui referidas sean adquiridas, no releva a “el Licitante” parcial o totalmente del cumplimiento
de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades bajo este Contrato. Tampoco se debe suponer que las mencionadas Pdlizas
son adecuadas para indemnizar a “La Contratante” o a Terceros contra cualquier riesgo, por lo que sera responsabilidad de “el
Licitante” a su propio costo, contratar todos los Seguros adicionales que considere necesarios o prudentes para la proteccion de “La
Contratante” o Terceros.

“El Licitante” sera responsable de colocar cualquier reclamacion ante sus Aseguradores, totalmente documentada.

Toda Poliza de Seguro a presentar por “el Licitante”, debera incluir la renuncia de los Aseguradores, a todos sus derechos de
subrogacion contra “La Contratante”, y también, una clausula especificando que bajo cualquier circunstancia, la Aseguradora no
presentara reclamacion alguna contra “La Contratante”. Adicionalmente, todo Seguro de “el Licitante” sera primario, sin derecho a
contribucion de cualquier otro Seguro.

Las Pdlizas deberan contener un endoso de no-cancelacion que garantice la cobertura por toda la vigencia que se contrate.
Cualquier y todo deducible aplicable en el Seguro antes descrito, serd asumido invariablemente por “el Licitante”.

Cualquier modificacion en los términos y condiciones de la Pdliza del Seguro contratado, debera informarse previamente a “La
Contratante”, y debera ser efectiva después de 30 (treinta) dias calendario de la notificacion por escrito en las oficinas de “La
Contratante”, previa aceptacion por escrito por parte de la misma, de los nuevos términos.

Si el Seguro mencionado, no es entregado a “La Contratante” con antelacién a la fecha de inicio de los Trabajos objeto del Contrato,
la Supervision de “La Contratante”, tendra la facultad de no permitirle a “el Licitante” el inicio de los Trabajos objeto del Contrato, y ello
no relevara a “el Licitante”, de su total responsabilidad en cuanto al Programa de Obra pactado originalmente para la realizacién del
objeto del Contrato, y no sera causa de reclamacién alguna, modificacién al Plazo de Ejecucién o Ampliacion a la fecha de
terminacion.

La Pdliza del Seguro contratado, debera mantenerse en vigor durante todo el tiempo de ejecucion de los Trabajos y, hasta 30 (treinta)
dias calendario después de haberse terminado los mismos, la falta u omisién de contratar el Seguro mencionado o el no mantener
vigente el mismo, por parte de “el Licitante”, se considerara incumplimiento del Contrato y, por lo tanto, sera causa de Rescision del
Contrato.

En caso de que se lleve a cabo cualquier modificacion al Monto y/o Plazo del Contrato, “el Licitante” debera entregar la ampliacién de
la cobertura de la Pdliza del Seguro mencionado, dentro de los 15 (quince) dias calendario siguientes a la celebracion de la
modificacion correspondiente, la cual debera garantizar el Monto y/o Plazo originalmente pactado, mas la subsecuente modificacion
de Monto y/o Plazo.

GARANTIA DE CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS.

De conformidad con lo establecido en el Articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Tamaulipas, al término de la obra, no obstante su recepcion formal, el LICITANTE adjudicatario del Contrato, se obliga a
responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, en los términos sefalados en el Contrato respectivo, en el Cédigo Civil para el Estado de Tamaulipas.

En el caso de detectarse algun defecto o vicio oculto en los trabajos, durante el periodo antes citado, la garantia debera permanecer
vigente por un plazo de doce meses, a partir de la reparacién de los defectos, en su caso, la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente informara a la Afianzadora el estado de las obras o trabajos realizados.

La cancelacion de las fianzas sera a peticion de la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
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Previamente a la recepcion de los trabajos, el Licitante, a su eleccion; debera constituir fianza por el equivalente al Diez (10%) por
ciento del monto total ejercido (suma de estimaciones de obra y de ajuste de precios del contrato y del convenio o convenios si los
hubiere) de la obra.

Quedaran a salvo los derechos de la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, para exigir el paso de la
cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio correspondan, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas
conforme a este Atrticulo.

FORMA DE PAGO.

El LICITANTE adjudicatario del Contrato recibird de la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, como
pago total por la ejecucion satisfactoria de los Trabajos ordinarios y extraordinarios objeto del Contrato, el importe que resulte de
aplicar los Precios Unitarios a las cantidades de los Trabajos realizados.

En periodos que abarcaran un mes calendario, acompafados de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, en las
fechas en que la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente determine. El LICITANTE adjudicatario del
Contrato, debera presentar las Estimaciones de los Trabajos ejecutados con la factura correspondiente, mismas que se pagaran una
vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, a los 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que se
hubieren autorizado por el Residente de Supervision del Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, dicha
fecha se hara constar en la Bitacora y en las propias Estimaciones, las que seran pagadas a través de la Secretaria de Finanzas de
este Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Para tal efecto:

a. La fecha corte para el tramite de las Estimaciones, sera de acuerdo al articulo 62 de la ley de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.

b. El LICITANTE adjudicatario del Contrato debera entregar a la Supervision de la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente, la Estimacion acompafiada de la documentacion de soporte correspondiente que acredite la
procedencia de su pago, dentro de los 06 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
Estimaciones;

C. La Supervisién de la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, para realizar la revision y
autorizacion de las Estimaciones, contara con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que
el LICITANTE adjudicatario del Contrato las hubiere presentado, y

d. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas
se resolveran e incorporaran en la siguiente Estimacion.

e. EI LICITANTE adjudicatario del Contrato para poder ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, debera sujetarse a lo establecido en los Articulos 105 y 107 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
f. El LICITANTE adjudicatario del Contrato para solicitar la revisién y autorizacion de conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, debera utilizar el formato correspondiente, entregado por la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente en su momento.
RETENCIONES

El LICITANTE al que se le adjudique el Contrato, aceptara que del importe de cada estimacién le sea retenido:

El cinco al millar, por concepto de derechos de inspeccion, control y vigilancia de la Secretaria de la Funcion Publica (S.F.P.) o de la
Contraloria Gubernamental segun sea el caso.

El dos al millar, para sufragar los gastos de imparticion de cursos del Camara Mexicana de la Industria de la Construccién (C.M.I.C.)
Y,
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Otros que el Municipio de Reynosa, considere necesarios. (segun Caso)
AJUSTE DE COSTOS

Cuando a partir de la presentacién de propuestas, ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el Contrato que
determinen un aumento o reduccién de costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos,
cuando procedan, seran ajustados de acuerdo a lo sefialado en los Articulos 66 y 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. El propone que el procedimiento de ajuste de costos, se lleve a cabo de
acuerdo a lo sefalado en la Fraccion Il del Articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para
Estado de Tamaulipas.

PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA

La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente tendra la facultad de verificar si las Obras objeto del Contrato,
se estan ejecutando por el LICITANTE adjudicatario del Contrato, de acuerdo con los Programas aprobados para la Ejecucién de los
Trabajos, Suministro de Materiales y Equipo de Instalacion Permanente o de Utilizacion de los Insumos; para lo cual la Secretaria de
Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente comparara periédicamente el avance de los mismos. Si como consecuencia de
la comparacion anterior, el avance es menor que lo que debio realizarse, la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente en su caso, procedera a aplicar por cada dia de atraso una Pena Econémica Convencional equivalente al 0.5% (cinco por
ciento) mensual de la diferencia de los importes de lo que debié realizarse menos el de lo realmente ejecutado.

La penalizacion a que se refiere el parrafo anterior, se aplicard como una Retencién Econdmica a la Estimaciéon que se encuentre en
proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que el LICITANTE adjudicatario del Contrato podra recuperar en las préximas
Estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los Programas de Ejecucion de los Trabajos, Suministro de Materiales
y Equipo de Instalacion Permanente o de Utilizacion de los Insumos.

La aplicacién de esta Retencion Econémica tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminaciéon de los Trabajos,
éstos no se han concluido.

Si el LICITANTE adjudicatario del Contrato no concluye la Obra en la fecha sefialada en el Programa aprobado, debera cubrir a la
Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente ademas, una Pena Econdémica Convencional, por cada dia de
atraso y, hasta el momento en que los Trabajos queden concluidos; esta cantidad sera igual al 0.3% (tres por ciento), del importe de
los Trabajos que no se hayan realizado a la fecha de terminacién sefialada en el Programa Calendarizado de Ejecucién General de
los Trabajos aprobado, incluyendo las ampliaciones que se hubieran autorizado.

Independientemente del pago de las Penas Convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, la Secretaria de Obras Publicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente podra exigir el cumplimiento del Contrato.

En caso de Rescision o Incumplimiento, se haran valer las Penas Convencionales antes mencionadas, las cuales son independientes
de la Fianza de Cumplimiento y son exigibles separadamente.

Para determinar la aplicacion de las Penas estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por causas de Caso Fortuito
y/o Fuerza Mayor, de conformidad con lo establecido en el Contrato respectivo, o cualquier otra causa no imputable al LICITANTE
adjudicatario del Contrato, ya que, en tal evento y de comun acuerdo, se haran a los Programas las modificaciones que procedan.

Los eventos que surjan como consecuencia de lo indicado en el péarrafo anterior, se deberan hacer constar en la Bitacora
correspondiente.

Si la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente opta por la rescisidon se apegara a lo establecido en los
Articulos 69, 70, 71 y 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Si la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente considera que el LICITANTE adjudicatario del Contrato ha
incurrido en alguna o algunas de las causas de Rescision que se consignan en el Contrato, se lo comunicara en forma fehaciente, a
fin de que éste exponga al respecto lo que a su derecho convenga; para tal efecto el LICITANTE adjudicatario del Contrato tendra un
plazo de 15 (quince) dias habiles cuando la contratacion se celebre al amparo de recursos federales o 10 (diez) dias habiles cuando
la contratacion se celebre al amparo de recursos estatales, ambos contados a partir de la fecha en que se reciba la notificacion de
inicio del proceso de Rescision.
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Si transcurrido el plazo antes sefialado el LICITANTE adjudicatario del Contrato no manifiesta nada en su defensa, o si después de
analizar las razones aducidas por éste, la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente estima que las mismas
no son satisfactorias, dictara la resolucion que proceda conforme a lo establecido en el Contrato respectivo, dentro del plazo de 15
(quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion del LICITANTE adjudicatario del
Contrato, o en su caso, al finalizar el periodo concedido al mismo, la que debera ser notificada a éste, registrando todos estos hechos
en la Bitacora correspondiente.

En caso de Rescision o incumplimiento del Contrato por causas imputables al LICITANTE adjudicatario del Contrato, la Secretaria de
Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente aplicara lo siguiente:

La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente procedera de inmediato a la recuperacion de los materiales y
equipos proporcionados no incorporados a la Obra, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que el LICITANTE
adjudicatario del Contrato, no devuelva lo solicitado en un plazo de 5 (cinco) dias naturales, contados a partir de la fecha en que se le
requiera, la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente procederd a realizar las acciones legales
conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante las autoridades competentes por los dafios y perjuicios que se causen.

La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente aplicara las penas convencionales y procedera a hacer
efectivas las garantias de acuerdo a lo establecido en el Contrato respectivo y se abstendra de cubrir los importes resultantes de
trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 30
(treinta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la Rescision.

En dicho Finiquito se prevera el sobrecosto de los Trabajos aun no ejecutados que se encuentran atrasados conforme al programa
vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hallan sido entregados.

Lo antes mencionado, es sin perjuicio de que el LICITANTE adjudicatario del Contrato se inconforme por escrito ante la Autoridad
correspondiente, dentro de los 10 (diez) dias habiles cuando la contratacion se celebre al amparo de recursos federales o 05 (cinco)
dias habiles cuando la contratacion se celebre al amparo de recursos estatales, ambos contados a partir del dia del acto motivo de
dicha inconformidad, para lo cual debera acompanar a su inconformidad las pruebas documentales necesarias.

Ademas de las Penas convencionales a que se refiere el punto anterior, la Contraloria o los érganos de control de los Ayuntamientos,
inhabilitaran temporalmente al licitante o contratista que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a
ellos y que, como consecuencia, causen dafios o perjuicios graves a la dependencia, entidad o Ayuntamiento de que se trate.

INSPECCION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

La Contraloria Gubernamental, asi como la Contraloria Municipal podran intervenir en el ambito de su competencia, en la inspeccion y
recepcion de los trabajos objeto del Contrato, en los términos que sefiala la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Tratandose de Obras de Drenaje Sanitario, Agua Potable y demas la Comision Municipal de Agua potable y Alcantarillado de
(COMAPA) esta Ciudad de Reynosa, intervendra en la inspeccién y recepciéon por ser la instancia operadora de dichos
trabajos.

CONFIDENCIALIDAD.

EI LICITANTE no podra proporcionar informacion alguna relativa al proyecto o trabajos contratados, en forma de publicidad o articulos
técnicos, a menos que cuente con la autorizacién previa, expresa y por escrito de la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano
y Medio Ambiente.

MARCO NORMATIVO.
Toda la documentacion contenida en las propuestas presentadas por los LICITANTES, debera apegarse a lo preceptuado en la Ley

de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas y el Reglamento de la Ley de Obras
Publicas, Servicios Relacionados con las Misma; asi como a las demas disposiciones administrativas vigentes en esta materia.
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Lo no previsto en las BASES DE LA LICITACION y en el ejercicio del Contrato se sujetara a lo expresamente consignado en la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, asi como el Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y servicios Relacionados con las Mismas, asi como a las demas disposiciones administrativas vigentes en esta materia.

INCONFORMIDADES.

Las personas interesadas podran inconformarse ante la Contraloria Gubernamental, por cualquier acto del procedimiento de
contratacion que contravenga las disposiciones que rigen las materias objeto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

La inconformidad sera presentada por escrito ante la Contraloria Gubernamental, dentro del término de cinco dias habiles contados a
partir del dia habil siguiente al de la notificacion de la resolucién respectiva; para ésta Ultima, la tramitacién del recurso se sujetara a lo
establecido en el Titulo Decimo, Capitulo Primero, Articulo 96 y 97 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Transcurrido el plazo establecido, precluye para los interesados el derecho a inconformarse.
NOTAS IMPORTANTE A CONSIDERAR.

El LICITANTE ganador debera entregar dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha del Fallo de Adjudicacion, un
programa de ejecucion de los trabajos, detallado por conceptos, consignando por periodos las cantidades por ejecutar e importes
correspondientes. El citado programa, se debera entregar elaborado preferentemente en software “Project” de Microsoft,
respetandose las erogaciones mensuales propuestas en el concurso, con una tolerancia de + 20% con relacion a lo propuesto en la
LICITACION.

ATENTAMENTE

Arqg. Eduardo Lopez Arias
Secretario de Obras publicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente






