MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: **57057002-009-2017**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Rehabilitación de Cárcamo N° 10, Primera Etapa, Ubicado en la cercanía del Dren desalinador el Morillo y Dren el Anhelo, Colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

1 FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **09:00** horas del día **08 de Junio de 2017**, se reunieron servidores públicos y Contratistas, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta, en las oficinas de la **Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente** del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, situada en calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, de acuerdo con la cita notificada a los licitantes que participaron en el acto celebrado el día **30 de Mayo de 2017,** correspondiente a la presentación y apertura de las proposiciones Técnicas y Económicas, para conocer el fallo de la presente licitación.

2 RESULTADO DE LA EVALUACION:

Con el propósito de dar a conocer el **fallo** del procedimiento de contratación, que se formula de conformidad con lo dispuesto en el **Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas**, una vez realizada la evaluación detallada de las propuestas, el **Ing. Rubén Capetillo Torres**, se emite el siguiente resultado:

	Nombre del Licitante	Importe con IVA		Resultado
1	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	$	32´799,445.79	Se acepta
2	Constructora Lomas de San Antonio, S.A. de C.V.	$	34´025,552.77	Se desecha
3	Cadrex, S.A. de C.V	$	34´967,450.05	Se desecha
4	Ingeniería y Servicios del Noreste, S. de R.L. de C.V.	$	36´087,144.75	Se acepta
5	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V..	$	36´362,014.14	Se acepta
6	Ingeniería Mecánica y Civil de Altamira, S.A. de C.V.	$	34´814,807.45	Se desecha

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: **57057002-009-2017**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Rehabilitación de Cárcamo N° 10, Primera Etapa, Ubicado en la cercanía del Dren desalinador el Morillo y Dren el Anhelo, Colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

	Nombre del Licitante	Importe con IVA		Resultado
7	Construcciones y Mantenimiento Roca, S.A. de C.V.	$	33´306,455.03	Se acepta
8	Guillermo Gilberto Villalobos García	$	33´316,557.64	Se acepta
9	Gomiba Construcciones, S.A. de C.V.	$	36´365,974.06	Se desecha
10	Camago Construcciones, S.A. de C.V.	$	36´402,421.58	Se desecha
11	Equipos, Bombas y Construcciones S.A. de C.V.	$	31´081,846.79	Se desecha
12	Construcciones y Edificaciones Franco, S.A. de C.V.	$	35´224,719.23	Se desecha
13	Jf Konstruyendo, S.A. de C.V.	$	36´847,744.66	Se acepta
14	Humayna Construcciones, S.A. de C.V.	$	32´178,479.04	Se desecha

A continuación se enlistan relación de los Licitantes que fueron desechados, expresando las razones legales, técnicas y económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria y de las bases de la Licitación en cada caso donde se incumplió:

La empresa **Constructora Lomas de San Antonio, S.A. de C.V.,** presenta en el anexo AE-15 Catalogo de conceptos en la Clave Numero AT-EB-17 descripción del concepto Diferente al solicitado en el catálogo base interno, afectando los Anexos AE-9, AE-10 y AT-10. Incumpliendo con las bases de licitación en el Numeral 23 Fracción XVII., así mismo no anexa la hoja del factor de riesgo de trabajo del IMSS por lo cual no se pudo corroborar el Factor de Riesgo de Trabajo Propuesto, Incumpliendo con lo solicitado en las bases de licitación en el Numeral 23 Fracción I.

La empresa **Cadrex, S.A. de C.V.,** en el Documento X Capacidad Financiera no presenta los Balances Generales de los Ejercicios 2015 y 2016, Así mismo no presenta las Especificaciones Particulares de Construcción, entregadas por vía correo electrónico, Incumpliendo con las bases de licitación en el Numeral 23 Fracción V.

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: **57057002-009-2017**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Rehabilitación de Cárcamo N° 10, Primera Etapa, Ubicado en la cercanía del Dren desalinador el Morillo y Dren el Anhelo, Colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

La empresa **Ingeniería Mecánica y Civil de Altamira, S.A. de C.V.,** No anexa la hoja del factor de riesgo de trabajo del IMSS por lo cual no se pudo corroborar el Factor de Riesgo de Trabajo Propuesto, asi mismo no presenta el documento AT-15A , Relacion empresas MIPYMES que se subcontrataron para la ejecucion de los trabajos, Incumpliendo con las bases de licitación en el Numeral 23 Fracción I.

La empresa **Gomiba Construcciones, S.A. de C.V.,** No anexa la hoja del factor de riesgo de trabajo del IMSS por lo cual no se pudo corroborar el Factor de Riesgo de Trabajo Propuesto, Asi mismo no presenta los siguientes documentos: AT-15A Relacion empresas MIPYMES que se subcontrataron para la ejecucion de los trabajos, en el anexo IV Acreditación de personalidad de la empresa, copia del Acta constitutiva de la empresa, en el documento X acreditación de la Capacidad financiera, el oficio con los datos requeridos, Incumpliendo con lo solicitado las bases de licitación en el Numeral 23 Fracción I.

La empresa **Camago Construcciones, S.A. de C.V.,** No anexa la hoja del factor de riesgo de trabajo del IMSS por lo cual no se pudo corroborar el Factor de Riesgo de Trabajo Propuesto, Asi mismo no presenta los siguientes documentos: AT-15A Relacion empresas MIPYMES que se subcontrataron para la ejecucion de los trabajos, en el anexo IV Acreditación de personalidad de la empresa, copia del Acta constitutiva de la empresa, en el documento X acreditación de la Capacidad financiera, el oficio con los datos requeridos, Incumpliendo con lo solicitado las bases de licitación en el Numeral 23 Fracción I.

La empresa **Equipos, Bombas y Construcciones S.A. de C.V.,** presenta en el anexo AE-15 Catalogo de Conceptos las claves números: EQ-EB-01, MU-EB-06, FT-EB-06, FT-EB-07 Y FT-EB-08, con descripción diferente al catálogo base interno, afectando los Anexos AE-9, AE-10 y AT-10, Incumpliendo con las bases de licitación en el Numeral 23 Fracción XVII, así mismo no anexa la hoja del factor de riesgo de trabajo del IMSS por lo cual no se pudo corroborar el Factor de Riesgo de Trabajo Propuesto, el anexo AT-16 Especificaciones Particulares de construcción entregadas por vía correo electrónico los presenta sin firmas, Incumpliendo con las bases de licitación en el Numeral 23 Fracción I, y por último En la mayoría de su propuesta presenta un plazo de inicio diferente al solicitado en el Oficio de Aclaraciones

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: **57057002-009-2017**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Rehabilitación de Cárcamo N° 10, Primera Etapa, Ubicado en la cercanía del Dren desalinador el Morillo y Dren el Anhelo, Colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

entregado para que tomaran en cuenta en la integración de su propuesta, Incumpliendo con las bases de licitación en el Numeral 23 Fracción VII.

La empresa **Construcciones y Edificaciones Franco, S.A. de C.V.** no presenta los siguientes Documentos: AT-4: Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, AT-5: minuta de la junta de aclaración y AT-6: oficio de aclaraciones, Incumpliendo con las bases de licitación en el Numeral 23 Fracción I.

La empresa **Humayna Construcciones, S.A. de C.V,** En el Anexo AE-15 Catalogo de Conceptos presenta las claves numero: EQ-EB-01 y AT-EB-13, descripción diferente al catálogo base interno, afectando los documentos AE-9, AE-10 Y AT-10, Incumpliendo con las bases de licitación en el Numeral 23 Fracción XVII.

La evaluación de las proposiciones se llevó conforme a lo establecido en las bases de la Licitación, de acuerdo al artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

3 NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN.

De conformidad con el fallo antes referido, la proposición que resultó solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las Bases de la licitación las condiciones legales, técnicas, económicas y por lo tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, es la proposición económicamente más conveniente para el Estado es la presentada por el licitante: **Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.** y en consecuencia, se le adjudica el contrato correspondiente a la LICITACION PUBLICA N°: **57057002-009-2017**, por considerar en su propuesta un monto total de **$32'799,445.79 (Treinta y Dos Millones Setecientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Pesos 79/100 M.N.)**, incluye el Impuesto al Valor Agregado.

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: **57057002-009-2017**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Rehabilitación de Cárcamo N° 10, Primera Etapa, Ubicado en la cercanía del Dren desalinador el Morillo y Dren el Anhelo, Colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

4 FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTIAS.

El licitante ganador se compromete y obliga a entregar las **garantías de anticipo del 30% del Monto total de su Proposición, así como el 10% del cumplimiento del contrato** a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo, conforme a lo indicado en el artículo 56, fracción I y II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas antes de la firma del contrato; en las oficinas de **Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente** ubicadas en calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro de esta ciudad de Reynosa.

5 LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO.

La presente acta surte efecto para la empresa **Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.**, de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo, el día **12 de Junio de 2017,** en las oficinas de **Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente** ubicadas en calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro de esta ciudad de Reynosa.

6 FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.

El contratista deberá iniciar los trabajos el día **15 de Junio de 2017**, la fecha de terminación de los mismos es el día **11 de Noviembre de 2017** los cuales tendrán una duración de **150 días Calendario**.

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: **57057002-009-2017**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Rehabilitación de Cárcamo N° 10, Primera Etapa, Ubicado en la cercanía del Dren desalinador el Morillo y Dren el Anhelo, Colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

7 Notas Aclaratorias.

Con la finalidad de recibir el aviso de inicio de obra, la empresa Ganadora deberá establecer contacto con la **Dirección de Supervisión** para la coordinación necesaria para la ejecución de los trabajos. Asimismo deberá presentar en dicha Secretaria, copia de la póliza de "Seguro de responsabilidad Civil", de acuerdo a lo indicado en el ANEXO AT1 "Instrucciones a los Licitantes.

Las propuestas desechadas quedan en resguardo de la Secretaría de Obras Publicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y podrán ser devueltas a los interesados que así lo soliciten una vez transcurrido el tiempo establecido por la ley.

Se informa al Licitante ganador, que las deficiencias que contenga su propuesta, no serán causa de incumplimiento de la calidad de la obra y del contrato, por lo tanto no podrá aducir esas causales como fundamento de incumplimiento, o reconsideración a los costos establecidos en su propuesta.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación firman el presente documento, al margen y al calce, los servidores públicos y las personas que intervinieron en el presente acto de fallo

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: **57057002-009-2017**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Rehabilitación de Cárcamo N° 10, Primera Etapa, Ubicado en la cercanía del Dren desalinador el Morillo y Dren el Anhelo, Colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

Por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

N°	Nombre de los Servidores Públicos, su cargo o representación	Firma
1	**Arq. Eduardo López Arias** Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	
2	**Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento** Subsecretario de Obras Públicas y Construcción	
3	**Ing. Rogelio Avendaño García** Director de Obras Publicas	
4	**Ing. Rubén Capetillo Torres** Director de Licitaciones y Control de Obras	

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: **57057002-009-2017**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Rehabilitación de Cárcamo N° 10, Primera Etapa, Ubicado en la cercanía del Dren desalinador el Morillo y Dren el Anhelo, Colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

Por las Empresas Participantes:

N°	Nombre de la Empresa	Firma del Representante
1	**Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.**	No se Presento
2	**Constructora Lomas de San Antonio, S.A. de C.V.**	No se Presento
3	**Cadrex, S.A. de C.V**	C. Ing. José Alberto Delgado Lavenant
4	**Ingeniería y Servicios del Noreste, S. de R.L. de C.V.**	No se Presento
5	**Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V..**	No se Presento
6	**Ingeniería Mecánica y Civil de Altamira, S.A. de C.V.**	No se Presento
7	**Construcciones y Mantenimiento Roca, S.A. de C.V.**	No se Presento
8	**Guillermo Gilberto Villalobos García**	No se Presento
9	**Camago Construcciones, S.A. de C.V.**	No se Presento
10	**Equipos, Bombas y Construcciones S.A. de C.V.**	No se Presento
11	**Construcciones y Edificaciones Franco, S.A. de C.V.**	No se Presento
12	**Jf Konstruyendo, S.A. de C.V.**	No se Presento
13	**Humayna Construcciones, S.A. de C.V.**	No se Presento
14	**Camago Construcciones, S.A. de C.V.**	No se Presento

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: **57057002-009-2017**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Rehabilitación de Cárcamo N° 10, Primera Etapa, Ubicado en la cercanía del Dren desalinador el Morillo y Dren el Anhelo, Colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

Testigos de Asistencia

Por la Contraloría Municipal

N°	Nombre del Servidor Público, su cargo o representación	Firma
1	**Lic. Jesús Bernardo García Serrato** Jefe de Auditoria	