MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: **57057002-011-2017**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Rehabilitación de Cárcamo N° 10, Segunda Etapa, Ubicado en la cercanía del Dren desalinador el Morillo y Dren el Anhelo, Colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**

1 FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **11:00** horas del día **08 de Junio de 2017**, se reunieron servidores públicos y Contratistas, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta, en las oficinas de la **Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente** del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, situada en calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, de acuerdo con la cita notificada a los licitantes que participaron en el acto celebrado el día **30 de Mayo de 2017** correspondiente a la presentación y apertura de las proposiciones Técnicas y Económicas, para conocer el fallo de la presente licitación.

2 RESULTADO DE LA EVALUACION:

Con el propósito de dar a conocer el **fallo** del procedimiento de contratación, que se formula de conformidad con lo dispuesto en el **Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas**, una vez realizada la evaluación detallada de las propuestas, el **Ing. Rubén Capetillo Torres**, se emite el siguiente resultado:

	Nombre del Licitante	Importe con IVA		Resultado
1	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	$	17'081,081.76	Se acepta
2	Constructora Lomas de San Antonio, S.A. de C.V.	$	12'555,618.03	Se desecha
3	Cadrex, S.A. de C.V.	$	16'322,690.17	Se desecha
4	Ingenierías y Servicios del Noreste, S. de R.L. de C.V.	$	16'141,640.43	Se desecha
5	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V..	$	16'608,550.20	Se desecha
6	Ingeniería Mecánica y Civil de Altamira, S.A. de C.V.	$	17'588,700.37	Se desecha

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: **57057002-011-2017**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Rehabilitación de Cárcamo N° 10, Segunda Etapa, Ubicado en la cercanía del Dren desalinador el Morillo y Dren el Anhelo, Colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**

Nombre del Licitante		Importe con IVA		Resultado
7	Construcciones y Mantenimiento Roca, S.A. de C.V.	$	16'955,877.81	Se desecha
8	Guillermo Gilberto Villalobos García	$	16'448,150.71	Se desecha
9	Gomiba Construcciones, S.A. de C.V.	$	17'282,777.10	Se desecha
10	Camago Construcciones, S.A. de C.V.	$	17'300,314.74	Se desecha
11	Equipos, Bombas y Construcciones, S.A. de C.V.	$	15'537,714.23	Se desecha
12	Construcción Desarrollo e Infraestructura, S.A. de C.V.	$	15'955,429.23	Se desecha
13	Construcciones y Edificaciones Franco, S.A. de C.V.	$	17'312,017.49	Se desecha
14	Humayna Construcciones, S.A. de C.V.	$	17'141,597.67	Se desecha

A continuación se enlistan relación de los Licitantes que fueron desechados, expresando las razones legales, técnicas y económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria y de las bases de la Licitación que en cada caso se incumpla:

La empresa **Constructora Lomas de San Antonio, S.A. de C.V.,** presenta en el anexo AE-15 Catalogo de conceptos en las claves números: ME-EB-29 Y ME-EB-30 las descripciones diferentes a las modificaciones indicadas en el oficio de aclaraciones entregado para que se considerara en la integración de su propuesta, afectando los Anexos AE-9, AE-10 y AT-10. Incumpliendo con las bases de licitación en el Numeral 23 Fracción XVII.

La empresa **Cadrex, S.A. de C.V.,** presenta en el anexo AE-15 Catalogo de conceptos en las claves números: TE-EB-07, AE-EB-05 Y TE-EB-15 las descripciones diferentes a lo solicitado en el catálogo base interno, afectando los Anexos AE-10 y AT-10. Incumpliendo con las bases de licitación en el Numeral 23 Fracción XVII.

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: **57057002-011-2017**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Rehabilitación de Cárcamo N° 10, Segunda Etapa, Ubicado en la cercanía del Dren desalinador el Morillo y Dren el Anhelo, Colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**

La empresa **Ingeniería y Servicios del Noreste, S. de R.L. de C.V.,** Presenta en el anexo AE-15 Catalogo de conceptos las claves números: ME-EB-22, ME-EB-30, ME-EB-32, 1060-02 Y 4100-23 descripción delos conceptos Diferentes a los solicitados en el catálogo base interno, asi como en las modificaciones indicadas en el oficio de aclaraciones entregado para que se considerara en la integración de su propuesta, afectando los Anexos AE-9, AE-10 y AT-10. Incumpliendo con las bases de licitación en el Numeral 23 Fracción XVII.

La empresa **Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.,** Presenta en el anexo AE-15 Catalogo de conceptos la clave número 4100-23 descripción del concepto Diferente a la modificación indicada en el oficio de aclaraciones entregado para que se considerara en la integración de su propuesta, afectando los Anexos AE-9, AE-10 y AT-10. Incumpliendo con las bases de licitación en el Numeral 23 Fracción XVII.

La empresa **Ingeniería Mecánica y Civil de Altamira, S.A. de C.V.,** Presenta en el anexo AE-15 Catalogo de conceptos la clave numero ME-EB-10 descripción del concepto Diferente a lo solicitado en el catálogo base interno, afectando los Anexos AE-9, AE-10 y AT-10, Incumpliendo con las bases de licitación en el Numeral 23 Fracción XVII, así mismo no anexa la hoja del factor de riesgo de trabajo del IMSS por lo cual no se pudo corroborar el Factor de Riesgo de Trabajo Propuesto, Incumpliendo con lo solicitado en las bases de licitación en el Numeral 23 Fracción I.

La empresa **Construcciones y Mantenimiento Roca, S.A. de C.V.,** Presenta en el anexo AE-15 Catalogo de conceptos la clave número 4100-23 en la partida XI-2 descripción de concepto Diferente a lo solicitado en el catálogo base interno, afectando los Anexos AE-9, AE-10 y AT-10. Incumpliendo con las bases de licitación en el Numeral 23 Fracción XVII.

El licitante **Guillermo Gilberto Villalobos García,** Presenta en el anexo AE-15 Catalogo de conceptos la clave número 4100-23 en la partida XI-2 Modulo, Cerca, Malla y Portón descripción de Concepto Diferente a lo solicitado en el catálogo base interno, afectando los Anexos AE-9, AE-10 y AT-10. Incumpliendo con las bases de licitación en el Numeral 23 Fracción XVII.

La empresa **Gomiba Construcciones, S.A. de C.V.,** Presenta en el anexo AE-15 Catalogo de conceptos la clave numero ME-EB-32 descripción de concepto Diferente a lo solicitado en

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: **57057002-011-2017**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Rehabilitación de Cárcamo N° 10, Segunda Etapa, Ubicado en la cercanía del Dren desalinador el Morillo y Dren el Anhelo, Colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**

la modificación indicada en el oficio de aclaraciones entregado para que se considerara en la integración de su propuesta, afectando los Anexos AE-9, AE-10 y AT-10. Incumpliendo con las bases de licitación en el Numeral 23 Fracción XVII, No presenta los siguientes documentos: la hoja del factor de riesgo de trabajo del IMSS por lo cual no se pudo corroborar el Factor de Riesgo de Trabajo Propuesto, en el anexo IV Acreditación de personalidad de la empresa, copia del Acta constitutiva de la empresa, en el documento X acreditación de la Capacidad financiera, el oficio con los datos requeridos, Incumpliendo con lo solicitado las bases de licitación en el Numeral 23 Fracción I.

La empresa **Camago Construcciones, S.A. de C.V.,** Presenta en el anexo AE-15 Catalogo de conceptos la clave numero ME-EB-32 descripción de Concepto Diferentes a lo solicitado en la modificación indicada en el oficio de aclaraciones entregado para que se considerara en la integración de su propuesta, afectando los Anexos AE-9, AE-10 y AT-10. Incumpliendo con las bases de licitación en el Numeral 23 Fracción XVII, No presenta los siguientes documentos: la hoja del factor de riesgo de trabajo del IMSS por lo cual no se pudo corroborar el Factor de Riesgo de Trabajo Propuesto, en el anexo IV Acreditación de personalidad de la empresa, copia del Acta constitutiva de la empresa, en el documento X acreditación de la Capacidad financiera, el oficio con los datos requeridos, Incumpliendo con lo solicitado las bases de licitación en el Numeral 23 Fracción I.

La empresa **Equipos, Bombas y Construcciones S.A. de C.V.,** presenta en el anexo AE-15 Catalogo de Conceptos las claves números: ME-EB-22, ME-EB-29, ME-EB-30, ME-EB-32 Y ME-EB-33, con descripción de concepto diferente al catálogo base interno así como en las modificaciones indicadas en el oficio de aclaraciones entregado para que se considerara en la integración de su propuesta, afectando los Anexos AE-9, AE-10 y AT-10. Incumpliendo con las bases de licitación en el Numeral 23 Fracción XVII; Así mismo no anexa la hoja del factor de riesgo de trabajo del IMSS por lo cual no se pudo corroborar el Factor de Riesgo de Trabajo Propuesto, el anexo AT-16 Especificaciones Particulares de construcción entregadas por vía correo electrónico los presenta sin firmas, Incumpliendo con las bases de licitación en el Numeral 23 Fracción I, y por último En la mayoría de su propuesta presenta un plazo de inicio diferente al solicitado en el Oficio de Aclaraciones entregado para que tomaran en cuenta en la integración de su propuesta, Incumpliendo con las bases de licitación en el Numeral 23 Fracción VII.

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: **57057002-011-2017**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Rehabilitación de Cárcamo N° 10, Segunda Etapa, Ubicado en la cercanía del Dren desalinador el Morillo y Dren el Anhelo, Colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**

La empresa **Construcción Desarrolle e Infraestructura, S.A. de C.V.,** Considera en su proposicion el personal tecnico que no cuenta con la experiencia adecuada y suficiente de acuerdo alas caracteristicas y magnitud de los trabajos Incumpliendo con lo solicitado las bases de licitación en el Numeral 23 Fracción III, así mismo no presenta en el anexo AT-15A Relacion empresas MIPYMES que se subcontrataron para la ejecucion de los trabajos Incumpliendo con lo solicitado las bases de licitación en el Numeral 23 Fracción I.

La empresa **Construcciones y Edificaciones Franco, S.A. de C.V.,** presenta en el anexo AE-15 Catalogo de Conceptos las claves números: ME-EB-10, ME-EB-22 Y ME-EB-29, con descripción de concepto diferente al catálogo base interno así como en las modificaciones indicadas en el oficio de aclaraciones entregado para que se considerara en la integración de su propuesta, afectando los Anexos AE-9, AE-10 y AT-10. Incumpliendo con las bases de licitación en el Numeral 23 Fracción XVII, así mismo no presenta los siguientes Documentos: AT-4: Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, AT-5: minuta de la junta de aclaración y AT-6: oficio de aclaraciones, Incumpliendo con las bases de licitación en el Numeral 23 Fracción I, así mismo presenta en la mayoría de sus documentos un plazo de ejecución diferente al solicitado en el Oficio de Aclaraciones entregado para que tomaran en cuenta en la integración de su propuesta, Incumpliendo con las bases de licitación en el Numeral 23 Fracción VII.

La empresa **Humayna Construcciones, S.A. de C.V.,** presenta en el anexo AE-15 Catalogo de Conceptos las claves números: ME-EB-29, ME-EB-30 Y ME-EB-15, con descripción de concepto diferente al catálogo base interno así como en las modificaciones indicadas en el oficio de aclaraciones entregado para que se considerara en la integración de su propuesta, afectando los Anexos AE-9, AE-10 y AT-10. Incumpliendo con las bases de licitación en el Numeral 23 Fracción XVII.

La evaluación de las proposiciones se llevó conforme a lo establecido en las bases de la Licitación, de acuerdo al artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: **57057002-011-2017**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Rehabilitación de Cárcamo N° 10, Segunda Etapa, Ubicado en la cercanía del Dren desalinador el Morillo y Dren el Anhelo, Colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**

3 NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN.

De conformidad con el fallo antes referido, la proposición que resultó solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las Bases de la licitación las condiciones legales, técnicas, económicas y por lo tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, es la proposición económicamente más conveniente para el Estado es la presentada por el licitante **Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.** y, en consecuencia, se le adjudica el contrato correspondiente a la LICITACION PUBLICA N°: **57057002-011-2017**, por considerar en su propuesta un monto total de **$17'081,081.76 (Diecisiete Millones Ochenta y Un Mil Ochenta y Un Pesos 76/100 M.N.)**, incluye el Impuesto al Valor Agregado.

4 FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTIAS.

El licitante ganador se compromete y obliga a entregar las **garantías de anticipo del 30% del Monto total de su Proposición, así como el 10% del cumplimiento del contrato** a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo, conforme a lo indicado en el artículo 56, fracción I y II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas antes de la firma del contrato; en las oficinas de **Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente** ubicadas en calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro de esta ciudad de Reynosa.

5 LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO.

La presente acta surte efecto para la empresa **Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.**, de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo, el día **12 de Junio de 2017,** en las oficinas de **Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente** ubicadas en calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro de esta ciudad de Reynosa.

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: **57057002-011-2017**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Rehabilitación de Cárcamo N° 10, Segunda Etapa, Ubicado en la cercanía del Dren desalinador el Morillo y Dren el Anhelo, Colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**

6 FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.

El contratista deberá iniciar los trabajos el día **15 de Junio de 2017**, la fecha de terminación de los mismos es el día **11 de Noviembre de 2017** los cuales tendrán una duración de **150 días Calendario**.

7 Notas Aclaratorias.

Con la finalidad de recibir el aviso de inicio de obra, la empresa Ganadora deberá establecer contacto con la **Dirección de Supervisión** para la coordinación necesaria para la ejecución de los trabajos. Asimismo deberá presentar en dicha Secretaria, copia de la póliza de "Seguro de responsabilidad Civil", de acuerdo a lo indicado en el ANEXO AT1 "Instrucciones a los Licitantes.

Las propuestas desechadas quedan en resguardo de la Secretaría de Obras Publicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y podrán ser devueltas a los interesados que así lo soliciten una vez transcurrido el tiempo establecido por la ley.

Se informa al Licitante ganador, que las deficiencias que contenga su propuesta, no serán causa de incumplimiento de la calidad de la obra y del contrato, por lo tanto no podrá aducir esas causales como fundamento de incumplimiento, o reconsideración a los costos establecidos en su propuesta.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación firman el presente documento, al margen y al calce, los servidores públicos y las personas que intervinieron en el presente acto de fallo

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: **57057002-011-2017**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Rehabilitación de Cárcamo N° 10, Segunda Etapa, Ubicado en la cercanía del Dren desalinador el Morillo y Dren el Anhelo, Colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**

Por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

N°	Nombre de los Servidores Públicos, su cargo o representación	Firma
1	**Arq. Eduardo López Arias** Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	
2	**Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento** Subsecretario de Obras Públicas y Construcción	
3	**Ing. Rogelio Avendaño García** Director de Obras Publicas	
4	**Ing. Rubén Capetillo Torres** Director de Licitaciones y Control de Obras	

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: **57057002-011-2017**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Rehabilitación de Cárcamo N° 10, Segunda Etapa, Ubicado en la cercanía del Dren desalinador el Morillo y Dren el Anhelo, Colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**

Por las Empresas Participantes:

N°	Nombre de la Empresa	Firma del Representante
1	**Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.**	No se presento
2	**Constructora Lomas de San Antonio, S.A. de C.V.**	No se presento
3	**Cadrex, S.A. de C.V**	C. Ing. José Alberto Delgado Lavenant
4	**Ingeniería y Servicios del Noreste, S. de R.L. de C.V.**	No se presento
5	**Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V..**	No se presento
6	**Ingeniería Mecánica y Civil de Altamira, S.A. de C.V.**	No se presento
7	**Construcciones y Mantenimiento Roca, S.A. de C.V.**	No se presento
8	**Guillermo Gilberto Villalobos García**	No se presento
9	**Gomiba Construcciones, S.A. de C.V.**	No se presento
10	**Camago Construcciones, S.A. de C.V.**	No se presento
11	**Equipos, Bombas y Construcciones, S.A. de C.V.**	C. Ing. Carlos Delgado Gallegos

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: **57057002-011-2017**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Rehabilitación de Cárcamo N° 10, Segunda Etapa, Ubicado en la cercanía del Dren desalinador el Morillo y Dren el Anhelo, Colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**

N°	Nombre de la Empresa	Firma del Representante
12	**Construcción Desarrollo e Infraestructura, S.A. de C.V.**	No se presento
13	**Construcciones y Edificaciones Franco, S.A. de C.V.**	No se presento
14	**Humayna Construcciones, S.A. de C.V.**	No se presento

Testigos de Asistencia

Por la Contraloría Municipal

N°	Nombre del Servidor Público, su cargo o representación	Firma
1	**Lic. Jesús Bernardo García Serrato** Jefe de Auditoria	