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Nombre de los Trabajos:                        «NOMBRE_DE_LA OBRA»  
  
 
 
 
Contratista:                                          «CONTRATISTA1»  
 
 
 
 
R. F. C.:                                              ____________________ 
  
 
 

 
Monto del contrato:                   $ _____________ (   Pesos   /100 M.N.), 
                                                      Incluye el Impuesto al Valor Agregado  
 
 
 
  
Recursos:                                     «TIPO_DE_RECURSO»  

 
 
Contrato de Servicios a base de Precios Unitarios y tiempo determinado que celebran, por una parte el Municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, representado por la C. Lic. Víctor Carlos Peña en  su carácter de Presidente Municipal, el 
M.C.T.C. Marco Antonio Montalvo Hernández, en su carácter de Síndico Segundo el C. Lic. Antonio Joaquín de León 
Villarreal, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, y el C. Arq. Eduardo López Arias, en su carácter de 
Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente a quien en lo sucesivo para los efectos de este 
contrato se les denominará “La Contratante”, y por la otra, la empresa, «CONTRATISTA1», A quien se le denominara 
“La Contratista”, representado por el C.___________________ , en su carácter de representante legal, de acuerdo a las 
siguientes declaraciones y cláusulas: 
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Declaraciones: 
1. “La Contratante” declara: 
 

1.1         En los términos de los Artículos 54, 55 Fracción VI,  60 Fracción XII y 68 Fracción V del Código Municipal   
para   el Estado   de Tamaulipas  y  del  Artículo  20  Fracción I,  II, III, IV, VI y VII  del Reglamento de 
Administración Pública de Reynosa, Tamaulipas, las personas que intervienen en Representación del 
Municipio de Reynosa tienen la debida Autorización por parte del R. Ayuntamiento y plena capacidad 
Jurídica para la Celebración de este tipo de Instrumentos. 

 
1.2         Cuenta con los Estudios, los Proyectos, las Normas y Especificaciones de TRABAJOS, el Presupuesto y el 

Programa de Ejecución de los trabajos Objeto del presente Contrato. 
 
1.3. Tiene establecido su domicilio en la Calle Morelos 645 entre Hidalgo y Juárez, Zona Centro de Reynosa, 

Tamaulipas, mismo que señala para que se practiquen las notificaciones, aun las de carácter personal, las que 
surtirán efectos legales, mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este 
Contrato. 

 
1.4.        Para cubrir las Erogaciones que se deriven del presente Contrato, el H. Cabildo de esta Ciudad Autorizó la 

Inversión correspondiente a  los trabajos  objeto  de  este  Contrato,  Mediante  Acta  de  Aprobación  N°.         
/201_  en  Sesión                                del  día        de                           de 201   . 

  
1.5.        La Adjudicación del presente Contrato  se  realizó  mediante  Licitación  Pública  Nacional,  de  acuerdo  a  la  

Licitación  Nº. «NÚMERO_DE_CONTRATO» de fecha «FECHA_DE_LA_INVITACION», conforme a los 
Artículos 35 fracción I y 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el 
Estado de Tamaulipas. 

 
1.6.         El presente Contrato se Adjudica a “La Contratista” para llevar a cabo los trabajos que se destina la Inversión 

autorizada que se menciona en la Declaración 1.4,   después de haber Evaluado su propuesta y constatar 
que cumplen con todos los requisitos solicitados en las bases y anexos de la Licitación, donde “La 
Contratante” hizo saber su resolución final el día «FALLO», Acto en el cual se otorgó a “La Contratista” el 
presente Contrato para la Realización de los Trabajos Objeto de este. 

 
2.            La Contratista” declara: 
 
2.1          Acredita la legal existencia de la Sociedad, con la Escritura Constitutiva N°.______________, de fecha ______________ 

otorgada ante la fe  del NOTARIO PÚBLICO N°._____________, con residencia en _________________, 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad, con el  N°.________________,  asentada en el  Libro N°.  
__________de fecha_____________, en _____________; en el mismo instrumento se  designa Representante 
Legal de la Sociedad a: ____________________, nombramiento que a la fecha de firma de este Contrato, no le 
 ha  sido revocado ni limitado en forma alguna. 

 
2.2       Ser de Nacionalidad Mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar su Nacionalidad, se seguirá 

considerando como mexicana  por cuanto a este Contrato se refiere y a no invocar la Protección de 
ningún Gobierno Extranjero, aceptando que dé así hacerlo revertirá sin  requerirse declaración alguna, en 
beneficio del Municipio de Reynosa Tamaulipas, todo derecho derivado de este Contrato. 
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2.3 Tiene establecido su domicilio fiscal en, «DIRECCION_1», Reynosa, Tamaulipas.  Lo que acredita con la 
inscripción en el Registro  Federal de Contribuyentes,  Mismo que señala para que se practiquen las 
notificaciones, aun las de carácter de personal, las que surtirán sus  efectos legales mientras no señale 
por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este Contrato. Así mismo presenta el correo 
electrónico                                    que dejará constancia del mensaje que se expresará con toda claridad el asunto 
de que se trate. 

 
2.4          Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones Técnicas y Económicas para obligarse a la 

ejecución de los trabajos objeto de este Contrato. Conoce plenamente el contenido y requisitos que establece 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el Estado de Tamaulipas, la que se 
tiene por reproducida formando parte integrante de este Contrato, así como las Especificaciones Generales 
y Particulares de los trabajos, los Programas de Ejecución de los Trabajos, Suministro de Materiales y Equipo 
de Instalación Permanente o de Utilización de los Insumos, los Montos Mensuales de Servicios derivados 
de los mismos y el documento en donde se consignan los Precios Unitarios y las cantidades de trabajo 
aproximadas, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este 
Contrato. 

 
2.5          Su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: 
 
2.6         No se encuentra en los supuestos del Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 
 
2.7         Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizará los trabajos objeto del Contrato, a fin de considerar 

todos los factores que intervienen en su ejecución. 
 
3             Ambas partes declaran que: 
 
3.1          Se obligan en los términos de este Contrato y del contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, la que se tiene por reproducida, formando parte 
integrante de este Contrato. 

 
3.2         Pagarán todas  y cada  una  de  las  contribuciones  y  demás  cargas  fiscales  que conforme  a las  Leyes  

vigentes y aplicables a la materia, ya sean Federales, Estat ales  y/o Municipales, tengan la obligación de 
cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente Contrato y sus anexos, sin perjuicio de 
que “La Contratante” realice, de los pagos que haga a “La Contratista”, las deducciones que le impongan las 
Leyes de la materia. 

 
3.3         Reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebración del presente Contrato. 
 
3.4         El presente Contrato se celebra con la libre y espontánea voluntad de ambas partes, por lo  que no 

existe vicio alguno del consentimiento que pueda provocar su invalidez. 
 
3.5       Todos los eventos que sucedan durante el desarrollo de los Trabajos objeto del Contrato, tales como avances, 

modificaciones y demás, se registrarán en la Bitácora Convencional correspondiente, formando ésta, parte 
integrante del Contrato. 
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Expuesto lo anterior y por así convenir a ambos, “La Contratante” y “La Contratista” expresan su voluntad para 
someterse a las siguientes: 
 

C l a u s u l a s: 
Primera:   Objeto del Contrato 
 

“La Contratante” encomienda a “El Contratista” la realización, a Precios   Unitarios y tiempo determinado, de 
los trabajos denominada:  «NOMBRE_DE_LAOBRA», y este se obliga a realizarla hasta su total terminación 
acatando para ello lo establecido por los Diversos  Ordenamientos, Normas y Anexos señalados en la 
declaración 2.6 de este Contrato y las Normas y Especificaciones vigentes de la  Contratación, mismos 
que se tienen por reproducidos como parte integrante de este Contrato. 

 

Segunda:   Monto del Contrato. 

 

El monto total del presente Contrato es $                      (Pesos /100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado, 
y será pagado con recursos: «TIPO_DE_RECURSO». 
 

Tercera:   Plazo de Ejecución. 
 

“La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este Contrato en un plazo de 
«DIAS_CALENDARIO», con fecha de inicio «FECHA_DE_INICIO», y con Terminación a más tardar el día 
«FECHA_DE_TERMINACION», en caso de que el Anticipo sea puesto a disposición de “La Contratista” en 
fecha posterior a la del inicio programado, se considerará al siguiente día hábil del que “La Contratante” 
ponga a disposición de “La Contratista” el Anticipo correspondiente, siempre y cuando “La Contratista” haya 
entregado la Fianza para garantizar la correcta inversión del Anticipo, dentro de los 15 (quince) días 
naturales siguientes a la fecha de notificación del Fallo de Adjudicación, tiempo estipulado en la Cláusula 
Quinta de este Contrato. 
 
No se contabilizará como día de ejecución de los Trabajos, todo aquel que no se haya laborado por causas de 
Caso Fortuito y/o de Fuerza Mayor de este Contrato o imputables a “La Contratante”, al no haber permitido 
el acceso a las áreas de trabajo, lo que deberá quedar asentado en la Bitácora respectiva, que servirá de base 
para el Diferimiento del plazo en su caso. 
 
“La Contratista” deberá proponer a “La Contratante” para su aprobación, el Programa Detallado de 
Ejecución de los Trabajos, que asegure la realización eficiente y puntual de los mismos, estos Programas 
deberán marcar en forma no limitativa, las fechas estimadas de inicio y conclusión de las fases de los Trabajos. 
 
“La Contratante” notificará en su caso los ajustes a los Programas que considere razonablemente necesarios 
y, una vez aprobados por él mismo, se integrarán a este Contrato. 

 
Cualquier falta de información o datos insuficientes, no releva a “La Contratista” de su total responsabilidad 
para la realización del objeto del Contrato y, no será causa de reclamación alguna, aumento de precio, 
modificación al plazo de ejecución o ampliación a la fecha de terminación. 
 

Cuarta:   Disponibilidad Legal y Material de los Lugares para Ejecutar los trabajos. 
 

“La Contratante” se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material de los lugares en que 
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deberán ejecutarse los trabajos materia de este Contrato. 
 

“La Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha visitado el lugar de los Trabajos y ha tomado en cuenta 
las condiciones y circunstancias existentes en él y sus alrededores, que pudieran afectar el monto del 
Contrato, incluyendo sin ser limitantes las siguientes: 

 
a)   Las condiciones climatológicas del terreno, de la superficie, así como la calidad y naturaleza de los 

materiales y Trabajos requeridos para la ejecución y terminación de los trabajos objeto del Contrato; 
 
b)   Los medios de acceso al lugar, y 
 
c)   Los requerimientos que deba cumplir “La Contratista” debido a Reglamentos Locales y/o Nacionales que 
sean aplicables. 
 
“La Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha revisado todos los documentos e información 
proporcionados por “La Contratante”, los que servirán de base para la ejecución de los Trabajos, mismos 
que ha considerado suficientes y adecuados para la realización del objeto del Contrato. 
 
Cualquier falta de “La Contratista” en cuanto a la familiarización con los asuntos, datos e información 
proporcionados por “La Contratante”, no lo releva de su total responsabilidad para la realización del objeto 
del Contrato, y no será causa de reclamación alguna, aumento de precio, modificación al plazo de ejecución 
o ampliación a la fecha de terminación 
 

Quinta:   Anticipo. 
 

“La Contratante” otorgará a “La Contratista” un Anticipo por la cantidad de $ ________________ (Pesos     /100 
M.N.) incluye el Impuesto al Valor Agregado, del monto contratado, el cual se deberá aplicarse de la siguiente 
manera:  

 
Para  el  inicio  de  los  Trabajos  “La  Contratista”,  deberá  aplicar el  10%  (Diez  por  Ciento) exclusivamente 
en  los  trabajos  de construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los 
gastos de traslado de maquinaria y equipo  de construcción. 
 
 Para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos necesarios para la realización de los Trabajos objeto del Contrato, “La 
Contratista” utilizara el 20% (Veinte por Ciento) de la asignación aprobada en el ejercicio.  

 
Para garantizar la correcta inversión del o los Anticipos, “La Contratista” deberá presentar a satisfacción de 
“La Contratante”dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del Fallo 
de Adjudicación pero invariablemente antes de la firma del Contrato, Póliza de Fianza a favor del Municipio 
de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaría de Obras públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, por el 
importe total de Anticipo, otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada y, la cual responderá 
también de los intereses que en su caso se generen y podrá hacerse efectiva sin que exista previamente 
compensación.  
 
Asimismo, por lo que hace a los Anticipos que sean concedidos para los ejercicios subsecuentes, se tendrá  
igualmente 15 (quince) días naturales de plazo, contados a partir de la fecha en que sea notificado por escrito 
el monto del Anticipo, para presentar la Póliza de Fianza de la misma afianzadora elegida por “La Contratista” 
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para el primer Anticipo, que cubra el monto total de dichos Anticipos  y, la cual responderá también de los 
intereses que en su caso se generen y podrá hacerse efectiva sin que previamente exista compensación.  

 
La amortización del o de los Anticipos otorgados, se aplicará al importe de cada Estimación de Trabajos 
Ejecutados por  “La Contratista”, la cual será proporcional al porcentaje del o de los Anticipos otorgados.  

 
El procedimiento de amortización, deberá realizarse conforme a lo siguiente:  
 

1.   Cuando los Trabajos se realicen en un solo ejercicio, el importe del Anticipo otorgado en el ejercicio se 
amortizará en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue;  
 

2.   Cuando los Trabajos se realicen en más de un ejercicio, el porcentaje de la amortización del Anticipo en el 
primer ejercicio, será el resultado de dividir el importe del Anticipo concedido en el primer ejercicio, entre el 
importe total de los Trabajos a ejercer en el primero y segundo ejercicios, conforme al programa convenido; 
 

3.   El porcentaje de la amortización del Anticipo en el segundo ejercicio, será el resultado de dividir el saldo por 
amortizar del primer ejercicio más el Anticipo concedido, entre el importe total de los Trabajos a ejercer en 
el segundo ejercicio, conforme al programa convenido, y 
 

4.   En caso de que la obra se ejecute en más de dos ejercicios, la amortización en el tercer ejercicio y 
subsecuentes, deberá realizarse conforme se indica en el punto 1, y 
 

5.   En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se deberá liquidar en la estimación final, es decir, 
la última que se presente para su pago por parte de “La Contratista”. 

 
En caso de Rescisión o Terminación Anticipada del Contrato, el saldo por amortizar, “La Contratista” lo 
reintegrará a “La Contratante” en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha 
en que le sea comunicada la Rescisión o Terminación Anticipada. La Fianza que previamente otorgue “La 
Contratista” responde de la cantidad insoluta del Anticipo, misma que deberá reclamarse inmediatamente 
después de los primeros 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la 
Rescisión o Terminación Anticipada a “La Contratista”. 
 
En caso de que “La Contratista” no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado en el párrafo anterior, 
de conformidad con el Artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para 
el Estado de Tamaulipas, deberá pagar gastos financieros por cada día calendario de atraso, desde la fecha 
en que debió reintegrar el saldo por amortizar, hasta la fecha en que se pongan las cantidades efectivamente 
a disposición de “La Contratante”; conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos 
de la Federación para los casos de prórroga en el pago de Créditos Fiscales. 
 
En caso de que se lleve a cabo una modificación al plazo del Contrato, debido a que se convengan prórrogas 
o esperas para el cumplimiento del mismo, “La Contratista” deberá entregar la ampliación de la Póliza de 
Fianza del Anticipo, dentro de los 
10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de la firma del Convenio, la cual deberá garantizar el monto total 
del Anticipo, a partir de la fecha de inicio contractual y, hasta la última modificación de plazo. 
 
Cuando “La Contratante” conceda Anticipos para ejercicios subsecuentes y, el pago de éstos se atrase, 
no procederá 
Diferimiento de plazo, puesto que dichos Trabajos se encuentran en ejecución. 
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La Póliza de Fianza que constituya “La Contratista” para garantizar la correcta inversión, aplicación, 
amortización, deducción y devolución del o los Anticipos recibidos, deberá contener las siguientes 
declaraciones de la Institución de Fianzas que la otorgue: 
 

1) Que la Fianza garantiza la devolución total o parcial del o los Anticipos recibidos, si el propio 
fiado no lo invierte, aplica o amortiza, total o parcialmente en el plazo y para el objeto establecido 
en el Contrato. 

 
2) Que la Fianza garantiza la devolución total o parcial del o los Anticipos recibidos, incluyendo los 

intereses que se causen, sin importar el motivo por el cual dichos Anticipos no hayan sido 
amortizados y/o devueltos, e independientemente de que se hayan aplicado otras penas 
convencionales. 

 
3) Que la Fianza garantiza la devolución de la cantidad del o los Anticipos no amortizados y sus 

accesorios y podrá hacerse efectiva sin que previamente exista compensación. 
 
4) Que el monto del Anticipo garantizado a través de la Fianza, será liquidado independientemente 

de que “La Contratista”, interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden 
administrativo o no judicial, por lo que el pago no se encontrará supeditado a la resolución 
respectiva. 

5) Que la Fianza podrá ser reclamada dentro del plazo de diez meses contados a partir del 
vencimiento del término pactado en el Contrato, para el cumplimiento de las obligaciones 
garantizadas y de sus prórrogas o esperas, o a partir del incumplimiento de “La Contratista”. 

 
La o las Fianzas otorgadas para garantizar la correcta inversión, aplicación, amortización, deducción y 
devolución del o los Anticipos recibidos, se cancelarán cuando “La Contratista” haya amortizado el importe 
total de los mismos, previa conformidad de “La Contratante”. 
 
La Afianzadora tendrá un plazo hasta de 30 (treinta) días naturales, contados a partir de la fecha en que 
se integre la reclamación para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito a “La 
Contratante” las razones, causas o motivos de su improcedencia.  

 
Sexta: Garantia: 

 
Garantías: 
Para   garantizar   el   anticipo   del   Contrato “La Contratista” presento  la   póliza   de   fianza   Nº 
______________________ de  fecha por la cantidad de $_________________ (____________________Pesos ____/M.N.) por el 
30% (Treinta por ciento) del importe total de los trabajos Contratados, incluye el impuesto al valor agregado, 
otorgada por la afianzadora _______________ a favor del Municipio de Reynosa,, Tamaulipas y/o Secretaría de 
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 
 
Para garantizar el cumplimiento del Contrato “La Contratista” presento la póliza de fianza Nº 
______________________de fecha por la cantidad de $_________________________ (________________Pesos____ /M.N.) por 
el 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos Contratados, incluye el impuesto al valor agregado, 
otorgada por la afianzadora a favor del Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 
 
El Contrato no surtirá efecto, mientras “La Contratista” no entregue la Póliza en donde la Compañía de 
Fianzas convenga en aceptar las siguientes declaraciones: 
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1) La fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y sus 
anexos y garantiza la ejecución total de los trabajos objeto del Contrato garantizado. 
 
2)      Para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de “La 
Contratante”. 
 
3) En caso de modificación al Monto o Plazo del Contrato, debido a que se convengan 
ampliaciones, prórrogas o esperas para el cumplimiento del Contrato, “La Contratista” se obliga a entregar 
a “La Contratante” la ampliación de la Fianza de cumplimiento contractual (o garantía por cumplimiento 
contractual) dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la formalización de la modificación, 
debiendo contener el documento la estipulación de que es conjunta, solidaria e inseparable de la Fianza de 
Cumplimiento que se encuentre vigente. 
 
a)   En caso de ampliación al Monto, la garantía será por el 10% (diez por ciento) del importe total del 
Monto ampliado. En caso de ampliación al plazo, será necesario que la Afianzadora otorgue su anuencia por 
escrito para continuar garantizando las obligaciones contraídas por “La Contratista”, hasta la fecha de 
terminación autorizada. 
 
4) La Fianza garantiza la ejecución total de los Trabajos objeto del Contrato, aún cuando parte 
de ellos se subcontraten con autorización de “La Contratante” y sólo se substituirá por la Fianza de calidad 
hasta que se lleve a cabo la entrega definitiva de los trabajos. 
 

5) La Fianza se otorga aceptando expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de la materia 
aplicable al presente caso, aún para el caso de que procediere el cobro de intereses, con motivo del pago 
extemporáneo del importe de la Póliza de Fianza requerida. 
 
6) La Fianza garantiza hasta el 30% del monto expresado en la Póliza de Fianza, por concepto 
de pago de lo indebido, en el supuesto de que el beneficiario lo hubiera efectuado por error. 
 
7) Las reclamaciones presentadas por incumplimiento de “La Contratista”, serán atendidas 
cuando éstas se formulen dentro del término de diez meses contados a partir de su exigibilidad y, se 
compromete a pagar el 100% del importe garantizado en caso de incumplimiento. 
 
8) La Fianza garantiza el pago del 50% del importe afianzado, en el caso de que “La Contratista” 
no sustituya la garantía de cumplimiento, en términos de lo previsto en el Artículo 75 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Tamaulipas y del presente Contrato. 
 
9) La Fianza de Cumplimiento será liquidada, independientemente de que “La Contratista” 
interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial, por lo que el pago 
no se encontrará supeditado a la resolución respectiva. 
 
10)    La Fianza de Cumplimiento de ninguna manera se considerará como una limitación de la 
responsabilidad de “La Contratista”, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el Contrato y de 
ninguna manera impedirá que “La Contratante” reclame la indemnización o reembolso por cualquier 
incumplimiento que pueda exceder el valor de la Fianza de Cumplimiento. 
 
11)    tendrá un plazo hasta 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha en que se integre la 
reclamación para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito a “La Contratante” las razones, 
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causas o motivos de su improcedencia. 
 
12)    La Fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente. 
 
13)    Para liberar la Fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de “La 

Contratante”. 

La Contratista” acepta que en caso de cualquier incumplimiento en las obligaciones a su cargo, estipuladas 
en el Contrato, “La Contratante” haga efectiva la Fianza que garantiza el cumplimiento de dichas 
obligaciones al 100% del importe afianzado; por tanto renuncia  expresamente  “La Contratista”  a  la  
disminución  de sus  responsabilidades  contractuales  en  proporción al  grado  de cumplimiento parcial que 
se haya obtenido en los trabajos ejecutada o servicio prestado. 
 
En caso de Rescisión o incumplimiento por causas imputables a “La Contratista”, ésta acepta que “La 
Contratante” haga efectiva la Fianza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones al 100% del 
importe garantizado, aun cuando exista avance en la ejecución de los Trabajos en cualquier porcentaje. 
 
Acepta expresamente “La Contratista” que la Fianza expedida para garantizar el cumplimiento, se reclamará 
independientemente de que ésta interponga cualquier tipo de recursos ante instancias del orden 
administrativo o no judicial. 
 

Séptima: Subcontratación 
 
“La Contratista” no podrá subcontratar los Trabajos o cualquiera de sus obligaciones, establecidas bajo el 
Contrato, sin previa autorización escrita de “La Contratante”. 
 

Octava: Supervisión de los Trabajos. 
 

“La Contratante” anticipadamente al inicio de los trabajos, designará un supervisor de la Secretaría de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y, a través de ésta tendrá derecho de supervisar, vigilar, 
controlar y revisar en todo tiempo los Trabajos objeto del Contrato y dar a “La Contratista” por escrito, las 
instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, en la forma convenida y con las 
modificaciones que en su caso ordene “La Contratante”, así como la aprobación de las Estimaciones 
presentadas por “La Contratista”. 
 
Por su parte “La Contratista” comunicará por escrito el inicio de los trabajos y la asignación de un Residente 
de los trabajos permanente que se obliga a tener en el lugar de los Trabajos por todo el tiempo que dure la 
ejecución de los mismos, a un Representante, el que deberá conocer con amplitud las Especificaciones 
Generales y Particulares de los trabajos, Catálogo de Conceptos o Actividades de los trabajos, Programas de 
Ejecución y de Suministros, Bitácora, Convenios y demás documentos inherentes que se generen con motivo 
de la ejecución de los Trabajos. Asimismo deberá estar facultado para ejecutar los Trabajos a que se refiere el 
Contrato, oír y recibir toda clase de notificaciones relacionados con los Trabajos, aún las de carácter personal, 
así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento 
del Contrato, incluyendo aceptar y objetar dentro del plazo establecido anteriormente, las Estimaciones de 
Trabajo o liquidación que se formule y, en general, para actuar a nombre y por cuenta de “La Contratista” en 
todo lo referente al Contrato. 
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Únicamente podrán iniciarse los Trabajos, cuando “La Contratante” haya designado al Servidor Público que 
fungirá como Supervisor de los trabajos y “La Contratista” haya designado a su Representante, quien deberá 
fungir como Superintendente de los trabajos. 
 
El representante de “La Contratista”, previamente a su intervención en los Trabajos, deberá ser aceptado 
por “La Contratante” quien calificará si reúne los requisitos señalados. En cualquier momento, o por razones 
que a su juicio lo justifique “La Contratante” podrá solicitar el cambio de Representante de “La Contratista” y 
éste se obliga a designar a otra persona que reúna los requisitos señalados. 
 

Novena: Responsabilidades de “El Contratista”. 
 

“La Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se suministren en los trabajos objeto de este 
Contrato, cumplan con las Especificaciones del Concurso y/o en este Contrato a que la realización de todas y 
cada una de las partes de dichos trabajos se efectúe a satisfacción de “La Contratante”. 
 
Así mismo será su responsabilidad el Suministro, Instalación y Mantenimiento del señalamiento necesario 
de los trabajos para la 
Prevención de Accidentes, en caso de ocurrir estos será responsable de acuerdo a la Legislación aplicable. 
 
Para El Cumplimiento Del Presente Contrato, “El Contratista” Se Obliga A Emplear Personal Técnico 
Especializado Para La 
Ejecución De Los Trabajos. 
 
“La Contratista” será el único responsable de la ejecución de los Trabajos. Cuando éstos no se hayan realizado 
de acuerdo con lo estipulado en el Contrato o conforme a las órdenes dadas por escrito por  “La 
Contratante”, éste ordenará su reparación o reposición inmediata de los Trabajos adicionales que resulten 
necesarios, lo que hará por su cuenta “La Contratista” dando aviso a la Afianzadora de la reparación o 
reposición, sin que tenga derecho a retribución adicional alguna para ello. 
 
En este caso “La Contratante”, si lo estima necesario, podrá ordenar la Suspensión Total o Parcial de los 
Trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos Trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el 
plazo señalado para su terminación. 
 

Si “La Contratista” realiza Trabajos por mayor valor de lo indicado, sin mediar orden por escrito por parte de 
“La Contratante”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los Trabajos 
excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificación alguna del plazo de ejecución 
de los Trabajos. 
 
“La Contratista” está obligada a cumplir con todos los Reglamentos y Ordenamientos Legales expedidos por 
las Autoridades Competentes en relación con los Materiales de TRABAJOS, Control Ambiental, Seguridad 
y Uso de la Vía Pública y, para la ejecución de sus Trabajos, para lo cual se obliga a obtener el o los 
Reglamentos correspondientes. 
 
“La Contratista” será responsable de los daños y perjuicios que cause a “La Contratante” o a Terceras Personas 
con motivo de la ejecución de los Trabajos por no ajustarse a lo estipulado en el Contrato, por inobservancia 
de las instrucciones dadas por escrito por “La Contratante” o por violación a las Leyes y Reglamentos aplicables. 
 
Cuando apareciesen los defectos o vicios en los Trabajos dentro del año siguiente a la fecha de recepción de 
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los mismos, “La Contratante” ordenará su reparación o reposición inmediata que hará por su cuenta “La 
Contratista” sin que tenga derecho a retribución. Si “La Contratista” no atendiere los requerimientos de “La 
Contratante”, ésta podrá encomendar a Terceros o hacer directamente la reparación o reposición de que se 
trate, con cargo a “La Contratista”, en los términos de las disposiciones legales aplicables. 
 
 
“La Contratista” deberá tomar las medidas razonables para evitar el comportamiento ilegal, sedicioso u 
objetable, por parte de su personal y del personal de los subcontratistas, a fin de mantener la disciplina entre 
los mismos en el sitio; cumplir con todas las leyes aplicables, incluyendo sin limitación, las relacionadas con 
Seguridad Social, en Materia Laboral o de Salubridad y, asegurar que cada empleado de supervisión, coopere 
completamente con “La Contratante” y con cualquier tercero que trabaje en o cerca del sitio, a fin de evitar 
dificultades y demoras en la ejecución de los trabajos. 
 
El incumplimiento de esta Cláusula, traerá como consecuencia, la remoción y reemplazo por parte de “La 
Contratista”, del personal de supervisión responsable por dicho incumplimiento (por personal de supervisión 
del mismo nivel y experiencia técnica), dentro de los 7 (siete) días naturales siguientes a la  solicitud escrita 
enviada por  “La Contratante”.  En particular, sin limitación, “La Contratista” deberá de inmediato retirar y 
reemplazar cualquier empleado de supervisión respecto del cual “La Contratante” haya informado que esté 
poniendo en peligro el avance de los trabajos, debido a su falta de experiencia, falta de cooperación o 
mala conducta. 
 
“La Contratista” como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los Trabajos y/o Servicios 
materia del Contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, para con sus trabajadores. “La Contratista” 
conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores o terceros incluyendo 
personal de sus subcontratistas autorizados y, que intervengan en los trabajos contratadas con o para “La 
Contratante”, presenten en su contra o en contra de “La Contratante”, y en caso de que se le involucre, estará 
obligado a sacarlo en paz y a salvo de cualquier juicio o responsabilidad derivada de la ejecución de los Trabajos 
y/o Servicios relacionados con el objeto del Contrato, asimismo le resarcirá a “La Contratante” cualquier 
cantidad que llegare a erogar por dicho concepto. 
 
“La Contratista” se obliga a cumplir con todas las Disposiciones Legales, Federales, Estatales y Municipales de 
carácter Ambiental, así como a responder por cualquier demanda, requerimiento, multa, inspección o 
responsabilidad instaurada en contra de  “La Contratante” como consecuencia de violaciones y/o daños 
ocasionados en materia de Medio Ambiente, derivados de los Trabajos objeto del Contrato, de igual modo “La 
Contratista” se obliga a pagar a “La Contratante” los gastos, erogaciones y pagos que se efectúen por los 
conceptos a que se refiere esta Cláusula. 

Se entiende por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor aquellos hechos o acontecimientos ajenos a las 
voluntades de las  partes, tales  como  huelgas  o  disturbios  laborales  siempre  y  cuando  no  se  haya  dado  
causa  o  contribuido  a  ellos,  motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), bloqueos, disturbios 
civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), tormentas o cualquier 
otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de las partes, impidan el cumplimiento de alguna 
obligación. 

 
En tales supuestos, “La Contratante” podrá dar por terminado anticipadamente el Contrato, e incluso “La 
Contratista”, podrá solicitar dicha Terminación Anticipada sujetándose al procedimiento que legalmente 
proceda, haciendo constar los hechos en   la Bitácora correspondiente. 
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En caso de que cualquiera de las partes de este instrumento se encuentre total o parcialmente incapacitada, 
por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, de llevar a cabo o cumplir con sus obligaciones bajo el Contrato, 
dicha parte notificará por escrito los detalles del Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor a la otra parte tan pronto sea 
posible después de que la misma sobrevenga. 
 
Ninguna de las partes, será responsable ante la otra por los gastos incurridos como resultado del retraso o falla 
en el cumplimiento delTrabajo, causado por un evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor. 

 
Decima:   Forma de Pago. 
 

“La Contratista” recibirá de “La Contratante”, como pago total por la ejecución satisfactoria de los Trabajos 
ordinarios y extraordinarios objeto del Contrato, el importe que resulte de aplicar los Precios Unitarios a las 
cantidades de los Trabajos realizados. 
 
En periodos que abarcarán un mes calendario o de acuerdo a las indicaciones de la Secretaria de Obras 
públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, acompañados de la documentación que acredite la 
procedencia de su pago, en las fechas en que “La Contratante” determine, con base en el “Programa de 
Cierre de Estimaciones”,  “La Contratista”, deberá presentar las Estimaciones de los Trabajos ejecutados con 
la factura correspondiente, que se pagarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, a 
los 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por la Supervisión 
de los trabajos de “La Contratante”, dicha fecha se hará constar en la Bitácora y en las propias Estimaciones, 
las que serán pagadas a través de la Secretaría De Finanzas y Tesorería, Ubicadas en Planta Baja De 
Presidencia Municipal, sita en Morelos 645, Zona Centro de Ciudad Reynosa, Tamaulipas; C.P. 88500. 
 
Para tal efecto: 
 

a) La fecha corte para el trámite de las Estimaciones, deberá formularse con una periodicidad no mayor de un 
mes.  
 

b)  “La  Contratista”  deberá  entregar  a  la  supervisión   de Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente  de  “La  Contratante”,  la  Estimación  acompañada  de  la documentación de soporte 
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los 06 (seis) días naturales siguientes a la 
fecha de corte para el pago de las Estimaciones. 
 

c)   La supervisión de los trabajos de “La Contratante”, para realizar la revisión y autorización de las Estimaciones, 
contará con un plazo no mayor de 15 (Quince) días naturales siguientes a la fecha en que “La Contratista” las 
hubiere presentado. 
 

d)   En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho 
plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente Estimación. 
 
Cuando se realicen Conceptos de Trabajo al amparo de Convenios en Monto o en Plazo, dichos Conceptos se 
deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en el Contrato, 
debiéndose formular Estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado. 
 
Las Estimaciones y la liquidación, aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación de los 
Trabajos, ya que “La Contratante” se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos faltantes o 
mal ejecutados o por pago de lo indebido. 
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Recibido el pago por “La Contratista”, tendrá 10 (diez) días hábiles para inconformarse sobre cualquier aspecto 
del mismo, transcurrido dicho plazo sin que se presente ninguna reclamación, éste se considerará 
definitivamente aceptado y sin derecho a ulterior reclamación. 
 
En caso de incumplimiento en los pagos de Estimaciones y de Ajuste de Costos, “La Contratante”, a solicitud 
de “La Contratista”, deberá pagar Gastos Financieros conforme al procedimiento establecido en el Código 
Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de Prórroga para el Pago de Créditos Fiscales. Dichos 
gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció 
el plazo hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de “La Contratista”. 
 
En el caso de que “La Contratista” no presente las Estimaciones en el plazo establecido en esta Cláusula, la 
Estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación 
de Gastos Financieros por parte de “La Contratista”. 
 
Tratándose de pagos  en  exceso  que  haya  recibido  “La  Contratista”,  cuando  el  Contrato  aún  se  encuentre  
vigente,  “La Contratante” procederá a deducir dicha cantidad de la Estimación que se encuentre en trámite. 
En caso de que el Contrato hubiese sido totalmente recepcionado por “La Contratante”, o no se tengan 
Estimaciones pendientes de liquidar, “La Contratista” deberá reintegrar el pago en exceso, a través de cheque 
certificado y/o tranferencia expedido a favor de la Secretaría De Finanzas y Tesorería.  En  ambos  casos,  “La  
Contratista”  deberá  reintegrar  las  cantidades  pagadas  en  exceso,  más  los  intereses correspondientes 
conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos 
de prórroga para el pago de Créditos Fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso 
en cada caso y se computarán por días calendario desde la fecha en que fueron pagadas, hasta la fecha en que 
se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “La Contratante”. 
 
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “La Contratista” sean 
compensadas en la siguiente Estimación. 
 
“La Contratista”, expresa su voluntad y aceptación, para que de las Estimaciones y Liquidaciones del Contrato, 
se descuente cualquier cantidad por  concepto  de  adeudos  previos,  anteriores  o  vigentes,  Anticipos  no  
amortizados,  por  incumplimientos  o aplicación de penas derivadas de cualquier acto jurídico celebrado con 
“La Contratante”. 
“La Contratista” no podrá ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, sólo podrá ceder 
sus derechos de cobro sobre las Estimaciones que por Trabajos ejecutados le expida “La Contratante”, 
mediante la aprobación expresa, previa y por escrito de “La Contratante”, para tal efecto, “La Contratista” 
deberá solicitar por escrito a “La Contratante” su consentimiento, la que resolverá lo procedente en un término 
de 15 (quince) días naturales contados a partir de su presentación. Si con motivo de la cesión de derechos de 
cobro solicitada por “La Contratista”, se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de Gastos 
Financieros que “La Contratista” reclame a “La Contratante”. 

 
Decima Primera: Ajustes de los Costos 

 
Las partes acuerdan que si durante la vigencia del presente Contrato, ocurran circunstancias de orden 
Económico no previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera 
de las partes, determinan un Aumento o Reducción de un cinco por ciento o mas d e  los Costos de los trabajos 
aun no ejecutados de acuerdos al Programa de lo s  trabajos , dichos Costos podrán ser revisados. 
 
La Revisión Y Ajuste De Costos Se Realizará Mediante El Procedimiento Que Se Cita En La Fracción I Del 
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Artículo 65 De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas, para el estado de 
Tamaulipas Y De Acuerdo A Lo Establecido En Los Artículos, 173, 174, 175, 176 Y 177 Del Reglamento De La 
Ley De Oras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas. 
 

1) Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo 
de los insumos, respecto de los Trabajos pendientes de ejecutar, conforme al Programa de Ejecución de los 
Trabajos pactado en el Contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “La Contratista”, conforme al 
Programa que se hubiere convenido. 
 
a)   Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, procederá el Ajuste de Costos 
exclusivamente para los 

   Trabajos pendientes de ejecutar conforme al Programa que se hubiere convenido. 
 
b)   Para efectos de la revisión y Ajuste de Costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de 
presentación y apertura de proposiciones. 
 

2) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices 
nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México. Cuando los índices que 
requiera “La Contratista” y “La Contratante” no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de 
México, “La Contratante” procederá a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los 
lineamientos y metodología que expida el Banco de México; 
 

3) Los precios originales del Contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los Trabajos contratados. El 
Ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad 
originales durante el ejercicio del Contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la 
tasa de interés que “La Contratista” haya considerado en su propuesta, y 
 

4)      A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública o la Contraloría 
Gubernamental. 
 
El procedimiento de Ajuste de Costos procederá estando vigente el  Contrato, y éste se cubrirá a  “La 
Contratista”  de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima de este Contrato y, se aplicará mediante 
cualquiera de los siguientes procedimientos: 
 
I.   Revisar cada uno de los Precios del Contrato para obtener el Ajuste. 
 

II.   Revisar un grupo de Precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de Trabajo por ejecutar, 
representen aproximadamente el 80% (ochenta por ciento) del importe total faltante del Contrato, y 
 

III.   En el caso de Trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen los insumos en el total 
del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los 
costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. 
 
En los procedimientos indicados en las Fracciones I y II de esta Cláusula, “La Contratista” dentro de los 60 
(sesenta) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al periodo que los mismos 
indiquen, deberá acompañar por escrito su solicitud de Ajuste de Costos, acompañada de la documentación 
comprobatoria necesaria para su análisis; “La Contratante” dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes 
a la fecha de recepción y con base en la documentación aportada por “La Contratista”, resolverá sobre la 
procedencia de la petición, en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. Para el caso particular de 
este Contrato, “La Contratante” determina que el procedimiento que se aplicará será el correspondiente a la 
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Fracción II de esta Cláusula, procedimiento que permanecerá vigente durante todo el ejercicio del 
Contrato; en caso de que “La Contratista” no presente la solicitud respectiva en el plazo antes señalado, 
perderá el derecho de reclamar el pago. 

 
Décima Segunda: Modificaciones Al Contrato. 
 

“La Contratante” Podrá Dentro De Su Presupuesto Autorizado, Bajo Su Responsabilidad Y Por Razones 
Fundadas Y Explícitas, Modificar Este Contrato, Mediante Convenios, Siempre Y Cuando Éstos, 
Considerados Conjunta O Separadamente, No Rebasen El 
25% (Veinticinco Por Ciento) Del Monto O Del Plazo Pactados, Ni Impliquen Variaciones Sustanciales Al 
Proyecto Original, Ni Se Celebren Para Eludir En Cualquier Forma El Cumplimiento De La Ley De Obras 
Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el estado de Tamaulipas. 
 
Si  Las  Modificaciones  Exceden  El  Porcentaje  Indicado  Pero  No  Varían  El  Objeto  Del  Proyecto,  Se  Podrán  
Celebrar  Convenios Adicionales Respecto A Las Nuevas Condiciones. Estos Convenios Deberán Ser 
Suscritos Bajo Responsabilidad Del Servidor Público Que Haya Firmado El Contrato O Quien Lo Sustituya En 
El Cargo. Dichas Modificaciones No Podrán, En Modo Alguno, Afectar Las Condiciones Que Se Refieren A La 
Naturaleza Y Características Esenciales Del Objeto De Este Contrato, Ni Convenirse Para Eludir En Cualquier 
Forma El Cumplimiento De La Ley De Obras  Públicas  Y Servicios  Relacionados  Con Las  Mismas  para 
el  Estado de Tamaulipas ó De Los Tratados. 
 
Las Modificaciones A Este Contrato Podrán Realizarse Lo Mismo En Aumento Que En Reducción Del Plazo 
De Ejecución O Monto Del Mismo. Si Se Modifica El Plazo, Los Periodos Se Expresarán En Días Naturales, Y 
La Determinación Del Porcentaje De Variación Se Hará Con Respecto Del Plazo Pactado En La Cláusula 
Tercera De Este Contrato; En Tanto Que Si Es Al Monto, La Comparación Será Con Base En El Monto 
Convenido En La Cláusula Segunda. 
 
Las  Modificaciones  Al  Plazo  De  Ejecución  De  Los  Trabajos,  Serán  Independientes  A  Las  Modificaciones  
Al  Monto,  Debiendo 
Considerarse En Forma Separada, Aún Cuando Para Fines De Su Formalización Puedan Integrarse En Un Solo 
Documento. 
 
El Supervisor de la Secretaría de Obras, Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Deberá Sustentar El 
Dictamen Técnico Que Funde Y Motive Las Causas Que Originen La Celebración De Los Convenios 
Modificatorios O Adicionales, Según Sea El Caso, Considerándose Éstos Parte De Este Contrato Y Obligatorias 
Para “El Contratista” Y “La Contratante” Las Estipulaciones Que En Los Mismos Se Establezcan. 
 
Cuando Se Realicen Conceptos De Trabajo Al Amparo De Convenios En Monto O En Plazo, Dichos Conceptos 
Se Deberán Considerar Y Administrar Independientemente A Los Originalmente Pactados En Este Contrato, 
Debiéndose Formular Estimaciones Específicas, A Efecto De Tener Un Control Y Seguimiento Adecuado. 
 

Décima Tercera: Retenciones y Penas Convencionales. 

 
“La Contratante” y “la Contratista”, convienen para el caso de incumplimiento parcial o total de este 
contrato, por parte de “La 
Contratista”, la aplicación de las siguientes penas convencionales: 
 
a).-  “La Contratante” tendrá la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se 
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esta ejecutando por “La Contratista” de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo; 
Suministro de Materiales y Equipos de Instalación Permanente y de Utilización de Insumos aprobado, para lo 
cual “La Contratante” comparará mes a mes contra el programa y el avance real de los mismos. Si como 
consecuencia de dicha comparación el avance de los trabajos  es menor de lo que debió realizarse, “La 
Contratante” en su caso procederá a hacer las retenciones económicas a las Estimaciones que se encuentren 
en proceso en las fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar el 5% 
(cinco por ciento) de la diferencia de dichos importes por el numero de meses transcurridos, desde la fecha del 
atraso en el programa, hasta la revisión. 
 
La Penalización a que se refiere el párrafo anterior, se aplicará como una Retención Económica a la Estimación 
que se encuent re en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “La Contratista” podrá 
recuperar en las próximas Estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso señalados en los Programas de 
Ejecución de los Trabajos, Suministro de Materiales y Equipos de Instalación Permanente y de Utilización de 
Insumos. La aplicación de esta Retención Económica tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de 
terminación de los Trabajos, éstos no se han concluido. 

 

b).-  Si “La Contratista” no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el Plazo de Ejecución y en el 
Programa de Trabajo, “La Contratante”, le aplicara la pena Económica convencional que resulte de multiplicar 
el 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado, o prestado oportunamente, 
considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada mes o fracción que 
transcurra desde la fecha de Terminación pactada en la Cláusula Tercera hasta el momento de terminación, 
dichas penas no podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la Garantía de Cumplimiento del Contrato. 
 
El Importe De Las Retenciones Se Descontarán Administrativamente De Las Estimaciones Que Se Formulen 
Y El De Las Penas Convencionales En El Finiquito De Los Trabajos, Y Se Aplicarán, Siempre Y Cuando El Atraso 
En La Ejecución De Los Trabajos Sea Por Causas Imputables A “El Contratista” Y Que No Haya Sido Resultado 
De La Demora Motivada Por Caso Fortuito, Fuerza Mayor O Por Razones De Interés General Que A Juicio De 
“La Contratante” No Se Atribuya A Culpa De “El Contratista” 
 
Independientemente de las Retenciones o de las penas Convencionales que se apliquen, “La Contratante” 
podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien la Rescisión Administrativa del mismo, haciendo 
efectiva la Garantía de cumplimiento del Contrato, así como la garantía de Anticipo, total o parcialmente, 
según proceda en la Rescisión, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado. 
 
Si “La Contratante” Opta Por La Rescisión Administrativa De Este Contrato, Se Apegará A Lo Establecido En 
Los Artículos 69 Y 70 de La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de 
Tamaulipas y 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 y 163 Del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas.  
 
Para determinar la aplicación de las Penas estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas 
por causas de Caso Fortuito  y/o  Fuerza  Mayor,  de  conformidad  con  la  Cláusula  Décima  Novena,  o  
cualquier  otra  causa  no  imputable  a  “La Contratista” ya que, en tal evento y de común acuerdo, se harán a 
los Programas las modificaciones que procedan. Los eventos que surjan como consecuencia de lo indicado en 
esta Cláusula, se harán constar en la Bitácora correspondiente. 
 
Además de las Penas convencionales a que se refiere el punto anterior, la Contraloría Estatal o los órganos de 
control de los Ayuntamientos, inhabilitarán temporalmente al licitante o contratista que no cumplan con sus 
obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios 
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graves a la dependencia, entidad o Ayuntamiento de que se trate. 
 

Décima Cuarta: Suspensión del Contrato. 
 
“La Contratante” podrá suspender temporalmente los trabajos Contratados, en todo o en parte y en cualquier 
momento, en Términos del Artículo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Tamaulipas, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique 
su terminación definitiva. Sin que exista reclamación al guna por”La Contratista”. 
 
Cuando Ocurra La Suspensión, El Servidor Público Designado Por “La Contratante” La Notificará Por Escrito 
A “El Contratista”, Señalando Las Causas Que La Motivan, La Fecha De Su Inicio Y De La Probable 
Reanudación De Los Trabajos, Así Como Las Acciones Que Debe Considerar En Lo Relativo A Su Personal, 
Maquinaria Y Equipo De TRABAJOS. 
 
La Fecha De Terminación Se Prorrogará En Igual Proporción Al Periodo Que Comprenda La Suspensión, Sin 
Modificar El Plazo De Ejecución Convenido, Formalizándola Mediante Acta Circunstanciada De Suspensión, 
La Que Contendrá Como Mínimo Los Requisitos Establecidos Por El Artículo 147 Del Reglamento De La Ley 
De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas. 
 

Cuando La Suspensión Se Derive De Un Caso Fortuito O Fuerza Mayor, No Existirá Ninguna Responsabilidad 
Para “La Contratante” Y “El Contratista”, Debiendo Únicamente Suscribir Un Convenio Donde Se Reconozca 
El Plazo De Suspensión Y Las Fechas De Inicio Y Terminación De Los Trabajos, Sin Modificar El Plazo De 
Ejecución Establecido En La Cláusula Tercera De Este Contrato. Sin Embargo, Cuando Los Trabajos Resulten 
Dañados O Destruidos Y Éstos Requieran Ser Rehabilitados O Repuestos, Deberán Reconocerse Y Pagarse 
Mediante La Celebración De Un Convenio En Los Términos Del Artículo 67 De La Ley De Obras Públicas Y 
Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Tamaulipas, Siempre Que No Se Celebré El Convenio 
Para Corregir Deficiencias O Incumplimientos Anteriores, Imputables A “El Contratista”. 
 
No Será Motivo De Suspensión De Los Trabajos, El Suministro Deficiente Del Proveedor De Materiales 
Y Equipos De Instalación Permanente, Cuando Dicho Suministro Sea Responsabilidad De “El Contratista” 
 
En El Caso De Que No Sea Posible Determinar La Temporalidad De La Suspensión De Los Trabajos, “La 
Contratante” Podrá Dar Por Terminado Anticipadamente Este Contrato. 
 
El Presente Contrato Podrá Continuar Produciendo Todos Sus Efectos Legales, Una Vez Que Haya 
Desaparecido La Causa Que Motivó Dicha Suspensión. 
 

Decima Quinta: Rescisión Administrativa del Contrato. 
 

Si “La Contratante” considera que “La Contratista” ha incurrido en alguna o algunas de las causas de Rescisión 
que se consignan en el Contrato, lo comunicará a “La Contratista” en forma fehaciente, a fin de que éste 
exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de 12 (doce) días hábiles contados a partir de 
la fecha en que se reciba la notificación de inicio del proceso de Rescisión. Si transcurrido este plazo “La 
Contratista” no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones aducidas por éste, “La 
Contratante” estima que las mismas no son satisfactorias, dictará la resolución, dentro del plazo de 15 (quince) 
días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de “La Contratista”, o en 
su caso, al finalizar el periodo concedido a “La Contratista”, misma que deberá ser notificada a éste, registrando 
todos estos hechos en la Bitácora correspondiente. 
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En caso de Rescisión o incumplimiento del Contrato por causas imputables a “La Contratista”, “La Contratante” 
aplicará lo siguiente: 
 
“La Contratante” procederá de inmediato a la recuperación de los materiales y equipos proporcionados no 
incorporados a los trabajos, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que “La Contratista” 
no devuelva lo solicitado en un plazo de 5 (cinco) días naturales, contados a partir de la fecha en que se le 
requiera, “La Contratante” procederá a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia 
que se presente ante las autoridades competentes por los daños y perjuicios que se causen. 
 
“La Contratante” aplicará las penas convencionales y procederá a hacer efectivas las garantías de este 
Contrato y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de Trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta 
que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales 
siguientes a la fecha de notificación de la Rescisión. 
 
En dicho Finiquito deberá preverse el sobrecosto de los Trabajos aún no ejecutados que se encuentran 
atrasados conforme el programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, 
en su caso, le hallan sido entregados. 
 
Lo previsto en esta Cláusula, es sin perjuicio de que “La Contratista” se inconforme por escrito ante la 
Autoridad correspondiente, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al del acto motivo de dicha 
inconformidad, para lo cual deberá acompañar a su inconformidad las pruebas documentales necesarias. 
 
Las partes convienen en que el Contrato podrá ser rescindido, en caso de incumplimiento y por causas 
imputables a “La Contratista” y, al respecto, aceptan que cuando “La Contratante” sea quien determine 
rescindirlo, dicha Rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de Declaración Judicial, debiéndose 
registrar este hecho en la Bitácora correspondiente. 
 

Las causas que pueden dar lugar a la Rescisión por parte de “La Contratante”, son las que a continuación se 
señalan: 
 
“La Contratante” Procederá A La Rescisión Administrativa De Este Contrato Cuando “El Contratista” 
Incurra En Alguna De Las 
Siguientes Causas: 

 
I.    Si “La Contratista”, por causas imputables a ella, no inicia los Trabajos objeto del Contrato dentro 

de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que por escrito le señale “La Contratante”, sin 
tener causa justificada para ello, conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas para el Estado de Tamaulipas. 

 
II.   Si “La Contratista” suspende injustificadamente los Trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 

de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “La Contratante”. 
 
III.   Si No Ejecuta Los Trabajos De Conformidad Con Lo Estipulado En Este Contrato Y Sus Anexos O Sin 

Motivo Justificado No Acata Las Órdenes Dadas Por el Supervisor de la Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 

 
IV.   Si No Da Cumplimiento Al Programa Vigente De Ejecución De Los Trabajos Por Falta De Materiales, 

Trabajadores O Equipo De TRABAJOS, Y A Juicio De “La Contratante”, El Atraso Pueda Dificultar La 
Terminación Satisfactoria De Los Trabajos En El Plazo Estipulado. 
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V.   Si Es Declarado En Concurso Mercantil En Términos De La Ley De Concursos Mercantiles. 
 
VI.   Si “La Contratista” subcontrata parte de los Trabajos objeto del Contrato, sin sujetarse a lo dispuesto en 

el Artículo 54, párrafo 5 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el 
Estado de Tamaulipas. 

 
VII.   Si Cede Los Derechos De Cobro Derivados De Este Contrato, Sin Contar Con La Autorización Por Escrito 

De “La Contratante”. 
VIII.   Si “El Contratista” No Da A “La Contratante” O A Las Dependencias Que Tengan Facultad De Intervenir, 

Las Facilidades Y Datos Necesarios Para La Inspección, Vigilancia Y Supervisión De Los Materiales Y 
Trabajos. 

 
IX.   Si “El Contratista” Cambia Su Nacionalidad Por Otra, En El Caso De Que Haya Sido Establecido 

Como Requisito, Tener Esa Nacionalidad. 
 
X.   Siendo Extranjero, Invoca La Protección De Su Gobierno En Relación Con El Contrato., Y 
 
XI.  Si “La Contratista” no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de 

carácter laboral. 
 
XII.   Si “La Contratista” es declarada en concurso mercantil o en quiebra. 
 
XIII.   Si “La Contratista” no presenta las Fianzas que le ha requerido “La Contratante”, u omite 

mantenerlas vigentes durante todo el tiempo de ejecución de los Trabajos objeto del Contrato. 
 

XIV.   Si “La Contratista” no presenta el seguro de responsabilidad civil que le ha requerido “La Contratante”, 
u omite mantener vigente el mismo, conforme a lo indicado en la Cláusula Vigésima Cuarta de este 
Contrato. 

 
XV.   En general, por incumplimiento por parte de “La Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas 

del Contrato y sus Anexos, a las Leyes, Tratados y demás aplicables, así como a las órdenes de “La 
Contratante”. 

 

En caso de incumplimiento de “La Contratista” a cualquiera de las obligaciones del Contrato, “La Contratante” 
podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las Penas convenidas en su caso por el atraso, o 
declarar la Rescisión conforme al procedimiento que se señala en la Cláusula Vigésima Tercera, además si 
“La Contratante” opta por la Rescisión, “La Contratista” estará obligada a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una Pena Convencional, que será como mínimo, el monto de la garantía otorgada para el 
cumplimiento del Contrato a juicio de “La Contratante”. 
 
En tanto si es “La Contratista” quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la Autoridad Judicial y 
obtenga la declaración correspondiente. 
 

Décima Sexta: Terminación Anticipada Del Contrato. 
 
Las partes convienen en que “La Contratante” tendrá la facultad de dar por terminado el Contrato, en cualquier 
estado en que los trabajos se encuentren, porque existan causas justificadas no imputables a “La Contratista” 
o de interés general, registrando este hecho en la Bitácora correspondiente. 
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Cuando se determine la Terminación Anticipada de los Trabajos por las causas señaladas en el párrafo 
anterior, “La Contratante” 
aplicará lo siguiente: 
 
“La Contratante” procederá de inmediato a la recuperación de los materiales y equipos proporcionados no 
incorporados a los trabajos, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que “La Contratista” 
no devuelva lo solicitado en un plazo de 5 (cinco) días naturales, contados a partir de la fecha en que se le 
requiera, “La Contratante” procederá a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia 
que se presente ante las autoridades competentes por los daños y perjuicios que se causen. 
 
“La Contratante” pagará a “La Contratista” los Trabajos ya ejecutados y los gastos No Recuperables, siempre 
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y relacionados directamente con los Trabajos 
materia del  Contrato a la fecha de la terminación, previo estudio que haga “La Contratante” de la 
justificación de dichos gastos contra el finiquito correspondiente. 
 
Para dar por Terminado Anticipadamente el Contrato, “La Contratante” dará aviso por escrito a “La 
Contratista” y éste se obliga a devolver a “La Contratante” en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales, 
contados a partir de la fecha de notificación, toda la documentación que “La Contratante” le hubiere entregado 
para la realización de los Trabajos. 
 
Cuando Se Dé Por Terminado Anticipadamente Este Contrato, Deberá Elaborarse El Finiquito De 
Conformidad Con Lo Establecido En 
Los Artículos 168, 169, 170, 171 y 172 Del Reglamento De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados 
Con Las Mismas. 

 
Decima Séptima: Recepción de los Trabajos. 

 
Al Concluir Los Trabajos, “El Contratista” Comunicará De Inmediato A “La Contratante”  A Través De La 
Bitácora y Por Escrito, La Terminación De Los Trabajos Objeto Del Presente Contrato Que Le Fueron 
Encomendados, Anexando Los Documentos Que Lo Soporten E Incluirá Una Relación De Las Estimaciones 
O Gastos Aprobados, Monto Ejercido Y Créditos A Favor O En Contra, Y “La Contratante” En Un Término De 
20 (Veinte) Días Naturales, Verificará Que Los Mismos Estén Debidamente Concluidos. 
 
 
Si Durante La Verificación De Los Trabajos, “La Contratante” Encuentra Deficiencias En La Terminación 
De Los Mismos, Deberá Solicitar A “El Contratista” Su Reparación, A Efecto De Que Éstas Se Corrijan 
Conforme A Las Condiciones Requeridas En El Presente Contrato Y Sus Anexos. En Tal Caso, El Plazo De 
Verificación De Los Trabajos Se Podrá Prorrogar Por El Periodo Que Acuerden “La Contratante” Y “El 
Contratista” Para La Reparación De Las Deficiencias. Lo Anterior, Sin Perjuicio De Que “La Contratante” Opte 
Por La Rescisión Administrativa De Este Contrato 

 
Una Vez Constatada La Terminación De Los Trabajos, “La Contratante” En Un Término De 15 (Quince) Días 
Naturales, Procederá A La Recepción Física De Los Mismos, Mediante El Levantamiento Del Acta 
Correspondiente Que Contendrá Como Mínimo Los Requisitos Que Se Indican En El Artículo 166 Del 
Reglamento De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas, Quedando Los Trabajos 
Bajo Su Responsabilidad. 

 
“La Contratante” Podrá Efectuar Recepciones Parciales De Trabajos En Los Casos Que A Continuación 
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Se Detallan, Siempre Y Cuando Se Satisfagan Los Requisitos Que También Se Señalan A Continuación: 
 
A).-   Cuando  “La Contratante”  Determine Suspender Los Trabajos Y  Lo Ejecutado Se Ajuste A  Lo 

Pactado,  Se Cubrirá A  “El Contratista” El Importe De Los Trabajos Ejecutados, Así Como Los 
Gastos No Recuperables, Siempre Y Cuando Éstos Sean Razonables, Estén Debidamente 
Comprobados Y Se Relacionen Directamente Con Los Trabajos Objeto Del Presente Contrato. 

 
B).-   Cuando Sin Estar Terminada La Totalidad De Los Trabajos, Si A Juicio De “La Contratante” Existen 

Trabajos Terminados Y Estas Partes Son Identificables Y Susceptibles De Utilizarse, Podrá Pactarse 
Su Recepción. En Estos Casos Se Levantará El Acta De Recepción Física Y Parcial De Los Trabajos. 

 
C).-   Cuando    “La  Contratante”  Dé  Por  Terminado  Anticipadamente  Este  Contrato  Pagará  A  “El  

Contratista”  Los  Trabajos Ejecutados,  Así  Como  Los  Gastos  No  Recuperables,  Siempre  Y  Cuando  
Éstos  Sean  Razonables,  Estén  Debidamente Comprobados Y Se Relacionen Directamente Con Los 
Trabajos Objeto Del Presente Contrato. 

 
D).- Cuando “La Contratante” Rescinda Administrativamente Este Contrato Por Causas Imputables A “El 

Contratista”, La Recepción Parcial Quedará A Juicio De “La Contratante”, La Que Liquidará El 
Importe De Los Trabajos Que Decida Recibir. 

 
E).-   Cuando La Autoridad Judicial Declare Rescindido El Presente Contrato. En Este Caso Se Estará A Lo 

Dispuesto Por La Resolución Judicial. 
 

Decima Octava: Finiquito Y Terminación Del Contrato. 
 

Para Dar Por Terminados, Parcial O Totalmente, Los Derechos Y Obligaciones Asumidos Por “La 
Contratante” Y “El Contratista” En Este Contrato, Se Deberá Elaborar El Finiquito Correspondiente, Anexando 
El Acta De Recepción Física De Los Trabajos. 
 
“La Contratante” Deberá Notificar Por Oficio A “El Contratista”, A Través De Su Representante Legal O Su 
Superintendente De TRABAJOS, La Fecha, Lugar Y Hora En Que Se Llevará A Cabo El Finiquito; “El 
Contratista” Tendrá La Obligación De Acudir Al Llamado Que Se Le Haga Mediante El Oficio Respectivo. 
 
El Documento En El Que Conste El Finiquito Deberá Reunir Como Mínimo Los Requisitos Que Se Indican 
En El Artículo 170 Del Reglamento De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas. 
 
El Finiquito Deberá Ser Elaborado Por “La Contratante” Y “El Contratista” Dentro De Los 20 (Veinte) Días 
Naturales Siguientes A La Fecha Del Acta De Recepción Física De Los Trabajos, Haciéndose Constar Los 
Créditos A Favor Y En Contra Que Resulten Para Cada Uno De Ellos, Describiendo El Concepto General 
Que Les Dio Origen Y El Saldo Resultante, Debiendo Exponer, En Su Caso Las Razones De La Aplicación 
De Las Penas Convencionales O Del Sobrecosto De Los Trabajos. 
 
De Existir Desacuerdo Entre Las Partes Respecto Al Finiquito, O Bien, “El Contratista” No Acuda Con “La 
Contratante” Para Su Elaboración Dentro Del Término Señalado En El Párrafo Anterior, “La Contratante” 
Procederá A Elaborarlo, Debiendo Comunicar Por Oficio Su Resultado A “El Contratista” 
 

Dentro Del Término De 10 (Diez) Días Naturales, Siguientes A La Fecha De Su Emisión; Una Vez Notificado El 
Resultado De Dicho Finiquito A “El Contratista”, Éste Tendrá El Término De 15 (Quince) Días Naturales Para 
Alegar Lo Que A Su Derecho Corresponda; Si Transcurrido Este Término No Realiza Alguna Gestión, Se Dará 
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Por Aceptado. 
 
Si Del Finiquito Resulta Que Existen Saldos A Favor De “El Contratista”, “La Contratante” Deberá Liquidarlos 
Dentro Del Término De 20 (Veinte) Días Naturales Siguientes. Si Resulta Que Existen Saldos A Favor De “La 
Contratante”, El Importe De Los Mismos Se Deducirá De Las Cantidades Pendientes De Cubrir Por Concepto 
De Trabajos Ejecutados Y Si No Fueran Suficientes Éstos, Deberá Exigirse Por Oficio Su Reintegro, Más Los 
Intereses Correspondientes, Conforme Al Procedimiento Establecido En El Código Fiscal De La Federación 
(Artículos 17-A Y 21), Como Si Se Tratara Del Supuesto De Prorroga Para El Pago De Créditos Fiscales. Los 
Cargos Se Calcularán Sobre Las Cantidades Pagadas En Exceso En Cada Caso Y Se Computarán Por Días 
Naturales, Desde La Fecha De Pago Hasta La Fecha En Que Se Pongan Efectivamente Las Cantidades A 
Disposición De “La Contratante”. En Caso De No Obtenerse El Reintegro, “La Contratante” Podrá Hacer 
Efectivas Las Garantías Que Se Encuentren Vigentes. En Forma Simultánea, Se Levantará El Acta 
Administrativa Que Dé Por Extinguidos Los Derechos Y Obligaciones Asumidos Por “La Contratante” Y “El 
Contratista” En Este Contrato, La Que Deberá Reunir Como Mínimo Los Requisitos Señalados Por El Artículo 
170 Del Reglamento De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas. 
 
Cuando La Liquidación De Los Saldos Se Realice Dentro De Los 15 (Quince) Días Naturales Siguientes A La 
Firma Del Finiquito, El Documento  Donde  Conste  El  Finiquito  Podrá  Utilizarse  Como  El  Acta  
Administrativa  Que  De  Por  Extinguidos  Los  Derechos  Y Obligaciones De “La Contratante” Y “El Contratista” 
En Este Contrato, Debiendo Agregar Únicamente Una Manifestación De “La Contratante” Y “El Contratista” 
De Que No Existen Otros Adeudos Y Por Lo Tanto Se Tendrán Por Terminados Los Derechos Y Obligaciones 
Que Genera Este Contrato, Sin Derecho A Ulterior Reclamación. Al No Ser Factible El Pago En El Término 
Indicado, Se Procederá A Elaborar El Acta Administrativa Que De Por Extinguidos  Los  Derechos  Y  
Obligaciones  De  “La Contratante”   Y “El Contratista” En Este Contrato. 
 

Decima Novena: Obligaciones De Las Partes.  
 

“La Contratante” Y “El Contratista” Se Obligan A Sujetarse Estrictamente Para La Ejecución De  Los 
Trabajos Objeto De Este Contrato,  A  Todas  Y  Cada  Una  De  Las  Cláusulas  Que  Lo  Integran,  Así  Como  
A  Sus  Anexos,  Los  Términos,  Lineamientos, Procedimientos Y Requisitos Que Establecen La Ley De Obras 
Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Tamaulipas Su Reglamento, Leyes, 
Tratados Y Demás Normas Y Disposiciones Administrativas Que Le Sean Aplicables. 
 

Vigésima: Otras Estipulaciones Específicas. 
 

“La Contratista” acepta haber estructurado su propuesta, con Precios Unitarios integrados con los Costos 
Directos correspondientes a los Conceptos de Trabajo, los Costos Indirectos, el Costo por Financiamiento, el 
Cargo por Utilidad y los Cargos Adicionales, de conformidad con lo establecido en las Bases que sirvieron para 
la adjudicación del Contrato. 
 
“La Contratista” acepta que de las Estimaciones que se le cubran y, con el objeto de dar cumplimiento a sus 
obligaciones, se hagan las siguientes retenciones: 
 
El 0.5% (cinco décimas por ciento) del monto total de su proposición, a través de cada una de las estimaciones 
presentadas, por concepto de derechos por el servicio de vigilancia y control de los trabajos, en concordancia 
con lo establecido en el Artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el 
Estado de Tamaulipas. 
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Así mismo del monto total de su proposición y a través de cada de las estimaciones presentadas, por concepto 
de derechos de elaboración de proyectos ejecutivos del Municipio, capacitación y otros, de acuerdo al 
porcentaje correspondiente señalados en los convenios celebrados con las CMIC y/o AMIC, según 
corresponda, para que dicha retención sea entregada a los organismos citados 
 

Vigésima Primera: Resolución De Problemas Futuros. 
 

“La Contratante” Y “El Contratista”, Resolverán Entre Sí Las Controversias Futuras Y Previsibles Que Pudieran 
Versar Sobre Problemas Específicos De Carácter Técnico Y Administrativo Derivados De Este Contrato, De 
Conformidad Con El Siguiente Procedimiento: 
 
“El Contratista” Solicitará A “La Contratante”, Mediante Un Escrito En El Cual Expondrá El Problema Técnico 
Y/O Administrativo Que Se Haya Suscitado Entre Él Y El Supervisor de la Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Indicando Las Causas Y Motivos Que Le Dieron Origen, Y Anexará La 
Documentación Que Sustente Su Petición Y Los Presentará Dentro De Los Diez Días Naturales Siguientes A 
La Fecha En El Que Haya Ocurrido. 
 
“La Contratante”, Al Emitirse La Resolución, Citará A “El Contratista” Y Al Supervisor De Secretaría de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Para Hacerla De Su Conocimiento, Dentro De Los Cinco Días 
Naturales Siguientes A Aquel En El Que Se Haya Emitido Ésta. 
 

Vigésima Segunda: Otras Obligaciones de “La Contratista” 
 

“La Contratista” será la única responsable de la Ejecución de los trabajos, cuando estas no se hayan realizado 
de acuerdo con lo estipulado, “La Contratante” ordenara su reparación o reposición inmediata, así como la 
ejecución de los trabajos Adicionales que resulten necesarias, lo que hará por su cuenta “La Contratista” sin 
que tenga derecho a Retribución Adicional. 
 

Vigésima Tercera: Jurisdicción. 
 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como para todo aquello que no este 
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la Jurisdicción de los Juzgados de Primera 
Instancia de lo Civil con residencia en Reynosa, Tamaulipas, por lo tanto, “La Contratista” renuncia al Fuero 
que pudiera corresponderle por razones de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 
 
Leído que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el 
presente contrato al calce o al margen de todas sus fojas útiles en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, 
_____________________________________. 
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Por “La Contratante” 
 
 
 

 
Lic. Carlos Víctor Peña 
Presidente Municipal 

“R. Ayuntamiento De Reynosa” 
 
 
 
 

C. M.C.T.C. Marco Antonio Montalvo Hernández 
Síndico Segundo 

 
 
 
 
 

             C. Lic. Antonio Joaquín de León Villarreal                         Arq. Eduardo López Arias 
                    Secretario del Ayuntamiento                                           Secretario de Obras Públicas 

                                                      Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
                     
 
 
 
 
 

Por “la contratista” 

 
 
 

C. _____________________________ 
«CONTRATISTA1»



 

 
 
 

Hoja 25 

 
 
Nombre de la Afianzadora o Aseguradora 
Denominación social: _____________ en lo sucesivo (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) 
Domicilio: ________________________ 
Autorización del Gobierno Federal para operar: (numero de oficio y fecha) 
 
Beneficiaria:  
Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente a favor y a disposición 
de la Secretaría de Finanzas y Tesorería, con domicilio en calle Morelos 645, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 
 
La póliza de fianza en mención se deberá enviar al correo electrónico: licitaciones@reynosa.gob.mx para su revisión y en su caso 
aprobación. 
 
Fiado(s): (en caso de proposición conjunta el nombre y datos de cada uno de ellos) 
Nombre o denominación social: ________________________________________________ 
RFC: __________________________________________________________________________ 
Domicilio: (El mismo que aparezca en el contrato principal) _______________________ 
 
Datos de la póliza: 
Número: _____________ (Número asignado por la “Afianzadora o Aseguradora”) 
Monto Afianzado: ___________________ (Con letra y numero incluyendo el Impuesto al Valor Agregado)  
Moneda: ________________________________________________________________________________________ 
Fecha de Expedición: ____________________________________________________________________________ 
 
Obligación garantizada:  La debida inversión, aplicación, amortización o devolución parcial o total de la cantidad de dinero entregada 
al fiado por concepto de anticipo otorgado, en la forma y en los plazos que para tal efecto se establecieron en el contrato y sus 
anexos, en los términos de la clausula PRIMERA de la presente póliza de fianza. 
 
Datos del contrato: ___________________________________________________________ 
Nombre de los trabajos (Objeto): _______________________________________________ 
Monto del Contrato (Con letra y numero incluyendo el Impuesto al Valor Agregado) 
Moneda: _____________________________________________________________________ 
Fecha de suscripción contrato: _________________________________________________ 
Plazo de ejecución de los trabajos: _____________________________________________ 
 
Tipo: Obra Pública y/o Servicios Relacionados con la Misma. 
 
Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el articulo 279 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
 
Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualquier otro obligado, así como la 
“Beneficiaria”, se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, 
renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa. 
 
La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción I, y 49, fracción II, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los artículos 94 y 98 de su Reglamento. 
 
Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx 
 
 

Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora 
 
 

MODELO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO DE CONTRATOS DE 

OBRA PÚBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

mailto:licitaciones@reynosa.gob.mx
http://www.amig.org.mx/
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CLAUSULAS GENERALES A LAS QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA DE ANTICIPO EN MATERIA DE OBRA 
PÚBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA 

 
PRIMERA.- OBLIGACION GARANTIZADA. 
Esta póliza de fianza garantiza la inversión, aplicación, amortización o devolución parcial o total de la cantidad de dinero entregada 
al fiado por concepto de anticipo, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, por parte de la “Contratante”, de conformidad con la 
acordado en el contrato indicado en la caratula de la presente póliza, así como los intereses que se causen conforme a la tasa 
establecida en la Ley de Ingresos de la Federación, para el supuesto de prorroga en el pago de créditos fiscales, si el fiado no lo 
invirtió, aplicó, devolvió o amortizó total o parcialmente en el plazo y acorde a los fines para los que le fue otorgado, así como su 
costo financiero. En ningún caso la suma de los conceptos anteriores podrá exceder el monto total garantizado. 
 
SEGUNDA.- MONTO AFIANZADO 
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), se compromete a pagar a la “Beneficiaria”, hasta el monto afianzado que es $____________ (con 
numero y letra) el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado que representa el 100% (cien por ciento) del anticipo otorgado. 
 
TERCERA.- INDEMNIZACION POR MORA. 
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), se obliga a pagar la indemnización por mora por pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida, de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. 
 
CUARTA.- VIGENCIA. 
La fianza permanecerá vigente hasta la total amortización del anticipo o en su caso, la devolución de la parte no amortizada o que se 
haya dado cumplimiento al objeto para la cual fue otorgado dicho anticipo por la “Contratante”. 
 
Asi mismos, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se 
interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente 
que haya causado ejecutoria, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del “Contrato” y 
permanecerá en vigor aun en los casos en que la “la Contratante” otorgue prorrogas o esperas al fiado para el cumplimiento de la o 
las obligaciones contractuales. 
 
QUINTA.- SUBJUDICIDAD. 
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza de 
fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o 
tribunal, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias. 
 
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), deberá comunicar a la “Beneficiaria” de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado, 
acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentren en la posibilidad de abstenerse del cobro 
de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme. 
 
SEXTA.- COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICION DE GARANTIAS. 
El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la “Afianzadora” o la 
Aseguradora”), por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente 
póliza de fianza y en sus documentos modificatorios. 
 
SEPTIMA.- CANCELACION DE LA FIANZA. 
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando “la Contratante” le comunique por 
escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía. 
 
El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la “Afianzadora” o la Aseguradora”), la 
documentación descrita en el párrafo anterior. 
 
OCTAVA.- PROCEDIMIENTOS 
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 279 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas para hacer efectiva la fianza. 
 
NOVENA.- RECLAMACION. 
“La Beneficiaria” podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en 
cualquier oficina, o sucursal de la Institución y ante cualquier apoderado o representante de la misma. 
 
DECIMA.- DISPOSICIONES APLICABLES.  
Será aplicable, a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas la legislación mercantil y a falta de 
disposición expresa el Código Civil Federal. 

..........Fin de Texto.......... 



 

 
 
 

MODELO DE LA POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS DE 
OBRA PUBLICA O DE SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA 

Nombre de la Afianzadora o Aseguradora 
Denominación social: _____________ en lo sucesivo (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) 
Domicilio: ________________________ 
Autorización del Gobierno Federal para operar: (numero de oficio y fecha) 
 
Beneficiaria:  
Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente a favor y a disposición de la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería, con domicilio en calle Morelos 645, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 
 
La póliza de fianza en mención se deberá enviar al correo electrónico: licitaciones@reynosa.gob.mx para su revisión y en su caso 
aprobación. 
 
Fiado(s): (en caso de proposición conjunta el nombre y datos de cada uno de ellos) 
Nombre o denominación social: ________________________________________________ 
RFC: __________________________________________________________________________ 
Domicilio: (El mismo que aparezca en el contrato principal) _______________________ 
 
Datos de la póliza: 
Número: _____________ (Número asignado por la “Afianzadora o Aseguradora”) 
Monto Afianzado: ___________________ (Con letra y numero incluyendo el Impuesto al Valor Agregado)  
Moneda: ________________________________________________________________________________________ 
Fecha de Expedición: ____________________________________________________________________________ 
 
Obligación garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato en los términos de la cláusula PRIMERA de la 
presente póliza de fianza. 
 
Naturaleza de las Obligaciones: La obligación garantizada será indivisible y en caso de presentarse algún incumplimiento se hará 
efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas. 
 
Datos del contrato: ___________________________________________________________ 
Nombre de los trabajos (Objeto): _______________________________________________ 
Monto del Contrato (Con letra y numero incluyendo el Impuesto al Valor Agregado) 
Moneda: _____________________________________________________________________ 
Fecha de suscripción contrato: _________________________________________________ 
Plazo de ejecución de los trabajos: _____________________________________________ 
 
Tipo: Obra Pública y/o Servicios Relacionados con la Misma. 
 
Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: será indivisible 
 
Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 279 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
 
Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualquier otro obligado, así como la 
“Beneficiaria”, se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, 
renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa. 
 
La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción I, y 49, fracción II, de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y los artículos 94 y 98 de su Reglamento. 
 
Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx 
 

Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora 

mailto:licitaciones@reynosa.gob.mx
http://www.amig.org.mx/


 

 
 
 

CLAUSULAS GENERALES A LAS QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA 

 
PRIMERA.- OBLIGACION GARANTIZADA. 
Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el “Contrato” a que se refiere esta póliza y en sus 
convenios modificatorios que hayan realizado o en los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliación indicado en la 
cláusula siguiente, aun cuando parte de las obligaciones se subcontraten. 
 
SEGUNDA.- MONTO AFIANZADO 
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), se compromete a pagar a la “Beneficiaria”, hasta el monto de esta póliza, que es $____________ (con 
número y letra) el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado que representa el 10% (Diez por ciento) del valor del “contrato”. 
 
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el caso 
de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación al monto del “Contrato” indicado en la caratula de esta póliza, 
siempre y cuando no se rebase el 25% de dicho monto. Previa notificación de fiado y cumplimiento de los requisitos legales, (La 
“Afianzadora” o la Aseguradora”) emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la 
referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada. 
 
En el supuesto de que el porcentaje de aumento al “Contrato” en monto fuera superior a los indicados, (La “Afianzadora” o la 
Aseguradora”) se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos, sin embargo, previa 
solicitud del fiado, (La “Afianzadora” o la Aseguradora”), podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el documento modificatorio 
correspondiente. 
 
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”) acepta expresamente que, en el caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto total 
afianzado, siempre y cuando en el Contrato se haya estipulado que la obligación garantizada es indivisible. 
 
TERCERA.- INDEMNIZACION POR MORA. 
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), se obliga a pagar la indemnización por mora por pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida, de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. 
 
CUARTA.- VIGENCIA. 
La fianza permanecerá vigente hasta que se dé cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del “Contrato” y 
continuará vigente en caso de que la “Contratante” otorgue prorroga o espera al cumplimiento del “Contrato”, en los términos de la 
siguiente clausula. 
 
Asi mismos, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se 
interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que 
haya causado ejecutoria. 
 
De forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón al plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales. 
 
QUINTA.- PRORROGAS, ESPERAS O AMPLIACION AL PLAZO DEL CONTRATO. 
En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación al plazo para el 
cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso al (La “Afianzadora” o la Aseguradora”), la cual deberá emitir 
los documentos modificatorios o endosos correspondientes. 
 
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), acepta expresamente garantizar la obligación a que se refiere, aun en el caso de que se otorgue 
prorroga, espera o ampliación al fiado por parte de la “Contratante” para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, 
por lo que no se actualiza el supuesto de extinción de fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, 
sin que se entienda novada la obligación. 
 
SEXTA.- SUPUESTOS DE SUSPENSION. 
Para  garantizar el cumplimiento del contrato, en caso de suspensión de los trabajos por cualquier causa justificada en los términos de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, “la Contratante” 
deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar, En estos supuestos, a petición del fiado, (la 
“Afianzadora” o la Aseguradora”), otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la “Afianzadora” o la Aseguradora”), dichos documentos 
expedidos por “la Contratante”. 
 



 

 
 
 

El aplazamiento derivado de la interposición de los recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo 
de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiéndose 
que los endosos que emita (la “Afianzadora” o la Aseguradora”), por cualquiera de los supuestos referidos, formaran parte den su 
conjunto, solidaria e inseparable a la póliza inicial. 
 
SEPTIMA.- SUBJUDICIDAD. 
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, 
y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, 
aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal, salvo que 
el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias. 
 
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), deberá comunicar a la “Beneficiaria” de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado, 
acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentren en la posibilidad de abstenerse del cobro de 
la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme. 
 
OCTAVA.- COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICION DE GARANTIAS. 
El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la “Afianzadora” o la 
Aseguradora”), por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente 
póliza de fianza y en sus documentos modificatorios. 
 
NOVENA.- CANCELACION DE LA FIANZA. 
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando “la Contratante” le comunique por 
escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía por haberse cumplido 
con las obligaciones a cargo del fiado y aceptado la garantía por defectos o vicios ocultos, acompañado al mismo el acta administrativa 
de extinción de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito y en el supuesto de existir saldos a cargo del fiado, la liquidación 
correspondiente. 
 
El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la “Afianzadora” o la Aseguradora”), el acta 
administrativa de extinción de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito, y en el supuesto de existir saldos a cargo del fiado, la 
liquidación correspondiente. Cuando el fiado solicite la cancelación derivada del pago realizado por saldos a su cargo o por el 
cumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente. 
 
DECIMA.- PROCEDIMIENTOS 
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 279 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas para hacer efectiva la fianza. 
 
DECIMA PRIMERA.- RECLAMACION. 
“La Beneficiaria” podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en 
cualquier oficina, o sucursal de la Institución y ante cualquier apoderado o representante de la misma. 
 
DECIMA SEGUNDA.- DISPOSICIONES APLICABLES.  
Será aplicable, a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas la legislación mercantil y a falta de 
disposición expresa el Código Civil Federal. 
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