
   

 
 
 
 

 

 

 Manifiesto que la información antes proporcionada es verídica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la convocante podrá verificar la información. 

LICITACION PUBLICA No. ______________________________________________ 
 
DESCRIPCION:________________________________________________ 
 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO 
AT3 

 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

HOJA: 
 
DE: 

 
RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
TRABAJOS 

CONTRATADOS 

 

NO. DE 
CONTRATO Y 

NOMBRE DE LA 
CONTRATANTE 

DOMICILIO Y NUMERO 
DE TELEFONO DE LA 

CONTRATANTE  

IMPORTE 
DEL 

CONTRATO 
CON IVA 

IMPORTE 
EJERCIDO 
CON IVA 

IMPORTE 
POR EJERCER 

CON IVA 

FECHAS DE CONTRATO PENAS Y AFECTACIONES EN SU CASO 

INICIO TERMINO 

GARANTIA 
AFECTADA POR 

VICIOS OCULTOS O 
MALA CALIDAD DE 

LOS TRABAJOS 

FECHA DE 
AFECTACIÓN 

DE LA 
GARANTIA 

FECHA DE 
ATRASO EN EL 

CUMPLIMIENTO 

MONTO 
DE PENAS 

POR 
INCUMP 

LIMIENTO 

FECHA DE 
CONTRATO 

RESCINDIDO 

 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

 

CURICULUM VITAE DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS 

 

NOMBRE: _________________________________________________________________________FIRMA: ___________________  
 
 

CARGO Y ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑARA EN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN:   _________________________   
 

 

1.- ESCOLARIDAD: 
 
 
 
 
 
2. CEDULA PROFESIONAL: 
 
3.- DOMICILIO ACTUAL: 
 
4.- TELEFONO ACTUAL: 
 
5.- EXPERIENCIA ESPECIFICA ACUMULADA EN TRABAJOS SEÑALADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EN QUE 
PARTICIPO DE ACUERDO CON SU EXPERIENCIA 

LABORAL 

CATEGORIA QUE AVALA 
DE ACUERDO CON EL 

PROYECTO 
NOMBRE DE LA EMPRESA 

CARGO QUE 
DESEMPEÑO 

PERIODO DE 
EJECUCION DE 
LOS TRABAJOS 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 

DOMINIO DE PROGRAMAS INFORMATICOS 
PROGRAMAS INFORMATICOS DOCUMENTO QUE ACREDITE DEL DOMINIO DEL PROGRAMA 

  
  
  

 
LICITACION PUBLICA No.___________________________________ 
 
DESCRIPCION:_____________________________________ 
 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO 
AT3A 

 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

HOJA: 
 
DE: 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

 

 

Manifiesto que la información antes proporcionada es verídica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la convocante podrá 
verificar la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LICITACION PUBLICA No.___________________________________ 
 
DESCRIPCION:_____________________________________ 
 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO 
AT3B 

 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

HOJA: 
 
DE: 

PERSONAL ADSCRITO A LA EMPRESA 

NOMBRE DE LA PERSONA INDICAR SI ES O NO ES DISCAPACITADO 

 
% QUE REPRESENTA EL 

PERSONAL DISCAPACITADO EN 
RELACIÓN CON EL TOTAL DEL 

PERSONAL 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

ANEXO 
AT4 

 

 

 

CD. REYNOSA, TAM. A ______ DE _____ DE________ 

 

 

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS  

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
PRESENTE. 
 

EN RELACION A LA LICITACION PUBLICA No.____________________________________________________________ 
 
RELATIVO A LOS TRABAJOS: ______________________________________________________________________________ 
 
EL SUSCRITO ____________________________ A NOMBRE DE LA EMPRESA____________________________________ 
 
MANIFIETA A USTED QUE CONOCEMOS EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES  
 
AMBIENTALES, Y QUE ASÍSTIMOS A LA JUNTA DE ACLARACIONES. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
EL LICITANTE DEBERA APEGARSE AL FORMATO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE Y CAPTURAR LOS ESPACIOS FALTANTES CON LOS DATOS DE LA LICITACIÓN CONVOCADA. 

 

 

 

 
MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE LOS  

TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES 
 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

ANEXO  

AT 5 

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 
 

CD. REYNOSA, TAM. A ______ DE _____ DE________ 

 

 

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS  

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
PRESENTE. 
 

EN RELACION A LA LICITACION PUBLICA No.____________________ RELATIVO A LOS 

TRABAJOS:____________________________________________________________________________________________ EL SUSCRITO 

_________________________________________________A NOMBRE DE LA EMPRESA_______________ 

_________________________________________________, MANIFIESTO A USTED LO SIGUIENTE:  
 

QUE SE ANEXA COPIA(S) DE  LA(S) MINUTA(S) DE  LA(S) JUNTA(S) DE  ACLARACIONES, MOTIVO DE  LA  

PRESENTE LICITACION, FIRMADA(S) DE CONOCIMIENTO. 

 

 

 

 

  

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL LICITANTE DEBERA APEGARSE AL FORMATO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE Y CAPTURAR LOS ESPACIOS FALTANTES CON LOS DATOS DE LA LICITACIÓN CONVOCADA. 
 
 

 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

ANEXO  
AT 5A 

OFICIOS DE ACLARACIONES 
 

 

CD. REYNOSA, TAM. A ______ DE _____ DE________ 

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
PRESENTE. 

 

EN RELACION A LA LICITACIÓN PUBLICA No._____________________________, RELATIVO A LOS TRABAJOS: 
______________________________________________________________________________________________________  EL SUSCRITO 
__________________________________________________ A NOMBRE DE LA EMPRESA _____________ 

____________________________________ MANIFIESTA A USTED LO SIGUIENTE: 

QUE  (SI) Y/O (NO) HUBO OFICIO(S)  DE  ACLARACIONES MOTIVO DE  LA PRESENTE LICITACIÓN, MISMO(S) 
QUE SE ANEXA(N) FIRMADO(S) DE CONOCIMIENTO. (O EN SU CASO MANIFESTAR, QUE NO SE RECIBIO OFICIO 
ALGUNO). 

 
ASÍ MISMO HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE HE TOMADO EN CONSIDERACIÓN LAS INDICACIONES 
RECIBIDAS  TANTO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES  COMO EN LOS OFICIOS DE ACLARACIONES (EN SU 
CASO), PARA LA INTEGRACIÓN DE NUESTRA PROPUESTA. 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
EL LICITANTE DEBERA APEGARSE AL FORMATO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE Y CAPTURAR LOS ESPACIOS FALTANTES CON LOS DATOS DE LA LICITACIÓN CONVOCADA. 
 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

(Los LICITANTES que soliciten aclaraciones referentes a las bases de licitación, podrán utilizar este formato:) 

SOLICITUD DE ACLARACIONES 

ANEXO AT 5B 

      CD. REYNOSA, TAM. A___DE__________DE 20___ 

 

 

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
PRESENTE. 
 

 

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA N°. _____________, RELATIVO A: _______________________ 

 

EL SUSCRITO ___________________________ EN MI CARÁCTER DE _________________________ DE LA EMPRESA 

____________________________, ME PERMITO PRESENTAR LA SOLICITUD DE ACLARACIONES REFERENTES A LAS 

BASES DE LA LICITACIÓN. 

 
Preguntas generales: 
1.- 
2.- 
N.- 

(Los LICITANTES que soliciten la aclaración de conceptos de trabajo relacionados en el ANEXO AE15 deberán 
hacerlo de manera referenciada, indicando lo siguiente:) 

 

Preguntas sobre al catalogo de conceptos anexo AE15 de las Bases de Licitación 

NUMERO CLAVE 
DESCRIPCIÓN DEl CONCEPTO DE 

OBRA 
UNIDAD CANTIDAD PREGUNTA 

      

      

   

A T E N T A M E N T E 

 

______________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

 
 
 

ANEXO  
AT 6 

 
 

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA 

 

CD. REYNOSA, TAM. A ______ DE _____ DE________ 

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS  

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE PRESENTE. 

 

EN RELACION A LA LICITACIÓN PÚBLICA No._____________________________, RELATIVO A LOS TRABAJOS: 
__________________________________________________________________________________________________ 

EL SUSCRITO __________________________________________________ A NOMBRE DE LA EMPRESA _________ 

____________________________________ MANIFIESTA A USTED LO SIGUIENTE: 

 

QUE ________SE SUBCONTRATARA PARTE DE LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACIÓN. SIENDO 

ESTOS LOS SIGUIENTES: (EN CASO QUE LA EMPRESA REQUIERA SUBCONTRATAR PARTE ALGUNA DE LOS 

TRABAJOS, DEBERÁ ENLISTAR LOS MISMOS) 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
REPRESENTANTE 

LEGAL 
 

 

 
 
 
 
EL LICITANTE DEBERA APEGARSE AL FORMATO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y CAPTURAR LOS ESPACIOS FALTANTES CON LOS DATOS DE LA LICITACIÓN CONVOCADA. 
 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

 
 
 
 

 

Manifiesto que la información antes proporcionada es verídica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la convocante podrá 
verificar la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LICITACION PUBLICA No.___________________________________ 
 
DESCRIPCION:_____________________________________ 
 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO 
AT6A 

 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

HOJA: 
 
DE: 

RELACIÓN DE EMPRESAS MIPYMES QUE SE SUBCONTRATARÁN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

NOMBRE DE LA PERSONA ESTRATIFICACIÓN DENTRO DE 
LAS MIPYMES 

 
DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN 

SU ESTRATIFICACIÓN 

DOCUMENTOS CON QUE EVIDENCIA 
SU EXPERIENCIA EN LOS TRABAJOS 

QUE EJECUTARÁ 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

 
LICITACION PUBLICA No.___________________________________ 
 
DESCRIPCION:_____________________________________ 
 
 

FECHAS 

 
ANEXO 

AT8 

INICIO TERMINO 

HOJA: 
 
DE: 

 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

 
ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
PRESENTE. 
 
 
El LICITANTE deberá presentar en hoja membretada la descripción de la planeación integral que tiene para realizar 
los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
PLANEACION INTEGRAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE FIRMA DE LICITANTE 
 
 
EL LICITANTE DEBERA APEGARSE AL FORMATO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y CAPTURAR LOS ESPACIOS FALTANTES CON LOS DATOS DE LA LICITACIÓN CONVOCADA. 



 

 

 

   
Manifiesto que la información antes proporcionada es verídica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la convocante podrá verificar la información 

LICITACION PUBLICA No. ______________________________________ 
 
DESCRIPCION:_______________________________________ 
 
 

FECHAS 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO 
AT9 

INICIO TERMINO  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

HOJA: 
 
DE: 

 

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

 
 

MAQUINA No. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
MAQUINARIA O EQUIPO 

INDICANDO TIPO Y/O MODELO 
MARCA 

% 
DE VIDA ÚTIL 

CARACTERISTICAS PARTICULARES FECHA SITIO PROPIA 

AÑO DE 
FABRICACIÓN Y  
NUM. DE SERIE 

CAPACIDAD 
DEL EQUIPO 

POTENCIA 
DEL MOTOR 

DE PUESTA 
EN OBRA 

UBICACIÓN 
ACTUAL (DEL 

EQUIPO) 
SI NO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         



 
 

 

 
 
 
 

 

 

DONDE: 
 
Ps = FRACCIÓN DECIMAL DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES CONFORME LA LEY DEL IMSS, CALCULADO EN EL 
ANEXO AE16 DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

 

 
LICITACION PUBLICA No.___________________________________ 
 
DESCRIPCION:_____________________________________ 
 
 

FECHAS 

 
ANEXO 

A10 

INICIO TERMINO 

HOJA: 
 
DE: 

 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL 
 

 
I.-Días de percepción pagados al año: 

 
DÍAS 

Días calendario de un periodo anual  
Días de aguinaldo (Art. 87 L.F.T.)  
Días por prima vacacional (Art. 80 L.F.T.)  
TOTAL DE DÍAS PAGADOS AL AÑO ( TP )  
 

II.-Días no trabajados al año: DÍAS 
Domingos (Art. 69 L.F.T. ).  
Vacaciones (Art. 76 L.F.T.).  
Descanso obligatorio (Art. 74 L.F.T.).  
Días por costumbre.  
Días por condiciones climáticas.  
Días por enfermedad.  
Total Días no laborados.  
DÍAS EFECTIVOS LABORADOS ( TI ) 
TI = ( Días Calendario de Un Periodo Anual ) – ( Días No 
Trabajados al Año ) 

 

 
FACTOR SALARIO BASE DE COTIZACIÓN IMSS ( 
FSBCIMSS ) FSBCIMSS = ( TP ) / ( Días Calendario de Un 
Periodo Anual) 

 

 

CATEGORÍA Ps 
FACTOR DE SALARIO REAL  
FSR = Ps ( TP / TI ) + (TP / TI) 

 
   

 
   



 

 

 

 

 

LICITACION PUBLICA No. ______________________________________ 
 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

FECHAS  
 

ANEXO 
AT11 

INICIO TERMINO 
DESCRIPCION:_______________________________________ 
 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  

FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA: 
 
DE: 

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 
 
 

No. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

NOTA: INDICAR CANTIDAD MENSUAL EJEMPLO       

37  
TRANSPORTE Y MONTAJE DE LOSAS 

PRECOLADAS 
TIPO II INDICAR % DE 

PZA. 700.00 200.00 200.00 200.00 100.00  

C.02 
EJECUCIÓN MENSUAL  
CIMENTACION 

EJEMPLO: 
PARTIDA 1 

 10% 30%. 40% 20%  

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS. 



 

 

 

 

 

LICITACION PUBLICA No. ______________________________________ 
 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

FECHAS  
 

ANEXO 
AT12 

INICIO TERMINO 
DESCRIPCION:_______________________________________ 
 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  

FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA: 
 
DE: 

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA. 

 
 

No. 
PROGRESIVO 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

NOTA: 
INDICAR JORNALES POR MES EJEMPLO       

OF. ALBAÑIL JOR 350.00 50.00 150.00 100.00 50.00   



 

 

 

 

 

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS

 

 

 

 

LICITACION PUBLICA No. ______________________________________ 
 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

FECHAS  
 

ANEXO 
AT13 

INICIO TERMINO 
DESCRIPCION:_______________________________________ 
 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  

FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA: 
 
DE: 

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 
 
 

MAQUINA N° DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

NOTA: INDICAR NO. DE HORAS PROGRAMADAS POR MES EJEMPLO       

M001 MOTOCONFORMADOR A CAT-120 HR 56.00  30.00 10.00 16.00   



 

 

 

 

 

EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS. 

 

LICITACION PUBLICA No. ______________________________________ 
 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

FECHAS  
 

ANEXO 
AT14 

INICIO TERMINO 
DESCRIPCION:_______________________________________ 
 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  

FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA: 
 
DE: 

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE 
 
 

NO. 

PROGRESIVO 
DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

NOTA: INDICAR CANTIDADES PROGRAMADAS 
POR MES EJEMPLO       

10 PERNOS DE 2.54 cm DE DIAMETRO. PZA 3,848.00 1300.00 1300.00 1248.00    

20 VARILLA DE REFUERZO No. 3 TON 4.500                    3.00                      1.00 0.50    



 

 

 

 

 

 

LICITACION PUBLICA No. ______________________________________ 
 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

FECHAS  
 

ANEXO 
AT15 

INICIO TERMINO 
DESCRIPCION:_______________________________________ 
 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  

FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA: 
 
DE: 

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO 
 
 

AREA DE TRABAJO DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ 

PERSONAL EN 
OBRA: 

 
 
 
 
 

PERSONAL EN 
OFICINA 
CENTRAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

NOTA: 
INDICAR JORNALES POR MES EJEMPLO       

RESIDENTE DE OBRA JOR 122.00 30.00 31.00 30.00 31.00   



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 
 

  

 

REYNOSA, TAMAULIPAS,      DE                 DE _______ 

 

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
PRESENTE. 

 

El suscrito ______________________________________________________________________________En (nombre      y      apellidos completos) 
Representación de la empresa ___________________________________________________________ 

 

PROPONGO 
 
Realizar de acuerdo con el Proyecto y las Especificaciones que me fueron   proporcionadas y a   los precios unitarios 
señalados en la relación de conceptos de obra anexa, las obras ó trabajos motivo de la Licitación Pública No.                          
Referente a: 

 
Esta proposición la hago declarando: 
 
a)  Que los precios unitarios señalados, en la relación mencionada, son en moneda nacional, incluyendo: materiales, mano 

de obra, equipo, transportes y conservación de la obra hasta la recepción por parte de la Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, organización, dirección técnica, vigilancia, administración, prestaciones sociales 
a mi personal, pago de los impuestos que procedan y todos los demás gastos que los trabajos originen, así como la 
utilidad razonable, salvo en los casos en que en la relación de conceptos de trabajo y/o en las especificaciones de 
construcción se exceptúe alguno o algunos de éstos conceptos. 

 
b)  Que he examinado con detenimiento el sitio de las obras o trabajos y conocido completamente el proyecto, las normas 

generales y las especificaciones. 
 
c)  Que he leído y conozco el contenido del modelo de contrato que me fue proporcionado y estoy conforme de ajustarme 

a los términos del mismo, y los he tomado en consideración al fijar el programa de ejecución de  la  obra o trabajos, el  
plazo total para su terminación y los precios unitarios que propongo. 

 
d)  Que he estudiado debidamente todos y cada uno de los precios unitarios que propongo, así como el programa de 

construcción, tomando en consideración todas las circunstancias normales previsibles tales como: lluvias, accesibilidad 
de la obra, disponibilidad de materiales y mano de obra, etc., que pueden influir sobre ellos, por lo tanto, me 
comprometo a sostenerlos sin reclamar prórroga al plazo de ejecución, ni compensaciones adicionales por tales 
conceptos, salvo por "causas de fuerza mayor" en los términos del contrato.  

 
e)  Que si resulto agraciado en la presente licitación, me comprometo a celebrar y firmar el contrato respectivo, dentro 

de los 15 días naturales siguientes a la notificación de que el contrato me ha sido adjudicado y a entregar como 
garantía de Anticipo y cumplimiento de dicho contrato Ante el Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaría de 
Obras Publica, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente por el total de los anticipos otorgados de conformidad con la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y otra por el 10% del valor del contrato dentro de los 
quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del Acta de Fallo de adjudicación. También me 
comprometo a presentar, en fecha previa a la formalización del contrato, un escrito bajo protesta de decir verdad, de 
encontrarme al corriente de mis obligaciones fiscales en los términos descritos en la cláusula de las bases de concurso. 

 

AE 1 CARTA COMPROMISO 
 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 
 

  

Asimismo me presentare a la firma del contrato o dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha del Fallo de 
adjudicación en la Residencia de obra, para que se programe la ejecución de los trabajos detallados por conceptos, 
consignando por periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes. 

 
f)  Que  si  resulto agraciado en  la  licitación estoy de  acuerdo que  a  partir de  la  presentación de propuestas, ocurran 

circunstancias de orden económico no previstas en el Contrato que determinen un aumento o reducción de costos de 
los trabajos aún no ejecutados conforme el programa pactado, dichos costos, cuando procedan, serán ajustados de 
acuerdo a lo señalado en el Artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La 
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente propone que el procedimiento de ajuste de costos, 
se lleve a cabo de acuerdo a lo siguiente: 

 
La revisión por grupo de precios, que multiplicado por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, 
representen cuando menos el 80 % del importe total faltante del contrato. 

 
Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los 
insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato 
o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido. 
 
Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente 
para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido. 

 
Para efecto de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y 
apertura de proposiciones. 

 
Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices nacionales de 
precios productores con servicios que determine el Banco de México. Cuando los índices que requiera el contratista y 
la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente no se encuentren dentro de los publicados por 
el Banco de México, la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente procederá   a calcularlos 
conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México. 

 
Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se 
aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el 
ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista 
haya considerado en su propuesta, y a los demás lineamientos que para tal efecto emita la contraloría. 

 
Este procedimiento permanecerá vigente durante el Contrato. 
 
g) De conformidad con lo anterior, se presenta nuestra proposición con un importe de: $ 
                (                                                                            Pesos 00/100 M.N.) Incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuyo desglose y 
resumen aparecen en el “Catalogo de Conceptos” del Anexo AE15 siendo el plazo de ejecución de                    días naturales 
contados a partir del aviso de iniciación de Obra que la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
dé por escrito al LICITANTES. 
 
h) Que mi representante técnico en la obra, responsable de la correcta ejecución de los trabajos es el 
Señor: 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Con Cédula Profesional No.                                                   Expedida por la Dirección General de profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública, que conoce suficientemente el Proyecto y las especificaciones y tendrá autorización para firmar de 
recibido las órdenes e instrucciones que la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente le dé y 
autoridad para cumplirlas de inmediato. 

 
i) Que son anexos de la presente proposición y forman parte integrante de la misma conforme a las especificaciones 
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para la licitación, los siguientes documentos: 
 
1 Personalidad del representante que se acredita con los siguientes documentos: 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 
2) Además se anexan en las formas que me fueron proporcionadas, debidamente llenados, los siguientes anexos técnicos, 
económicos, legales y administrativos: 
 

DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA. 
I  REGISTRO DE PARTICIPACIÓN 

II  PROPOSICIONES CONJUNTAS 

III  ESCRITO DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 59 DE LA 

LOPSRMETAM 

IV  ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD: A) PERSONA FÍSICA Y B) PERSONA MORAL 

V  MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD 

VI  MANIFESTACIÓN DE DOMICILIO 

VII  MANIFESTACIÓN DE PERTENECER O NO A LAS MIPYMES 

VIII  MANIFESTACIÓN DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD 

IX  MANIFESTACIONES POR ESCRITO 

X  DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA 

XI  ESCRITO EN QUE EL LICITANTE SEÑALA QUE INFORMACIÓN CONTENIDA EN SU PROPOSICIÓN ES DE CARÁCTER 

CONFIDENCIAL. 

XII  HOJA DE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL SAT 

XIII  DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL IMSS 

XIV  DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL INFONAVIT. 

 
DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPOSICIÓN TÉCNICA 

AT1         INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES 

AT2         MODELO DE CONTRATO Y POLIZAS DE GARANTIAS. 

AT3         RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS 

AT3A       CURICULUM VITAE DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS 

AT3B       PERSONAL ADSCRITO A LA EMPRESA 

AT4         MANIFESTACIÓN E S C R I T A  DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES 

AMBIENTALES. 

AT5         MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES  

AT5A       OFICIOS DE ACLARACIONES. 

AT5B    SOLICITUD DE ACLARACIONES 

AT6       MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA. 

AT6A       RELACION DE EMPRESAS MIPYMES QUE SUBCONTRATARAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

AT7        TRABAJOS   POR   EJECUTAR, NORMAS   DE   CALIDAD   DE   LOS   MATERIALES,   ESPECIFICACIONES   GENERALES Y  

PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN. 

AT8       DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 

AT9       RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 

AT10     CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL. 
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AT11     PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. 

AT12     PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA. 

AT13     PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 

AT14     PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO  DE  INSTALACIÓN 

PERMANENTE. 

AT15     PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO. 

 
DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

AE1       CARTA COMPROMISO. 

AE2       DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA. 

AE3       RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, OSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS 

ADICIONALES. 

AE4       ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS. 

AE5       ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. 

AE6       DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD. 

AE7       DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE CARGOS ADICIONALES. 

AE8       ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 

AE9       ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS. 

AE10     PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS. 

AE11     PROGRAMA   DE   EROGACIONES   CUANTIFICADO   Y   CALENDARIZADO   MENSUALMENTE   DE   LA MAQUINARIA Y 

EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS 

AE12     PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y 

EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 

AE13     PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL 

TÉCNICO. 

AE14     PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL 

OBRERO. 

AE15     CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 

AE16     ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORIA. 

AE17     TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA DIURNA DE 

OCHO HORAS. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

 
 

___________________________________________ 
 

FIRMA DEL LICITANTE RAZÓN  
SOCIAL DEL LICITANTE 



 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
LICITACION PUBLICA No.___________________________________ 
 
DESCRIPCION:_____________________________________ 
 
 

FECHAS ANEXO 
AE2 

INICIO TERMINO 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

HOJA: 
 
DE: 

DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA 
PROPUESTA. 

No. PROGRESIVO 
 

DESCRIPCIÓN 
 

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE 

 
MATERIALES 

 
 
 
 
 

MATERIALES 
 
 
 
 
 
 

MANO DE 
OBRA 

 
 
 
 
 
 
 

HERRAMIENT
A 

 
 
 
 
 

EQUIPO  

  TOTAL 
MATERIALES 

 
 
 
 
 

TOTAL 
MATERIALES 

 
 
 
 

TOTAL MANO DE 
OBRA 

 

 
 
 
 
 

TOTAL 
HERRAMIENT

A 
 
 
 
 
 

TOTAL EQUIPO 

 

 
 

  TOTAL DE 
RESUMEN 

 

 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

 
 

FIRMA DEL LICITANTE 



 

  

 
 

 
LICITACION PUBLICA No.___________________________________ 
 
DESCRIPCION:_____________________________________ 
 

FECHAS 
ANEXO 

AE3 

INICIO TERMINO 

 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

FIRMA DEL LICITANTE 
COSTO DIRECTO (CD) 

$ 

 

RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y 
CARGOS ADICIONALES. 

 

CONCEPTO 

 

IMPORTES 

PARCIAL ACUMULADO % 
 

I.- COSTOS INDIRECTOS (CI): 
I.-  HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES: 
II.- DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS: 
III.- SERVICIOS: 
IV.-FLETES Y ACARREOS: V.- GASTOS DE OFICINA: 
VI.-CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO:  
VII.-SEGURIDAD E HIGIENE: 
VIII.-SEGUROS Y FIANZAS: 

  IX.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES:  
 
 
COSTOS INDIRECTOS(CI): 

 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
 
 
 
$ 

 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
 
 
 
% 

 
 

 
$ 

 
% 

 
  
2.- COSTOS POR FINANCIAMIENTO (CF)                                                                     

$ % 

 
  
3.- CARGO POR UTILIDAD (CU)                                                                                   

$ % 

 
  
4.- CARGOS ADICIONALES (CA)  

$ % 

 
LOS PORCENTAJES DE LOS CARGOS SE CALCULARÁN COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN: 

 
% COSTOS INDIRECTOS= (CI / CD) X 100 

 
% COSTO POR FINANCIAMIENTO= (CF / (CD + CI)) X 100 

 
% CARGO POR UTILIDAD= (CU / (CD + CI +  CF)) X 100 

 
  % CARGOS ADICIONALES= (CA / CD) X 100 
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DESCRIPCION:_____________________________________ 

FECHAS 
ANEXO 

AE4 

INICIO TERMINO 

 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

COSTO DIRECTO 
(CD) 

$ 

 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS 

 

CONCEPTO 

 

IMPORTES POR ADMINISTRACION 

CENTRAL OBRA 
HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES 

1.- PERSONAL DIRECTIVO 
2.- PERSONAL TECNICO 
3.- PERSONAL ADMINISTRATIVO 
4.- PERSONAL EN TRANSITO 
5.- CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL PAGADA PARA LOS CONCEPTOS 1 A 4 
6.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS 
1 A 4 
7.- PASAJES Y VIATICOS 

  
SUBTOTALES $=   

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS 
1.- EDIFICIOS Y LOCALES 
2.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA 
3.- BODEGAS  
4.- INSTALACIONES GENERALES 
5.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES 
6.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS 
7.- CAMPAMENTOS 

  
SUBTOTALES $=   

SERVICIOS 
1.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS  

2.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES   
SUBTOTALES $=   

FLETES Y ACARREOS 
1.- DE CAMPAMENTOS 
2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION 
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES 

4.- DE MOBILIARIO   
SUBTOTALES $=   

 GASTOS DE OFICINA 
1.- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO 
2.- CORREOS, FAX, TELEFONO, TELEGRAFOS, RADIO, ETC. 
3.- EQUIPO DE COMPUTACION 
4.- SITUACION DE FONDOS 
5.- COPIAS Y DUPLICADOS 
6.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS 
7.- GASTOS DE LICITACIÓN 
   

SUBTOTALES $=   
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO   

SUBTOTALES $=   



 

  

  
LICITACION PUBLICA No.___________________________________ 
 
DESCRIPCION:_____________________________________ 

FECHAS 
ANEXO 

AE4 

INICIO TERMINO 

 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

COSTO DIRECTO 
(CD) 

$ 

 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS 

 

CONCEPTO 

 

IMPORTES POR ADMINISTRACION 

CENTRAL OBRA 
SEGURIDAD E HIGIENE   

SUBTOTALES $=   
SEGUROS Y FIANZAS 

1.- PRIMAS POR SEGUROS 
2.- PRIMAS POR FIANZAS   

SUBTOTALES $    
TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES 

1.- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO 
2.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO 
3.- CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES 

 DE CAMPAMENTOS 
 DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 
 DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES. 
 DE ANUNCIO DE OBRA 
 DE SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA.   

SUBTOTALES $=   
COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =   

% =(B/A)100=   
% =(D/A)100=   

%INDIRECTOS =E+F=   
 

 
 



 

 

 
 
 

 

  

LICITACION PUBLICA No. PLAZO DE EJECUCIÓN FECHAS HOJA: 
DE: DESCRIPCIÓN DE LA OBRA :  INICIO TERMINO 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE   NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

ANEXO AE 5 ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO 

EGRESOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 TOTALES 
1.- TOTAL COSTO DIRECTO             
2.- TOTAL COSTO INDIRECTO             
3.- TOTAL DE EGRESOS             
INGRESOS             
1.- ANTICIPOS             
2.- ESTIMACIÓN             
3.-AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO             
4.- ESTIMADO MENOS ANTICIPO             
INTERESES             
1.- INGRESOS MENOS EGRESOS             
2.- SALDO EN EL MES             
3.- SALDO ACUMULADO             
4.- INTERES             
5.-ACUMULADO             
FINANCIAMIENTO             
MONTO A FINANCIAR  F = [-(I-E) i ] / (CD + CI ) %F = (F) 100 
CD+CI  F FINANCIAMIENTO (FACTOR) 
i (INDICADOR ECONÓMICO)  I INGRESOS 
FINANCIAMIENTO  E EGRESOS (SALDO EN EL MES) 
% DE FINANCIAMIENTO  I TASA DE INTERÉS CON BASE A UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO 
  CD COSTO DIRECTO 
  CI COSTO INDIRECTO 
  12 12 MESES 

  %F PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO 



 

 

 
  

 

 

LICITACION PUBLICA No. 
 FECHAS 

ANEXO 
AE6 

DESCRIPCION 
 

 
INICIO 

 
TERMINO 

HOJA: 
DE: 

 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
 

FIRMA DEL LICITANTE 

DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD 
 

CARGO POR UTILIDAD =                   % 
 
                    
 
                              CD                 +         CI                +              CF 
 
_____% ($__________________+$_______________+$____________________)=      $_______________ 
 

AL IMPORTE RESULTANTE, SE LE DEBERÁ ADICIONAR LAS DEDUCCIONES 
CORRESPONDIENTES DEL ISR DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
 
 
 
IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE ISR                     $__________ 
 
                           PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES               $__________ 
 
                                                                     TOTAL UTILIDAD                   $__________ 
 
 
 
 
 
FINALMENTE EL PORCENTAJE QUE DEBERÁ ANOTARSE EN EL PUNTO 3 DEL ANEXO AE4 
DEBERÁ OBTENERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
% =     TOTAL X 100 /                 (CD                       + CI                      +CF) 
 
=$ ______________ X 100 / ($____________ +$ ____________ +$_____________) 
 
 
%= ______________ 
 
 

 



 

 

 
  

 

 

 

 

LICITACION PUBLICA No. 
 FECHAS 

ANEXO 
AE7 

DESCRIPCION: 
 

 
INICIO 

 
TERMINO 

HOJA: 
DE: 

 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

DETERMINACION DEL FACTOR DE CARGOS ADICIONALES 
 

LOS CARGOS ADICIONALES ESTARÁN REPRESENTADOS POR AQUELLOS QUE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O DE 
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO IMPUESTOS LOCALES Y FEDERALES 
Y GASTOS DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN, MISMOS QUE DEBERÁN DESGLOSARSE EN ESTE APARTADO 

 
CA1  =  INSPECCION  Y  SUPERVISIÓN:  CINCO  AL  MILLAR  QUE  SE  APLICARÁ SOBRE  EL  IMPORTE  DE  CADA ESTIMACIÓN DE ACUERDO CON 
LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. SE INTEGRARÁ EN LA FÓRMULA EN FRACCIÓN DECIMAL. 
 
CA2  = OTRO CARGO ADICIONAL. SE INTEGRARÁ EN LA FÓRMULA EN FRACCIÓN DECIMAL. (EL LICITANTE DEBERÁ INDICAR EL 
ORDENAMIENTO LEGAL E INTEGRAR COPIA DEL MISMO). 
 
CAn = OTROS CARGOS ADICIONALES. SE INTEGRARÁ EN LA FÓRMULA EN FRACCIÓN DECIMAL. (EL LICITANTE DEBERÁ INDICAR 
EL ORDENAMIENTO LEGAL E INTEGRAR COPIA DEL MISMO). 

 
EL IMPORTE  DE LOS CARGOS ADICIONALES, SE CALCULARA CON LA 
FORMULA SIGUIENTE : 
 

 
 
EL PORCENTAJE DE LOS CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARÁN EN EL ANEXO “AE9”, 
CORRESPONDIENTE A LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, SE CALCULARA CON LA 
FORMULA SIGUIENTE: 
 

% CA = (CA/CD) X 100 
 

% CA = ( $                   / $                     ) x 100 
 

% CA =    

 
 
 
 
 

NOTAS:  EL  PORCENTAJE  DE  LOS  CARGOS  ADICIONALES  ASÍ  COMO  EL  IMPORTE     DE  LOS  CARGOS ADICIONALES OBTENIDOS EN 
ESTE ANEXO, DEBERÁN REPRESENTARSE EN EL ANEXO “AE3 RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR 
FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES”. 
 
LA FORMULA PARA EL CALCULO DEL IMPORTE DE CARGOS ADICIONALES SOLAMENTE SE UTILIZARA CUANDO EL IMPORTE DE LOS CARGOS 
ADICIONALES PARA EFECTOS DE PAGO, TENGAN COMO BASE PARA SU CALCULO EL VALOR DE LA ESTIMACION. 
 

      CA1= CD + CI +CF + CU    =        
         (                  1           .  )  -1 
              CA1+ CA2 +  CAn 



 

 

 
  

 

 

 

 

LICITACIÓN PUBLICA  No.:    
 

FECHAS ANEXO 
AE 8 

DESCRIPCIÓN:  
INICIO 

 
TERMINO 

HOJA :  
DE : 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE 
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

EQUIPO No.                                                                   CLASÍFICACION                                                          UNIDAD_   

DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA:   
DATOS GENERALES : 
TIPO DE COMBUSTIBLE                               GASOLINA                             DIESEL                                 OTRO       _ 
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINARIA                               $  
    
(Vll)   PRECIO DE LAS LLANTAS                                   $  
  
(Va)  VALOR DE ADQUISICION                                     $  
  
(Vr)  VALOR DE RESCATE                         % Va      $  
  
(Ve)  VIDA ECONOMICA                                             HORAS 
(Ic)    INSTRUMENTOS DE CAPTACION         
(I)    TASA INTERES ANUAL                                         % 
 

                                 
                                         
                       

                                        
 

(HP)     POTENCIA NOMINAL                                               HP (Fo)       FACTOR DE 
OPERACION 
(HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP X Fo)                   HP 
(CC)     COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE             (Pc)       PRECIO 
DE COMBUSTIBLE                                    LT. (C)        CAPACIDAD DEL CARTER                                       
LTS. 
(T)        HORAS ENTRE CAMBIO DE LUB.                           HORAS (CL)      
COEFICIENTE DE LUBRICANTE                  
(PL)      PRECIO DEL LUBRICANTE                                       LT. 
(HV)       VIDA DE LAS LLANTAS                                           HORAS (H)        HORAS 
EFECTIVAS POR TURNO                          HORAS 

I.- CARGOS FIJOS 
I.1- DEPRECIACION 
I.2- INVERSION 
I.3- SEGUROS 
I.4-MANTENIMIENTO 

D = ( Va – Vr ) / 
Ve : 
I  = ( Va + Vr ) I / 2 
Ha : S = ( Va + Vr ) S 
/ 2 Ha : T = Q . D 

  
 
 
 
= 

   = 
   = 
   = 
  (1)SUMA  DE  CARGOS FIJOS  

II.- CONSUMOS 
I.1- COMBUSTIBLE 
 OTRAS FUENTES DE 
ENERGIA 
I.3- LUBRICANTES 
I.4- LLANTAS 

 
 
 
 
E = CC X HPop X Pc = 

 
 
 
 
= 

  = 
 AI = [ ( C / t ) + ( CL X HPcp ) ] X PL = = 
 N = VII / Hv =  =   
 ( 2 )SUMA CONSUMOS 
III.- OPERACION 
 

CATEGORIAS 
 
CANTIDAD 

 
SALARIO REAL 

 
IMPORTE  

     
  (So) = $   
     
OPERACION Co = So / H =  = 

( 3 ) SUMA OPERACION 
COSTO OPERACION POR HORA ( I ) + ( II ) + ( III ) = $  
EL CARGO POR ALMACENAMIENTO NO DEBERÁ INCLUIRSE EN LOS ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, YA QUE DICHO CARGO 
SE DEBE INTEGRAR, EN SU CASO, EN LOS COSTOS INDIRECTOS. EL INCLUIR EL CARGO POR ALMACENAMIENTO EN LOS ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y/O 
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, SERÁ MOTIVO SUFICIENTE PARA DESECHAR LA PROPUESTA 
 

 



 

 

 
  

 

 
LICITACION PUBLICA No. 
_____________________ 
 

CLAVE CONCEPTO: 
UNIDAD CANTIDAD 

ANEXO 
AE9 

OBRA: 
 

 
FECHAS 

 
HOJA: 
 
DE: 

CONCEPTO: 
 

 
INICIO 

 
TERMINO 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

     

SUBTOTAL (1 ) IMPORTE POR MATERIALES   SUMA $  

     

MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

CATEGORIA     

     

SUBTOTAL ( 2 ) IMPORTE POR MANO DE OBRA   SUMA $  

   MANO DE OBRA IMPORTE 

(3) HERRAMIENTA MENOR %    

(4) EQUIPO DE SEGURIDAD %    

HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

     

SUBTOTAL ( 5) IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO SUMA:  

  

COSTO DIRECTO = SUMA DE SUB-TOTALES (1+2+3+4+5) TOTAL: 

FACTORES  DE  INDIRECTOS,  FINANCIAMIENTO  Y  CARGOS  POR UTILIDAD Y 
ADICIONALES. 

PORCENTAJE IMPORTE 

   

( I ) COSTO INDIRECTO  (  % ) X (CD)   

( 4 ) SUMA = ( C.D. + I )   

( F ) COSTO POR FINANCIAMIENTO ( % ) X ( 4 )   

( 5 ) SUMA = ( 4 ) + F )   

( U ) CARGO POR UTILIDAD ( % ) X ( 5 )   

( 6 ) SUMA = ( 5 ) +  ( U )   

( Ca ) CARGOS ADICIONALES  ( % ) X  ( CD )    



 

 

 

 

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE  AGREGARLOS 
 

El licitante deberá considerar las acciones previas a su iniciación y las condiciones climáticas, geográficas y demás características ambientales esperadas en la zona o región 

 
LICITACION PUBLICA No. ________________________________ 
 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

FECHAS  
 

ANEXO 
AE10 

 
INICIO TERMINO 

HOJA: 
 
 
DE: 

 
DESCRIPCION:__________________________________ 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  
FIRMA DEL LICITANTE 

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS 

 
NO.  

DESCRIPCIÓN  UNIDAD 
CANTIDA

D 
IMPORTE MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ___ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

MONTO MENSUAL PROGRAMADO A 
EJECUTAR          

ACUMULADO          



 

 

 

 

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS 

 
LICITACION PUBLICA No. ________________________________ 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS 

FECHAS  
 

ANEXO 
AE11 

 
INICIO TERMINO 

HOJA: 
 
 
DE: 

 
DESCRIPCION:__________________________________ 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  
FIRMA DEL LICITANTE 

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS 

MAQUINA 
NO.  

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD IMPORTE MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ___ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

MONTO MENSUAL PROGRAMADO DE 
UTILIZACION DE MAQ. Y EQUIPO          

ACUMULADO          



 

 

 

 

 

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS 

 
LICITACION PUBLICA No. ________________________________ 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS 

FECHAS  
 

ANEXO 
AE12 

 
INICIO TERMINO 

HOJA: 
 
 
DE: 

 
DESCRIPCION:__________________________________ 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  
FIRMA DEL LICITANTE 

 
PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN 

PERMANENTE. 
 

No. 
PROGRESIVO 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD IMPORTE MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ___ 

 
           

           

           

           

           

           

           

           

NOTA: CADA VALOR SE CONSIDERA 
COMO UN CONCEPTO. 

MONTOS MENSUALES 
PROGRAMADOS:       

ACUMULADO:       



 

 

 

 

 

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS 

 
LICITACION PUBLICA No. ________________________________ 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS 

FECHAS  
 

ANEXO 
AE13 

 
INICIO TERMINO 

HOJA: 
 
 
DE: 

 
DESCRIPCION:__________________________________ 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  
FIRMA DEL LICITANTE 

 

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO. 
 

AREA DE 
TRABAJO 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD IMPORTE MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ___ 

 
           

           

           

           

           

           

           

           

MONTOS MENSUALES PROGRAMADOS:       

ACUMULADO:       



 

 

 

 

 

     NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS 

 
LICITACION PUBLICA No. ________________________________ 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS 

FECHAS  
 

ANEXO 
AE14 

 
INICIO TERMINO 

HOJA: 
 
 
DE: 

 
DESCRIPCION:__________________________________ 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  
FIRMA DEL LICITANTE 

 

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO. 
 

No. 
PROGRESIVO 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD IMPORTE MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ___ 

 
           

           

           

           

           

           

           

           

MONTOS MENSUALES PROGRAMADOS:       

ACUMULADO:       



 

 

 

 

 

 
LICITACION PUBLICA No: 
 
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: 

FECHAS  
 ANEXO 

AE15  
INICIO TERMINO 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 
 

FIRMA DEL LICITANTE 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA: 

HOJA: 
 
DE: 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

No.  DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD P.U CON NUMERO P.U CON LETRA IMPORTE 

 
       

       

       

       

       

 

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA : 

SUB-TOTAL 

16% IVA 

IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN: 

 
IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN CON LETRA: 



 

 

 

 

LICITACION PUBLICA No. _____________________ 
 
DESCRIPCION:  

FECHAS 
ANEXO 

AE16 
 

INICIO 
TERMINO 

HOJA: 
DE: 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE 
ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORÍA 

VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA ACTUALIZADA (UMA) = $ 
CATEGORIA: 

 VALOR DEL SALARIO MÍNIMO GENERAL (SM) = $ 

    (FSBCIMSS) = DATO OBTENIDO EN EL ANEXO AT10 =                         SALARIO BASE POR ANALIZAR ( SB ) = $ 

SALARIO BASE DE COTIZADO ( SBC ) = ( SB ) ( FSBCIMSS ) = $ 

CONCEPTO SALARIO 

1.- SEGURO SOCIAL IGUAL AL MINIMO MAYOR AL MINIMO 

 1.1.- VALORES FIJOS APLICADOS AL (SBC):             PATRON TRABAJADOR TOTAL PATRON IMPORTE 

( PE )     Prestaciones en Especie (Art. 25) 1.05% 0.375% 1.425% 1.50 %             $  

( RT )     Riesgos de Trabajo*. (Art. 72 y 73) FACTOR QUE APLIQUE   $  

( PD )     Prestaciones en Dinero. (Art. 107) 0.70% 0.250% 0.95% 0.70% $  

( IV )      Invalidez (Art. 147) 1.75% 0.625% 2.375 1.75% $  

( CEA )  Cesantía en Edad Avanzada y Vejez ART. 168 FRACC. II 
LSS AÑO 2023 

Valor UMA  Valor que 
aplique 

Valor UMA $  

( G )      Guarderías (Art. 211) 1.00%  1.00% 1.00% $  

( VF )   Total de Valores Fijo $ 

1.2.- VALORES VARIABLES:                                         PATRON TRABAJADOR TOTAL PATRON IMPORTE 

( VC )    Cuota Fija. Art. 106 Fraccion I, L.S.S. 
  VC =    ( ( 20.40% ) ( UMA ) )                                         

20.40%  20.40% 20.40% $  

( VA )     Aplicación IMSS al Excedente. Art. 106 Fraccion II, L.S.S 
  VA =   ( ( 1.50% ) ( SBC – ( 3 x UMA ) ) 

1.50%  1.50% 1.50% $  

( VV )    Total de Valores Variables.                                                                                                                               $ 

 

Total de Seguro Social ( TSS ) = ( VF ) + ( VV ).                                                                                                             
$ 

2.- CONCEPTOS FIJOS APLICADOS AL (SBC) PATRON TRABAJADOR TOTAL PATRON IMPORTE 

( INF )   INFONAVIT.                                                         5.00%   5.00% $ 

( RT )     Retiro (S.A.R.).                                                    2.00%   2.00% $  

( O )      Impuesto Sobre Nómina.                                 3.00%   3.00% $  

Total Conceptos Fijos Aplicados ( TCFA).                                                                                                                     $ 

GRAN TOTAL ( GT ) = ( TSS ) + ( TCFA )                                                                                                                           $ 

Fracción Decimal de las Obligaciones Obrero-Patronales Conforme la Ley del IMSS ( Ps) = ( GT ) / ( SBC ) 
 

 
EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR SU FACTOR DE RIESGO DE TRABAJO REGISTRADO EN EL I.M.S.S. (ANEXAR COPIA) 
 

CUANDO EL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN SEA IGUAL AL SALARIO MÍNIMO COTIZADO, EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR PARA EL CÁLCULO DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL, 

LA SUMA DE LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS POR EL IMSS PARA EL PATRÓN Y PARA EL TRABAJADOR, A CARGO DEL PATRON,  ESTA SUMA  SE INDICAN EN LACOLUMNA = AL MINI. 

DE LA TABLA UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE FORMATO. 
  

"CUANDO EL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN SEA MAYOR AL SALARIO MINIMO COTIZADO, EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR PARA EL CALCULO DEL FACTOR POR SEGURO 

SOCIAL, LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS POR EL IMSS PARA EL PATRÓN, APLICANDO DICHOS PORCENTAJES AL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN,  ESTOS PORCENTAJES SE 

INDICAN EN LA COLUMNA > AL MINI.  DE LA  TABLA UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE FORMATO. 
 

NOTA: *.- ESTOS VALORES SON SOLAMENTE PARA EL CALCULO DEL  EJEMPLO, POR LO TANTO SE INDICARAN LOS VALORES CORRESPONDIENTES PARA CADA  CASO" 

 
 
 

 



 

 

 

 

  

 

LICITACION PUBLICA No. 
 
 
DESCRIPCION: 
 
 
 

FECHAS 
ANEXO 

AE17 
INICIO TERMINO 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE 
 LOS TRABAJOS 

HOJA: 
DE: 

TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL, Y SALARIO REAL POR 
JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS   

No.  
PROGRESIVO 

DESCRIPCION 
 

SALARIO BASE 
POR JORNAL 

CANTIDAD TOTAL 
DE JORNALES 

FACTOR 
SALARIO 

REAL 
 

SALARIO REAL 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE 


