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Nombre de la obra: «NOMBRE_DE_LA OBRA»

Contratista: «CONTRATISTA1»

R.F.C.

Monto del contrato: $ ( Pesos /100 M.N.),
Incluye el Impuesto al Valor Agregado

Recursos: «TIPO_DE_RECURSO»

Contrato de Obra Publica a base de Precios Unitarios y tiempo determinado que celebran, por una parte el Municipio de
Reynosa, Tamaulipas, representado por el C. Lic. Carlos Victor Pefia Ortiz en su caracter de Presidente Municipal, el C.
Ing. Hugo Felipe Chavez Herrera, en su caracter de Sindico Segundo, el C. Lic. Antonio Joaquin de Leén Villarreal, en su
caracter de Secretario del Ayuntamiento, y el C. Arq. Eduardo Lépez Arias, en su caracter de Secretario de Obras Publicas
a quien en lo sucesivo para los efectos de este contrato se les denominara “La Contratante”, y por la otra, la empresa,
«CONTRATISTA1», A quien se le denominara “La Contratista”, representado por el C. <NOMBRE» , en su caracter de
representante legal, de acuerdo a las siguientes declaraciones y clausulas:

Declaraciones:

1. “La Contratante” declara:
11 En los términos de los Articulos 54, 55 Fraccién VI, 60 Fraccion Xl y 68 Fraccion V del Cédigo Municipal
para el Estado de Tamaulipasy del Articulo 20 Fraccién |, II, 11,1V, VIy VIl del Reglamento de Administracién

Publica de Reynosa, Tamaulipas, las personas que intervienen en Representacion del Municipio de Reynosa
tienen la debida Autorizacion por parte del R. Ayuntamiento y plena capacidad Juridica para la Celebracién de
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este tipo de Instrumentos.

12 Cuenta con los Estudios, los Proyectos, las Normas y Especificaciones de Construccion, el Presupuesto y el
Programa de Ejecucion de la Obra Objeto del presente Contrato.

1.3. Tiene establecido su domicilio en la Calle Morelos 645 entre Hidalgo y Juidrez, Zona Centro de Reynosa,
Tamaulipas, mismo que sefala para que se practiquen las notificaciones, aun las de caracter personal, las que
surtirdn efectos legales, mientras no sefale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este
Contrato.

14. Para cubrir las Erogaciones que se deriven del presente Contrato, el H. Cabildo de esta Ciudad Autorizé la
Inversion correspondiente a la Obra objeto de este Contrato, Mediante Acta de Aprobacion N°. _ /2024
en Sesion del dia __ de de 2024.

1.5. La Adjudicacion del presente Contrato se realiz6 mediante Licitacion Publica, de acuerdo a la Licitacion
N°. «NUMERO_DE_LICITACION» de fecha «<FECHA_DE_PUBLICACION», conforme a los Articulos 35 fraccién |
y 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.

1.6. El presente Contrato se Adjudica a “La Contratista” para llevar a cabo las Obras que se destina la Inversion
autorizada que se menciona en la Declaracion 1.4, después de haber Evaluado su propuesta y constatar que
cumplen con todos los requisitos solicitados en las bases y anexos de la Licitacién, donde “La Contratante” hizo
saber su resolucidn final el dia «FALLO», Acto en el cual se otorgd a “La Contratista” el presente Contrato para la
Realizacién de los Trabajos Objeto del mismo.

2. La Contratista” declara:
21 Acredita la legal existencia de la Sociedad, con la Escritura Constitutiva N°. , de fecha
otorgada ante la fe del NOTARIO PUBLICO Ne. , con residencia en , inscrita
en el Registro Publico de la Propiedad, conel N°. , asentada en el Libro N°. de
fecha ,en ;en el mismo instrumentose  designa Representante Legal de la Sociedad a:
,hombramiento que a la fecha de firma de este Contrato,nole ha sido revocado ni

limitado en forma alguna.

2.2 Ser de Nacionalidad Mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar su Nacionalidad, se seguira
considerando como Mexicana por cuanto a este Contrato se refiere y a no invocar la Proteccién de ningtn
Gobierno Extranjero, aceptando que dé asi hacerlo revertira sin requerirse declaracién alguna, en beneficio del
Municipio de Reynosa Tamaulipas, todo derecho derivado de este Contrato.

2.3 Tiene establecido su domicilio fiscal en, «<DIRECCION_1», Reynosa, Tamaulipas. Lo que acredita con lainscripcion
en el Registro Federal de Contribuyentes, Mismo que seiiala para que se practiquen las notificaciones, aun las de
caracter de personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos legales de este Contrato. Asi mismo presenta el correo electrénico «CUENTA CORREO» que
dejara constancia del mensaje que se expresara con toda claridad el asunto de que se trate.

24 Tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones Técnicas y Econdmicas para obligarse a la
ejecucion de las Obras objeto de este Contrato. Conoce plenamente el contenido y requisitos que establece la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el Estado de Tamaulipas, la que se tiene por
reproducida formando parte integrante de este Contrato, asi como las Especificaciones Generales y Particulares
de las Obras, el Proyecto, los Programas de Ejecucion de los Trabajos, Suministro de Materiales y Equipo de
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Instalacion Permanente o de Utilizacion de los Insumos, los Montos Mensuales de Obra derivados de los mismos
y el documento en donde se consignan los Precios Unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como
anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este Contrato.

25 Su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es:
y el registro en el padrén de contratistas del Municipio de Reynosa, Tamaulipas es

2.6 No se encuentra en los supuestos del Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

2.7 Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizara la Obra objeto del Contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion.

2.8 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones
fiscales, en especifico de las previstas en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal Federal vigente, asi como de sus
obligaciones en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de
Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS
respectivamente, asi como con la Constancia de Situacién Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero
de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente

respectivo.
3 Ambas partes declaran que:
3.1 Se obligan en los términos de este Contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, la que se tiene por reproducida, formando parte
integrante de este Contrato.

3.2 Pagarantodasy cada una de las contribuciones y demds cargas fiscales que conforme a las Leyes vigentes
y aplicables a la materia, ya sean Federales, Estatales y/o Municipales, tengan la obligacién de cubrir durante
la vigencia, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato y sus anexos, sin perjuicio de que “La Contratante”
realice, de los pagos que haga a “La Contratista”, las deducciones que le impongan las Leyes de la materia.

3.3 Reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion del presente Contrato.

3.4 El presente Contrato se celebra con la libre y espontanea voluntad de ambas partes, por lo que no existe
vicio alguno del consentimiento que pueda provocar su invalidez.

3.5 Todos los eventos que sucedan durante el desarrollo de los Trabajos objeto del Contrato, tales como avances,
modificaciones y demas, se registraran en la Bitdcora Convencional correspondiente, formando ésta, parte
integrante del Contrato.

Expuesto lo anterior y por asi convenir a ambos, “La Contratante” y “La Contratista” expresan su voluntad para
someterse a las siguientes:

Clausulas:
Primera: Objeto del Contrato

“La Contratante” encomienda a “El Contratista” |a realizacion, a Precios Unitarios y tiempo determinado, de la
Obra denominada: «NOMBRE_DE_LAOBRAv, y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién acatando
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para ello lo establecido por los Diversos Ordenamientos, Normas y Anexos sefnalados en la declaracion 2.6 de
este Contrato y las Normas y Especificaciones vigentes de la Contratacion, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integrante de este Contrato.

Segunda: Monto del Contrato.

El monto total del presente Contrato es $ (Pesos /100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado, y
sera pagado con recursos: «TIPO_DE_RECURSO».

Tercera: Plazode Ejecucion.

“La Contratista” se obliga a ejecutar las Obras objeto de este Contrato en un plazo de «<DIAS_CALENDARIO»,
con fecha de inicio «<FECHA_DE_INICIO», y con Terminacion a mas tardar el dia «<FECHA_DE_TERMINACIONS»,
en caso de que el Anticipo sea puesto a disposicion de “La Contratista” en fecha posterior a la del inicio
programado, se considerara al siguiente dia habil del que “La Contratante” ponga a disposicion de “La
Contratista” el Anticipo correspondiente, siempre y cuando “La Contratista” haya entregado la Fianza para
garantizar la correcta inversion del Anticipo, dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion del Fallo de Adjudicacidn, tiempo estipulado en la Clausula Quinta de este Contrato.

No se contabilizard como dia de ejecucion de los Trabajos, todo aquel que no se haya laborado por causas de
Caso Fortuito y/o de Fuerza Mayor de este Contrato o imputables a “La Contratante”, al no haber permitido el
acceso a las areas de trabajo, lo que debera quedar asentado en la Bitacora respectiva, que servira de base para
el Diferimiento del plazo en su caso.

“La Contratista” debera proponer a “La Contratante” para su aprobacién, el Programa Detallado de Ejecucién
de los Trabajos, que asegure la realizacion eficiente y puntual de los mismos, estos Programas deberan marcar
en forma no limitativa, las fechas estimadas de inicio y conclusion de las fases de los Trabajos.

“La Contratante” notificara en su caso los ajustes a los Programas que considere razonablemente necesarios v,
una vez aprobados por él mismo, se integraran a este Contrato.

Cualquier falta de informacién o datos insuficientes, no releva a “La Contratista” de su total responsabilidad para
la realizacién del objeto del Contrato y, no serd causa de reclamacién alguna, aumento de precio, modificacién al
plazo de ejecucién o ampliacion a la fecha de terminacién.

Cuarta: Disponibilidad Legal y Material de los Lugares para Ejecutar las Obras.

“La Contratante” se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material de los lugares en que
deberan ejecutarse las Obras materia de este Contrato.

“La Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha visitado el lugar de los Trabajos y ha tomado en cuenta las
condiciones y circunstancias existentes en él y sus alrededores, que pudieran afectar el monto del Contrato,
incluyendo sin ser limitantes las siguientes:

a) Las condiciones climatoldgicas del terreno, de la superficie, asi como la calidad y naturaleza de los
materialesy  Trabajos requeridos para la ejecucion y terminacion de la Obra objeto del Contrato;

b) Los medios de acceso al lugar, y

c) Losrequerimientos que deba cumplir “La Contratista” debido a Reglamentos Locales y/o Nacionales que sean
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aplicables.

“La Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha revisado todos los documentos e informacion
proporcionados por “La Contratante”, los que serviran de base para la ejecucidn de los Trabajos, mismos que ha
considerado suficientes y adecuados para la realizacion del objeto del Contrato.

Cualquier falta de “La Contratista” en cuanto a la familiarizacion con los asuntos, datos e informacion
proporcionados por “La Contratante”, no lo releva de su total responsabilidad para la realizacion del objeto del
Contrato, y no sera causa de reclamacién alguna, aumento de precio, modificacién al plazo de ejecucién o
ampliacion a la fecha de terminacion.

Quinta: Anticipo.

“La Contratante” otorgard a “La Contratista” un Anticipo por la cantidad de $ (Pesos /100 M.N.)
incluye el Impuesto al Valor Agregado, del monto contratado, el cual se debera aplicarse de la siguiente manera:

Para el inicio de los Trabajos “La Contratista”, debera aplicar el 10% (Diez por Ciento) exclusivamente en
los trabajos de construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de
traslado de maquinariay equipo de construccién.

Para la compra y produccién de materiales de construccién, la adquisiciéon de equipos que se instalen
permanentemente y demdas insumos necesarios para la realizacion de los Trabajos objeto del Contrato, “La
Contratista” utilizara el 20% (Veinte por Ciento) de la asignacién aprobada en el ejercicio.

Para garantizar la correcta inversién del o los Anticipos, “La Contratista” debera presentar a satisfaccion de “La
Contratante” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del Fallo de
Adjudicacion pero invariablemente antes de la firma del Contrato, Péliza de Fianza a favor del Municipio de
Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras publicas, por el importe total de Anticipo, otorgada por Institucion
Mexicana debidamente autorizada vy, la cual responderd también de los intereses que en su caso se generen y
podra hacerse efectiva sin que exista previamente compensacion.

Asimismo, por lo que hace a los Anticipos que sean concedidos para los ejercicios subsecuentes, se tendra
igualmente 15 (quince) dias naturales de plazo, contados a partir de la fecha en que sea notificado por escrito el
monto del Anticipo, para presentar la Pdliza de Fianza de la misma afianzadora elegida por “La Contratista” para
el primer Anticipo, que cubra el monto total de dichos Anticipos v, la cual respondera también de los intereses
que en su caso se generen y podra hacerse efectiva sin que previamente exista compensacion.

La amortizacion del o de los Anticipos otorgados, se aplicara al importe de cada Estimacion de Trabajos
Ejecutados por “La Contratista”, la cual sera proporcional al porcentaje del o de los Anticipos otorgados.

El procedimiento de amortizacion, debera realizarse conforme a lo siguiente:

1. Cuando los Trabajos se realicen en un solo ejercicio, el importe del Anticipo otorgado en el ejercicio se
amortizard en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue;

2. Cuando los Trabajos se realicen en mas de un ejercicio, el porcentaje de la amortizacién del Anticipo en el
primer ejercicio, serd el resultado de dividir el importe del Anticipo concedido en el primer ejercicio, entre el
importe total de los Trabajos a ejercer en el primero y segundo ejercicios, conforme al programa convenido;
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3. El porcentaje de la amortizacién del Anticipo en el segundo ejercicio, sera el resultado de dividir el saldo por
amortizar del primer ejercicio mas el Anticipo concedido, entre el importe total de los Trabajos a ejercer en
el segundo ejercicio, conforme al programa convenido, y

4. En caso de que la obra se ejecute en mas de dos ejercicios, la amortizacién en el tercer ejercicio y
subsecuentes, debera realizarse conforme se indica en el punto 1,y

5. Encaso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se debera liquidar en la estimacion final, es decir,
la Ultima que se presente para su pago por parte de “La Contratista”.

En caso de Rescision o Terminacién Anticipada del Contrato, el saldo por amortizar, “La Contratista” lo
reintegrara a “La Contratante” en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la fecha en
que le sea comunicada la Rescision o Terminacién Anticipada. La Fianza que previamente otorgue “La
Contratista” responde de la cantidad insoluta del Anticipo, misma que debera reclamarse inmediatamente
después de los primeros 10 (diez) dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la
Rescisién o Terminacion Anticipada a “La Contratista”.

En caso de que “La Contratista” no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado en el parrafo anterior,
de conformidad con el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el
Estado de Tamaulipas, debera pagar gastos financieros por cada dia calendario de atraso, desde la fecha en
que debid reintegrar el saldo por amortizar, hasta la fecha en que se pongan las cantidades efectivamente a
disposicién de “La Contratante”; conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacidn para los casos de prérroga en el pago de Créditos Fiscales.

En caso de que se lleve a cabo una modificacién al plazo del Contrato, debido a que se convengan prérrogas o
esperas para el cumplimiento del mismo, “La Contratista” debera entregar la ampliacién de la Pdliza de Fianza
del Anticipo, dentro de los

10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de la firma del Convenio, |la cual debera garantizar el monto total del
Anticipo, a partir de la fecha de inicio contractual y, hasta la tltima modificacién de plazo.

Cuando “La Contratante” conceda Anticipos para ejercicios subsecuentes y, el pago de éstos se atrase, no
procedera
Diferimiento de plazo, puesto que dichos Trabajos se encuentran en ejecucion.

La Pdliza de Fianza que constituya “La Contratista” para garantizar la correcta inversion, aplicacion,
amortizacién, deducciény devolucién del o los Anticipos recibidos, debera contener las siguientes declaraciones
de la Institucién de Fianzas que la otorgue:

1) Que la Fianza garantiza la devolucién total o parcial del o los Anticipos recibidos, si el propio fiado no
lo invierte, aplica o amortiza, total o parcialmente en el plazo y para el objeto establecido en el Contrato.

2) Que la Fianza garantiza la devolucién total o parcial del o los Anticipos recibidos, incluyendo los intereses
que se causen, sin importar el motivo por el cual dichos Anticipos no hayan sido amortizados y/o
devueltos, e independientemente de que se hayan aplicado otras penas convencionales.

3) Que la Fianza garantiza la devolucién de la cantidad del o los Anticipos no amortizados y sus accesorios
y podra hacerse efectiva sin que previamente exista compensacion.

4) Que el monto del Anticipo garantizado a través de la Fianza, sera liquidado independientemente de que
“La Contratista”, interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial,
por lo que el pago no se encontrard supeditado ala resolucién respectiva.
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5) Que la Fianza podra ser reclamada dentro del plazo de diez meses contados a partir del vencimiento del
término pactado en el Contrato, para el cumplimiento de las obligaciones garantizadas y de sus prérrogas o
esperas, o a partir del incumplimiento de “La Contratista”.

La o las Fianzas otorgadas para garantizar la correcta inversion, aplicacion, amortizacién, deduccion y
devolucion del o los Anticipos recibidos, se cancelaran cuando “La Contratista” haya amortizado el importe total
de los mismos, previa conformidad de “La Contratante”.

La Afianzadora tendra un plazo hasta de 30 (treinta) dias naturales, contados a partir de la fecha en que se
integre la reclamacion para proceder a su pago, o0 en su caso, para comunicar por escrito a “La Contratante” las
razones, causas o motivos de su improcedencia.

Sexta: Garantiasy Seguros.

Garantias:

Para garantizar el anticipo del Contrato “La Contratista” presento la pdliza de fianza N°
de fecha por la cantidad de $ ( Pesos__ /M.N.) por el 30%
(Treinta por ciento) del importe total de los trabajos Contratados, incluye el impuesto al valor agregado,
otorgada por la afianzadora afavor del Municipio de Reynosa,, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras
Publicas.

Para garantizar el cumplimiento del Contrato “La Contratista” presento la pdliza de fianza N°
de fecha por la cantidad de $ ( Pesos___ /M.N.) por el
10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos Contratados, incluye el impuesto al valor agregado,
otorgada por la afianzadora a favor del Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publicas.

El Contrato no surtird efecto, mientras “La Contratista” no entregue la Pdliza en donde la Comparia de
Fianzas convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

1) La fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y sus anexos y
garantiza la ejecucion total de las Obras objeto del Contrato garantizado.

2) Paraliberar lafianza sera requisito indispensable la manifestacidn expresa y por escrito de “La
Contratante”.

3) Encasode modificaciéon al Monto o Plazo del Contrato, debido a que se convengan ampliaciones, prérrogas
o esperas para el cumplimiento del Contrato, “La Contratista” se obliga a entregar a “La Contratante” la
ampliacion de la Fianza de cumplimiento contractual (o garantia por cumplimiento contractual) dentro de
los 15 (quince) dias naturales siguientes a la formalizacion de la modificacion, debiendo contener el
documento la estipulacion de que es conjunta, solidaria e inseparable de la Fianza de Cumplimiento que se
encuentre vigente.

a) En caso de ampliacion al Monto, la garantia sera por el 10% (diez por ciento) del importe total del Monto
ampliado. En caso de ampliacién al plazo, sera necesario que la Afianzadora otorgue su anuencia por escrito
para continuar garantizando las obligaciones contraidas por “La Contratista”, hasta la fecha de terminacion
autorizada.

4) La Fianza garantiza la ejecucion total de los Trabajos objeto del Contrato, alin cuando parte de ellos se
subcontraten con autorizacion de “La Contratante” y sélo se substituira por la Fianza de calidad hasta que
se lleve a cabo la entrega definitiva de las Obras.
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5) La Fianza se otorga aceptando expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de la materia aplicable al
presente caso, aln para el caso de que procediere el cobro de intereses, con motivo del pago extemporaneo
del importe de la Péliza de Fianza requerida.

6) La Fianza garantiza hasta el 30% del monto expresado en la Pdliza de Fianza, por concepto de pago de
lo indebido, en el supuesto de que el beneficiario lo hubiera efectuado por error.

7) Las reclamaciones presentadas por incumplimiento de “La Contratista”, seran atendidas cuando éstas se
formulen dentro del término de diez meses contados a partir de su exigibilidad y, se compromete a pagar
el 100% del importe garantizado en caso de incumplimiento.

8) LaFianza garantiza el pago del 50% del importe afianzado, en el caso de que “La Contratista” no sustituya
la garantia de cumplimiento, en términos de lo previsto en el Articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Tamaulipas y del presente Contrato.

9) La Fianza de Cumplimiento sera liquidada, independientemente de que “La Contratista” interponga
cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial, por lo que el pago no se
encontrara supeditado a la resolucién respectiva.

10

=

La Fianza de Cumplimiento de ninguna manera se considerara como una limitacién de la responsabilidad de
“La Contratista”, derivada de sus obligaciones y garantias estipuladas en el Contrato y de ninguna manera
impedird que “La Contratante” reclame la indemnizacidon o reembolso por cualquier incumplimiento que
pueda exceder el valor de la Fianza de Cumplimiento.

11) Tendra un plazo hasta 30 (treinta) dias naturales contados a partir de la fecha en que se integre la
reclamacioén para proceder a su pago, 0 en su caso, para comunicar por escrito a “La Contratante” las
razones, causas o motivos de su improcedencia.

12) La Fianza estard vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se
interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad competente.

13

=

Para liberar la Fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de “La
Contratante”.

La Contratista” acepta que en caso de cualquier incumplimiento en las obligaciones a su cargo, estipuladas en el
Contrato, “La Contratante” haga efectiva la Fianza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones al 100%
del importe afianzado; por tanto renuncia expresamente “La Contratista” a la disminucion de sus
responsabilidades contractuales en proporcién al grado de cumplimiento parcial que se haya obtenido en las
Obras ejecutada o servicio prestado.

En caso de Rescision o incumplimiento por causas imputables a “La Contratista”, ésta acepta que “La
Contratante” haga efectiva la Fianza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones al 100% del importe
garantizado, alin cuando exista avance en la ejecucion de los Trabajos en cualquier porcentaje.

Acepta expresamente “La Contratista” que la Fianza expedida para garantizar el cumplimiento, se reclamara
independientemente de que ésta interponga cualquier tipo de recursos ante instancias del orden administrativo
o no judicial.

juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme al Articulo 75 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Tamaulipas.
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La vigencia de esta garantia sera de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha en que “La Contratante” y “La
Contratista” efectien la formal Entrega-Recepcién Total de los Trabajos y a plena satisfaccion de “La
Contratante”, la que se hara constar en el Acta de Recepcion formal de los mismos. Las obligaciones derivadas
de dicha Fianza se extinguiran automaticamente una vez transcurrido el término de Ley para hacerla exigible, sin
que dentro de dicho plazo se hubiere presentado reclamacién de pago.

En caso de presentarse vicios ocultos, defectos y/o mal funcionamiento de los Trabajos ejecutados, incluyendo
materiales y mano de obra, ain cuando parte de los Trabajos se hubieren subcontratado, “La Contratante”
comunicara de inmediato y por escrito a “La Contratista” y a la Afianzadora, para que “La Contratista” haga
las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo maximo de 30 (treinta) dias naturales,
transcurrido este término sin que se hubieran realizado, “La Contratante” procederd a hacer efectiva la garantia.
Si la reparacién requiere de un plazo mayor, las partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la
garantia.

Concluidos los Trabajos, no obstante su recepcién formal, “La Contratista”, quedarad obligada a responder
de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido, por lo que “La Contratante” podra exigir a “La Contratista”, que lleve a cabo las reparaciones
necesarias o las reposiciones inmediatas que se requieran, lo que “La Contratista” acepta realizar
inmediatamente y por su cuenta sin tener derecho a retribucién por tal concepto. En el caso de que éste no lleve
a cabo las reparaciones o reposiciones que se exigen, podrd solicitarse a un tercero que realice dichos Trabajos,
lo cual se hara con cargo a “La Contratista” que ha incumplido, en los términos sefialados en este Contrato.

En el supuesto de que “La Contratista” no repare los defectos o vicios ocultos que le sean reportados por “La
Contratante”, la Fianza constituida a favor de “La Contratante”, para responder por los vicios ocultos, garantiza
el pago de los gastos efectuados por “La Contratante”, hasta por el 100% del monto afianzado, derivado de las
reparaciones efectuadas.

En el supuesto antes referido, para la realizacion de las reparaciones o reposiciones, no sera necesario que se
dé aviso previo a la
Afianzadora de los Trabajos de reposicién o reparacién que deban llevarse a cabo.

Acepta expresamente “La Contratista” que la Fianza expedida para garantizar los defectos que resultaren de los
Trabajos contratados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, se
reclamard independientemente de que ésta interponga cualquier tipo de recursos ante instancias del orden
administrativo o no judicial.

Para la interpretaciéon y cumplimiento de la presente fianza, las partes se someten a la Jurisdiccion de los
Juzgados de Distrito con sede en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, o de los Juzgados de Primera Instancia del
Ramo Civil, con sede también en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, a eleccion del beneficiario. Renunciando la
Afianzadora a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle en el presente o en lo futuro por razén de su
domicilio, y sometiéndose por dicha razén a la competencia territorial de los Juzgados antes mencionados, en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

Seguros

“El Contratista” adjudicatario del Contrato debera adquirir y, a su propio costo contratar a su nombre y
nombrando a “Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publicas,” como Tercero vy
Beneficiario Preferente, un “Seguro de Responsabilidad Civil”, contra toda pérdida o dafio personal o material
que ocurradurante la vigencia del Contrato, para proteger a todo personal de “la Contratante” o cualquier otro
Tercero, asi como a las propiedades de “la Contratante” o cualquier otro Tercero, contra cualquier contingencia

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaulipas, México C.P.88500 - Tel.(899) 922-4258 Hoja 9

0Iayunlamlen(nreynosa @ @reynosagobierno @ goblernoreynosa o ayuntamidereynosa1060

www.reynosa.gob.mx



| SECHETAF\’IA DE

? OBRAS PUBLICAS

REYNOSAIMPARABLE

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

- e Contrato de Obra Publica

— 2024 2027 — No. «NUMERO_DE_CONTRATO»

que pueda surgir, desde que se inicie la ejecucion de los Trabajos, hasta su terminacién y entrega. La Péliza del
Seguro antes mencionado debera incluir como minimo las siguientes coberturas:

a) CoberturaBasica de Actividades e Inmuebles.

b) Responsabilidad Civil Asumida (en su caso).

c) Instalaciones Subterraneas,Cargay Descarga, Demolicién, Maquinas de Trabajo, Apuntalamiento y
Otras Obras Especiales (en su caso).

d) Responsabilidad Civil por Contaminacion del Medio Ambiente.

La cobertura de este Seguro se constituira por el 10% (diez por ciento, sin I.V.A) del monto total de los Trabajos y,
debera cubrir reclamaciones por danos, restauracion, multas, limpieza del area y demas, durante toda la vigencia
del Contrato y hasta un ano contado a partir de la fecha de emision del documento.

La cobertura de este Seguro no podra ser inferior a $1°000,000.00 (Un Millén de Pesos 00/100 M.N.), por evento
y, deberd cubrir reclamaciones por danos, restauracion, multas, limpieza del &rea y demds, durante toda la vigencia
del Contrato y hasta un afo contado a partir de la fecha de emisién del documento.

El monto del Seguro de Responsabilidad Civil a presentar por “La Contratista” y cualquier exclusién o limitaciones
en su cobertura, en ningln caso significara liberacién de responsabilidad por pérdidas ocasionadas a “La
Secretaria de Obras Publicas o a Terceros, en exceso del citado monto minimo; sino que estara obligado hasta por
la totalidad de las responsabilidades que le pudieran surgir, siempre y cuando los dafios sean causados por “La
Contratista”, Subcontratistas o Afiliados.

En caso de que el limite del (los) Seguro(s) sea(n) insuficiente(s), la(s) recuperacién(es) que resulte(n) deberan ser
asignadas prioritariamente a “La Secretaria de Obras Publicas. En caso de resultar insuficiente esta cantidad, “La
Contratista” se compromete a cubrir la totalidad de los dafios causados.

Condiciones Generales que deben incluirse en la Péliza:

El Seguro de Responsabilidad Civil, deberd ser otorgado en los términos y condiciones establecidos, por Compafiia
Aseguradora legalmente facultada para tal efecto y, aprobada previamente por “La Secretaria de Obras Publicas.
Dicha aprobacién no serd irrazonablemente negada. Los términos deberan incluir una prevision para que en caso
de cualquier reclamacion hecha contra “La Secretaria de Obras Piblicas, con respecto a alguna indemnizacion
bajo esta Podliza, la Aseguradora indemnice a “La Secretaria de Obras Pablicas” de cualquier cantidad que tuviere
que erogar por reclamacion.

“La Contratista” deberd requerirle a los Subcontratistas, que contraten igualmente el Seguro de
Responsabilidad Civil indicado, para llevar a cabo las actividades relacionadas con la ejecucion del Contrato.

Ninguna clausula o disposicién de la Péliza podra afectar el contenido minimo a que este Contrato se refiere.

El costo de la Péliza de Seguro, serd pagado directamente por “La Contratista” a la Comparia Aseguradora.
Cuando asi lo requiera “La Secretaria de Obras Publicas, “La Contratista” presentard los originales de las
Pdlizas de Seguro, los recibos de pago que evidencien el pago de las primas actuales y documentacion certificada
en cuanto a la coberturay valor de las Pdlizas.
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El hecho de que las Pdlizas de Seguro aqui referidas sean adquiridas, no releva a “La Contratista” parcial o
totalmente del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades bajo este Contrato. Tampoco
se debe suponer que las mencionadas Pdélizas son adecuadas para indemnizar a “La Secretaria de Obras Pablicas
o a Terceros contra cualquier riesgo, por lo que serd responsabilidad de “La Contratista” a su propio costo,
contratar todos los Seguros adicionales que considere necesarios o prudentes para la proteccién de “La Secretaria
de Obras Publicas o Terceros.

“La Contratista” serd responsable de colocar cualquier reclamacidon ante sus Aseguradores, totalmente
documentada.

Toda Pdliza de Seguro a presentar por “La Contratista”, debera incluir la renuncia de los Aseguradores, a todos sus
derechos de subrogacién contra “La Secretaria de Obras Publicas, y también, una clausula especificando que
bajo cualquier circunstancia, la Aseguradora no presentara reclamacion alguna contra “La Secretaria de Obras
Publicas. Adicionalmente, todo Seguro de “La Contratista” sera primario, sin derecho a contribucion de cualquier
otro Seguro.

Las Pdlizas deberan contener un endoso de no-cancelacién que garantice la cobertura por toda la vigencia que se
contrate. Cualquier y todo deducible aplicable en el Seguro antes descrito, serd asumido invariablemente por “La
Contratista”.

Cualquier modificacion en los términos y condiciones de la Pdliza del Seguro contratado, debera informarse
previamente a “La Secretaria de Obras Publicas, y debera ser efectiva después de 30 (treinta) dias calendario
de la notificacion por escrito en las oficinas de “La Secretaria de Obras Publicas”, previa aceptacion por
escrito por parte de la misma, de los nuevos términos.

Si el Seguro mencionado, no es entregado a “La Secretaria de Obras Publicas” con antelacién a la fecha de inicio
de los Trabajos objeto del Contrato, la Supervision de “La Secretaria de Obras Publicas”, tendra la facultad de no
permitirle a “La Contratista” el inicio de los Trabajos objeto del Contrato, y ello no relevara a “La Contratista”, de
su total responsabilidad en cuanto al Programa de Obra pactado originalmente para la realizacion del objeto del
Contrato, y no sera causa de reclamacion alguna, modificacién al Plazo de Ejecucién o Ampliacién a la fecha de
terminacion.

La Péliza del Seguro contratado, deberd mantenerse en vigor durante todo el tiempo de ejecucién de los
Trabajos y, hasta 30 (treinta) dias calendario después de haberse terminado los mismos, la falta u omisién de
contratar el Seguro mencionado o el no mantener vigente el mismo, por parte de “La Contratista”, se considerara
incumplimiento del Contrato y, por lo tanto, sera causa de Rescisién del Contrato. En caso de que se lleve a cabo
cualquier modificacion al Plazo del Contrato, la pdliza seguira vigente, hasta concluir los trabajos.

En caso de que se lleve a cabo cualquier modificacién al Monto y objeto del Contrato, “el Licitante” debera
entregar la ampliacion de la cobertura de la Pdliza del Seguro mencionado, dentro de los 15 (quince) dias
calendario siguientes a la celebracion de la modificacidn correspondiente, la cual debera garantizar el Monto y
objeto de laobra.

Séptima: Subcontratacién

“La Contratista” no podra subcontratar los Trabajos o cualquiera de sus obligaciones, establecidas bajo el
Contrato, sin previa autorizacién escrita de “La Contratante”.

A pesar de contar con la autorizacion de “La Contratante” a la subcontratacion, “La Contratista” permanecera
como Unico responsable de la calidad, la ejecucion adecuada y en el tiempo de los Trabajos establecidos bajo el
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Contrato y de los actos, incumplimientos, omisiones y negligencias en que incurran los subcontratistas, sus
agentes, sus trabajadores o su personal y, mantendra a “La Contratante” a salvo de cualquier pérdida o erogacion
por esta causa, en tal forma como si dicha subcontratacion no hubiese tenido lugar y por lo tanto, debera
asegurarse de que cada subcontratista cumpla con todos los términos y condiciones de este Contrato.

El consentimiento de “La Contratante” respecto de un subcontratista, no liberara o eximira a “La Contratista” de
ninguna responsabilidad u obligacion conforme al Contrato. “La Contratista” sera plenamente responsable de los
actos, faltas, omisiones o negligencia de todos y cada uno de los subcontratistas, sus agentes, trabajadores y
personal y, mantendra a “La Contratante” libre de toda pérdida y gasto que al respecto pudieran causarse.

Octava: Supervision de los Trabajos.

“La Contratante” anticipadamente al inicio de la Obra, designara un supervisor de Obray, a través de ésta tendra
derecho de supervisar, vigilar, controlar y revisar en todo tiempo los Trabajos objeto del Contrato y dar a “La
Contratista” por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en la forma
convenida y con las modificaciones que en su caso ordene “La Contratante”, asi como la aprobacion de las
Estimaciones presentadas por “La Contratista”.

Por su parte “La Contratista® comunicara por escrito el inicio de los trabajos, la asignacién de un Residente de
obray asi mismo comunicard el permanente que se obliga a tener en el lugar de los Trabajos por todo el tiempo
que dure la ejecucién de los mismos, a un Representante, el que deberd conocer con amplitud el Proyecto, las
Normas de Calidad y Especificaciones Generales y Particulares de Construccién, Catalogo de Conceptos o
Actividades de Obra, Programas de Ejecucion y de Suministros incluyendo los Planos con sus modificaciones,
Bitacora, Convenios y demas documentos inherentes que se generen con motivo de la ejecucién de los Trabajos.
Asimismo debera estar facultado para ejecutar los Trabajos a que se refiere el Contrato, oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionados con los Trabajos, aln las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato, incluyendo aceptar y
objetar dentro del plazo establecido anteriormente, las Estimaciones de Trabajo o liquidacién que se formule vy,
en general, para actuar a nombre y por cuenta de “La Contratista” en todo lo referente al Contrato.

Unicamente podran iniciarse los Trabajos, cuando “La Contratante” haya designado al Servidor Publico que fungiré
como Supervisor de Obra y “La Contratista” haya designado a su Representante, quien debera fungir como
Superintendente de la Obra.

Unicamente podran iniciarse los trabajos, cuando “La Contratante” haya designado al Servidor Publico que
fungird como Residente de Obray “La Contratista” haya designado a su Representante, quien debera fungir
como Superintendente de la Obra.

El representante de “La Contratista”, previamente a su intervencion en los Trabajos, debera ser aceptado por
“La Contratante” quien calificara si retine los requisitos sefialados. En cualquier momento, o por razones que a su
juicio lo justifique “La Contratante” podra solicitar el cambio de Representante de “La Contratista” y éste se obliga
adesignar a otra persona que relina los requisitos sefalados.

Novena: Responsabilidades de “El Contratista”.

“La Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se suministren en los trabajos objeto de este Contrato,
cumplan con las Normas de Calidad establecidas en las Especificaciones del Concurso y/o en este Contrato a que
la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectlen a satisfaccion de “La Contratante”; asi
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios
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que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “La Contratante” o a terceros con motivo de
su ejecucion.

Asi mismo serd su responsabilidad el Suministro, Instalacién y Mantenimiento del sefialamiento necesario de
las Obras para la Prevencion de Accidentes, en caso de ocurrir estos sera responsable de acuerdo a la Legislacion
aplicable.

Para EI Cumplimiento Del Presente Contrato, “El Contratista” Se Obliga A Emplear Personal Técnico
Especializado Para La Ejecucién De Los Trabajos.

“La Contratista” sera el inico responsable de la ejecucion de los Trabajos. Cuando éstos no se hayan realizado de
acuerdo con lo estipulado en el Contrato o conforme a las 6rdenes dadas por escrito por “La Contratante”,
éste ordenard su reparacion o reposicion inmediata de los Trabajos adicionales que resulten necesarios, lo que
hara por su cuenta “La Contratista” dando aviso a la Afianzadora de la reparacion o reposicion, sin que tenga
derecho a retribucién adicional alguna paraello.

En este caso “La Contratante”, si lo estima necesario, podra ordenar la Suspension Total o Parcial de los Trabajos
contratados en tanto no se lleven a cabo dichos Trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado
para su terminacion.

Si “La Contratista” realiza Trabajos por mayor valor de lo indicado, sin mediar orden por escrito por parte de “La
Contratante”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los Trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucion de
los Trabajos.

“La Contratista” esta obligada a cumplir con todos los Reglamentos y Ordenamientos Legales expedidos por las
Autoridades Competentes en relacion con los Materiales de Construccién, Control Ambiental, Seguridad y
Uso de la Via Publica y, para la ejecucion de sus Trabajos, para lo cual se obliga a obtener el o los Reglamentos
correspondientes.

“La Contratista” sera responsable de los dafos y perjuicios que cause a “La Contratante” o a Terceras Personas
con motivo de la ejecucién de los Trabajos por no ajustarse a lo estipulado en el Contrato, por inobservancia de las
instrucciones dadas por escrito por “La Contratante” o por violacién a las Leyes y Reglamentos aplicables.

Cuando apareciesen los defectos o vicios en los Trabajos dentro del afo siguiente a la fecha de recepcion de los
mismos, “La Contratante” ordenara su reparacién o reposicion inmediata que hara por su cuenta “La Contratista”
sin que tenga derecho a retribucion. Si “La Contratista” no atendiere los requerimientos de “La Contratante”, ésta
podrd encomendar a Terceros o hacer directamente la reparacién o reposicién de que se trate, con cargo a “La
Contratista”, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

“La Contratista” debera tomar las medidas razonables para evitar el comportamiento ilegal, sedicioso u objetable,
por parte de su personal y del personal de los subcontratistas, a fin de mantener la disciplina entre los mismos en
el sitio; cumplir con todas las leyes aplicables, incluyendo sin limitacién, las relacionadas con Seguridad Social, en
Materia Laboral o de Salubridad y, asegurar que cada empleado de supervisién, coopere completamente con “La
Contratante” y con cualquier tercero que trabaje en o cerca del sitio, a fin de evitar dificultades y demoras en la
ejecucion de las Obras.

El incumplimiento de esta Clausula, traerd como consecuencia, la remocién y reemplazo por parte de “La
Contratista”, del personal de supervision responsable por dicho incumplimiento (por personal de supervision del
mismo nivel y experiencia técnica), dentro de los 7 (siete) dias naturales siguientes a la solicitud escrita
enviada por “La Contratante”. En particular, sin limitacion, “La Contratista” debera de inmediato retirar y
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reemplazar cualquier empleado de supervision respecto del cual “La Contratante” haya informado que esté
poniendo en peligro el avance de las Obras, debido a su falta de experiencia, falta de cooperacién o mala
conducta.

“La Contratista” como empresario y patrén del personal que ocupa con motivo de los Trabajos y/o Servicios
materia del Contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, para con sus trabajadores. “La Contratista” conviene por
lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores o terceros incluyendo personal de sus
subcontratistas autorizados y, que intervengan en obras contratadas con o para “La Contratante”, presenten en
su contra o en contra de “La Contratante”, y en caso de que se le involucre, estara obligado a sacarlo en pazy a
salvo de cualquier juicio o responsabilidad derivada de la ejecucién de las Obras, o de Trabajos y/o Servicios
relacionados con el objeto del Contrato, asimismo le resarcira a “La Contratante” cualquier cantidad que llegare a
erogar por dicho concepto.

“La Contratista” se obliga a cumplir con todas las Disposiciones Legales, Federales, Estatales y Municipales de
caracter Ambiental, asi como a responder por cualquier demanda, requerimiento, multa, inspeccién o
responsabilidad instaurada en contra de “La Contratante” como consecuencia de violaciones y/o dafos
ocasionados en materia de Medio Ambiente, derivados de los Trabajos objeto del Contrato, de igual modo “La
Contratista” se obliga a pagar a “La Contratante” los gastos, erogaciones y pagos que se efecttien por los conceptos
a que se refiere esta Clausula.

Se entiende por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor aquellos hechos o acontecimientos ajenos a las
voluntades de las partes, tales como huelgas o disturbios laborales siempre y cuando no se haya dado causa
o contribuido a ellos, motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), bloqueos, disturbios civiles,
insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), tormentas o cualquier otra causa
que por encontrarse fuera de la voluntad de las partes, impidan el cumplimiento de alguna obligacién.

En tales supuestos, “La Contratante” podra dar por terminado anticipadamente el Contrato, e incluso “La
Contratista”, podra solicitar dicha Terminacion Anticipada sujetdndose al procedimiento que legalmente
proceda, haciendo constar los hechos en la Bitacora correspondiente.

En caso de que cualquiera de las partes de este instrumento se encuentre total o parcialmente incapacitada, por
causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, de llevar a cabo o cumplir con sus obligaciones bajo el Contrato, dicha
parte notificard por escrito los detalles del Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor a la otra parte tan pronto sea posible
después de que lamisma sobrevenga.

Ninguna de las partes, sera responsable ante la otra por los gastos incurridos como resultado del retraso o falla en
el cumplimiento del Trabajo, causado por un evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor.

Decima: Forma de Pago.

“La Contratista” recibird de “La Contratante”, como pago total por la ejecucion satisfactoria de los Trabajos
ordinarios y extraordinarios objeto del Contrato, el importe que resulte de aplicar los Precios Unitarios a las
cantidades de los Trabajos realizados.

En periodos que abarcaran un mes calendario o de acuerdo a las indicaciones de la secretaria de obras publicas,
acompanados de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, en las fechas en que “La Contratante”
determine, con base en el “Programa de Cierre de Estimaciones”, “La Contratista”, debera presentar las
Estimaciones de los Trabajos ejecutados con la factura correspondiente, que se pagaran una vez satisfechos los
requisitos establecidos para su tramite, a los 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que se
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hubieren autorizado por la Supervision de Obra de “La Contratante”, dicha fecha se hara constar en la Bitacoray
en las propias Estimaciones, las que seran pagadas a través de la Secretaria De Finanzas y Tesoreria, Ubicadas en
Planta Baja De Presidencia Municipal, sita en Morelos 645, Zona Centro de Ciudad Reynosa, Tamaulipas; C.P.
88500.

Para tal efecto:
a) Lafecha corte para el tramite de las Estimaciones, debera formularse con una periodicidad no mayor de un mes.

b) “La Contratista” debera entregar a la supervision de Obra de “La Contratante”, la Estimacion acompaiiada
de la documentacion de soporte correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los 06 (seis)
dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las Estimaciones.

c) Lasupervision de Obra de “La Contratante”, para realizar la revision y autorizacién de las Estimaciones, contara
con un plazo no mayor de 15 (Quince) dias naturales siguientes a la fecha en que “La Contratista” las hubiere
presentado.

d) En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente Estimacion.

Cuando se realicen Conceptos de Trabajo al amparo de Convenios en Monto o en Plazo, dichos Conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en el Contrato, debiéndose
formular Estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Las Estimaciones y la liquidacion aunque hayan sido pagadas, no se considerardn como aceptaciéon de los
Trabajos, ya que “La Contratante” se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos faltantes o mal
ejecutados o por pago de lo indebido.

Recibido el pago por “La Contratista”, tendra 10 (diez) dias habiles para inconformarse sobre cualquier aspecto
del mismo, transcurrido dicho plazo sin que se presente ninguna reclamacién, éste se considerara
definitivamente aceptado y sin derecho aulterior reclamacién.

En caso de incumplimiento en los pagos de Estimaciones y de Ajuste de Costos, “La Contratante”, a solicitud de “La
Contratista”, debera pagar Gastos Financieros conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la
Federacién, como si se tratara del supuesto de Prérroga para el Pago de Créditos Fiscales. Dichos gastos se
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencié el plazo
hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “La Contratista”.

En el caso de que “La Contratista” no presente las Estimaciones en el plazo establecido en esta Clausula, la
Estimacién correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamaciéon de
Gastos Financieros por parte de “La Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “La Contratista”, cuando el Contrato alin se encuentre
vigente, “La Contratante” procedera a deducir dicha cantidad de la Estimacion que se encuentre en tramite. En
caso de que el Contrato hubiese sido totalmente recepcionado por “La Contratante”, o no se tengan Estimaciones
pendientes de liquidar, “La Contratista” debera reintegrar el pago en exceso, a través de cheque certificado y/o
transferencia expedido a favor de la Secretaria De Finanzas y Tesorerfa. En ambos casos, “La Contratista”
debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes conforme a una tasa
que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién, en los casos de prorroga para el pago
de Créditos Fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias calendario desde la fecha en que fueron pagadas, hasta la fecha en que se pongan
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efectivamente las cantidades a disposicidn de “La Contratante”.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “La Contratista” sean
compensadas en la siguiente Estimacion.

“La Contratista”, expresa su voluntad y aceptacion, para que de las Estimaciones y Liquidaciones del Contrato, se
descuente cualquier cantidad por concepto de adeudos previos, anteriores o vigentes, Anticipos no
amortizados, por incumplimientos o aplicacion de penas derivadas de cualquier acto juridico celebrado con “La
Contratante”.

“La Contratista” no podra ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, sélo podra ceder
sus derechos de cobro sobre las Estimaciones que por Trabajos ejecutados le expida “La Contratante”, mediante
la aprobacion expresa, previa y por escrito de “La Contratante”, para tal efecto, “La Contratista” debera solicitar
por escrito a“La Contratante” su consentimiento, la que resolvera lo procedente en un término de 15 (quince) dias
naturales contados a partir de su presentacion. Si con motivo de la cesion de derechos de cobro solicitada por “La
Contratista”, se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de Gastos Financieros que “La Contratista”
reclame a “La Contratante”.

Decima Primera: Ajustes de los Costos

Las partes acuerdan que si durante la vigencia del presente Contrato, ocurran circunstancias de orden Econémico
no previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes,
determinan un Aumento o Reduccién de un cinco por ciento o mas de los Costos de los trabajos aun no
ejecutados de acuerdos al Programa de Obra, dichos Costos podran ser revisados.

La Revision Y Ajuste De Costos Se Realizara Mediante El Procedimiento Que Se Cita En La Fraccién | Del Articulo
65 De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas, para el estado de Tamaulipas Y De
Acuerdo Con Lo Establecido En Los Articulos, 173, 174, 175, 176 Y 177 Del Reglamento De La Ley De Oras
Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas.

1) Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de
los insumos, respecto de los Trabajos pendientes de ejecutar, conforme al Programa de Ejecucién de los Trabajos
pactado en el Contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “La Contratista”, conforme al Programa que se
hubiere convenido.

a) Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, procedera el Ajuste de Costos exclusivamente
para los Trabajos pendientes de ejecutar conforme al Programa que se hubiere convenido.

b) Paraefectos de larevisiony Ajuste de Costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de presentacién
y apertura de proposiciones.

2) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices nacionales
de precios productores con servicios que determine el Banco de México. Cuando los indices que requiera “La
Contratista” y “La Contratante” no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “La
Contratante” procederd a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el Banco de México;

3) Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los Trabajos contratados. El Ajuste
se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales
durante el ejercicio del Contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés
que “La Contratista” haya considerado en su propuesta, y
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4)  Alos demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcién Publica o la Contraloria
Gubernamental.

El procedimiento de Ajuste de Costos procederd estando vigente el Contrato, y éste se cubrird a“La
Contratista” de conformidad con lo establecido en la Cldusula Décima de este Contrato vy, se aplicara mediante
cualquiera de los siguientes procedimientos:

I. Revisar cada uno de los Precios del Contrato para obtener el Ajuste.

Il. Revisar un grupo de Precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de Trabajo por ejecutar,
representen aproximadamente el 80% (ochenta por ciento) del importe total faltante del Contrato, y

Ill. En el caso de Trabajos en los que se tenga establecida la proporcién en que intervienen los insumos en el total del
costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la actualizacion de los costos de
los insumos que intervienen en dichas proporciones.

Enlos procedimientos indicados en las Fracciones | y || de esta Clausula, “La Contratista” dentro de los 60 (sesenta)
dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera
acompafar por escrito su solicitud de Ajuste de Costos, acompafada de la documentacién comprobatoria
necesaria para su andlisis; “La Contratante” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la fecha de
recepcion y con base en la documentacién aportada por “La Contratista”, resolvera sobre la procedencia de la
peticién, en caso contrario, la solicitud se tendrad por aprobada. Para el caso particular de este Contrato, “La
Contratante” determina que el procedimiento que se aplicara sera el correspondiente a la Fraccion Il de esta
Clausula, procedimiento que permanecera vigente durante todo el ejercicio del Contrato; en caso de que “La
Contratista” no presente la solicitud respectiva en el plazo antes sefialado, perdera el derecho de reclamar el

pago.

Décima Segunda: Modificaciones Al Contrato.

“La Contratante” Podrd Dentro De Su Presupuesto Autorizado, Bajo Su Responsabilidad Y Por Razones
Fundadas Y Explicitas, Modificar Este Contrato, Mediante Convenios, Siempre Y Cuando Estos, Considerados
Conjunta O Separadamente, No Rebasen El 25% (Veinticinco Por Ciento) Del Monto O Del Plazo Pactados,
Ni Impliquen Variaciones Sustanciales Al Proyecto Original, Ni Se Celebren Para Eludir En Cualquier Forma El
Cumplimiento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el estado de
Tamaulipas.

Si Las Modificaciones Exceden El Porcentaje Indicado Pero No Varian El Objeto Del Proyecto, Se Podran
Celebrar Convenios Adicionales Respecto A Las Nuevas Condiciones. Estos Convenios Deberan Ser Suscritos
Bajo Responsabilidad Del Servidor Publico Que Haya Firmado El Contrato O Quien Lo Sustituya En El Cargo.
Dichas Modificaciones No Podran, En Modo Alguno, Afectar Las Condiciones Que Se Refieren A La Naturaleza Y
Caracteristicas Esenciales Del Objeto De Este Contrato, Ni Convenirse Para Eludir En Cualquier Forma El
Cumplimiento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de
Tamaulipas 6 De Los Tratados.

Las Modificaciones A Este Contrato Podran Realizarse Lo Mismo En Aumento Que En Reduccién Del Plazo De
Ejecucién O Monto Del Mismo. Si Se Modifica El Plazo, Los Periodos Se Expresardn En Dias Naturales, Y La
Determinacién Del Porcentaje De Variacion Se Hara Con Respecto Del Plazo Pactado En La Clausula Tercera De
Este Contrato; En Tanto Que Si Es Al Monto, La Comparacién Serd Con Base En El Monto Convenido En La
Clausula Segunda.
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Las Modificaciones Al Plazo De Ejecucion De Los Trabajos, Seran Independientes A Las Modificaciones Al
Monto, Debiendo

Considerarse En Forma Separada, Aun Cuando Para Fines De Su Formalizacion Puedan Integrarse En Un Solo
Documento.

El Supervisor De Obra Debera Sustentar El Dictamen Técnico Que Funde Y Motive Las Causas Qge Originen La
Celebracion De Los Convenios Modificatorios O Adicionales, Seguin Sea El Caso, Considerandose Estos Parte De
Este Contrato Y Obligatorias Para “El Contratista” Y “La Contratante” Las Estipulaciones Que En Los Mismos Se
Establezcan.

Cuando Se Realicen Conceptos De Trabajo Al Amparo De Convenios En Monto O En Plazo, Dichos Conceptos Se
Deberan Considerar Y Administrar Independientemente A Los Originalmente Pactados En Este Contrato,
Debiéndose Formular Estimaciones Especificas, A Efecto De Tener Un Control Y Seguimiento Adecuado.

Décima Tercera: Retenciones y Penas Convencionales.

“La Contratante” y “la Contratista”, convienen para el caso de incumplimiento parcial o total de este contrato,
por parte de “La Contratista”, la aplicacion de las siguientes penas convencionales:

a).- “La Contratante” tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se esta
ejecutando por “La Contratista” de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo; Suministro de
Materiales y Equipos de Instalacién Permanente y de Utilizaciéon de Insumos aprobado, para lo cual “La
Contratante” comparara mes a mes contra el programa y el avance real de los mismos. Si como consecuencia de
dicha comparacién el avance de los trabajos es menor de lo que debid realizarse, “La Contratante” en su caso
procederd a hacer las retenciones econdémicas a las Estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en
que se determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) de la
diferencia de dichos importes por el nimero de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa,
hasta la revision.

La Penalizacién a que se refiere el parrafo anterior, se aplicard como una Retencién Econédmica a la Estimacion
que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “La Contratista” podra recuperar
en las préximas Estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los Programas de Ejecucion de los
Trabajos, Suministro de Materiales y Equipos de Instalacién Permanente y de Utilizacién de Insumos. La
aplicacion de esta Retencién Econémica tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacién de
los Trabajos, éstos no se han concluido.

b).- Si“La Contratista” no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el Plazo de Ejecucion y en el Programa
de Trabajo, “La Contratante”, le aplicara la pena Econdmica convencional que resulte de multiplicar el 5% (cinco
por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado, o prestado oportunamente, considerando los
ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada mes o fraccion que transcurra desde lafecha
de Terminacion pactada en la Clausula Tercera hasta el momento de terminacion, dichas penas no podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

El Importe De Las Retenciones Se Descontaran Administrativamente De Las Estimaciones Que Se Formulen Y El
De Las Penas Convencionales En El Finiquito De Los Trabajos, Y Se Aplicaran, Siempre Y Cuando El Atraso En La
Ejecucion De Los Trabajos Sea Por Causas Imputables A “El Contratista” Y Que No Haya Sido Resultado De La
Demora Motivada Por Caso Fortuito, Fuerza Mayor O Por Razones De Interés General Que A Juicio De “La
Contratante” No Se Atribuya A Culpa De “El Contratista”
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Independientemente de las Retenciones o de las penas Convencionales que se apliquen, “La Contratante” podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien la Rescision Administrativa del mismo, haciendo efectiva
la Garantia de cumplimiento del Contrato, asi como la garantia de Anticipo, total o parcialmente, segiin proceda
en la Rescisidn, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

Si “La Contratante” Opta Por La Rescision Administrativa De Este Contrato, Se Apegara A Lo Establecido En Los
Articulos 69 Y 70 de La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de
Tamaulipas y 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 y 163 Del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

Para determinar la aplicacién de las Penas estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, de conformidad con la Clausula Décima Novena, o cualquier
otra causa no imputable a “La Contratista” ya que, en tal evento y de comin acuerdo, se haran a los Programas
las modificaciones que procedan. Los eventos que surjan como consecuencia de lo indicado en esta Clausula, se
haran constar en la Bitacora correspondiente.

Ademas de las Penas convencionales a que se refiere el punto anterior, la Contraloria Estatal o los érganos de
control de los Ayuntamientos, inhabilitaran temporalmente al licitante o contratista que no cumplan con sus
obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen dafos o perjuicios
graves a la dependencia, entidad o Ayuntamiento de que se trate.

Décima Cuarta: Suspension del Contrato.

“La Contratante” podra suspender temporalmente la Obra Contratada, en todo o en parte y en cualquier
momento, en Términos del Articulo 68 de la Ley de Obras Ptblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para
el Estado de Tamaulipas, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su
terminacion definitiva. Sin que exista reclamacion alguna por’La Contratista”.

Cuando Ocurra La Suspension, El Servidor Publico Designado Por “La Contratante” La Notificara Por Escrito A “El
Contratista”, Sefialando Las Causas Que La Motivan, La Fecha De Su Inicio Y De La Probable Reanudacién
De Los Trabajos, Asi Como Las Acciones Que Debe Considerar En Lo Relativo A Su Personal, Maquinaria Y
Equipo De Construccion.

La Fecha De Terminacién Se Prorrogara En Igual Proporcion Al Periodo Que Comprenda La Suspension, Sin
Moaodificar El Plazo De Ejecucion Convenido, Formalizandola Mediante Acta Circunstanciada De Suspensién, La
Que Contendra Como Minimo Los Requisitos Establecidos Por El Articulo 147 Del Reglamento De La Ley De
Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas.

Cuando La Suspension Se Derive De Un Caso Fortuito O Fuerza Mayor, No Existira Ninguna Responsabilidad Para
“La Contratante” Y “El Contratista”, Debiendo Unicamente Suscribir Un Convenio Donde Se Reconozca El Plazo
De Suspensiéon Y Las Fechas De Inicio Y Terminaciéon De Los Trabajos, Sin Modificar El Plazo De Ejecucion
Establecido En La Clausula Tercera De Este Contrato. Sin Embargo, Cuando Los Trabajos Resulten Dafiados O
Destruidos Y Estos Requieran Ser Rehabilitados O Repuestos, Deberan Reconocerse Y Pagarse Mediante La
Celebraciéon De Un Convenio En Los Términos Del Articulo 67 De La Ley De Obras Plblicas Y Servicios
Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Tamaulipas, Siempre Que No Se Celebré El Convenio Para
Corregir Deficiencias O Incumplimientos Anteriores, Imputables A “El Contratista”.

No Serd Motivo De Suspension De Los Trabajos, El Suministro Deficiente Del Proveedor De Materiales Y
Equipos De Instalacién Permanente, Cuando Dicho Suministro Sea Responsabilidad De “El Contratista”
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En El Caso De Que No Sea Posible Determinar La Temporalidad De La Suspensién De Los Trabajos, “La
Contratante” Podra Dar Por Terminado Anticipadamente Este Contrato.

El Presente Contrato Podra Continuar Produciendo Todos Sus Efectos Legales, Una Vez Que Haya Desaparecido
La Causa Que Motivo Dicha Suspension.

Decima Quinta: Rescisién Administrativa del Contrato.

Si “La Contratante” considera que “La Contratista” ha incurrido en alguna o algunas de las causas de Rescision
que se consignan en el Contrato, lo comunicara a “La Contratista” en forma fehaciente, a fin de que éste exponga
al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de 12 (doce) dias hébiles contados a partir de lafecha en que
se reciba la notificacién de inicio del proceso de Rescision. Si transcurrido este plazo “La Contratista” no manifiesta
nada en su defensa, o si después de analizar las razones aducidas por éste, “La Contratante” estima que las mismas
no son satisfactorias, dictara la resolucién, dentro del plazo de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de “La Contratista”, o en su caso, al finalizar el periodo concedido a “La
Contratista”, misma que deberd ser notificada a éste, registrando todos estos hechos en la Bitacora
correspondiente.

En caso de Rescision o incumplimiento del Contrato por causas imputables a “La Contratista”, “La Contratante”
aplicara lo siguiente:

“La Contratante” procedera de inmediato a la recuperacion de los materiales y equipos proporcionados no
incorporados a las Obras, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que “La Contratista” no
devuelva lo solicitado en un plazo de 5 (cinco) dias naturales, contados a partir de la fecha en que se le requiera,
“La Contratante” procederd a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se
presente ante las autoridades competentes por los dafios y perjuicios que se causen.

“La Contratante” aplicara las penas convencionales y procedera a hacer efectivas las garantias de este Contrato
y se abstendra de cubrir los importes resultantes de Trabajos ejecutados alin no liquidados, hasta que se otorgue
el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes alafecha
de notificacién de la Rescision.

En dicho Finiquito debera preverse el sobrecosto de los Trabajos alin no ejecutados que se encuentran atrasados
conforme el programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le
hallan sido entregados.

Lo previsto en esta Clausula, es sin perjuicio de que “La Contratista” se inconforme por escrito ante la Autoridad
correspondiente, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo
cual deberd acompanar a su inconformidad las pruebas documentales necesarias.

Las partes convienen en que el Contrato podra ser rescindido, en caso de incumplimiento y por causas imputables
a “La Contratista” v, al respecto, aceptan que cuando “La Contratante” sea quien determine rescindirlo, dicha
Rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de Declaracién Judicial, debiéndose registrar este hechoen la
Bitacora correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la Rescision por parte de “La Contratante”, son las que a continuacion se
sefalan:

“La Contratante” Procederd A La Rescision Administrativa De Este Contrato Cuando “El Contratista”
Incurra En Alguna De Las Siguientes Causas:
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l Si “La Contratista”, por causas imputables a ella, no inicia los Trabajos objeto del Contrato dentro de
los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que por escrito le sefale “La Contratante”, sin tener
causa justificada para ello, conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para
el Estado de Tamaulipas.

1. Si “La Contratista” suspende injustificadamente los Trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “La Contratante”.

Il. Si No Ejecuta Los Trabajos De Clonformidad Con Lo Estipulado En Este Contrato Y Sus Anexos O Sin
Motivo Justificado No Acata Las Ordenes Dadas Por el Supervisor de Obra.

V. Si No Da Cumplimiento Al Programa Vigente De Ejecucion De Los Trabajos Por Falta De Materiales,
Trabajadores O Equipo De Construccién, Y A Juicio De “La Contratante”, EIl Atraso Pueda Dificultar La
Terminacion Satisfactoria De Los Trabajos En El Plazo Estipulado.

V. Si Es Declarado En Concurso Mercantil En Términos De La Ley De Concursos Mercantiles.

VI.  Si“LaContratista” subcontrata parte de los Trabajos objeto del Contrato, sin sujetarse a lo dispuesto en el
Articulo 54, parrafo 5 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado
de Tamaulipas.

VIl. Si Cede Los Derechos De Cobro Derivados De Este Contrato, Sin Contar Con La Autorizacién Por Escrito
De “La Contratante”.

VIIl.  Si“El Contratista” No Da A “La Contratante” O A Las Dependencias Que Tengan Facultad De Intervenir,
Las Facilidades Y Datos Necesarios Para La Inspeccién, Vigilancia Y Supervisién De Los Materiales Y
Trabajos.

IX. Si “El Contratista” Cambia Su Nacionalidad Por Otra, En El Caso De Que Haya Sido Establecido Como
Requisito, Tener Esa Nacionalidad.

X. Siendo Extranjero, Invoca La Proteccién De Su Gobierno En Relacién Con El Contrato., Y

XI. Si “La Contratista” no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de
caracter laboral.

XIl.  Si“LaContratista” es declarada en concurso mercantil o en quiebra.

Xlll.  Si “La Contratista” no presenta las Fianzas que le ha requerido “La Contratante”, u omite
mantenerlas vigentes durante todo el tiempo de ejecucién de los Trabajos objeto del Contrato.

XIV. Si“LaContratista” no presenta el seguro de responsabilidad civil que le ha requerido “La Contratante”, u
omite mantener vigente el mismo, conforme alo indicado en la Clausula Vigésima Cuarta de este
Contrato.

XV. Engeneral, por incumplimiento por parte de “La Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del
Contrato y sus Anexos, a las Leyes, Tratados y demas aplicables, asi como a las 6rdenes de “La Contratante”.

En caso de incumplimiento de “La Contratista” a cualquiera de las obligaciones del Contrato, “La Contratante”
podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las Penas convenidas en su caso por el atraso, o
declarar la Rescisién conforme al procedimiento que se sefala en la Clausula Vigésima Tercera, ademas si “La
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Contratante” opta por la Rescision, “La Contratista” estara obligada a pagar por concepto de dafios y perjuicios
una Pena Convencional, que serda como minimo, el monto de la garantia otorgada para el cumplimiento del
Contrato ajuicio de “La Contratante”.

En tanto si es “La Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la Autoridad Judicial y
obtenga la declaracion correspondiente.

Décima Sexta: Terminacién Anticipada Del Contrato.

Las partes convienen en que “La Contratante” tendra la facultad de dar por terminado el Contrato, en cualquier
estado en que las Obras se encuentren, porque existan causas justificadas no imputables a “La Contratista” o de
interés general, registrando este hecho en la Bitacora correspondiente.

Cuando se determine la Terminacién Anticipada de los Trabajos por las causas sefaladas en el parrafo
anterior, “La Contratante” aplicara lo siguiente:

“La Contratante” procedera de inmediato a la recuperacion de los materiales y equipos proporcionados no
incorporados a las Obras, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que “La Contratista” no
devuelva lo solicitado en un plazo de 5 (cinco) dias naturales, contados a partir de la fecha en que se le requiera,
“La Contratante” procedera a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se
presente ante las autoridades competentes por los dafos y perjuicios que se causen.

“La Contratante” pagara a “La Contratista” los Trabajos ya ejecutados y los gastos No Recuperables, siempre que
éstos seanrazonables, estén debidamente comprobados y relacionados directamente con los Trabajos materia
del Contrato a la fecha de laterminacion, previo estudio que haga “La Contratante” de la justificacion de dichos
gastos contra el finiquito correspondiente.

Para dar por Terminado Anticipadamente el Contrato, “La Contratante” dara aviso por escrito a “La Contratista”
y éste se obliga a devolver a “La Contratante” en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir
de la fecha de notificacidn, toda la documentacion que “La Contratante” le hubiere entregado para la realizacion
de los Trabajos.

Cuando Se Dé Por Terminado Anticipadamente Este Contrato , Debera Elaborarse El Finiquito De Conformidad
Con Lo Establecido En Los Articulos 168, 169, 170, 171 y 172 Del Reglamento De La Ley De Obras Publicas Y
Servicios Relacionados Con Las Mismas.

Decima Séptima: Recepcion de los Trabajos.

Al Concluir Los Trabajos, “El Contratista” Comunicara De Inmediato A “La Contratante” A Través De La Bitacora
y Por Escrito, La Terminacién De Los Trabajos Objeto Del Presente Contrato Que Le Fueron Encomendados,
Anexando Los Documentos Que Lo Soporten E Incluird Una Relacién De Las Estimaciones O Gastos Aprobados,
Monto Ejercido Y Créditos A Favor O En Contra, Y “La Contratante” En Un Término De 20 (Veinte) Dias Naturales,
Verificara Que Los Mismos Estén Debidamente Concluidos.

Si Durante La Verificacion De Los Trabajos, “La Contratante” Encuentra Deficiencias En La Terminacién De
Los Mismos, Debera Solicitar A “El Contratista” Su Reparacién, A Efecto De Que Estas Se Corrijan Conforme A
Las Condiciones Requeridas En El Presente Contrato Y Sus Anexos. En Tal Caso, El Plazo De Verificacion De Los
Trabajos Se Podra Prorrogar Por El Periodo Que Acuerden “La Contratante” Y “El Contratista” Para La Reparacion
De Las Deficiencias. Lo Anterior, Sin Perjuicio De Que “La Contratante” Opte Por La Rescisiéon Administrativa De
Este Contrato
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Una Vez Constatada La Terminacion De Los Trabajos, “La Contratante” En Un Término De 15 (Quince) Dias
Naturales, Procederd A La Recepcién Fisica De Los Mismos, Mediante El Levantamiento Del Acta
Correspondiente Que Contendrd Como Minimo Los Requisitos Que Se Indican En El Articulo 166 Del Reglamento
De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas, Quedando Los Trabajos Bajo Su
Responsabilidad.

“La Contratante” Podra Efectuar Recepciones Parciales De Trabajos En Los Casos Que A Continuacion Se
Detallan, Siempre Y Cuando Se Satisfagan Los Requisitos Que También Se Sefialan A Continuacion:

A).- Cuando “La Contratante” Determine Suspender Los Trabajos Y Lo Ejecutado Se Ajuste A Lo Pactado,
Se Cubrird A “El Contratista® El Importe De Los Trabajos Ejecutados, Asi Como Los Gastos No
Recuperables, Siempre Y Cuando Estos Sean Razonables, Estén Debidamente Comprobados Y Se Relacionen
Directamente Con Los Trabajos Objeto Del Presente Contrato.

B).- Cuando Sin Estar Terminada La Totalidad De Los Trabajos, Si A Juicio De “La Contratante” Existen Trabajos
Terminados Y Estas Partes Son Identificables Y Susceptibles De Utilizarse, Podra Pactarse Su Recepcion. En
Estos Casos Se Levantara El Acta De Recepcidn Fisica Y Parcial De Los Trabajos.

C).- Cuando “La Contratante” Dé Por Terminado Anticipadamente Este Contrato Pagara A “El Contratista”
Los Trabajos Ejecutados, Asi Como Los Gastos No Recuperables, Siempre Y Cuando Estos Sean
Razonables, Estén Debidamente Comprobados Y Se Relacionen Directamente Con Los Trabajos Objeto Del
Presente Contrato.

D).- Cuando “La Contratante” Rescinda Administrativamente Este Contrato Por Causas Imputables A “El
Contratista”, La Recepcién Parcial Quedara A Juicio De “La Contratante”, La Que Liquidara El Importe De
Los Trabajos Que Decida Recibir.

E).- Cuando La Autoridad Judicial Declare Rescindido El Presente Contrato. En Este Caso Se Estard A Lo
Dispuesto Por La Resolucién Judicial.

Decima Octava: Finiquito Y Terminacién Del Contrato.

Para Dar Por Terminados, Parcial O Totalmente, Los Derechos Y Obligaciones Asumidos Por “La Contratante” Y
“El Contratista” En Este Contrato, Se Debera Elaborar El Finiquito Correspondiente, Anexando El Acta De
Recepciodn Fisica De Los Trabajos.

“La Contratante” Debera Notificar Por Oficio A “El Contratista”, A Través De Su Representante Legal O Su
Superintendente De Construccidn, La Fecha, Lugar Y Hora En Que Se Llevara A Cabo El Finiquito; “El Contratista”
Tendréa La Obligacién De Acudir Al Llamado Que Se Le Haga Mediante El Oficio Respectivo.

El Documento En El Que Conste El Finiquito Deberd Reunir Como Minimo Los Requisitos Que Se Indican
En El Articulo 170 Del Reglamento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas.

El Finiquito Debera Ser Elaborado Por “La Contratante” Y “El Contratista” Dentro De Los 20 (Veinte) Dias
Naturales Siguientes A La Fecha Del Acta De Recepcién Fisica De Los Trabajos, Haciéndose Constar Los Créditos
A Favor Y En Contra Que Resulten Para Cada Uno De Ellos, Describiendo El Concepto General Que Les Dio
Origen Y El Saldo Resultante, Debiendo Exponer, En Su Caso Las Razones De La Aplicacion De Las Penas
Convencionales O Del Sobrecosto De Los Trabajos.
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De Existir Desacuerdo Entre Las Partes Respecto Al Finiquito, O Bien, “El Contratista” No Acuda Con “La
Contratante” Para Su Elaboracién Dentro Del Término Sefalado En El Parrafo Anterior, “La Contratante”
Procedera A Elaborarlo, Debiendo Comunicar Por Oficio Su Resultado A “El Contratista”

Dentro Del Término De 10 (Diez) Dias Naturales, §iguientes A La Fecha De Su Emision; Una Vez Notificado El
Resultado De Dicho Finiquito A “El Contratista”, Este Tendra El Término De 15 (Quince) Dias Naturales Para
Alegar Lo Que A Su Derecho Corresponda; Si Transcurrido Este Término No Realiza Alguna Gestion, Se Dara Por
Aceptado.

Si Del Finiquito Resulta Que Existen Saldos A Favor De “El Contratista”, “La Contratante” Deberd Liquidarlos
Dentro Del Término De 20 (Veinte) Dias Naturales Siguientes. Si Resulta Que Existen Saldos A Favor De “La
Contratante”, El Importe De Los Mismos Se Deducira De Las Cantidades Pendientes De Cubrir Por Concepto De
Trabajos Ejecutados Y Si No Fueran Suficientes Estos, Debera Exigirse Por Oficio Su Reintegro, Mas Los Intereses
Correspondientes, Conforme Al Procedimiento Establecido En El Cédigo Fiscal De La Federacion (Articulos 17-
AY 21),Como Si Se Tratara Del Supuesto De Prorroga Para El Pago De Créditos Fiscales. Los Cargos Se Calcularan
Sobre Las Cantidades Pagadas En Exceso En Cada Caso Y Se Computaran Por Dias Naturales, Desde La Fecha De
Pago Hasta La Fecha En Que Se Pongan Efectivamente Las Cantidades A Disposicion De “La Contratante”. En
Caso De No Obtenerse El Reintegro, “La Contratante” Podra Hacer Efectivas Las Garantias Que Se Encuentren
Vigentes. En Forma Simultdnea, Se Levantara El Acta Administrativa Que Dé Por Extinguidos Los Derechos Y
Obligaciones Asumidos Por “La Contratante” Y “El Contratista” En Este Contrato, La Que Debera Reunir Como
Minimo Los Requisitos Sefalados Por El Articulo 170 Del Reglamento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios
Relacionados Con Las Mismas.

Cuando La Liquidacién De Los Saldos Se Realice Dentro De Los 15 (Quince) Dias Naturales Siguientes A La Firma
Del Finiquito, El Documento Donde Conste El Finiquito Podra Utilizarse Como El Acta Administrativa Que
De Por Extinguidos Los Derechos Y Obligaciones De “La Contratante” Y “El Contratista” En Este Contrato,
Debiendo Agregar Unicamente Una Manifestacién De “La Contratante” Y “El Contratista” De Que No Existen
Otros Adeudos Y Por Lo Tanto Se Tendran Por Terminados Los Derechos Y Obligaciones Que Genera Este
Contrato, Sin Derecho A Ulterior Reclamacién. Al No Ser Factible El Pago En El Término Indicado, Se Procedera
A Elaborar El Acta Administrativa Que De Por Extinguidos Los Derechos Y Obligaciones De “La Contratante”
Y “El Contratista” En Este Contrato.

Decima Novena: Obligaciones De Las Partes.

“La Contratante” Y “El Contratista” Se Obligan A Sujetarse Estrictamente Para La Ejecucién De Los Trabajos
Objeto De Este Contrato, A Todas Y Cada Una De Las Clausulas Que Lo Integran, Asi Como A Sus Anexos,
Los Términos, Lineamientos, Procedimientos Y Requisitos Que Establecen La Ley De Obras Publicas Y Servicios
Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Tamaulipas Su Reglamento, Leyes, Tratados Y Demas Normas Y
Disposiciones Administrativas Que Le Sean Aplicables.

Vigésima: Otras Estipulaciones Especificas.

“La Contratista” acepta haber estructurado su propuesta, con Precios Unitarios integrados con los Costos
Directos correspondientes a los Conceptos de Trabajo, los Costos Indirectos, el Costo por Financiamiento, el
Cargo por Utilidad y los Cargos Adicionales, de conformidad con lo establecido en las Bases que sirvieron para la
adjudicacion del Contrato.

“La Contratista” acepta que de las Estimaciones que se le cubran y, con el objeto de dar cumplimiento a sus
obligaciones, se hagan las siguientes retenciones:
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El 5 al millar del monto total de su proposicidn, a través de cada unade las estimaciones presentadas, por concepto
de derechos por el servicio de vigilancia y control de los trabajos, en concordancia con lo establecido en el Articulo
55de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.

El 7 al millar del monto total de su proposicién, a través de cada una de las estimaciones presentadas, de acuerdo
al mecanismo de coordinacion para la retencion de los porcentajes establecidos en los convenios de colaboracién
celebrados entre el Municipio de Reynosa, la Camara Mexicana de la Industria de la Construccién (CMIC) y la
Asociacion de Mexicana de la Industria de la Construccion A.C. (AMIC), el contratista comunicara por escrito a
esta Secretaria de obras publicas, el porcentaje correspondiente de acuerdo a su afiliacion entre la CMIC y/o
AMIC, por lo cual “La Contratista” reconoce como su obligacién y autoriza ala “La Contratante” retener y entregar
esta aportacion a las instituciones antes mencionadas.

Vigésima Primera: Resolucién De Problemas Futuros.

“La Contratante” Y “El Contratista”, Resolveran Entre Si Las Controversias Futuras Y Previsibles Que Pudieran
Versar Sobre Problemas Especificos De Caracter Técnico Y Administrativo Derivados De Este Contrato, De
Conformidad Con El Siguiente Procedimiento:

“El Contratista” Solicitara A “La Contratante”, Mediante Un Escrito En El Cual Expondra El Problema Técnico
Y/O Administrativo Que Se Haya Suscitado Entre El Y El Supervisor De Obra, Indicando Las Causas Y Motivos
Que Le Dieron Origen, Y Anexara La Documentacion Que Sustente Su Peticién Y Los Presentard Dentro De Los
Diez Dias Naturales Siguientes A La Fecha En El Que Haya Ocurrido.

“La Contratante”, Al Emitirse La Resolucién, Citara A “El Contratista” Y Al Supervisor De Obra, Para Hacerla De
Su Conocimiento, Dentro De Los Cinco Dias Naturales Siguientes A Aquel En El Que Se Haya Emitido Esta.

Vigésima Segunda: Otras Obligaciones de “La Contratista”

“La Contratista” serd la Unica responsable de la Ejecucion de las Obras, cuando estas no se hayan realizado de
acuerdo con lo estipulado, “La Contratante” ordenara su reparacion o reposiciéon inmediata, asi como la ejecucion
de las Obras Adicionales que resulten necesarias, lo que hara por su cuenta “La Contratista” sin que tenga derecho
a Retribuciéon Adicional.

Vigésima Tercera: Jurisdiccion.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aquello que no este
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la Jurisdiccion de los Juzgados de Primera Instancia
de lo Civil con residencia en Reynosa, Tamaulipas, por lo tanto, “La Contratista” renuncia al Fuero que pudiera
corresponderle por razones de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente
contrato al calceo al margen de todas sus fojas Utiles en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas,
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MODELO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO DE CONTRATOS DE
OBRA PUBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOSCON LAS MISMA

Nombre de la Afianzadora o Aseguradora

Denominacién social: en lo sucesivo (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”)
Domicilio:

Autorizacién del Gobierno Federal para operar: (numero de oficio y fecha)

Beneficiaria:

Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publicas a favor y a disposicion de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria,
con domicilio en calle Morelos 645, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.

La péliza de fianza en mencién se deberd enviar al correo electrénico: licitaciones@reynosa.gob.mx para su revisién y en su caso
aprobacion.

Fiado(s): (en caso de proposicion conjunta el nombre y datos de cada uno de ellos)
Nombre o denominacioén social:

RFC:

Domicilio: (El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la péliza:

Ndmero: (Ntmero asignado por la “Afianzadora o Aseguradora”)
Monto Afianzado: (Con letray numero incluyendo el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha de Expedicién:

Obligacién garantizada: Ladebidainversion, aplicacion, amortizaciéon o devolucién parcial o total de la cantidad de dinero entregada
al fiado por concepto de anticipo otorgado, en la forma y en los plazos que para tal efecto se establecieron en el contrato y sus
anexos, en los términos de la cldusula PRIMERA de la presente péliza de fianza.

Datos del contrato:

Nombre de los trabajos (Objeto):
Monto del Contrato (Con letray numero incluyendo el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha de suscripcion contrato:
Plazo de ejecucién de los trabajos:

Tipo: Obra Publica y/o Servicios Relacionados con la Misma.

Procedimiento al que se sujetara la presente péliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el articulo 279 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Competenciay Jurisdiccién: Para todo lo relacionado con la presente péliza, el fiado, el fiador y cualquier otro obligado, asi como la
“Beneficiaria”, se someteran a la jurisdiccion y competencia de los tribunales federales de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas,
renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razén de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los articulos 48, fraccion |, y 49, fraccién Il, de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los articulos 94 y 98 de su Reglamento.

Validacién de la fianza en el portal de internet, direccion electrénica www.amig.org.mx

Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora
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CLAUSULAS GENERALES A LAS QUE SE SUJETARA LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA DE ANTICIPO EN MATERIA DE OBRA
PUBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

PRIMERA.- OBLIGACION GARANTIZADA.

Esta poliza de fianza garantiza la inversion, aplicacion, amortizacién o devolucion parcial o total de la cantidad de dinero entregada
al fiado por concepto de anticipo, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, por parte de la “Contratante”, de conformidad con la
acordado en el contrato indicado en la caratula de la presente pdliza, asi como los intereses que se causen conforme a la tasa
establecida en la Ley de Ingresos de la Federacion, para el supuesto de prorroga en el pago de créditos fiscales, si el fiado no lo
invirtio, aplicé, devolvié o amortizé total o parcialmente en el plazo y acorde a los fines para los que le fue otorgado, asi como su
costo financiero. En ninguin caso la suma de los conceptos anteriores podra exceder el monto total garantizado.

SEGUNDA.- MONTO AFIANZADO
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), se compromete a pagar a la “Beneficiaria”, hasta el monto afianzado que es $ _(con
numeroy letra) el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado que representa el 100% (cien por ciento) del anticipo otorgado.

TERCERA.- INDEMNIZACION POR MORA.
(La“Afianzadora” o la Aseguradora”), se obliga a pagar la indemnizacion por mora por pago extemporaneo del importe de la pdliza de
fianza requerida, de conformidad con el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

CUARTA.- VIGENCIA.
La fianza permanecerd vigente hasta la total amortizacién del anticipo o en su caso, la devolucién de la parte no amortizada o que se
haya dado cumplimiento al objeto para la cual fue otorgado dicho anticipo por la “Contratante”.

Asi mismos, esta fianza permanecera vigente durante la substanciaciéon de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se
interpongan con origen en la obligacién garantizada hasta que se pronuncie resolucién definitiva de autoridad o tribunal competente
que haya causado ejecutoria, de forma tal que su vigencia no podra acotarse en razén del plazo de ejecucion del “Contrato” y
permanecera en vigor aun en los casos en que la “la Contratante” otorgue prorrogas o esperas al fiado para el cumplimiento de la o
las obligaciones contractuales.

QUINTA.- SUBJUDICIDAD.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), realizara el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta pdliza de
fianza, y, en su caso, la indemnizacién por mora de acuerdo a lo establecido en el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros
y de Fianzas, aun cuando la obligacién se encuentre subjudice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o
tribunal, salvo que el fiado obtenga la suspensidn de su ejecucién, ante dichas instancias.

(La“Afianzadora” o la Aseguradora”), debera comunicar a la “Beneficiaria” de la garantia, el otorgamiento de la suspension al fiado,
acompanandole las constancias respectivas que asi lo acrediten, a fin de que se encuentren en la posibilidad de abstenerse del cobro
de lafianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

SEXTA.- COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICION DE GARANTIAS.

El coafianzamiento o yuxtaposicién de garantias, no implicara novacién de las obligaciones asumidas por (la “Afianzadora” o la
Aseguradora”), por lo que subsistira su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumio en la presente
pdliza de fianza y en sus documentos modificatorios.

SEPTIMA.- CANCELACION DE LA FIANZA.
(La“Afianzadora” o la Aseguradora”), quedara liberada de su obligacién fiadora siempre y cuando “la Contratante” le comunique por
escrito, por conducto del servidor publico facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantia.

El fiado podra solicitar la cancelacion de la fianza para lo cual debera presentar a (la “Afianzadora” o la Aseguradora”), la
documentacion descrita en el parrafo anterior.

OCTAVA.- PROCEDIMIENTOS
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el articulo 279 de la Ley de
Instituciones de Seguros y Fianzas para hacer efectiva la fianza.

NOVENA.- RECLAMACION.
“La Beneficiaria” podra presentar la reclamacion a que se refiere el articulo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en
cualquier oficina, o sucursal de la Institucidn y ante cualquier apoderado o representante de la misma.

DECIMA.- DISPOSICIONES APLICABLES.

Serd aplicable, a esta poliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas la legislacion mercantil y a falta de
disposicion expresa el Caodigo Civil Federal.
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MODELO DE LA POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS DE
OBRA PUBLICA O DE SERVICIO RELACIONADO CON LAMISMA

Nombre de la Afianzadora o Aseguradora

Denominacién social: en lo sucesivo (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”)
Domicilio:

Autorizacién del Gobierno Federal para operar: (numero de oficio y fecha)

Beneficiaria:

Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publicas, a favor y a disposicién de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria, con
domicilio en calle Morelos 645, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.

La péliza de fianza en mencidn se debera enviar al correo electrénico: licitaciones@reynosa.gob.mx para su revision y en su caso aprobacion.

Fiado(s): (en caso de proposicion conjunta el nombre y datos de cada uno de ellos)
Nombre o denominacién social:

RFC:

Donmicilio: (El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la péliza:

Ndmero: (NUmero asignado por la “Afianzadora o Aseguradora”)
Monto Afianzado: (Con letray numero incluyendo el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha de Expedicién:

Obligacién garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato en los términos de la clausula PRIMERA de la
presente podliza de fianza.

Naturaleza de las Obligaciones: La obligacion garantizada sera indivisible y en caso de presentarse algtin incumplimiento se hara efectiva
por el monto total de las obligaciones garantizadas.

Datos del contrato:

Nombre de los trabajos (Objeto):
Monto del Contrato (Con letray numero incluyendo el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha de suscripcion contrato:
Plazo de ejecucién de los trabajos:

Tipo: Obra Publica y/o Servicios Relacionados con la Misma.
Obligacién contractual para la garantia de cumplimiento: sera indivisible

Procedimiento al que se sujetara la presente péliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el articulo 279 de la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdiccién: Para todo lo relacionado con la presente péliza, el fiado, el fiador y cualquier otro obligado, asi como la
“Beneficiaria”, se someteran alajurisdiccion y competencia de los tribunales federales de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, renunciando al
fuero que pudiera corresponderle en razén de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los articulos 48, fraccién I, y 49, fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y los articulos 94 y 98 de su Reglamento.

Validacién de la fianza en el portal de internet, direccién electrénica www.amig.org.mx

Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora
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CLAUSULAS GENERALES A LAS QUE SE SUJETARA LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO EN MATERIA DE OBRA PUBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

PRIMERA.- OBLIGACION GARANTIZADA.

Estapdlizade fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el “Contrato” aque se refiere esta péliza y en sus convenios
modificatorios que hayan realizado o en los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliacién indicado en la clausula
siguiente, aun cuando parte de las obligaciones se subcontraten.

SEGUNDA.- MONTO AFIANZADO
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), se compromete a pagar a la “Beneficiaria”, hasta el monto de esta pdliza, que es $ (con
numero y letra) el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado que representa el 10% (Diez por ciento) del valor del “contrato”.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el caso de
que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliacion al monto del “Contrato” indicado en la caratula de esta pdliza, siempre
y cuando no se rebase el 25% de dicho monto. Previa notificacion de fiado y cumplimiento de los requisitos legales, (La “Afianzadora” o la
Aseguradora”) emitira el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida ampliacion,
sin que se entienda que la obligacion sea novada.

En el supuesto de que el porcentaje de aumento al “Contrato” en monto fuera superior a los indicados, (La “Afianzadora” o la Aseguradora”)
se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos, sin embargo, previa solicitud del fiado, (La
“Afianzadora” o la Aseguradora”), podra garantizar dicha diferencia y emitira el documento modificatorio correspondiente.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”) acepta expresamente que, en el caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto total
afianzado, siempre y cuando en el Contrato se haya estipulado que la obligacion garantizada es indivisible.

TERCERA.- INDEMNIZACION POR MORA.
(La“Afianzadora” o la Aseguradora”), se obliga a pagar la indemnizacidn por mora por pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza
requerida, de conformidad con el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

CUARTA.- VIGENCIA.
La fianza permanecerad vigente hasta que se dé cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del “Contrato” y continuara
vigente en caso de que la “Contratante” otorgue prorroga o espera al cumplimiento del “Contrato”, en los términos de la siguiente clausula.

Asi mismos, esta fianza permanecera vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan
con origen en la obligacién garantizada hasta que se pronuncie resolucién definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado
ejecutoria.

De forma la vigencia de la fianza no podra acotarse en razén al plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales.

QUINTA.- PRORROGAS, ESPERAS O AMPLIACION AL PLAZO DEL CONTRATO.

En caso de que se prorrogue el plazo originalmente sefialado o conceder esperas o convenios de ampliacién al plazo para el cumplimiento
del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dara aviso al (La “Afianzadora” o la Aseguradora”), la cual debera emitir los documentos
modificatorios o endosos correspondientes.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), acepta expresamente garantizar la obligacion a que se refiere, aun en el caso de que se otorgue
prorroga, espera o ampliacion al fiado por parte de la “Contratante” para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por lo
que no se actualiza el supuesto de extincion de fianza previsto en el articulo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que
se entienda novada la obligacién.

SEXTA.- SUPUESTOS DE SUSPENSION.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, en caso de suspension de los trabajos por cualquier causa justificada en los términos de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas disposiciones aplicables, “la Contratante” debera emitir
el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar, En estos supuestos, a peticion del fiado, (la “Afianzadora” o la
Aseguradora”), otorgara el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, para lo cual bastara que el fiado exhiba a (la “Afianzadora” o la Aseguradora”), dichos documentos expedidos por “la Contratante”.

El aplazamiento derivado de la interposicion de los recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de
ejecucion inicialmente pactado, por lo que subsistiran inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiéndose que
los endosos que emita (la “Afianzadora” o la Aseguradora”), por cualquiera de los supuestos referidos, formaran parte den su conjunto,
solidaria e inseparable a la péliza inicial.

SEPTIMA.- SUBJUDICIDAD.
(La“Afianzadora” o la Aseguradora”), realizara el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta péliza de fianza, y, en
su caso, la indemnizacién por mora de acuerdo a lo establecido en el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun
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cuando la obligacién se encuentre subjudice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal, salvo que el fiado
obtenga la suspension de su ejecucion, ante dichas instancias.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), debera comunicar a la “Beneficiaria” de la garantia, el otorgamiento de la suspension al fiado,
acompanandole las constancias respectivas que asi lo acrediten, a fin de que se encuentren en la posibilidad de abstenerse del cobro de la
fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

OCTAVA.- COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICION DE GARANTIAS.

El coafianzamiento o yuxtaposicién de garantias, no implicara novacion de las obligaciones asumidas por (la “Afianzadora” o la
Aseguradora”), por lo que subsistira su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumié en la presente pdliza
de fianza y en sus documentos modificatorios.

NOVENA.- CANCELACION DE LA FIANZA.

(La“Afianzadora” o la Aseguradora”), quedara liberada de su obligacion fiadora siempre y cuando “la Contratante” le comunique por escrito,
por conducto del servidor publico facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantia por haberse cumplido con las
obligaciones a cargo del fiado y aceptado la garantia por defectos o vicios ocultos, acompanado al mismo el acta administrativa de extincion
de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito y en el supuesto de existir saldos a cargo del fiado, la liquidacién correspondiente.

El fiado podra solicitar la cancelacion de la fianza para lo cual debera presentar a (la “Afianzadora” o la Aseguradora”), el acta administrativa
de extincién de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito, y en el supuesto de existir saldos a cargo del fiado, la liquidacién
correspondiente. Cuando el fiado solicite la cancelacién derivada del pago realizado por saldos a su cargo o por el cumplimiento de
obligaciones, deberd presentar el recibo de pago correspondiente.

DECIMA.- PROCEDIMIENTQOS
(La“Afianzadora” o laAseguradora”), acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el articulo 279 de la Ley de Instituciones
de Seguros y Fianzas para hacer efectiva la fianza.

DECIMA PRIMERA.- RECLAMACION.
“La Beneficiaria” podra presentar la reclamacion a que se refiere el articulo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en cualquier
oficina, o sucursal de la Institucion y ante cualquier apoderado o representante de la misma.

DECIMA SEGUNDA.- DISPOSICIONES APLICABLES.

Serd aplicable, a esta pdliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas la legislacion mercantil y a falta de disposicién
expresa el Codigo Civil Federal.
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MODELO DE POLIZA DE FIANZA REQUERIDA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS Y DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Nombre de la Afianzadora o Aseguradora

Denominacién social: en lo sucesivo (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”)
Domicilio:

Autorizacién del Gobierno Federal para operar: (niimero de oficio y fecha)

Beneficiaria:

Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publicas a favor y a disposicién de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria, con
domicilio en calle Morelos 645, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.

Lapdliza de fianza en mencidén se deberd enviar al correo electrénico: licitaciones@reynosa.gob.mx para su revisién y en su caso aprobacién.

Fiado(s): (en caso de proposicion conjunta el nombre y datos de cada uno de ellos)
Nombre o denominacién social:

RFC:

Domicilio: (El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la péliza:

Ndmero: (NUmero asignado por la “Afianzadora o Aseguradora”)
Monto Afianzado: (Con letray numero incluyendo el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha de Expedicién:

Obligacién garantizada: Responder por los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad que resulte de los trabajos
ejecutados, inclusive la calidad de los materiales empleados o de los servicios prestados por el fiado o ambos en los términos sefialados en
el contrato objeto de esta garantia conforme a la Clausula PRIMERA de |a presente pdliza de fianza.

Datos del contrato:

Nombre de los trabajos (Objeto):
Monto del Contrato (Con letray numero incluyendo el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha de suscripcion contrato:
Plazo de ejecucién de los trabajos:

Tipo: Obra Publica y/o Servicios Relacionados con la Misma.
Obligacién contractual para la garantia de cumplimiento: serd indivisible

Procedimiento al que se sujetara la presente péliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el articulo 279 de la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdiccién: Para todo lo relacionado con la presente péliza, el fiado, el fiador y cualquier otro obligado, asi como la
“Beneficiaria”, se someteran ala jurisdiccion y competencia de los tribunales federales de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, renunciando al
fuero que pudiera corresponderle en razén de su domicilio o por cualquier otra causa.

Lafianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los articulos 49, fraccion Il y 66, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

Validacién de la fianza en el portal de internet, direccién electrénica www.amig.org.mx

Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora
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CLAUSULAS GENERALES A LAS QUE SE SUJETARA LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS,
VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

PRIMERA.- OBLIGACION GARANTIZADA.

Esta pdliza de fianza garantiza la obligacion del fiado de responder por los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad que
resulte de los trabajos ejecutados, inclusive la calidad de los materiales empleados o de los servicios prestados por el fiado o ambos,
atendiendo a todas las estipulaciones establecidas, en el “Contrato” especificado en la caratula de esta péliza y de sus respectivos convenios
modificatorios, de conformidad con el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas aplicables
de sureglamento.

SEGUNDA.- MONTO AFIANZADO

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), se compromete a pagar a la “Beneficiaria”, hasta el monto afianzado indicado en la caratula de esta
poliza, que es $ (con nimero y letra) el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado que representa el 10% (Diez por ciento) del
valor del “contrato” o en su caso del 10% del importe total ejercido.

TERCERA.- INDEMNIZACION POR MORA.
(La“Afianzadora” o la Aseguradora”), se obliga a pagar la indemnizacién por mora por pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza
requerida, de conformidad con el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

CUARTA.- VIGENCIA.

La fianza permanecera vigente por un periodo de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de recepcion fisica de los trabajos que se
indiquen en el acta correspondiente, o en su caso, a partir de que haya concluido el periodo que resulte para que el fiado cumpla totalmente
con la correccioén, reparacién o reposicidon que requiera la atencidn de los vicios y defectos o con las acciones necesarias para cumplir
cualquier otra responsabilidad derivada del “Contrato”, para lo cual la “Contratante”, cuando se detecten tales vicios, defectos o cualquier
otraresponsabilidad, debera hacerlo del conocimiento de (la“Afianzadora” o la Aseguradora”), de conformidad con lo dispuesto en el articulo
96 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Asimismo, esta fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con
origen en la obligacién garantizada hasta que se pronuncie resoluciéon definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado
ejecutoria.

La pdliza continuara vigente en caso de que se otorguen prorroga o espera al fiado para realizar correcciones, reparaciones o reposiciones,
asi como para llevar a cabo las acciones necesarias para cumplir las demas responsabilidades que garantiza esta péliza de fianza.

En el caso de que se hayan ejecutados correcciones, reparaciones, reposiciones o acciones para dar cumplimiento a las demas
responsabilidades que garantiza esta pdliza, la fianza permanecerd vigente por el mismo plazo mencionado en el primer parrafo de la
presente clausula, respecto de los trabajos o servicios sujetos a dichas actividades.

QUINTA.- CORRECCION, REPARACION O REPOSICION DE LOS TRABAJOS.

En caso de que se presenten defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad que resulte de los trabajos ejecutados o de la calidad
de los servicios prestados, en que hubiera incurrido el fiado en los términos sefialados en el contrato y convenios modificatorios
respectivos, “la Contratante” le otorgara, un plazo maximo de 30 (treinta) dias naturales para efectuar la correccién, reparacién o
reposicion correspondiente o para atender cualquier otra responsabilidad, por lo la fianza permanecerad vigente durante ese tiempo.

En aquellos casos en que “la Contratante” y el fiado convengan un plazo mayor para las correcciones, reparaciones o reposiciones
correspondientes o para responder por cualquier otra responsabilidad, el fiado debera notificar a la institucion dicha circunstancia y esta
debera otorgar la modificacion a la pdliza de fianza por escrito, para el solo efecto de hacer constar el referido supuesto, sin que ello afecte
la continuidad de la vigencia de la pdliza.

En el supuesto de que el fiado no responda por los defectos o vicios ocultos en los trabajos ejecutados o en la calidad de los servicios
prestados o por cualquier otra responsabilidad en los términos sefialados en el “Contrato”, que le sean reportados por “la Contratante”,
(la “Afianzadora” o la Aseguradora”) se obliga a pagar los gastos en que incurra “la Contratante” por las correcciones, reparaciones o
reposiciones correspondientes o por atender cualquier otra responsabilidad hasta por la totalidad del monto afianzado.

En caso de que el monto de la correccion, reparacion o reposicion correspondiente o de la atencion de cualquier otra responsabilidad sea
superior al afianzado, (la “Afianzadora” o la Aseguradora”) Ginicamente respondera hasta el 100% del monto afianzado.

SEXTA.- SUBJUDICIDAD.

(La“Afianzadora” o la Aseguradora”), realizara el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta péliza de fianza, y, en
su caso, la indemnizacién por mora de acuerdo a lo establecido en el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun
cuando la obligacién se encuentre subjudice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal, salvo que el fiado
obtenga la suspension de su ejecucién, ante dichas instancias.
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(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), debera comunicar a la “Beneficiaria” de la garantia, el otorgamiento de la suspension al fiado,
acompanandole las constancias respectivas que asi lo acrediten, a fin de que se encuentren en la posibilidad de abstenerse del cobro de la
fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

SEPTIMA.- COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICION DE GARANTIAS.

El coafianzamiento o yuxtaposicién de garantias, no implicara novacion de las obligaciones asumidas por (la “Afianzadora” o la
Aseguradora”), por lo que subsistira su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumié en la presente pdliza
de fianza y en sus documentos modificatorios.

OCTAVA.- CANCELACION DE LA FIANZA.

(La“Afianzadora” o la Aseguradora”), quedara liberada de su obligacién fiadora una vez transcurrido doce meses a partir de la fecha del acta
de recepcion fisica de los trabajos, siempre y cuando “la Contratante” no hubiera notificado a (la “Afianzadora” o la Aseguradora”), que se
detectaron defectos o vicios ocultos en los trabajos o en la calidad de los servicios o cualquier otra responsabilidad en los términos sefalados
en el “Contrato” dentro del plazo establecido en esta garantia o el extendido de conformidad con el articulo 96 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para lo cual el fiado debera presentar a (la “Afianzadora” o la Aseguradora”) el acta
de recepcidn fisica de los trabajos una vez transcurrida la vigencia de la presente pdliza.

En caso de existir correccion, reparacién o reposicion por defectos o vicios ocultos en los trabajos o en la calidad de los servicios prestados
o de acciones para cumplir cualquier otra responsabilidad en los términos sefialados en el “Contrato”, el fiado deberd presentar a (la
“Afianzadora” o la Aseguradora”) el acta de recepcién fisica de los trabajos, junto con la manifestacion expresa y por escrito de “la
Contratante” en la que seiale su conformidad para cancelar esta fianza, toda vez que se han realizado dichas actividades.

NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecucion establecido en el articulo 279 de la
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para la efectividad de la presente garantia.

DECIMA.- RECLAMACION.
“La Beneficiaria” podra presentar la reclamacion a que se refiere el articulo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en cualquier
oficina, o sucursal de la Institucion y ante cualquier apoderado o representante de la misma.

DECIMA PRIMERA.- DISPOSICIONES APLICABLES.

Serd aplicable, a esta pdliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas la legislacion mercantil y a falta de disposicién
expresa el Codigo Civil Federal.
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MODELO DE ENDOSO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
MODIFICATORIO DE AMPLIACION AL MONTO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA O DE SERVICIO RELACIONADO
CON LA MISMA

Nombre de la Afianzadora o Aseguradora

Denominacién social: en lo sucesivo (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”)
Domicilio:

Autorizacién del Gobierno Federal para operar: (niimero de oficio y fecha)

Beneficiaria:
Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publicas a favor y a disposicién de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria, con
domicilio en calle Morelos 645, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.

La pdliza de fianza en mencidén se debera enviar al correo electrénico: licitaciones@reynosa.gob.mx para su revisién y en su caso aprobacién.

Fiado(s): (en caso de proposicion conjunta el nombre y datos de cada uno de ellos)
Nombre o denominacién social:

RFC:

Donmicilio: (El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la péliza (Endoso):

Ndmero: (Endoso nimero asignado por la “Afianzadora o Aseguradora”)
Monto Afianzado de la ampliacién: (Con letray numero incluyendo el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha de Expedicién:

Datos del contrato:

Nombre de los trabajos (Objeto):
Monto del Contrato (Con letray numero incluyendo el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha de suscripcién contrato:
Plazo de ejecucién de los trabajos:

Datos del Convenio:
Nombre de los trabajos (Objeto):
Monto del Convenio: (Con letray numero incluyendo el Impuesto al Valor Agregado)

Monto total Afianzado del contrato y convenio (Con letra y numero incluyendo el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha de suscripcion convenio:

Tipo: Obra Publica y/o Servicios Relacionados con la Misma.

Obligacién contractual para la garantia de cumplimiento: Esta péliza de fianza es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza original y
serdindivisible.

Procedimiento al que se sujetara la presente péliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el articulo 279 de la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdiccién: Para todo lo relacionado con la presente péliza, el fiado, el fiador y cualquier otro obligado, asi como la
“Beneficiaria”, se someteran alajurisdiccion y competencia de los tribunales federales de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, renunciando al
fuero que pudiera corresponderle en razén de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los articulos 48, fraccién I, y 49, fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y los articulos 94 y 98 de su Reglamento.

Validacién de la fianza en el portal de internet, direccién electrénica www.amig.org.mx
Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora
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MODELO DE ENDOSO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
MODIFICATORIO DE AMPLIACION AL PLAZO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA O DE SERVICIO RELACIONADO
CON LAS MISMAS

Nombre de la Afianzadora o Aseguradora

Denominacién social: en lo sucesivo (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”)
Domicilio:

Autorizacién del Gobierno Federal para operar: (niimero de oficio y fecha)

Beneficiaria:

Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publicas a favor y a disposicién de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria, con
domicilio en calle Morelos 645, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.

La pdliza de fianza en mencidén se debera enviar al correo electrénico: licitaciones@reynosa.gob.mx para su revisién y en su caso aprobacién.

Fiado(s): (en caso de proposicion conjunta el nombre y datos de cada uno de ellos)
Nombre o denominacién social:

RFC:

Donmicilio: (El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la péliza (Endoso):

Ndmero: (Endoso nimero asignado por la “Afianzadora o Aseguradora”)
Monto Afianzado: (Con letray numero incluyendo el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha de Expedicién:

Datos del contrato:

Nombre de los trabajos (Objeto):
Monto del Contrato (Con letray numero incluyendo el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha de suscripcién contrato:
Plazo de ejecucién de los trabajos:

Datos del Convenio:
Nombre de los trabajos (Objeto):
Plazo de ejecucién modificado:
Fecha de suscripcion convenio:

Tipo: Obra Publica y/o Servicios Relacionados con la Misma.
Obligacién contractual para la garantia de cumplimiento: Esta pdliza de fianza es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza original.

Procedimiento al que se sujetara la presente péliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el articulo 279 de la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdiccién: Para todo lo relacionado con la presente péliza, el fiado, el fiador y cualquier otro obligado, asi como la
“Beneficiaria”, se someteran ala jurisdiccion y competencia de los tribunales federales de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, renunciando al
fuero que pudiera corresponderle en razén de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los articulos 48, fraccién I, y 49, fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y los articulos 94 y 98 de su Reglamento.

Validacién de la fianza en el portal de internet, direccién electrénica www.amig.org.mx

Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora
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MODELO DE ENDOSO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
MODIFICATORIO AL OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA O DE SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA

Nombre de la Afianzadora o Aseguradora

Denominacién social: en lo sucesivo (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”)
Domicilio:

Autorizacién del Gobierno Federal para operar: (niimero de oficio y fecha)

Beneficiaria:
Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publicas a favor y a disposicién de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria, con
domicilio en calle Morelos 645, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.

La pdliza de fianza en mencidén se debera enviar al correo electrénico: licitaciones@reynosa.gob.mx para su revisién y en su caso aprobacién.

Fiado(s): (en caso de proposicion conjunta el nombre y datos de cada uno de ellos)
Nombre o denominacién social:

RFC:

Donmicilio: (El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la péliza (Endoso):

Ndmero: (Endoso nimero asignado por la “Afianzadora o Aseguradora”)
Monto Afianzado: (Con letray numero incluyendo el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha de Expedicién:

Datos del contrato:

Nombre de los trabajos (Objeto):
Monto del Contrato (Con letray numero incluyendo el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha de suscripcién contrato:
Plazo de ejecucién de los trabajos:

Datos del Convenio:
Nombre de los trabajos modificado (Objeto):
Fecha de suscripcion convenio:

Tipo: Obra Publica y/o Servicios Relacionados con la Misma.
Obligacion contractual para la garantia de cumplimiento: Esta péliza de fianza es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza original.

Procedimiento al que se sujetara la presente péliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el articulo 279 de la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdiccién: Para todo lo relacionado con la presente péliza, el fiado, el fiador y cualquier otro obligado, asi como la
“Beneficiaria”, se someteran ala jurisdiccion y competencia de los tribunales federales de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, renunciando al
fuero que pudiera corresponderle en razén de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los articulos 48, fraccion I,y 49, fraccion I, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y los articulos 94 y 98 de su Reglamento.

Validacién de la fianza en el portal de internet, direccion electrénica www.amig.org.mx

Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora
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