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Contrato de Obra Publica Anual bajo la condicion de pago Precios Unitarios, con Caracter Municipal-
Estatal para elaborar «NOMBRE_DE_LOS_TRABAJOS», que celebran por una parte el MUNICIPIO DE
REYNOSA, TAMAULIPAS, en lo sucesivo “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"” Representada por el C. Lic.
Carlos Victor Pena Ortiz en su cardcter de Presidente Municipal, El C. Ing. Hugo Felipe Chavez Herrera
en su caracter de Segundo Sindico, El C. Lic. Antonio Joaquin De Ledn Villarreal en su caracter de
Secretario del Ayuntamiento, y El C. Arg. Eduardo Lépez Arias en su cardcter de Secretario de Obras
Publicas; y por la otra «CONTRATISTA1» en lo sucesivo “EL CONTRATISTA”, representado por el
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL en su caracter de Representante Legal, quienes de manera
conjunta se les denominara “LAS PARTES”, de conformidad con los antecedentes, declaraciones y
clausulas siguientes:

DECLARACIONES:

. “LADEPENDENCIA O ENTIDAD” declara que:

.1 Esuna“LADEPENDENCIA O ENTIDAD” de la Administracion Publica Municipal, de conformidad con
el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en el articulo 131 de la
Constitucion Politica del Estado de Tamaulipas, forma parte de la divisién territorial y de la organizacién
politica, social y administrativa del Estado de Tamaulipas, ser una Institucion de orden publico, auténomo
para su gobierno interior y para la administraciéon de su Hacienda, con patrimonio y con personalidad
juridica propia y con las atribuciones que la legislacién vigente le confiere de conformidad con lo
preceptuado enlos Articulos 54, 55 Fraccién VI, 60 Fraccion Xll y 68 Fraccion V del Cédigo Municipal para
el Estado de Tamaulipas y del Articulo 20 Fraccion I, 11, 111, IV, VI y VII del Reglamento de Administracién
Publica de Reynosa, Tamaulipas, las personas que intervienen en Representacion del Municipio de
Reynosa tienen la debida Autorizacion por parte del R. Ayuntamiento y plena capacidad Juridica para la
Celebracién de este tipo de Instrumentos.

1.2 Conforme a lo dispuesto con los articulos 54, 55 Fraccién VI, Cédigo Municipal para el Estado de
Tamaulipas, el C. Lic. Carlos Victor Pena Ortiz, Presidente Municipal, con R.F.C: PECA931229VE2, es el
servidor publico que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien
podra ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de
elaborar convenio modificatorio.

1.3 Conforme a lo dispuesto con el articulo 60 Fraccién Xl del Cédigo Municipal para el Estado de
Tamaulipas, el C. Ing. Hugo Felipe Chavez Herrera, Segundo Sindico, con R.F.C: CAHH8501091J8, es el
servidor publico que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien
podra ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de
elaborar convenio modificatorio.
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1.4 Conforme alo dispuesto con el Articulo 54 y 68 fraccién V del Cdédigo Municipal para el Estado de
Tamaulipas, el C. Lic. Antonio Joaquin de Ledn Villarreal, Secretario del Ayuntamiento, con R.F.C:
LEVAB00626JG9, es el servidor publico que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el
presente contrato, quien podra ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello
impligque la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

1.5 Conforme a lo dispuesto con el Articulo 73 fraccién IV del Cédigo Municipal para el Estado de
Tamaulipas, el C. Arqg. Eduardo Lépez Arias, Secretario de Obras Publicas, con R.F.C: LOAE7707256U6,
es el servidor publico que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien
podra ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de
elaborar convenio modificatorio.

1.6 La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de Licitacion Publica
Nacional nimero «NUMERO_DE_CONTRATO, realizado al amparo de lo establecido en los articulos 134
de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en los articulos 35 fraccion |y 37 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. (LOPSRMET)

.7 Para cubrir las Erogaciones que se deriven del presente Contrato, el H. Cabildo de esta Ciudad
Autorizé la Inversidon correspondiente a la Obra objeto de este Contrato, Mediante Acta de
Aprobacion N°. ___en Sesién Ordinariadel __de de 2025.

1.8 “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuenta con recursos suficientes y con autorizacion para
ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del
reporte general de suficiencia presupuestaria nimero de folio de autorizacion SFT/xxxx/2025, de fecha
X0000xX, emitido por la Secretaria de Finanzas y Tesoreria del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

.9 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes MRT-980414-CL7.

.10 Tiene establecido su domicilio en Calle Morelos 645 entre Hidalgo y Juarez, Zona Centro, CP
88500 de Reynosa, Tamaulipas mismo que sefala para los fines y efectos legales del presente contrato.

.11 Que los datos personales proporcionados por “EL CONTRATISTA” a “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD”, tanto en formatos fisicos como electrénicos, seran protegidos, en términos de en el articulo
19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica Gubernamental y el trigésimo sexto de
los Lineamientos Generales para la Clasificacién y Desclasificacion de la Informacion de las Dependencias
y Entidades de la Administracion Piablica Gubernamental, Ley General de Proteccion de Datos Personales
en Posesién de Sujetos Obligados y demas disposiciones vigentes que resulten aplicables.
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II. “EL CONTRATISTA” declara que: TRATANDOSE DE PERSONA FiSICA

1.1 Es una persona fisica de nacionalidad lo que acredita con , (En el caso
de personas extranjeras describir el documento de identidad).

Il. “EL CONTRATISTA”, por conducto de su representante declara que: TRATANDOSE DE PERSONA
MORAL

EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS, INCORPORAR A CADA UNO DE LOS CONTRATISTAS QUE
LA INTEGRAN, EN TERMINOS DE LO SENALADO EN LOS NUMERALES .1 AIl.7.

SI ES PERSONA MORAL, ATENDER A LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES 1.1 Y [1.2:

Il. 1 Es una persona moral legalmente constituida mediante (describir el instrumento publico
que le da origen y en su caso las modificaciones que se hubieran realizado), denominada (nombre o razén social),
cuyo objeto social es, entre otros (objeto social), inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del
Comercio con el folio de fecha

1.2 La o el C. (nombre del representante legal), en su caracter de , cuenta con facultades
suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita mediante
(instrumento notarial de constitucién o poder otorgado al representante legal), mismo que bajo protesta de
decir verdad manifiesta que no le ha sido limitado, modificado ni revocado en forma alguna.

1.3 Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la LOPSRMET, asi como los demas
ordenamientos en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y de
medio ambiente que rigen en el dmbito federal, estatal o municipal, las especificaciones generales y
particulares, y el contenido de los anexos que corren agregados al presente contrato como parte
integrante del mismo, los cuales consisten en:

Los procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Tamaulipas. (LOPSRMET) y el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

Ordenamientos en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de
medio ambiente que rigen en el ambito federal, estatal y municipal.

Trabajos por ejecutar, normas de calidad de los materiales, especificaciones generales y particulares de
construccion.

Planos de Ingenieria y en su caso de Arquitectura
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1.4 Que relne las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, y cuenta con la organizacién y
elementos necesarios para su cumplimiento.

1.5 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes «RFC». y cuenta con Registro en el padrén de
contratistas del Municipio de Reynosa, Tamaulipas es «PC».

1.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el articulo 32-
D del Cédigo Fiscal de la Federacién vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de
Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad
Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de
Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

1.7 Tiene establecido su domicilio en «DIRECCION», mismo que sefala para los fines y efectos legales
del presente contrato.

1.8 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad: Mexicana.

1.8 No se encuentra en los supuestos del Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas. (LOPSRMET)

I1l. “LAS PARTES" declaran que:

.1  Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo
gue de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS:
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de los trabajos
consistentes en (DESCRIBIR EL OBJETO) y “EL CONTRATISTA” se obliga a realizarlos de conformidad
con:

El catalogo de conceptos.

El programa de ejecucion convenido.

Los programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y
subpartidas de utilizacién.

S

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaulipas, México C.P.88500 - Tel.(899)922-4258

@) /ayuntamientoreynosa 9 @reynosagobierno (@) gobiemoreynosa () ay idereynosal060 Pagina4 de 34
www.reynosa.gob.mx




| SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS

REYNOSAIMPARABLE

GOBIERNO MUNIGIPAL DE Contrato de Obra Publica

REYNOS No. <\NUMERO_DE_CONTRATO»
l:l M P AR A B L E]

4. Lainformaciony documentacion contenida en los anexos descritos en la declaracion 11.3, que forman
parte de este contrato.

Los conceptos de trabajo objeto de este contrato, se llevaran a cabo por “EL CONTRATISTA” bajo la
condicién de pago a precios unitarios y tiempo determinado, conforme al catalogo de conceptos que se
agrega como Anexo AE-15 integrante de este contrato.

“EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecucion y los trabajos se sujetaran a:

La legislacién mexicana;

La convocatoria;

El proyecto ejecutivo.

Las propuestas presentadas;

Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de las
modificaciones al mismo, en términos de la legislacion aplicable; y

o La bitacora de los trabajos.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

El monto del presente contrato es de $ ( pesos__ /100 M.N.), mas lacantidad de $
( pesos _ /100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $
( pesos _ /100 M.N.) y sera pagado con recursos: «TIPO_DE_RECURSOn.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“El CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de
«DIAS_CALENDARIO». Pactandose como fecha de inicio el dia «<FECHA_DE_INICIO», y se conclusion el
dia «<FECHA_DE_TERMINACIOND.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLEYY DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se obliga a poner oportunamente a disposicion de “EL CONTRATISTA”
el (los) inmueble(s) en que deban llevarse a cabo los trabajos objeto de este contrato, haciéndolo constar
por escrito. El incumplimiento por parte de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” prorrogara en igual plazo la
fecha originalmente pactada para la terminacién de los trabajos.
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“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD’ pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y
demas autorizaciones que sean necesarios para la realizacién de los trabajos, exceptuando aquellos que
en la convocatoria se haya sefialado que quedaban a cargo de “EL CONTRATISTA”.

QUINTA: ANTICIPO.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” otorgara a “EL CONTRATISTA" los o el siguiente(s) anticipo(s) en las
fechas establecidas de acuerdo con lo siguiente:

Para el inicio de los trabajos “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” otorgara un anticipo del _ % de la

asignacién aprobada para el ejercicio presupuestal , Y que importa la cantidad de $
( pesos __/100 M.N.) mas la cantidad de $ ( pesos __ /100 M.N.) por concepto del
Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $ ( pesos _ /100 M.N.), el cual se

deberd aplicarse de la siguiente manera:

Para el inicio de los Trabajos “La Contratista”, debera aplicar el 10% (Diez por Ciento) exclusivamente en
los trabajos de construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones vy, en su caso, para los
gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccioén.

Para la compra y produccién de materiales de construccién, la adquisicidon de equipos que se instalen
permanentemente y demas insumos necesarios para larealizacion de los Trabajos objeto del Contrato, “La
Contratista” utilizara el 20% (Veinte por Ciento) de la asignacion aprobada en el ejercicio.

El importe del anticipo concedido serda puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” por “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD’ con antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en
la entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecuciéon pactado, de
conformidad con lo establecido en los articulos 58 de la “LOPSRMET”, salvo en el caso de que “EL
CONTRATISTA” no entregue la garantia del anticipo dentro del plazo que le sea sefalado, o bien,
determine iniciar la ejecucién con sus propios recursos.

La amortizacion del anticipo se hara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones que
formule “EL CONTRATISTA", debiendo amortizar el total del anticipo antes y/o en la estimacion final.

Asimismo, la amortizacion del anticipo se llevara a cabo de acuerdo con lo siguiente:

1. Elimporte del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizara en el mismo periodo del ejercicio en
que se otorgue;

2. Cuando en la estimacién presentada no se logre amortizar el anticipo conforme al importe previsto
en el programa de ejecucién convenido, por causas imputables al contratista, dicho importe se
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sumara al que corresponda amortizar en la siguiente estimacién de acuerdo con el mencionado
programa,y

3. Cuando por causas no imputables al contratista no se logre amortizar el anticipo otorgado conforme
a los importes establecidos en el programa de ejecuciéon convenido, la amortizaciéon del importe
pendiente se ajustara de acuerdo con la modificacién de dicho programa;

“EL CONTRATISTA" se obliga a reintegrar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en un plazo de diez dias
naturales, el importe de los anticipos otorgados que no hayan sido amortizados en la estimacion final del
finiquito de obra; en caso de no obtenerse el reintegro dentro del plazo establecido, “EL CONTRATISTA”

En los supuestos de terminacion anticipada o rescision del contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar el anticipo no amortizado en el mismo plazo sefialado y conforme a las condiciones establecidas
en el parrafo que antecede.

SEXTA: GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, ANTICIPO Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Garantia de Anticipo

Para garantizar el anticipo del Contrato “La Contratista” presento la pdliza de fianza N° de
fecha «CONTRATO, por la cantidad de $«<MONTO_DE_ANTICIPO» (XXX Pesos XX/100 M.N.), por el
30% (Treinta por ciento) del importe total de los trabajos Contratados, y que importa la cantidad de $
( pesos _ /100 M.N.) mas la cantidad de $ ( pesos __/100 M.N.) por
concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $ ( pesos _ /100 M.N.

La garantia del anticipo se otorgara a favor Secretaria de Finanzas y Tesoreria de este Municipio de
Reynosa Tamaulipas, debera presentarse dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de
notificacién del fallo y por la totalidad del monto del anticipo mas el Impuesto al Valor Agregado. El
importe del anticipo se pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA" previa entrega de la garantia y
permanecera vigente hasta la total amortizacién o devolucién del mismo.

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia de anticipo dentro del plazo sefialado, no tendra derecho al
diferimiento del inicio de la ejecucion de los trabajos.

Garantia de Cumplimiento.

Para garantizar el cumplimiento del Contrato “La Contratista” presento la podliza de fianza N°

de fecha «CONTRATO», y que importa la cantidad de $ ( pesos _ /100
M.N.) mas la cantidad de $ ( pesos _ /100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor
Agregado, lo que hace un total de $ ( pesos _ /100 M.N.), a favor de la Secretaria de

Finanzas y Tesoreria del Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publicas.
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C. Garantia para responder por vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA” en el acto de entrega fisica de los trabajos exhibira la garantia prevista en el articulo
75 de la LOPSRMET, la cual tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de dicho acto.

“EL CONTRATISTA” presentara fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los
trabajos por cualquier defecto que resultare en los trabajos, de los vicios ocultos y cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”.

La vigencia de esta garantia serd de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha en que “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “La Contratista” efectien la formal Entrega-Recepcién Total de los
Trabajos y a plena satisfaccion de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, la que se hara constar en el Acta de
Recepcién formal de los mismos. Las obligaciones derivadas de dicha Fianza se extinguiran
automaticamente una vez transcurrido el término de Ley para hacerla exigible, sin que dentro de dicho
plazo se hubiere presentado reclamacién de pago.

En caso de presentarse vicios ocultos, defectos y/o mal funcionamiento de los Trabajos ejecutados,
incluyendo materiales y mano de obra, aun cuando parte de los Trabajos se hubieren subcontratado, “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD” comunicara de inmediato y por escrito a “La Contratista” y ala Afianzadora,
para que “La Contratista” haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo
maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este término sin que se hubieran realizado, “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un plazo
mayor, las partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Concluidos los Trabajos, no obstante su recepcién formal, “La Contratista”, quedara obligada a responder
de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido, por lo que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra exigir a “La Contratista”, que lleve
a cabo las reparaciones necesarias o las reposiciones inmediatas que se requieran, lo que “La Contratista”
acepta realizar inmediatamente y por su cuenta sin tener derecho a retribuciéon por tal concepto. En el
caso de que éste no lleve a cabo las reparaciones o reposiciones que se exigen, podra solicitarse a un
tercero que realice dichos Trabajos, lo cual se hara con cargo a “La Contratista” que ha incumplido, en los
términos senalados en este Contrato.

En el supuesto de que “La Contratista” no repare los defectos o vicios ocultos que le sean reportados por
“LADEPENDENCIA O ENTIDAD", la Fianza constituida afavor de “LADEPENDENCIA O ENTIDAD”, para
responder por los vicios ocultos, garantiza el pago de los gastos efectuados por “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD”, hasta por el 100% del monto afianzado, derivado de las reparaciones efectuadas.
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En el supuesto antes referido, para la realizacidon de las reparaciones o reposiciones, no serd necesario que
se dé aviso previo a la Afianzadora de los Trabajos de reposicion o reparacién que deban llevarse a cabo.

Acepta expresamente “La Contratista” que la Fianza expedida para garantizar los defectos que resultaren
de los Trabajos contratados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, se reclamara independientemente de que ésta interponga cualquier tipo de recursos ante
instancias del orden administrativo o judicial.

Paralainterpretaciény cumplimiento de la fianza correspondiente, las partes se someten a la Jurisdiccion
delos Juzgados de Distrito con sede en ciudad Reynosa Tamaulipas, o de los Juzgados de Primera Instancia
del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede también en ciudad Reynosa Tamaulipas a eleccion
de los beneficiarios. Renunciando la Afianzadora a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle en el
presente o en lo futuro por razén de su domicilio, y sometiéndose por dicha razén a la competencia
territorial de los juzgados antes mencionados en la ciudad de Reynosa Tamaulipas.

D. Seguro de Responsabilidad Civil

“La Contratista” deberad presentar y, a su propio costo contratar a su nombre un “Seguro de
Responsabilidad Civil”, contra toda pérdida o dafo personal o material que ocurra durante la vigencia del
Contrato, para proteger a todo personal de “La Secretaria de Obras Publicas, o cualquier otro Tercero, asi
como a las propiedades de “La Secretaria de Obras Publicas, o cualquier otro Tercero, contra cualquier
contingencia que pueda surgir, desde que se inicie la ejecucién de los Trabajos, hasta su terminacién y
entrega. La Pdliza del Seguro antes mencionado debera incluir como minimo las siguientes coberturas:

a) Cobertura Basica de Actividades e Inmuebles.
b) Responsabilidad Civil Asumida (en su caso).

c) Instalaciones Subterraneas, Carga y Descarga, Demolicion, Maquinas de Trabajo,
Apuntalamiento y Otras Obras Especiales (en su caso).
d) Responsabilidad Civil por Contaminacién del Medio Ambiente.

La cobertura de este Seguro se constituira por el 10% (diez por ciento, sin I.V.A) del monto total de los
Trabajos vy, debera cubrir reclamaciones por danos, restauracion, multas, limpieza del area y demas,
durante toda la vigencia del Contrato y hasta un afno contado a partir de la fecha de la emisién del
documento.

La cobertura de este Seguro no podra ser inferior a $1°000,000.00 (Un Millén de Pesos 00/100 M.N.), por
eventoy, deberd cubrir reclamaciones por danos, restauraciéon, multas, limpieza del areay demas, durante
toda la vigencia del Contrato y hasta un afno contado a partir de la fecha de la emisién del documento.
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El monto del Seguro de Responsabilidad Civil a presentar por “La Contratista” y cualquier exclusion o
limitaciones en su cobertura, en ningln caso significara liberacidon de responsabilidad por pérdidas
ocasionadas a “La Secretaria de Obras Publicas, o a Terceros, en exceso del citado monto minimo; sino
gue estara obligado hasta por la totalidad de las responsabilidades que le pudieran surgir, siempre y
cuando los dafios sean causados por “La Contratista”, Subcontratistas o Afiliados.

En caso de que el limite del (los) Seguro(s) sea(n) insuficiente(s), la(s) recuperacién(es) que resulte(n)
deberdn ser asignadas prioritariamente a “La Secretaria de Obras Publicas. En caso de resultar
insuficiente esta cantidad, “La Contratista” se compromete a cubrir la totalidad de los dafios causados.

Condiciones Generales que deben incluirse en la Péliza:

El Seguro de Responsabilidad Civil, deberd ser otorgado en los términos y condiciones establecidos, por
Compania Aseguradora legalmente facultada para tal efecto y, aprobada previamente por “La Secretaria
de Obras Publicas. Dicha aprobacion no serd irrazonablemente negada. Los términos deberan incluir una
previsidon para que en caso de cualquier reclamacion hecha contra “La Secretaria de Obras Publicas, con
respecto a alguna indemnizacién bajo esta Péliza, la Aseguradora indemnice a “La Secretaria de Obras
Puablicas” de cualquier cantidad que tuviere que erogar por reclamacion.

“La Contratista” debera requerirle a los Subcontratistas, que contraten igualmente el Seguro de
Responsabilidad Civil indicado, para llevar a cabo las actividades relacionadas con la ejecucién del
Contrato.

Ninguna clausula o disposicion de la Péliza podra afectar el contenido minimo a que este Contrato se
refiere.

El costo de la Pdliza de Seguro, sera pagado directamente por “La Contratista” ala Compaiiia Aseguradora.
Cuando asi lo requiera “La Secretaria de Obras Publicas, “La Contratista” presentara los originales de
las Polizas de Seguro, los recibos de pago que evidencien el pago de las primas actuales y documentacion
certificada en cuanto a la coberturay valor de las Pélizas.

El hecho de que las Pdlizas de Seguro aqui referidas sean adquiridas, no releva a “La Contratista”
parcial o totalmente del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades bajo este
Contrato. Tampoco se debe suponer que las mencionadas Pdlizas son adecuadas para indemnizar a “La
Secretaria de Obras Publicas, o a Terceros contra cualquier riesgo, por lo que sera responsabilidad de “La
Contratista” a su propio costo, contratar todos los Seguros adicionales que considere necesarios o
prudentes para la proteccion de “La Secretaria de Obras Publicas, o Terceros.
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“La Contratista” sera responsable de colocar cualquier reclamacion ante sus Aseguradores, totalmente
documentada.

Toda Péliza de Seguro a presentar por “La Contratista”, debera incluir la renuncia de los Aseguradores, a
todos sus derechos de subrogacion contra “La Secretaria de Obras Publicas, , y también, una clausula
especificando que bajo cualquier circunstancia, la Aseguradora no presentara reclamacién alguna contra
“La Secretaria de Obras Publicas,. Adicionalmente, todo Seguro de “La Contratista” sera primario, sin
derecho a contribucién de cualquier otro Seguro.

Las Pélizas deberan contener un endoso de no-cancelacién que garantice la cobertura por toda la vigencia
que se contrate. Cualquier y todo deducible aplicable en el Seguro antes descrito, serd asumido
invariablemente por “La Contratista”.

Cualquier modificaciéon en los términos y condiciones de la Pdliza del Seguro contratado, debera
informarse previamente a “La Secretaria de Obras Publicas, ,y deberd ser efectiva después de 30
(treinta) dias calendario de la notificacion por escrito en las oficinas de “La Secretaria de Obras
Publicas”, previa aceptacion por escrito por parte de la misma, de los nuevos términos.

Si el Seguro mencionado, no es entregado a “La Secretaria de Obras Publicas,” con antelacién a la fecha
de inicio de los Trabajos objeto del Contrato, la Supervisién de “La Secretaria de Obras Publicas,”, tendra
la facultad de no permitirle a “La Contratista” el inicio de los Trabajos objeto del Contrato, y ello no
relevard a “La Contratista”, de su total responsabilidad en cuanto al Programa de Obra pactado
originalmente para la realizacién del objeto del Contrato, y no serd causa de reclamacién alguna,
modificacién al Plazo de Ejecucién o Ampliacion a la fecha de terminacién.

La Pdéliza del Seguro contratado, debera mantenerse en vigor durante todo el tiempo de ejecucién de
los Trabajos y, hasta 30 (treinta) dias calendario después de haberse terminado los mismos, la falta u
omision de contratar el Seguro mencionado o el no mantener vigente el mismo, por parte de “La
Contratista”, se considerara incumplimiento del Contrato v, por lo tanto, serad causa de Rescision del
Contrato. En caso de que se lleve a cabo cualquier modificacién al Plazo del Contrato, la péliza seguira
vigente, hasta concluir los trabajos.

En caso de que se lleve a cabo modificacion al nombre de los trabajos estipulados en el Contrato, “el

Licitante” debera entregar Endoso de Pdliza del Seguro mencionado, dentro de los 15 (quince) dias
calendario siguientes a la celebracién de la modificaciéon correspondiente.

SEPTIMA: SUBCONTRATACION
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“La Contratista” no podra subcontratar los Trabajos o cualquiera de sus obligaciones, establecidas bajo el
Contrato, sin previa autorizacién escrita de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”

A pesar de contar con la autorizacién de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” a la subcontratacion, “La
Contratista” permanecerd como Unico responsable de la calidad, la ejecucion adecuaday en el tiempo de
los Trabajos establecidos bajo el Contrato y de los actos, incumplimientos, omisiones y negligencias en
que incurran los subcontratistas, sus agentes, sus trabajadores o su personal y, mantendrd a “La
DEPENDENCIA O ENTIDAD” a salvo de cualquier pérdida o erogacion por esta causa, en tal forma como
si dicha subcontratacién no hubiese tenido lugar y por lo tanto, deberd asegurarse de que cada
subcontratista cumpla con todos los términos y condiciones de este Contrato.

El consentimiento de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” respecto de un subcontratista, no liberara o
eximird a “La Contratista” de ninguna responsabilidad u obligacion conforme al Contrato. “La Contratista”
serd plenamente responsable de los actos, faltas, omisiones o negligencia de todos y cada uno de los
subcontratistas, sus agentes, trabajadores y personal y, mantendra a “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”
libre de toda pérdida y gasto que al respecto pudieran causarse.

OCTAVA: DESIGNACION DE RESIDENTE Y SUPERVISOR.

“El CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecucion de los trabajos, al
“RESIDENTE", quien deberd permanecer en el sitio de realizacién de los mismos, estara facultado para oir
y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, auin las de caracter personal, tomara
las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, asi como cumplir con las
funciones que le confiere el articulo 125, fraccion |l del Reglamento de la LOPSRM.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento,
por causas justificadas, la sustitucion del “RESIDENTE” de los trabajos, y “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacién de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en la convocatoria.

“LADEPENDENCIA O ENTIDAD’ establecera la residencia de obra con antelacién a lafecha pactada para
el inicio de los trabajos, quien fungird como su representante ante el contratista y serd el responsable

directo de la supervisién, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacién de las
estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA".

La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucién de los trabajos, tendra las funciones
previstas en el articulo 115 del Reglamento de la LOPSRM, y efectuara los registros en la Bitacora
conforme al articulo 124 del mismo ordenamiento.
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Unicamente podran iniciarse los Trabajos, cuando “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” haya designado al
Servidor Publico que fungird como Supervisor de Obra y “La Contratista” haya designado a su
Representante, quien debera fungir como Residente de la Obra.

NOVENA: RESPONSABILIDADES “DEL CONTRATISTA".

“La Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se suministren en los trabajos objeto de este
Contrato, cumplan con las Normas de Calidad establecidas en las Especificaciones del Concurso y/o en
este Contrato a que larealizacién de todas y cada unade las partes de dicha obra se efectiien a satisfacciéon
de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD"; asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios
ocultos de la misma y de los daios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen
a causar a“La DEPENDENCIA O ENTIDAD" o a terceros con motivo de su ejecucion.

Asi mismo serd su responsabilidad el Suministro, Instalacion y Mantenimiento del sefalamiento
necesario de las Obras para la Prevencion de Accidentes, en caso de ocurrir estos sera responsable de
acuerdo con la Legislacién aplicable.

Para el cumplimiento del presente Contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucién de los trabajos.

“La Contratista” sera el Gnico responsable de la ejecucion de los Trabajos. Cuando éstos no se hayan
realizado de acuerdo con lo estipulado en el Contrato o conforme a las 6rdenes dadas por escrito por
“La DEPENDENCIA O ENTIDAD", éste ordenara su reparacion o reposicion inmediata de los Trabajos
adicionales que resulten necesarios, lo que hard por su cuenta “La Contratista” dando aviso a la
Afianzadora de la reparacion o reposicién, sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna paraello.

En este caso “La DEPENDENCIA O ENTIDAD?, si lo estima necesario, podra ordenar la Suspensién Total
o Parcial de los Trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos Trabajos y sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo sefialado para su terminacién.

Si “La Contratista” realiza Trabajos por mayor valor de lo indicado, sin mediar orden por escrito por parte
de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la
ejecucion de los Trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni amodificacién
alguna del plazo de ejecucion de los Trabajos.

“La Contratista” esta obligada a cumplir con todos los Reglamentos y Ordenamientos Legales expedidos
por las Autoridades Competentes en relaciéon con los Materiales de Construccion, Control Ambiental,
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Seguridad y Uso de la Via Publica y, para la ejecucién de sus Trabajos, paralo cual se obliga a obtener el
o los Reglamentos correspondientes.

“La Contratista” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”
o a Terceras Personas con motivo de la ejecucién de los Trabajos por no ajustarse a lo estipulado en el
Contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “La DEPENDENCIA O ENTIDAD"
o por violacién a las Leyes y Reglamentos aplicables.

Cuando apareciesen los defectos o vicios en los Trabajos dentro del afo siguiente a la fecha de recepcién
de los mismos, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” ordenara su reparacion o reposicion inmediata que hara
por su cuenta “La Contratista” sin que tenga derecho a retribucion. Si “La Contratista” no atendiere los
requerimientos de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD", ésta podra encomendar a Terceros o hacer
directamente la reparacion o reposicion de que se trate, con cargo a “La Contratista”, en los términos de
las disposiciones legales aplicables.

“La Contratista” debera tomar las medidas razonables para evitar el comportamiento ilegal, sedicioso u
objetable, por parte de su personal y del personal de los subcontratistas, a fin de mantener la disciplina
entre los mismos en el sitio; cumplir con todas las leyes aplicables, incluyendo sin limitacién, las
relacionadas con Seguridad Social, en Materia Laboral o de Salubridad y, asegurar que cada empleado de
supervision, coopere completamente con “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” y con cualquier tercero que
trabaje en o cerca del sitio, a fin de evitar dificultades y demoras en la ejecucion de las Obras.

El incumplimiento de esta Clausula, traerd como consecuencia, la remocion y reemplazo por parte de “La
Contratista”, del personal de supervision responsable por dicho incumplimiento (por personal de
supervision del mismo nivel y experiencia técnica), dentro de los 7 (siete) dias naturales siguientes a la
solicitud escrita enviada por “La DEPENDENCIA O ENTIDAD". En particular, sin limitacion, “La
Contratista” debera de inmediato retirar y reemplazar cualquier empleado de supervision respecto del
cual “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” haya informado que esté poniendo en peligro el avance de las
Obras, debido a su falta de experiencia, falta de cooperacién o mala conducta.

“La Contratista” como empresario y patron del personal que ocupa con motivo de los Trabajos y/o
Servicios materia del Contrato, serd el uUnico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, para con sus
trabajadores. “La Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores o terceros incluyendo personal de sus subcontratistas autorizados y, que intervengan en
obras contratadas con o para “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”, presenten en su contra o en contra de
“La DEPENDENCIA O ENTIDAD”, y en caso de que se le involucre, estara obligado a sacarloen pazy a
salvo de cualquier juicio o responsabilidad derivada de la ejecuciéon de las Obras, o de Trabajos y/o
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Servicios relacionados con el objeto del Contrato, asimismo le resarcird a “La DEPENDENCIA O
ENTIDAD” cualquier cantidad que llegare a erogar por dicho concepto.

“La Contratista” se obliga a cumplir con todas las Disposiciones Legales, Federales, Estatales y Municipales
de caracter Ambiental, asi como a responder por cualquier demanda, requerimiento, multa, inspeccién o
responsabilidad instaurada en contra de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” como consecuencia de
violaciones y/o dafos ocasionados en materia de Medio Ambiente, derivados de los Trabajos objeto del
Contrato, de igual modo “La Contratista” se obliga a pagar a “La DEPENDENCIA O ENTIDAD’ los gastos,
erogaciones y pagos que se efectien por los conceptos a que se refiere esta Clausula.

Se entiende por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor aquellos hechos o acontecimientos ajenos a
las voluntades de las partes, tales como huelgas o disturbios laborales siempre y cuando no se haya
dado causa o contribuido a ellos, motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), bloqueos,
disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos),
tormentas o cualquier otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de las partes, impidan el
cumplimiento de alguna obligacion.

En tales supuestos, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra dar por terminado anticipadamente el
Contrato, e incluso “La Contratista”, podra solicitar dicha Terminacion Anticipada sujetandose al
procedimiento que legalmente proceda, haciendo constar los hechos en la Bitacora correspondiente.

En caso de que cualquiera de las partes de este instrumento se encuentre total o parcialmente
incapacitada, por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, de llevar a cabo o cumplir con sus
obligaciones bajo el Contrato, dicha parte notificara por escrito los detalles del Caso Fortuito y/o Fuerza
Mayor a la otra parte tan pronto sea posible después de que la misma sobrevenga.

Ninguna de las partes, sera responsable ante la otra por los gastos incurridos como resultado del retraso
o falla en el cumplimiento del Trabajo, causado por un evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor.

DECIMA: FORMA DE PAGO.

“La Contratista” recibird de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”, como pago total por la ejecucion
satisfactoria de los Trabajos ordinarios y extraordinarios objeto del Contrato, el importe que resulte de
aplicar los Precios Unitarios a las cantidades de los Trabajos realizados.

En periodos que abarcaran un mes calendario o de acuerdo a las indicaciones de la Secretaria de Obras
Publicas, acompanados de la documentacién que acredite la procedencia de su pago, en las fechas en que
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“La DEPENDENCIA O ENTIDAD” determine, con base en el “Programa de Cierre de Estimaciones”,
“La Contratista”, deberad presentar las Estimaciones de los Trabajos ejecutados con la factura
correspondiente, Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de la
“DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de lafecha
en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra y que “EL CONTRATISTA" haya presentado la
factura electronica (CFDI) correspondiente. El pago se realizara a través de transferencia electrénica de

fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institucion de Crédito eleccién
de “EL CONTRATISTA" que notifique oportunamente a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD".

Para tal efecto:
a) Lafechade corte para el tramite de las Estimaciones sera el dia Ultimo de cada mes o de acuerdo a las
indicaciones de la Secretaria de Obras Publicas.

b) “La Contratista” deberd entregar a la Residencia de Obra de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD",
la Estimacion acompanada de la documentaciéon de soporte correspondiente que acredite la
procedencia de su pago, dentro de los 06 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el
pago de las Estimaciones.

c) La Residencia de Obra de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD", para realizar la revision y autorizacion
de las Estimaciones, contara con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha
en que “La Contratista” las hubiere presentado.

d) Enelsupuestode que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro
de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente Estimacién.

Cuando se realicen Conceptos de Trabajo al amparo de Convenios en Monto o en Plazo, dichos Conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en el Contrato,
debiéndose formular Estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Las Estimaciones vy la liquidacién aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacién de
los Trabajos, ya que “La DEPENDENCIA O ENTIDAD" se reserva expresamente el derecho de reclamar
por Trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago de lo indebido.

Recibido el pago por “La Contratista”, tendra 10 (diez) dias habiles para inconformarse sobre cualquier
aspecto del mismo, transcurrido dicho plazo sin que se presente ninguna reclamacién, éste se
considerara definitivamente aceptado y sin derecho a ulterior reclamacion.
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En caso de incumplimiento en los pagos de Estimaciones y de Ajuste de Costos, “La DEPENDENCIA O
ENTIDAD”, a solicitud de “La Contratista”, debera pagar Gastos Financieros conforme al procedimiento
establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion, como si se trataradel supuesto de Prérroga para el Pago
de Créditos Fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por
dias naturales desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que se ponga efectivamente las
cantidades adisposicion de “La Contratista”

En el caso de que “La Contratista” no presente las Estimaciones en el plazo establecido en esta Clausula,
la Estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacion de Gastos Financieros porr parte de “La Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “La Contratista”, cuando el Contrato aun se
encuentre vigente, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” procedera a deducir dicha cantidad de la Estimacién
gue se encuentre en tramite. En caso de que el Contrato hubiese sido totalmente recepcionado por “La
DEPENDENCIA O ENTIDAD”, o no se tengan Estimaciones pendientes de liquidar, “La Contratista”
debera reintegrar el pago en exceso, a través de cheque certificado y/o transferencia expedida a favor de
la Secretaria De Finanzas y Tesoreria. En ambos casos, “La Contratista” debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual
a la establecida por la Ley de Ingresos de |la Federacién, en los casos de prérroga para el pago de Créditos
Fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran
por dias calendario desde la fecha en que fueron pagadas, hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD".

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “La Contratista”
sean compensadas en la siguiente Estimacion.

“La Contratista”, expresa su voluntad y aceptacion, para que de las Estimaciones y Liquidaciones del
Contrato, se descuente cualquier cantidad por concepto de adeudos previos, anteriores o vigentes,
Anticipos no amortizados, por incumplimientos o aplicaciéon de penas derivadas de cualquier acto
juridico celebrado con “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

“La Contratista” no podra ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, sélo podra
ceder sus derechos de cobro sobre las Estimaciones que por Trabajos ejecutados le expida “La
DEPENDENCIA O ENTIDAD", mediante la aprobacion expresa, previa y por escrito de “La
DEPENDENCIA O ENTIDAD", para tal efecto, “La Contratista” debera solicitar por escrito a “La
DEPENDENCIA O ENTIDAD” su consentimiento, la que resolvera lo procedente en un término de 15
(quince) dias naturales contados a partir de su presentacion. Si con motivo de la cesion de derechos de
cobro solicitada por “La Contratista”, se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de Gastos
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Financieros que “La Contratista” reclame a “La DEPENDENCIA O ENTIDAD".

Cuando durante la ejecucién de los trabajos se requiera la realizaciéon de cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catdlogo original, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" podra autorizar el pago
de las estimaciones de los trabajos ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el
presupuesto autorizado en el contrato. Tratdandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los
precios unitarios pactados originalmente; tratdndose de los conceptos no previstos en el catdlogo de
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberdn ser conciliados y autorizados, previamente a su

pago.

Si durante la ejecucion de los trabajos, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catadlogo original del contrato, debera notificarlo a
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", y “EL CONTRATISTA" sélo podra ejecutarlos una vez que cuente con
la autorizacién por escrito o en la Bitacora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de
emergencia en las que no sea posible esperar su autorizacion.

Cuando “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” requiera de la ejecucion de los trabajos o conceptos no
previstos en el catalogo original del contrato, éstos deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora
por el residente.

DECIMA PRIMERA: AJUSTES DE LOS COSTOS

Las partes acuerdan que si durante la vigencia del presente Contrato, ocurran circunstancias de orden
Econémico no previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquierade las partes, determinan un Aumento o Reduccién de un cinco por ciento o masd e los Costos
de los trabajos aun no ejecutados de acuerdos al Programa de Obra, dichos Costos podran ser revisados.

La revision y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento que se cita en los articulos 65 y 66
de LOPSRMET, y en su caso lo establecido en los Articulos, 173, 174, 175,176 Y 177 del Reglamento de
LOPSRM.

1) Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos, respecto de los Trabajos pendientes de ejecutar, conforme al Programa
de Ejecucion de los Trabajos pactado en el Contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “La
Contratista”, conforme al Programa que se hubiere convenido.

a) Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, procedera el Ajuste de Costos
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exclusivamente para los Trabajos pendientes de ejecutar conforme al Programa que se hubiere
convenido.

b) Paraefectos de larevisiony Ajuste de Costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de
presentacién y apertura de proposiciones.

2) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México. Cuando
los indices que requiera “La Contratista” y “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” procedera a
calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodologia que
expida el Banco de México;

3) Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los Trabajos
contratados. El Ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del Contrato; el costo por financiamiento
estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “La Contratista” haya considerado en su
propuesta, y

4) A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funciéon Publica o la
Contraloria Gubernamental.

El procedimiento de Ajuste de Costos procedera estando vigente el Contrato, y éste se cubrird a “La
Contratista” de conformidad con lo establecido en la Clausula Décima de este Contrato vy, se aplicara
mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:

I. Revisar cada uno de los Precios del Contrato para obtener el Ajuste.

[l. Revisar un grupo de Precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de Trabajo por
ejecutar, representen aproximadamente el 80% (ochenta por ciento) del importe total faltante del
Contrato, y

I1l. En el caso de Trabajos en los que se tenga establecida la proporcién en que intervienen los insumos
en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la
actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones.

En los procedimientos indicados en las Fracciones | y Il de esta Clausula, “La Contratista” dentro de los 60
(sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos
indiquen, deberd acompanar por escrito su solicitud de Ajuste de Costos, acompafhada de la
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documentacion comprobatoria necesaria para su analisis; “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” dentro de los
60 (sesenta) dias naturales siguientes a la fecha de recepcién y con base en la documentacion aportada
por “La Contratista”, resolvera sobre la procedencia de la peticidn, en caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada. Para el caso particular de este Contrato, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” determina que
el procedimiento que se aplicard serd el correspondiente a la Fraccion Il de esta Clausula,
procedimiento que permanecera vigente durante todo el ejercicio del Contrato; en caso de que “La
Contratista” no presente la solicitud respectiva en el plazo antes sefialado, perdera el derecho de
reclamar el pago.

DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“La DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad
y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios, siempre y cuando
éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto
o del plazo pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para
eludir en cualquier forma el cumplimiento del articulo 67 de LOPSRMET.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios deberan ser suscritos
bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren ala naturaleza
y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato,

Las modificaciones a este contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de
ejecucion o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la
determinacién del porcentaje de variacidn se hara con respecto del plazo pactado en la clausula tercera
de este contrato; en tanto que si es al monto, la comparacién sera con base en el monto convenido en la
clausula segunda.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos, seran independientes a las modificaciones al
monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan
integrarse en un solo documento.

El Supervisor de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, seglin sea el caso, considerandose éstos parte
de este contrato y obligatorias para “el contratista” y “la DEPENDENCIA O ENTIDAD’ las estipulaciones
gue en los mismos se establezcan.
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Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DECIMA TERCERA: RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

“La DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “la Contratista”, convienen para el caso de incumplimiento parcial o
total de este contrato, por parte de “La Contratista”, la aplicacion de las siguientes penas convencionales:

a) “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos
objeto de este contrato se esta ejecutando por “La Contratista” de acuerdo con las fechas establecidas en
el programa de trabajo; Suministro de Materiales y Equipos de Instalaciéon Permanente y de Utilizacién de
Insumos aprobado, para lo cual “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” comparara mes a mes contra el
programa y el avance real de los mismos. Si como consecuencia de dicha comparacion el avance de los
trabajos es menor de lo que debid realizarse, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” en su caso procedera a
hacer las retenciones econdmicas a las Estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en que
se determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar el 5 al Millar de la diferencia de
dichos importes por el nUimero de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la
revision.

La Penalizacién a que se refiere el parrafo anterior, se aplicard como una Retencién Econdémica a la
Estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “La
Contratista” podra recuperar en las préoximas Estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso seiialados
en los Programas de Ejecucion de los Trabajos, Suministro de Materiales y Equipos de Instalaciéon
Permanente y de Utilizacién de Insumos. La aplicacion de esta Retenciéon Econdmica tendra el caracter
de definitiva, si a la fecha pactada de terminacién de los Trabajos, éstos no se han concluido.

b).- Si“La Contratista” no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el Plazo de Ejecucién y en el
Programa de Trabajo, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD?", le aplicara la pena Econémica convencional que
resulte de multiplicar el 5 al Millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado, o prestado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada
mes o fraccién que transcurra desde la fecha de Terminacién pactada en la Clausula Tercera hasta el
momento de terminacién, dichas penas no podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la Garantia
de Cumplimiento del Contrato.

El importe de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y
el de las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en
la ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a “el contratista” y que no haya sido resultado de la
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demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio de “La
DEPENDENCIA O ENTIDAD” no se atribuya a culpa de “El Contratista”.

Independientemente de las Retenciones o de las penas Convencionales que se apliquen, “La
DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien la Rescision
Administrativa del mismo, haciendo efectiva la Garantia de cumplimiento del Contrato, asi como la
garantia de Anticipo, total o parcialmente, seglin proceda en la Rescisién, en el caso de que el anticipo no
se encuentre totalmente amortizado.

Si “|la DEPENDENCIA O ENTIDAD” opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegard a lo
establecido en la fraccién |l del articulo 71 de LOPSRMET vy 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161,
162y 163 del reglamento de LOPSRM.

Para determinar la aplicacién de las Penas estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, de conformidad con la Clausula Décima Novena, o
cualquier otra causa no imputable a “La Contratista” ya que, en tal evento y de comun acuerdo, se haran
a los Programas las modificaciones que procedan. Los eventos que surjan como consecuencia de lo
indicado en esta Clausula se haran constar en la Bitacora correspondiente.

Ademas de las Penas convencionales a que se refiere el punto anterior, |la Contraloria Estatal o los 6rganos
de control de los Ayuntamientos, inhabilitardn temporalmente al licitante o contratista que no cumplan
con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen danos
o perjuicios graves a la dependencia, entidad o Ayuntamiento de que se trate.

DECIMA CUARTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“La DEPENDENCIA O ENTIDAD"” podra suspender temporalmente la Obra Contratada, en todo o en
parte y en cualquier momento, en Términos del Articulo 68 de LOPSRMET, por causas justificadas o por
razones de interés general, sin que ello implique su terminaciéon definitiva. Sin que exista reclamacion
alguna por “La Contratista”.

Cuando ocurra la suspensién, el servidor publico designado por “La DEPENDENCIA O ENTIDAD" la
notificara por escrito a “El Contratista”, sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de
la probable reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su
personal, maquinaria y equipo de construccién.

La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucién convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension,
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la que contendra como minimo los requisitos establecidos por el Articulo 147 del Reglamento de LOPSRM.

Cuando la suspensién se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad
para “La DEPENDENCIA O ENTIDAD" y “El Contratista”, debiendo Unicamente suscribir un convenio
donde sereconozca el plazo de suspensidny las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar
el plazo de ejecucidn establecido en la clausula tercera de este Contrato. Sin embargo, cuando los trabajos
resulten danados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y
pagarse mediante la celebracién de un convenio en los términos del Articulo 67 de LOPSRMET, siempre
gue no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a “El
Contratista”.

Cuando los trabajos resulten danados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos,
deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracién de un convenio en los términos del articulo 67 de
LOPSRMET, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a “el contratista”.

No serd motivo de suspensién de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y
equipos de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “El Contratista”.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos, “La
DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente Contrato podrad continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya
desaparecido la causa que motivé dicha suspension.

DECIMA QUINTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

Si “La DEPENDENCIA O ENTIDAD" considera que “La Contratista” ha incurrido en alguna o algunas de
las causas de Rescision que se consignan en el Contrato, lo comunicarad a “La Contratista” en forma
fehaciente, a fin de que éste exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de 12 (doce)
dias habiles contados a partir de la fecha en que se reciba la notificacion de inicio del proceso de Rescision.
Si transcurrido este plazo “La Contratista” no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” estima que las mismas no son satisfactorias,
dictara la resolucion, dentro del plazo de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere
recibido el escrito de contestacion de “La Contratista”, o en su caso, al finalizar el periodo concedido a “La
Contratista”, misma que debera ser notificada a éste, registrando todos estos hechos en la Bitacora
correspondiente.
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En caso de Rescision o incumplimiento del Contrato por causas imputables a “La Contratista”, “La
DEPENDENCIA O ENTIDAD” aplicara lo siguiente:

“La DEPENDENCIA O ENTIDAD” procedera de inmediato a la recuperacion de los materiales y equipos
proporcionados no incorporados a las Obras, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto
de que “La Contratista” no devuelva lo solicitado en un plazo de 5 (cinco) dias naturales, contados a partir
de la fecha en que se le requiera, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD" procedera a realizar las acciones
legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante las autoridades competentes por
los dafnos y perjuicios que se causen.

“La DEPENDENCIA O ENTIDAD” aplicara las penas convencionales y procedera a hacer efectivas las
garantias de este Contrato y se abstendra de cubrir los importes resultantes de Trabajos ejecutados aun
no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los
30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacidn de la Rescision.

En dicho Finiquito debera preverse el sobrecosto de los Trabajos alin no ejecutados que se encuentran
atrasados conforme el programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos
gue, en su caso, le hayan sido entregados.

Lo previsto en esta Clausula, es sin perjuicio de que “La Contratista” se inconforme por escrito ante la
Autoridad correspondiente, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al del acto motivo de dicha
inconformidad, para lo cual debera acompanar a su inconformidad las pruebas documentales necesarias.

Las partes convienen en que el Contrato podra ser rescindido, en caso de incumplimiento y por causas
imputables a “La Contratista” y, al respecto, aceptan que cuando “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” sea
quien determine rescindirlo, dicha Rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad de Declaracién
Judicial, debiéndose registrar este hecho en la Bitacora correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la Rescision por parte de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”, son las que
a continuacién se sefialan:

“La DEPENDENCIA O ENTIDAD” procedera ala rescision administrativa de este Contrato Cuando “El
Contratista” Incurra en alguna de las siguientes causas:

I.  Si“La Contratista”, por causas imputables a ella, no inicia los Trabajos objeto del Contrato dentro
de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que por escrito le sefiale “La DEPENDENCIA
O ENTIDAD’, sin tener causa justificada para ello, conforme a LOPSRMET.

Il. Si“La Contratista” suspende injustificadamente los Trabajos o se niega a reparar o reponer alguna
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