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Contrato de Obra Pública Anual bajo la condición de pago Precios Unitarios, con Carácter Municipal-
Estatal para elaborar  «NOMBRE_DE_LOS_TRABAJOS», que celebran por una parte el MUNICIPIO DE 
REYNOSA, TAMAULIPAS, en lo sucesivo “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” Representada por el C. Lic. 
Carlos Víctor Peña Ortiz en  su carácter de Presidente Municipal, El C. Ing. Hugo Felipe Chávez Herrera 
en su carácter de Segundo Síndico, El C. Lic. Antonio Joaquín De León Villarreal en su carácter de 
Secretario del Ayuntamiento, y El C. Arq. Eduardo López Arias  en su carácter de Secretario de Obras 
Públicas; y por la otra «CONTRATISTA1» en lo sucesivo “EL CONTRATISTA”, representado por el 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL en su carácter de Representante Legal, quienes de manera 
conjunta se les denominará “LAS PARTES”, de conformidad con los antecedentes, declaraciones y 
cláusulas siguientes: 

 
DECLARACIONES: 

 
I.  “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” declara que:  

I.1 Es una “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de la Administración Pública Municipal, de conformidad con 
el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 131 de la 
Constitución Política del Estado de Tamaulipas,  forma parte de la división territorial y de la organización 
política, social y administrativa del Estado de Tamaulipas, ser una Institución de orden público, autónomo 
para su gobierno interior y para la administración de su Hacienda, con patrimonio y con personalidad 
jurídica propia y con las atribuciones que la legislación vigente le confiere de conformidad con lo 
preceptuado en los Artículos 54, 55 Fracción VI, 60 Fracción XII y 68 Fracción V del Código Municipal para 
el Estado de Tamaulipas y del Artículo 20 Fracción I, II, III, IV, VI y VII del Reglamento de Administración 
Pública de Reynosa, Tamaulipas, las personas que intervienen en Representación del Municipio de 
Reynosa tienen la debida Autorización por parte del R. Ayuntamiento y plena capacidad Jurídica para la 
Celebración de este tipo de Instrumentos. 
 
I.2 Conforme a lo dispuesto con los artículos 54, 55 Fracción VI, Código Municipal   para el Estado de 
Tamaulipas, el C. Lic. Carlos Víctor Peña Ortiz, Presidente Municipal, con R.F.C: PECA931229VE2, es el 
servidor público que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien 
podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de 
elaborar convenio modificatorio. 
 
I.3   Conforme a lo dispuesto con el artículo 60 Fracción XII del Código Municipal para el Estado de 
Tamaulipas, el C. Ing. Hugo Felipe Chávez Herrera, Segundo Sindico, con R.F.C: CAHH8501091J8, es el 
servidor público que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien 
podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de 
elaborar convenio modificatorio. 
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I.4 Conforme a lo dispuesto con el Artículo 54 y 68 fracción V del Código Municipal para el Estado de 
Tamaulipas, el C. Lic. Antonio Joaquín de León Villarreal, Secretario del Ayuntamiento, con R.F.C: 
LEVA800626JG9, es el servidor público que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el 
presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello 
implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio. 
 
I.5 Conforme a lo dispuesto con el Artículo 73 fracción IV del Código Municipal para el Estado de 
Tamaulipas, el C. Arq. Eduardo López Arias, Secretario de Obras Públicas,  con R.F.C:  LOAE7707256U6, 
es el servidor público que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien 
podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de 
elaborar convenio modificatorio. 
 
I.6 La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de Licitación Pública 
Nacional número «NÚMERO_DE_CONTRATO»,  realizado al amparo de lo establecido en los artículos 134 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 35 fracción I y 37 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. (LOPSRMET) 
 
I.7 Para cubrir las Erogaciones que se deriven del presente Contrato, el H. Cabildo de esta Ciudad 
Autorizó la Inversión  correspondiente a la Obra objeto de este Contrato, Mediante Acta de 
Aprobación N°.  ___ en Sesión Ordinaria del __ de _______ de 2025. 
 
I.8 “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuenta con recursos suficientes y con autorización para 
ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del 
reporte general de suficiencia presupuestaria número de folio de autorización SFT/xxxx/2025, de fecha 
xxxxxxxx, emitido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 
 
I.9 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes MRT-980414-CL7. 
 
I.10  Tiene establecido su domicilio en Calle Morelos 645 entre Hidalgo y Juárez, Zona Centro, CP 
88500 de Reynosa, Tamaulipas mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato. 
 
I.11   Que los datos personales proporcionados por “EL CONTRATISTA” a  “LA DEPENDENCIA O 
ENTIDAD”, tanto en formatos físicos como electrónicos, serán protegidos, en términos de en el artículo 
19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el trigésimo sexto de 
los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública Gubernamental, Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones vigentes que resulten aplicables. 
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II. “EL CONTRATISTA” declara que: TRATÁNDOSE DE PERSONA FÍSICA  
 
II.1  Es una persona física de nacionalidad ______________ lo que acredita con _________________, (En el caso 
de personas extranjeras describir el documento de identidad). 
 
II.  “EL CONTRATISTA”, por conducto de su representante declara que: TRATÁNDOSE DE PERSONA 
MORAL 
 
EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS, INCORPORAR A CADA UNO DE LOS CONTRATISTAS QUE 
LA INTEGRAN, EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LOS NUMERALES II.1 A II.7. 

SI ES PERSONA MORAL, ATENDER A LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES II.1 Y II.2:  
 
II. 1  Es una persona moral legalmente constituida mediante ________________ (describir el instrumento público 
que le da origen y en su caso las modificaciones que se hubieran realizado), denominada (nombre o razón social), 
cuyo objeto social es, entre otros (objeto social), inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio con el folio _______ de fecha______________.  
 
II.2  La o el C. (nombre del representante legal), en su carácter de __________________, cuenta con facultades 
suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita mediante 
(instrumento notarial de constitución o poder otorgado al representante legal), mismo que bajo protesta de 
decir verdad manifiesta que no le ha sido limitado, modificado ni revocado en forma alguna. 
  
II.3   Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la LOPSRMET, así como los demás 
ordenamientos en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de 
medio ambiente que rigen en el ámbito federal, estatal o municipal, las especificaciones generales y 
particulares, y el contenido de los anexos que corren agregados al presente contrato como parte 
integrante del mismo, los cuales consisten en:  
 
Los procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Tamaulipas. (LOPSRMET) y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas. 
Ordenamientos en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de 

medio ambiente que rigen en el ámbito federal, estatal y municipal. 
Trabajos por ejecutar, normas de calidad de los materiales, especificaciones generales y particulares de 

construcción. 
Planos de Ingeniería y en su caso de Arquitectura 
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II.4 Que reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y 
elementos necesarios para su cumplimiento. 
 
II.5 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes «RFC». y cuenta con Registro en el padrón de 
contratistas del Municipio de Reynosa, Tamaulipas es «PC». 
 
II.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el artículo 32-
D del Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de 
Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad 
Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de 
Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.  
 
II.7  Tiene establecido su domicilio en «DIRECCION», mismo que señala para los fines y efectos legales 
del presente contrato. 
 
II.8  Manifiesta bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad: Mexicana. 
 
II.8 No se encuentra en los supuestos del Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas. (LOPSRMET) 
 
 
III. “LAS PARTES” declaran que: 
 
III.1  Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo 
que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes: 
 

C L A U S U L A S: 
 

PRIMERA:   OBJETO DEL CONTRATO 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realización de los trabajos 
consistentes en (DESCRIBIR EL OBJETO) y “EL CONTRATISTA” se obliga a realizarlos de conformidad 
con: 

1. El catálogo de conceptos. 
2. El programa de ejecución convenido. 
3. Los programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y 

subpartidas de utilización. 
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4. La información y documentación contenida en los anexos descritos en la declaración II.3, que forman 
parte de este contrato. 

 
Los conceptos de trabajo objeto de este contrato, se llevarán a cabo por “EL CONTRATISTA” bajo la 
condición de pago a precios unitarios y tiempo determinado, conforme al catálogo de conceptos que se 
agrega como Anexo AE-15 integrante de este contrato. 
 
“EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecución y los trabajos se sujetarán a: 
 
• La legislación mexicana; 
• La convocatoria;  
• El proyecto ejecutivo. 
• Las propuestas presentadas; 
• Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de las 

modificaciones al mismo, en términos de la legislación aplicable; y 
• La bitácora de los trabajos. 
 
 

SEGUNDA:   MONTO DEL CONTRATO. 

 
El monto del presente contrato es de $ _________ (_________ pesos __/100 M.N.), más la cantidad de $ _________ 
(_________ pesos __/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $ 
_________ (_________ pesos __/100 M.N.) y será pagado con recursos: «TIPO_DE_RECURSO». 
 
TERCERA:   PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
“El CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de 
«DIAS_CALENDARIO». Pactándose como fecha de inicio el día «FECHA_DE_INICIO», y se conclusión el 
día  «FECHA_DE_TERMINACION». 
  
CUARTA:   DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se obliga a poner oportunamente a disposición de “EL CONTRATISTA” 
el (los) inmueble(s) en que deban llevarse a cabo los trabajos objeto de este contrato, haciéndolo constar 
por escrito. El incumplimiento por parte de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” prorrogará en igual plazo la 
fecha originalmente pactada para la terminación de los trabajos. 
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“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y 
demás autorizaciones que sean necesarios para la realización de los trabajos, exceptuando aquellos que 
en la convocatoria se haya señalado que quedaban a cargo de “EL CONTRATISTA”. 
 
 
QUINTA:   ANTICIPO. 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” otorgará a “EL CONTRATISTA” los o el siguiente(s) anticipo(s) en las 
fechas establecidas de acuerdo con lo siguiente: 
 
Para el inicio de los trabajos “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” otorgará un anticipo del __ % de la 
asignación aprobada para el ejercicio presupuestal ____________, y que importa la cantidad de $ _________ 
(_________ pesos __/100 M.N.) más la cantidad de $_________ (_________ pesos __/100 M.N.) por concepto del 
Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $ _________ (_________ pesos __/100 M.N.), el cual se 
deberá aplicarse de la siguiente manera:     

Para el inicio de los Trabajos “La Contratista”, deberá aplicar el 10% (Diez por Ciento) exclusivamente en 
los trabajos de construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los 
gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción. 

Para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos necesarios para la realización de los Trabajos objeto del Contrato, “La 
Contratista” utilizará el 20% (Veinte por Ciento) de la asignación aprobada en el ejercicio. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de “EL CONTRATISTA” por “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en 
la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 58 de la “LOPSRMET”, salvo en el caso de que “EL 
CONTRATISTA” no entregue la garantía del anticipo dentro del plazo que le sea señalado, o bien, 
determine iniciar la ejecución con sus propios recursos.  

La amortización del anticipo se hará proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones que 
formule “EL CONTRATISTA”, debiendo amortizar el total del anticipo antes y/o en la estimación final. 

Asimismo, la amortización del anticipo se llevará a cabo de acuerdo con lo siguiente: 
 
1. El importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizará en el mismo periodo del ejercicio en 

que se otorgue; 
2. Cuando en la estimación presentada no se logre amortizar el anticipo conforme al importe previsto 

en el programa de ejecución convenido, por causas imputables al contratista, dicho importe se 
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sumará al que corresponda amortizar en la siguiente estimación de acuerdo con el mencionado 
programa, y 

3. Cuando por causas no imputables al contratista no se logre amortizar el anticipo otorgado conforme 
a los importes establecidos en el programa de ejecución convenido, la amortización del importe 
pendiente se ajustará de acuerdo con la modificación de dicho programa; 

“EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en un plazo de diez días 
naturales, el importe de los anticipos otorgados que no hayan sido amortizados en la estimación final del 
finiquito de obra; en caso de no obtenerse el reintegro dentro del plazo establecido, “EL CONTRATISTA”  

En los supuestos de terminación anticipada o rescisión del contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a 
reintegrar el anticipo no amortizado en el mismo plazo señalado y conforme a las condiciones establecidas 
en el párrafo que antecede. 
 
SEXTA:   GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, ANTICIPO Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
Garantía de Anticipo 
 
Para garantizar el anticipo del Contrato “La Contratista” presento la póliza de fianza Nº ________________ de 
fecha «CONTRATO», por la cantidad de $«MONTO_DE_ANTICIPO»        (XXX Pesos XX/100 M.N.),  por el 
30% (Treinta por ciento) del importe total de los trabajos Contratados, y que importa la cantidad de $ 
_________ (_________ pesos __/100 M.N.) más la cantidad de $_________ (_________ pesos __/100 M.N.) por 
concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $ _________ (_________ pesos __/100 M.N. 

La garantía del anticipo se otorgará a favor Secretaria de Finanzas y Tesorería de este Municipio de 
Reynosa Tamaulipas, deberá presentarse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de 
notificación del fallo y por la totalidad del monto del anticipo más el Impuesto al Valor Agregado. El 
importe del anticipo se pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA” previa entrega de la garantía y 
permanecerá vigente hasta la total amortización o devolución del mismo. 

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantía de anticipo dentro del plazo señalado, no tendrá derecho al 
diferimiento del inicio de la ejecución de los trabajos. 
 
Garantía de Cumplimiento. 
 
Para garantizar el cumplimiento del Contrato “La Contratista” presento la póliza de fianza Nº 
________________ de fecha «CONTRATO», y que importa la cantidad de $ _________ (_________ pesos __/100 
M.N.) más la cantidad de $_________ (_________ pesos __/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor 
Agregado, lo que hace un total de $ _________ (_________ pesos __/100 M.N.), a favor de la Secretaria de 
Finanzas y Tesorería del Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaría de Obras Públicas. 
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C. Garantía para responder por vicios ocultos. 
 
“EL CONTRATISTA” en el acto de entrega física de los trabajos exhibirá la garantía prevista en el artículo 
75 de la LOPSRMET, la cual tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de dicho acto. 
 
“EL CONTRATISTA” presentará fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los 
trabajos (Sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) por cualquier defecto que resultare en los trabajos, de 
los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”. 
 
La vigencia de esta garantía será de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha en que “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “La Contratista” efectúen la formal Entrega-Recepción Total de los 
Trabajos y a plena satisfacción de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, la que se hará constar en el Acta de 
Recepción formal de los mismos. Las obligaciones derivadas de dicha Fianza se extinguirán 
automáticamente una vez transcurrido el término de Ley para hacerla exigible, sin que dentro de dicho 
plazo se hubiere presentado reclamación de pago. 
 
En caso de presentarse vicios ocultos, defectos y/o mal funcionamiento de los Trabajos ejecutados, 
incluyendo materiales y mano de obra, aun cuando parte de los Trabajos se hubieren subcontratado, “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” comunicará de inmediato y por escrito a “La Contratista” y a la Afianzadora, 
para que “La Contratista” haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo 
máximo de 30 (treinta) días naturales, transcurrido este término sin que se hubieran realizado, “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederá a hacer efectiva la garantía. Si la reparación requiere de un plazo 
mayor, las partes podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la garantía. 
 
Concluidos los Trabajos, no obstante su recepción formal, “La Contratista”, quedará obligada a responder 
de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que 
hubiere incurrido, por lo que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá exigir a “La Contratista”, que lleve 
a cabo las reparaciones necesarias o las reposiciones inmediatas que se requieran, lo que “La Contratista” 
acepta realizar inmediatamente y por su cuenta sin tener derecho a retribución por tal concepto. En el 
caso de que éste no lleve a cabo las reparaciones o reposiciones que se exigen, podrá solicitarse a un 
tercero que realice dichos Trabajos, lo cual se hará con cargo a “La Contratista” que ha incumplido, en los 
términos señalados en este Contrato. 
 
En el supuesto de que “La Contratista” no repare los defectos o vicios ocultos que le sean reportados por 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, la Fianza constituida a favor de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, para 
responder por los vicios ocultos, garantiza el pago de los gastos efectuados por “LA DEPENDENCIA O 
ENTIDAD”, hasta por el 100% del monto afianzado, derivado de las reparaciones efectuadas. 
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En el supuesto antes referido, para la realización de las reparaciones o reposiciones, no será necesario que 
se dé aviso previo a la Afianzadora de los Trabajos de reposición o reparación que deban llevarse a cabo. 
 
Acepta expresamente “La Contratista” que la Fianza expedida para garantizar los defectos que resultaren 
de los Trabajos contratados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere 
incurrido, se reclamará independientemente de que ésta interponga cualquier tipo de recursos ante 
instancias del orden administrativo o  judicial. 
 
Para la interpretación y cumplimiento de la fianza correspondiente, las partes se someten a la Jurisdicción 
de los Juzgados de Distrito con sede en ciudad Reynosa Tamaulipas, o de los Juzgados de Primera Instancia 
del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede también en ciudad Reynosa Tamaulipas a elección 
de los beneficiarios. Renunciando la Afianzadora a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle en el 
presente o en lo futuro por razón de su domicilio, y sometiéndose por dicha razón a la competencia 
territorial de los juzgados antes mencionados en la ciudad de Reynosa Tamaulipas. 
 
D. Seguro de Responsabilidad Civil 
 
“La Contratista” deberá presentar y, a su propio costo contratar a su nombre un “Seguro de 
Responsabilidad Civil”, contra toda pérdida o daño personal o material que ocurra durante la vigencia del 
Contrato, para proteger a todo personal de “La Secretaría de Obras Públicas, o cualquier otro Tercero, así 
como a las propiedades de “La Secretaría de Obras Públicas, o cualquier otro Tercero, contra cualquier 
contingencia que pueda surgir, desde que se inicie la ejecución de los Trabajos, hasta su terminación y 
entrega. La Póliza del Seguro antes mencionado deberá incluir como mínimo las siguientes coberturas: 
 
a)      Cobertura Básica de Actividades e Inmuebles. 
b)      Responsabilidad Civil Asumida (en su caso). 

c)      Instalaciones Subterráneas,  Carga  y  Descarga,  Demolición,  Máquinas  de  Trabajo, 
Apuntalamiento  y  Otras  Obras Especiales (en su caso). 

d)      Responsabilidad Civil por Contaminación del Medio Ambiente. 
 
La cobertura de este Seguro se constituirá por el 10% (diez por ciento, sin I.V.A) del monto total de los 
Trabajos y, deberá cubrir reclamaciones por daños, restauración, multas, limpieza del área y demás, 
durante toda la vigencia del Contrato y hasta un año contado a partir de la fecha de la emisión del 
documento. 
 
La cobertura de este Seguro no podrá ser inferior a $1´000,000.00 (Un Millón de Pesos 00/100 M.N.), por 
evento y, deberá cubrir reclamaciones por daños, restauración, multas, limpieza del área y demás, durante 
toda la vigencia del Contrato y hasta un año contado a partir de la fecha de la emisión del documento. 
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El monto del Seguro de Responsabilidad Civil a presentar por “La Contratista” y cualquier exclusión o 
limitaciones en su cobertura, en ningún caso significará liberación de responsabilidad por pérdidas 
ocasionadas a “La Secretaría de Obras Públicas, o a Terceros, en exceso del citado monto mínimo; sino 
que estará obligado hasta por la totalidad de las responsabilidades que le pudieran surgir, siempre y 
cuando los daños sean causados por “La Contratista”, Subcontratistas o Afiliados. 
 
En caso de que el límite del (los) Seguro(s) sea(n) insuficiente(s), la(s) recuperación(es) que resulte(n) 
deberán ser asignadas prioritariamente a “La Secretaría de Obras Públicas. En caso de resultar 
insuficiente esta cantidad, “La Contratista” se compromete a cubrir la totalidad de los daños causados. 
 
Condiciones Generales que deben incluirse en la Póliza: 
El Seguro de Responsabilidad Civil, deberá ser otorgado en los términos y condiciones establecidos, por 
Compañía Aseguradora legalmente facultada para tal efecto y, aprobada previamente por “La Secretaría 
de Obras Públicas. Dicha aprobación no será irrazonablemente negada. Los términos deberán incluir una 
previsión para que en caso de cualquier reclamación hecha contra “La Secretaría de Obras Públicas, c o n  
respecto a alguna indemnización bajo esta Póliza, la Aseguradora indemnice a “La Secretaría de Obras 
Públicas” de cualquier cantidad que tuviere que erogar por reclamación. 
 
“La Contratista” deberá requerirle a los Subcontratistas, que contraten igualmente el Seguro de 
Responsabilidad Civil indicado, para llevar a cabo las actividades relacionadas con la ejecución del 
Contrato. 
 
Ninguna cláusula o disposición de la Póliza podrá afectar el contenido mínimo a que este Contrato se 
refiere. 
 
El costo de la Póliza de Seguro, será pagado directamente por “La Contratista” a la Compañía Aseguradora. 
Cuando así lo requiera “La Secretaría de Obras Públicas, “La Contratista” presentará los originales de 
las Pólizas de Seguro, los recibos de pago que evidencien el pago de las primas actuales y documentación 
certificada en cuanto a la cobertura y valor de las Pólizas. 
 
El hecho de que las Pólizas de Seguro aquí referidas sean adquiridas, no releva a “La Contratista” 
parcial o totalmente del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades bajo este 
Contrato. Tampoco se debe suponer que las mencionadas Pólizas son adecuadas para indemnizar a “La 
Secretaría de Obras Públicas, o a Terceros contra cualquier riesgo, por lo que será responsabilidad de “La 
Contratista” a su propio costo, contratar todos los Seguros adicionales que considere necesarios o 
prudentes para la protección de “La Secretaría de Obras Públicas, o Terceros. 
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“La Contratista” será responsable de colocar cualquier reclamación ante sus Aseguradores, totalmente 
documentada. 
 

Toda Póliza de Seguro a presentar por “La Contratista”, deberá incluir la renuncia de los Aseguradores, a 
todos sus derechos de subrogación contra  “La  Secretaría  de  Obras  Públicas,  ,  y  también,  una  cláusula 
especificando que bajo cualquier circunstancia, la Aseguradora no presentará reclamación alguna contra 
“La Secretaría de Obras Públicas,. Adicionalmente, todo Seguro de “La Contratista” será primario, sin 
derecho a contribución de cualquier otro Seguro. 
 
Las Pólizas deberán contener un endoso de no-cancelación que garantice la cobertura por toda la vigencia 
que se contrate. Cualquier y todo deducible aplicable en el Seguro antes descrito, será asumido 
invariablemente por “La Contratista”. 
Cualquier modificación en los términos y condiciones de la Póliza del Seguro contratado, deberá 
informarse previamente a “La Secretaría de Obras Públicas, , y deberá ser efectiva después de 30 
(treinta) días calendario de la notificación por escrito en las oficinas de “La Secretaría de Obras 
Públicas”, previa aceptación por escrito por parte de la misma, de los nuevos términos. 
 
Si el Seguro mencionado, no es entregado a “La Secretaría de Obras Públicas,” con antelación a la fecha 
de inicio de los Trabajos objeto del Contrato, la  Supervisión de “La Secretaría de Obras Públicas,”, tendrá 
la facultad de no permitirle a “La Contratista” el inicio de los Trabajos objeto del Contrato, y ello no 
relevará a “La Contratista”, de su total responsabilidad en cuanto al Programa de Obra pactado 
originalmente para la realización del objeto del Contrato, y no será causa de reclamación alguna, 
modificación al Plazo de Ejecución o Ampliación a la fecha de terminación. 
 
La Póliza del Seguro contratado, deberá mantenerse en vigor durante todo el tiempo de ejecución de 
los Trabajos y, hasta 30 (treinta) días calendario después de haberse terminado los mismos, la falta u 
omisión de contratar el Seguro mencionado o el no mantener vigente el mismo, por parte de “La 
Contratista”, se considerará incumplimiento del Contrato y, por lo tanto, será causa de Rescisión del 
Contrato. En caso de que se lleve a cabo cualquier modificación al Plazo del Contrato, la póliza seguirá 
vigente, hasta concluir los trabajos. 
 
En caso de que se lleve a cabo modificación al nombre de los trabajos estipulados en el Contrato, “el 
Licitante” deberá entregar Endoso de Póliza del Seguro mencionado, dentro de los 15 (quince) días 
calendario siguientes a la celebración de la modificación correspondiente. 
 
 
SÉPTIMA: SUBCONTRATACIÓN 
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“La Contratista” no podrá subcontratar los Trabajos o cualquiera de sus obligaciones, establecidas bajo el 
Contrato, sin previa autorización escrita de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” 
 
A pesar de contar con la autorización de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”  a la subcontratación, “La 
Contratista”  permanecerá como único responsable de la calidad, la ejecución adecuada y en el tiempo de 
los Trabajos establecidos bajo el Contrato y de los actos, incumplimientos, omisiones y negligencias en 
que incurran los subcontratistas, sus agentes, sus trabajadores o su personal y, mantendrá a “La 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” a salvo de cualquier pérdida o erogación por esta causa, en tal forma como 
si dicha subcontratación no hubiese tenido lugar y por lo tanto, deberá asegurarse de que cada 
subcontratista cumpla con todos los términos y condiciones de este Contrato. 
 
El consentimiento de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” respecto de un subcontratista, no liberará o 
eximirá a “La Contratista” de ninguna responsabilidad u obligación conforme al Contrato. “La Contratista” 
será plenamente responsable de los actos, faltas, omisiones o negligencia de todos y cada uno de los 
subcontratistas, sus agentes, trabajadores y personal y, mantendrá a “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” 
libre de toda pérdida y gasto que al respecto pudieran causarse. 
 
 
OCTAVA: DESIGNACIÓN DE RESIDENTE Y SUPERVISOR. 
 
“El CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecución de los trabajos, al 
“RESIDENTE”, quien deberá permanecer en el sitio de realización de los mismos, estará facultado para oír 
y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, tomará 
las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, así como cumplir con las 
funciones que le confiere el artículo 125, fracción II del Reglamento de la LOPSRM. 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento, 
por causas justificadas, la sustitución del “RESIDENTE” de los trabajos, y “EL CONTRATISTA” tendrá la 
obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en la convocatoria. 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” establecerá la residencia de obra con antelación a la fecha pactada para 
el inicio de los trabajos, quien fungirá como su representante ante el contratista y será el responsable 
directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las 
estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”. 
 
La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos, tendrá las funciones 
previstas en el artículo 115 del Reglamento de la LOPSRM, y efectuará los registros en la Bitácora 
conforme al artículo 124 del mismo ordenamiento. 
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Únicamente podrán iniciarse los Trabajos, cuando “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” haya designado al 
Servidor Público que fungirá como Supervisor de Obra y “La Contratista” haya designado a su 
Representante, quien deberá fungir como Residente de la Obra. 
 
NOVENA: RESPONSABILIDADES  “DEL CONTRATISTA”. 
 
“La Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se suministren en los trabajos objeto de este 
Contrato, cumplan con las Normas de Calidad establecidas en las Especificaciones del Concurso y/o en 
este Contrato a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción 
de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”; así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios 
ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen 
a causar a “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a terceros con motivo de su ejecución. 
 
Así mismo será su responsabilidad el Suministro, Instalación y Mantenimiento del señalamiento 
necesario de las Obras para la Prevención de Accidentes, en caso de ocurrir estos será responsable de 
acuerdo con la Legislación aplicable. 
 
Para el cumplimiento del presente Contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico 
especializado para la ejecución de los trabajos. 
 
“La Contratista” será el único responsable de la ejecución de los Trabajos. Cuando éstos no se hayan 
realizado de acuerdo con lo estipulado en el Contrato o conforme a las órdenes dadas por escrito por 
“La DEPENDENCIA O ENTIDAD”, éste ordenará su reparación o reposición inmediata de los Trabajos 
adicionales que resulten necesarios, lo que hará por su cuenta “La Contratista” dando aviso a la 
Afianzadora de la reparación o reposición, sin que tenga derecho a retribución adicional alguna para ello. 
 
En este caso “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”, si lo estima necesario, podrá ordenar la Suspensión Total 
o Parcial de los Trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos Trabajos y sin que esto sea motivo 
para ampliar el plazo señalado para su terminación. 
 
Si “La Contratista” realiza Trabajos por mayor valor de lo indicado, sin mediar orden por escrito por parte 
de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la 
ejecución de los Trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificación 
alguna del plazo de ejecución de los Trabajos. 
 
“La Contratista” está obligada a cumplir con todos los Reglamentos y Ordenamientos Legales expedidos 
por las Autoridades Competentes en relación con los Materiales de Construcción, Control Ambiental, 
Seguridad y Uso de la Vía Pública y, para la ejecución de sus Trabajos, para lo cual se obliga a obtener el 
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o los Reglamentos correspondientes. 
 
“La Contratista” será responsable de los daños y perjuicios que cause a “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” 
o a Terceras Personas con motivo de la ejecución de los Trabajos por no ajustarse a lo estipulado en el 
Contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” 
o por violación a las Leyes y Reglamentos aplicables. 
 
Cuando apareciesen los defectos o vicios en los Trabajos dentro del año siguiente a la fecha de recepción 
de los mismos, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” ordenará su reparación o reposición inmediata que hará 
por su cuenta “La Contratista” sin que tenga derecho a retribución. Si “La Contratista” no atendiere los 
requerimientos de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”, ésta podrá encomendar a Terceros o hacer 
directamente la reparación o reposición de que se trate, con cargo a “La Contratista”, en los términos de 
las disposiciones legales aplicables. 
 
“La Contratista” deberá tomar las medidas razonables para evitar el comportamiento ilegal, sedicioso u 
objetable, por parte de su personal y del personal de los subcontratistas, a fin de mantener la disciplina 
entre los mismos en el sitio; cumplir con todas las leyes aplicables, incluyendo sin limitación, las 
relacionadas con Seguridad Social, en Materia Laboral o de Salubridad y, asegurar que cada empleado de 
supervisión, coopere completamente con “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” y con cualquier tercero que 
trabaje en o cerca del sitio, a fin de evitar dificultades y demoras en la ejecución de las Obras. 
 
El incumplimiento de esta Cláusula, traerá como consecuencia, la remoción y reemplazo por parte de “La 
Contratista”, del personal de supervisión responsable por dicho incumplimiento (por personal de 
supervisión del mismo nivel y experiencia técnica), dentro de los 7 (siete) días naturales siguientes a la 
solicitud escrita enviada por “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”.  En particular, sin  limitación,  “La 
Contratista” deberá de inmediato retirar y reemplazar cualquier empleado de supervisión respecto del 
cual “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” haya informado que esté poniendo en peligro el avance de las 
Obras, debido a su falta de experiencia, falta de cooperación o mala conducta. 
 
“La Contratista” como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los Trabajos y/o 
Servicios materia del Contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las 
disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, para con sus 
trabajadores. “La Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus 
trabajadores o terceros incluyendo personal de sus subcontratistas autorizados y, que intervengan en 
obras contratadas con o para “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”, presenten en su contra o en contra de 
“La DEPENDENCIA O ENTIDAD”, y en caso de que se le involucre, estará obligado a sacarlo en paz y a 
salvo de cualquier juicio o responsabilidad derivada de la ejecución de las Obras, o de Trabajos y/o 
Servicios relacionados con el objeto del Contrato, asimismo le resarcirá a “La DEPENDENCIA O 
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ENTIDAD” cualquier cantidad que llegare a erogar por dicho concepto. 
 
“La Contratista” se obliga a cumplir con todas las Disposiciones Legales, Federales, Estatales y Municipales 
de carácter Ambiental, así como a responder por cualquier demanda, requerimiento, multa, inspección o 
responsabilidad instaurada en contra de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” como consecuencia de 
violaciones y/o daños ocasionados en materia de Medio Ambiente, derivados de los Trabajos objeto del 
Contrato, de igual modo “La Contratista” se obliga a pagar a “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” los gastos, 
erogaciones y pagos que se efectúen por los conceptos a que se refiere esta Cláusula. 
 

Se entiende por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor aquellos hechos o acontecimientos ajenos a 
las voluntades de las  partes, tales  como  huelgas  o  disturbios  laborales  siempre  y  cuando  no  se  haya  
dado  causa  o  contribuido  a  ellos,  motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), bloqueos, 
disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), 
tormentas o cualquier otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de las partes, impidan el 
cumplimiento de alguna obligación. 

 
En tales supuestos, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá dar por terminado anticipadamente el 
Contrato, e incluso “La Contratista”, podrá solicitar dicha Terminación Anticipada sujetándose al 
procedimiento que legalmente proceda, haciendo constar los hechos en   la Bitácora correspondiente. 
 
En caso de que cualquiera de las partes de este instrumento se encuentre total o parcialmente 
incapacitada, por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, de llevar a cabo o cumplir con sus 
obligaciones bajo el Contrato, dicha parte notificará por escrito los detalles del Caso Fortuito y/o Fuerza 
Mayor a la otra parte tan pronto sea posible después de que la misma sobrevenga. 

 
Ninguna de las partes, será responsable ante la otra por los gastos incurridos como resultado del retraso 
o falla en el cumplimiento del Trabajo, causado por un evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor. 

 
DECIMA:   FORMA DE PAGO. 
 
“La Contratista” recibirá de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”, como pago total por la ejecución 
satisfactoria de los Trabajos ordinarios y extraordinarios objeto del Contrato, el importe que resulte de 
aplicar los Precios Unitarios a las cantidades de los Trabajos realizados. 
 
En periodos que abarcarán un mes calendario o de acuerdo a las indicaciones de la Secretaria de Obras 
Públicas, acompañados de la documentación que acredite la procedencia de su pago, en las fechas en que 
“La DEPENDENCIA O ENTIDAD” determine, con base en el “Programa de Cierre de Estimaciones”,  
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“La Contratista”, deberá presentar las Estimaciones de los Trabajos ejecutados con la factura 
correspondiente, Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la 
“DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha 
en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la 
factura electrónica (CFDI) correspondiente. El pago se realizará a través de transferencia electrónica de 
fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institución de Crédito elección 
de “EL CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”. 
 
Para tal efecto: 
a) La fecha de corte para el trámite de las Estimaciones será el día último de cada mes o de acuerdo a las 

indicaciones de la Secretaria de Obras Públicas. 
 

b) “La  Contratista”  deberá  entregar  a  la  Residencia  de  Obra  de  “La  DEPENDENCIA O ENTIDAD”,  
la  Estimación  acompañada  de  la documentación de soporte correspondiente que acredite la 
procedencia de su pago, dentro de los 06 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el 
pago de las Estimaciones. 

 
c) La Residencia de Obra de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”, para realizar la revisión y autorización 

de las Estimaciones, contará con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha 
en que “La Contratista” las hubiere presentado. 

 
d) En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro 

de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente Estimación. 
 
Cuando se realicen Conceptos de Trabajo al amparo de Convenios en Monto o en Plazo, dichos Conceptos 
se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en el Contrato, 
debiéndose formular Estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado. 
 
Las Estimaciones y la liquidación aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación de 
los Trabajos, ya que “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” se reserva expresamente el derecho de reclamar 
por Trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago de lo indebido. 
 
Recibido el pago por “La Contratista”, tendrá 10 (diez) días hábiles para inconformarse sobre cualquier 
aspecto del mismo, transcurrido dicho plazo sin que se presente ninguna reclamación, éste se 
considerará definitivamente aceptado y sin derecho a ulterior reclamación. 
 
En caso de incumplimiento en los pagos de Estimaciones y de Ajuste de Costos, “La DEPENDENCIA O 
ENTIDAD”, a solicitud de “La Contratista”, deberá pagar Gastos Financieros conforme al procedimiento 
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establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de Prórroga para el Pago 
de Créditos Fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por 
días naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se ponga efectivamente las 
cantidades a disposición de “La Contratista” 
 
En el caso de que “La Contratista” no presente las Estimaciones en el plazo establecido en esta Cláusula, 
la Estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la 
reclamación de Gastos Financieros por r parte de “La Contratista”. 
 
Tratándose de  pagos  en  exceso  que  haya  recibido  “La  Contratista”,  cuando  el  Contrato  aún  se  
encuentre  vigente,  “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederá a deducir dicha cantidad de la Estimación 
que se encuentre en trámite. En caso de que el Contrato hubiese sido totalmente recepcionado por “La 
DEPENDENCIA O ENTIDAD”, o no se tengan Estimaciones pendientes de liquidar, “La Contratista” 
deberá reintegrar el pago en exceso, a través de cheque certificado y/o transferencia expedida a favor de 
la Secretaría De Finanzas y Tesorería.  En  ambos  casos,  “La  Contratista”  deberá  reintegrar  las  
cantidades  pagadas  en  exceso,  más  los  intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual 
a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de Créditos 
Fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán 
por días calendario desde la fecha en que fueron pagadas, hasta la fecha en que se pongan efectivamente 
las cantidades a disposición de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”. 
 
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “La Contratista” 
sean compensadas en la siguiente Estimación. 
 
“La Contratista”, expresa su voluntad y aceptación, para que de las Estimaciones y Liquidaciones del 
Contrato, se descuente cualquier  cantidad  por  concepto  de  adeudos  previos,  anteriores  o  vigentes,  
Anticipos  no  amortizados,  por  incumplimientos  o aplicación de penas derivadas de cualquier acto 
jurídico celebrado con “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”. 
 
“La Contratista” no podrá ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, sólo podrá 
ceder sus derechos de cobro sobre las Estimaciones que por Trabajos ejecutados le expida “La 
DEPENDENCIA O ENTIDAD”, mediante la aprobación expresa, previa y por escrito de “La 
DEPENDENCIA O ENTIDAD”, para tal efecto, “La Contratista” deberá solicitar por escrito a “La 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” su consentimiento, la que resolverá lo procedente en un término de 15 
(quince) días naturales contados a partir de su presentación. Si con motivo de la cesión de derechos de 
cobro solicitada por “La Contratista”, se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de Gastos 
Financieros que “La Contratista” reclame a “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”. 
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Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades adicionales o 
conceptos no previstos en el catálogo original, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá autorizar el pago 
de las estimaciones de los trabajos ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el 
presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los 
precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de 
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su 
pago. 

Si durante la ejecución de los trabajos, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar 
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, y “EL CONTRATISTA” sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con 
la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de 
emergencia en las que no sea posible esperar su autorización. 
 
Cuando “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” requiera de la ejecución de los trabajos o conceptos no 
previstos en el catálogo original del contrato, éstos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora 
por el residente. 
 
DECIMA PRIMERA: AJUSTES DE LOS COSTOS 
 
Las partes acuerdan que si durante la vigencia del presente Contrato, ocurran circunstancias de orden 
Económico no previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de 
cualquiera de las partes, determinan un Aumento o Reducción de un cinco por ciento o más d e  los Costos 
de los trabajos aun no ejecutados de acuerdos al Programa de Obra, dichos Costos podrán ser revisados. 
 
La revisión y ajuste de costos se realizará mediante el procedimiento que se cita en los artículos 65 y 66 
de LOPSRMET, y en su caso lo establecido en los Artículos, 173, 174, 175, 176 Y 177 del Reglamento de 
LOPSRM. 
 

1) Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento 
en el costo de los insumos, respecto de los Trabajos pendientes de ejecutar, conforme al Programa 
de Ejecución de los Trabajos pactado en el Contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “La 
Contratista”, conforme al Programa que se hubiere convenido. 

 
a)  Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, procederá el Ajuste de Costos 

exclusivamente para los Trabajos pendientes de ejecutar conforme al Programa que se hubiere 
convenido. 
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b)  Para efectos de la revisión y Ajuste de Costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de 
presentación y apertura de proposiciones. 

 
2) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los 

índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México. Cuando 
los índices que requiera “La Contratista” y “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” no se encuentren 
dentro de los publicados por el Banco de México, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederá a 
calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que 
expida el Banco de México; 

 
3) Los precios originales del Contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los Trabajos 

contratados. El Ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de 
indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del Contrato; el costo por financiamiento 
estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “La Contratista” haya considerado en su 
propuesta, y 

 
4) A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública o la 

Contraloría Gubernamental. 
 
El procedimiento de Ajuste de Costos procederá estando vigente el  Contrato, y éste se cubrirá a  “La 
Contratista”  de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima de este Contrato y, se aplicará 
mediante cualquiera de los siguientes procedimientos: 
 
I.   Revisar cada uno de los Precios del Contrato para obtener el Ajuste. 
 
II.   Revisar un grupo de Precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de Trabajo por 

ejecutar, representen aproximadamente el 80% (ochenta por ciento) del importe total faltante del 
Contrato, y 

 
III.   En el caso de Trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen los insumos 

en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la 
actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. 

 
En los procedimientos indicados en las Fracciones I y II de esta Cláusula, “La Contratista” dentro de los 60 
(sesenta) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al periodo que los mismos 
indiquen, deberá acompañar por escrito su solicitud de Ajuste de Costos, acompañada de la 
documentación comprobatoria necesaria para su análisis; “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” dentro de los 
60 (sesenta) días naturales siguientes a la fecha de recepción y con base en la documentación aportada 
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por “La Contratista”, resolverá sobre la procedencia de la petición, en caso contrario, la solicitud se tendrá 
por aprobada. Para el caso particular de este Contrato, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” determina que 
el procedimiento que se aplicará será el correspondiente a la Fracción II de esta Cláusula, 
procedimiento que permanecerá vigente durante todo el ejercicio del Contrato; en caso de que “La 
Contratista” no presente la solicitud respectiva en el plazo antes señalado, perderá el derecho de 
reclamar el pago. 
 
DÉCIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES AL CONTRATO. 
 

“La DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad 
y por razones fundadas y explícitas, modificar este contrato, mediante convenios, siempre y cuando 
éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto 
o del plazo pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para 
eludir en cualquier forma el cumplimiento del artículo 67 de LOPSRMET. 

 
Si  las  modificaciones  exceden  el  porcentaje  indicado  pero  no  varían  el  objeto  del  proyecto,  se  podrán  
celebrar  convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios deberán ser suscritos 
bajo responsabilidad del servidor público que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo. 
Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza 
y características esenciales del objeto de este contrato, 
 
Las modificaciones a este contrato podrán realizarse lo mismo en aumento que en reducción del plazo de 
ejecución o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la 
determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo pactado en la cláusula tercera 
de este contrato; en tanto que si es al monto, la comparación será con base en el monto convenido en la 
cláusula segunda. 
 
Las modificaciones al plazo  de  ejecución  de  los  trabajos,  serán  independientes  a  las  modificaciones  al  
monto,  debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalización puedan 
integrarse en un solo documento. 
 
El Supervisor de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la 
celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose éstos parte 
de este contrato y obligatorias para “el contratista” y “la DEPENDENCIA O ENTIDAD” las estipulaciones 
que en los mismos se establezcan. 
 
Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos 
se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, 
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debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado. 

 
DÉCIMA TERCERA: RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. 
 
“La DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “la Contratista”, convienen para el caso de incumplimiento parcial o 
total de este contrato, por parte de “La Contratista”, la aplicación de las siguientes penas convencionales: 
 
a) “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” tendrá la facultad de verificar mensualmente si los trabajos 
objeto de este contrato se está ejecutando por “La Contratista” de acuerdo con las fechas establecidas en 
el programa de trabajo; Suministro de Materiales y Equipos de Instalación Permanente y de Utilización de 
Insumos aprobado, para lo cual “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” comparará mes a mes contra el 
programa y el avance real de los mismos. Si como consecuencia de dicha comparación el avance de los 
trabajos es menor de lo que debió realizarse, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” en su caso procederá a 
hacer las retenciones económicas a las Estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en que 
se determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar el 5 al Millar de la diferencia de 
dichos importes por el número de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la 
revisión. 
 
La Penalización a que se refiere el párrafo anterior, se aplicará como una Retención Económica a la 
Estimación que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “La 
Contratista” podrá recuperar en las próximas Estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso señalados 
en los Programas de Ejecución de los Trabajos, Suministro de Materiales y Equipos de Instalación 
Permanente y de Utilización de Insumos. La aplicación de esta Retención Económica tendrá el carácter 
de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los Trabajos, éstos no se han concluido. 
 
b).-   Si “La Contratista” no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el Plazo de Ejecución y en el 
Programa de Trabajo, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”, le aplicara la pena Económica convencional que 
resulte de multiplicar el 5 al Millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado, o prestado 
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada 
mes o fracción que transcurra desde la fecha de Terminación pactada en la Cláusula Tercera hasta el 
momento de terminación, dichas penas no podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la Garantía 
de Cumplimiento del Contrato. 
 
El importe de las retenciones se descontará administrativamente de las estimaciones que se formulen y 
el de las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicarán, siempre y cuando el atraso en 
la ejecución de los trabajos sea por causas imputables a “el contratista” y que no haya sido resultado de la 
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio de “La 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” no se atribuya a culpa de “El Contratista”. 
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Independientemente de las Retenciones o de las penas Convencionales que se apliquen, “La 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien la Rescisión 
Administrativa del mismo, haciendo efectiva la Garantía de cumplimiento del Contrato, así como la 
garantía de Anticipo, total o parcialmente, según proceda en la Rescisión, en el caso de que el anticipo no 
se encuentre totalmente amortizado. 
 
Si “la DEPENDENCIA O ENTIDAD” opta por la rescisión administrativa de este contrato, se apegará a lo 
establecido en la fracción II del artículo 71 de LOPSRMET y 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 
162 y 163 del reglamento de LOPSRM. 
 
Para determinar la aplicación de las Penas estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas 
por causas de Caso Fortuito y/o  Fuerza  Mayor,  de  conformidad  con  la  Cláusula  Décima  Novena,  o  
cualquier  otra  causa  no  imputable  a  “La Contratista” ya que, en tal evento y de común acuerdo, se harán 
a los Programas las modificaciones que procedan. Los eventos que surjan como consecuencia de lo 
indicado en esta Cláusula se harán constar en la Bitácora correspondiente. 
 
Además de las Penas convencionales a que se refiere el punto anterior, la Contraloría Estatal o los órganos 
de control de los Ayuntamientos, inhabilitarán temporalmente al licitante o contratista que no cumplan 
con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños 
o perjuicios graves a la dependencia, entidad o Ayuntamiento de que se trate. 
 

DÉCIMA CUARTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. 

 
“La DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá suspender temporalmente la Obra Contratada, en todo o en 
parte y en cualquier momento, en Términos del Artículo 68 de LOPSRMET, por causas justificadas o por 
razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva. Sin que exista reclamación 
alguna por “La Contratista”. 
 
Cuando ocurra la suspensión, el servidor público designado por “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” la 
notificará por escrito a “El Contratista”, señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de 
la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su 
personal, maquinaria y equipo de construcción. 
 
La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin 
modificar el plazo de ejecución convenido, formalizándola mediante acta circunstanciada de suspensión, 
la que contendrá como mínimo los requisitos establecidos por el Artículo 147 del Reglamento de LOPSRM. 
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Cuando la suspensión se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad 
para “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “El Contratista”, debiendo únicamente suscribir un convenio 
donde se reconozca el plazo de suspensión y las fechas de inicio y terminación de los trabajos, sin modificar 
el plazo de ejecución establecido en la cláusula tercera de este Contrato. Sin embargo, cuando los trabajos 
resulten dañados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberán reconocerse y 
pagarse mediante la celebración de un convenio en los términos del Artículo 67 de LOPSRMET, siempre 
que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a “El 
Contratista”. 
 

Cuando los trabajos resulten dañados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, 
deberán reconocerse y pagarse mediante la celebración de un convenio en los términos del artículo 67 de 
LOPSRMET, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos 
anteriores, imputables a “el contratista”. 

 
No será motivo de suspensión de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y 
equipos de instalación permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “El Contratista”. 
 
En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, “La 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá dar por terminado anticipadamente este contrato. 
El presente Contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya 
desaparecido la causa que motivó dicha suspensión. 
 
DECIMA QUINTA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 
 
Si “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” considera que “La Contratista” ha incurrido en alguna o algunas de 
las causas de Rescisión que se consignan en el Contrato, lo comunicará a “La Contratista” en forma 
fehaciente, a fin de que éste exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de 12 (doce) 
días hábiles contados a partir de la fecha en que se reciba la notificación de inicio del proceso de Rescisión. 
Si transcurrido este plazo “La Contratista” no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las 
razones aducidas por éste, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” estima que las mismas no son satisfactorias, 
dictará la resolución, dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere 
recibido el escrito de contestación de “La Contratista”, o en su caso, al finalizar el periodo concedido a “La 
Contratista”, misma que deberá ser notificada a éste, registrando todos estos hechos en la Bitácora 
correspondiente. 
 
En caso de Rescisión o incumplimiento del Contrato por causas imputables a “La Contratista”, “La 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” aplicará lo siguiente: 
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“La DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederá de inmediato a la recuperación de los materiales y equipos 
proporcionados no incorporados a las Obras, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto 
de que “La Contratista” no devuelva lo solicitado en un plazo de 5 (cinco) días naturales, contados a partir 
de la fecha en que se le requiera, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederá a realizar las acciones 
legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante las autoridades competentes por 
los daños y perjuicios que se causen. 
 
“La DEPENDENCIA O ENTIDAD” aplicará las penas convencionales y procederá a hacer efectivas las 
garantías de este Contrato y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de Trabajos ejecutados aún 
no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 
30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de notificación de la Rescisión. 
 
En dicho Finiquito deberá preverse el sobrecosto de los Trabajos aún no ejecutados que se encuentran 
atrasados conforme el programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos 
que, en su caso, le hayan sido entregados. 
 
Lo previsto en esta Cláusula, es sin perjuicio de que “La Contratista” se inconforme por escrito ante la 
Autoridad correspondiente, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al del acto motivo de dicha 
inconformidad, para lo cual deberá acompañar a su inconformidad las pruebas documentales necesarias. 
 
Las partes convienen en que el Contrato podrá ser rescindido, en caso de incumplimiento y por causas 
imputables a “La Contratista” y, al respecto, aceptan que cuando “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” sea 
quien determine rescindirlo, dicha Rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de Declaración 
Judicial, debiéndose registrar este hecho en la Bitácora correspondiente. 
 
Las causas que pueden dar lugar a la Rescisión por parte de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”, son las que 
a continuación se señalan: 
 

“La DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederá a la rescisión administrativa de este Contrato Cuando “El 
Contratista” Incurra en alguna de las siguientes causas: 
 
I. Si “La Contratista”, por causas imputables a ella, no inicia los Trabajos objeto del Contrato dentro 

de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que por escrito le señale “La DEPENDENCIA 
O ENTIDAD”, sin tener causa justificada para ello, conforme a LOPSRMET. 

 
II.   Si “La Contratista” suspende injustificadamente los Trabajos o se niega a reparar o reponer alguna 

parte de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”. 
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III.   Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin 
motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor. 

  
 IV.  Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecución de los trabajos por falta de materiales, 

trabajadores o equipo de construcción, y a juicio de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”, el atraso 
pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. 

 
V.    Si es declarado en concurso mercantil en términos de la ley de concursos mercantiles. 
 VI.   Si “La Contratista” subcontrata parte de los Trabajos objeto del Contrato, sin sujetarse a lo 

dispuesto en el párrafo 5 del Artículo 54 de LOPSRMET. 
 
VII.  Si cede los derechos de cobro derivados de este Contrato, sin contar con la autorización por escrito 

de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”. 
 
VIII. Si “El Contratista” no da a “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a las dependencias que tengan facultad 

de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los 
materiales y trabajos. 

 
IX.   Si “El Contratista” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como 

requisito, tener esa nacionalidad. 
 
X.   Siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato., y 
 
XI.   Si “La Contratista” no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de 

carácter laboral. 
 
XII.  Si “La Contratista” es declarada en concurso mercantil o en quiebra. 
 
XIII. Si “La Contratista” no presenta las Fianzas que le ha requerido “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”, u 

omite mantenerlas vigentes durante todo el tiempo de ejecución de los Trabajos objeto del Contrato. 
 
XIV. Si “La Contratista” no presenta el seguro de responsabilidad civil que le ha requerido “La 

DEPENDENCIA O ENTIDAD”, u omite mantener vigente el mismo. 
 
XV.   En general, por incumplimiento por parte de “La Contratista” a cualquiera de las obligaciones 

derivadas del Contrato y sus Anexos, a las Leyes, Tratados y demás aplicables, así como a las órdenes 
de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”. 
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En caso de incumplimiento de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones del Contrato, “La 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las Penas 
convenidas en su caso por el atraso, o declarar la Rescisión conforme al procedimiento que se señala en la 
Cláusula Vigésima Tercera, además si “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” opta por la Rescisión, “La 
Contratista” estará obligada a pagar por concepto de daños y perjuicios una Pena Convencional, que será 
como mínimo, el monto de la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato a juicio de “La 
DEPENDENCIA O ENTIDAD”. 
En tanto si es “La Contratista” quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la Autoridad 
Judicial y obtenga la declaración correspondiente. 
 
DÉCIMA SEXTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 
 
Las partes convienen en que “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” tendrá la facultad de dar por terminado el 
Contrato, en cualquier estado en que las Obras se encuentren, porque existan causas justificadas no 
imputables a “La Contratista” o de interés general, registrando este hecho en la Bitácora correspondiente. 
 
Cuando se determine la Terminación Anticipada de los Trabajos por las causas señaladas en el párrafo 
anterior, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” aplicará lo siguiente: 
 
“La DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederá de inmediato a la recuperación de los materiales y equipos 
proporcionados no incorporados a las Obras, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto 
de que “La Contratista” no devuelva lo solicitado en un plazo de 5 (cinco) días naturales, contados a partir 
de la fecha en que se le requiera, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederá a realizar las acciones 
legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante las autoridades competentes por 
los daños y perjuicios que se causen. 
 
“La DEPENDENCIA O ENTIDAD” pagará a “La Contratista” los Trabajos ya ejecutados y los gastos No 
Recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y relacionados 
directamente con los Trabajos materia del Contrato a la fecha de la terminación, previo estudio que 
haga “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” de la justificación de dichos gastos contra el finiquito 
correspondiente. 
 
Para dar por Terminado Anticipadamente el Contrato, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” dará aviso por 
escrito a “La Contratista” y éste se obliga a devolver a “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” en un plazo no 
mayor de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha de notificación, toda la documentación que 
“La DEPENDENCIA O ENTIDAD” le hubiere entregado para la realización de los Trabajos. 
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Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, deberá elaborarse el finiquito de 
conformidad con lo establecido en Los artículos 168, 169, 170, 171 y 172 del reglamento de LOPSRM. 
 
DECIMA SÉPTIMA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Al concluir los trabajos, “El Contratista” comunicará de inmediato a “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”  a 
través de la bitácora y por escrito, la terminación de los trabajos objeto del presente contrato que le 
fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las 
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “La DEPENDENCIA O 
ENTIDAD” en un término de 20 (veinte) días naturales, verificará que los mismos estén debidamente 
concluidos. 
 
Si durante la verificación de los trabajos, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” encuentra deficiencias en 
la terminación de los mismos, deberá solicitar a “El Contratista” su reparación, a efecto de que éstas se 
corrijan conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo 
de verificación de los trabajos se podrá prorrogar por el periodo que acuerden “la DEPENDENCIA O 
ENTIDAD” y “el contratista” para la reparación de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “La 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” opte por la rescisión administrativa de este contrato. 
 
Una vez constatada la terminación de los trabajos, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” en un término de 15 
(quince) días naturales, procederá a la Recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente que contendrá como mínimo los requisitos que se indican en el artículo 166 del 
reglamento de LOPSRM, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. 

 
“La DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a 
continuación se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que también se señalan a 
continuación: 
 
A) Cuando  “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”  determine suspender los trabajos y  lo ejecutado se 

ajuste a  lo pactado,  se cubrirá a  “El Contratista” el importe de los trabajos ejecutados, así como los 
gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y 
se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato. 

 
B) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” 

existen trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podrá 
pactarse su recepción. En estos casos se levantará el acta de recepción física y parcial de los trabajos. 

 
C) Cuando    “La  DEPENDENCIA O ENTIDAD”  dé  por  terminado  anticipadamente  este  contrato  



 
 
 
 
 
 
 

Contrato de Obra Pública 
No. «NÚMERO_DE_CONTRATO» 

 
 
 

 
 
 

 

 Página 28 de 34 
 

 

pagará  a  “El  Contratista”  los  trabajos ejecutados,  así  como  los  gastos  no  recuperables,  siempre  
y  cuando  éstos  sean  razonables,  estén  debidamente comprobados y se relacionen directamente 
con los trabajos objeto del presente contrato. 

 
D) Cuando “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” rescinda administrativamente este contrato por causas 

imputables a “El Contratista”, la recepción parcial quedará a juicio de “La DEPENDENCIA O 
ENTIDAD”, la que liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estará a lo 
dispuesto por la resolución judicial. 

 
DECIMA OCTAVA: FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “la 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “el contratista” en este contrato, se deberá elaborar el finiquito 
correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabajos. 
 
“La DEPENDENCIA O ENTIDAD” deberá notificar por oficio a “El Contratista”, a través de su 
representante legal o su superintendente de construcción, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo 
el finiquito; “El Contratista” tendrá la obligación de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio 
respectivo. 
 
El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican 
en el artículo 170 del Reglamento de LOPSRM. 
 
El finiquito deberá ser elaborado por “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “El Contratista” dentro de los 20 
(veinte) días naturales siguientes a la fecha del acta de recepción física de los trabajos, haciéndose constar 
los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer, en su caso las razones de la aplicación de las 
penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos. 
 
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” para su elaboración dentro del término señalado en el párrafo anterior, “La 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederá a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El 
Contratista” Dentro del término de 10 (diez) días naturales, siguientes a la fecha de su emisión; una vez 
notificado el resultado de dicho Finiquito A “El Contratista”, éste tendrá el término de 15 (quince) días 
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna 
gestión, se dará por aceptado. 
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “el contratista”, “la DEPENDENCIA O ENTIDAD” 
deberá liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) días naturales siguientes. Si resulta que existen 
saldos a favor de “la DEPENDENCIA O ENTIDAD”, el importe de los mismos se deducirá de las 
cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, 
deberá exigirse por oficio su reintegro, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento 
establecido en el código fiscal de la federación (artículos 17-a y 21), como si se tratara del supuesto de 
prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso 
en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de “la DEPENDENCIA O ENTIDAD”. En caso de no obtenerse 
el reintegro, “la DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá hacer efectivas las garantías que se encuentren 
vigentes. En forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y 
obligaciones asumidos por “la DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “el contratista” en este contrato, la que 
deberá reunir como mínimo los requisitos señalados por el artículo 170 del reglamento de LOPSRM. 
 
Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la firma 
del finiquito, el documento  donde  conste  el  finiquito  podrá  utilizarse  como  el  acta  administrativa  que  
de  por  extinguidos  los  derechos  y obligaciones de “la DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “el contratista” en 
este contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de “la DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “el 
contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y 
obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamación. Al no ser factible el pago en el 
término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos 
y obligaciones de “la DEPENDENCIA O ENTIDAD”   y “El Contratista” en el Contrato. 
 
DECIMA NOVENA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.  
 
La bitácora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre “LAS PARTES”, en la 
cual se registrarán los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los 
trabajos. 
 
El uso de la bitácora convencional es obligatorio para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “EL 
CONTRATISTA”. Su elaboración, anotaciones, control y seguimiento, se hará por medios escritos de 
comunicación por el Residente y el Supervisor. 
 
La bitácora se cerrará en la fecha de autorización de la estimación final. 
 
 
VIGÉSIMA: OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS. 
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“La Contratista” acepta que de las Estimaciones que se le cubran y, con el objeto de dar cumplimiento a 
sus obligaciones, se hagan las siguientes retenciones: 
 
El 5 al millar del monto total de su proposición, a través de cada una de las estimaciones presentadas, por 
concepto de derechos por el servicio de vigilancia y control de los trabajos, en concordancia con lo 
establecido en el Artículo 55 de LOPSRMET. 
 
En su caso el 7 al millar del monto total de su proposición, a través de cada una de las estimaciones 
presentadas, se destinaran el dos al millar (0.2%) para capacitación y adiestramiento de los trabajadores 
de la industria de la construcción afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), 
así como el uno al millar (0.1%) para infraestructura, el dos al millar (0.2%) para el Sistema de Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) y el dos al millar (0.2%) para la elaboración y ejecución de proyectos ejecutivos 
con carácter de beneficios social. Por lo cual “La Contratista” reconoce como su obligación y autoriza a “La 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” retener y entregar esta aportación a las instituciones antes mencionadas. 
 
En su caso el 7 al millar del monto total de su proposición, a través de cada una de las estimaciones 
presentadas, se destinaran el dos al millar (0.2%) para beneficio social del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), dos al millar (0.2%) para capacitación y adiestramiento de los trabajadores de 
la industria de la construcción afiliados a la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) 
el dos al millar (0.2%) para la elaboración y ejecución de proyectos ejecutivos con carácter de beneficios 
social y el uno al millar (0.1%) será destinado para infraestructura, por lo cual  “La Contratista” reconoce 
como su obligación y autoriza a “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” retener y entregar esta aportación a las 
instituciones antes mencionadas. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA: DISCREPANCIAS. 
 
““LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecución de los trabajos discrepancias 
de carácter técnico o administrativo, se sujetarán al siguiente procedimiento: 

Dentro de los 5 hábiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las discrepancias en la 
bitácora, “EL CONTRATISTA” presentará a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” un escrito por medio el cual 
explique los motivos de éstas, adjuntando la documentación que soporten los hechos, para que “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” en un plazo no mayor de 5 días hábiles contados a partir de la recepción del 
escrito, convoque a reunión de trabajo para dirimir las discrepancias. 

En caso de llegar a una solución, se levantará un acta administrativa, en la cual se indicarán los acuerdos 
adoptados por “LAS PARTES”, mismo que deberá quedar registrado en la bitácora. 
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En caso de no llegar a ningún acuerdo se levantará el acta administrativa correspondiente de los hechos 
asentando la indicación de que “LAS PARTES” dejarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las 
autoridades correspondientes, lo cual quedará registrado en la bitácora. 
 
“La DEPENDENCIA O ENTIDAD”, al emitirse la resolución, citará a “El Contratista” y al residente de obra, 
para hacerla de su conocimiento, dentro de los cinco días naturales siguientes a aquel en el que se haya 
emitido ésta. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA: LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestación de los servicios objeto del presente 
contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus anexos que forman parte integral del 
mismo, a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas par el Estado de Tamaulipas, 
el Reglamento de LOPSRM; Código Civil para el Estado de Tamaulipas; Código Civil y Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y su Reglamento. 
 
 
VIGÉSIMA TERCERA: JURISDICCIÓN. 
 
“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no 
previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en _ del 
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en la ciudad de Reynosa, renunciando 
expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro. 
 
 
VIGÉSIMA CUARTA: CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES. 
 
"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del 
presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución 
del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en 
las Leyes General y Federal, respectivamente, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 
General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, y demás legislación 
aplicable.  

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la celebración del 
presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos. 
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Por tal motivo, “EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de 
su parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato. 
 
 
VIGÉSIMA QUINTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL 
 
“EL CONTRATISTA” reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que 
intervienen en la ejecución de los trabajos, deslindando de toda responsabilidad a “LA DEPENDENCIA O 
ENTIDAD” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole 
laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón 
solidario, beneficiario o intermediario. 
 
“EL CONTRATISTA” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de 
cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o 
intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por “LA DEPENDENCIA O 
ENTIDAD”, así como en la ejecución de los trabajos. 
 
Para cualquier caso no previsto, “EL CONTRATISTA” exime expresamente a “LA DEPENDENCIA O 
ENTIDAD” de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie que en su caso 
pudiera llegar a generarse, relacionada con el presente contrato. 
 
Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, “LA DEPENDENCIA O 
ENTIDAD” reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL CONTRATISTA”, en la que se 
reclame la solidaridad y/o sustitución patronal a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, “EL CONTRATISTA” 
queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula. 
 
 
VIGÉSIMA SEXTA. VIGENCIA DEL CONTRATO. 

La vigencia del contrato iniciará con la suscripción del mismo por “EL CONTRATISTA” y finalizará cuando 
se firme el acta de extinción de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”. 
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“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de 
todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican 
y firman el presente contrato al calce o al margen de todas sus fojas útiles en la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, el día __________ 
 

Por “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” 
 
 
 

C. Lic. Carlos Víctor Peña Ortiz 
Presidente Municipal 

“R. Ayuntamiento de Reynosa Tamaulipas” 
RFC_________________________ 

 
 
 
 
 

C. Ing. Hugo Felipe Chávez Herrera 
Segundo Síndico 

RFC_____________________________________ 
 
 
 
 
 

Lic. Antonio Joaquín De León Villarreal 
Secretario del  Ayuntamiento 

RFC_______________________________ 

 
 
 
 
 

Arq. Eduardo López Arias 
Secretario de Obras Públicas 

RFC_____________________________ 
 
 

Por  “la Contratista” 
 
 

C. __________________________________ 
«CONTRATISTA1» 

RFC_______________________________ 



 

     

 
 

Nombre de la Afianzadora o Aseguradora 
Denominación social:  en lo sucesivo (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) 
Domicilio:    
Autorización del Gobierno Federal para operar: (numero de oficio y fecha) 

 

Beneficiaria: 
Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaría de Obras Públicas a favor y a disposición de la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería, con domicilio en calle Morelos 645, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

 

La póliza de fianza en mención se deberá enviar al correo electrónico: licitaciones@reynosa.gob.mx para su revisión y en 
su caso aprobación. 

 
Fiado(s): (en caso de proposición conjunta el nombre y datos de cada uno de ellos)  
Nombre o denominación social:      
RFC: _____________________________________ 
Domicilio: (El mismo que aparezca en el contrato principal)    

 

Datos de la póliza: 
Número:  (Número asignado por la “Afianzadora o Aseguradora”) 
Monto Afianzado:  (Con letra y numero el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado)  
Moneda:    
Fecha de Expedición:    

 

Obligación garantizada: La debida inversión, aplicación, amortización o devolución parcial o total de la cantidad de dinero 
entregada al fiado por concepto de anticipo otorgado, en la forma y en los plazos que para tal efecto se establecieron en 
el contrato y sus anexos, en los términos de la cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza. 

 

Datos del contrato, en lo sucesivo el “Contrato”: 
Numero de contrato:    
Nombre de los trabajos (Objeto):     
Monto del Contrato________________ (Con letra y numero el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado)  
Moneda:    
Fecha de suscripción contrato:     
Plazo de ejecución de los trabajos:    

Tipo: Obra Pública y/o Servicios Relacionados con la Misma. 
 

Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 279 de la Ley 
de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
 
Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualquier otro obligado, así 
como la “Beneficiaria”, se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales del Juzgado Séptimo de 
Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en la ciudad de Reynosa, renunciando al fuero que pudiera corresponderle 
en razón de su domicilio o por cualquier otra causa. 

 
La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción I, y 49, fracción II, de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los artículos 94 y 98 de su Reglamento. 

 

Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx 
 

 Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora 
 
 

MODELO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO DE 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. 

mailto:licitaciones@reynosa.gob.mx
http://www.amig.org.mx/


 

     

CLAUSULAS GENERALES A LAS QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA DE ANTICIPO EN MATERIA 
DE OBRAPÚBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA 

 
PRIMERA.- OBLIGACION GARANTIZADA. 
Esta póliza de fianza garantiza la inversión, aplicación, amortización o devolución parcial o total de la cantidad de dinero 
entregada al fiado por concepto de anticipo, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, por parte de la “Contratante”, 
de conformidad con la acordado en el contrato indicado en la caratula de la presente póliza, así como los intereses que 
se causen conforme a la tasa establecida en la Ley de Ingresos de la Federación, para el supuesto de prorroga en el pago 
de créditos fiscales, si el fiado no lo invirtió, aplicó, devolvió o amortizó total o parcialmente en el plazo y acorde a los 
fines para los que le fue otorgado, así como su costo financiero. En ningún caso la suma de los conceptos anteriores podrá 
exceder el monto total garantizado. 

 
SEGUNDA.- MONTO AFIANZADO 
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), se compromete a pagar a la “Beneficiaria”, hasta el monto afianzado que es $  _ 
(con numero y letra) el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado que representa el 100% (cien por ciento) del anticipo 
otorgado. 

 
TERCERA.- INDEMNIZACION POR MORA. 
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), se obliga a pagar la indemnización por mora por pago extemporáneo del importe de 
la póliza de fianza requerida, de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. 

 
CUARTA.- VIGENCIA. 
La fianza permanecerá vigente hasta la total amortización del anticipo o en su caso, la devolución de la parte no amortizada 
o que se haya dado cumplimiento al objeto para la cual fue otorgado dicho anticipo por la “Contratante”. 

 
Asi mismos, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios 
que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o 
tribunal competente que haya causado ejecutoria, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de 
ejecución del “Contrato” y permanecerá en vigor aun en los casos en que la “la Contratante” otorgue prorrogas o esperas 
al fiado para el cumplimiento de la o las obligaciones contractuales. 

 
QUINTA.- SUBJUDICIDAD. 
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta 
póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante 
autoridad judicial, administrativa o tribunal, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas 
instancias. 

 
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), deberá comunicar a la “Beneficiaria” de la garantía, el otorgamiento de la 
suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentren en la 
posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme. 

 
SEXTA.- COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICION DE GARANTIAS. 
El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la 
“Afianzadora” o la Aseguradora”), por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en 
que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios. 

 
SEPTIMA.- CANCELACION DE LA FIANZA. 
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando “la Contratante” le 
comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente 
garantía. 

 
El  fiado  podrá  solicitar  la  cancelación  de  la  fianza  para  lo  cual  deberá  presentar  a  (la  “Afianzadora”  o  la  
Aseguradora”), la documentación descrita en el párrafo anterior. 

 
 
 
 



 

     

OCTAVA.- PROCEDIMIENTOS 
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 279 de la 
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para hacer efectiva la fianza. 

 
NOVENA.- RECLAMACION. 
“La Beneficiaria” podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y 
Fianzas en cualquier oficina, o sucursal de la Institución y ante cualquier apoderado o representante de la misma. 

 
DECIMA.- DISPOSICIONES APLICABLES. 
Será aplicable, a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas la legislación mercantil y 
a falta de disposición expresa el Código Civil Federal. 
 
 

..........Fin de Texto.......... 
 
 

 



 

     

MODELO DE LA POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 
O DE SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA 

  

 
 

Nombre de la Afianzadora o Aseguradora 
Denominación social:  en lo sucesivo (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) 
Domicilio:    
Autorización del Gobierno Federal para operar: (número de oficio y fecha) 

 
Beneficiaria: 
Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaría de Obras Públicas, a favor y a disposición de la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería, con domicilio en calle Morelos 645, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

 
La póliza de fianza en mención se deberá enviar al correo electrónico: licitaciones@reynosa.gob.mx para su revisión y en su caso 
aprobación. 

 
Fiado(s): (en caso de proposición conjunta el nombre y datos de cada uno de ellos)  
Nombre o denominación social:      
RFC:    
Domicilio: (El mismo que aparezca en el contrato principal)    

 

Datos de la póliza: 
Número:  (Número asignado por la “Afianzadora o Aseguradora”) 
Monto Afianzado:  (Con letra y numero, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado)  
Moneda:     
Fecha de Expedición:    

Obligación garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato en los términos de la cláusula PRIMERA 
de la presente póliza de fianza. 
Naturaleza de las Obligaciones: La obligación garantizada será indivisible y en caso de presentarse algún incumplimiento se 
hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas. 

 
Datos del contrato, en lo sucesivo el “Contrato”: 
Numero de contrato:     
Nombre de los trabajos (Objeto):     
Monto del Contrato (Con letra y numero, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) 
Moneda:    
Fecha de suscripción contrato:     
Plazo de ejecución de los trabajos:    

 

Tipo: Obra Pública y/o Servicios Relacionados con la Misma. 
 

Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: será indivisible 
 

Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 279 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

 
Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualquier otro obligado, así 
como la “Beneficiaria”, se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales del Juzgado Séptimo de Distrito 
en el Estado de Tamaulipas, con sede en la ciudad de Reynosa, renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su 
domicilio o por cualquier otra causa. 

 
La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción I, y 49, fracción II, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los artículos 94 y 98 de su Reglamento. 

 
Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx 

Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora 

mailto:licitaciones@reynosa.gob.mx
http://www.amig.org.mx/


 

     

CLAUSULAS GENERALES A LAS QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA 

 
PRIMERA.- OBLIGACION GARANTIZADA. 
Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el “Contrato” a que se refiere esta póliza y en sus 
convenios modificatorios que hayan realizado o en los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliación 
indicado en la cláusula siguiente, aun cuando parte de las obligaciones se subcontraten. 

 
SEGUNDA.- MONTO AFIANZADO 
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), se compromete a pagar a la “Beneficiaria”, hasta el monto de esta póliza, que es $ 
 (con 
número y letra) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado que representa el 10% (Diez por ciento) del valor del “contrato”. 

 
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en 
el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación al monto del “Contrato” indicado en la caratula 
de esta póliza, siempre y cuando no se rebase el 25% de dicho monto. Previa notificación de fiado y cumplimiento de los 
requisitos legales, (La “Afianzadora” o la Aseguradora”) emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el 
solo efecto de hacer constar la referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada. 

 
En el supuesto de que el porcentaje de aumento al “Contrato” en monto fuera superior a los indicados, (La “Afianzadora” o la 
Aseguradora”) se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos, sin embargo, 
previa solicitud del fiado, (La “Afianzadora” o la Aseguradora”), podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el documento 
modificatorio correspondiente. 

 
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”) acepta expresamente que, en el caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto 
total afianzado, siempre y cuando en el Contrato se haya estipulado que la obligación garantizada es indivisible. 

 
TERCERA.- INDEMNIZACION POR MORA. 
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), se obliga a pagar la indemnización por mora por pago extemporáneo del importe de la 
póliza de fianza requerida, de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. 

 
CUARTA.- VIGENCIA. 
La fianza permanecerá vigente hasta que se dé cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del “Contrato” 
y continuará vigente en caso de que la “Contratante” otorgue prorroga o espera al cumplimiento del “Contrato”, en los términos 
de la siguiente clausula. 

 
Asi mismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se 
interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal 
competente que haya causado ejecutoria. 
 
De forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón al plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales. 
QUINTA.- PRORROGAS, ESPERAS O AMPLIACION AL PLAZO DEL CONTRATO. 
 
En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación al plazo para el 
cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso al (La “Afianzadora” o la Aseguradora”), la cual deberá 
emitir los documentos modificatorios o endosos correspondientes. 
 
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), acepta expresamente garantizar la obligación a que se refiere, aun en el caso de que se 
otorgue prorroga, espera o ampliación al fiado por parte de la “Contratante” para el cumplimiento total de las obligaciones que 
se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de extinción de fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligación. 

 
SEXTA.- SUPUESTOS DE SUSPENSION. 
Para garantizar el cumplimiento del contrato, en caso de suspensión de los trabajos por cualquier causa justificada en los 
términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, 
“La Contratante” deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar, En estos supuestos, 
a petición del fiado, (la “Afianzadora” o la Aseguradora”), otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el 



 

     

artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la “Afianzadora” o la 
Aseguradora”), dichos documentos expedidos por “La Contratante”. 

 
El aplazamiento derivado de la interposición de los recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera 
el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente 
previstos, entendiéndose que los endosos que emita (la “Afianzadora” o la Aseguradora”), por cualquiera de los supuestos 
referidos, formaran parte den su conjunto, solidaria e inseparable a la póliza inicial. 

 
SEPTIMA.- SUBJUDICIDAD. 
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza de 
fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, 
administrativa o tribunal, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias. 

 
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), deberá comunicar a la “Beneficiaria” de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al 
fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentren en la posibilidad de 
abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme. 

 
OCTAVA.- COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICION DE GARANTIAS. 
El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la “Afianzadora” o la 
Aseguradora”), por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la 
presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios. 

 
NOVENA.- CANCELACION DE LA FIANZA. 
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando “la Contratante” le comunique 
por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía por 
haberse cumplido con las obligaciones a cargo del fiado y aceptado la garantía por defectos o vicios ocultos, acompañado al 
mismo el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito y en el supuesto de existir saldos 
a cargo del fiado, la liquidación correspondiente. 

 
El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la “Afianzadora” o la Aseguradora”), el acta 
administrativa de extinción de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito, y en el supuesto de existir saldos a cargo del 
fiado, la liquidación correspondiente. Cuando el fiado solicite la cancelación derivada del pago realizado por saldos a su cargo 
o por el cumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente. 

 
DECIMA.- PROCEDIMIENTOS 
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 279 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas para hacer efectiva la fianza. 

 
DECIMA PRIMERA.- RECLAMACION. 
“La Beneficiaria” podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas 
en cualquier oficina, o sucursal de la Institución y ante cualquier apoderado o representante de la misma. 

 
DECIMA SEGUNDA.- DISPOSICIONES APLICABLES. 
Será aplicable, a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas la legislación mercantil y a falta de 
disposición expresa el Código Civil Federal. 

 
 

..........Fin de Texto.......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

MODELO DE POLIZA DE FIANZA REQUERIDA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA 
RESPONSABILIDAD QUE RESULTE DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O DE 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA 
  

 
Nombre de la Afianzadora o Aseguradora 
Denominación social:  en lo sucesivo (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) 
Domicilio:    
Autorización del Gobierno Federal para operar: (número de oficio y fecha) 

 
Beneficiaria: 
Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaría de Obras Públicas a favor y a disposición de la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería, con domicilio en calle Morelos 645, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

 
La póliza de fianza en mención se deberá enviar al correo electrónico: supervisionycontroldeobra@reynosa.gob.mx para su 
revisión y en su caso aprobación. 

 
Fiado(s): (en caso de proposición conjunta el nombre y datos de cada uno de ellos) 
Nombre o denominación social:      
RFC:    
Domicilio: (El mismo que aparezca en el contrato principal)    

 
Datos de la póliza: 
Número:  (Número asignado por la “Afianzadora o Aseguradora”) 
Monto Afianzado:  (Con letra y numero sin incluir el Impuesto al Valor Agregado)  
Moneda:     
Fecha de Expedición:    

 
Obligación garantizada: Responder por los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad que resulte de los 
trabajos ejecutados, inclusive la calidad de los materiales empleados o de los servicios prestados por el fiado o ambos en los 
términos señalados en el contrato objeto de esta garantía conforme a la Clausula PRIMERA de la presente póliza de fianza. 

 
Datos del contrato, en lo sucesivo el “Contrato”: 
Numero de Contrato:     
Nombre de los trabajos (Objeto):     
Monto del Contrato (Con letra y numero sin incluir el Impuesto al Valor Agregado)  
Moneda:    
Fecha de suscripción contrato:     
Plazo de ejecución de los trabajos:    
 
Modificaciones mediante convenios: 
En su caso monto, fechas, plazo de ejecución y nombre de los trabajos:__________________ 
Tipo: Obra Pública y/o Servicios Relacionados con la Misma. 

 
Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: será indivisible 

 
Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 279 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

 
Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualquier otro obligado, así 
como la “Beneficiaria”, se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales del Juzgado Séptimo de Distrito 
en el Estado de Tamaulipas, con sede en la ciudad de Reynosa, renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su 
domicilio o por cualquier otra causa. 

 
La fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 49, fracción II y 66 , de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

 
Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx 

 
Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora 

mailto:supervisionycontroldeobra@reynosa.gob.mx
http://www.amig.org.mx/


 

     

CLAUSULAS GENERALES A LAS QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA PARA RESPONDER DE LOS 
DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE DE LOS TRABAJOS O LA 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA 

 
PRIMERA.- OBLIGACION GARANTIZADA. 
Esta póliza de fianza garantiza la obligación del fiado de responder por los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra 
responsabilidad que resulte de los trabajos ejecutados, inclusive la calidad de los materiales empleados o de los servicios 
prestados por el fiado o ambos, atendiendo a todas las estipulaciones establecidas, en el “Contrato” especificado en la caratula de 
esta póliza y de sus respectivos convenios modificatorios, de conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y demás aplicables de su reglamento. 

 
SEGUNDA.- MONTO AFIANZADO 
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), se compromete a pagar a la “Beneficiaria”, hasta el monto afianzado indicado en la caratula 
de esta póliza, que es $  (con número y letra), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado que representa el 10% (Diez por ciento) 
del valor del “contrato” o en su caso del 10% del importe total ejercido. 

 
TERCERA.- INDEMNIZACION POR MORA. 
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), se obliga a pagar la indemnización por mora por pago extemporáneo del importe de la póliza 
de fianza requerida, de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. 

 
CUARTA.- VIGENCIA. 
La fianza permanecerá vigente por un periodo de 12 (doce) meses contados a partir de entrega de los bienes o terminación de 
la prestación de los servicios.  

 
Asimismo, esta fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se 
interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal 
competente que haya causado ejecutoria. 

 
La póliza continuará vigente en caso de que se otorguen prorroga o espera al fiado para realizar correcciones, reparaciones o 
reposiciones, así como para llevar a cabo las acciones necesarias para cumplir las demás responsabilidades que garantiza esta 
póliza de fianza. 

 
En el caso de que se hayan ejecutados correcciones, reparaciones, reposiciones o acciones para dar cumplimiento a las demás 
responsabilidades que garantiza esta póliza, la fianza permanecerá vigente por el mismo plazo mencionado en el primer párrafo 
de la presente clausula, respecto de los trabajos o servicios sujetos a dichas actividades. 

 
QUINTA.- CORRECCION, REPARACION O REPOSICION DE LOS TRABAJOS. 
En caso de que se presenten defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad que resulte de los trabajos ejecutados o de 
la calidad de los servicios prestados, en que hubiera incurrido el fiado en los términos señalados en el contrato y convenios 
modificatorios respectivos, “La Contratante” le otorgará, un plazo máximo de 30 (treinta) días naturales para efectuar la 
corrección, reparación o reposición correspondiente o para atender cualquier otra responsabilidad, por lo la fianza permanecerá 
vigente durante ese tiempo. 

 
En aquellos casos en que “La Contratante” y el fiado convengan un plazo mayor para las correcciones, reparaciones o 
reposiciones correspondientes o para responder por cualquier otra responsabilidad, el fiado deberá notificar a la institución 
dicha circunstancia y esta deberá otorgar la modificación a la póliza de fianza por escrito, para el solo efecto de hacer constar el 
referido supuesto, sin que ello afecte la continuidad de la vigencia de la póliza. 

 
En el supuesto de que el fiado no responda por los defectos o vicios ocultos en los trabajos ejecutados o en la calidad de los 
servicios prestados o por cualquier otra responsabilidad en los términos señalados en el “Contrato”, que le sean reportados por 
“La Contratante”, (la “Afianzadora” o la Aseguradora”) se obliga a pagar los gastos en que incurra “La Contratante” por las 
correcciones, reparaciones o reposiciones correspondientes o por atender cualquier otra responsabilidad hasta por la totalidad 
del monto afianzado. 

 
En caso de que el monto de la corrección, reparación o reposición correspondiente o de la atención de cualquier otra 
responsabilidad sea superior al afianzado, (la “Afianzadora” o la Aseguradora”) únicamente responderá hasta el 100% del monto 
afianzado. 



 

     

 
SEXTA.- SUBJUDICIDAD. 
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza de 
fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, 
administrativa o tribunal, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias. 

 

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), deberá comunicar a la “Beneficiaria” de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al 
fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentren en la posibilidad de abstenerse 
del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme. 

 
SEPTIMA.- COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICION DE GARANTIAS. 
El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la “Afianzadora” o la 
Aseguradora”), por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la 
presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios. 

 
OCTAVA.- CANCELACION DE LA FIANZA. 
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), quedará liberada de su obligación fiadora una vez transcurrido doce meses a partir de la 
fecha del acta de recepción física de los trabajos, siempre y cuando “La Contratante” no hubiera notificado a (la “Afianzadora” o 
la Aseguradora”), que se detectaron defectos o vicios ocultos en los trabajos o en la calidad de los servicios o cualquier otra 
responsabilidad en los términos señalados en el “Contrato” y los convenios modificatorios respectivos. 

 
En caso de existir corrección, reparación o reposición por defectos o vicios ocultos en los trabajos o en la calidad de los servicios 
prestados o de acciones para cumplir cualquier otra responsabilidad en los términos señalados en el “Contrato”, el fiado deberá 
presentar a (la “Afianzadora” o la Aseguradora”) el acta de recepción física de los trabajos, junto con la manifestación expresa y 
por escrito de “La Contratante” en la que señale su conformidad para cancelar esta fianza, toda vez que se han realizado dichas 
actividades. 

 
NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION. 
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el artículo 
279 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para la efectividad de la presente garantía. 

 
DECIMA.- RECLAMACION. 
“La Beneficiaria” podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en 
cualquier oficina, o sucursal de la Institución y ante cualquier apoderado o representante de la misma. 

 
DECIMA PRIMERA.- DISPOSICIONES APLICABLES. 
Será aplicable, a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas la legislación mercantil y a falta de 
disposición expresa el Código Civil Federal. 

 
.........Fin de Texto.......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

  

Nombre de la Afianzadora o Aseguradora 
Denominación social:  en lo sucesivo (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) 
Domicilio:    
Autorización del Gobierno Federal para operar: (número de oficio y fecha) 

 

Beneficiaria: 
Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaría de Obras Públicas a favor y a disposición de la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería, con domicilio en calle Morelos 645, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

 

La póliza de fianza en mención se deberá enviar al correo electrónico: licitaciones@reynosa.gob.mx para su revisión y en su caso 
aprobación. 

 

Fiado(s): (en caso de proposición conjunta el nombre y datos de cada uno de ellos)  
Nombre o denominación social:      
RFC:    
Domicilio: (El mismo que aparezca en el contrato principal)    
 

Datos de la póliza (Endoso): 
Numero de la póliza (Endoso):___________________ 

Monto Afianzado de la ampliación:  (Con letra y numero, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado)  
Moneda:     
Fecha de Expedición de Endoso:    

 

Datos del contrato: 
Numero de contrato:     
Nombre de los trabajos (Objeto):     
Monto del Contrato (Con letra y numero, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado)  
Moneda:    
Fecha de suscripción contrato:     
Plazo de ejecución de los trabajos:    

 

Datos del Convenio: 
Numero de contrato:     
Nombre de los trabajos (Objeto):     
Monto del Convenio: (Con letra y numero, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) 
Monto total Afianzado del contrato y convenio (Con letra y numero, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado)  
Moneda:    
Fecha de suscripción convenio:    

 

Tipo: Obra Pública y/o Servicios Relacionados con la Misma. 
 

Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: Esta póliza de fianza es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza 
original y será indivisible. 
Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 279 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualquier otro obligado, así 
como la “Beneficiaria”, se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales del Juzgado Séptimo de Distrito 
en el Estado de Tamaulipas, con sede en la ciudad de Reynosa, renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su 
domicilio o por cualquier otra causa. 

 

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción I, y 49, fracción II, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los artículos 94 y 98 de su Reglamento. 

 

Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx 
Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora 

MODELO DE ENDOSO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 
MODIFICATORIO AL MONTO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O DE SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA 

mailto:licitaciones@reynosa.gob.mx
http://www.amig.org.mx/


 

     

  

Nombre de la Afianzadora o Aseguradora 
Denominación social:  en lo sucesivo (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) 
Domicilio:    
Autorización del Gobierno Federal para operar: (número de oficio y fecha) 

 
Beneficiaria: 
Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaría de Obras Públicas a favor y a disposición de la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería, con domicilio en calle Morelos 645, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

 
La póliza de fianza en mención se deberá enviar al correo electrónico: licitaciones@reynosa.gob.mx para su revisión y en su caso 
aprobación. 

 
Fiado(s): (en caso de proposición conjunta el nombre y datos de cada uno de ellos)  
Nombre o denominación social:      
RFC:    
Domicilio: (El mismo que aparezca en el contrato principal)    
 
Datos de la póliza (Endoso): 
Número de póliza: ________________ 
Monto Afianzado:  (Con letra y numero sin incluir el Impuesto al Valor Agregado)  
Moneda:     
Fecha de Expedición de Endoso:    

 
Datos del contrato: 
Numero de contrato:     
Nombre de los trabajos (Objeto):     
Monto del Contrato (Con letra y numero, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado)  
Moneda:    
Fecha de suscripción contrato:     
Plazo de ejecución de los trabajos:    

 
Datos del Convenio:  
Numero de contrato:     
Nombre de los trabajos (Objeto):      
Plazo de ejecución modificado:       
Fecha de suscripción convenio:      

 
Tipo: Obra Pública y/o Servicios Relacionados con la Misma. 

 
Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: Esta póliza de fianza es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza 
original. 
Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 279 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

 
Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualquier otro obligado, así 
como la “Beneficiaria”, se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales en la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa. 

 
La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción I, y 49, fracción II, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los artículos 94 y 98 de su Reglamento. 

 
Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx 

 
Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora 

MODELO DE ENDOSO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 
MODIFICATORIO AL PLAZO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O DE SERVICIO RELACIONADO CON LAS MISMAS 

mailto:licitaciones@reynosa.gob.mx
http://www.amig.org.mx/


 

     

 

 

Nombre de la Afianzadora o Aseguradora 
Denominación social:  en lo sucesivo (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) 
Domicilio:    
Autorización del Gobierno Federal para operar: (número de oficio y fecha) 

 
Beneficiaria: 
Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaría de Obras Públicas a favor y a disposición de la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería, con domicilio en calle Morelos 645, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

 
La póliza de fianza en mención se deberá enviar al correo electrónico: licitaciones@reynosa.gob.mx para su revisión y en su 
caso aprobación. 

 
Fiado(s): (en caso de proposición conjunta el nombre y datos de cada uno de ellos) 
Nombre o denominación social:      
RFC:    
Domicilio: (El mismo que aparezca en el contrato principal)    

 
Datos de la póliza (Endoso):  
Número de póliza: ________ 

Monto Afianzado:  (Con letra y numero, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) 
Moneda:     
Fecha de Expedición de endoso:    

 
Datos del contrato:  
Numero de contrato:     
Nombre de los trabajos (Objeto):     
Monto del Contrato (Con letra y numero, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) 
Moneda:    
Fecha de suscripción contrato:     
Plazo de ejecución de los trabajos:    

 
Datos del Convenio:  
Numero de contrato:     
Nombre de los trabajos modificado (Objeto):       
Fecha de suscripción convenio:     

 
Tipo: Obra Pública y/o Servicios Relacionados con la Misma. 

 
Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: Esta póliza de fianza es conjunta, solidaria e inseparable de la 
fianza original. 
Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 279 de la Ley 
de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualquier otro obligado, 
así como la “Beneficiaria”, se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales del Juzgado Séptimo de 
Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en la ciudad de Reynosa, renunciando al fuero que pudiera corresponderle 
en razón de su domicilio o por cualquier otra causa. 

 
La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción I, y 49, fracción II, de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los artículos 94 y 98 de su Reglamento. 

 
Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx 

Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora 

MODELO DE ENDOSO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 
MODIFICATORIO AL NOMBRE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O DE SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA 

mailto:licitaciones@reynosa.gob.mx
http://www.amig.org.mx/

	Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora

