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L FECHA, LUGARY HORA DEL ACTO.

Enlaciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las 11:00 horas, del dia 28 de Junio de 2022,
enlasaladejuntas N° 2, de la Direccién de Licitaciones y Control de Obra de la Secretaria
de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Reynosa,
Tamaulipas, situada en calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, se
reunieron servidores publicos y demds personas cuyos nombres, cargos,
representaciones y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de celebrar el
acto de emisién de Fallo, motivo de esta Licitacion, de la obra sefialada al encabezado del
presente escrito de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de las
proposiciones Técnicas y Econdmicas el dia 15 de Junio de 2022.

En representacion del R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas el Arg. Eduardo Lépez
Arias en su caracter de Secretario de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente quien designa al Ing. Rubén Capetillo Torres, Director de Licitaciones y Control
de Obra, para presidir el acto publico con fundamento en lo establecido en el numera\ix
1.2.6, del Articulo 20 del Reglamento de la Administracién Publica del Municipio ¢
Reynosa, una vez realizada la evaluacion detallada de las propuestas Técnicas y
Econdmicas de la presente licitacion de acuerdo a la establecido en el Articulo 45 dela Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

2, RESULTADO DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE LA LICITACION.

De conformidad con el articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados

con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, a continuacion, se relacionan los licitantes

cuyas proposiciones fueron desechadas por incumplimiento en los requerimientos de las

bases de la licitacion, expresando las razones legales, técnicas, o econdmicas que

sustentan tal determinacion, asi mismo indicando los puntos de las sside la licitacid
OBRAS PUBLICAS
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Motivo de Desechamiento:
La propuesta del licitante Constructora Jesas, S.A. de C.V., no se acepta debido que presenta las

siguientes inconsistencias:

1. En el documento AT-3 RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y
CATEGORIA DE LOS ULTIMOS 5 ANOS No presenta copias fotostaticas del acta de finiquito
o acta de extinciéon de derechos y obligaciones del contrato relacionado con el nimero SOP
IENEPP 189 19 P, solicitados para comprobar su Experiencia y capacidad técnica,
incumpliendo con los principios establecidos en nuestra carta magna en su articulo 134 de |a
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en particular en el anexo siguiente:

AT-3 RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA DE LOS ULTIMOS 5
ANOS

El LICITANTE con el ohjeto de acredltar su experiencia y capacidad técnica, debera integrar en este anexo la
informacion solicitada en los formatos ANEXO AT3, ANEXO AT3A Y ANEXO AT3B, seglin corresponda.

" En el Anexo AT3, el LICITANTE con el objeto de acreditar su capacidad técnica, experiencia, especialidad y
cumplimiento en la ejecucién de obras similares o de la misma naturaleza a la que se licita, debera relacionar los
Contratos de obra ejecutados tanto pablicos como privados (anexar copia simple de los Contratos, actas de
finiquito o acta de extincién de derechos y obligaciones); asi también, debera indicar los Contratos de obras que
tengan en proceso de ejecucién (anexar copia simple de la cartula de los contratos), aungue no sean similares o\
de la misma naturaleza a la que se licita.

El LICITANTE debera indicar en la columna correspondiente de descripcion de los trabajos contratados, numero
de contrato y nombre de la Dependencia o empresa que suscribe el contrato, domicilio y teléfono de la
contratante, importe del contrato con LV.A, importe ejercido con .V.A. e importe por ejercer con LV.A. y las

fechas de inicio y término de los trabajos.
El no presentar este formato con toda informacién solicitada en los campos requeridos, sera motivo suficiente

para desechar la propuesta.

2. En el documento AT-3A CURICULUM VITAE DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LO
TRABAJOS, no presentar la carta Compromiso del Arg. Miguel Alberto Hernandez Rocha,
propuesto como responsable de direccién, administracion y ejecucién de los trabajos,
incumpliendo con los principios establecidos en nuestra carta magna en su articulo 134 de la
Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en particular en el anexo siguiente:

OBRAS PUBLICAS
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AT-3A CURICULUM VITAE DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS.

En el anexo AT3A el LICITANTE deber3 indicar cada uno de los profesionales Técnicos que seran responsables
de la Direccién, Administracién y Ejecucion de los Trabajos, identificados con los cargos que ocuparan, para lo
cual deberan incluir: Carta compromiso en formato libre, firmado por el personal propuesto, donde el personal
propuesto manifieste la disponibilidad para trabajar con el LICITANTE en caso de que resulte ganador;
Curriculum Vitae del profesional propuesto, en papel membretado del LICITANTE, con firma autégrafa del
personal propuesto, incluyendo larelacién de los servicios y tiempo de duracién, donde ha participado en trabajos
de caracteristicas, complejidad y magnitud similares a la gue se licita; cuando menos undocumento  (copiasimple
de nombramiento como responsable de Ia ejecucion de obras) con el que el personal propuesto acredite su
experiencia en trabajos de caracteristicas, complejidad magnitud similares a la que se licita; Copia simple por
ambos lados de la cédula profesional del personal propuesto; ademds, para acreditar el dominio de herramientas
debera adjuntar: Copia simple de constancias indicada, tales como constancias de asistencia a cursos o escrito
mediante el cual manifiesten su dominio en los programas solicitados.

3. En el anexo AT-9 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, Al
comparar este anexo con el anexo AE-8, se detectd que, no coinciden la descripcion de las
potencias de los motores HP de los equipos denominados CAMIONETA PICK UP,
COMPACTADOR DE PLACA, CORTADORA DE CONCRETO, RETROEXCAVADORA,
REVOLVEDORA, ROTOMARTILLO, Y VIBRADOR DE CONCRETO, lo cual es necesario
para determinar el consumo de combustible de dicho equipo, incumpliendo con los
principios establecidos en nuestra cartamagna en su articulo 134 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos y en particular en el anexo siguiente: /%

AT-9 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

El LICITANTE debera relacionar Gnicamente la maquinaria y/o equipo de construccién que interviene en los
conceptos de trabajo referidos en el Catdlogo de Conceptos "Anexo AE15"; De acuerdo a su Programa
Cuantificado y Calendarizado de Utilizacidn de la maquinaria y Equipo de Construccién “Anexo AT13%, en el que
por las horas programadas se requiera utilizar mas de un equipo del mismo tipo, debera enlistar cada uno con
sus caracteristicas particulares, modelo, niimero de serie, capacidad, potencia, vida (til, indicando si son de su
propiedad o arrendados, su ubicacién fisica (ciudad) y fecha en que se dispondrd en el sitio de los trabajos
conforme al programa presentado.

El no presentar este formato con toda informacion solicitada en los campos requeridos, serd motivo suficiente
para desechar la propuesta. Asi mismo la relacién de la maquinaria y equipo de construccion que utilizara en el
desarrollo constructivo de los trabajos, debera ser igual a la relacién de maquinaria y equipo propuestaen el
anexo AE-8. '

- " | |
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4. En el documento AE-9.- ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS, es de observarse las
siguientes inconsistencias:

|1-O PRELIMINARES

- En el concepto de trabajo con clave nimero MUFEPREL-05, referente al HABILITADO Y
MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO SOLDADA ASTM-36 (COLUMNAS, CABRILLAS,
CARGADORES, PLACASY TENSORES) INCLUYE: PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO
BLNACO DE ALTO DESEMPENO OSEL ORO O SIMILAR EN CALIDAD A DOS MANOS,
FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE AL OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante dentro de su analisis
omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad,
ya que no considerd el uso del PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO BLANCO DE ALTO
DESEMPENO OSEL ORO para el correcto funcionamiento de los trabajos, afectando las
condiciones econémicas establecidas en las bases de la licitacion e incumpliendo con lo

solicitado en el primer parrafo de la especificacion particular que a letra dice:

SE HARA EL HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO SOLDADA ASTM-36 (COLUMNAS,,
CABRILLAS, CARGADORES, PLACAS Y TENSORES). INCLUYE: PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO\
BLANCO DE ALTO DESEMPENO OSEL ORO O SIMILAR EN CALIDAD A DOS MANOS, DE SER REQUERIDO
SEEFECTUARA UN TRATAMIENTO DE SAND BLAST, PARA RETIRAR EL OXIDO DE LA ESTRUCTURA ANTE
DE LA APLICACION DE LA PINTURA , EN LA SOLDADURA SE DEBERA UTILIZAR ELECTRODOS 6012 O
SIMILAR PARA LAS UNIONES CON LAS PLACAS, LAS SOLDADURAS DEBERAN SER PERFECTAMENTE
EFECTUADAS, LIMPIAS, LIBRE DE REBABAS PROPIAS DE ESTE TIPO DE TRABAJOS ,LAAPLICACION DE LA
PINTURA SE CONSIDERARA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS FABRICANTES, SE CONSIDERA
TODO LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA SU TRANSPORTACION, ERECCION, Y COLOCACION ASI
COMO SU ALINEAMIENTO Y PLOMEO, TODO BASADO EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS O
INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE LA SECRETAR/A DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE.

- En el concepto de trabajo con clave nimero MUFEPREL-07, referente al SUMINISTRO Y
COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250 KG/CM2 EN CAPA DE
COMPRESION DE LOSAS, ACABADO CON ALLANADORA MOTORIZADA, INCUYE:
TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTANECESARIA PARA/"‘.
LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. ( '

OBRAS PUBLICAS
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Referente al equipo para la ejecucién de este concepto, el licitante dentro de su analisis omite
incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, yaque
no consideré el uso del ALLANADORA MOTORIZADA para llevar a cabo el acabado final de
concreto, afectando las condiciones econémicas establecidas en las bases de |a licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en el primer parrafo de la especificacion particular que a letra
dice:

LACONTRATISTA INCLUIRAEN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO, EN CAPA DE COMPRESION
DE LOSAS, ACABADO CON ALLANADQRA MOTORIZADA, LOS MATERIALES PARA SU CURADO, CIMBRA,
ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASi COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN
FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL.

-1 OBRA ELECTRICA EXTERIOR
I-1.5 OBRAELECTROMECANICA DE MEDIA TENSION AEREA

- En el concepto de trabajo con clave nimero 1155537, referente al SUMINISTRO E
EINSTALACION DE BAJADA DE TIERRA, INCLUYE, TRASLADO, ELECTRODO DE
TIERRA, SOLDADURA TIPO CADWELD, ALAMBRE DE COBRE Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.
Referente al equipo para la ejecucion de este concepto, el licitante dentro de su analisis omite
incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, ya que,
no considerd el uso de la SOLDADURA TIPO CADWEL para llevar a cabo el acabado final de |
concreto, afectando las condiciones econdmicas establecidas en las bases de la licitacion %ﬁ
incumpliendo con lo solicitado en la descripcion del conceto antes mencionado.

-4 SISTEMA CONTRA INCENDIO
-4.1 REDDE AGUA CONTRAINCENDIO POTABLE 4"

- En el concepto de trabajo con clave nimero 3005844, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA SISTEMA INGLES RD-26 DE 4" DE @,
INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA
PARA SU CORRECTA EJECUCION
Referente al equipo para la ejecucion de este concepto, el licitante dentro de su analisis omite
incorporar el insumo necesario parallevar a cabo la correcta ejecucién de laactividad, ya que
no considerd el uso de laPRUEBA HIDROSTATICA para la prevencion de fugas en la tuberia,

mn afectando las condiciones econdmicas establecidas en las bases \de\ la licitacion e
OBRAS PUBLICAS
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incumpliendo con lo solicitado en los parrafos 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de |a especificacion
particular que a letra dice: :

TODA TUBERIA DE AGUA POTABLE DEBERA SER SOMETIDA A PRUEBAS HIDROSTATICAS, MEDIANTE

BOMBA DE PRUEBA DE ACUERDO CON EL TIPO Y CLASE DE TUBERIA DE ACUERDO A LA NOM-001-
© CONAGUA-2011, PARA VERIFICAR QUE NO HAYA FUGAS, QUE EL ACOPLAMIENTO HAYA SIDO

CORRECTO Y QUE LATUBERIA ESTE EN BUEN ESTADO.

DURANTE LAS PRUEBAS HIDROSTATICAS DEBERAN ESTAR PRESENTES PERSONAL DE LA SUPERVISION

QUIEN POR ESCRITO APROBARA O RECHAZARA LAS LINEAS PROBADAS HIDROSTATICAMENTE.

SE PROBARAN TRAMOS NO MAYORES A 500 M. Y NO MENORES A LOS EXISTENTES ENTRE CRUCERO Y

CRUCEROQ. EN CASOS ESPECIALES DICHA APROBACION SERA A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA.

EL AUMENTO DE LA PRESION EN LAS TUBERIAS SE HARA HASTA ALCANZAR 1.5 VECES LA PRESION DE

TRABAJO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE Y DEBERA SOSTENERSE POR LO

MENOS DURANTE 2 HORAS CONTINUAS.

LA PRUEBA HIDROSTATICA SE DEBERA EFECTUAR COMO MINIMO 3 DIAS DESPUES DE TERMINADO EL

ULTIMO ATRAQUE.

TODAS LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE DESPUES DE SU INSTALACION Y ANTES DE SER PUESTAS EN

SERVICIO DEBERAN SER LAVADAS Y DESINFECTADAS

PARA EL LAVADO DE LATUBERIA, SE REQUIERE INYECTAR AGUA POR UN EXTREMO, AUNAVELOCIDAD

APROXIMADA DE 1.8 M/SY DEJAR ABIERTO EL EXTREMO OPUESTO DE LA LINEA, ESTO HARA REMOVER

Y DESALOJAR LAS POSIBLES MATERIAS EXTRANAS.

%

- En el concepto de trabajo con clave nimero SICOIN-01, referente al SUMINISTRO,\

INSTALACION Y PRUEBA DE TUBO NEGRO CED 40 DE 4", INCLUYE: FLETE, MATERIAL
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
Referente al equipo para la ejecucion de este concepto, el licitante dentro de su analisis omite
incorporar el insumo necesario parallevar a cabo |a correcta ejecucién de la actividad, ya que
no consideré el uso de laPRUEBA HIDROSTATICA para la prevencion de fugas en la tuberia,
afectando las condiciones econémicas establecidas en las bases de la licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nlmero SICOIN-02, referente al SUMINISTRO,
INSTALACION Y PRUEBA DE CODO 90° ROSCA INTERIOR NPT CED'40 NEGRO DE 4",
INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA, \'

OBRAS PUBLICAS
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Referente al equipo para la ejecucion de este concepto, el licitante dentro de su analisis omite
incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucién de la actividad, ya que
no consideré el usode la PRUEBA HIDROSTATICA para la prevencion de fugas en la tuberia,
afectando las condiciones econémicas establecidas en las bases de la licitacién e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero SICOIN-03, referente al SUMINISTRO,

INSTALACION Y PRUEBA DE NIPLE ROSCADO CED 40 NEGRO DE 4" X 12" DE LARGO,
INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
CORRECTA EJECUCION. _
Referente al equipo para la ejecucion de este concepto, el licitante dentro de su andlisis omite
incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, ya que
no consideré el usode la PRUEBA HIDROSTATICA para la prevencién de fugas en la tuberia,
afectando las condiciones econdmicas establecidas en las bases de la licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcion del concepto antes mencionado.

I-5 ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO
I-5.4 ESCALERASY RAMPAS
En el concepto de trabajo con clave nimero RAMACCPRIMU-01, referente ali
RAMACCPRIMU-01 CONSTRUCCION DE DESCANSO Y RAMPA PARA Y%
ACCESO PRINCIPAL A BASE DE CASETON DE POLIESTIRENO DE 40 X 60 X 10 CM; (
ARMADA CON NERVADURAS N-1 DE 12.5 X 15 CM. DE SECCION, DE 3.85 M, DE
LONGITUD CADA UNA, CON 2 VARS #4 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM, Y NERVADURA N-2
DE 15 X 15 CM, DE SECCION, DE 3.85 M, DE LONGITUD CADA UNA, CON 4 VARS #4 Y
ESTRIBOS #2 @ 20 CM, CONCRETO PREMEZCLADO F'c=200 KG/M2, MALLA
ELECTROSOLDADA 66-10/10 EN TODA EL AREA, INCLUYE: CIMBRA APARENTE,
DESCIMBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante dentro de su analisis
omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad,
ya que no consideré el uso de la VARILLAS DEL NUMERO 4 para el correcto funcionamiento

mn de los trabajos, afectando las condiciones econdmicas establecidas las bases de la |
x OBRAS PUBLICAS
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licitacion e incumpliendo con lo solicitado en el pérrafo primero de la especificacion

particular que a letra dice:

EL LICITANTE DEBERA EFECTUAR LIMPIEZA PERMANENTE DE LAS AREAS DE TRABAJO Y SE OBLIGA A
TENER UNA SENALIZACION ADECUADA PARA EVITAR ACCIDENTES, ASI MISMO DEBERA TOMAR LAS
PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DANOS A TERCEROS, EN CASO DE HABER DANOS, LAS
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERAN POR CUENTAY CARGO DEL CONTRATISTA. SEEFECTUARA
LA LIMPIEZA DEL SITIO, CONFORME A LO ESPECIFICADO EN EL PLANO CONSTRUCTIVO, LINEAS,
ELEVACIONES Y DIMENSIONES, (SE REALIZARA EL HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON EQUIPO
MANUAL PARA DAR LA COMPACTACION NECESARIA PARA EL DESPLANTE DE LA LOSA, LA
CONSTRUCCION DE DESCANSO Y RAMPA PARA ACCESO PRINCIPAL SERA A BASE DE CASETON DE
POLIESTIRENO DE 40 X 60 X 10 CM, ARMADA CON NERVADURAS N-1 DE 12.5 X 15 CM. DE SECCION, DE
3.85 M, DE LONGITUD CADA UNA, CON 2 VARS #4 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM, Y NERVADURAN-2DE 15X 15
CM, DE SECCION, DE 3.85 M, DE LONGITUD CADA UNA, CON 4 VARS #4 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM, EL
COLADO DEL SITIO DE LA RAMPA SERA CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 200 KG/CM2 MALLA
ELECTROSOLDADA 66-10/10 EN TODA EL AREA, EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA COLOR
BLANCO FUGAZ EN EMULSION ACUOSA A RAZON DE 0.25 L/M2, PARA RETENER LA HUMEDAD DEL
CONCRETO Y ASI OBTENER LA MAXIMA RESISTENCIA DE DISENO. ESTAMEMBRANA DEBERA APLICARSE
DE FORMA UNIFORME SOBRE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO, CUANDO ESTE AUN ESTA HUMEDO, SE
DEBERA UTILIZAR ASPERSOR MANUAL O MECANICA, CUIDANDO QUE EN EL PROCESO NO SE MARQUE
LA SUPERFICIE DEL CONCRETO.

I-5.5 INSTALACION ELECTRICA ALIMENTADORES (ESTACIONAMIENTO) N
- En el concepto de trabajo con clave nimero INELALEST-10, referente al SUMINISTRO Y
COLOCACION DE CABLE THW-LS 6 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE EN
CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL
SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA.
Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante dentro de su analisis
omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad,
ya que no consideré el uso de la CABLE THW-LS 6 AWG MARCA CONDUMEX para el
correcto funcionamiento de los trabajos, afectando |las condiciones econdmicas establecidas
en las bases de la licitacién e incumpliendo con lo solicitado en el parrafo primero de la

especificacion particular que a letra dice:

SE SUMINISTRARA E INSTALARA CABLE THW-LS 6 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE EN
CALIDAD, EL CUAL DEBERA SER TRATADO DE ACUERDO A INDICACIONES DEIS PERVISOR Y POR EL
PERSONAL CALIFICADO PARA HACER ESTE TIPO DE TRABAJO, NO EJERCER TEN S MUY FUERTES, /A
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A SATISFACCION DEL RESIDENTE DE OBRA, NO DEBERA HABER CONEXIONES (EMPALMES). RESIDENTE
DE OBRA, NO DEBERA HABER CONEXIONES (EMPALMES). ECUCION. LAS CARACTERISTICAS Y LOS
CALIBRES DEL CONDUCTOR SE APEGARAN A LA PROPUESTA DEL PROYECTO Y DIAGRAMA UNIFILAR
PREVIAMENTE REVISADO, AUTORIZADO Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE LAUVIE.

I-5.6 INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION (ESTACIONAMIENTO)

- En el concepto de trabajo con clave nimero INELILENT-01, referente al SUMINISTRO Y
COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE LIQUIDTIGHT DE 13 MM (1/2") DE
DIAMETRO, MARCA TUBOS FLEXIBLES O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EN TRAMOS DE
20 CM, CONSIDERANDO GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. EL PRECIO
UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MATERIALES, MANO DE OBRA
CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y MANIOBRAS, HABILITADO,
ELEVACIONES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA
DURANTE EL PROCESO DE TRABAJO, LIMPIEZA FINALY TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

Referente al equipo para la ejecucién de este concepto, el licitante dentro de su andlisis omite
incorporar el insumo necesario parallevar a cabo la correcta ejecucién de la actividad, ya que

no considerd el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo |la correcta ejecucion de los trabajos,
afectando las condiciones econdmicas establecidas en las bases de la licitacion e |
incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes mencionado. X

- En el concepto de trabajo con clave nlimero INELILENT-05, referente al SUMINISTRO Y
COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT DE PDG DE 16 MM (1/2") DE DIAMETRO, MARCA
JUPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO GUIA DE ALAMBRE
GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O
VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA. P.U.O.T.

Referente al equipo para la ejecucidn de este concepto, el licitante dentro de su andlisis omite
incorporar el insumo necesario parallevar a cabo la correcta ejecucion de |a actividad, ya que
no consideré el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecucion de los trabajos,
afectando las condiciones econdémicas establecidas en las bases de la licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcidn del concepto antes menajohado.
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- En el concepto de trabajo con clave nimero INELILENT-06, referente al SUMINISTRO Y

COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT PDG DE 21 MM (3/4") DE DIAMETRO, MARCA
JUPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO GUIA DE ALAMBRE
GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O
VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA. P.U.O.T.
Referente al equipo para la ejecucion de este concepto, el licitante dentro de su andlisis omite
incorporar el insumo necesario parallevar a cabo la correcta ejecucién de laactividad, ya que
no considerd el uso de ANDAMIQOS para llevar a cabo la correcta ejecucion de los trabajos,
afectando las condiciones econdmicas establecidas en las bases de la licitacién e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INELILENT-07, referente al SUMINISTRO Y
COLOCACION DE COPLE TIPO AMERICANO PDG DE 16 MM (1/2") DE DIAMETRO,
MARCA DURMAN O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INLCUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS
HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA DE
TRABAJO.P.U.O.T.
Referente al equipo para la ejecucién de este concepto, el licitante dentro de su andlisis omite \
incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, ya quegf.’%
no considerd el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecucion de los trabajos,
afectando las condiciones econdémicas establecidas en las bases de la licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcion del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INELILENT-08, referente al SUMINISTRO Y
COLOCACION DE COPLE TIPO AMERICANO PDG DE 21 MM (3/4") DE DIAMETRO,
MARCA DURMAN O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INLCUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS
HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA DE
TRABAJO.P.U.O.T. \

Referente al equipo para la ejecucién de este concepto, el licitante dentro de su analisis omite |, \

mn incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucion de Kactjvidad, ya que/ A\ |
[ W
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no considerd el uso de ANDAMIQOS para llevar a cabo la correcta ejecucion de los trabajos,
afectando las condiciones econdmicas establecidas en las bases de la licitaciéon e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcion del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INELILENT-09, referente al SUMINISTRO Y
COLOCACION DE COPLE TIPO AMERICANO PDG DE 25 MM (1") DE DIAMETRO,
MARCA DURMAN O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INLCUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS
HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA DE
TRABAJO.P.U.O.T. _ :
Referente al equipo para la ejecucion de este concepto, el licitante dentro de su analisis omite
incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, ya que
no considerd el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecucion de los trabajos,
afectando las condiciones econémicas establecidas en las bases de la licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcion del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave niimero INELILENT-10, referente al SUMINISTRO Y

COLOCACION DE CAJA CHALUPA 100 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, «,
HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS \/_
HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA.7/
PU.O.T.
Referente al equipo para la ejecucion de este concepto, el licitante dentro de su analisis omite
incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, ya que
no considerd el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecucion de los trabajos,
afectando las condiciones econémicas establecidas en las bases de la licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcion del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INELILENT-11, referente al SUMINISTRO Y
COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO, MODELO MODULAR PLUS 603-INTER-LUB, .
COLOR BLANCO, MARCA LEVITON O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, \
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ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES ALSITIO DELOS TRABAJOS,
LIMPIEZA DEL AREA. P.U.O.T.

Referente al equipo para la ejecucion de este concepto, el licitante dentro de su analisis omite
incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucion de laactividad, ya que
no considerd el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecucion de los trabajos,
afectando las condiciones econémicas establecidas en las bases de la licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INELILENT-12, referente al SUMINISTRO Y

COLOCACION DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LIQUIDTIGHT DE 13 MM (1/2") DE
DIAMETRO, MARCA TUBOS FLEXIBLES O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES,
ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES ALSITIO DE LOS TRABAJOS,
LIMPIEZA DEL AREA ALTERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.
Referente al equipo para la ejecucién de este concepto, el licitante dentro de su analisis omite
incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, ya que
no considerd el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecucion de los trabajos,
afectando las condiciones econdmicas establecidas en las bases de la licitacion, e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes mencionado. \

- En el concepto de trabajo con clave nimero INELILENT-13, referente al SUMINISTRO Y

COLOCACION DE CONECTOR PARED DELGADA DE 16 MM (1/2") DE DIAMETRO
GALVANIZADOS, MARCA PEASA JUPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES,
ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES ALSITIO DE LOS TRABAJOS,
LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.
Referente al equipo para la ejecucién de este concepto, el licitante dentro de su andlisis omite
incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, ya que
no consideré el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecucién de los trabajos,
afectando las condiciones econdmicas establecidas en las bases de la licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcion del concepto antes menciopado.
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- En el concepto de trabajo con clave nimero INELILENT-14, referente al SUMINISTRO Y

COLOCACION DE CONECTOR PARED DELGADA DE 21 MM (3/4") DE DIAMETRO
GALVANIZADOS, MARCA PEASA JUPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES,
ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJQOS,
LIMPIEZA DEL AREA ALTERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.
Referente al equipo para la ejecucién de este concepto, el licitante dentro de su andlisis omite
incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, ya que
no considero el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecucion de los trabajos,
afectando las condiciones econdmicas establecidas en las bases de la licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INELILENT-15, referente al SUMINISTRO Y
COLOCACION DE CONECTOR PARED DELGADA DE 25 MM (1") DE DIAMETRO
GALVANIZADOS, MARCA PEASA JUPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES,
ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES ALSITIO DELOS TRABAJOS,
LIMPIEZA DEL AREA ALTERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. \
Referente al equipo para la ejecucion de este concepto, el licitante dentro de su analisis omlte =
incorporar el insumo necesario parallevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, ya qu
no considerd el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecucion de los trabajos,
afectando las condiciones econdmicas establecidas en las bases de la licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcion del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INELILENT-16, referente al SUMINISTRO Y
COLOCACION DE CAJA REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA DE 100 X100 MM.
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS,
CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS
TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA. P.U.O.T.

Referente al equipo para la ejecucién de este concepto, el licitante dentro de su analisis omite
incorporar el insumo necesario parallevar a cabo la correcta ejecuciénde la actividad,yaque |

mn no considerd el uso de ANDAMIQOS para llevar a cabo la correcta ejecugién de los trabajos ‘
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afectando las condiciones econdmicas establecidas en las bases de la licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INELILENT-17, referente al SUMINISTRO Y

COLOCACION DE CAJA REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA DE 4"X4", PARA 21 MM
(3/4") MARCA VOLTECH. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O
VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA. P.U.O.T.
Referente al equipo para la ejecucion de este concepto, el licitante dentro de su anélisis omite
incorporar el insumo necesario parallevar a cabo la correcta ejecucién de la actividad, ya que
no considerd el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecucion de los trabajos,
afectando las condiciones econdmicas establecidas en las bases de la licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INELILENT-18, referente al SUMINISTRO Y
COLOCACION DE CAJA REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA DE 6"X6", PARA 25 MM
(1") MARCA VOLTECH. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O
VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA. P.U.O.T. v,
Referente al equipo para la ejecucién de este concepto, el licitante dentro de su analisis omit
incorporar el insumo necesario parallevar a cabo la correcta ejecucién de la actividad, ya que
no consideré el uso de ANDAMIQOS para llevar a cabo la correcta ejecucion de los trabajos,
afectando las condiciones econdmicas establecidas en las bases de la licitaciéon e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcion del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INELILENT-19, referente al SUMINISTRO Y
COLOCACION DE ABRAZADERA OMEGA DE 16 MM DE DIAMETRO, MARCA CLEVIS O
EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO PIJA Y TAQUETE DE FIJACION.
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS,
CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS
TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS.
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Referente al equipo para la ejecucion de este concepto, el licitante dentro de su analisis omite
incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, ya que
no considerd el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecucién de los trabajos,
afectando las condiciones econdmicas establecidas en las bases de la licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave niimero INELILENT-20, referente al SUMINISTRO Y

COLOCACION DE ABRAZADERA OMEGA DE 21 MM DE DIAMETRO, MARCA CLEVIS O
EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO PIJA Y TAQUETE DE FIJACION.
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS,
CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS
TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.
Referente al equipo para la ejecucién de este concepto, el licitante dentro de su andlisis omite
incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucién de la actividad, ya que
no considero el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecucion de los trabajos,
afectando las condiciones econdmicas establecidas en las bases de la licitacién e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INELILENT-21, referente al SUMINISTRO Y 4
COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO NO. 14 AWG, MARCA CONDUMEX O~
EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O
VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA. P.U.O.T.

Referente al equipo para la ejecucién de este concepto, el licitante dentro de su andlisis omite
incorporar el insumo necesario parallevar a cabo la correcta ejecucion de laactividad, yaque /%
no considerd el uso de ANDAMIQS para llevar a cabo la correcta ejecucién de los trabajos,
afectando las condiciones econdmicas establecidas en las bases de la licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcion del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INELILENT-22, referente al SUMINISTRO Y
COLOCACION DE CABLE THW-LS NO.12 AWG, MARCA CONDUMEX © EQUIVALENTE |

$ EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, |
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DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL
SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA. P.U.O.T.

Referente al equipo para la ejecucién de este concepto, el licitante dentro de su analisis omite
incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, ya que
no considero el uso de ANDAMIQS para llevar a cabo |la correcta ejecucion de los trabajos,
afectando las condiciones econdmicas establecidas en las bases de la licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INELILENT-23, referente al SUMINISTRO Y
COLOCACION DE CABLE THW-LS NO.10 AWG, MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE
EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/OVERTICALES AL
SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA. P.U.O.T.
Referente al equipo para la ejecucion de este concepto, el licitante dentro de su analisis omite
incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, ya que
no consideré el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecucién de los trabajos,
afectando las condiciones econdémicas establecidas en las bases de la licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes mencionado. /2%

- En el concepto de trabajo con clave nimero INELILENT-24, referente al SUMINISTRO Y

COLOCACION DE CABLE THW-LS NO.14 AWG, MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE !
EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL
SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA. P.U.O.T.
Referente al equipo para la ejecucion de este concepto, el licitante dentro de su analisis omite
incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucién de laactividad, ya que
no considero el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecucion de los trabajos,
afectando las condiciones econdmicas establecidas en las bases de la licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes mencionado.
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[-5.7 INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS (ESTACIONAMIENTO)

- En el concepto de trabajo con clave nimero INELCOEST-03, referente al SUMINISTRO Y

COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT PVC PESADO 16 MM (1/2") DE DIAMETRO
MARCA DUMAN O EQUIVALENTE EN CALIDAD CONSIDERANDO GUIA DE ALAMBRE
DE CALIBRE 14, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/OVERTICALES AL
SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA.
Referente al equipo para la ejecucion de este concepto, el licitante dentro de su analisis omite
incorporar el insumo necesario parallevar a cabo la correcta ejecuciéon de la actividad, ya que
no considerd el uso de ANDAMIQOS para llevar a cabo la correcta ejecucion de los trabajos,
afectando las condiciones econdmicas establecidas en las bases de la licitacién e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INELCOEST-04, referente al SUMINISTRO Y
COLOCACION DE CABLE THW-LS NO. 10 AWG (NEGRO) MARCA CONDUMEX O
EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O
VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA. \
Referente al equipo para la ejecucién de este concepto, el licitante dentro de su analisis omite | ,
incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucién de la actividad, ya q%
no considerd el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecucion de los trabajds, 1
afectando las condiciones econdmicas establecidas en las bases de la licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcion del concepto antes mencionado.

COLOCACION DE CABLE THW-LS NO. 10 AWG (BLANCO) MARCA CONDUMEX O
EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O
VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA.

Referente al equipo para la ejecucion de este concepto, el licitante dentro de su analisis omite
incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucién de | actividad, ya que
no considerd el uso de ANDAMIQS para llevar a cabo la correcta ejecucioy de los trabajos,

- En el concepto de trabajo con clave niimero INELCOEST-05, referente al SUMINISTRO Y%
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afectando las condiciones econémicas establecidas en las bases de la licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INELILENT-21, referente al SUMINISTRO

Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO NO. 14 AWG, MARCA CONDUMEX O
EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O
VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA. P.U.O.T.
Referente al equipo para la ejecucion de este concepto, el licitante dentro de su analisis omite
incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, ya que
no considerd el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecucion de los trabajos,
afectando las condiciones econdmicas establecidas en las bases de la licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcion del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INELCOEST-07, referente al SUMINISTRO Y
COLOCACION DE CONECTOR PVC DE 16 MM DE DIAMETRO MARCA DUMAN O
EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL, COLOCACION,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA :

INSTALACION. \

Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante propone dentro de su
andlisis el insumo denominado CONECTOR DE PVC DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO, que
utilizara para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, lo cual es incorrecto ya que
se requirié exactamente CONECTOR PVC DE 16 MM DE DIAMETRO, afectando las
condiciones econdmicas establecidas en las bases de la licitacion e incumpliendo con lo
solicitado en la descripcion del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INELCOEST-09, referente al SUMINISTRO Y
COLOCACION DE CAJA REGISTRO DE PVC 100X100 MM, CON TAPA, INCLUYE:
ACARREO DEL MATERIAL, COLOCACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY TODOLO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante propone dentro de su
analisis el insumo denominado CAJA DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA DE 100 X

mn 100 MM, que utilizara para llevar a cabo la correcta ejecucién de la actiyidad, lo cual es /|
/ ,’f\ \
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incorrecto ya que se requirio exactamente CAJA REGISTRO DE PVC 100X100 MM, CON
TAPA, afectando las condiciones econémicas establecidas en las bases de la licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcion del concepto antes mencionado.

I-5.8 INSTALACIONES DETECCION DE HUMOS

- En el concepto de trabajo con clave nimero INDEHUEST-01, referente al SUMINISTRO Y
COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT METALICA DE PDG DE 21 MM (3/4") DE
DIAMETRO, MARCA PEASA JUPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO
GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS
HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA.
P.ULDOT,
Referente al equipo para la ejecucién de este concepto, el licitante dentro de su analisis omite
incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucion de laactividad, ya que
no considero el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecucion de los trabajos,
afectando las condiciones econdmicas establecidas en las bases de la licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INDEHUEST-02, referente al SUMINISTRO Y

COLOCACION DE COPLE TIPO AMERICANO O ATORNILLABLE PARA TUBERIA
CONDUIT METALICA DE PDG DE 21 MM (3/4") DE DIAMETRO, MARCA PEASA JUPITER
O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO
CALIBRE 14. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/OVERTICALES AL
SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA. P.U.O.T.
Referente al equipo para la ejecucion de este concepto, el licitante dentro de su analisis omite
incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucién de la actividad, ya que
no considerd el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecucion de los trabajos,
afectando las condiciones econdémicas establecidas en las bases de la licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcion del concepto antes mencionado.

7
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- En el concepto de trabajo con clave nlimero INDEHUEST-03, referente al SUMINISTRO Y

COLOCACION DE CODO CONDUIT METALICO DE PDG DE 21 MM (3/4") 90° DE
DIAMETRO, MARCA PEASA JUPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO
GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREQOS
HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA.
P.U.O.T.
Referente al equipo para la ejecucion de este concepto, el licitante dentro de su analisis omite
incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucion de laactividad, ya que
no considerd el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecucion de los trabajos,
afectando las condiciones econdmicas establecidas en las bases de la licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INDEHUEST-04, referente al SUMINISTRO Y
COLOCACION DE CONECTOR RECTO TIPO AMERICANO O ATORNILLABLE PARA
TUBERIA CONDUIT METALICA PDG DE 21 MM (3/4") DE DIAMETRO GALVANIZADOS,
MARCA PEASA JUPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD. CON CONTRAS Y MONITOR
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS,
CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS v
TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. 0
Referente al equipo para la ejecucién de este concepto, el licitante dentro de su analisis omit%
incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucién de la actividad, ya que
no consideré el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecucion de los trabajos,
afectando las condiciones econdmicas establecidas en las bases de la licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes mencionado.

En el concepto de trabajo con clave nimero INDEHUEST-05, referente al SUMINISTRO
COLOCACION DE CAJA CUADRADA DE LAMINA GALVANIZADA, ESQUINA
BORDEADA, DE 4X4" (10.16X10.16CM), TAPONES DE ORIFICIO LATERAL DEHASTA 1/2
PULG, PARA TUBERIA DE 21MM (3/4") MARCA RACO O EQUIVALENTE EN CALIDAD,
INCLUYE: TORNILLERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRA TA, EQUIPO,
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DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL
SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA. P.U.O.T.

Referente al equipo para la ejecucién de este concepto, el licitante dentro de su anailisis omite
incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucion de laactividad, ya que
no considerd el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecucion de los trabajos,
afectando las condiciones econdmicas establecidas en las bases de la licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcion del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INDEHUEST-06, referente al SUMINISTRO Y
COLOCACION DE TAPA PLANA CUADRADA DE LAMINA GALVANIZADA DE DE 4X4"
(10.16X10.16CM), MARCA RACO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE:
TORNILLERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/OVERTICALES AL
SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA. P.U.O.T.

Referente al equipo para la ejecucion de este concepto, el licitante dentro de su analisis omite
incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, ya que
no considero el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecucién de los trabajos,

afectando las condiciones econdmicas establecidas en las bases de la licitacion e

incumpliendo con lo solicitado en la descripcion del concepto antes mencionado. %

- En el concepto de trabajo con clave nimero INDEHUEST-07, referente al SUMINISTRO Y
COLOCACION DE CABLE DE COBRE TIPO FPL CALIBRE DE 2X18 AWG MARCA GENESIS
DE HONEYWELL O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS FINALES, ANDAMIOS, ACARREQOS
HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL
CONCLUIR LOS TRABAJOS.

Referente al equipo para la ejecucion de este concepto, el licitante dentro de su analisis omite
incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucién de la actividad, ya que
no considero el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecucion de los trabajos,
afectando las condiciones econdémicas establecidas en las bases de licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes mencion
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- En el concepto de trabajo con clave nimero INDEHUEST-08, referente al SUMINISTRO Y

COLOCACION DE CABLE DE COBRE TIPO FPL CALIBRE DE 2X16 AWG MARCA GENESIS
DE HONEYWELL O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS FINALES, ANDAMIOS, ACARREOS
HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL
CONCLUIR LOS TRABAJOS.
Referente al equipo parala ejecucién de este concepto, el licitante dentro de su analisis omite
incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucién de la actividad, ya que
no considerd el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecucién de los trabajos,
afectando las condiciones econdémicas establecidas en las bases de la licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INDEHUEST-09, referente al SUMINISTRO Y
COLOCACION DE SOPORTE ABRAZADERA TIPO UNA PARA TUBERIA METALICA DE
21MM (3/4") DE DIAMETRO, MOD ALE 3/4", MARCA CROSS LINE O EQUIVALENTE EN
CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/OVERTICALES AL
SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS.

P.U.O.T. "
Referente al equipo para la ejecucién de este concepto, el licitante dentro de su analisis omite%
incorporar el insumo necesario para llevar a cabo |a correcta ejecucién de laactividad, ya que

no considerd el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecucion de los trabajos,
afectando las condiciones econdémicas establecidas en las bases de la licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INDEHUEST-10, referente al SUMINISTRO Y
COLOCACION DE SOPORTE ABRAZADERA TIPO PERA PARA TUBERIA DE 21MM (3/4")
DE DIAMETRO, MOD AP269-3/4" MARCA CROSS LINE O EQUIVALENTE EN CALIDAD,
INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, ELEMENTOS DE
FIJACION A BASE DE TAQUETE DE EXPANSION Y VARILLA ROSCADA DE %" DE HASTA
80 CM, INCLUYE TUERCAS DE %", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O TICALES AL \

% ?
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SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS.
P.U.O.T.

Referente al equipo para la ejecucion de este concepto, el licitante dentro de su analisis omite
incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucion de laactividad, ya que
no considerd el uso de ANDAMIOS para llevar a cabo la correcta ejecucién de los trabajos,
afectando las condiciones econémicas establecidas en las bases de la licitaciéon e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcion del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INDEHUEST-11, referente al SUMINISTRO Y
COLOCACION DE SOPORTE A BASE DE SOLERA DE 1/8"X1" DE ANCHO POR 100 A 120
CMS. DE ALTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES,
ELEMENTOS DE FIJACION A BASE DE TAQUETE DE EXPANSION, PIJAS, TORNILLOS Y
TUERCAS Y ARANDELA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS,
CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS
TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante dentro de su analisis
omite incorporar los insumos necesarios para llevar a cabo la correcta ejecucion de la
actividad, ya que no considerd el uso de PIJAS, TORNILLOS Y TUERCAS Y ARANDELA para %
el correcto funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones economicas
establecidas en las bases de la licitacién e incumpliendo con lo solicitado en |la descripcion del
concepto antes mencionado.

I-6 NUCLEO DE SANITARIOS
[-6.1 INSTALACION SANITARIA

- En el concepto de trabajo con clave nimero INSASAEST-08, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE TEE DE P.V.C. SENCILLA TIPO SANITARIO, DE 100 MM @, PARA
CEMENTAR, MARCA REXOLIT O SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDQOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO,
LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, FIJACION Y PRUEBA,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOQS\DEL USO DE |
EQUIPOY HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. ‘.

)

N
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eferente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante propone dentro de su
analisis el insumo denominado TEE DE P.V.C. SENCILLA TIPO SANITARIO, PARA
CEMENTAR DE 50 MM @, que utilizard para llevar a cabo la correcta ejecucion de la
actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirié exactamente una TEE DE P.V.C. SENCILLA
TIPO SANITARIO, DE 100 MM @, afectando las condiciones econdmicas establecidas en las
bases de la licitacion e incumpliendo con lo solicitado en la descripcion del concepto antes
mencionado.

[-10 CONJUNTO URBANO MARFE
1-10.3 PLAZOLETA

- En el concepto de trabajo con clave nimero TAP-01, referente al TAPIAL PROVISIONAL
PARA ACORDONAR EL AREA EN TRABAJOS DE ACABADOS EN PLAZOLETA, DE 2.44
MTS DE ALTURA DE TRIPLAY DE MADERA DE 16MM Y POLIN VERTICAL DE MADERA
DE PINO DE 3* DE 3 1/2" X 3 1/2" A CADA 3.00 M. INCLUYE: ANCLAJE PROVISIONAL,
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA'Y EQUIPO.
Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante dentro de su analisis
omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucién de la actividad,
ya que no consideré el uso del POLIN VERTICAL DE MADERA DE PINO DE3°DE 31/2" X 3
1/2" para el correcto funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones econémicas
establecidas en las bases de |a licitacién e incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del/X
concepto antes mencionado. '

- Enel concepto de trabajo con clave nimero COURPYA-11, referente ala CONSTRUCCION
DE LOSA DE NERVADURAS, CON CASETON DE POLIESTIRENO DE 10 CM DE ESPESOR
Y ARMADO DE NERVADURAS DE 12.5 CM DE ANCHO, CON 2 VARILLAS DEL NUMERO
3 Y ESTRIBOS DEL NUMERO 2 A CADA 15 CM, CAPA DE COMPRESION DE 5 CM
ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, Y CONCRETO F'c=
250kg/cm2
Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante dentro de su analisis
omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucidn de la actividad,
yaque no considerd el uso del CONCRETO F'C=250kg/cm2 para el correctofuncionamiento i

OBRAS PUBLICAS
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de los trabajos, afectando las condiciones econdmicas establecidas en las bases de la
licitacion e incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes mencionado.

[-10.7 ACOMETIDA ELECTRICA

- Enel concepto de trabajo con clave nimero ACOELE-03, referenteal ~ SUMINISTRO  E
INSTALACION DE BASE DE MEDICION 7 TERMINALES 100 AMPERES PARA SERVICIO
TRIFASICO EN NICHO DE MEDICION. INCLUYE 4 CODOS DE PCV 1 1/4", | M DE TUBO
LICUATITE DE 1 1/4" CON CNECTORES, 10 M DE TUBO DE PVC PESADO DE 1 1/4" DE
DIAM., ABRAZADERAS, PIJAS, TAQUETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
COLOCACION. ,
Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante dentro de su analisis
omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad,
ya que no consideré el uso de 10 M DE TUBO DE PVC PESADO DE 1 1/4" DE DIAM,,
ABRAZADERAS, PIJAS, TAQUETES para el correcto funcionamiento de los trabajos,
afectando las condiciones econémicas establecidas en las bases de la licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes mencionado.

- Enel concepto de trabajo con clave nimero ACOELE-04, referenteal ~ SUMINISTRO  E
INSTALACION DE BASE DE MEDICI()N 4 TERMINALES 100 AMPERES PARA SERVICIO
MONOFASICO EN NICHO DE MEDICION. INCLUYE ABRAZADERAS, PIJAS, TAQUETES \\
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. ;
Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante dentro de su anlisis
omite incorporar los insumos necesarios para llevar a cabo la correcta ejecucion de la
actividad, ya que no considerd el uso de ABRAZADERAS, PIJAS, TAQUETES para el correcto
funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones econémicas establecidas en las
bases de la licitacién e incumpliendo con lo solicitado en la descripcion del concepto antes
mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero ACOELE-05, referente a la CONSTRUCCION
DE MURETE DE MEDICION PARA DOS SERVICIOS A BASE DE CONCRETO ARMADO
CON ACEREO NUMERO 3 A CADA 20CM, F'C 200 KG/CM2 DE MEDIDAS 90CM DE |

$ FRENTE, 270 CM DE ALTO Y 90 CM DE FONDO, ACABADO APARENT N\D(OTRADO P 1
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EN TERRENO NATURAL 60CM, Y 2 REJAS PARA PROTECCION DE EQUIPOS ( MEDIDAS
70X80 CM) FABRICADA CON FIERRO ANGULO DE 1"X1"Y METAL DESPLEGADO DE 1",
APERTURA A DOS HOJAS CON AREJAS PARA CANDADO. ACABADO PINTURA
ESMALTE COLOR NEGRO MATE.

Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante dentro de su analisis
omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucién de la actividad,
ya que no considerd el uso de PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO MATE para el correcto
funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones econémicas establecidas en las
bases de la licitacién e incumpliendo con lo solicitado en la descripcidn del concepto antes
mencionado.

[-10.8 MOBILIARIO URBANO
- En el concepto de trabajo con clave nimero MOBURB-09, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE REJA DE ALAMBRES SOLDADOS CON ACABADO ESTANDAR DE
POLIESTER TERMOENDURECIDO LINEA CONTEMPORANEA MARCA DEACERO O
SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, DE 2.00 M DE ALTURA COMPUESTA POR PANEL DE
REJA DE 2.50 X 2.00 M CON ABERTURAS INTERIORES DE 200 MM X 50 MM, POSTE DE
2 1/2" X 1 1/2" GALVANIZADO INTERIOR Y EXTERIOR CALIBRE 14 RECUBIERTO DE
POLIESTER @ 2.50 M., BARRA DE SUJECCION A BASE DE SOLERA 3/16" X 1 1/2"
RECUBIERTA DE POLIESTER, SEPARADORES / TAPA DE POLIPROPILENO,
TORNILLERIA TORX DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE, INSTALACION DE
ACUERDO A RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. PRECIO INCLUYE: TRAZO
NIVELACION, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, RETOQUES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.
Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante dentro de su andlisis
omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucién de la actividad,
ya que no consideré el uso de REJA DE ALAMBRES SOLDADOS CON ACABADO
ESTANDAR DE POLIESTER TERMOENDURECIDO LINEA CONTEMPORANEA MARCA
DEACERO DE 2.00 M DE ALTURA COMPUESTA POR PANEL DE REJA DE 2.50 X 2.00 M
CON ABERTURAS INTERIORES DE 200 MM X 50 MM, POSTE DE 2 1/2" X 1 1/2"
GALVANIZADO INTERIOR Y EXTERIOR CALIBRE 14 RECUBIERTO DE E
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M., BARRA DE SUJECCION A BASE DE SOLERA 3/16" X 1 1/2" RECUBIERTA DE
POLIESTER, SEPARADORES / TAPA DE POLIPROPILENO, TORNILLERIA TORX DE
SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE para el correcto funcionamiento de los trabajos,
afectando las condiciones econdmicas establecidas en las bases de la licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes mencionado.

[-10.12 ESCALERAS DE SALIDAS DE EMERGENCIAY RAMPA DE SERVICIO

- En el concepto de trabajo con clave niimero REACCRE-05, referente a la CONSTRUCCION
DE ZAPATA CORRIDADE 60 X 15 CM DE SECCION ABASE DE CONCRETO HIDRAULICO
F'c= 200 KG/CM2, ARMADA CON 5 VS. DE 3/8" @ EN EL SEMTIDO LONGITUDINAL Y
BASTONES DE VARILLA DE 3/8" @ @ 25 CM EN EL SENTIDO TRANSVERSAL, INCLUYE:
CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante dentro de su analisis
omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucién de la actividad,
ya que no considero el uso del CURACRETO para el fraguado de los trabajos, afectando las
condiciones econdmicas establecidas en las bases de la licitacion e incumpliendo con lo
solicitado en la descripcion del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero REACCRE-08, referente a la CADENA DE A\
CONCRETO DC1 F'C=200 KG/CM2 DE 15 X 20 CM, ARMADA CON 4 VRS NO 4 Y
ESTRIBOS NO 2 @ 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBR
ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA. A CUALQUIER ALTURA.
Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante dentro de su analisis
omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad,
ya que no considerd el uso del CURACRETO para el fraguado de los trabajos, afectando las
condiciones econdmicas establecidas en las bases de la licitacién e incumpliendo con lo
solicitado en la descripcién del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero REACCRE-09, referente al REFUERZO CON
MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/1010 EN PISOS INCLUYE SUMINISTRO Y
COLOCACION. INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MA EOBRAY |

§ TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
OBRAS PUBLICAS v
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Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante dentro de su analisis
omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucion de |a actividad,
ya que no considerd el uso de ALAMBRON DE %" DE DIAMETRO para la correcta colocacion
del alambrén, afectando las condiciones econdmicas establecidas en las bases de la licitacion
e incumpliendo con lo solicitado en parrafo primero de la especificacién particular que a la

letra dice:

UNA VEZ TERMINADA LA BASE Y NIVELADA A JUICIO DEL SUPERVISOR, SE PROCEDERA A EL CORTE Y
ACOMODO DE LA MALLA ELECTROSOLDADA, LA CUAL DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE COLOCADA,
UTILIZANDO PARA TAL FIN ALAMBRON DE %" DE DIAMETRO, DOBLADO Y FIJADO A LA BASE DE TAL
MANERA QUE IMPIDA EL MOVIMIENTO DE LA MALLA, ASI MISMO SE DEBERA TENER EL CUIDADO DE
QUE AL MOMENTO DEL VACIADO IR LEVANTANDO LA MALLA PARA QUE QUEDE EMBEBIDA EN EL
CONCRETO Y NO BAJO ELCONCRETO.

RAMPA DE SALIDA DE EMERGENCIA (FACHADA NORTE)

- En el concepto de trabajo con clave nimero REACCRE-09, referente al REFUERZO CON
MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/1010 EN PISOS INCLUYE SUMINISTRO Y
COLOCACION. INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA'Y
TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante dentro de su analisis
omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad,

ya que no considerd el uso de ALAMBRON DE %” DE DIAMETRO para la correcta colocacion

del alambron, afectando las condiciones econdmicas establecidas en las bases de lalicitacion |\

e incumpliendo con lo solicitado en parrafo primero de la especificacion particular que a I%

letra dice:

UNA VEZ TERMINADA LA BASE Y NIVELADA A JUICIO DEL SUPERVISOR, SE PROCEDERA A EL CORTE Y
ACOMODO DE LA MALLA ELECTROSOLDADA, LA CUAL DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE COLOCADA,
UTILIZANDO PARA TAL FIN ALAMBRON DE %" DE DIAMETRO, DOBLADO Y FIJADO A LA BASE DE TAL
MANERA QUE IMPIDA EL MOVIMIENTO DE LA MALLA, AS| MISMO SE DEBERA TENER EL CUIDADO DE
QUE AL MOMENTO DEL VACIADO IR LEVANTANDO LA MALLA PARA QUE QUEDE EMBEBIDA EN EL
CONCRETO Y NO BAJO EL CONCRETO.

[-11 MUSEO MARFE (SOTANO, PLANTA BAJA, PRIMER NIVEL)
I-11.1 MUROS EXTERIORES A

mn - En el concepto de trabajo con clave nimero MUEXTMUMAA4O0, referente al I LAMIENTO *
DE MURO DE BLOCK A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPREADQO BiE 1" DE A
OBRAS PUBLICAS (I
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ESPESOR Y FORRADO CON MURO DE TABLAROCA DE 1/2" A 1 CARA CON PERFIL
GALVANIZADO 4.10 A CADA 16" DE SEPARACION, INCLUYE CINTA DE PAPEL ENTRE
JUNTASY TEXTON.
Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante propone dentro de su
-analisis el insumo denominado IMPERMEABILIZACION DE SISTEMA DE AISLAMIENTO
" TERMICO A BASE DE POLIURETANO ESPREADO CON DENSIDAD DE 32 DE 1"
PROMEDIO DE ESPESOR, ACABADO ACRILICO COLOR TERRACOTA EN TECHUMBRE
DE LAMINA, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO PARA SU
EJECUCION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO., que utilizara para llevar a cabo la correcta
ejecucion de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requiri6 exactamente
AISLAMIENTO DE MURO DE BLOCK A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPREADO
DE 1" DE ESPESOR Y FORRADO CON MURO DE TABLAROCA DE 1/2" A 1 CARA CON
PERFIL GALVANIZADO 4.10 A CADA 16" DE SEPARACION, INCLUYE CINTA DE PAPEL
ENTRE JUNTASY TEXTON, afectando las condiciones econémicas establecidas en las bases
de la licitacién e incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes
mencionado.

-9 ESTRUCTURA PARA BUTACASEN AUDITORIO

-9.1  PALCO

-9.1.14 ESTRUCTURA METALICA \
- En el concepto de trabajo con clave nimero ESBUAUPA-01, referente al SUMINISTRO,

HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO SOLDADA A-36. INCLUYE;

PLACAS, PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO BLANCO DE ALTO DESEMPENO OSEL

ORO O SIMILAR EN CALIDAD A DOS MANOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR

DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODAS LAS PRUEBAS DE CALIDAD

REQUERIDAS COMO SOLDADORES, PRUEBAS DE ULTRASONIDO, RADIOGRAFICA,

PARTICULAS MAGNETICAS Y LIQUIDO PENETRANTE. A CUALQUIER ALTURA.

Referente al equipo para la ejecucion de este concepto, el licitante dentro de su analisis omite

incorporar el insumo necesario parallevar a cabo la correcta ejecucion de laactividad, ya que

no consideré el uso de la EQUIPO PARA LAS PRUEBAS DE CALIDAD REQUERIDAS, |

$ PRUEBAS DE ULTRASONIDO, RADIOGRAFICA, PARTICULAS MAGNET\CAS Y LIQUIDO |
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PENETRANTE, para el correcto funcionamiento de la estructura de acero, afectando las
condiciones econdmicas establecidas en las bases de la licitacion e incumpliendo con lo
solicitado en la descripcién del concepto antes mencionado.

-9.2 FORO
[-9.2.14 ESTRUCTURA METALICA

- En el concepto de trabajo con clave nimero ESBUAUFO-01, referente al SUMINISTRO,
HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO SOLDADA A-36. INCLUYE:
PLACAS, PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO BLANCO DE ALTO DESEMPENO OSEL
ORO O SIMILAR EN CALIDAD A DOS MANOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR
DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODAS LAS PRUEBAS DE CALIDAD
REQUERIDAS COMO SOLDADORES, PRUEBAS DE ULTRASONIDO, RADIOGRAFICA,
PARTICULAS MAGNETICAS Y LIQUIDO PENETRANTE. A CUALQUIER ALTURA.
Referente al equipo para la ejecucién de este concepto, el licitante dentro de su analisis omite
incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, ya que
no considerd el uso de la EQUIPO PARA LAS PRUEBAS DE CALIDAD REQUERIDAS,
PRUEBAS DE ULTRASONIDO, RADIOGRAFICA, PARTICULAS MAGNETICAS Y LIQUIDO
PENETRANTE, para el correcto funcionamiento de la estructura de acero, afectando las
condiciones econdémicas establecidas en las bases de la licitacion e incumpliendo con lo

solicitado en la descripcion del concepto antes mencionado.
W

[-11.10 CANCELERIAS (SOTANO, PLANTA BAJA, PRIMER NIVEL) -
-11.14 ACABADOS EN FACHADAS LATERALES (GAJOS) /

- En el concepto de trabajo con clave nimero MUEXMUMA-03, referente al SUMINISTRO
FABRICACION Y COLOCACION DE BASTIDOR DE GEOMETRIA DIVERSA , SEGUN
DISENO DE "GAJOS" VER PLANOS ARQ-06, ARQ-07 Y ARQ-08 A BASE DE PERFILES
METALICOS PTR DE 2"X2" CAL 14. Y RIEL DE AGARRE A CADA 75 CMS A BASE DE
ANGULO DE 1/8" X 1 1/4" SOLDADO A BASTIDOR CON SOLDADURA E7018, Y
MENSULAS DE 10 CM DE LARGO A BASE DE ANGULO DE 1/4" X 4" A CADA 75 CMS EN
EL SENTIDO VERTICAL Y EN CADA PTR, FIJADAS A BASTIDOR CON TORNILLERIA
GALVANIZADA DE 1/2"Y AMURO CON TAQUETE EXPANSIVO METALICO Y TORNILLO
DE 1/2", EL PRECIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES S ERMASY /O 'l
DESPERDICIOS LA MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PASARELAS LDADURA, i~
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HERRAMIENTA Y/O O EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD, MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA.Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.

Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante propone dentro de su
analisis el insumo denominado BASTIDOR DE GEOMETRIA DIVERSA A BASE DE PERFILES
METALICOS PTR DE 2" X 1/14", CAL 18. Y RIEL DE AGARRE A CADA 75 CM DE PERFIL
CANAL C DE 1", que utilizaré para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, lo cual
es incorrecto ya que se requirié exactamente PERFILES METALICOS PTR DE 2"X2" CAL 14,
RIEL DE AGARRE A CADA 75 CMS A BASE DE ANGULO DE 1/8" X 1 1/4", MENSULAS DE
10 CM DE LARGO A BASE DE ANGULO DE 1/4" X 4" A CADA 75 CMS, FIJADAS A
BASTIDOR CON TORNILLERIA GALVANIZADA DE 1/2" Y A MURO CON TAQUETE
EXPANSIVO METALICO Y TORNILLO DE 1/2", afectando las condiciones econémicas
establecidas en las bases de |a licitacion e incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del
concepto antes mencionado.

I-13 INSTALACION ELECTRICA MARFE
1-13.1 INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS REGULADOS

- En el concepto de trabajo con clave nimero INELCOEST-07, referente al SUMINISTRO Y
COLOCACION DE CONECTOR PVC DE 16 MM DE DIAMETRO MARCA DUMAN O
EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL, COLOCACION,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

INSTALACION.
Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante propone dentro de su '
anlisis el insumo denominado CONECTOR DE PVC DE 13 MM (1/2")= DE DIAMETRO, que
utilizara para llevar a cabo la correcta ejecucién de la actividad, lo cual es incorrecto ya que

se requirié exactamente CONECTOR PVC DE 16 MM DE DIAMETRO MARCA DUMAN O
EQUIVALENTE EN CALIDAD, afectando las condiciones econémicas establecidas en las

bases de la licitacion e mcumphendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes
mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave ntimero INELCORE-19, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE ABRAZADERA OMEGA 21 MM (3/4") DE DIAMETRO, MARCA CLEVIS

n O EQUIVALENTE EN CALIDAD CONSIDERANDO PIJA Y TAQUET E FIJACION
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INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL, COLOCACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante dentro de su analisis
omite incorporar los insumos necesarios para llevar a cabo la correcta ejecucién de la
actividad, ya que no consideré el uso de PIJA' Y TAQUETE DE FIJACION para el correcto
funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones econémicas establecidas en las
bases de |a licitacién e incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes
mencionado.

[-13.2 INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS NORMALES

- En el concepto de trabajo con clave nimero INELCORE-19, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE ABRAZADERA OMEGA 21 MM (3/4") DE DIAMETRO, MARCA CLEVIS
O EQUIVALENTE EN CALIDAD CONSIDERANDO PIJA Y TAQUETE DE FIJACION,
INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL, COLOCACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante dentro de su analisis
omite incorporar los insumos necesarios para llevar a cabo la correcta ejecucion de la
actividad, ya que no consideré el uso de PIJA Y TAQUETE DE FIJACION para el correcto
funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones econémicas establecidas en las
bases de la licitacién e incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes
mencionado.

\
\

- En el concepto de trabajo con clave niimero INELCONO-19, referente al SUMINISTRO E#
INSTALACION DE ABRAZADERA OMEGA 16 MM (1/2") DE DIAMETRO, MARCA CLEVIS
O EQUIVALENTE EN CALIDAD CONSIDERANDO PIJA Y TAQUETE DE FIJACION,
INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL, COLOCACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
Referente al material para la ejecucidn de este concepto, el licitante dentro de su analisis
omite incorporar los insumos necesarios para llevar a cabo la correcta ejecucion de la
actividad, ya que no considerdé el uso de PIJAY TAQUETE DE FIJACION para el correcto
funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones econémicas estahlecidas en las
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bases de la licitacién e incumpliendo con lo solicitado en la descripcion del concepto antes
mencionado.

I-13.4 INSTALACION ELECTRICA ALIMENTADORES

- Enel concepto de trabajo con clave nimero INELAL-05, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA 21 MM (3/4") DE
DIAMETRO, MARCA JUPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS,
ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA
DEL AREA.
Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante propone dentro de su
analisis el insumo denominado TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA
(3/4") DE @, que utilizara para llevar a cabo la correcta ejecucién de la actividad, lo cual es
incorrecto ya que se requirié exactamente TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED
GRUESA, afectando las condiciones econémicas establecidas en las bases de la licitacién e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INELAL-11, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE CABLE THW-LS 2/0 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE EN
CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL
SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA. ))?
Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante propone dentro de su
andalisis el insumo denominado CABLE DE ENERGIA COBRE CALIBRE 2/0 AWG, que
utilizara para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, lo cual es incorrecto ya que
se requirié exactamente CABLE THW-LS 2/0 AWG, afectando las condiciones econémicas
establecidas en las bases de la licitacion e incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del
concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INELAL-12, referente al SUMINISTRO
INSTALACION DE CABLE THW-LS 1/0 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE EN
CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMI A, EQUIPO, |
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DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL
SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA.

Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante propone dentro de su
analisis el insumo denominado CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE # 1/0, que utilizara
para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirio
exactamente CABLE THW-LS 1/0 AWG, afectando las condiciones econémicas establecidas
en las bases de la licitacién e incumpliendo con lo solicitado en la descripcion del concepto
antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave niimero INELALEST-10, referente al SUMINISTRO Y
COLOCACION DE CABLE THW-LS 6 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE EN
CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL
SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA.

Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante propone dentro de su
analisis el insumo denominado CABLE DE ALUMINO CON FORRO # 6, que utilizara para
llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirio
exactamente CABLE THW-LS 6 AWG, afectando las condiciones econémicas establecidas
en las bases de la licitacion e incumpliendo con lo solicitado en la descripcion del concepto

antes mencionado.
- En el concepto de trabajo con clave nimero INELAL-21, referente al SUMINISTRO %
INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2 AWG MARCA CONDUMEX O
EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O
VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA.
Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante propone dentro de su
analisis el insumo denominado CABLE THW-LS 2 AWG MARCA CONDUMEX O
EQUIVALENTE, que utilizara para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, lo cual
es incorrecto ya que se requirié exactamente CABLE DE COBRE DESNUDO 2 AWG,
afectando las condiciones econémicas establecidas en las bases dela licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcion del concepto antes mencioRa

7
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- En el concepto de trabajo con clave nimero INELAL-23, referente al SUMINISTRO E

INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 8 AWG MARCA CONDUMEX O
EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O
VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA.
Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante propone dentro de su
analisis el insumo denominado CABLE DE COBRE CON FORRO # 8, que utilizara para llevar
a cabo la correcta ejecucion de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirio
exactamente COBRE DESNUDO 8 AWG, afectando las condiciones econdmicas
establecidas en las bases de la licitacién e incumpliendo con lo solicitado en la descripcion del
concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INELAL-68, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA 16 MM (1/2") DE DIAMETRO, MARCA
CLEVIS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: TAQUETES, PIJAS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIQS,
ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA
DEL AREA.

Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante dentro de su andlisis
omite incorporar los insumos necesarios para llevar a cabo la correcta ejecucion de la '
actividad, ya que no consideré el uso de TAQUETES y PIJAS para el correcto funcionamiento
de los trabajos, afectando las condiciones econémicas establecidas en las bases de la
licitacion e incumpliendo con lo solicitado en la descripcion del concepto antes mencionado.

1-13.5  INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION

- En el concepto de trabajo con clave niimero INELILENT-24, referente al SUMINISTRO Y
COLOCACION DE CABLE THW-LS NO.14 AWG, MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE
EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL
SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA. P.U.O.T.
Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante propone dentro de su

$ analisis el insumo denominado CABLE DE COBRE DESNUDO THW-LS 75/Q0,°C CALIBRE ||
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AWG # 14, que utilizara para llevar a cabo la correcta ejecucién de la actividad, lo cual es
incorrecto ya que se requiri6 exactamente CABLE THW-LS NO.14 AWG con forro,
afectando las condiciones econdémicas establecidas en las bases de la licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcion del concepto antes mencionado.

I-13.6  INSTALACION CCTV MARFE

- En el concepto de trabajo con clave niimero INCCTVMA-09, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PDG DE 27 MM (1") DE DIAMETRO, MARCA
JUPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO GUIA DE ALAMBRE
GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O
VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA. P.U.O.T.
Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante propone dentro de su
analisis el insumo denominado TUBERIA CONDUIT PDG DE 25 MM (1") DE DIAMETRO que
utilizara para llevar a cabo la correcta ejecucién de la actividad, lo cual es incorrecto ya que
se requirié exactamente TUBERIA CONDUIT PDG DE 27 MM (1") DE DIAMETRO,
afectando las condiciones econdémicas establecidas en las bases de la licitaciéon e
incumpliendo con lo solicitado en la descripciéon del concepto antes mencionado. W

- En el concepto de trabajo con clave nimero INCCTVMA-10, referente al SUMINISTRO E 7/
INSTALACION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PDG DE 35 MM
(1, 1/2") DE DIAMETRO, MARCA JUPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD,
CONSIDERANDO GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES,
ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES ALSITIO DE LOS TRABAJOS,
LIMPIEZA DEL AREA. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante propone dentro de s

analisis el insumo denominado TUBERIA CONDUIT PDG DE 38 MM (1-1/2") DE
DIAMETRO que utilizara para llevar a cabo la correcta ejecucién de la actividad, lo cual es
incorrecto ya que se requirié exactamente TUBERIA CONDUIT PDG DE 35 MM (1, 1/2") DE
DIAMETRO, afectando las condiciones econémicas establecidas en las bases de la licitacion

mn e incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes mencjopado.
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- En el concepto de trabajo con clave nimero INCCTVMA-11, referente al SUMINISTRO E

INSTALACION DE CURVA PDG DE 21 MM (3/4") DE DIAMETRO MARCA PEASA JUPITER
O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS
HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA.
P.U.O.T.
Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante propone dentro de su
anilisis el insumo denominado CURVA PDG DE 19 MM (3/4") DE DIAMETRO que utilizara
para llevar a cabo la correcta ejecucion de laactividad, lo cual es incorrecto ya que se requirio
exactamente CURVA PDG DE 21 MM (3/4")\DE DIAMETRO, afectando las condiciones
econdémicas establecidas en las bases de la licitacién e incumpliendo con lo solicitado en la
descripcién del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INCCTVMA-14, referente al SUMINISTRO E

INSTALACION DE CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA TIPO ESCALERILLA DE
150 MM X 60MM, MARCA CHALUMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES,
ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES ALSITIO DE LOS TRABAJOS, \ -
LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.
Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante propone dentro de su
analisis el insumo denominado CURVA HORIZONTAL A 90° FONDO SOLIDO CON TAPA
que utilizara para llevar a cabo la correcta ejecucién de la actividad, lo cual es incorrecto ya
que se requirié exactamente CURVA HORIZONTAL A 90° PARA CHAROLA TIPO
ESCALERILLA DE 150 MM X 60MM, afectando las condiciones econémicas establecidas en
las bases de la licitacién e incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes
mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nL’Jme’ro INCCTVMA-23, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE CAJA REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA DE 6"X6", PARA 35 MM
(1 1/2") MARCA VOLTECH. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, |
/il
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EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O
VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante propone dentro de su
analisis el insumo denominado CAJA REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA DE 6"X6",
PARA 25 MM (1") que utilizard para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, lo cual
es incorrecto ya que se requirié exactamente LAMINA GALVANIZADA DE 6"X6", PARA 35
MM (1 1/2"), afectando las condiciones econdmicas establecidas en las bases de la licitacién
e incumpliendo con lo solicitado en la descripcion del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INCCTVMA-24, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 21 MM (3/4")DE DIAMETRO, MARCA
CLEVIS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO PIJAY TAQUETE DE FIJACION.
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS,
CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS
TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante propone dentro de su
analisis lo siguiente:

ABRAZADERA TIPO PERA DE 19 MM (3/4") que utilizara para llevar a cabo la correcta
ejecucion de la actividad, lo cual es incorrectp ya que se requirié exactamente
ABRAZADERA TIPO PERA DE 21 MM (3/4") DE DIAMETRO. /

actividad, ya que no considerd el uso de PIJA'Y TAQUETE DE FIJACION para el correcto

Omite incorporar los insumos necesarios para llevar a cabo la correcta ejecucién de la
funcionamiento de los trabajos. ?/

Por las incongruencias antes mencionadas, afecta las condiciones econémicas establecidas
en las bases de la licitacién e incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto
antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INCCTVMA-25, referente al'SUMINISTRO E

N
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CLEVIS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO PIJAY TAQUETE DE FIJACION.
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS,
CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS
TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante propone dentro de su
anélisis lo siguiente:

ABRAZADERA TIPO PERA DE 25 MM (1") que utilizara para llevar a cabo la correcta
ejecucion de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirio exactamente
ABRAZADERA TIPO PERA DE 27 MM (1")DE DIAMETRO. .

Omite incorporar los insumos necesarios para llevar a cabo la correcta ejecucion de la
actividad, ya que no considerd el uso de PIJA'Y TAQUETE DE FIJACION para el correcto
funcionamiento de los trabajos.

Por las incongruencias antes mencionadas, afecta las condiciones econdmicas establecidas
en las bases de la licitacién e incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto
antes mencionado.

INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 35 MM (1 1/2")DE DIAMETRO, MARC
CLEVIS OEQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO PIJAY TAQUETE DE FIJACION.
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS,
CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS
TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.
Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante propone dentro de su
analisis lo siguiente:

- En el concepto de trabajo con clave nimero INCCTVMA-26, referente al SUMINISTRO EX

ABRAZADERA TIPO PERA DE 38 MM (1-1/2") que utilizara para llevar a cabo la correcta
ejecucion de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirio exactamente BRAZADERA

TIPO PERA DE 35 MM (1 1/2")DE DIAMETRO.
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Omite incorporar los insumos necesarios para llevar a cabo la correcta ejecucion de la
actividad, ya que no consider6 el uso de PIJAY TAQUETE DE FIJACION para el correcto
funcionamiento de los trabajos.

Por las incongruencias antes mencionadas, afecta las condiciones econémicas establecidas
en las bases de |a licitacion e incumpliendo con lo solicitado en la descripcidn del concepto
antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INCCTVMA-27, referente al SUMINISTRO E

INSTALACION DE CONECTOR PDG DE 21 MM (3/4")DE DIAMETRO GALVANIZADOS,
MARCA PEASA JUPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS,
ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA
DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.
Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante propone dentro de su
analisis el insumo denominado CONECTOR PDG DE 19 MM (3/4") DE DIAMETRO
GALVANIZADO que utilizard para llevar a cabo la correcta ejecucién de la actividad, lo cual
es incorrecto ya que se requirié exactamente CONECTOR PDG DE 21 MM (3/4")DE
DIAMETRO GALVANIZADOS, afectando las condiciones econdmicas establecidas en las
bases de la licitacion e incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes
mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INCCTVMA-28, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE CONECTOR PDG DE 27 MM (1")\DE DIAMETRO GALVANIZADOS,
MARCA PEASA JUPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS,
ACARREQOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA
DEL AREA ALTERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante propone dentro de su

analisis el insumo denominado CONECTOR PDG DE 25 MM (1") DE DIAMETRO

GALVANIZADO que utilizar para llevar a cabo la correcta ejecucion de Ia actmdad locual

es incorrecto ya que se requirié exactamente CONECTOR PDG DE\27 MM (1")DE |
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DIAMETRO GALVANIZADOS, afectando las condiciones econdmicas establecidas en las
bases de la licitacion e incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes

mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INCCTVMA-29, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE CONECTOR PDG DE 35 MM (1 1/2")DE DIAMETRO GALVANIZADOS,
MARCA PEASA JUPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS,
ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA
DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante propone dentro de su
analisis el insumo denominado CONECTOR PDG DE 38 MM (1-1/2") DE DIAMETRO
GALVANIZADO que utilizara para llevar a cabo la correcta ejecucién de la actividad, lo cual
es incorrecto ya que se requirié exactamente CONECTOR PDG DE 35 MM (1 1/2")DE
DIAMETRO GALVANIZADOS, afectando las condiciones econémicas establecidas en las
bases de la licitacién e incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes

mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INCCTVMA-30, referente al SUMINISTRO E

INSTALACION DE COPLE PDG, DE 21 MM (3/4")DE DIAMETRO GALVANIZADOS,
MARCA PEASA JUPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, ¥
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS,”
ACARREQS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA
DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.
Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante propone dentro de su
analisis el insumo denominado COPLE PDG, DE 19 MM (3/4") DE DIAMETRO
GALVANIZADO que utilizara para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, lo cual
es incorrecto ya que se requiridé exactamente COPLE PDG, DE 21 MM (3/4")DE
DIAMETRO GALVANIZADOS, afectando las condiciones econdmicas establecidas en las
bases de la licitacion e incumpliendo con lo solicitado en la descripcion del concepto antes
mencionado.

{]

S

[ -
VO L AM OS ] @) rayuntamlentoreynosa € @reynosagobierno ayuntamlentodereynosa % 4

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 92214258

www.reynosa.gob.mx



i SECRETARIA DE| p
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO| [
URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO ﬁjmcug DE
ADMINISTRACION 2021 - 2024
ACTADEFALLO

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: Construccién de Museo del Ferrocarril (Tercera
Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolucion Poniente entre calles Juarez y Porfirio Diaz en
la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

[-13.7 INSTALACION DETECCION DE HUMOS MARFE
- En el concepto de trabajo con clave nimero INDEHUMA-02, referente al SUMINISTRO E

INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT METALICA FLEXIBLE TIPO SAPA O PLICA DE 16
MM (1/2") DE DIAMETRO MARCA TUBOS MEXICANOS FLEXIBLES SA. DECV. O
EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO
CALIBRE 14. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES
AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante propone dentro de su
analisis el insumo denominado TUBERIA CONDUIT METALICA FLEXIBLE TIPO SAPA O
PLICA DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO que utilizara para llevar a cabo la correcta
ejecucion de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirié exactamente TUBERIA
CONDUIT METALICA FLEXIBLE TIPO SAPA O PLICA DE 16 MM (1/2") DE DIAMETRO,
afectando las condiciones econdémicas establecidas en las bases de la licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcidn del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INDEHUEST-10, referente al SUMINISTRO Y

COLOCACION DE SOPORTE ABRAZADERA TIPO PERA PARA TUBERIA DE 21MM (3/4")
DE DIAMETRO, MOD AP269-3/4" MARCA CROSS LINE O EQUIVALENTE EN CALIDAD,
INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, ELEMENTOS DE !
FIJACION A BASE DE TAQUETE DE EXPANSION Y VARILLA ROSCADA DE %" DE HAST
80 CM, INCLUYE TUERCAS DE %", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES
AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS.
P.U.O.T.
Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante dentro de su analisis
omite incorporar los insumos necesarios para llevar a cabo la correcta ejecucién de la
actividad, ya que no consideré el uso de TAQUETE DE EXPANSION Y VARILLA ROSCADA
DE %" DE HASTA 80 CM, INCLUYE TUERCAS DE %" para el correcto funcionamiento de
los trabajos, afectando las condiciones econdémicas establecidas en las bases de la licitacion
e incumpliendo con lo solicitado en la descripcidn del concepto antes mencionado.
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I-13.8  INSTALACION ELECTRICA MARFE

En el concepto de trabajo con clave nimero SPR-06, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE TUBO DE PVC DURALON TIPO PESADO MARCA CONDUMEX O
EQUIVALENTE EN CALIDAD, NO. DE CATALOGO 402002 DE 19 MM DE DIAMETRO.
CONSIDERAR DENTRO DEL CONCEPTO: EXCAVACION A MANO PARA AHOGAR
TUBO DE PVC,DESDE EL PUNTO DE TERMINACION DE LA BAJADA HASTA
CONECTARSE A LA DELTA. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES, COPLES,
CONECTORES, PEGAMENTO, GUIADO, ABRASADERAS, TAQUETES, PIJAS,
BARRENADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS,
MERMAS, MANO DE OBRAY LIMPIEZA, P.U.O.T.

Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante dentro de su analisis
omite incorporar los insumos necesarios para llevar a cabo la correcta ejecucion de la
actividad, ya que no considerd el uso de COPLES, CONECTORES, PEGAMENTO, GUIADO,
ABRASADERAS, TAQUETES, PIJAS, BARRENADO para el correcto funcionamiento de los
trabajos, afectando las condiciones econdmicas establecidas en las bases de la licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes mencionado.

En el concepto de trabajo con clave nimero INCOACMA-01, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE7}
21 MM (3/4") DE DIAMETRO, MARCA JUPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD,
CONSIDERANDO GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE:
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES, FLETES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS
HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA.
P.U.O.T.

Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante propone dentro de su
analisis el insumo denominado TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED
DELGADA DE 19 MM (3/4") DE @ que utilizara para llevar a cabo la correcta ejecucion de
la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirié exactamente TUBO CONDUIT
METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 21 MM (3/4") DIAMETRO, ,

[-13.10 INSTALACION CONTROL DE ACCESOS MARFE %

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-

P 43

@) /ayuntamientoreynosa ) @reynosagoblerno ayuntamlentodereynosa
www.reynosa.gob.mx



) SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

&
URBANO Y MEDIO AMBIENTE D

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024
ACTADE FALLO

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: Construccion de Museo del Ferrocarril (Tercera
Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolucion Poniente entre calles Juarez y Porfirio Diaz en
la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

afectando las condiciones econémicas establecidas en las bases de la licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INCOACMA-02, referente al SUMINISTRO E

INSTALACION DE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE
27 MM (1") DE DIAMETRO, MARCA JUPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD,
CONSIDERANDO GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE:
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES, FLETES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREQOS
HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA.
P.U.O.T. -
Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante propone dentro de su
analisis el insumo denominado TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED
DELGADA DE 25 MM (1") DE @ que utilizara para llevar a cabo la correcta ejecucion de la
actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirié exactamente TUBO CONDUIT
METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 27 MM (1") DE DIAMETRO, afectando
las condiciones econdmicas establecidas en las bases de la licitacién e incumpliendo con lo
solicitado en la descripcién del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INCOACMA-03, referente al SUMINISTRO EBK/
INSTALACION DE COPLE PARA TUBO METALICO CONDUIT PARED DELGADA DE 217
MM (3/4") DE DIAMETRO, MARCA JUPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD,
CONSIDERANDO GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE:
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES, FLETES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS
HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA.
P.U.O.T.

Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante propone dentro de su
analisis el insumo denominado COPLE PARA TUBO METALICO CONDUIT PARED
DELGADA DE 19 MM (3/4") DE @ que utilizara para llevar a cabo la correcta ejecucion de
la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirié exactamente COPLE, PARA TUBO

mn METALICO CONDUIT PARED DELGADA DE 21 MM (3/4") DE DIAMETR fectandolas
7 I\
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condiciones econémicas establecidas en las bases de la licitacion e incumpliendo con lo
solicitado en la descripcion del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INCOACMA-04, referente al SUMINISTRO E

INSTALACION DE COPLE PARA TUBO METALICO CONDUIT PARED DELGADA DE 27
MM (1") DE DIAMETRO, MARCA JUPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD,
CONSIDERANDO GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE:
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES, FLETES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS
HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA.
P.U.O.T.
Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante propone dentro de su
analisis el insumo denominado COPLE PARA TUBO METALICO CONDUIT PARED
DELGADA DE 25 MM (1") DE @ que utilizara para llevar a cabo la correcta ejecucion de la
actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirié exactamente COPLE PARA TUBO
METALICO CONDUIT PARED DELGADA DE 27 MM (1") DE DIAMETRO, afectando las
condiciones econdmicas establecidas en las bases de |a licitacién e incumpliendo con lo
solicitado en la descripcion del concepto antes mencionado.

INSTALACION DE CODO PARA TUBO METALICO CONDUIT PARED DELGADA DE 21
MM (3/4") DE DIAMETRO, MARCA JUPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD,
CONSIDERANDO GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE:
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES, FLETES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS
HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA.
P.U.O.T.

Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante propone dentro de su
analisis el insumo denominado COPLE PARA TUBO METALICO CONDUIT PARED
DELGADA DE 19 MM (3/4") DE @ que utilizara para llevar a cabo la correcta ejecucién de
la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirio exactamente CODO \PARA TUBO l

- En el concepto de trabajo con clave nimero INCOACMA-05, referente al SUMINISTRO E X/

mn METALICO CONDUIT PARED DELGADA DE 21 MM (3/4") DE DIAMETR fectando las
x OBRAS PUBLICAS KJ |/
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C P. 88500 Tel. (899) 922-42 f
Vo LAM OS | o ﬂlayuntamlentoreynusa o @reynosagoblerno ayuntamientodereynosa ,

www.reynosa.gob.mx



) SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024
ACTADEFALLO

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: Construccién de Museo del Ferrocarril (Tercera
Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolucion Poniente entre calles Juarez y Porfirio Diaz en
la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

condiciones econémicas establecidas en las bases de la licitacién e incumpliendo con lo
solicitado en la descripcién del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INCOACMA-06, referente al SUMINISTRO E

INSTALACION DE CODO PARA TUBO METALICO CONDUIT PARED DELGADA DE 27
MM (1") DE DIAMETRO, MARCA JUPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD,
CONSIDERANDO GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE:
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES, FLETES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS
HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA.
P.UO.T.
Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante propone dentro de su
analisis el insumo denominado CODO PARA TUBO METALICO CONDUIT PARED
DELGADA DE 25 MM (1") @ que utilizara para llevar a cabo la correcta ejecucion de la
actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirié exactamente CODO PARA TUBO
METALICO CONDUIT PARED DELGADA DE 27 MM (1") DE DIAMETRO, afectando las
condiciones econémicas establecidas en las bases de la licitacion e incumpliendo con lo
solicitado en la descripcion del concepto antes mencionado.

ABRAZADERA TIPO PERA PARA TUBERIA DE 27 MM (1") DE DIAMETRO, MOD AP269
1,1" MARCA CROSS LINE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO Y
COLOCACION DE LOS MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION A BASE DE TAQUETE
DE EXPANSION Y VARILLA ROSCADA DE %" DE HASTA 80 CM, INCLUYE TUERCAS DE
4" MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS,
ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA
DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.
Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante dentro de su andlisis
omite incorporar los insumos necesarios para llevar a cabo la correcta ejecucion de la
actividad, ya que no consideré el uso de ELEMENTOS DE FIJACION A BASE DE TAQUETE
DE EXPANSION Y VARILLA ROSCADA DE %" DE HASTA 80 CM, INCLU EXTUERCAS DE
condmicas | |

mn %" para el correcto funcionamiento de los trabajos, afectando las condici ,
1
OBRAS PUBLICAS
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establecidas en las bases de |a licitacién e incumpliendo con lo solicitado en la descripcion
del concepto antes mencionado.

- Enel concepto de trabajo con clave niimero INDEHUEST-10, referente al SUMINISTRO Y
COLOCACION DE SOPORTE ABRAZADERA TIPO PERA PARA TUBERIA DE 21MM (3/4")
DE DIAMETRO, MOD AP269-3/4" MARCA CROSS LINE O EQUIVALENTE EN CALIDAD,
INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, ELEMENTOS DE
FIJACION A BASE DE TAQUETE DE EXPANSION Y VARILLA ROSCADA DE %" DE HASTA
80 CM, INCLUYE TUERCAS DE %", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES
AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS.
P.U.O.T.

Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante dentro de su analisis
omite incorporar los insumos necesarios para llevar a cabo la correcta ejecucion de la
actividad, ya queno considerd el uso de ELEMENTOS DE FIJACION A BASE DE TAQUETE
DE EXPANSION Y VARILLA ROSCADA DE %" DE HASTA 80 CM, INCLUYE TUERCAS DE
%" para el correcto funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones econémicas
establecidas en las bases de la licitacion e incumpliendo con lo solicitado en la descripcion

del concepto antes mencionado. i .
}/

1-13.11 INSTALACION SANITARIA MARFE
- En el concepto de trabajo con clave nimero VYDRE-24, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE SOPORTEABRAZADERA TIPO PERA PARA TUBERIA DE 53 MM (2")
DE DIAMETRO, MOD AP269-2" MARCA CROSS LINE O EQUIVALENTE EN CALIDAD,
INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, ELEMENTOS DE
FIJACION A BASE DE TAQUETE DE EXPANSION Y VARILLA ROSCADA DE %" DE HASTA
80 CM, INCLUYE TUERCAS DE %", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES
AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS.
P.U.O.T.
Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante propo

mn andlisis el insumo denominado SOPORTE ABRAZADERA TIPO PERA PAR
x OBRAS PUBLICAS
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50 MM (2") DE DIAMETRO, MOD AP269-2" que utilizara para llevar a cabo la correcta
ejecucion de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirio exactamente SOPORTE
ABRAZADERA TIPO PERA PARA TUBERIA DE 53 MM (2") DE DIAMETRO, MOD AP269-
2" afectando las condiciones econémicas establecidas en las bases de la licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcidn del concepto antes mencionado.

En el concepto de trabajo con clave nimero INSAMAR-07, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE SOPORTEABRAZADERA TIPO PERA PARA TUBERIA DE 100 MM (4")
DE DIAMETRO, MOD AP269-2" MARCA CROSS LINE O EQUIVALENTE EN CALIDAD,
INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, ELEMENTOS DE
FIJACION A BASE DE TAQUETE DE EXPANSION Y VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE
HASTA 80 CM, INCLUYE TUERCAS DE 3/8", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES
AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS.
P.U.O.T.

Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante dentro de su anélisis
omite incorporar los insumos necesarios para llevar a cabo la correcta ejecucion de la
actividad, ya que no consideré el uso de FIJACION A BASE DE TAQUETE DE EXPANSION
Y VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE HASTA 80 CM, INCLUYE TUERCAS DE 3/8" para el
correcto funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones econdmica
establecidas en las bases de la licitacién e incumpliendo con lo solicitado en la descrlpcmn
del concepto antes mencionado.

INSTALACION DE SOPORTEABRAZADERA TIPO PERA PARA TUBERIA DE 150 MM (6

DE DIAMETRO, MOD AP269-2" MARCA CROSS LINE O EQUIVALENTE EN CALIDAD
INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, ELEMENTOS DE
FIJACION A BASE DE TAQUETE DE EXPANSION Y VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE
HASTA 80 CM, INCLUYE TUERCAS DE 3/8", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES
AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE\LOS TRABAJOS. |

mn P.U.O.T.
W OBRAS PUBLICAS
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Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante dentro de su analisis
omite incorporar los insumos necesarios para llevar a cabo la correcta ejecucion de la
actividad, ya que no consideré el uso de FIJACION A BASE DE TAQUETE DE EXPANSION
Y VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE HASTA 80 CM, INCLUYE TUERCAS DE 3/8" para el
correcto funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones econdémicas
establecidas en las bases de la licitacién e incumpliendo con lo solicitado en la descripcion
del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nlimero INSAMAR-09, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE SOPORTEABRAZADERA TIPO PERA PARA TUBERIA DE 200 MM (8")

DE DIAMETRO, MOD AP269-2" MARCA CROSS LINE O EQUIVALENTE EN CALIDAD,
INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, ELEMENTOS DE
FIJACION A BASE DE TAQUETE DE EXPANSION Y VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE
HASTA 80 CM, INCLUYE TUERCAS DE 3/8", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES
AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS.
P.U.O.T.
Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante dentro de su analisis
omite incorporar los insumos necesarios para llevar a cabo la correcta ejecucion de la '\
actividad, ya que no considerd el uso de FIJACION A BASE DE TAQUETE DE EXPANSION
Y VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE HASTA 80 CM, INCLUYE TUERCAS DE 3/8" para el
correcto funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones econdmicas
establecidas en las bases de la licitacion e incumpliendo con lo solicitado en la descripcion
del concepto antes mencionado.

- Enel concepto de trabajo con clave nimero INSAMAR-10, referente al ELABORACION DE
REGISTRO DE DIMENSIONES DE 0.60 X 0.90 CM DE HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD,
ABASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO,ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA
1:5 ACABADO INTERIOR PULIDO, CON PLANTILLA DE CONCRETO FC=100KG/CM2
DE 10 CM DE ESPESOR, EL TAMANO INTERIOR SERA DADO DE ACUERDO A LA
PROFUNDIDAD DEL REGISTRO ,CON TAPA DE CONCRETO CON COLADERA CON

CESPOL, MARCO Y CONTRAMARCO INCLUYE: MATERIALES M DE OBRA
n \
M / "/’Ll'
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HERRAMIENTA ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.EXCAVACION A MANO DE 0.00 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD.

Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante propone dentro de su
anélisis el insumo denominado MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 que utilizara para llevar
a cabo la correcta ejecucién de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirio
exactamente MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, afectando las condiciones econdémicas
establecidas en las bases de la licitacion e incumpliendo con lo solicitado en la descripcién
del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INSAMAR-11, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE CODO DE P.V.C. DE 90° X 250 MM @, TIPO ALCANTARILLADO,
MARCA REXOLIT O SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIMPIEZA DE
IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, FIJACION Y PRUEBA, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y
HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante propone dentro de su
analisis el insumo denominado CODO DE P.V.C. DE 45° X 250 MM @ que utilizara para
llevar a cabo la correcta ejecucidn de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirio '
exactamente CODO DE P.V.C. DE 90° X 250 MM @, TIPO ALCANTARILLADO, afectand c

las condiciones econdmicas establecidas en las bases de la licitacién e incumpliendo con lo
solicitado en la descripcion del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nlimero INSAMAR-29, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE YEE SENCILLA DE P.V.C. DE 100 MM @, CED. 40 MARCA REXOLIT O
SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO LIMPIEZA DE
IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, FIJACION Y PRUEBA, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO\DE EQUIPO Y
HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

N
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Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante propone dentro de su
analisis el insumo denominado REDUCCION DE P.V.C. DE 150 MM @ A 100 MM @, CED.
40 MARCA REXOLIT O SIMILAR que utilizard para llevar a cabo la correcta ejecucion de la
actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirio exactamente YEE SENCILLADE P.V.C. DE
100 MM @, CED. 40 MARCA REXOLIT O SIMILAR, afectando las condiciones econémicas
establecidas en las bases de la licitacion e incumpliendo con lo solicitado en la descripcién
del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INSAMAR-30, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE YEE CON REDUCCION DE P.V.C. DE 100 MM @ A 50 MM @, CED. 40
MARCA REXOLIT O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO LIMPIEZA DE
IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, FIJACION Y PRUEBA, LIMPIEZA Y .
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPOY
HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante propone dentro de su
analisis el insumo denominado REDUCCION DE P.V.C. DE 100 MM @ A50 MM @, CED. 40\, /
MARCA REXOLIT O SIMILAR que utilizara para llevar a cabo la correcta ejecucion de [Z/X
actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirié exactamente YEE CON REDUCCION D
PV.C. DE 100 MM @ A 50 MM @, CED. 40, afectando las condiciones econémicas
establecidas en las bases de la licitacién e incumpliendo con lo solicitado en la descripcion

del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave ndimero INSAMA-36, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE TUERCA UNION DE P.V.C. PARA CEMENTAR, 50 MM DE DIAMETRO,
MARCA DICA O SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,
FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE
CONTACTO, FIJACION Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE
OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, D ECIACION Y
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DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER
NIVEL.

Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante propone dentro de su
anélisis el insumo denominado TUERCA UNION DE P.V.C. PARA CEMENTAR, 100 MM DE
@ que utilizara para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, lo cual es incorrecto
ya que se requirié exactamente TUERCA UNION DE P.V.C. PARA CEMENTAR, 50 MM DE
DIAMETRO, afectando las condiciones econdémicas establecidas en las bases de |a licitacion
e incumpliendo con lo solicitado en la descripcion del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INSAMA-50, referenteal SUMINISTRO DE

POZO DE VISITA DE 1.20 M DE DIAMETRO Y PROF. DE 2.00 M O SIMILAR CON
AUTOLIMPIEZA DE PROFUNDIDAD, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO,
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO INTERIOR PULIDO,
CON PLANTILLA DE CONCRETO FC=100KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, EL TAMANO
INTERIOR SERA DADO DE ACUERDO A LA PROFUNDIDAD DEL REGISTRO,CON TAPA
DE CONCRETO MARCO Y CONTRAMARCO INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA
HERRAMIENTA ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.EXCAVACION A MANO DE 0.00 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD.
Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante dentro de su anahsus
omite incorporar los insumos necesarios para llevar a cabo la correcta ejecucion de Iﬁ
actividad, ya que no considerd el uso de PLANTILLA DE CONCRETO FC=100KG/CM2 DE
10 CM DE ESPESOR y el MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 para el correcto
funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones econdmicas establecidas en las
bases de la licitacién e incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes
mencionado.

I-13.12 INSTALACION HIDRAULICA MARFE
- En el concepto de trabajo con clave nimero INHIMA-03, referente al SUMINISTRO Y
COLOCACION DE TUBERIA MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD DE 20 MM
(1/2") DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION,TERMOFUSION TRAZO,
CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, RRAMIENTA,
PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

OBRAS PUBLICAS
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Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante propone dentro de su
andlisis el insumo denominado TUBERIA TUBOPLUS DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO que
utilizara para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, lo cual es incorrecto ya que
se requirié exactamente TUBERIA MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD DE 20
MM (1/2") DE DIAMETRO, afectando las condiciones econémicas establecidas en las bases
de la licitacion e incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes
mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INHIMA-31, referente al SUMINISTRO Y
COLOCACION DE VALVULA DE ESFERA DESMONTABLE 63 MM (2") MARCA
TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION,
TERMOFUSION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante propone dentro de su
analisis el insumo denominado TEE REDUCIDA DE COBRE DE 38 X 38 X 19 MM DE
DIAMETRO que utilizara para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, lo cual es
incorrecto ya que se requirié exactamente VALVULA DE ESFERA DESMONTABLE 63 MM
(2"), afectando las condiciones econémicas establecidas en las bases de la licitacion e \
incumpliendo con lo solicitado en la descripcion del concepto antes mencionado. X

I-13.14 INSTALACION VOZ Y DATOS MARFE

- Enel concepto de trabajo con clave nimero INCOACMA-01, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE
21 MM (3/4") DE DIAMETRO, MARCA JUPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD,
CONSIDERANDO GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE:
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES, FLETES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS
HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA.

P.U.O.T.
Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante propone dentro de su
analisis lo siguiente: \

x OBRAS PUBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4

(\\*
@/
| 53

B

2
vo LAMOS olayuntamlentoreynosa o @reynosagoblerno ayuntamientodereynosa

www.reynosa.gobh.mx

il
> |




i SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

i
URBANO Y MEDIO AMBIENTE g

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024
ACTADEFALLO

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: Construccién de Museo del Ferrocarril (Tercera
Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolucién Poniente entre calles Judrez y Porfirio Diaz en
la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Insumo denominado TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE
19 MM (3/4") DE @ que utilizara para llevar a cabo la correcta ejecucién de la actividad, lo
cual es incorrecto ya que se requiri6 exactamente TUBO CONDUIT METALICO
GALVANIZADO PARED DELGADA DE 21 MM (3/4") DE DIAMETRO.

Ademds, omite incorporar el uso GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14,
necesario para llevar a cabo la correcta ejecucién de los trabajos.

Por las inconsistencias antes mencionadas, afectan las condiciones econdmicas
establecidas en las bases de la licitacion e incumpliendo con lo solicitado en la descripcién
del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INCOACMA-02, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE
27 MM (1") DE DIAMETRO, MARCA JUPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD,
CONSIDERANDO GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE:
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES, FLETES, MANO DE OBRA, .
HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS ‘/
HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA,
P.U.O.T. '
Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante propone dentro de su
analisis lo siguiente:

Insumo denominado TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE
25 MM (1") DE @ que utilizara para llevar a cabo la correcta ejecucién de la actividad, lo cual
es incorrecto ya que se requirio exactamente TUBO CONDUIT METALICO
GALVANIZADO PARED DELGADA DE 27 MM (1") DE DIAMETRO.

Ademas, omite incorporar el uso GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14,
necesario para llevar a cabo la correcta ejecucion de los trabajos. i
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Por las inconsistencias antes mencionadas, afectan las condiciones econdmicas
establecidas en las bases de la licitacion e incumpliendo con lo solicitado en la descripcién
del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave niimero INVOYDA-04, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE
53 MM (2") DE DIAMETRO, MARCA JUPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD,
CONSIDERANDO GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE:
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES, FLETES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS
HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA.
P.U.O.T.
Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante propone dentro de su
analisis lo siguiente:

Insumo denominado TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE
51 MM (2") DE @ que utilizara para llevar a cabo |a correcta ejecucién de la actividad, lo cual
es incorrecto ya que se requirié exactamente TUBO CONDUIT METALICO
GALVANIZADO PARED DELGADA DE 53 MM (2"). )
Ademds, omite incorporar el uso GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, \-.‘.
necesario para llevar a cabo la correcta ejecucion de los trabajos.

Por las inconsistencias antes mencionadas, afectan las condiciones econdmicas
establecidas en las bases de la licitacion e incumpliendo con lo solicitado en la descripcié
del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INCOACMA-03, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE COPLE PARA TUBO METALICO CONDUIT PARED DELGADA DE 21
MM (3/4") DE DIAMETRO, MARCA JUPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD,
CONSIDERANDO GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE:
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES, FLETES, MANQO\DE OBRA, |

w HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, \ AGARREOS |
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HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA.

P.U.O.T.
Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante propone dentro de su

analisis lo siguiente:

Insumo denominado COPLE PARA TUBO METALICO CONDUIT PARED DELGADA DE 19
MM (3/4") DE @ que utilizara para llevar a cabo la correcta ejecucién de la actividad, lo cual
es incorrecto ya que se requirio exactamente COPLE PARA TUBO METALICO CONDUIT
PARED DELGADA DE 21 MM (3/4") DE DIAMETRO.

Ademads, omite incorporar el uso GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14,
necesario para llevar a cabo la correcta ejecucion de los trabajos.

Por las inconsistencias antes mencionadas, afectan las condiciones econdmicas
establecidas en las bases de |a licitacion e incumpliendo con lo solicitado en la descripcion
del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero Il}lCOACMA—OLl, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE COPLE PARA TUBO METALICO CONDUIT PARED DELGADADE 27 \ /
MM (1) DE DIAMETRO, MARCA JUPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD%
CONSIDERANDO GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE:
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES, FLETES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS
HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA.
P.U.O.T.

Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante propone dentro de s
analisis lo siguiente:

Insumo denominado COPLE PARA TUBO METALICO CONDUIT PARED DELGADA DE 25
MM (1") DE @ que utilizara para llevar a cabo la correcta ejecucién de la actividad, lo cual es
incorrecto ya que se requirié exactamente COPLE PARA TUBO METAWNE ) CONDUIT

mn PARED DELGADA DE 27 MM (1") DE DIAMETRO.
x OBRAS PUBLICAS / ;l" /
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Ademds, omite incorporar el uso GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14,
necesario para llevar a cabo la correcta ejecucién de los trabajos.

Por ' las inconsistencias antes mencionadas, afectan las condiciones econdmicas
establecidas en las bases de la licitacién e incumpliendo con lo solicitado en la descripcidn
del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INVOYDA-08, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE COPLE PARA TUBO METALICO CONDUIT PARED DELGADA DE 53
MM (2") DE DIAMETRO, MARCA JUPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD,
CONSIDERANDO GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE:
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES, FLETES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS
HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA.
P.U.O.T.

Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante propone dentro de su
analisis lo siguiente:

Insumo denominado COPLE PARA TUBO METALICO CONDUIT PARED DELGADA DE 19‘%’
MM (3/4") DE @ que utilizaré para llevar a cabo la correcta ejecucion de |a actividad, lo cual

es incorrecto ya que se requirié exactamente CODO PARA TUBO METALICO CONDUIT
PARED DELGADA DE 21 MM (3/4") DE DIAMETRO

Ademds, omite incorporar el uso GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14,
necesario para llevar a cabo la correcta ejecucién de los trabajos.

Por las inconsistencias antes mencionadas, afectan las condiciones econémicas
establecidas en las bases de Ia licitacion e incumpliendo con lo solicitado en la descripcion
del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INCOACMA-05, referente al S

$ INSTALACION DE CODO PARA TUBO METALICO CONDUIT PARED DEL

OBRAS PUBLICAS
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MM (3/4") DE DIAMETRO, MARCA JUPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD,
CONSIDERANDO GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE:
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES, FLETES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS
HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA.

P.U.O.T.
Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante propone dentro de su

analisis lo siguiente:

Insumo denominado COPLE PARA TUBO METALICO CONDUIT PARED DELGADA DE 19
MM (3/4") DE @ que utilizara para llevar a cabo la correcta ejecucién de la actividad, lo cual
es incorrecto ya que se requirié exactamente CODO PARA TUBO METALICO CONDUIT
PARED DELGADA DE 21 MM (3/4") DE DIAMETRO.

Ademas, omite incorporar el uso GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14,
necesario para llevar a cabo la correcta ejecucion de los trabajos.

Por las inconsistencias antes mencionadas, afectan las condiciones econémicas
establecidas en las bases de la licitacion e incumpliendo con lo solicitado en la descripcion ,
del concepto antes mencionado.

En el concepto de trabajo con clave nimero INCOACMA-06, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE CODO PARA TUBO METALICO CONDUIT PARED DELGADA DE 27

MM (1') DE DIAMETRO, MARCA JUPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD,
CONSIDERANDO GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE:
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES, FLETES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS
HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA.
P.U.O.T.

Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante propone (\:Ientro de su
analisis lo siguiente:

x OBRAS PUBLICAS
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Insumo denominado CODO PARA TUBO METALICO CONDUIT PARED DELGADA DE 25
MM (1") DE @ que utilizard para llevar a cabo la correcta ejecucién de la actividad, lo cual es
incorrecto ya que se requirié exactamente CODO PARA TUBO METALICO CONDUIT
PARED DELGADA DE 27 MM (1") DE DIAMETRO.

Ademas, omite incorporar el uso GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14,
necesario para llevar a cabo la correcta ejecucién de los trabajos.

Por las inconsistencias antes mencionadas, afectan las condiciones econdmicas
establecidas en las bases de |a licitacién e incumpliendo con lo solicitado en la descripcién
del concepto antes mencionado.

-En el concepto de trabajo con clave nimero INVOYDA-10,, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE CODO PARA TUBO METALICO CONDUIT PARED DELGADA DE 53
MM (2" DE DIAMETRO, MARCA JUPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD,
CONSIDERANDO GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE:
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES, FLETES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOQOS
HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA.
P.U.O.T. 2
Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante propone dentro de su \/
anélisis el insumo denominado CAJA CUADRADA DE LAMINA GALVANIZADA, ESQUINA/#
BORDEADA, DE 4X4" (10.16X10.16CM), TAPONES DE ORIFICIO LATERAL DE HASTA
1/2 PULG, PARA TUBERIA DE 21 MM (3/4") que utilizard para llevar a cabo la correcta
ejecucion de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirié exactamente CAJA
CUADRADA DE LAMINA GALVANIZADA, ESQUINA BORDEADA, DE 4X4"
(10.16X10.16CM), TAPONES DE ORIFICIO LATERAL DE HASTA 1/2 PULG, PARA
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADA DE 27 MM (1"), afectan las condiciones econdmicas
establecidas en las bases de la licitacién e incumpliendo con lo solicitado en la descripcion
del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INVOYDA-17, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE CAJA CUADRADA DE LAMINA GALVANIZADA, ESQUINA |
BORDEADA, DE 4X4" (10.16X10.16CM), TAPONES DE ORIFICIO LATERAL DE HASTA |

7
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1/2 PULG, PARA TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADA DE 32 MM (1,1/4") MARCA RACO
O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS
MATERIALES, TORNILLERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES
AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante propone dentro de su
analisis el insumo denominado CAJA CUADRADA DE LAMINA GALVANIZADA, ESQUINA
BORDEADA, DE 4X4" (10.16X10.16CM), TAPONES DE ORIFICIO LATERAL DE HASTA
1/2 PULG, PARA TUBERIA DE 21 MM (3/4") que utilizara para llevar a cabo la correcta
ejecucion de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirié exactamente CAJA
CUADRADA DE LAMINA GALVANIZADA, ESQUINA BORDEADA, DE 4Xx4"
(10.16X10.16CM), TAPONES DE ORIFICIO LATERAL DE HASTA 1/2 PULG, PARA
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADA DE 32 MM (1,1/4"), afectan las condiciones
econdmicas establecidas en las bases de la licitacion e incumpliendo con lo solicitado en la
descripcion del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INVOYDA-18, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE CAJA CUADRADA DE LAMINA GALVANIZADA, ESQUINA
BORDEADA, DE 4X4" (10.16X10.16CM) PARA TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADA DE N
53 MM (1,1/4") MARCA RACO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO \~ -
E INSTALACION DE LOS MATERIALES, TORNILLERIA, MANO DE OBRA/
HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS
HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA.
P.U.O.T.

Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante propone dentro de su
analisis el insumo denominado CAJA CUADRADA DE LAMINA GALVANIZADA, ESQUINA
BORDEADA, DE 4X4" (10.16X10.16CM), TAPONES DE ORIFICIO LATERAL DE HASTA
1/2 PULG, PARA TUBERIA DE 21 MM (3/4") que utilizaré para llevar a cabo la correcta
ejecucion de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirié exactamente CAJA
CUADRADA DE LAMINA GALVANIZADA, ESQUINA BORDEA DE 4X4"
(10.16X10.16CM) PARA TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADA DE M (1,1/4"),\

2
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afectan las condiciones econémicas establecidas en las bases de la licitacion e incumpliendo
con lo solicitado en la descripcién del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INVOYDA-31, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE SOPORTE ABRAZADERA TIPO PERA PARA TUBERIA DE 53 MM (2")
DE DIAMETRO, MOD AP269-1,1/4" MARCA |CROSS LINE O EQUIVALENTE EN
CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTROY COLOCACION DE LOS MATERIALES, ELEMENTOS
DE FIJACION A BASE DE TAQUETE DE EXPANSION Y VARILLA ROSCADA DE %" DE
HASTA 80 CM, INCLUYE TUERCAS DE %", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES
AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS.
P.U.O.T.
Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante propone dentro de su
analisis el insumo denominado SOPORTE ABRAZADERA TIPO PERA PARA TUBERIA DE
50 MM (2") DE DIAMETRO, MOD AP269-1,1/4" MARCA CROSS LINE O SIMILAR que
utilizara para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, lo cual es incorrecto ya que
se requirio exactamente SOPORTE ABRAZADERA TIPO PERA PARATU BERIA DE 53 MM
(2") DE DIAMETRO, MOD AP269-1,1/4" MARCA CROSS LINE O EQUIVALENTE EN
CALIDAD, afectan las condiciones econémicas establecidas en las bases de la licitacione |
incumpliendo con lo solicitado en la descripcion del concepto antes mencionado. %/

1-17 ESTACION DE BOMBEO PLUVIAL EN ESTACIONAMIENTO SOTANO
1-17.1 EQUIPO DE BOMBEO
- En el concepto de trabajo con clave nimero EQBO-10, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE DERIVACIONES DE MULTIPLE CON TUBERIA DE ACERO AL
CARBON ASTM - A53 GRADO B CED. 40 DE 101.6MM (4") @ CON ESPESOR DE
9.271MM DE 3.56 M DE LONGITUD. DIMENSIONES DE BRIDA SLIP-ON TIPO R SEGUN
ASME 16.5. CLASE 300 LBS A UN EXTREMO. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL,
HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES, SOLDADURA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. '
Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante propope dentro desu |
analisis el insumo denominado TUBERIA DE ACERO AL CARBON ASTM - 5! T}RADO B

N
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CED. 40 DE 101.6MM (4") @ CON ESPESOR DE 17.47 (0.688") que utilizara para llevar a
cabo la correcta ejecucién de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirio
exactamente TUBERIA DE ACERO AL CARBON ASTM - A53 GRADO B CED. 40 DE
101.6MM (4") @ CON ESPESOR DE 9.271MM DE 3.56 M DE LONGITUD, afectan las
condiciones econémicas establecidas en las bases de la licitaciéon e incumpliendo con lo
solicitado en la descripcion del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero EQBO-11, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE DERIVACIONES DE MULTIPLE CON TUBERIA DE ACERO AL
CARBON ASTM - A53 GRADO B CED. 40 DE 101.6MM (4") @ CON ESPESOR DE .
9.271MM DE 4.25 M DE LONGITUD. DIMENSIONES DE BRIDA SLIP-ON TIPO R SEGUN
ASME 16.5. CLASE 300 LBS A UN EXTREMO. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL,
HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES, SOLDADURA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante propone dentro de su
analisis el insumo denominado TUBERIA DE ACERO AL CARBON ASTM - A53 GRADO B
CED. 40 DE 101.6MM (4") @ CON ESPESOR DE 17.47 (0.688") que utilizara para llevar a
cabo la correcta ejecucion de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requiri6
exactamente TUBERIA DE ACERO AL CARBON ASTM - A53 GRADO B CED. 40 DE
101.6MM (4") @ CON ESPESOR DE 9.271MM DE 4.25 M DE LONGITUD, afectan las '-.’/,
condiciones econémicas establecidas en las bases de la licitacién e incumpliendo con Io%
solicitado en la descripcién del concepto antes mencionado. ‘

Por las inconsistencias antes mencionadas, se concluye que la propuesta del licitante
Constructora Jesas, S.A. de C,V, no cumple con los principios establecidos en nuestra carta
magna en su articulo 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y e

particular en el numeral siguiente:

26 CAUSALES DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES

Independientemente de que los LICITANTES tienen la obligacion de presentar completas y sin errores sus
propuestas y que el incumplimiento de lo anterior puede originar el desechamiento de las mismas, La Secretaria de
Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente desechara las propuestas que se encuent en encualguierade |

n los siguientes supuestos.
x OBRAS PUBLICAS
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Asi mismo la propuesta del licitante en mencién, se encuentra en los supuestos establecidos en
las siguientes fracciones del numeral 26 que se refiere a las CAUSALES DE DESECHAMIENTO
DE LAS PROPOSICIONES, las cuales se transcriben a continuacion:

|. Lafalta de informacién o documentos requeridos en esta convocatoria que imposibiliten determinar la solvencia
de su proposicion.
Il. Elincumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas respecto de las cuales se haya establecido
expresamente en esta convocatoria que afectan la solvencia de su proposicién.

Motivo de Desechamiento:
La propuesta del licitante Grupo Internacional de Tamaulipas, S.A. de C.V.no se acepta
debido que presenta las siguientes inconsistencias:

1. No presenta la informacion solicitada en el formato del anexo AT-3 RELACION DE
CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA DE LOS ULTIMOS 5
ANOS, referente a los campos denominados: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, numero de contrato y nombre de la CONTRANTE, domicilioy teléfono de
la contratante, importe del contrato con I.V.A, importe ejercido con I.V.A. e importe por
ejercer con |.V.A. y las fechas de inicio y término de los trabajos, Penas Convencionales y
afectaciones en su caso, la garantia por vicios ocultos o de mala calidad; Fecha de afectacion,
de la garantia; Fecha de atraso en el cumplimiento del Contrato; Monto de penas por
incumplimiento; Fecha de Contrato rescindido, incumpliendo con los principios
establecidos en nuestra carta magna en su articulo 134 de la Constitucién Politica de los
Estados Unidos Mexicanos y en particular en el numeral siguiente:

AT-3 RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA DE LOS ULTIMOS 5
ANOS

El LICITANTE con el objeto de acreditar su experiencia y capacidad técnica, debera integrar en este anexo la
informacion solicitada en los formatos ANEXO AT3, ANEXO AT3A Y ANEXO AT3B, seglin corresponda.

En el Anexo AT3, el LICITANTE con el objeto de acreditar su capacidad técnica, experiencia, especialidad y
cumplimiento en la ejecucién de obras similares o de la misma naturaleza a la que se licita, deberd relacionar los
Contratos de obra ejecutados tanto publicos como privados (anexar copia simple de los Contratos, actas de
finiquito o acta de extincién de derechos y obligaciones); asi también, deberd indicar los Contrgtos de obras que
tengan en proceso de ejecucion (anexar copia simple de la caratula de los contratos), aunque nogean similares o
de la misma naturaleza a la que se licita.

OBRAS PUBLICAS
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EILICITANTE deberd indicar en la columna correspondiente de descripcion de los trabajos contratados, numero
de contrato y nombre de la Dependencia o empresa que suscribe el contrato, domicilio y teléfono de |a
contratante, importe del contrato con |.V.A, importe ejercido con |.V.A. e importe por ejercer con LV.A. y las
fechas de inicio y término de los trabajos.

Ademis, el LICITANTE debera indicar en la columna correspondiente en lo referente a las Penas Convencionales
y afectaciones en su caso, lo siguiente: El niimero de la garantia por vicios ocultos o de mala calidad; Fecha de
afectacién de la garantia; Fecha de atraso en el cumplimiento del Contrato; Monto de penas por incumplimiento;
Fecha de Contrato rescindido.

De no estar en los supuestos referidos en el parrafo anterior, deberd indicar en el recuadro correspondiente la
leyenda “NO SE ESTA EN ESTE SUPUESTO".

A las personas que decidan agruparse para presentar una proposicién conjunta, podran acreditar de manera
individual o en grupo su capacidad técnica, experiencia, especialidad y cumplimiento en la ejecucion de obras
similares o de la misma naturaleza a la gue se licita.

El no presentar este formato con toda informacion solicitada en los campos requeridos, serd motivo suficiente
para desechar la propuesta.

2. En el anexo AT-9 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, Al
comparar este anexo con el anexo AE-8, se detecté que, no coinciden la descripcion de la
potencia del motor HP del equipo denominado BRAZO ARTICULADO, lo cual es necesario
para determinar el consumo de combustible de dicho equipo, incumpliendo con los
principios establecidos en nuestra cartamagna en su articulo 134 de la Constitucion Politica

de los Estados Unidos Mexicanos y en particular en el numeral siguiente: ]
AT-9 RELACION DE MAQUINARIAY EQUIPO DE CONSTRUCCION. \
El LICITANTE debers relacionar tnicamente la maquinaria y/o equipo de construccién que interviene en los o
conceptos de trabajo referidos en el Catdlogo de Conceptos “Anexo AE15"; De acuerdo a su Programa’
Cuantificado y Calendarizado de Utilizacion de la maquinariay Equipo de Construccion “Anexo AT13", enel que
por las horas programadas se requiera utilizar méas de un equipo del mismo tipo, debera enlistar cada uno con
sus caracteristicas particulares, modelo, nimero de serie, capacidad, potencia, vida Gtil, indicando si son desu
propiedad o arrendados, su ubicacion fisica (ciudad) y fecha en que se dispondra en el sitio de los trabajos
conforme al programa presentado.

El no presentar este formato con toda informacién solicitada en los campos requeridos, sera motivo suficiente
para desechar la propuesta. Asi mismo la relacién de la maquinaria y equipo de construccién que utilizard en el
desarrollo constructivo de los trabajos, debera ser igual a la relacién de maquinaria y equipo propuesta en el
anexo AE-8.

3. En el documento AE-8- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DENLOS COSTOS |

HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, no h
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unitario del combustible DIESEL del equipo denominado REVOLVEDORA PARA
CONCRETO que, utilizara para llevar a cabo el desarrollo constructivo de los trabajos,
afectando la solvencia de las condiciones econdémicas establecidas en las bases de la
presente licitacion, por lo cual el licitante no cumple con los principios establecidos en
nuestra carta magna en su articulo 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos y en particular en el anexo siguiente:

AE-8.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

DE CONSTRUCCION.

El LICITANTE debera integrar los andlisis de costos horarios de la maquinaria y equipo de construccién,
considerando éstos Ultimos como ACTIVOS, determindndolos con base en el valor y rendimientos de la
maquinaria y equipo de construccién como si fueran nuevos, segtin los manuales de los fabricantes respectivos.
El andlisis, calculo e integracidn de los costos horarios de la maquinaria y equipo propuestos en este anexo,
debera coincidir en la descripcién de dicha maquinaria y equipo relacionada en el AT-9, asi mismo debera
presentar el precio por litro de combustibles homologados en este y en los demas anexos requeridos de estas

bases de licitacién.

4. En el documento AE-9.- ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS, es de obseryarse las
siguientes inconsistencias:

I-1.5 OBRA ELECTROMECANICA DE MEDIA TENSION AEREA
- Enel concepto de trabajo con clave niimero 1155537, referenteal SUMINISTRO  E*

EINSTALACION DE BAJADA DE TIERRA, INCLUYE, TRASLADO, ELECTRODO '
DE TIERRA, SOLDADURA TIPO CADWELD, ALAMBRE DE COBRE Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante dentro de su analisis omite

incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucién de la actividad, ya que

no considerd el uso de la SOLDADURA TIPO CADWELD PARA LA CONEXION CON EL

ELECTRODO, para el correcto funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones

econdmicas establecidas en las bases de la licitacion e incumpliendo con lo solicitado en la

descripcién del concepto antes mencionado.

LY

|-4 SISTEMA CONTRA INCENDIO

r\\ [-4.1 RED DE AGUA CONTRAINCENDIO POTABLE 4"
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- En el concepto de trabajo con clave nimero SICOIN-01, referente al SUMINISTRO,
INSTALACION Y PRUEBA DE TUBO NEGRO CED 40 DE 4", INCLUYE: FLETE,
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

Referente al equipo para la ejecucién de este concepto, el licitante dentro de su analisis omite
incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucién de la actividad, ya que
no considerd el uso del EL EQUIPO PARA LA PRUEBA, para verificar probables fugas en el tubo
trabajos, afectando las condiciones econdmicas establecidas en las bases de la licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave niimero SICOIN-02, referente al SUMINISTRO,
INSTALACION Y PRUEBA DE CODO 90° ROSCA INTERIOR NPT CED 40 NEGRO DE
4" INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA NECESARIA.
Referente al equipo para la ejecucidn de este concepto, el licitante dentro de su analisis
omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucion de la
actividad, ya que no consider6 el uso del EL EQUIPO PARA LA PRUEBA, para verificar
probables fugas en el tubo trabajos, afectando las condiciones econémicas establecidas
en las bases de la licitaciéon e incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del
concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero SICOIN-03 SUMINISTRO, (
INSTALACION Y PRUEBA DE NIPLE ROSCADO CED 40 NEGRO DE 4" X 12" D
LARGO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA NECESARIA PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

Referente al equipo para la ejecucién de este concepto, el licitante dentro de su andlisis omite

incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucién de la actividad, ya que

no considerd el uso del EL EQUIPO PARA LA PRUEBA, para verificar probables fugas en el tubo

trabajos, afectando las condiciones econdmicas establecidas en las bases de la licitacion e ~

TR

incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes menuonado \)

I-5.6 INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION (ESTACIONAMIENTO)
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- En el concepto de trabajo con clave nimero INELILENT-07, referente al
SUMINISTROY COLOCACION DECOPLE TIPO AMERICANO PDG DE 16 MM
(1/2") DE DIAMETRO, MARCA DURMAN O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INLCUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES,
ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS
TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. P.U.O.T.
Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante propone dentro de su
anélisis el insumo identificado con el numero TCGPD1/2C y denominado COPLE PARA
TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE 1/2" DE DIAMETRO, que utilizara
para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requiere
exactamente COPLE TIPO AMERICANO PDG DE 16 MM (1/2") DE DIAMETRO, MARCA
DURMAN, afectando las condiciones econémicas establecidas en las bases de la licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcion del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INELILENT-08, referente al SUMINISTRO
Y COLOCACION DE COPLE TIPO AMERICANO PDG DE 21 MM (3/4") DE
DIAMETRO, MARCA DURMAN O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INLCUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES,
ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS
TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. P.U.O.T.
Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante propone dentro de su
analisis el insumo identificado con el numero TCGPD3/4C y denominado COPLE PARA
TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE 1/2" DE DIAMETRO, que utilizara
para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requiere
exactamente COPLE TIPO AMERICANO PDG DE 21 MM (3/4") DE DIAMETRO, MARCA
DURMAN, afectando las condiciones econdmicas establecidas en las bases de la licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcién del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave numero INELILENT-09, referente al
SUMINISTROYCOLOCACION DECOPLETIPOAMERICANOPDGDE25MM |
(1") DE DIAMETRO, MARCA DURMAN O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INLCUYE:

7
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ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS
TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. P.U.O.T.

Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante propone dentro de
su andalisis el insumo identificado con el numero TCGPD25C y denominado COPLE
PARA TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE 1/2" DE
DIAMETRO, que utilizara para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, lo cual
es incorrecto ya que se requiere exactamente COPLE TIPO AMERICANO PDG DE 25
MM (1") DE DIAMETRO, MARCA DURMAN, afectando las condiciones econdmicas
establecidas en las bases de la licitacién e incumpliendo con lo solicitado en la
descripcién del concepto antes mencionado.

I-5.8 INSTALACIONES DETECCION DE HUMOS
En el concepto de trabajo con clave nimero INDEHUEST-02, referente al SUMINISTRO
Y COLOCACION DE COPLE TIPO AMERICANO O ATORNILLABLE PARA TUBERIA
CONDUIT METALICA DE PDG DE 21 MM (3/4") DE DIAMETRO, MARCA PEASA
JUPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO GUIA DE ALAMBRE
GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS
HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL

AREA. P.U.O.T. ,
Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante propone dentro de %
su andlisis el insumo identificado con el numero TCGPD3/4C y denominado COPLE
PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4", que utilizara para
|levar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirio
exactamente COPLE TIPO AMERICANO O ATORNILLABLE PARA TUBERIA
CONDUIT METALICA DE PDG DE 21 MM (3/4") DE DIAMETRO, MARCA PEASA
JUPITER, afectando las condiciones econémicas establecidas en las bases de la licitacion

e incumpliendo con lo solicitado en la descripcidn del concepto antes mencionado.

[-10 CONJUNTO URBANO MARFE
[-10.12 ESCALERAS DE SALIDAS DE EMERGENCIA'YY RAMPA DE SERVICIO

N
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- Enel concepto de trabajo con clave nimero REACCRE-10, referente al SUMINISTRO Y
COLOCACION DE POLIETILENO HULE NEGRO CALIBRE 400, PREVIO BARRIDO,
INCLUYE: TRASLAPES, PLIEGUES, CORTES, HERRAMIENTAYY MANO DE OBRA.

Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante dentro de su analisis omite
incorporar los insumos necesarios para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, ya que
no considerd el uso de la CLAVOS Y FICHAS, para el correcto funcionamiento de los trabajos,
afectando las condiciones econémicas establecidas en las bases de la licitacién e incumpliendo
con lo solicitado en la descripcién del concepto antes mencionado.

RAMPA DE SALIDA DE EMERGENCIA (FACHADA NORTE)

- Enel concepto de trabajo con clave nimero REACCRE-10, referente al SUMINISTRO Y
COLOCACION DE POLIETILENO HULE NEGRO CALIBRE 400, EN ACCESO DE
COCHERAS, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: TRASLAPES, PLIEGUES, CORTES,
HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.

Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante dentro de su analisis
omite incorporar los insumos necesarios para llevar a cabo la correcta ejecucion de la
actividad, ya que no consideré el uso de la CLAVOS Y FICHAS, para el correcto
funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones econémicas establecidas en
las bases de la licitacién e incumpliendo con lo solicitado en la descripcion del concepto
antes mencionado. |

I-11.10 CANCELERIAS (SOTANO, PLANTA BAJA, PRIMER NIVEL) %
I-11.16  PUERTAS DE EMERGENCIA Y BANOS( SOTANO,PLANTA BAJA Y AZOTEA)

- En el concepto de trabajo con clave nimero PUMUSI-02, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE PUERTA DOBLE DE EMERGENCIA PT13 (ENTRADA DE
SERVICIO) DE 2.80 X 2.74 M. (MEDIDAS APROXIMADAS), A BASE DE BASTIDOR DE
ACERO Y CUBIERTA DE LAMINA METALICA, CON MARCO DE ACERO DE 11.80
CMS, TODO SOLDADO POR MEDIO DE ELECTROFUSION TIG Y ACABADO EN
PINTURA ELECTROSTATICA, CIERRAPUERTAS Y 2 BARRAS ANTIPANICO, MARCA
DOORLOCK O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, DE ACUERDO A DETALLE
ARQUITECTONICO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, ANDAMIO,\MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL A PIE DE OBRA\HA

N
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MTS, ACARREQ Y ELEVACIONES EN ZONA DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA
HASTA 50.0 MTS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante propone dentro de
su anélisis el insumo identificado con el numero PT13 y denominado PT13 (ENTRADA
DE SERVICIO) DE 2.80 X 2.74 M. (MEDIDAS APROXIMADAS), A BASE DE BASTIDOR
DE ACERO Y CUBIERTA DE LAMINA METALICA, CON MARCO DE ACERO DE 11.80
CMS, TODO SOLDADO POR MEDIO DE ELECTROFUSION TIG Y ACABADO EN
PINTURA ELECTROSTATICA, CIERRAPUERTAS Y 2 BARRAS ANTIPANICO, MARCA
DOORLOCK O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, DE ACUERDO A DETALLE
ARQUITECTONICO, que utilizard para llevar a cabo la correcta ejecucion de la
actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirié exactamente PUERTA DOBLE DE
EMERGENCIA PT13 (ENTRADA DE SERVICIO) DE 2.80 X 2.74 M. (MEDIDAS
APROXIMADAS), A BASE DE BASTIDOR DE ACERO Y CUBIERTA DE LAMINA
METALICA, CON MARCO DE ACERO DE 11.80 CMS, TODO SOLDADO POR MEDIO
DE ELECTROFUSION TIG Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA,
CIERRAPUERTAS Y 2 BARRAS ANTIPANICO, MARCA DOORLOCK O SIMILAR EN
CALIDAD Y PRECIO, DE ACUERDO A DETALLE ARQUITECTONICO, afectando las
condiciones econdmicas establecidas en las bases de la licitacién e incumpliendo con lo
solicitado en la descripcion del concepto antes mencionado. X

- Enel concepto de trabajo con clave nimero PUMUSI-05, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE PUERTA DOBLE PT16 DE 2.20 X 2.43 M. (PUERTA DE ACCESO A
CUARTO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES) (MEDIDAS APROXIMADAS) A BASE
DE BASTIDOR DE ACERO Y CUBIERTA DE LAMINA METALICA, CON MARCO DE
ACERO DE 11.80 CMS, TODO SOLDADO POR MEDIO DE ELECTROFUSION TIG Y
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, CIERRAPUERTAS, CHAPA Y MANIJA,
MARCA DOORLOCK O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, DE ACUERDO A DETALLE
ARQUITECTONICO, BISAGRAS, PASADORES, GUARDAPOLVOS,INCLUYE: TRAZO
Y NIVELACION, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL
MATERIAL A PIE DE OBRA HASTA 100.0 MTS, ACARREO Y ELEVACIONES EN ZONA
DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA HASTA 50.0 MTS, MANO DE OBRA,

N
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HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante propone dentro de
su analisis el insumo identificado con el numero T16 y denominado PT16 DE 2.20 X 2.43
M. (PUERTA DE ACCESO A CUARTO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES)
(MEDIDAS APROXIMADAS) A BASE DE BASTIDOR DE ACERO Y CUBIERTA DE
LAMINA METALICA, CON MARCO DE ACERO DE 11.80 CMS, TODO SOLDADO POR
MEDIO DE ELECTROFUSION TIG Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA,
CIERRAPUERTAS, CHAPAY MANIJA, MARCA DOORLOCK O SIMILAR EN CALIDAD
Y PRECIO, DE ACUERDO A DETALLE ARQUITECTONICO, que utilizara para llevar a
cabo la correcta ejecucion de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirio
exactamente PUERTA DOBLE PT16 DE 2.20 X 243 M. (PUERTA DE ACCESO A
CUARTO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES) (MEDIDAS APROXIMADAS) A BASE
DE BASTIDOR DE ACERO Y CUBIERTA DE LAMINA METALICA, CON MARCO DE
ACERO DE 11.80 CMS, TODO SOLDADO POR MEDIO DE ELECTROFUSION TIG Y
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, CIERRAPUERTAS, CHAPA Y MANIJA,
MARCA DOORLOCK O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, DE ACUERDO A DETALLE
ARQUITECTONICO, afectando las condiciones econdmicas establecidas en las bases de

la licitacion e incumpliendo con lo solicitado en la descripcion del concepto antes
mencionado. )ZK

[-13.4 INSTALACION ELECTRICA ALIMENTADORES

- En el concepto de trabajo con clave nimero INELAL-19, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 10 AWG MARCA CONDUMEX O
EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREQOS
HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL

AREA.
Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante propone dentro de

su andlisis el insumo identificado con el numero CABLECU12D y denominado CABLE
DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 AWG MARCA CONSUMEX O SIMILAR, que
utilizara para llevar a cabo la correcta ejecucién de la actividad, lo cual &g ipcorrecto ya

S
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que se requiri6 exactamente CABLE DE COBRE DESNUDO 10 AWG MARCA
CONDUMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD afectando las condiciones econémicas
establecidas en las bases de la licitacion e incumpliendo con lo solicitado en la
descripcion del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INELAL-28, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE CURVA HORIZONTAL A 90° DE 12"X6" FONDO SOLIDO CON
TAPA, MARCA TECNOTRAY O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: TORNILLOS
Y TUERCAS PARA SUJECION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O
VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA.

Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante propone dentro de

su andlisis el insumo identificado con el numero TECNOTRAYCH12 y denominado
CURVA HORIZONTAL A 90° DE 12" FONDO DOLIDO CON TAPA MARCA
TECNOTRAY O SIMILAR, que utilizara para llevar a cabo la correcta ejecucién de la
actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirié exactamente CURVA HORIZONTAL

A 90° DE 12"X6" FONDO SOLIDO CON TAPA, MARCA TECNOTRAY O
EQUIVALENTE EN CALIDAD afectando las condiciones econdmicas establecidas en las
bases de la licitacién e incumpliendo con lo solicitado en la descripcion del concepto
antes mencionado. /K

- En el concepto de trabajo con clave nimero INELAL-76, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE TABLERO GENERAL "I-LINE, 220/120 VOLTS, 60 HZ, MCA.
SQUARE D', MODELO.PJ1200M223PB, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X1200
AMPERES, INTERRUPTORES DERIVADOS: UN INTERRUPTOR DE 3X400 AMPERES,
UN INTERRUPTOR DE 3X350 AMPERES, CINCO INTERRUPTORES DE 3X100
AMPERES, UN INTERRUPTOR DE 3X70 AMPERES Y UN INTERRUPTOR DE 3X50
AMPERES, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante propone dentro de su
analisis el insumo identificado con el numero HLA36070 y 'denominado

$ INTERRUPTORTERMOMAGNATICO TIPO I-LINE DE 3X75 AMPERES MARC O{JARE D, (/t
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que utilizara para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, lo cual es incorrecto ya que

~ se requirié exactamente INTERRUPTOR DE 3X70 AMPERES, afectando las condiciones
econdémicas establecidas en las bases de la licitacién e incumpliendo con lo solicitado en la
descripcién del concepto antes mencionado.

- En el concepto de trabajo con clave nimero INELAL-80, referente al SUMINISTRO E

INSTALACION DE TABLERO "D", 220/120 VOLTS, 60 HZ, MCA. SQUARE D',
MODELO. NQ184AB10014, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X50 AMPERES,
INTERRUPTORES DERIVADOS: UN INTERRUPTOR DE 3X15 AMPERES, UN
INTERRUPTOR DE 1X20 AMPERES, NUEVE INTERRUPTORES DE 1X15 AMPERES,
INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante dentro de su analisis
omite incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucion de la
actividad, ya que no consideré el uso del INTERRUPTOR DE 1X20 AMPERES, para el
correcto funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones economicas
establecidas en las bases de la licitacién e incumpliendo con lo solicitado en la
descripcion del concepto antes mencionado.

[-13.11 INSTALACION SANITARIA MARFE '
- Enel concepto de trabajo con clave nimero INSAMAR-05, referente al SUMINISTRO

INSTALACION DE TUBO DE P.V.C. DE 250MM. DE DIAMETRO SERIE 20
ALCANTARILLADO, MARCA REXOLIT O DURALON O SIMILAR, INCLUYE; MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE,
FIJACION, NIVELACION Y PRUEBA, CEMENTO Y ESTOPA, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.
Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante dentro de su analisis omite
incorporar el insumo necesario para llevar a cabo la correcta ejecucién de la actividad, ya que
no consideré el uso del TUBO DE P.V.C. DE 250MM. DE DIAMETRO SERIE 20
ALCANTARILLADO, para el correcto funcionamiento de los trabajos, afectando las condiciones
econdmicas establecidas en las bases de la licitacion e incumpliendo con lo soligitado en la
descripcion del concepto antes mencionado. \
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- En el concepto de trabajo con clave niimero INSAMA-49, referente al TABLERO DE
CONTROL PARA BOMBEO DE CARCAMO SERIE 40-E, MARCA ATB O DE
EQUIVALENTE CALIDAD PARA OPERACION AUTOMATICA EN FORMA
SIMULTANEA O ALTERNADAMENTE; PROTECCION DE BAJO NIVEL,
ELECTRONIVELES, PARA AOPERACION A 220V, 3F, 3H, 60HZ. INCLUYE; CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRAYY MATERIALES REQUERIDOS, FLETE
A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, FIJACION, NIVELACION Y PRUEBA, CEMENTO
Y ESTOPA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE
SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS
DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante propone dentro de
su andlisis el insumo identificado con el numero ATB y denominado TABLERO DE
CONTROL PARA BOMBEO DE CARCAMO SERIA 40-E, MARCA ATb, que utilizara
para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, sin embargo, omite considerar lo
necesario para llevar a cabo el buen funcionamiento de |a actividad, referente al CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRAY MATERIALES REQUERIDOS, FLETE
A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, FIJACION, NIVELACION Y PRUEBA, CEMENTO
Y ESTOPA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE
SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS%/
DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL,
afectando las condiciones econdémicas establecidas en las bases de la licitacion e

incumpliendo con lo solicitado en la descripcion del concepto antes mencionado. g/

1-13.14 INSTALACION VOZ Y DATOS MARFE

- Enel concepto de trabajo con clave nimero INCOACMA-07, referente al SUMINISTRO
E INSTALACION DE CONECTOR RECTO, TIPO AMERICANO, CON TUERCA Y
CONTRA TUERCA, PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 21 MM(3/4") DE
DIAMETRO GALVANIZADOS, MARCA JUPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD,
CONSIDERANDO GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE:
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES, FLETES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMI %CARREOS

/
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HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL
AREA. P.U.OT.

Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante propone dentro de
su andlisis el insumo identificado con el numero TCGPD3/4CON y denominado
CONTRAY MONITOR PARATUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE
3/4" DE DIAMETRO, que utilizard para llevar a cabo la correcta ejecucién de la
actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirié exactamente CONECTOR RECTO,
TIPO AMERICANO, CON TUERCA Y CONTRA TUERCA, PARA TUBO CONDUIT
PARED DELGADA DE 21 MM(3/4") DE DIAMETRO GALVANIZADOS, MARCA
JUPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, afectando las condiciones econdmicas
establecidas en las bases de la licitacién e incumpliendo con lo solicitado en la
descripcién del concepto antes mencionado. ‘

- Enel concepto de trabajo con clave nimero INVOYDA-13, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE CONECTOR RECTO, TIPO AMERICANO, CON TUERCA Y
CONTRA TUERCA, PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 32 MM (1,1/4") DE
DIAMETRO MARCA JUPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO
GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE: SUMINISTRO E
INSTALACION DE LOS MATERIALES, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, |
EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O
VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA. P.U.O.T. by
Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante propone dentro de
su analisis el insumo identificado con el numero TCGPD11/4CON y denominado
CONECTOR CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED
DELGADA DE 1 1/4" DE DIAMETRO, que utilizard para llevar a cabo la correcta
ejecucién de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirié exactamente -
CONECTOR RECTO, TIPO AMERICANO, CON TUERCA Y CONTRA TUERCA, PARA
TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 32 MM (1,1/4") DE DIAMETRO MARCA
JUPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, afectando las condiciones econémicas
establecidas en las bases de la licitacion e incumpliendo con lo solicitado en la
descripcién del concepto antes mencionado.

7
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- Enel concepto de trabajo con clave niimero INVOYDA-14, referente al SUMINISTRO E

INSTALACION DE CONECTOR RECTO, TIPO AMERICANO, CON TUERCA Y
CONTRA TUERCA, PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 53 MM (2") DE
DIAMETRO, MARCA JUPITER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO
GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14. INCLUYE: SUMINISTRO E
INSTALACION DE LOS MATERIALES, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O
VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA. P.U.O.T.
Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante propone dentro de
su .analisis el insumo identificado con el numero TCGPD2CON y denominado
CONECTOR CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED
DELGADA DE 2" DE DIAMETRO, que utilizara para llevar a cabo la correcta ejecucion
de la actividad, lo cual es incorrecto ya que se requirié exactamente CONECTOR
RECTO, TIPO AMERICANO, CON TUERCA Y CONTRA TUERCA, PARA TUBO
CONDUIT PARED DELGADA DE 53 MM (2") DE DIAMETRO MARCA JUPITER O
EQUIVALENTE EN CALIDAD, afectando las condiciones econémicas establecidas en las
bases de la licitacién e incumpliendo con lo solicitado en la descripcion del concepto
antes mencionado.

1-14 CUBIERTA MARFE %/

[-14.1 ESTRUCTURA DE CUBIERTA '

- En el concepto de trabajo con clave nimero 4003046-A, referente al SUMINISTRO,
HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA ASTM A36.EN VOLADO DE
LOSA DE AZOTEA PARA RECIBIR PANELES METALICOS DE ALUMINIO INCLUYE:
PRIMARIO EPOXICO DE ALTO PODER ANTICORROSIVO COLOR GRIS, ACABADO
BRILLANTE MCA. COMEX O SIMILAR EN CALIDAD A DOS MANOS, ESMALTE
ACRILICO BRILLANTE COLOR NEGRO MCA. COMEX O SIMILAR EN CALIDAD A
DOS MANOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, CORTES,
SOLDADURA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO Y TODAS LAS PRUEBAS DE
CALIDAD REQUERIDAS COMO SOLDADORES, PRUEBAS DE ULTRASONIDO,
RADIOGRAFICA, PARTICULAS MAGNETICAS Y LIQUIDO PE RANTE. A \
CUALQUIER ALTURA. |

7
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Referente al material para la ejecucién de este concepto, el licitante propone dentro de su
analisis el insumo identificado con el numero SOLDADURA 7010 y denominado SOLDADURA
INFRA 7018, que utilizard para llevar a cabo la correcta ejecucién de la actividad, lo cual es
incorrecto ya que se requirié exactamente SOLDADURA SE DEBERA UTILIZAR ELECTRODOS
6012, afectando las condiciones econdmicas establecidas en las bases de la licitacion e
incumpliendo con lo solicitado en la descripcion del concepto antes mencionado.

I-15 OBRACIVIL DE ESTACIONAMIENTO SOTANO

[-15.1 CISTERNASY FOSA SEPTICA EN SOTANO

- En el concepto de trabajo con clave nimero CSS-36, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE (PARA POZO DE DESCARGAS SANITARIAS
EN SOTANOS) MARCA WDM MOD CVNE3 DESCARGA DE 3" BRIDADA, CON UN
PASO DE SOLIDOS PARAHASTA2"Y UN MOTOR DE 1HP, 220V, 1800 RPM, 1 FASES
A 60HZ, IMPULSOR HIERRO FUNDIDO DE 6.00", INCLUYE 5 M DE CABLE
SUMERGIBLE Y SELLO MECANICO CON CARAS DURAS DEL LADO DEL IMPULSOR.
(BOMBEO DE POZO A FOSA SEPTICA) PARTICULAS MAGNETICAS Y LIQUIDO
PENETRANTE. A CUALQUIER ALTURA.
Referente al material para |a ejecucion de este concepto, el licitante propone dentro de
su anélisis el insumo identificado con el numero CVYNE3 y denominado BOMBA
SUMERGIBLE MARCAWDM CVNE3 DESCARGA DE 3" BRIDADA, CON UN PASO DE
SOLIDOS PARAHASTA2"Y UN MOTOR DE 1HP, 220V, que utilizara parallevar a cabo
la correcta ejecucién de la actividad, sin embargo, omite considerar lo necesario para
llevar a cabo el buen funcionamiento de la actividad, referente a 5 M DE CABLE
SUMERGIBLE Y SELLO MECANICO CON CARAS DURAS DEL LADO DEL IMPULSOR.
(BOMBEO DE POZO A FOSA SEPTICA), afectando las condiciones econémicas
establecidas en las bases de la licitacion e incumpliendo con lo solicitado en la
descripcidn del concepto antes mencionado.

S

- En el concepto de trabajo con clave nimero CSS-45, referente al SUMINISTRO E
INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE (PARA FOSA SANITARIA EN SOTANO)
MARCA WDM MOD. CVNE4 DESCARGA DE 4" BRIDADA, CON UN PASO DE

mn - SOLIDOS HASTA PARA 3"Y UN MOTOR DE 15 HP, 220 V. 1800 R
x OBRAS PUBLICAS
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HZ, IMPULSOR HIERRO FUNDIDO DE 8.50", INCLUYE 8 M DE CABLE SUMERGIBLE,
SENSOR DE TEMPERATURA, SENSOR DE HUMEDAD Y CONSTA DE UN SELLO
MECANICO CON CARAS DURAS DEL LADO DEL IMPULSOR, CODO MOVIL DE 4"
(NO INCLUYE TUBOS GUIAS). (BOMBEO DESDE FOSA SEPTICA A CAJA
ROMPEDORA EXTERIOR EN CALLE JUAREZ)

Referente al material para la ejecucion de este concepto, el licitante propone dentro de
su andlisis el insumo identificado con el numero CVNE4 y denominado BOMBA
SUMERGIBLE MARCAWDM MODELO CVNE4 DESCARGA DE 4" BRIDADA, CON UN
PASO DE SOLIDOS PARA HASTA PARA 3"Y UN MOTOR DE 1HP, 220V, que utilizara
para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, sin embargo, omite considerar lo
necesario para llevar a cabo el buen funcionamiento de la actividad, referente a 8 M DE
CABLE SUMERGIBLE, SENSOR DE TEMPERATURA, SENSOR DE HUMEDAD Y
CONSTA DE UN SELLO MECANICO CON CARAS DURAS DEL LADO DEL IMPULSOR,
CODO MOVILDE 4" (NO INCLUYE TUBOS GUIAS). (BOMBEO DESDE FOSA SEPTICA
A CAJA ROMPEDORA EXTERIOR EN CALLE JUAREZ), afectando las condiciones
econémicas establecidas en las bases de la licitacion e incumpliendo con lo solicitado en
la descripcién del concepto antes mencionado.

5. En el documento AE-17.-TABULADOR DE SALARIOS BASE, no coincide cantidades de
jornales del personal propuesto que pretende utilizar para el desarrollo constructivo de los \
trabajos, con lainformacién de dichas cantidades de Jornadas presentadas en el anexo AE-
2.- DATOS BASICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA PROPUESTA, afectando la solvencia de las condiciones econémicas
establecidas en las bases de la presente licitacién, por lo tanto, el licitante no cumple con los
principios mencionados en el articulo 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unido
Mexicanos y en particular en el siguiente numeral:

26 CAUSALES DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES
Independientemente de que los LICITANTES tienen la obligacién de presentar completas y sin errores sus
propuestas y gue el incumplimiento de lo anterior puede originar el desechamiento de las mismas, La Secretaria
de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente desechara las propuestasi\que se encuentren en
cualquiera de los siguientes supuestos. \
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Por las inconsistencias antes mencionadas, se concluye que la propuesta del licitante Grupo
Internacional de Tamaulipas, S.A. de C.V. no cumple con los principios establecidos en nuestra
carta magna en su articulo 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y
en particular en el numeral siguiente:

26 CAUSALES DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES

Independientemente de que los LICITANTES tienen la obligacién de presentar completas y sin errores sus
propuestas y que el incumplimiento de lo anterior puede originar el desechamiento de las mismas, La Secretaria de
Obras Ptblicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente desechard las propuestas que se encuentren en cualquiera de
los siguientes supuestos...

~ Asi mismo la propuesta del licitante en mencidn, se encuentra en los supuestos establecidos en

las siguientes fracciones del numeral 26 que se refiere alas CAUSALES DE DESECHAMIENTO
DE LAS PROPOSICIONES, las cuales se transcriben a continuacion:

I. Lafaltadeinformacién o documentos requeridos en esta convocatoria que imposibiliten determinar la solvencia

de su proposicion.
Il. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas respecto de las cuales se haya establecido
expresamente en esta convocatoria que afectan la solvencia de su proposicion.

Esta Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, determina que
aun cuando la propuesta de Constructora Jesas, S.A. de C.V,, su costo es menor, n
demuestra tener experiencia en el tipo de trabajos que se contratara, por lo tanto, la
propuesta del licitante “Grupo de Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V.,” resultd
solvente, ya que demuestra mayor experiencia y capacidad técnica en los trabajos que s
realizaran, por lo que, da la certeza que los trabajos se realizaran a la mayor brevedad

tiempo.

Ademas, de acuerdo con lo manifestado en el numeral 42 IMPUESTOS Y DERECHOS del
Anexo AT-1 de las Bases de la presente licitacion, en este caso, no senalo el Impuesto al
Valor Agregado (IVA) del importe total de su propuesta, por lo que se tiene en el entendido
que absorberd el pago correspondiente al Impuesto al Valor Agregado.
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De conformidad con el articulo 44 parrafo 4 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, a continuacion, se relaciona el
licitante cuyas proposiciones resultaron solventes, porque cumplieron con todos los
requerimientos de las bases de esta licitacion:

Nombre del Licitante Importe con IVA Resultado

Grupo de Desarrollo de Tamaulipas, S.A. $ 39'960.434.57 Secenin

deC.V.

3 NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU
PROPOSICION.

De conformidad con el articulo 44 parrafo 4 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se adjudica el contrato de los
trabajos al licitante Grupo de Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V., porque relne,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos las condiciones legales, técnicas,
econdémicas requeridas por la CONVOCANTE, por lo tanto garantiza el cumplimiento de
las obligaciones respectivas de la licitacién publica N° 57057002-084-2022, el monto’/
total de la propuesta es de $39'960,434.57 (Treinta y Nueve Millones Novecientos
Sesenta Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro Pesos 57/100 M.N.), incluye el Impuesto al
Valor Agregado. '

4 FORMA, LUGARY PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS GARANTIAS.

El licitante Grupo de Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V., se compromete y se obliga a
entregar las garantias: de anticipo del 30% del Monto total de su Proposicién, asi como el
10% del cumplimiento del monto total de su propuesta a mas tardar dentro de los quince
dias naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificacidn de este fallo, conforme a
lo indicado en el articulo 56, fraccion | y Il de la Ley de Obras Publi y Servicios |
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Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolucién Poniente entre calles Judrez y Porfirio Diaz en
la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, antes de la firma del contrato;
en las oficinas de Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
ubicadas en calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro de esta ciudad de
Reynosa. Asimismo, debera presentar en dicha Secretaria, la poliza de "Seguro de
responsabilidad Civil", de acuerdo a lo indicado en el numeral 32.3 del ANEXO AT1
"Instrucciones a los Licitantes.

5 LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERA
FIRMAR EL CONTRATO.

Con base en el articulo 54 parrafo uno de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con la Mismas para el Estado de Tamaulipas, se le informa al Licitante Grupo

de Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V.,, que |a fecha para la firma del contrato sera el

dia 01 de Juliode 2022, en la Direccidon de Licitaciones y Control de Obra, de |a Secretaria

de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente ubicadas en calle Matamoros N°
635 esquina M. Escobedo, Zona Centro de esta ciudad de Reynosa, Previo a la firma del
contrato el licitante debera presentar las Garantias solicitadas en el numeral 4 de la\ .-
presente acta. Asimismo, se indica que, con la notificacion del fallo por el que se adjudica%
el contrato, las obligaciones derivadas de éste seran exigibles, sin perjuicio de la obligacion

de las partes de firmarlo en la fecha y términos arriba sefalados.

Los ciudadanos Arg. Anaxisandra Torres Escalante, Jefe de Concursos, Ing. Miguel Angel
Garcia Quezada, Jefe de Departamento e Ing. Rubén Capetillo Torres, Director de
Licitaciones y Control de Obras, servidores ptblicos responsables de la evaluacion de las
proposiciones recibidas.

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-425
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) SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO Jkﬁn\ucngL DE
ADMINISTRACION 2021 - 2024
ACTADE FALLO

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: Construccion de Museo del Ferrocarril (Tercera
Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolucion Poniente entre calles Judrez y Porfirio Diaz en
la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

6 FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCION.

El Licitante deberad iniciar los trabajos el dia 04 de Julio de 2022, |a fecha de terminacion
de los mismos es el dia 20 de Diciembre de 2022, los cuales tendran una duracién de 170
Dias Naturales.

Con la finalidad de recibir el aviso de inicio de obra por escrito, el Licitante Grupo de
Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V., debera establecer contacto con la Direccién de
Supervisién y Control de Obras para la coordinacién necesaria para la ejecucion de los

trabajos.

Con la notificacién del fallo, el licitante ganador podra, bajo su responsabilidad y riesgo de
iniciar los actos previos al inicio de los trabajos, tales como el movimiento de maquinaria,
personal y demds insumos que considere pertinentes a efecto de agilizar el inicio de los
trabajos, siempre y cuando existan las condiciones: para tales efectos. Lo anterior
independientemente de la fecha de firma del contrato.

A

7 Nota Aclaratoria. X

Para efectos de la notificacidn personal, se hace constar que en este acto se les hace
entrega de una copia de la presente acta a los asistentes, y para aquellos licitantes que no
hayan asistido a este acto, deberan solicitar una copia respectiva de fallo a la Direccion de

Licitaciones y Control de Obra para fines de notificacion.
8 Firmas. g/

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto y a fin de que
surtan sus efectos legales correspondientes, firman al margen y al calce y se dan por
notificados del fallo, los servidores publicos y los licitantes participantes que intervinieron |
y estuvieron presente en el mismo. |

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq.-Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922
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) SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE
GOBIEB?) I&JmcugL DE
ADMINISTRACION 2021 - 2024
ACTADEFALLO

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: Construccion de Museo del Ferrocarril (Tercera

Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolucion Poniente entre calles Juarez y Porfirio Diaz en
la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Por la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

N° | Nombre de los Servidores Publicos, su cargo
o representacion

Arg. Eduardo Lépez Arias
1 Secretario de Obras Publicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente -4

Ing. Leopoldo Rodriguez Sarmiento
2 Subsecretario de Obras Publicasy
Construccion

3 Ing. Rubén Capetillo Torres
Director de Licitaciones y Control de Obra
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) SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024
ACTADEFALLO

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL N° 57057002-084-2022
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: Construccién de Museo del Ferrocarril (Tercera
Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolucién Poniente entre calles Judrez y Porfirio Diaz en

la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Por los Licitantes Participantes:

N° Nombre de la Empresa Firma del Representante
1 | Constructora Jesas, S.A. de C.V. No /'se presento
2 Grupo de Desarrollo  de A7

Tamaulipas, S.A. de C.V.
C. Victor Sphtiago Vega Hernandez

—
3 | Grupo Internacional de / \
Tamaulipas, 5.5 de C.V. CP. Aldo Adan Saldivar Salazar

Testigos de Asistencia 4/_ ,

N° Nombre del Servidor Publico, su cargo o
representacion

Arq. Mayra Alejandra Cardenas Martinez
1 Auditor de Obra
Por la Contraloria Municipal

W OBRAS PUBLICAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258
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