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‘2017, Ario del Centenario de la Promulgacion de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitucién Politica Local”.

Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Secretaria de Obras Publicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Contrato de Obra Publica
No. SOP-REY-FAISMUN-113-2017-IR

Nombre de la obra: Construccion de Techumbre en Escuela Primaria

la Corregidora, ubicada en calle 10 entre las
calles Segunda y Tercera, colonia la Escondida,
en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Contratista: Edresth S.A. de C.V.

R.F.C.: EDR-030319-R39

Monto del contrato: $ 1°074,442.10 (Un Millon Setenta y Cuatro Mil

Cuatrocientos Cuarenta y Dos Pesos 10/100
M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agrega

Recursos: Faismun 2017
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Contrato de Obra Publica a base de Precios Unitarios y tiempo determinado que celebran, por una parte
el Municipio de Reynosa, Tamaulipas, representado por la C. DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
en su caracter de Presidente Municipal, el C. Lic. Roberto Carlos Rodriguez Romero, en su caracter
de Secretario del Ayuntamiento, La C. Lic. Zita del Carmen Guadarrama Aleman, en su caracter de
Sindico Segundo, y el C. Arg. Eduardo Lopez Arias, en su caracter de Secretario de Obras Publicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente a quien en lo sucesivo para los efectos de este contrato se les
denominara “La Contratante”, y por la otra, la empresa, Edresth S.A. de C.V. A quien se le denominara
“La Contratista”, representado por el C. Ing. Jose Hernandez Garza, en su caracter de representante
legal, de acuerdo a las siguientes declaraciones y clausulas:

Declaraciones:
1. “La Contratante” declara:

1.1 En los términos de los Articulos 54, 55 Fraccion VI, 60 Fraccién Xll y 68 Fraccién V del Cédigo
Municipal para el Estado de Tamaulipas y del Articulo 20 Fraccion [, I, I, IV, VIy VIl del
Reglamento de Administracion Publica de Reynosa, Tamaulipas, las personas que intervienen en
Representacion del Municipio de Reynosa tienen la debida Autorizacion por parte del R.
Ayuntamiento y plena capacidad Juridica para la Celebracion de este tipo de Instrumentos.

1.2  Cuenta con los Estudios, los Proyectos, las Normas y Especificaciones de Construccion, el
Presupuesto y el Programa de Ejecucion de la Obra Objeto del presente Contrato.

1.3.  Tiene establecido su domicilio en la Calle Morelos 645 entre Hidalgo y Juarez, Zona Centro
Reynosa, Tamaulipas, mismo que sefiala para que se practiquen las notificaciones, aun las d
caracter personal, las que surtiran efectos legales, mientras no sefale por escrito otro distinto, pa "
todos los fines y efectos de este Contrato.

1.4. Para cubrir las Erogaciones que se deriven del presente Contrato, el H. Cabildo de esta Ciudad
Autorizé la Inversion correspondiente a la Obra objeto de este Contrato, Mediante Acta de
Aprobacion N°. 037/2017 en Sesion Ordinaria del dia 31 de Agosto de 2017.
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1.5. La Adjudicacién del presente Contrato se realizo mediante la Invitacion a Cuando Menos Tres
Contratista, de acuerdo al N°. SOP-REY-FAISMUN-113-2017-IR de fecha 02 de Octubre de
2017, conforme a los Articulos 35 fraccion | y 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.

1.6. El presente Contrato se Adjudica a “La Contratista” para llevar a cabo las Obras que se destina
la Inversidon autorizada que se menciona en la Declaracion 1.4, después de haber Evaluado su
propuesta y constatar que cumplen con todos los requisitos solicitados en las bases y anexos de
la Licitacion, donde “La Contratante” hizo saber su resolucion final el dia 20 de Octubre de 2017,
Acto en el cual se otorgo a “La Contratista” el presente Contrato para la Realizacion de los
Trabajos Objeto del mismo.

2. La Contratista” declara:

2.1 Acredita la legal existencia de la Sociedad, con la Escritura Constitutiva N°. 2142 Volumen LXXXVI,
de fecha 19 DE Marzo de 2003 otorgada ante la fe del NOTARIO PUBLICO N°. 63, con residencia
en la Cd. de H. Matamoros Tamaulipas, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad, con el N°.
180 Volumen 3-004, asentada en el Libro N°, Primero de fecha 03 de Abril de 2003, en el mismo
instrumento se designa Representante Legal de la Sociedad a: Jose Hernandez Garza,
nombramiento que a la fecha de firma de este Contrato, no le ha sido revocado ni limitado en
forma alguna.

2.2  Serde Nacionalidad Mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar su Nacionalidad, se
seguira considerando como Mexicana por cuanto a este Contrato se refiere y a no invocar la
Proteccion de ningun Gobierno Extranjero, aceptando que de asi hacerlo revertira sin requerirs
declaracién alguna, en beneficio del Municipio de Reynosa Tamaulipas, todo derecho derivado
de este Contrato.

2.3  Tiene establecido su domicilio fiscal en, Gloria Marin N° 32, Colonia Expofiesta Norte, C.P.
87396, H. Matamoros Tamauliaps, Lo que acredita con la inscripcién en el Registro Federal de
Contribuyentes, Mismo que sefiala para que se practiquen las notificaciones, aun las de caracter
de personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefale por escrito otro distinto, para
todos los fines y efectos legales de este Contrato. Asi mismo presenta el correo electronico

Matamoros 635 Oriente esq. EseGbs "! JJP
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. P88

RS Tel. (899) 922-4258 | www.reymasa

TIEMPO DE TGDOOS

ottt

Pagina 3 de 42



24

2.5

2.6
2.6

2.7

3.1

3.2

AYUNTAMIENTO

an SECRETARIA DE
RN REYN&)SA OBRAS

e PUBLICAS

‘2017, Ario del Centenario de la Promulgacion de la
Censtilucion Palitica de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitucion Politica Local”.

Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Secretaria de Obras Publicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Contrato de Obra Publica
No. SOP-REY-FAISMUN-113-2017-IR

voedconstructora@hotmail.com que dejara constancia del mensaje que se expresara con toda
claridad el asunto de que se trate.

Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones Técnicas y Econémicas para
obligarse a la ejecucion de las Obras objeto de este Contrato. Conoce plenamente el contenido y
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para
el Estado de Tamaulipas, la que se tiene por reproducida formando parte integrante de este
Contrato, asi como las Especificaciones Generales y Particulares de las Obras, el Proyecto, los
Programas de Ejecucion de los Trabajos, Suministro de Materiales y Equipo de Instalacion
Permanente o de Utilizacién de los Insumos, los Montos Mensuales de Obra derivados de los
mismos y el documento en donde se consignan los Precios Unitarios y las cantidades de trabajo

aproximadas, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de
este Contrato.

Su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es:
EDR-030319-R39 vy el registro en el padron de Contratistas del Municipio de Reynosa,
Tamaulipas es: SOP-REY-PC-017-17.

No se encuentra en los supuestos del Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizara la Obra objeto del Contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

Ambas partes declaran que:

Se obligan en los términos de este Contrato y del contenido de la Ley de Obras Publica
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, la que se tiene pdr
reproducida, formando parte integrante de este Contrato.

Pagaran todas y cada una de las contribuciones y demas cargas fiscales que conforme a las Leyes [P

Federales, Estatales y Municipales de los Estados Unidos Mexicanos, tengan la obligacion de |
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cubrir durante la vigencia, ejecuciéon y cumplimiento del presente Contrato y sus anexos, sin
perjuicio de que “La Contratante” realice, de los pagos que haga a “La Contratista”, las
deducciones que le impongan las Leyes de la materia.

3.3 Reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion del presente
Contrato.

3.4  El presente Contrato se celebra con la libre y espontanea voluntad de ambas partes, por lo que
no existe vicio alguno del consentimiento que pueda provocar su invalidez.

3.5  Todos los eventos que sucedan durante el desarrollo de los Trabajos objeto del Contrato, tales
como avances, modificaciones y demas, se registraran en la Bitacora correspondiente, formando
ésta, parte integrante del Contrato.

Expuesto lo anterior y por asi convenir a ambos, “La Contratante” y “La Contratista” expresan su
voluntad para someterse a las siguientes:

Clausulas:
Primera: Objeto del Contrato.

“La Contratante” encomienda a “El Contratista” la realizacion, a Precios Unitarios y tiempo
determinado, de la Obra denominada: Construccién de Techumbre en Escuela Primaria la
Corregidora, ubicada en calle 10 entre las calles Segunda y Tercera, colonia la Escondida,
en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas, y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién
acatando para ello lo establecido por los Diversos Ordenamientos, Normas y Anexos sefialados en
la declaracién 2.6 de este Contrato y las Normas y Especificaciones vigentes de la Contracci
mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este Contrato.

Segunda: Monto del Contrato.
El monto total del presente Contrato es $ 1'074,442.10 (Un Millon Setenta y Cuatro Mil

Cuatrocientos Cuarenta y Dos Pesos 10/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado ¥ )
sera pagado con recursos: Faismun 2017. ‘Ij}
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Tercera: Plazo de Ejecucion.

“La Contratista” se obliga a ejecutar las Obras objeto de este Contrato en un plazo de 65 Dias
Naturales, con fecha de inicio 26 de Octubre de 2017, y con Terminacién a mas tardar el dia 29
de Diciembre de 2017, en caso de que el Anticipo sea puesto a disposicién de “La Contratista”
en fecha posterior a la del inicio programado, se considerara al siguiente dia habil del que “La
Contratante” ponga a disposicion de “La Contratista” el Anticipo correspondiente, siempre y
cuando “La Contratista” haya entregado la Fianza para garantizar la correcta inversion del
Anticipo, dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del Fallo de
Adjudicacion, tiempo estipulado en la Clausula Quinta de este Contrato.

No se contabilizard como dia de ejecucién de los Trabajos, todo aquel que no se haya laborado
por causas de Caso Fortuito y/o de Fuerza Mayor de este Contrato o imputables a “La
Contratante”, al no haber permitido el acceso a las areas de trabajo, lo que debera quedar
asentado en la Bitacora respectiva, que servira de base para el Diferimiento del plazo en su caso.

“La Contratista” debera proponer a “La Contratante” para su aprobacion, el Programa
Detallado de Ejecucion de los Trabajos, que asegure la realizacion eficiente y puntual de los
mismos, estos Programas deberan marcar en forma no limitativa, las fechas estimadas de inicio y
conclusion de las fases de los Trabajos.

“La Contratante” notificara en su caso los ajustes a los Programas que considere razonablemente
necesarios y, una vez aprobados por él mismo, se integraran a este Contrato.

Cualquier falta de informacion o datos insuficientes, no releva a “La Contratista” de su total
responsabilidad para la realizacion del objeto del Contrato y, no sera causa de reclamacion alguna,
aumento de precio, modificacion al plazo de ejecucion o ampliacién a la fecha de terminacion.

Cuarta: Disponibilidad Legal y Material de los Lugares para Ejecutar las Obras.

“La Contratante” se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material de los lugares ))j'
en que deberan ejecutarse las Obras materia de este Contrato.
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“La Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha visitado el lugar de los Trabajos y ha
tomado en cuenta las condiciones y circunstancias existentes en él y sus alrededores, que pudieran
afectar el monto del Contrato, incluyendo sin ser limitantes las siguientes:

a) Las condiciones climatolégicas del terreno, de la superficie, asi como la calidad y naturaleza

de los materiales y Trabajos requeridos para la ejecucion y terminacién de la Obra objeto del
Contrato;

b) Los medios de acceso al lugar, y

c) Los requerimientos que deba cumplir “La Contratista” debido a Reglamentos Locales y/o
Nacionales que sean aplicables.

“La Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha revisado todos los documentos e
informacion proporcionados por “La Contratante”, los que serviran de base para la ejecucion de

los Trabajos, mismos que ha considerado suficientes y adecuados para la realizacién del objeto
del Contrato.

Cualquier falta de “La Contratista” en cuanto a la familiarizacién con los asuntos, datos e
informacion proporcionados por “La Contratante”, no lo releva de su total responsabilidad para la
realizacion del objeto del Contrato, y no sera causa de reclamacion alguna, aumento de precio,
modificacion al plazo de ejecucién o ampliacién a la fecha de terminacion.

Quinta: Anticipo.

“La Contratante” otorgara a “La Contratista” un Anticipo por la cantidad de $322,332.6
(Trescientos Veintidos Mil Trescientos Treinta y Dos Pesos 63/100 M.N.) incluye el Impuest
al Valor Agregado, del monto contratado, el cual se debera aplicarse de la siguiente manera:

Para el inicio de los Trabajos “La Contratista”, debera aplicar el 10% (Diez por Ciento)
exclusivamente en los trabajos de construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e J/J
instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion.
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Para la compra y produccién de materiales de construccién, la adquisicién de equipos que se
instalen permanentemente y demas insumos necesarios para la realizacion de los Trabajos objeto
del Contrato, “La Contratista” utilizara el 20% (Veinte por Ciento) de la asignacion aprobada en
el ejercicio.

Para garantizar la correcta inversion del o los Anticipos, “La Contratista” deberd presentar a
satisfacciéon de “La Contratante” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en
que reciba copia del Fallo de Adjudicacién pero invariablemente antes de la firma del Contrato,
Pdliza de Fianza a favor del Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras
publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, por el importe total de Anticipo, otorgada por
Institucion Mexicana debidamente autorizada y, la cual respondera también de los intereses que
en su caso se generen y podra hacerse efectiva sin que exista previamente compensacion.

Asimismo, por lo que hace a los Anticipos que sean concedidos para los ejercicios subsecuentes,
se tendra igualmente 15 (quince) dias naturales de plazo, contados a partir de la fecha en que sea
notificado por escrito el monto del Anticipo, para presentar la Péliza de Fianza de la misma
afianzadora elegida por “La Contratista” para el primer Anticipo, que cubra el monto total de
dichos Anticipos y, la cual respondera también de los intereses que en su caso se generen y podra
hacerse efectiva sin que previamente exista compensacion.

La amortizacion del o de los Anticipos otorgados, se aplicara al importe de cada Estimacion de
Trabajos Ejecutados por “La Contratista”, la cual sera proporcional al porcentaje del o de los
Anticipos otorgados.

El procedimiento de amortizacién, debera realizarse conforme a lo siguiente:

1. Cuando los Trabajos se realicen en un solo ejercicio, el importe del Anticipo otorgado en
ejercicio se amortizara en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue;

2. Cuando los Trabajos se realicen en mas de un ejercicio, el porcentaje de la amortizacion del
Anticipo en el primer ejercicio, sera el resultado de dividir el importe del Anticipo concedido }Jf
en el primer ejercicio, entre el importe total de los Trabajos a ejercer en el primero y segundo
ejercicios, conforme al programa convenido;

Matamoros 635 Oriente esq. Escope
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3. El porcentaje de la amortizacion del Anticipo en el segundo ejercicio, sera el resultado de
dividir el saldo por amortizar del primer ejercicio mas el Anticipo concedido, entre el importe
total de los Trabajos a ejercer en el segundo ejercicio, conforme al programa convenido, y

4. En caso de que la obra se ejecute en mas de dos ejercicios, la amortizacién en el tercer
ejercicio y subsecuentes, debera realizarse conforme se indica en el punto 1, y

5. En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se debera liquidar en la estimacion
final, es decir, la Ultima que se presente para su pago por parte de “La Contratista”.

En caso de Rescisiéon o Terminacién Anticipada del Contrato, el saldo por amortizar, “La
Contratista” lo reintegrara a “La Contratante” en un plazo no mayor de 10 (diez) dias
naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la Rescision o Terminacion
Anticipada. La Fianza que previamente otorgue “La Contratista” responde de la cantidad
insoluta del Anticipo, misma que debera reclamarse inmediatamente después de los primeros
10 (diez) dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la Rescision
o Terminacién Anticipada a “La Contratista”.

En caso de que “La Contratista” no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado
en el parrafo anterior, de conformidad con el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, debera pagar gastos
financieros por cada dia calendario de atraso, desde la fecha en que debi6 reintegrar el saldo
por amortizar, hasta la fecha en que se pongan las cantidades efectivamente a disposicion
de “La Contratante”; conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion para los casos de prérroga en el pago de Créditos Fiscales.

En caso de que se lleve a cabo una modificacién al plazo del Contrato, debido a que se
convengan prérrogas o esperas para el cumplimiento del mismo, “La Contratista” debera
entregar la ampliacion de la Péliza de Fianza del Anticipo, dentro de los 10 (diez) di _J“/
naturales siguientes a la fecha de la firma del Convenio, la cual debera garantizar el mont

total del Anticipo, a partir de la fecha de inicio contractual y, hasta la tltima modificacion de
plazo.

Matamoros 635 Oriente esq. (4 edo
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Cuando “La Contratante” conceda Anticipos para ejercicios subsecuentes y, el pago de
éstos se atrase, no procedera Diferimiento de plazo, puesto que dichos Trabajos se
encuentran en ejecucion.

La Pdliza de Fianza que constituya “La Contratista” para garantizar la correcta inversion,
aplicacion, amortizaciéon, deduccion y devolucién del o los Anticipos recibidos, debera
contener las siguientes declaraciones de la Institucion de Fianzas que la otorgue:

1)  Que la Fianza garantiza la devolucién total o parcial del o los Anticipos recibidos, si el propio
fiado no lo invierte, aplica o amortiza, total o parcialmente en el plazo y para el objeto
establecido en el Contrato.

2)  Que la Fianza garantiza la devolucién total o parcial del o los Anticipos recibidos, incluyendo
los intereses que se causen, sin importar el motivo por el cual dichos Anticipos no hayan sido
amortizados y/o devueltos, e independientemente de que se hayan aplicado otras penas
convencionales.

3) Que la Fianza garantiza la devolucion de la cantidad del o los Anticipos no amortizados y sus
accesorios y podra hacerse efectiva sin que previamente exista compensacion.

4) Que el monto del Anticipo garantizado a través de la Fianza, sera liquidado
independientemente de que “La Contratista”, interponga cualquier tipo de recurso ante
instancias del orden administrativo o no judicial, por lo que el pago no se encontrara
supeditado a la resolucién respectiva.

5) Que la Fianza podra ser reclamada dentro del plazo de diez meses contados a partir del
vencimiento del término pactado en el Contrato, para el cumplimiento de las obligacione
garantizadas y de sus prérrogas o esperas, o a partir del incumplimiento de “La Contratista”

La o las Fianzas otorgadas para garantizar la correcta inversion, aplicacién, amortizacion,

deduccion y devolucién del o los Anticipos recibidos, se cancelaran cuando “La Contratista” haya
amortizado el importe total de los mismos, previa conformidad de “La Contratante”.

Matamoros 635 Oriente esq. Esco -"“/
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La Afianzadora tendra un plazo hasta de 30 (treinta) dias naturales, contados a partir de la fecha
en que se integre la reclamacion para proceder a su pago, 0 en su caso, para comunicar por escrito
a “La Contratante” las razones, causas o motivos de su improcedencia.

Garantias y Seguros.
Garantias:

Para garantizar el anticipo del Contrato “La Contratista” presento la pdliza de fianza N°
3643-06540-5 de fecha 24 de Octubre de 2017 por la cantidad de $ 322,332.63 (Trescientos
Veintidos Mil Trescientos Treinta y Dos Pesos 63/100 M.N.) por el 30% (Treinta por ciento) del
importe total de los trabajos Contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la
afianzadora Aserta, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria
de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Para garantizar el cumplimiento del Contrato “La Contratista” presento la pdliza de fianza N°
3643-06541-4 de fecha 24 de Octubre de 2017 por la cantidad de $ 107,444.21 (Ciento Siete Mil
Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Pesos 21/100 M.N.) por el 10% (diez por ciento) del importe
total de los trabajos Contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora
Aserta, S.A. de C.V., afavor del Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras
Puablicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

El Contrato no surtira efecto, mientras “La Contratista” no entregue la Pdliza en donde la
Compaiia de Fianzas convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

1) La fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y s
anexos y garantiza la ejecucion total de las Obras objeto del Contrato garantizado.

2) Para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestaciéon expresa y por escrito de
“La Contratante”.

3) En caso de modificacion al Monto o Plazo del Contrato, debido a que se convengan
ampliaciones, prorrogas o esperas para el cumplimiento del Contrato, “La Contratista” se
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obliga a entregar a “La Contratante” la ampliacion de la Fianza de cumplimiento contractual
(o garantia por cumplimiento contractual) dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes
a la formalizacion de la modificacién, debiendo contener el documento la estipulacion de que
es conjunta, solidaria e inseparable de la Fianza de Cumplimiento que se encuentre vigente.

a) En caso de ampliacién al Monto, la garantia sera por el 10% (diez por ciento) del importe
total del Monto ampliado. En caso de ampliacion al plazo, sera necesario que la Afianzadora
otorgue su anuencia por escrito para continuar garantizando las obligaciones contraidas
por “La Contratista”, hasta la fecha de terminacion autorizada.

4) La Fianza garantiza la ejecucion total de los Trabajos objeto del Contrato, aliin cuando parte
de ellos se subcontraten con autorizacion de “La Contratante” y sélo se substituira por la
Fianza de calidad hasta que se lleve a cabo la entrega definitiva de las Obras.

5) La Fianza se otorga aceptando expresamente lo preceptuado en los Articulos 93, 94, 95, 118
y 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor, ain para el caso de que
procediere el cobro de intereses, con motivo del pago extemporaneo del importe de la Péliza
de Fianza requerida.

6) La Fianza garantiza hasta el 30% del monto expresado en la Péliza de Fianza, por concepto
de pago de lo indebido, en el supuesto de que el beneficiario lo hubiera efectuado por error.

7) Las reclamaciones presentadas por incumplimiento de “La Contratista”, seran atendidas
cuando éstas se formulen dentro del término de diez meses contados a partir de su exigibilidad
y, se compromete a pagar el 100% del importe garantizado en caso de incumplimiento.

8) La Fianza garantiza el pago del 50% del importe afianzado, en el caso de que “La Contratista”
no sustituya la garantia de cumplimiento, en términos de lo previsto en el Articulo 75 de la L
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Tamaulipas
del presente Contrato.

9) La Fianza de Cumplimiento sera liquidada, independientemente de que “La Contratista” (
interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial, por !JJ
lo que el pago no se encontrara supeditado a la resolucion respectiva.
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10) La Fianza de Cumplimiento de ninguna manera se considerard como una limitacién de la
responsabilidad de “La Contratista”, derivada de sus obligaciones y garantias estipuladas en
el Contrato y de ninguna manera impedira que “La Contratante” reclame la indemnizacién o
reembolso por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la Fianza de
Cumplimiento.

11) tendra un plazo hasta 30 (treinta) dias naturales contados a partir de la fecha en que se integre
la reclamacién para proceder a su pago, 0 en su caso, para comunicar por escrito a “La
Contratante” las razones, causas o motivos de su improcedencia.

12) La Fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que
se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad competente.

13) Para liberar la Fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de
“La Contratante”.

“La Contratista” acepta que en caso de cualquier incumplimiento en las obligaciones a su cargo,
estipuladas en el Contrato, “La Contratante” haga efectiva la Fianza que garantiza el
cumplimiento de dichas obligaciones al 100% del importe afianzado; por tanto renuncia
expresamente “La Contratista” a la disminucion de sus responsabilidades contractuales en
proporcion al grado de cumplimiento parcial que se haya obtenido en las Obras ejecutada o servicio
prestado.

En caso de Rescisién o incumplimiento por causas imputables a “La Contratista”, ésta acepta
que “La Contratante” haga efectiva la Fianza que garantiza el cumplimiento de dichas
obligaciones al 100% del importe garantizado, aun cuando exista avance en la ejecucion de |
Trabajos en cualquier porcentaje.

Acepta expresamente “La Contratista” que la Fianza expedida para garantizar el cumplimiento,
se reclamaréd independientemente de que ésta interponga cualquier tipo de recursos ante -
instancias del orden administrativo o no judicial. f))
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Respecto de los Vicios Ocultos, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 75 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Tamaulipas, para
garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses la calidad de los Trabajos ejecutados,
previamente a la recepcion total de los mismos, y a completa satisfaccion de “La Contratante”,
“La Contratista”, deberd constituir Fianza otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autorizada, a favor de “La Contratante”, por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto
total ejercido de los Trabajos realizados.

Quedaran a salvo los derechos de “La Contratante” para exigir el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme al Articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas Para el Estado de Tamaulipas.

La vigencia de esta garantia sera de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha en que “La
Contratante” y “La Contratista” efectlien la formal Entrega-Recepcion Total de los Trabajos y
a plena satisfaccion de “La Contratante”, la que se hara constar en el Acta de Recepcion formal
de los mismos. Las obligaciones derivadas de dicha Fianza se extinguiran automaticamente una
vez transcurrido el término de Ley para hacerla exigible, sin que dentro de dicho plazo se hubiere
presentado reclamacion de pago.

En caso de presentarse vicios ocultos, defectos y/o mal funcionamiento de los Trabajos ejecutados,
incluyendo materiales y mano de obra, ain cuando parte de los Trabajos se hubieren
subcontratado, “La Contratante” comunicara de inmediato y por escrito a “La Contratista” y a la
Afianzadora, para que “La Contratista” haga las correcciones o reposiciones correspondientes,
dentro de un plazo maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este término sin que se
hubieran realizado, “La Contratante” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparaci

requiere de un plazo mayor, las partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia)

Concluidos los Trabajos, no obstante su recepcioén formal, “La Contratista”, quedara obligada™a
responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que “La Contratante” podra exigir a “La p
Contratista”, que lleve a cabo las reparaciones necesarias o las reposiciones inmediatas que se JJ
requieran, lo que “La Contratista” acepta realizar inmediatamente y por su cuenta sin tener
derecho a retribucién por tal concepto. En el caso de que éste no lleve a cabo las reparaciones o
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reposiciones que se exigen, podra solicitarse a un tercero que realice dichos Trabajos, lo cual se
hara con cargo a “La Contratista” que ha incumplido, en los términos sefialados en este Contrato.

En el supuesto de que “La Contratista” no repare los defectos o vicios ocultos que le sean
reportados por “La Contratante”, la Fianza constituida a favor de “La Contratante”, para
responder por los vicios ocultos, garantiza el pago de los gastos efectuados por “La Contratante”,
hasta por el 100% del monto afianzado, derivado de las reparaciones efectuadas.

En el supuesto antes referido, para la realizacion de las reparaciones o reposiciones, no sera
necesario que se dé aviso previo a la Afianzadora de los Trabajos de reposicion o reparacién que
deban llevarse a cabo.

Acepta expresamente “La Contratista” que la Fianza expedida para garantizar los defectos que
resultaren de los Trabajos contratados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido, se reclamara independientemente de que ésta interponga cualquier tipo de
recursos ante instancias del orden administrativo o no judicial.

Seguros

“La Contratista” debera presentar y, a su propio costo contratar a su nombre un “Seguro de
Responsabilidad Civil”, contra toda pérdida o dafio personal o material que ocurra durante la
vigencia del Contrato, para proteger a todo personal de “La Secretaria de Obras Publicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente o cualquier otro Tercero, asi como a las propiedades de
“La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente o cualquier otro
Tercero, contra cualquier contingencia que pueda surgir, desde que se inicie la ejecucion de los
Trabajos, hasta su terminacién y entrega. La Poliza del Seguro antes mencionado debera incl
como minimo las siguientes coberturas:

a) Cobertura Basica de Actividades e Inmuebles.

b) Responsabilidad Civil Asumida (en su caso).
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c) Instalaciones Subterraneas, Carga y Descarga, Demolicién, Maquinas de Trabajo,
Apuntalamiento y Otfras Obras Especiales (en su caso).

d) Responsabilidad Civil por Contaminacién del Medio Ambiente.

La cobertura de este Seguro, no podra ser inferior a $500,000.00 (Quinientos Mil Pesos 00/100
M.N.) (En caso de ser Invitacion Restringida) y/o $930,000.00 (Novecientos Treinta Mil Pesos
00/100 M.N.), (En caso de Licitacién Publica) por evento y, debera cubrir reclamaciones por dafios,
restauracion, multas, limpieza del area y demas, durante toda la vigencia del Contrato y hasta 30
(treinta) dias después de la terminacion de los Trabajos.

El monto del Seguro de Responsabilidad Civil a presentar por “La Contratista” y cualquier
exclusién o limitaciones en su cobertura, en ningln caso significara liberacion de responsabilidad
por pérdidas ocasionadas a “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente o a Terceros, en exceso del citado monto minimo; sino que estara obligado hasta por la
totalidad de las responsabilidades que le pudieran surgir, siempre y cuando los dafios sean
causados por “La Contratista”, Subcontratistas o Afiliados.

En caso de que el limite del (los) Seguro(s) sea(n) insuficiente(s), la(s) recuperacion(es) que
resulte(n) deberan ser asignadas prioritariamente a “La Secretaria de Obras Publicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. En caso de resultar insuficiente esta cantidad, “La
Contratista” se compromete a cubrir la totalidad de los dafios causados.

Condiciones Generales que deben incluirse en la Péliza:

El Seguro de Responsabilidad Civil, deberd ser otorgado en los términos y condiciones
establecidos, por Compafia Aseguradora legalmente facultada para tal efecto y, aprobada
previamente por “La Secretaria de Obras Puablicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
Dicha aprobacién no sera irrazonablemente negada. Los términos deberan incluir una previsio

para que en caso de cualquier reclamacién hecha contra “La Secretaria de Obras Publica
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, con respecto a alguna indemnizacion bajo esta Péliza, la
Aseguradora indemnice a “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio .
Ambiente” de cualquier cantidad que tuviere que erogar por reclamacion. JJ})
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“La Contratista” debera requerirle a los Subcontratistas, que contraten igualmente el Seguro de
Responsabilidad Civil indicado, para llevar a cabo las actividades relacionadas con la ejecucion del
Contrato.

Ninguna clausula o disposicién de la Péliza podra afectar el contenido minimo a que este Contrato
se refiere.

El costo de la Pdliza de Seguro, sera pagado directamente por “La Contratista” a la Compafiia
Aseguradora. Cuando asi lo requiera “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente, “La Contratista” presentara los originales de las Pdlizas de Seguro, los recibos
de pago que evidencien el pago de las primas actuales y documentacion certificada en cuanto a la
cobertura y valor de las Pdlizas.

El hecho de que las Pdlizas de Seguro aqui referidas sean adquiridas, no releva a “La Contratista”
parcial o totalmente del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades bajo
este Contrato. Tampoco se debe suponer que las mencionadas Pdlizas son adecuadas para
indemnizar a “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente o a
Terceros contra cualquier riesgo, por lo que sera responsabilidad de “La Contratista” a su propio
costo, contratar todos los Seguros adicionales que considere necesarios o prudentes para la
proteccion de “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente o
Terceros.

“La Contratista” sera responsable de colocar cualquier reclamacion ante sus Aseguradores,
totalmente documentada.

Toda Pdliza de Seguro a presentar por “La Contratista”, debera incluir la renuncia de los
Aseguradores, a todos sus derechos de subrogacion contra “La Secretaria de Obras Publicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y también, una clausula especificando que bajo cualquier
circunstancia, la Aseguradora no presentara reclamacion alguna contra “La Secretaria de Obr
Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Adicionalmente, todo Seguro de “L
Contratista” sera primario, sin derecho a contribucion de cualquier otro Seguro.

Las Pdlizas deberan contener un endoso de no-cancelacioén que garantice la cobertura por todala \
vigencia que se contrate.
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Cualquier y todo deducible aplicable en el Seguro antes descrito, sera asumido invariablemente
por “La Contratista”.

Cualquier modificacién en los términos y condiciones de la Péliza del Seguro contratado, debera
informarse previamente a “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente, y debera ser efectiva después de 30 (treinta) dias calendario de la notificacion por
escrito en las oficinas de “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente”, previa aceptacién por escrito por parte de la misma, de los nuevos términos.

Si el Seguro mencionado, no es entregado a “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente” con antelacion a la fecha de inicio de los Trabajos objeto del
Contrato, la Residencia de Supervision de “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente”, tendra la facultad de no permitirle a “La Contratista” el inicio de los
Trabajos objeto del Contrato, y ello no relevara a “La Contratista”, de su total responsabilidad en
cuanto al Programa de Obra pactado originalmente para la realizacion del objeto del Contrato, y
no sera causa de reclamacién alguna, modificacion al Plazo de Ejecucion o Ampliacién a la fecha
de terminacién.

La Pdliza del Seguro contratado, debera mantenerse en vigor durante todo el tiempo de ejecucion
de los Trabajos y, hasta 30 (treinta) dias calendario después de haberse terminado los mismos,
la falta u omision de contratar el Seguro mencionado o el no mantener vigente el mismo, por parte
de “La Contratista”, se considerara incumplimiento del Contrato y, por lo tanto, sera causa de
Rescision del Contrato. En caso de que se lleve a cabo cualquier modificacion al Plazo del
Contrato, la poliza seguira vigente, hasta concluir los trabajos.

Séptima: Subcontratacion.

“La Contratista” no podra subcontratar los Trabajos o cualquiera de sus obligaciones)
establecidas bajo el Contrato, sin previa autorizacion escrita de “La Contratante”.

A pesar de contar con la autorizacion de “La Contratante” a la subcontratacion, “La Contratista”
permanecera como unico responsable de la calidad, la ejecucién adecuada y en el tiempo de Io
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Trabajos establecidos bajo el Contrato y de los actos, incumplimientos, omisiones y negligencias
en que incurran los subcontratistas, sus agentes, sus frabajadores o su personal y, mantendra a
“La Contratante” a salvo de cualquier pérdida o erogacion por esta causa, en tal forma como si
dicha subcontratacién no hubiese tenido lugar y por lo tanto, debera asegurarse de que cada
subcontratista cumpla con todos los términos y condiciones de este Contrato.

El consentimiento de “La Contratante” respecto de un subcontratista, no liberara o eximira a “La
Contratista” de ninguna responsabilidad u obligacion conforme al Contrato. “La Contratista”
sera plenamente responsable de los actos, faltas, omisiones o negligencia de todos y cada uno de
los subcontratistas, sus agentes, trabajadores y personal y, mantendra a “La Contratante” libre
de toda pérdida y gasto que al respecto pudieran causarse.

Octava: Supervision de los Trabajos.

“La Contratante” anticipadamente al inicio de la Obra, designara a la Residencia de Obra y, a
través de ésta tendra derecho de supervisar, vigilar, controlar y revisar en todo tiempo los Trabajos
objeto del Contrato y dar a “La Contratista” por escrito, las instrucciones que estime pertinentes
relacionadas con su ejecucion, en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso
ordene “La Contratante”, asi como la aprobacion de las Estimaciones presentadas por “La
Contratista”.

Por su parte “La Contratista” comunicara por escrito el inicio de los trabajos y la asignacién de
un Residente de obra permanente que se obliga a tener en el lugar de los Trabajos por todo el
tiempo que dure la ejecuciéon de los mismos, a un Representante, el que debera conocer con
amplitud el Proyecto, las Normas de Calidad y Especificaciones Generales y Particulares de
Construccion, Catalogo de Conceptos o Actividades de Obra, Programas de Ejecucién y de
Suministros incluyendo los Planos con sus modificaciones, Bitacora, Convenios y dema
documentos inherentes que se generen con motivo de la ejecuciéon de los Trabajos. Asimismo
debera estar facultado para ejecutar los Trabajos a que se refiere el Contrato, oir y recibir tod
clase de notificaciones relacionados con los Trabajos, aun las de caracter personal, asi co
contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento
del Contrato, incluyendo aceptar y objetar dentro del plazo establecido anteriormente, las "
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Estimaciones de Trabajo o liquidacion que se formule y, en general, para actuar a nombre y por
cuenta de “La Contratista” en todo lo referente al Contrato.

Unicamente podran iniciarse los Trabajos, cuando “La Contratante” haya designado al Servidor
Publico que fungira como Supervisor de Obra y “La Contratista” haya designado a su
Representante, quien debera fungir como Residente de Obra.

El representante de “La Contratista”, previamente a su intervencion en los Trabajos, debera ser
aceptado por “La Contratante” quien calificara si retne los requisitos sefialados. En cualquier
momento, o por razones que a su juicio lo justifique “La Contratante” podra solicitar el cambio de
Representante de “La Contratista” y éste se obliga a designar a otra persona que relna los
requisitos sefalados.

Novena: Responsabilidades de “El Contratista”.

“La Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se suministren en los trabajos objeto
de este Contrato, cumplan con las Normas de Calidad establecidas en las Especificaciones del
Concurso y/o en este Contrato a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efectuen a satisfaccion de “La Contratante”; asi como a responder por su cuenta y riesgo
de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “La Contratante” o a terceros con motivo de su
ejecucion.

Asi mismo sera su responsabilidad el Suministro, Instalacién y Mantenimiento del sefialamiento
necesario de las Obras para la Prevencion de Accidentes, en caso de ocurrir estos sera
responsable de acuerdo a la Legislacién aplicable.

Para El Cumplimiento Del Presente Contrato, “El Contratista” Se Obliga A Emplear Person
Técnico Especializado Para La Ejecucion De Los Trabajos.

hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el Contrato o conforme a las 6rdenes dadas por
escrito por “La Contratante”, éste ordenara su reparacion o reposicién inmediata de los Trabajos
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adicionales que resulten necesarios, lo que hara por su cuenta “La Contratista” dando aviso a la
Afianzadora de la reparacion o reposicion, sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna
para ello.

En este caso “La Contratante”, si lo estima necesario, podra ordenar la Suspensién Total o Parcial
de los Trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos Trabajos y sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Si “La Contratista” realiza Trabajos por mayor valor de lo indicado, sin mediar orden por escrito
por parte de “La Contratante”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la
ejecucion de los Trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a
modificacion alguna del plazo de ejecucion de los Trabajos.

“La Contratista” esta obligada a cumplir con todos los Reglamentos y Ordenamientos Legales
expedidos por las Autoridades Competentes en relacion con los Materiales de Construccion,
Control Ambiental, Seguridad y Uso de la Via Publica y, para la ejecucion de sus Trabajos, para lo
cual se obliga a obtener el o los Reglamentos correspondientes.

“La Contratista” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “La Contratante” o a
Terceras Personas con motivo de la ejecucion de los Trabajos por no ajustarse a lo estipulado en
el Contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “La Contratante” o por
violacién a las Leyes y Reglamentos aplicables.

Cuando apareciesen los defectos o vicios en los Trabajos dentro del afo siguiente a la fecha de
recepcion de los mismos, “La Contratante” ordenara su reparacion o reposicion inmediata que
hara por su cuenta “La Contratista” sin que tenga derecho a retribuciéon. Si “La Contratista” no
atendiere los requerimientos de “La Contratante”, ésta podra encomendar a Terceros o hacer
directamente la reparaciéon o reposicion de que se trate, con cargo a “La Contratista”, en lo
términos de las disposiciones legales aplicables. vl

“La Contratista” debera tomar las medidas razonables para evitar el comportamiento ilegal,
sedicioso u objetable, por parte de su personal y del personal de los subcontratistas, a fin de :
mantener la disciplina entre los mismos en el sitio; cumplir con todas las leyes aplicables, /;J
incluyendo sin limitacién, las relacionadas con Seguridad Social, en Materia Laboral o de
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Salubridad y, asegurar que cada empleado de supervisiéon, coopere completamente con “La
Contratante” y con cualquier tercero que trabaje en o cerca del sitio, a fin de evitar dificultades y
demoras en la ejecucion de las Obras.

El incumplimiento de esta Clausula, traera como consecuencia, la remocién y reemplazo por parte
de “La Contratista”, del personal de supervision responsable por dicho incumplimiento (por
personal de supervision del mismo nivel y experiencia técnica), dentro de los 7 (siete) dias
naturales siguientes a la solicitud escrita enviada por “La Contratante”. En particular, sin
limitacion, “La Contratista” debera de inmediato retirar y reemplazar cualquier empleado de
supervision respecto del cual “La Contratante” haya informado que esté poniendo en peligro el
avance de las Obras, debido a su falta de experiencia, falta de cooperacion o mala conducta.

“La Contratista” como empresario y patréon del personal que ocupa con motivo de los Trabajos
y/o Servicios materia del Contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, para con
sus trabajadores. “La Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores o terceros incluyendo personal de sus subcontratistas
autorizados y, que intervengan en obras contratadas con o para “La Contratante”, presenten en
su contra o en contra de “La Contratante”, y en caso de que se le involucre, estara obligado a
sacarlo en paz y a salvo de cualquier juicio o responsabilidad derivada de la ejecucién de las Obras,
o de Trabajos y/o Servicios relacionados con el objeto del Contrato, asimismo le resarcira a “La
Contratante” cualquier cantidad que llegare a erogar por dicho concepto.

“La Contratista” se obliga a cumplir con todas las Disposiciones Legales, Federales, Estatales y
Municipales de caracter Ambiental, asi como a responder por cualquier demanda, requerimiento,
multa, inspeccion o responsabilidad instaurada en contra de “La Contratante” como consecuencia
de violaciones y/o dafios ocasionados en materia de Medio Ambiente, derivados de los Trabajos
objeto del Contrato, de igual modo “La Contratista” se obliga a pagar a “La Contratante” | \s
gastos, erogaciones y pagos que se efectlien por los conceptos a que se refiere esta Clausula. r(_/

Se entiende por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor aquellos hechos o acontecimientos
ajenos a las voluntades de las partes, tales como huelgas o disturbios laborales siempre y cuando
no se haya dado causa o contribuido a ellos, motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas IJP
0 no), bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o
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contribuido a ellos), tormentas o cualquier otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de
las partes, impidan el cumplimiento de alguna obligacién.

En tales supuestos, “La Contratante” podra dar por terminado anticipadamente el Contrato, e
incluso “La Contratista”, podra solicitar dicha Terminacién Anticipada sujetdandose al
procedimiento que legalmente proceda, haciendo constar los hechos en la Bitacora
correspondiente.

En caso de que cualquiera de las partes de este instrumento se encuentre total o parcialmente
incapacitada, por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, de llevar a cabo o cumplir con sus
obligaciones bajo el Contrato, dicha parte notificara por escrito los detalles del Caso Fortuito y/o
Fuerza Mayor a la otra parte tan pronto sea posible después de que la misma sobrevenga.

Ninguna de las partes, sera responsable ante la otra por los gastos incurridos como resultado del
retraso o falla en el cumplimiento del Trabajo, causado por un evento de Caso Fortuito y/o Fuerza
Mayor.

Decima: Forma de Pago.

“La Contratista” recibira de “La Contratante”, como pago total por la ejecucién satisfactoria de
los Trabajos ordinarios y extraordinarios objeto del Contrato, el importe que resulte de aplicar los
Precios Unitarios a las cantidades de los Trabajos realizados.

En periodos que abarcaran un mes calendario o de acuerdo a las indicaciones de la Secretaria de
Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, acompafiados de la documentacién que
acredite la procedencia de su pago, en las fechas en que “La Contratante” determine, con base
en el “Programa de Cierre de Estimaciones”, “La Contratista”, debera presentar las Estimaciones
de los Trabajos ejecutados con la factura correspondiente, que se pagaran una vez satisfechos los
requisitos establecidos para su tramite, a los 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que se hubieren autorizado por la Residencia de Obra de “La Contratante”, dicha fech
se hara constar en la Bitacora y en las propias Estimaciones, las que seran pagadas a través d
Secretaria De Finanzas y Tesoreria, Ubicadas en Planta Baja De Presidencia Municipal, sita
en Morelos 645, Zona Centro de Ciudad Reynosa, Tamaulipas; C.P. 88500.

o ™
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Para tal efecto:

a) La fecha de corte para el tramite de las Estimaciones, debera formularse con una periodicidad
no mayor de un mes.

b) “La Contratista” debera entregar a la Residencia de Obra de “La Contratante”, |a Estimacion
acompanada de la documentacién de soporte correspondiente que acredite la procedencia de
su pago, dentro de los 06 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de
las Estimaciones.

c) La Residencia de Obra de “La Contratante”, para realizar la revision y autorizacion de las
Estimaciones, contara con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la
fecha en que “La Contratista” las hubiere presentado.

d) En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente Estimacion.

Cuando se realicen Conceptos de Trabajo al amparo de Convenios en Monto o en Plazo, dichos
Conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados
en el Contrato, debiéndose formular Estimaciones especificas, a efecto de tener un control y
seguimiento adecuado.

Las Estimaciones y la liquidacion aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como
aceptacion de los Trabajos, ya que “La Contratante” se reserva expresamente el derecho de
reclamar por Trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago de lo indebido.

Recibido el pago por “La Contratista”, tendra 10 (diez) dias habiles para inconformarse sob
cualquier aspecto del mismo, transcurrido dicho plazo sin que se presente ninguna reclamacio
éste se considerara definitivamente aceptado y sin derecho a ulterior reclamacion.

<

En caso de incumplimiento en los pagos de Estimaciones y de Ajuste de Costos, “La Contratante”,
a solicitud de “La Contratista”, deberd pagar Gastos Financieros conforme al procedimiento
establecido en el Cadigo Fiscal de la Federacion, como si se tratara del supuesto de Prérroga para /)
el Pago de Créditos Fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
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computaran por dias naturales desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que se ponga
efectivamente las cantidades a disposicion de “La Contratista”.

En el caso de que “La Contratista” no presente las Estimaciones en el plazo establecido en esta
Clausula, la Estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello
dé lugar a la reclamacion de Gastos Financieros por parte de “La Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “La Contratista”, cuando el Contrato aun se
encuentre vigente, “La Contratante” procedera a deducir dicha cantidad de la Estimacion que se
encuentre en tramite. En caso de que el Contrato hubiese sido totalmente recepcionado por “La
Contratante”, o no se tengan Estimaciones pendientes de liquidar, “La Contratista” debera
reintegrar el pago en exceso, a través de cheque certificado y/o tranferencia expedido a favor de
la Secretaria De Finanzas y Tesoreria. En ambos casos, “La Contratista” debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos de prérroga para el
pago de Créditos Fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha en que fueron pagadas, hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “La Contratante”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “La
Contratista” sean compensadas en la siguiente Estimacion.

“La Contratista”, expresa su voluntad y aceptacion, para que de las Estimaciones y Liquidaciones
del Contrato, se descuente cualquier cantidad por concepto de adeudos previos, anteriores o
vigentes, Anticipos no amortizados, por incumplimientos o aplicacién de penas derivadas de
cualquier acto juridico celebrado con “La Contratante”.

“La Contratista” no podra ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato,
s6lo podra ceder sus derechos de cobro sobre las Estimaciones que por Trabajos ejecutados le
expida “La Contratante”, mediante la aprobacion expresa, previa y por escrito de “L
Contratante”, para tal efecto, “La Contratista” debera solicitar por escrito a “La Contratante”
consentimiento, la que resolvera lo procedente en un término de 15 (quince) dias naturales
contados a partir de su presentacion. Si con motivo de la cesion de derechos de cobro solicitada
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por “La Contratista”, se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de Gastos Financieros
que “La Contratista” reclame a “La Contratante”.

Decima Primera: Ajustes de los Costos

Las partes acuerdan que si durante la vigencia del presente Contrato, ocurran circunstancias de
orden Econdémico no previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o
ineptitud de cualquiera de las partes, determinan un Aumento o Reduccién de un cinco por ciento
o mas de los Costos de los trabajos aun no ejecutados de acuerdos al Programa de Obra, dichos
Costos podran ser revisados.

La Revisién Y Ajuste De Costos Se Realizara Mediante El Procedimiento Que Se Cita En La
Fraccion | Del Articulo 65 De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las
Mismas para el Estado de Tamaulipas, Y De Acuerdo A Lo Establecido En Los Articulos, 173,
174, 175, 176 Y 177 Del Reglamento De La Ley De Oras Publicas Y Servicios Relacionados Con
Las Mismas.

1) Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los Trabajos pendientes de ejecutar,
conforme al Programa de Ejecucién de los Trabajos pactado en el Contrato o, en caso de
existir atraso no imputable a “La Contratista”, conforme al Programa que se hubiere
convenido.

a) Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, procedera el Ajuste de
Costos exclusivamente para los Trabajos pendientes de ejecutar conforme al Programa que
se hubiere convenido.

b) Para efectos de la revision y Ajuste de Costos, la fecha de origen de los precios seralad
acto de presentacion y apertura de proposiciones.

2) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en
los indices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México. ;’Y)
Cuando los indices que requiera “La Contratista” y “La Contratante” no se encuentren
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dentro de los publicados por el Banco de México, “La Contratante” procedera a calcularlos
conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodologia que expida
el Banco de México;

3) Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los Trabajos
contratados. El Ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del Contrato; el costo por
financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “La Contratista” haya
considerado en su propuesta, y

4) A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcién Publica o la
Contraloria Gubernamental.

El procedimiento de Ajuste de Costos procedera estando vigente el Contrato, y éste se cubrira
a “La Contratista” de conformidad con lo establecido en la Clausula Décima de este
Contrato y, se aplicara mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:

|. Revisar cada uno de los Precios del Contrato para obtener el Ajuste.

Il. Revisar un grupo de Precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
Trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el 80% (ochenta por ciento) del
importe total faltante del Contrato, y

lll. En el caso de Trabajos en los que se tenga establecida la proporciéon en que intervienen los
insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse
mediante la actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas
proporciones.

En los procedimientos indicados en las Fracciones | y |l de esta Clausula, “La Contratista”
dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicabl

al periodo que los mismos indiquen, debera acompafiar por escrito su solicitud de Ajuste
Costos, acompanada de la documentacién comprobatoria necesaria para su analisis; “La
Contratante” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la fecha de recepcion y JJ?
con base en la documentacién aportada por/‘La Contratista”, resolvera sobre la procedencia
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de la peticién, en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. Para el caso particular de
este Contrato, “La Contratante” determina que el procedimiento que se aplicara sera el
correspondiente a la Fraccion Il de esta Clausula, procedimiento que permanecera vigente
durante todo el ejercicio del Contrato; en caso de que “La Contratista” no presente la
solicitud respectiva en el plazo antes sefialado, perdera el derecho de reclamar el pago.

Décima Segunda: Modificaciones Al Contrato.

“La Contratante” Podra Dentro De Su Presupuesto Autorizado, Bajo Su Responsabilidad Y Por
Razones Fundadas Y Explicitas, Modificar Este Contrato, Mediante Convenios, Siempre Y Cuando
Estos, Considerados Conjunta O Separadamente, No Rebasen El 25% (Veinticinco Por Ciento) Del
Monto O Del Plazo Pactados, Ni Impliqguen Variaciones Sustanciales Al Proyecto Original, Ni Se
Celebren Para Eludir En Cualquier Forma El Cumplimiento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios
Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Si Las Modificaciones Exceden El Porcentaje Indicado Pero No Varian El Objeto Del Proyecto, Se
Podran Celebrar Convenios Adicionales Respecto A Las Nuevas Condiciones. Estos Convenios
Deberan Ser Suscritos Bajo Responsabilidad Del Servidor Publico Que Haya Firmado El Contrato O
Quien Lo Sustituya En El Cargo. Dichas Modificaciones No Podran, En Modo Alguno, Afectar Las
Condiciones Que Se Refieren A La Naturaleza Y Caracteristicas Esenciales Del Objeto De Este
Contrato, Ni Convenirse Para Eludir En Cualquier Forma ElI Cumplimiento De La Ley De Obras
Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Tamaulipas 6 De Los Tratados.

Las Modificaciones A Este Contrato Podran Realizarse Lo Mismo En Aumento Que En Reduccion
Del Plazo De Ejecucién O Monto Del Mismo. Si Se Modifica El Plazo, Los Periodos Se Expresaran
En Dias Naturales, Y La Determinacién Del Porcentaje De Variacién Se Hara Con Respecto Del Plaz
Pactado En La Clausula Tercera De Este Contrato; En Tanto Que Si Es Al Monto, La Comparacio
Sera Con Base En El Monto Convenido En La Clausula Segunda.

Las Modificaciones Al Plazo De Ejecucion De Los Trabajos, Seran Independientes A~ Las
Modificaciones Al Monto, Debiendo Considerarse En Forma Separada, Aun Cuando Para Fines De
Su Formalizacién Puedan Integrarse En Un Solo Documento. J
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El Residente De Obra Debera Sustentar El Dictamen Técnico Que Funde Y Motive Las Causas Que
Originen La Celebracion De Los Convenios Modificatorios O Adicionales, Segin Sea El| Caso,
Considerandose Estos Parte De Este Contrato Y Obligatorias Para “El Contratista” Y “La
Contratante” Las Estipulaciones Que En Los Mismos Se Establezcan.

Cuando Se Realicen Conceptos De Trabajo Al Amparo De Convenios En Monto O En Plazo, Dichos
Conceptos Se Deberan Considerar Y Administrar Independientemente A Los Originalmente Pactados
En Este Contrato, Debiéndose Formular Estimaciones Especificas, A Efecto De Tener Un Control Y
Seguimiento Adecuado.

Décima Tercera: Retenciones y Penas Convencionales.

“La Contratante” y “la Contratista”, convienen para el caso de incumplimiento parcial o total de
este contrato, por parte de “La Contratista”, la aplicacion de las siguientes penas
convencionales:

a).- “La Contratante” tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este
contrato se esta ejecutando por “La Contratista” de acuerdo con las fechas establecidas en
el programa de trabajo; Suministro de Materiales y Equipos de Instalacion Permanente y de
Utilizacién de Insumos aprobado, para lo cual “La Contratante” comparara mes a mes contra
el programa y el avance real de los mismos. Si como consecuencia de dicha comparacion el
avance de los trabajos es menor de lo que debit realizarse, “La Contratante” en su caso
procedera a hacer las retenciones econdémicas a las Estimaciones que se encuentren en
proceso en las fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de
multiplicar el 5% (cinco por ciento) de la diferencia de dichos importes por el numero de
meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revision.

La Penalizacién a que se refiere el parrafo anterior, se aplicara como una Retenciéon Econémica a

la Estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que
Contratista” podra recuperar en las proximas Estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso
senalados en los Programas de Ejecucion de los Trabajos, Suministro de Materiales y Equipos de .
Instalacion Permanente y de Utilizaciéon de Insumos. La aplicacién de esta Retencién Econdmica ),r}J

TIEMPO DE TODOS
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tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de los Trabajos, éstos no se
han concluido.

b).- Si “La Contratista” no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el Plazo de Ejecucion
y en el Programa de Trabajo, “La Contratante”, le aplicara la pena Economica convencional
que resulte de multiplicar el 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan
ejecutado, o prestado oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el
Impuesto al Valor Agregado, por cada mes o fraccion que transcurra desde la fecha de
Terminacion pactada en la Clausula Tercera hasta el momento de terminacién, dichas penas
no podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la Garantia de Cumplimiento del
Contrato.

El Importe De Las Retenciones Se Descontaran Administrativamente De Las Estimaciones Que
Se Formulen Y El De Las Penas Convencionales En El Finiquito De Los Trabajos, Y Se Aplicaran,
Siempre Y Cuando El Atraso En La Ejecucién De Los Trabajos Sea Por Causas Imputables A “El
Contratista” Y Que No Haya Sido Resultado De La Demora Motivada Por Caso Fortuito, Fuerza
Mayor O Por Razones De Interés General Que A Juicio De “La Contratante” No Se Atribuya A
Culpa De “El Contratista”

Independientemente de las Retenciones o de las penas Convencionales que se apliquen, “La
Contratante” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien la Rescision
Administrativa del mismo, haciendo efectiva la Garantia de cumplimiento del Contrato, asi como
la garantia de Anticipo, total o parcialmente, seglin proceda en la Rescisién, en el caso de que el
anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

Si “La Contratante” Opta Por La Rescision Administrativa De Este Contrato, Se Apegara A Lo
Establecido En Los Articulos 69 Y 70 de La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionad

Con Las Mismas para el Estado de Tamulipas y 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162

163 Del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. -
Para determinar la aplicacién de las Penas estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, de conformidad con la Clausula
Décima Novena, o cualquier otra causa no imputable a “La Contratista” ya que, en tal evento y ﬂ/
de comun acuerdo, se haran a los Programas las modificaciones que procedan. Los eventos que

y4

Matameoros 635 Oriente esq. Escgbedo
N Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. 8500
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surjan como consecuencia de lo indicado en esta Clausula, se haran constar en la Bitacora
correspondiente.

Ademas de las Penas convencionales a que se refiere el punto anterior, la Contraloria Estatal o los
organos de control de los Ayuntamientos, inhabilitaran temporalmente al licitante o contratista que
no _cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como

consecuencia, causen danos o perjuicios graves a la dependencia, entidad o Ayuntamiento de que
se trate.

Décima Cuarta: Suspension del Contrato.

“La Contratante” podra suspender temporalmente la Obra Contratada, en todo o en parte y en
cualquier momento, en Términos del Articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, por causas justificadas o por razones

de interés general, sin que ello implique su terminacién definitiva. Sin que exista reclamacion alguna
por'La Contratista”.

Cuando Ocurra La Suspensién, El Servidor Publico Designado Por “La Contratante” La Notificara
Por Escrito A “El Contratista”, Sefialando Las Causas Que La Motivan, La Fecha De Su Inicio Y De
La Probable Reanudacién De Los Trabajos, Asi Como Las Acciones Que Debe Considerar En Lo
Relativo A Su Personal, Maquinaria Y Equipo De Construccion.

La Fecha De Terminacion Se Prorrogara En Igual Proporcién Al Periodo Que Comprenda La
Suspension, Sin Modificar El Plazo De Ejecucion Convenido, Formalizidndola Mediante Acta
Circunstanciada De Suspension, La Que Contendra Como Minimo Los Requisitos Establecidos Por
El Articulo 147 Del Reglamento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con L
Mismas.

Cuando La Suspensién Se Derive De Un Caso Fortuito O Fuerza Mayor, No Existira Ninguna
Responsabilidad Para “La Contratante” Y “El Contratista”, Debiendo Unicamente Suscribir Un
Convenio Donde Se Reconozca El Plazo De Suspension Y Las Fechas De Inicio Y Terminacion De
Los Trabajos, Sin Modificar El Plazo De Ejecucion Establecido En La Clausula Tercera De Este
Contrato. Sin Embargo, Cuando Los Trabajos Resulten Dafiados O Destruidos Y Estos Requieran .

TIEMPO DE TODQS
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Ser Rehabilitados O Repuestos, Deberan Reconocerse Y Pagarse Mediante La Celebracién De Un
Convenio En Los Términos Del Articulo 67 De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados
Con Las Mismas para el Estado de Tamaulipas, Siempre Que No Se Celebré El Convenio Para
Corregir Deficiencias O Incumplimientos Anteriores, Imputables A “El Contratista”.

No Sera Motivo De Suspension De Los Trabajos, El Suministro Deficiente Del Proveedor De
Materiales Y Equipos De Instalacion Permanente, Cuando Dicho Suministro Sea Responsabilidad De
“El Contratista”

En El Caso De Que No Sea Posible Determinar La Temporalidad De La Suspension De Los
Trabajos, “La Contratante” Podra Dar Por Terminado Anticipadamente Este Contrato.

El Presente Contrato Podra Continuar Produciendo Todos Sus Efectos Legales, Una Vez Que Haya
Desaparecido La Causa Que Motivé Dicha Suspension.

Decima Quinta: Rescisiéon Administrativa del Contrato.

Si “La Contratante” considera que “La Contratista” ha incurrido en alguna o algunas de las causas
de Rescisiéon que se consignan en el Contrato, lo comunicara a “La Contratista” en forma
fehaciente, a fin de que éste exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de 12
(doce) dias habiles contados a partir de la fecha en que se reciba la notificacién de inicio del proceso
de Rescision. Si transcurrido este plazo “La Contratista” no manifiesta nada en su defensa, o si
después de analizar las razones aducidas por éste, “La Contratante” estima que las mismas no son
satisfactorias, dictara la resolucién, dentro del plazo de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha
en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “La Contratista”, o en su caso, al finalizar
periodo concedido a “La Contratista”, misma que debera ser notificada a éste, registrando todos
estos hechos en la Bitacora correspondiente.

En caso de Rescision o incumplimiento del Contrato por causas imputables a “La Contratista”, “La
Contratante” aplicara lo siguiente:

“La Contratante” procedera de inmediato a la recuperacién de los materiales y equipos IJJ
proporcionados no incorporados a las Obras, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el
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supuesto de que “La Contratista” no devuelva lo solicitado en un plazo de 5 (cinco) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que se le requiera, “La Contratante” procedera a realizar las acciones
legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante las autoridades competentes
por los dafios y perjuicios que se causen.

“La Contratante” aplicara las penas convencionales y procedera a hacer efectivas las garantias de
este Contrato y se abstendra de cubrir los importes resultantes de Trabajos ejecutados alin no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los
30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la Rescision.

En dicho Finiquito debera preverse el sobrecosto de los Trabajos aln no ejecutados que se
encuentran atrasados conforme el programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de los
materiales y equipos que, en su caso, le hallan sido entregados.

Lo previsto en esta Clausula, es sin perjuicio de que “La Contratista” se inconforme por escrito ante
la Autoridad correspondiente, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al del acto motivo de
dicha inconformidad, para lo cual debera acompanfar a su inconformidad las pruebas documentales
necesarias.

Las partes convienen en que el Contrato podra ser rescindido, en caso de incumplimiento y por
causas imputables a “La Contratista” y, al respecto, aceptan que cuando “La Contratante” sea
quien determine rescindirlo, dicha Rescisiéon operara de pleno derecho y sin necesidad de Declaracién
Judicial, debiéndose registrar este hecho en la Bitacora correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la Rescision por parte de “La Contratante”, son las que a
continuacion se sefalan:

“La Contratante” Procedera A La Rescision Administrativa De Este Contrato Cuando *
Contratista” Incurra En Alguna De Las Siguientes Causas:

I. Si“LaContratista”, por causas imputables a ella, no inicia los Trabajos objeto del Contrato dentro
de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que por escrito le sefale “La
Contratante”, sin tener causa justificada para ello, conforme ala Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.

Matamoros 635 Oriente esq. Escob / o
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Il. Si “La Contratista” suspende injustificadamente los Trabajos o se niega a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “La Contratante”.

lll. Si No Ejecuta Los Trabajos De Conformidad Con Lo Estipulado En Este Contrato Y Sus Anexos
O Sin Motivo Justificado No Acata Las Ordenes Dadas Por El Residente De Obra O Por El
Supervisor.

IV. Si No Da Cumplimiento Al Programa Vigente De Ejecucion De Los Trabajos Por Falta De
Materiales, Trabajadores O Equipo De Construccién, Y A Juicio De “La Contratante”, El Atraso
Pueda Dificultar La Terminacion Satisfactoria De Los Trabajos En El Plazo Estipulado.

V. Si Es Declarado En Concurso Mercantil En Términos De La Ley De Concursos Mercantiles.

VI. Si “La Contratista” subcontrata parte de los Trabajos objeto del Contrato, sin sujetarse a lo
dispuesto en el Articulo 54, Parrafo 5 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las
mismas para el Estado de Tamaulipas.

VII. Si Cede Los Derechos De Cobro Derivados De Este Contrato, Sin Contar Con La Autorizacién
Por Escrito De “La Contratante”.

VIil. Si “El Contratista” No Da A “La Contratante” O A Las Dependencias Que Tengan Facultad De
Intervenir, Las Facilidades Y Datos Necesarios Para La Inspeccion, Vigilancia Y Supervision De
Los Materiales Y Trabajos.

IX. Si“El Contratista” Cambia Su Nacionalidad Por Otra, En El Caso De Que Haya Sido Establecido
Como Requisito, Tener Esa Nacionalidad.

X. Siendo Extranjero, Invoca La Proteccion De Su Gobierno En Relacién Con El Contrato., Y <

£

Xl. Si “La Contratista” no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas
prestaciones de caracter laboral. §

Xll. Si*“La Contratista” es declarada en concurso mercantil o en quiebra.

Matamoros 635 Orlente esq. Esco| /--..- d
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Xill. Si “La Contratista” no presenta las Fianzas que le ha requerido “La Contratante”, u omite
mantenerlas vigentes durante todo el tiempo de ejecucion de los Trabajos objeto del Contrato.

XIV. Si “La Contratista” no presenta el seguro de responsabilidad civil que le ha requerido “La
Contratante”, u omite mantener vigente el mismo, conforme a lo indicado en la Clausula Vigésima
Cuarta de este Contrato.

XV. En general, por incumplimiento por parte de “La Contratista” a cualquiera de las obligaciones
derivadas del Contrato y sus Anexos, a las Leyes, Tratados y demas aplicables, asi como a las
6rdenes de “La Contratante”.

En caso de incumplimiento de “La Contratista” a cualquiera de las obligaciones del Contrato, “La
Contratante” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las Penas convenidas en su caso
por el atraso, o declarar la Rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la Clausula Vigésima
Tercera, ademas si “La Contratante” opta por la Rescision, “La Contratista” estara obligada a pagar
por concepto de dafios y perjuicios una Pena Convencional, que sera como minimo, el monto de la
garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato a juicio de “La Contratante”.

En tanto si es “La Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la Autoridad

Judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

Décima Sexta: Terminacion Anticipada Del Contrato.
Las partes convienen en que “La Contratante” tendra la facultad de dar por terminado el Contrato,
en cualquier estado en que las Obras se encuentren, porque existan causas justificadas no imputables
a “La Contratista” o de interés general, registrando este hecho en la Bitacora correspondiente.
Cuando se determine la Terminacion Anticipada de los Trabajos por las causas sefialadas en el

parrafo anterior, “La Contratante” aplicara lo siguiente:

“La Contratante” procedera de inmediato a la recuperacion de los materiales y equipos
proporcionados no incorporados a las Obras, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el SJP

/f
f/ Matamoros 635 Oriente esq. Escobedp
f Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
HEMBG DE TODOS & et Tel. (899)922-4258 | www.reynosa,gob.mx

5 de 42




GELY o AYUNTAMIENTO SECRETARIA DE
% REYNOSA OBRAS

2016 - 2018 PUBLICAS

"2017, Ao del Centenario de la Promulgacidn de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de fa Constitucién Politica Local”.

Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Secretaria de Obras Publicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Contrato de Obra Publica
No. SOP-REY-FAISMUN-113-2017-IR

supuesto de que “La Contratista” no devuelva lo solicitado en un plazo de 5 (cinco) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que se le requiera, “La Contratante” procedera a realizar las acciones
legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante las autoridades competentes
por los dafios y perjuicios que se causen.

“La Contratante” pagara a “La Contratista” los Trabajos ya ejecutados y los gastos No
Recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y relacionados
directamente con los Trabajos materia del Contrato a la fecha de la terminacion, previo estudio que
haga “La Contratante” de la justificacion de dichos gastos contra el finiquito correspondiente.

Para dar por Terminado Anticipadamente el Contrato, “La Contratante” dara aviso por escrito a “La
Contratista” y éste se obliga a devolver a “La Contratante” en un plazo no mayor de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de |la fecha de notificacion, toda la documentacion que “La Contratante”
le hubiere entregado para la realizacion de los Trabajos.

Cuando Se Dé Por Terminado Anticipadamente Este Contrato , Debera Elaborarse El Finiquito De
Conformidad Con Lo Establecido En Los Articulos 168, 169, 170, 171 y 172 Del Reglamento De La
Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas.

Decima Séptima:  Recepcion de los Trabajos.

Al Concluir Los Trabajos, “El Contratista” Comunicara De Inmediato A “La Contratante” A Través
De La Bitacora y Por Escrito, La Terminacién De Los Trabajos Objeto Del Presente Contrato Que Le
Fueron Encomendados, Anexando Los Documentos Que Lo Soporten E Incluird Una Relaciéon De
Las Estimaciones O Gastos Aprobados, Monto Ejercido Y Créditos A Favor O En Contra, Y “La
Contratante” En Un Término De 20 (Veinte) Dias Naturales, Verificara Que Los Mismos Estén
Debidamente Concluidos.

Si Durante La Verificacion De Los Trabajos, “La Contratante” Encuentra Deficiencias En La
Terminacion De Los Mismos, Debera Solicitar A “El Contratista” Su Reparacion, A Efecto De Que
Estas Se Corrijan Conforme A Las Condiciones Requeridas En El Presente Contrato Y Sus Anexo
En Tal Caso, El Plazo De Verificacion De Los Trabajos Se Podra Prorrogar Por El Periodo Que
Acuerden “La Contratante” Y “El Contratista” Para La Reparacion De Las Deficiencias. Lo Anterior,
Sin Perjuicio De Que “La Contratante” Opte Por La Rescisién Administrativa De Este Contrato.
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Una Vez Constatada La Terminacién De Los Trabajos, “La Contratante” En Un Término De 15
(Quince) Dias Naturales, Procedera A La Recepcion Fisica De Los Mismos, Mediante El
Levantamiento Del Acta Correspondiente Que Contendra Como Minimo Los Requisitos Que Se
Indican En El Articulo 166 Del Reglamento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados
Con Las Mismas, Quedando Los Trabajos Bajo Su Responsabilidad.

“La Contratante” Podra Efectuar Recepciones Parciales De Trabajos En Los Casos Que A
Continuacion Se Detallan, Siempre Y Cuando Se Satisfagan Los Requisitos Que También Se
Senalan A Continuacién:

A).- Cuando “La Contratante” Determine Suspender Los Trabajos Y Lo Ejecutado Se Ajuste A
Lo Pactado, Se Cubrira A “El Contratista” El Importe De Los Trabajos Ejecutados, Asi Como
Los Gastos No Recuperables, Siempre Y Cuando Estos Sean Razonables, Estén Debidamente
Comprobados Y Se Relacionen Directamente Con Los Trabajos Objeto Del Presente Contrato.

B).- Cuando Sin Estar Terminada La Totalidad De Los Trabajos, Si A Juicio De “La
Contratante” Existen Trabajos Terminados Y Estas Partes Son Identificables Y Susceptibles De
Utilizarse, Podra Pactarse Su Recepcién. En Estos Casos Se Levantara El Acta De Recepcidn
Fisica Y Parcial De Los Trabajos.

C).- Cuando *“La Contratante” Dé Por Terminado Anticipadamente Este Contrato Pagara A
“El Contratista” Los Trabajos Ejecutados, Asi Como Los Gastos No Recuperables, Siempre Y
Cuando Estos Sean Razonables, Estén Debidamente Comprobados Y Se Relacionen
Directamente Con Los Trabajos Objeto Del Presente Contrato.

D).- Cuando “La Contratante” Rescinda Administrativamente Este Contrato Por Causas Imputabl
A “El Contratista”, La Recepcion Parcial Quedara A Juicio De “La Contratante”, La Qu
Liquidara El Importe De Los Trabajos Que Decida Recibir.

E).- Cuando La Autoridad Judicial Declare Rescindido El Presente Contrato. En Este Caso Se Estara
A Lo Dispuesto Por La Resolucién Judicial.
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Decima Octava: Finiquito Y Terminacion Del Contrato.

Para Dar Por Terminados, Parcial O Totalmente, Los Derechos Y Obligaciones Asumidos Por “La
Contratante” Y “El Contratista” En Este Contrato, Se Debera Elaborar EI Finiquito
Correspondiente, Anexando El Acta De Recepcion Fisica De Los Trabajos.

“La Contratante” Debera Notificar Por Oficio A “El Contratista”, A Través De Su Representante
Legal O Su Superintendente De Construccién, La Fecha, Lugar Y Hora En Que Se Llevara A Cabo
El Finiquito; “El Contratista” Tendra La Obligacion De Acudir Al Llamado Que Se Le Haga Mediante
El Oficio Respectivo.

El Documento En El Que Conste El Finiquito Debera Reunir Como Minimo Los Requisitos Que Se
Indican En El Articulo 170 Del Reglamento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados
Con Las Mismas.

El Finiquito Debera Ser Elaborado Por “La Contratante” Y “El Contratista” Dentro De Los 20
(Veinte) Dias Naturales Siguientes A La Fecha Del Acta De Recepcion Fisica De Los Trabajos,
Haciéndose Constar Los Créditos A Favor Y En Contra Que Resulten Para Cada Uno De Ellos,
Describiendo El Concepto General Que Les Dio Origen Y El Saldo Resultante, Debiendo Exponer,
En Su Caso Las Razones De La Aplicacion De Las Penas Convencionales O Del Sobrecosto De Los
Trabajos.

De Existir Desacuerdo Entre Las Partes Respecto Al Finiquito, O Bien, “El Contratista” No Acuda
Con “La Contratante” Para Su Elaboracion Dentro Del Término Sefalado En El Parrafo Anterior,
“La Contratante” Procedera A Elaborarlo, Debiendo Comunicar Por Oficio Su Resultado A “El
Contratista”

Dentro Del Término De 10 (Diez) Dias Naturales, Siguientes A La Fecha De Su Emision; Una Vez
Notificado El Resultado De Dicho Finiquito A “El Contratista”, Este Tendra El Término De 1
(Quince) Dias Naturales Para Alegar Lo Que A Su Derecho Corresponda; Si Transcurrido Este
Término No Realiza Alguna Gestién, Se Dara Por Aceptado.

Si Del Finiquito Resulta Que Existen Saldos A Favor De “El Contratista”, “La Contratante” Debera
Liquidarlos Dentro Del Término De 20 (Veinte) Dias; Naturales Siguientes. Si Resulta Que Existen r'P
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Saldos A Favor De “La Contratante”, El Importe De Los Mismos Se Deducira De Las Cantidades
Pendientes De Cubrir Por Concepto De Trabajos Ejecutados Y Si No Fueran Suficientes Estos,
Debera Exigirse Por Oficio Su Reintegro, Mas Los Intereses Correspondientes, Conforme Al
Procedimiento Establecido En El Cédigo Fiscal De La Federacién (Articulos 17-A'Y 21), Como Si Se
Tratara Del Supuesto De Prorroga Para El Pago De Créditos Fiscales. Los Cargos Se Calcularan
Sobre Las Cantidades Pagadas En Exceso En Cada Caso Y Se Computaran Por Dias Naturales,
Desde La Fecha De Pago Hasta La Fecha En Que Se Pongan Efectivamente Las Cantidades A
Disposicion De “La Contratante”. En Caso De No Obtenerse El Reintegro, “La Contratante” Podra
Hacer Efectivas Las Garantias Que Se Encuentren Vigentes. En Forma Simultanea, Se Levantara El
Acta Administrativa Que Dé Por Extinguidos Los Derechos Y Obligaciones Asumidos Por “La
Contratante” Y “El Contratista” En Este Contrato, La Que Debera Reunir Como Minimo Los
Requisitos Sefialados Por El Articulo 170 Del Reglamento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios
Relacionados Con Las Mismas.

Cuando La Liquidacion De Los Saldos Se Realice Dentro De Los 15 (Quince) Dias Naturales
Siguientes A La Firma Del Finiquito, El Documento Donde Conste El Finiquito Podra Utilizarse Como
El Acta Administrativa Que De Por Extinguidos Los Derechos Y Obligaciones De “La Contratante”
Y “El Contratista” En Este Contrato, Debiendo Agregar Unicamente Una Manifestacion De “La
Contratante” Y “El Contratista” De Que No Existen Otros Adeudos Y Por Lo Tanto Se Tendran Por
Terminados Los Derechos Y Obligaciones Que Genera Este Contrato, Sin Derecho A Ulterior
Reclamacién. Al No Ser Factible El Pago En El Término Indicado, Se Procedera A Elaborar El Acta
Administrativa Que De Por Extinguidos Los Derechos Y Obligaciones De “La Contratante” Y “El
Contratista” En Este Contrato.

Decima Novena: Obligaciones De Las Partes.

“La Contratante” Y “El Contratista” Se Obligan A Sujetarse Estrictamente Para La Ejecucion De
Los Trabajos Objeto De Este Contrato, A Todas Y Cada Una De Las Clausulas Que Lo Integran, Asi
Como A Sus Anexos, Los Términos, Lineamientos, Procedimientos Y Requisitos Que Establecen L
Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Tamaulipas S
Reglamento, Leyes, Tratados Y Demas Normas Y Disposiciones Administrativas Que Le Sea
Aplicables.

|
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Vigésima: Otras Estipulaciones Especificas.

“La Contratista” acepta haber estructurado su propuesta, con Precios Unitarios integrados con los
Costos Directos correspondientes a los Conceptos de Trabajo, los Costos Indirectos, el Costo por
Financiamiento, el Cargo por Utilidad y los Cargos Adicionales, de conformidad con lo establecido en
las Bases que sirvieron para la adjudicacién del Contrato.

“La Contratista” acepta que de las Estimaciones que se le cubran y, con el objeto de dar
cumplimiento a sus obligaciones, se hagan las siguientes retenciones:

El 0.2 % (dos décimas por ciento) del monto total de su proposicion, a través de cada una de las
estimaciones presentadas, que se destinara como aportacion por concepto de capacitacién, al
Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion de la Camara Mexicana de la Industria de
la Construccion y que “La Contratista” reconoce como su obligacion, para lo cual autoriza a “La
Contratante” a retener y entregar esta cuota a la institucién antes mencionada.

El 0.5% (cinco décimas por ciento) del monto total de su proposicién, a través de cada una de las
estimaciones presentadas, por concepto de derechos por el servicio de vigilancia y control de los
trabajos, en concordancia con lo establecido en el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.

Vigésima Primera: Resolucién De Problemas Futuros.

“La Contratante” Y “El Contratista”, Resolveran Entre Si Las Controversias Futuras Y Previsibl
Que Pudieran Versar Sobre Problemas Especificos De Caracter Técnico Y Administrativo Derivado
De Este Contrato, De Conformidad Con El Siguiente Procedimiento: il

“El Contratista” Solicitara A “La Contratante”, Mediante Un Escrito En El Cual Expondra El
Problema Técnico Y/O Administrativo Que Se Haya Suscitado Entre El Y El Residente De Obra,
Indicando Las Causas Y Motivos Que Le Dieron Origen, Y Anexara La Documentacién Que Sustente
Su Peticién Y Los Presentara Dentro De Los Diez Dias Naturales Siguientes A La Fecha En El Que ))f
Haya Ocurrido.

#
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“La Contratante”, Al Emitirse La Resolucion, Citara A “El Contratista” Y Al Residente De Qbra,
Para Hacerla De Su Conocimiento, Dentro De Los Cinco Dias Naturales Siguientes A Aquel En El
Que Se Haya Emitido Esta.

Vigésima Segunda: Otras Obligaciones de “La Contratista”

“La Contratista” sera la Unica responsable de la Ejecucion de las Obras, cuando estas no se hayan
realizado de acuerdo con lo estipulado, “La Contratante” ordenara su reparacion o reposicién
inmediata, asi como la ejecucién de las Obras Adicionales que resulten necesarias, lo que hara por
su cuenta “La Contratista” sin que tenga derecho a Retribucién Adicional.

Vigésima Tercera: Jurisdiccion.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aquello que no este
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la Jurisdiccién de los Juzgados de
Primera Instancia de lo Civil con residencia en Reynosa, Tamaulipas, por lo tanto, “La Contratista”
renuncia al Fuero que pudiera corresponderle por razones de su domicilio presente, futuro o por
cualquier otra causa.
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Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se
firma el presente Contrato al calce o al margen de todas sus fojas Utiles en la ciudad de Reynosa,
Tamaulipas, 24 de Octubre de 2017.

Por “la contratante”

DRA. MAKI ESTHER ORTiZ DOMINGUEZ

Presidente Municipal
‘R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA”

C. Lic. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
Sindico Segundo
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

ista”

[

rn‘ d'gz Garza
Edresth/S.A/de C.V.

Por “la
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