AYUNTAMIENTO

' REYNOSA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaria de Obras Publicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Cpntrato de Servicios
No. «<NUMERO_DE_CONTRATO»

Nombre de los Trabajos: «NOMBRE_DE_LA OBRA»

Contratista: «CONTRATISTAL1»

R.F.C.

Monto del contrato: $ ( Pesos /100 M.N.),
Incluye el Impuesto al Valor Agregado

Recursos: «TIPO_DE_RECURSO»

Contrato de Servicios a base de Precios Unitarios y tiempo determinado que celebran, por una parte el Municipio de Reynosa, Tamaulipas, representado
por la C. DRA. MAKI ESTHER ORTIiZ DOMINGUEZ en su caricter de Presidente Municipal, el C. Lic. Roberto Carlos Rodriguez
Romero, en su caracter de Secretario del Ayuntamiento, La €. Lic. Zita del Carmen Guadarrama Aleman, en su caracter de Sindico
Segundo, y el C. Arq. Eduardo Lépez Arias, en su caracter de Secretario de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
a quien en lo sucesivo para los efectos de este contrato se les denominara “La Contratante”, y por la otra, la empresa, «<CONTRATISTA1», A
quien se le denominara “La Contratista”, representado por el C. acuerdo a las siguientes declaraciones y clausulas:

Declaraciones:

1. “La Contratante” declara:
1.1 En los términos de los Articulos 54, 55 Fraccion VI, 60 Fraccion Xll y 68 Fraccion V del Cddigo Municipal para el Estado de
Tamaulipas y del Articulo 20 Fraccion |, Il 1Il, IV, VI y VII del Reglamento de Administracién Publica de Reynosa, Tamaulipas, las

personas que intervienen en Representacion del Municipio de Reynosa tienen la debida Autorizacion por parte del R. Ayuntamiento y
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plena capacidad Juridica para la Celebracion de este tipo de Instrumentos.

Cuenta con los Estudios, los Proyectos, las Normas y Especificaciones de TRABAJOS, el Presupuesto y el Programa de Ejecucion de
los trabajos Objeto del presente Contrato.

Tiene establecido su domicilio en la Calle Morelos 645 entre Hidalgo y Juarez, Zona Centro de Reynosa, Tamaulipas, mismo que
sefiala para que se practiquen las notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtiran efectos legales, mientras no sefiale por
escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este Contrato.

Para cubrir las Erogaciones que se deriven del presente Contrato, el H. Cabildo de esta Ciudad Autorizé la Inversién
correspondiente a los trabajos objeto de este Contrato, Mediante Acta de Aprobacién N°. /201_ en Sesién
del dia __ de de 201__.

La Adjudicacion del presente Contrato se realiz6 mediante Licitacion Plblica Nacional, de acuerdo a la Licitacion Ne.
«NUMERO_DE_CONTRATO» de fecha «FECHA_DE_LA_INVITACION», conforme a los Articulos 35 fraccion | y 37 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.

El presente Contrato se Adjudica a “La Contratista” para llevar a cabo los trabajos que se destina la Inversiéon autorizada que se
menciona en la Declaracién 1.4, después de haber Evaluado su propuesta y constatar que cumplen con todos los requisitos solicitados
en las bases y anexos de la Licitacion, donde “La Contratante” hizo saber su resolucion final el dia «<FALLO», Acto en el cual se otorgd
a “La Contratista” el presente Contrato para la Realizacion de los Trabajos Objeto del mismo.

La Contratista” declara:

Acredita la legal existencia de la Sociedad, con la Escritura Constitutiva N°. , de fecha otorgada ante la fe
del NOTARIO PUBLICO N°. , con residencia en , inscrita en el Registro Publico de la Propiedad, con el
Ne. , asentada en el Libro N°. de fecha , en ; en el mismo instrumento se
designa Representante Legal de la Sociedad a: , hombramiento que a la fecha de firma de este Contrato, no le ha

sido revocado ni limitado en forma alguna.

Ser de Nacionalidad Mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar su Nacionalidad, se seguira considerando como Mexicana
por cuanto a este Contrato se refiere y a no invocar la Proteccion de ningin Gobierno Extranjero, aceptando que dé asi hacerlo revertira sin
requerirse declaracion alguna, en beneficio del Municipio de Reynosa Tamaulipas, todo derecho derivado de este Contrato.

Tiene establecido su domicilio fiscal en, «xDIRECCION_1», Reynosa, Tamaulipas. Lo que acredita con la inscripcién en el Registro
Federal de Contribuyentes, Mismo que sefiala para que se practiquen las notificaciones, aun las de caracter de personal, las que surtiran sus
efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este Contrato. Asi mismo presenta el
correo electrénico gue dejara constancia del mensaje que se expresara con toda claridad el asunto de que se trate.

Tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones Técnicas y Econdmicas para obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de
este Contrato. Conoce plenamente el contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
para el Estado de Tamaulipas, la que se tiene por reproducida formando parte integrante de este Contrato, asi como las Especificaciones
Generales y Particulares de los trabajos, los Programas de Ejecucion de los Trabajos, Suministro de Materiales y Equipo de Instalacion
Permanente o de Utilizaciéon de los Insumos, los Montos Mensuales de Servicios derivados de los mismos y el documento en donde se
consignan los Precios Unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte
integrante de este Contrato.

Su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es:

No se encuentra en los supuestos del Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Tamaulipas.

Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizara los trabajos objeto del Contrato, a fin de considerar todos los factores
que intervienen en su ejecucion.
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3 Ambas partes declaran que:

3.1 Se obligan en los términos de este Contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Tamaulipas, la que se tiene por reproducida, formando parte integrante de este Contrato.

3.2 Pagaran todas y cada una de las contribuciones y demas cargas fiscales que conforme a las Leyes vigentesy aplicables
a la materia, ya sean Federales, Estatales y/o Municipales, tengan la obligacién de cubrir durante la vigencia, ejecucion y
cumplimiento del presente Contrato y sus anexos, sin perjuicio de que “La Contratante” realice, de los pagos que haga a “La
Contratista”, las deducciones que le impongan las Leyes de la materia.

3.3 Reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion del presente Contrato.

3.4 El presente Contrato se celebra con la libre y espontanea voluntad de ambas partes, por lo que no existe vicio alguno
del consentimiento que pueda provocar su invalidez.

35 Todos los eventos que sucedan durante el desarrollo de los Trabajos objeto del Contrato, tales como avances, modificaciones
y demas, se registraran en la Bitacora Convencional correspondiente, formando ésta, parte integrante del Contrato.

Expuesto lo anterior y por asi convenir a ambos, “La Contratante” y “La Contratista” expresan su voluntad para someterse a las siguientes:

Clausulas:
Primera: Objeto del Contrato

“La Contratante” encomienda a “El Contratista” |a realizacién, a Precios Unitarios y tiempo determinado, de los trabajos denominada:
«NOMBRE_DE LAOBRAY, y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién acatando para ello lo establecido por los Diversos
Ordenamientos, Normas y Anexos sefialados en la declaraciéon 2.6 de este Contrato y las Normas y Especificaciones vigentes de la
Contratacién, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este Contrato.

Segunda: Monto del Contrato.

El monto total del presente Contrato es $ (Pesos /100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado, y sera pagado con recursos:
«TIPO_DE_RECURSO».

Tercera: Plazo de Ejecucion.

“La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este Contrato en un plazo de «DIAS_CALENDARIO», con fecha de inicio
«FECHA_DE_INICIO», y con Terminacién a mas tardar el dia «<FECHA_DE_TERMINACION», en caso de que el Anticipo sea puesto a
disposicion de “La Contratista” en fecha posterior a la del inicio programado, se considerara al siguiente dia habil del que “La Contratante”
ponga a disposiciéon de “La Contratista” el Anticipo correspondiente, siempre y cuando “La Contratista” haya entregado la Fianza para
garantizar la correcta inversion del Anticipo, dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del Fallo de
Adjudicacion, tiempo estipulado en la Clausula Quinta de este Contrato.

No se contabilizara como dia de ejecucion de los Trabajos, todo aquel que no se haya laborado por causas de Caso Fortuito y/o de Fuerza
Mayor de este Contrato o imputables a “La Contratante”, al no haber permitido el acceso a las areas de trabajo, lo que debera quedar
asentado en la Bitacora respectiva, que servird de base para el Diferimiento del plazo en su caso.

“La Contratista” debera proponer a “La Contratante” para su aprobacion, el Programa Detallado de Ejecucion de los Trabajos, que
asegure la realizacion eficiente y puntual de los mismos, estos Programas deberan marcar en forma no limitativa, las fechas estimadas de inicio
y conclusién de las fases de los Trabajos.

“La Contratante” notificara en su caso los ajustes a los Programas que considere razonablemente necesarios y, una vez aprobados por él
mismo, se integraran a este Contrato.

Cualquier falta de informacion o datos insuficientes, no releva a “La Contratista” de su total responsabilidad para la realizacién del objeto del
Contrato y, no sera causa de reclamacion alguna, aumento de precio, modificacién al plazo de ejecucién o ampliacién a la fecha de terminacion.
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Disponibilidad Legal y Material de los Lugares para Ejecutar los trabajos.

“La Contratante” se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material de los lugares en que deberan ejecutarse los trabajos
materia de este Contrato.

“La Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha visitado el lugar de los Trabajos y ha tomado en cuenta las condiciones y circunstancias
existentes en él y sus alrededores, que pudieran afectar el monto del Contrato, incluyendo sin ser limitantes las siguientes:

a) Las condiciones climatologicas del terreno, de la superficie, asi como la calidad y naturaleza de los materiales y
Trabajos requeridos para la ejecucién y terminacion de los trabajos objeto del Contrato;

b) Los medios de acceso al lugar, y

c) Los requerimientos que deba cumplir “La Contratista” debido a Reglamentos Locales y/o Nacionales que sean
aplicables.

“La Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha revisado todos los documentos e informacién proporcionados por “La Contratante”,
los que servirdn de base para la ejecucion de los Trabajos, mismos que ha considerado suficientes y adecuados para la realizacion del objeto
del Contrato.

Cualquier falta de “La Contratista” en cuanto a la familiarizacién con los asuntos, datos e informacién proporcionados por “La Contratante”,
no lo releva de su total responsabilidad para la realizacion del objeto del Contrato, y no sera causa de reclamacion alguna, aumento de precio,
modificacién al plazo de ejecucion o ampliacion a la fecha de terminacion

Anticipo.

“La Contratante” no otorgara a “La Contratista” Anticipo alguno para el inicio de los trabajos.

Garantias y Seguros.

Garantias:
Para garantizar el cumplimiento del Contrato “La Contratista” presento la pdliza de fianza N° de fecha por la
cantidad de $ ( Pesos IM.N.) por el 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos

Contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora a favor del Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o
Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

El Contrato no surtird efecto, mientras “La Contratista” no entregue la Pdliza en donde la Compafiia de Fianzas convenga en aceptar
las siguientes declaraciones:

1) La fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y sus anexos y garantiza la ejecucion
total de los trabajos objeto del Contrato garantizado.

2)  Para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de “La Contratante”.

3)  En caso de modificacion al Monto o Plazo del Contrato, debido a que se convengan ampliaciones, prérrogas o esperas para
el cumplimiento del Contrato, “La Contratista” se obliga a entregar a “La Contratante” la ampliacién de la Fianza de
cumplimiento contractual (o garantia por cumplimiento contractual) dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la
formalizacion de la modificacion, debiendo contener el documento la estipulacion de que es conjunta, solidaria e inseparable
de la Fianza de Cumplimiento que se encuentre vigente.

a) En caso de ampliacion al Monto, la garantia sera por el 10% (diez por ciento) del importe total del Monto ampliado. En caso
de ampliacién al plazo, sera necesario que la Afianzadora otorgue su anuencia por escrito para continuar garantizando las
obligaciones contraidas por “La Contratista”, hasta la fecha de terminacién autorizada.

4) La Fianza garantiza la ejecucion total de los Trabajos objeto del Contrato, ain cuando parte de ellos se subcontraten
con autorizacion de “La Contratante” y solo se substituird por la Fianza de calidad hasta que se lleve a cabo la entrega
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definitiva de los trabajos.

5) La Fianza se otorga aceptando expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de la materia aplicable al presente caso, ain
para el caso de que procediere el cobro de intereses, con motivo del pago extemporaneo del importe de la Péliza de Fianza
requerida.

6) La Fianza garantiza hasta el 30% del monto expresado en la Pdliza de Fianza, por concepto de pago de lo indebido, en
el supuesto de que el beneficiario lo hubiera efectuado por error.

7)  Las reclamaciones presentadas por incumplimiento de “La Contratista”, seran atendidas cuando éstas se formulen dentro
del término de diez meses contados a partir de su exigibilidad y, se compromete a pagar el 100% del importe garantizado en
caso de incumplimiento.

8) La Fianza garantiza el pago del 50% del importe afianzado, en el caso de que “La Contratista” no sustituya la garantia
de cumplimiento, en términos de lo previsto en el Articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas Para el Estado de Tamaulipas y del presente Contrato.

9) La Fianza de Cumplimiento sera liquidada, independientemente de que “La Contratista” interponga cualquier tipo de recurso
ante instancias del orden administrativo o no judicial, por lo que el pago no se encontrara supeditado a la resolucion respectiva.

10) La Fianza de Cumplimiento de ninguna manera se considerara como una limitacion de la responsabilidad de “La Contratista”,
derivada de sus obligaciones y garantias estipuladas en el Contrato y de ninguna manera impedira que “La Contratante”
reclame la indemnizacién o reembolso por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la Fianza de Cumplimiento.

11) tendra un plazo hasta 30 (treinta) dias naturales contados a partir de la fecha en que se integre la reclamacion para proceder
a su pago, 0 en su caso, para comunicar por escrito a “La Contratante” las razones, causas o motivos de su improcedencia.

12) La Fianza estara vigente durante la substanciacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que
se dicte resolucion definitiva por autoridad competente.

13) Para liberar la Fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de “La Contratante”.

La Contratista” acepta que en caso de cualquier incumplimiento en las obligaciones a su cargo, estipuladas en el Contrato, “La Contratante”
haga efectiva la Fianza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones al 100% del importe afianzado; por tanto renuncia expresamente
“La Contratista” a la disminucion de sus responsabilidades contractuales en proporcién al grado de cumplimiento parcial que se haya
obtenido en los trabajos ejecutada o servicio prestado.

En caso de Rescision o incumplimiento por causas imputables a “La Contratista”, ésta acepta que “La Contratante” haga efectiva la Fianza
que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones al 100% del importe garantizado, aun cuando exista avance en la ejecucion de los
Trabajos en cualquier porcentaje.

Acepta expresamente “La Contratista” que la Fianza expedida para garantizar el cumplimiento, se reclamara independientemente de que ésta
interponga cualquier tipo de recursos ante instancias del orden administrativo o no judicial.

Seguros (No Aplica)

“La Contratista” debera presentar y, a su propio costo contratar a su nombre un “Seguro de Responsabilidad Civil”, contra toda pérdida o
dafio personal o material que ocurra durante la vigencia del Contrato, para proteger a todo personal de “La Secretaria de Obras Publicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente o cualquier otro Tercero, asi como a las propiedades de “La Secretaria de Obras Publicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente o cualquier otro Tercero, contra cualquier contingencia que pueda surgir, desde que se inicie la
ejecucion de los Trabajos, hasta su terminacién y entrega. La Péliza del Seguro antes mencionado debera incluir como minimo las siguientes
coberturas:

a) Cobertura Basica de Actividades e Inmuebles.

b) Responsabilidad Civil Asumida (en su caso).
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c) Instalaciones Subterraneas, Carga y Descarga, Demolicion, Maquinas de Trabajo, Apuntalamiento y Otros
Especiales (en su caso).

d)  Responsabilidad Civil por Contaminacion del Medio Ambiente.

La cobertura de este Seguro, no podra ser inferior a $500,000.00 (Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) (En caso de ser Invitacién Restringida)
y/o $930,000.00 (Novecientos Treinta Mil Pesos 00/100 M.N.), (En caso de Licitacién Publica) por evento y, debera cubrir reclamaciones por
dafios, restauracion, multas, limpieza del area y demas, durante toda la vigencia del Contrato y hasta 30 (treinta) dias después de la terminacién
de los Trabajos.

El monto del Seguro de Responsabilidad Civil a presentar por “La Contratista” y cualquier exclusion o limitaciones en su cobertura, en ningin
caso significara liberacién de responsabilidad por pérdidas ocasionadas a “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente o a Terceros, en exceso del citado monto minimo; sino que estara obligado hasta por la totalidad de las responsabilidades que le
pudieran surgir, siempre y cuando los dafios sean causados por “La Contratista”, Subcontratistas o Afiliados.

En caso de que el limite del (los) Seguro(s) sea(n) insuficiente(s), la(s) recuperacién(es) que resulte(n) deberan ser asignadas prioritariamente a
“La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. En caso de resultar insuficiente esta cantidad, “La Contratista”
se compromete a cubrir |a totalidad de los dafios causados.

Condiciones Generales que deben incluirse en la Péliza:

El Seguro de Responsabilidad Civil, debera ser otorgado en los términos y condiciones establecidos, por Compafiia Aseguradora legalmente
facultada para tal efecto y, aprobada previamente por “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Dicha
aprobacion no sera irrazonablemente negada. Los términos deberan incluir una prevision para que en caso de cualquier reclamacion hecha
contra “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, con respecto a alguna indemnizacién bajo esta Pdliza,
la Aseguradora indemnice a “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente” de cualquier cantidad que tuviere que
erogar por reclamacion.

“La Contratista” debera requerirle a los Subcontratistas, que contraten igualmente el Seguro de Responsabilidad Civil indicado, para llevar
a cabo las actividades relacionadas con la ejecucién del Contrato.

Ninguna clausula o disposicion de la Pdliza podré afectar el contenido minimo a que este Contrato se refiere.

El costo de la Pdliza de Seguro, sera pagado directamente por “La Contratista” a la Compafia Aseguradora. Cuando asi lo requiera “La
Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, “La Contratista” presentara los originales de las Pdlizas de
Seguro, los recibos de pago que evidencien el pago de las primas actuales y documentacion certificada en cuanto a la cobertura y valor de las
Pdlizas.

El hecho de que las Pdlizas de Seguro aqui referidas sean adquiridas, no releva a “La Contratista” parcial o totalmente del cumplimiento
de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades bajo este Contrato. Tampoco se debe suponer que las mencionadas Pdélizas son
adecuadas para indemnizar a “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente o a Terceros contra cualquier riesgo,
por lo que seréa responsabilidad de “La Contratista” a su propio costo, contratar todos los Seguros adicionales que considere necesarios o
prudentes para la proteccion de “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente o Terceros.

“La Contratista” sera responsable de colocar cualquier reclamacioén ante sus Aseguradores, totalmente documentada.

Toda Pdliza de Seguro a presentar por “La Contratista”, debera incluir la renuncia de los Aseguradores, a todos sus derechos de subrogacion
contra “La Secretaria de Obras Puablicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y también, una clausula especificando que bajo
cualquier circunstancia, la Aseguradora no presentara reclamacién alguna contra “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente. Adicionalmente, todo Seguro de “La Contratista” sera primario, sin derecho a contribucién de cualquier otro Seguro.

Las Pdlizas deberan contener un endoso de no-cancelacion que garantice la cobertura por toda la vigencia que se contrate. Cualquier y todo

deducible aplicable en el Seguro antes descrito, sera asumido invariablemente por “La Contratista”.

Cualquier modificacion en los términos y condiciones de la Péliza del Seguro contratado, debera informarse previamente a “La Secretaria de
Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y deberd ser efectiva después de 30 (treinta) dias calendario de la
notificacion por escrito en las oficinas de “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente”, previa aceptacion
por escrito por parte de la misma, de los nuevos términos.
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Si el Seguro mencionado, no es entregado a “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente” con antelacion a la
fecha de inicio de los Trabajos objeto del Contrato, la Supervisién de “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente”, tendra la facultad de no permitirle a “La Contratista” el inicio de los Trabajos objeto del Contrato, y ello no relevara a “La
Contratista”, de su total responsabilidad en cuanto al Programa de los trabajos pactado originalmente para la realizacién del objeto del Contrato,
y no sera causa de reclamacion alguna, modificacién al Plazo de Ejecucion o Ampliacién a la fecha de terminacion.

La Pdliza del Seguro contratado, debera mantenerse en vigor durante todo el tiempo de ejecucion de los Trabajos y, hasta 30 (treinta)
dias calendario después de haberse terminado los mismos, la falta u omisién de contratar el Seguro mencionado o el no mantener vigente el
mismo, por parte de “La Contratista”, se considerara incumplimiento del Contrato y, por lo tanto, sera causa de Rescision del Contrato. En
caso de que se lleve a cabo cualquier modificacién al Plazo del Contrato, la poliza seguira vigente, hasta concluir los trabajos.

Séptima: Subcontratacion

“La Contratista” no podra subcontratar los Trabajos o cualquiera de sus obligaciones, establecidas bajo el Contrato, sin previa autorizacion
escrita de “La Contratante”.

A pesar de contar con la autorizaciéon de “La Contratante” a la subcontratacién, “La Contratista” permanecerd como Unico responsable
de la calidad, la ejecuciéon adecuada y en el tiempo de los Trabajos establecidos bajo el Contrato y de los actos, incumplimientos, omisiones y
negligencias en que incurran los subcontratistas, sus agentes, sus trabajadores o su personal y, mantendrd a “La Contratante” a salvo de
cualquier pérdida o erogaciéon por esta causa, en tal forma como si dicha subcontratacion no hubiese tenido lugar y por lo tanto, debera
asegurarse de que cada subcontratista cumpla con todos los términos y condiciones de este Contrato.

El consentimiento de “La Contratante” respecto de un subcontratista, no liberara o eximira a “La Contratista” de ninguna responsabilidad u
obligacién conforme al Contrato. “La Contratista” serd plenamente responsable de los actos, faltas, omisiones o negligencia de todos y cada
uno de los subcontratistas, sus agentes, trabajadores y personal y, mantendra a “La Contratante” libre de toda pérdida y gasto que al respecto
pudieran causarse.

Octava: Supervision de los Trabajos.

“La Contratante” anticipadamente al inicio de los trabajos, designara un supervisor de la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente y, a través de ésta tendra derecho de supervisar, vigilar, controlar y revisar en todo tiempo los Trabajos objeto del Contrato y
dar a “La Contratista” por escrito, las instrucciones gque estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, en la forma convenida y con las
modificaciones que en su caso ordene “La Contratante”, asi como la aprobacién de las Estimaciones presentadas por “La Contratista”.

Por su parte “La Contratista” comunicara por escrito el inicio de los trabajos y la asignacion de un Residente de los trabajos permanente que
se obliga a tener en el lugar de los Trabajos por todo el tiempo que dure la ejecucién de los mismos, a un Representante, el que debera conocer
con amplitud las Especificaciones Generales y Particulares de los trabajos, Catalogo de Conceptos o Actividades de los trabajos, Programas de
Ejecucion y de Suministros, Bitacora, Convenios y demas documentos inherentes que se generen con motivo de la ejecucion de los Trabajos.
Asimismo deberé estar facultado para ejecutar los Trabajos a que se refiere el Contrato, oir y recibir toda clase de notificaciones relacionados
con los Trabajos, aln las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del Contrato, incluyendo aceptar y objetar dentro del plazo establecido anteriormente, las Estimaciones de Trabajo o liquidacién
que se formule y, en general, para actuar a nombre y por cuenta de “La Contratista” en todo lo referente al Contrato.

Unicamente podréan iniciarse los Trabajos, cuando “La Contratante” haya designado al Servidor Publico que fungird como Supervisor de los
trabajos y “La Contratista” haya designado a su Representante, quien debera fungir como Superintendente de los trabajos.

El representante de “La Contratista”, previamente a su intervencion en los Trabajos, debera ser aceptado por “La Contratante” quien
calificara si retine los requisitos sefialados. En cualquier momento, o por razones que a su juicio lo justifique “La Contratante” podra solicitar el
cambio de Representante de “La Contratista” y éste se obliga a designar a otra persona que redna los requisitos sefialados.

Novena: Responsabilidades de “El Contratista”.
“La Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se suministren en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las

Especificaciones del Concurso y/o en este Contrato a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos trabajos se efectie a
satisfaccion de “La Contratante”.

Asi mismo sera su responsabilidad el Suministro, Instalacién y Mantenimiento del sefialamiento necesario de los trabajos para la
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Prevencién de Accidentes, en caso de ocurrir estos sera responsable de acuerdo a la Legislacién aplicable.

Para ElI Cumplimiento Del Presente Contrato, “El Contratista” Se Obliga A Emplear Personal Técnico Especializado Para La
Ejecucion De Los Trabajos.

“La Contratista” seréa el Unico responsable de la ejecucion de los Trabajos. Cuando éstos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado
en el Contrato o conforme a las 6rdenes dadas por escrito por “La Contratante”, éste ordenard su reparacion o reposicion inmediata
de los Trabajos adicionales que resulten necesarios, lo que hara por su cuenta “La Contratista” dando aviso a la Afianzadora de la reparacién
0 reposicion, sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna para ello.

En este caso “La Contratante”, si lo estima necesario, podra ordenar la Suspension Total o Parcial de los Trabajos contratados en tanto no se
lleven a cabo dichos Trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Si “La Contratista” realiza Trabajos por mayor valor de lo indicado, sin mediar orden por escrito por parte de “La Contratante”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los Trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno
por ello, ni a madificacién alguna del plazo de ejecucién de los Trabajos.

“La Contratista” esta obligada a cumplir con todos los Reglamentos y Ordenamientos Legales expedidos por las Autoridades Competentes en
relacién con los Materiales de TRABAJOS, Control Ambiental, Seguridad y Uso de la Via Publica y, para la ejecucién de sus Trabajos,
para lo cual se obliga a obtener el o los Reglamentos correspondientes.

“La Contratista” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “La Contratante” o a Terceras Personas con motivo de la ejecucion
de los Trabajos por no ajustarse a lo estipulado en el Contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “La Contratante” o
por violacién a las Leyes y Reglamentos aplicables.

Cuando apareciesen los defectos o vicios en los Trabajos dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion de los mismos, “La Contratante”
ordenara su reparacion o reposicion inmediata que hara por su cuenta “La Contratista” sin que tenga derecho a retribucién. Si “La Contratista”
no atendiere los requerimientos de “La Contratante”, ésta podra encomendar a Terceros o hacer directamente la reparacién o reposicion de
que se trate, con cargo a “La Contratista”, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

“La Contratista” debera tomar las medidas razonables para evitar el comportamiento ilegal, sedicioso u objetable, por parte de su personal y
del personal de los subcontratistas, a fin de mantener la disciplina entre los mismos en el sitio; cumplir con todas las leyes aplicables, incluyendo
sin limitacion, las relacionadas con Seguridad Social, en Materia Laboral o de Salubridad y, asegurar que cada empleado de supervisién, coopere
completamente con “La Contratante” y con cualquier tercero que trabaje en o cerca del sitio, a fin de evitar dificultades y demoras en la ejecucion
de los trabajos.

El incumplimiento de esta Clausula, traera como consecuencia, la remocién y reemplazo por parte de “La Contratista”, del personal de
supervision responsable por dicho incumplimiento (por personal de supervision del mismo nivel y experiencia técnica), dentro de los 7 (siete)
dias naturales siguientes a la solicitud escrita enviada por “La Contratante”. En particular, sin limitacion, “La Contratista” debera de
inmediato retirar y reemplazar cualquier empleado de supervision respecto del cual “La Contratante” haya informado que esté poniendo en
peligro el avance de los trabajos, debido a su falta de experiencia, falta de cooperacién o mala conducta.

“La Contratista” como empresario y patrén del personal que ocupa con motivo de los Trabajos y/o Servicios materia del Contrato, sera el Gnico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y deméas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, para
con sus trabajadores. “La Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores o terceros
incluyendo personal de sus subcontratistas autorizados y, que intervengan en los trabajos contratadas con o para “La Contratante”, presenten
en su contra o en contra de “La Contratante”, y en caso de que se le involucre, estara obligado a sacarlo en paz y a salvo de cualquier juicio o
responsabilidad derivada de la ejecucién de los Trabajos y/o Servicios relacionados con el objeto del Contrato, asimismo le resarcira a “La
Contratante” cualquier cantidad que llegare a erogar por dicho concepto.

“La Contratista” se obliga a cumplir con todas las Disposiciones Legales, Federales, Estatales y Municipales de caracter Ambiental, asi como
a responder por cualquier demanda, requerimiento, multa, inspeccion o responsabilidad instaurada en contra de “La Contratante” como
consecuencia de violaciones y/o dafios ocasionados en materia de Medio Ambiente, derivados de los Trabajos objeto del Contrato, de igual
modo “La Contratista” se obliga a pagar a “La Contratante” los gastos, erogaciones y pagos que se efectien por los conceptos a que se refiere
esta Clausula.

Se entiende por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor aquellos hechos o acontecimientos ajenos a las voluntades de las partes,
tales como huelgas o disturbios laborales siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos, motines, cuarentenas,
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epidemias, guerras (declaradas o no), bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a
ellos), tormentas o cualquier otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de las partes, impidan el cumplimiento de alguna obligacién.

En tales supuestos, “La Contratante” podra dar por terminado anticipadamente el Contrato, e incluso “La Contratista”, podra solicitar dicha
Terminacion Anticipada sujetandose al procedimiento que legalmente proceda, haciendo constar los hechos en la Bitacora correspondiente.

En caso de que cualquiera de las partes de este instrumento se encuentre total o parcialmente incapacitada, por causas de Caso Fortuito y/o
Fuerza Mayor, de llevar a cabo o cumplir con sus obligaciones bajo el Contrato, dicha parte notificara por escrito los detalles del Caso Fortuito
y/o Fuerza Mayor a la otra parte tan pronto sea posible después de que la misma sobrevenga.

Ninguna de las partes, sera responsable ante la otra por los gastos incurridos como resultado del retraso o falla en el cumplimiento del
Trabajo, causado por un evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor.

Decima: Forma de Pago.

“La Contratista” recibira de “La Contratante”, como pago total por la ejecucién satisfactoria de los Trabajos ordinarios y extraordinarios objeto
del Contrato, el importe que resulte de aplicar los Precios Unitarios a las cantidades de los Trabajos realizados.

En periodos que abarcaran un mes calendario o de acuerdo a las indicaciones de la Secretaria de Obras publicas, Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente, acompafiados de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, en las fechas en que “La Contratante” determine,
con base en el “Programa de Cierre de Estimaciones”, “La Contratista”, debera presentar las Estimaciones de los Trabajos ejecutados
con la factura correspondiente, que se pagaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, a los 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por la Supervision de los trabajos de “La Contratante”, dicha fecha se hara constar
en la Bitacora y en las propias Estimaciones, las que seran pagadas a través de la Secretaria De Finanzas y Tesoreria, Ubicadas en Planta
Baja De Presidencia Municipal, sita en Morelos 645, Zona Centro de Ciudad Reynosa, Tamaulipas; C.P. 88500.

Para tal efecto:
La fecha corte para el tramite de las Estimaciones, debera formularse con una periodicidad no mayor de un mes.

“La Contratista” deberd entregar a la supervision de Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de
“La Contratante”, la Estimacion acompafiada de la documentacidn de soporte correspondiente que acredite la procedencia de su pago,
dentro de los 06 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las Estimaciones.

La supervision de los trabajos de “La Contratante”, para realizar la revision y autorizacion de las Estimaciones, contara con un plazo no mayor
de 15 (Quince) dias naturales siguientes a la fecha en que “La Contratista” las hubiere presentado.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e
incorporaran en la siguiente Estimacion.

Cuando se realicen Conceptos de Trabajo al amparo de Convenios en Monto o en Plazo, dichos Conceptos se deberan considerar y administrar
independientemente a los originalmente pactados en el Contrato, debiéndose formular Estimaciones especificas, a efecto de tener un control y
seguimiento adecuado.

Las Estimaciones y la liquidacién aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion de los Trabajos, ya que “La Contratante”
se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago de lo indebido.

Recibido el pago por “La Contratista”, tendra 10 (diez) dias habiles para inconformarse sobre cualquier aspecto del mismo, transcurrido dicho
plazo sin que se presente ninguna reclamacion, éste se considerara definitivamente aceptado y sin derecho a ulterior reclamacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de Estimaciones y de Ajuste de Costos, “La Contratante”, a solicitud de “La Contratista”, debera
pagar Gastos Financieros conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federaciéon, como si se tratara del supuesto de
Prorroga para el Pago de Créditos Fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales
desde que se venci6 el plazo hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “La Contratista”.

En el caso de que “La Contratista” no presente las Estimaciones en el plazo establecido en esta Clausula, la Estimacion correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de Gastos Financieros por parte de “La Contratista”.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “La Contratista”, cuando el Contrato ain se encuentre vigente, “La Contratante”
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procederd a deducir dicha cantidad de la Estimacién que se encuentre en tramite. En caso de que el Contrato hubiese sido totalmente
recepcionado por “La Contratante”, o no se tengan Estimaciones pendientes de liquidar, “La Contratista” debera reintegrar el pago en exceso,
a través de cheque certificado y/o tranferencia expedido a favor de la Secretaria De Finanzas y Tesoreria. En ambos casos, “La Contratista”
debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos de prérroga para el pago de Créditos Fiscales. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha en que fueron pagadas, hasta la fecha
en gque se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “La Contratante”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “La Contratista” sean compensadas en la siguiente
Estimacion.

“La Contratista”, expresa su voluntad y aceptacion, para que de las Estimaciones y Liquidaciones del Contrato, se descuente cualquier cantidad
por concepto de adeudos previos, anteriores o vigentes, Anticipos no amortizados, por incumplimientos o aplicacion de penas derivadas
de cualquier acto juridico celebrado con “La Contratante”.

“La Contratista” no podra ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, sélo podra ceder sus derechos de cobro sobre
las Estimaciones que por Trabajos ejecutados le expida “La Contratante”, mediante la aprobacién expresa, previa y por escrito de “La
Contratante”, para tal efecto, “La Contratista” debera solicitar por escrito a “La Contratante” su consentimiento, la que resolvera lo procedente
en un término de 15 (quince) dias naturales contados a partir de su presentacioén. Si con motivo de la cesion de derechos de cobro solicitada
por “La Contratista”, se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de Gastos Financieros que “La Contratista” reclame a “La
Contratante”.

Decima Primera: Ajustes de los Costos

Las partes acuerdan que si durante la vigencia del presente Contrato, ocurran circunstancias de orden Econémico no previstas en el mismo,
pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinan un Aumento o Reduccién de un cinco por
ciento o mas de los Costos de los trabajos aun no ejecutados de acuerdos al Programa de los trabajos, dichos Costos podran ser
revisados.

La Revision Y Ajuste De Costos Se Realizara Mediante El Procedimiento Que Se Cita En La Fraccién | Del Articulo 65 De La Ley De Obras
Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas, para el estado de Tamaulipas Y De Acuerdo A Lo Establecido En Los Articulos, 173,
174, 175, 176 Y 177 Del Reglamento De La Ley De Oras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los
Trabajos pendientes de ejecutar, conforme al Programa de Ejecucion de los Trabajos pactado en el Contrato o, en caso de existir atraso no
imputable a “La Contratista”, conforme al Programa que se hubiere convenido.

a) Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, procedera el Ajuste de Costos exclusivamente para los
Trabajos pendientes de ejecutar conforme al Programa que se hubiere convenido.

Para efectos de la revision y Ajuste de Costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de presentacion y apertura de proposiciones.
Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices nacionales de precios productor con
servicios que determine el Banco de México. Cuando los indices que requiera “La Contratista” y “La Contratante” no se encuentren dentro de
los publicados por el Banco de México, “La Contratante” procederd a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los Trabajos contratados. El Ajuste se aplicard a los costos
directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del Contrato; el costo por financiamiento
estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “La Contratista” haya considerado en su propuesta, y

4)  Alos demaés lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcién Publica o la Contraloria Gubernamental.

El procedimiento de Ajuste de Costos procedera estando vigente el Contrato, y éste se cubrira a “La Contratista” de conformidad con
lo establecido en la Clausula Décima de este Contrato y, se aplicara mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:

I.  Revisar cada uno de los Precios del Contrato para obtener el Ajuste.

Revisar un grupo de Precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de Trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el
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80% (ochenta por ciento) del importe total faltante del Contrato, y

1ll. En el caso de Trabajos en los que se tenga establecida la proporcién en que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos,
el ajuste respectivo podra determinarse mediante la actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones.

En los procedimientos indicados en las Fracciones | y Il de esta Clausula, “La Contratista” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes
a la publicacion de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera acompafiar por escrito su solicitud de Ajuste de Costos,
acompafada de la documentacién comprobatoria necesaria para su andlisis; “La Contratante” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales
siguientes a la fecha de recepcién y con base en la documentacién aportada por “La Contratista”, resolvera sobre la procedencia de la peticion,
en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. Para el caso particular de este Contrato, “La Contratante” determina que el procedimiento
que se aplicara seré el correspondiente a la Fraccion |l de esta Clausula, procedimiento que permanecera vigente durante todo el ejercicio
del Contrato; en caso de que “La Contratista” no presente la solicitud respectiva en el plazo antes sefialado, perdera el derecho de reclamar
el pago.

Décima Segunda: Modificaciones Al Contrato.

“La Contratante” Podra Dentro De Su Presupuesto Autorizado, Bajo Su Responsabilidad Y Por Razones Fundadas Y Explicitas, Modificar
Este Contrato, Mediante Convenios, Siempre Y Cuando Estos, Considerados Conjunta O Separadamente, No Rebasen El

25% (Veinticinco Por Ciento) Del Monto O Del Plazo Pactados, Ni Impliqguen Variaciones Sustanciales Al Proyecto Original, Ni Se Celebren
Para Eludir En Cualquier Forma El Cumplimiento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el estado de
Tamaulipas.

Si Las Modificaciones Exceden El Porcentaje Indicado Pero No Varian El Objeto Del Proyecto, Se Podran Celebrar Convenios
Adicionales Respecto A Las Nuevas Condiciones. Estos Convenios Deberan Ser Suscritos Bajo Responsabilidad Del Servidor Publico Que
Haya Firmado El Contrato O Quien Lo Sustituya En El Cargo. Dichas Modificaciones No Podran, En Modo Alguno, Afectar Las Condiciones Que
Se Refieren A La Naturaleza Y Caracteristicas Esenciales Del Objeto De Este Contrato, Ni Convenirse Para Eludir En Cualquier Forma EI
Cumplimiento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Tamaulipas 6 De Los Tratados.

Las Modificaciones A Este Contrato Podran Realizarse Lo Mismo En Aumento Que En Reduccion Del Plazo De Ejecucién O Monto Del Mismo.
Si Se Modifica El Plazo, Los Periodos Se Expresaran En Dias Naturales, Y La Determinacion Del Porcentaje De Variacion Se Hara Con
Respecto Del Plazo Pactado En La Clausula Tercera De Este Contrato; En Tanto Que Si Es Al Monto, La Comparaciéon Sera Con Base En El
Monto Convenido En La Clausula Segunda.

Las Modificaciones Al Plazo De Ejecucién De Los Trabajos, Seran Independientes A Las Modificaciones Al Monto, Debiendo
Considerarse En Forma Separada, Alin Cuando Para Fines De Su Formalizacion Puedan Integrarse En Un Solo Documento.

El Supervisor de la Secretaria de Obras, Pdblicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Debera Sustentar El Dictamen Técnico Que Funde Y
Motive Las Causas Que Originen La Celebracion De Los Convenios Modificatorios O Adicionales, Segun Sea El Caso, Considerandose Estos
Parte De Este Contrato Y Obligatorias Para “El Contratista” Y “La Contratante” Las Estipulaciones Que En Los Mismos Se Establezcan.

Cuando Se Realicen Conceptos De Trabajo Al Amparo De Convenios En Monto O En Plazo, Dichos Conceptos Se Deberan Considerar Y
Administrar Independientemente A Los Originalmente Pactados En Este Contrato, Debiéndose Formular Estimaciones Especificas, A Efecto De
Tener Un Control Y Seguimiento Adecuado.

Décima Tercera: Retenciones y Penas Convencionales.

“La Contratante” y “la Contratista”, convienen para el caso de incumplimiento parcial o total de este contrato, por parte de “La
Contratista”, la aplicacion de las siguientes penas convencionales:

a).- “La Contratante” tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se esta ejecutando por “La
Contratista” de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo; Suministro de Materiales y Equipos de Instalacion Permanente
y de Utilizacién de Insumos aprobado, para lo cual “La Contratante” comparara mes a mes contra el programa y el avance real de los mismos.
Si como consecuencia de dicha comparacion el avance de los trabajos es menor de lo que debié realizarse, “La Contratante” en su caso
procedera a hacer las retenciones econémicas a las Estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en que se determinen los atrasos,
por las cantidades que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) de la diferencia de dichos importes por el numero de meses transcurridos,
desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revision.

La Penalizacién a que se refiere el parrafo anterior, se aplicara como una Retencion Econémica a la Estimacion que se encuentre en proceso
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en la fecha que se determine el atraso, misma que “La Contratista” podra recuperar en las proximas Estimaciones, si regulariza los tiempos
de atraso sefialados en los Programas de Ejecucion de los Trabajos, Suministro de Materiales y Equipos de Instalacion Permanente y de
Utilizacién de Insumos. La aplicacion de esta Retencién Econdémica tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de los
Trabajos, éstos no se han concluido.

b).- Si“La Contratista” no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el Plazo de Ejecucién y en el Programa de Trabajo, “La Contratante”,
le aplicara la pena Econémica convencional que resulte de multiplicar el 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan
ejecutado, o prestado oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada mes o fraccién
que transcurra desde la fecha de Terminacion pactada en la Clausula Tercera hasta el momento de terminacién, dichas penas no podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

El Importe De Las Retenciones Se Descontaran Administrativamente De Las Estimaciones Que Se Formulen Y El De Las Penas Convencionales
En El Finiquito De Los Trabajos, Y Se Aplicaran, Siempre Y Cuando El Atraso En La Ejecucion De Los Trabajos Sea Por Causas Imputables A
“El Contratista” Y Que No Haya Sido Resultado De La Demora Motivada Por Caso Fortuito, Fuerza Mayor O Por Razones De Interés General
Que A Juicio De “La Contratante” No Se Atribuya A Culpa De “El Contratista”

Independientemente de las Retenciones o de las penas Convencionales que se apliqguen, “La Contratante” podra optar entre exigir el
cumplimiento del contrato, o bien la Rescisién Administrativa del mismo, haciendo efectiva la Garantia de cumplimiento del Contrato, asi como
la garantia de Anticipo, total o parcialmente, segln proceda en la Rescision, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

Si “La Contratante” Opta Por La Rescision Administrativa De Este Contrato, Se Apegara A Lo Establecido En Los Articulos 69 Y 70 de La Ley
De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Tamaulipas y 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162
y 163 Del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Para determinar la aplicacién de las Penas estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por causas de Caso Fortuito
y/lo Fuerza Mayor, de conformidad con la Clausula Décima Novena, o cualquier otra causa no imputable a “La Contratista” ya que,
en tal evento y de comun acuerdo, se haran a los Programas las modificaciones que procedan. Los eventos que surjan como consecuencia de
lo indicado en esta Clausula, se haran constar en la Bitacora correspondiente.

Ademas de las Penas convencionales a que se refiere el punto anterior, la Contraloria Estatal o los 6rganos de control de los Ayuntamientos,
inhabilitaran temporalmente al licitante o contratista que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que,
como consecuencia, causen dafios o perjuicios graves a la dependencia, entidad o Ayuntamiento de que se trate.

Décima Cuarta: Suspension del Contrato.

“La Contratante” podra suspender temporalmente los trabajos Contratados, en todo o en parte y en cualquier momento, en Términos del
Articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, por causas justificadas
0 por razones de interés general, sin que ello implique su terminacién definitiva. Sin que exista reclamacién alguna por’La Contratista”.

Cuando Ocurra La Suspension, El Servidor Publico Designado Por “La Contratante” La Notificara Por Escrito A “El Contratista”, Sefialando
Las Causas Que La Motivan, La Fecha De Su Inicio Y De La Probable Reanudacion De Los Trabajos, Asi Como Las Acciones Que
Debe Considerar En Lo Relativo A Su Personal, Maquinaria Y Equipo De TRABAJOS.

La Fecha De Terminacion Se Prorrogara En Igual Proporcion Al Periodo Que Comprenda La Suspension, Sin Modificar El Plazo De Ejecucion
Convenido, Formalizandola Mediante Acta Circunstanciada De Suspension, La Que Contendra Como Minimo Los Requisitos Establecidos Por El
Articulo 147 Del Reglamento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas.

Cuando La Suspension Se Derive De Un Caso Fortuito O Fuerza Mayor, No Existird Ninguna Responsabilidad Para “La Contratante” Y “El
Contratista”, Debiendo Unicamente Suscribir Un Convenio Donde Se Reconozca El Plazo De Suspension Y Las Fechas De Inicio Y Terminacion
De Los Trabajos, Sin Modificar El Plazo De Ejecucién Establecido En La Clausula Tercera De Este Contrato. Sin Embargo, Cuando Los Trabajos
Resulten Dafiados O Destruidos Y Estos Requieran Ser Rehabilitados O Repuestos, Deberan Reconocerse Y Pagarse Mediante La Celebracion
De Un Convenio En Los Términos Del Articulo 67 De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado
de Tamaulipas, Siempre Que No Se Celebré El Convenio Para Corregir Deficiencias O Incumplimientos Anteriores, Imputables A “El
Contratista”.

No Serd Motivo De Suspension De Los Trabajos, EI Suministro Deficiente Del Proveedor De Materiales Y Equipos De Instalacion
Permanente, Cuando Dicho Suministro Sea Responsabilidad De “El Contratista”
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En El Caso De Que No Sea Posible Determinar La Temporalidad De La Suspension De Los Trabajos, “La Contratante” Podra Dar Por
Terminado Anticipadamente Este Contrato.

El Presente Contrato Podra Continuar Produciendo Todos Sus Efectos Legales, Una Vez Que Haya Desaparecido La Causa Que Motivo Dicha
Suspension.

Decima Quinta: Rescision Administrativa del Contrato.

Si “La Contratante” considera que “La Contratista” ha incurrido en alguna o algunas de las causas de Rescision que se consignan en el
Contrato, lo comunicara a “La Contratista” en forma fehaciente, a fin de que éste exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un
plazo de 12 (doce) dias héabiles contados a partir de la fecha en que se reciba la notificacion de inicio del proceso de Rescisién. Si transcurrido
este plazo “La Contratista” no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones aducidas por éste, “La Contratante” estima
que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucién, dentro del plazo de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere
recibido el escrito de contestacién de “La Contratista”, o en su caso, al finalizar el periodo concedido a “La Contratista”, misma que debera
ser notificada a éste, registrando todos estos hechos en la Bitacora correspondiente.

En caso de Rescision o incumplimiento del Contrato por causas imputables a “La Contratista”, “La Contratante” aplicara lo siguiente:

“La Contratante” procedera de inmediato a la recuperacion de los materiales y equipos proporcionados no incorporados a los trabajos, a la de
las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que “La Contratista” no devuelva lo solicitado en un plazo de 5 (cinco) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que se le requiera, “La Contratante” procedera a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la
denuncia que se presente ante las autoridades competentes por los dafios y perjuicios que se causen.

“La Contratante” aplicara las penas convencionales y procedera a hacer efectivas las garantias de este Contrato y se abstendra de cubrir
los importes resultantes de Trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse
dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la Rescision.

En dicho Finiquito debera preverse el sobrecosto de los Trabajos ain no ejecutados que se encuentran atrasados conforme el programa vigente,
asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hallan sido entregados.

Lo previsto en esta Clausula, es sin perjuicio de que “La Contratista” se inconforme por escrito ante la Autoridad correspondiente, dentro de los
10 (diez) dias hébiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompafar a su inconformidad las pruebas
documentales necesarias.

Las partes convienen en que el Contrato podra ser rescindido, en caso de incumplimiento y por causas imputables a “La Contratista” y, al
respecto, aceptan que cuando “La Contratante” sea quien determine rescindirlo, dicha Rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de
Declaracién Judicial, debiéndose registrar este hecho en la Bitacora correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la Rescision por parte de “La Contratante”, son las que a continuacion se sefialan:

“La Contratante” Procedera A La Rescision Administrativa De Este Contrato Cuando “El Contratista” Incurra En Alguna De Las
Siguientes Causas:

. Si “La Contratista”, por causas imputables a ella, no inicia los Trabajos objeto del Contrato dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la fecha en que por escrito le sefiale “La Contratante”, sin tener causa justificada para ello, conforme a la Ley de
Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.

Il.  Si“La Contratista” suspende injustificadamente los Trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido
rechazada como defectuosa por “La Contratante”.

lll. Si No Ejecuta Los Trabajos De Conformidad Con Lo Estipulado En Este Contrato Y Sus Anexos O Sin Motivo Justificado No Acata
Las Ordenes Dadas Por el Supervisor de la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

IV. Si No Da Cumplimiento Al Programa Vigente De Ejecucién De Los Trabajos Por Falta De Materiales, Trabajadores O Equipo De
TRABAJOS, Y A Juicio De “La Contratante”, El Atraso Pueda Dificultar La Terminacién Satisfactoria De Los Trabajos En El Plazo
Estipulado.

V. SiEs Declarado En Concurso Mercantil En Términos De La Ley De Concursos Mercantiles.
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VI. Si “La Contratista” subcontrata parte de los Trabajos objeto del Contrato, sin sujetarse a lo dispuesto en el Articulo 54, parrafo 5
de la
Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.

VII. Si Cede Los Derechos De Cobro Derivados De Este Contrato, Sin Contar Con La Autorizacién Por Escrito De “La Contratante”.

VIII. Si “El Contratista” No Da A “La Contratante” O A Las Dependencias Que Tengan Facultad De Intervenir, Las Facilidades Y Datos
Necesarios Para La Inspeccion, Vigilancia Y Supervision De Los Materiales Y Trabajos.

IX. Si “El Contratista” Cambia Su Nacionalidad Por Otra, En El Caso De Que Haya Sido Establecido Como Requisito, Tener Esa
Nacionalidad.

X. Siendo Extranjero, Invoca La Proteccién De Su Gobierno En Relacién Con El Contrato., Y
Xl. Si“La Contratista” no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral.
XIl. Si*“La Contratista” es declarada en concurso mercantil o en quiebra.

XIll.  Si “La Contratista” no presenta las Fianzas que le ha requerido “La Contratante”, u omite mantenerlas vigentes durante todo
el tiempo de ejecucién de los Trabajos objeto del Contrato.

XIV. Si“La Contratista” no presenta el seguro de responsabilidad civil que le ha requerido “La Contratante”, u omite mantener vigente el
mismo, conforme a lo indicado en la Clausula Vigésima Cuarta de este Contrato.

XV. En general, por incumplimiento por parte de “La Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del Contrato y sus Anexos, a las
Leyes, Tratados y demas aplicables, asi como a las 6rdenes de “La Contratante”.

En caso de incumplimiento de “La Contratista” a cualquiera de las obligaciones del Contrato, “La Contratante” podra optar entre exigir el
cumplimiento del mismo y el de las Penas convenidas en su caso por el atraso, o declarar la Rescisién conforme al procedimiento que se
sefiala en la Clausula Vigésima Tercera, ademas si “La Contratante” opta por la Rescision, “La Contratista” estara obligada a pagar por
concepto de dafos y perjuicios una Pena Convencional, que sera como minimo, el monto de la garantia otorgada para el cumplimiento del
Contrato a juicio de “La Contratante”.

En tanto si es “La Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la Autoridad Judicial y obtenga la declaracion
correspondiente.

Décima Sexta: Terminacion Anticipada Del Contrato.

Las partes convienen en que “La Contratante” tendréa la facultad de dar por terminado el Contrato, en cualquier estado en que los trabajos se
encuentren, porque existan causas justificadas no imputables a “La Contratista” o de interés general, registrando este hecho en la Bitacora
correspondiente.

Cuando se determine la Terminaciéon Anticipada de los Trabajos por las causas sefialadas en el parrafo anterior, “La Contratante”
aplicara lo siguiente:

“La Contratante” procedera de inmediato a la recuperacion de los materiales y equipos proporcionados no incorporados a los trabajos, a la de
las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que “La Contratista” no devuelva lo solicitado en un plazo de 5 (cinco) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que se le requiera, “La Contratante” procedera a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la
denuncia que se presente ante las autoridades competentes por los dafios y perjuicios que se causen.

“La Contratante” pagara a “La Contratista” los Trabajos ya ejecutados y los gastos No Recuperables, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y relacionados directamente con los Trabajos materia del Contrato a la fecha de la terminacion, previo
estudio que haga “La Contratante” de la justificacion de dichos gastos contra el finiquito correspondiente.

Para dar por Terminado Anticipadamente el Contrato, “La Contratante” dara aviso por escrito a “La Contratista” y éste se obliga a devolver
a “La Contratante” en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha de notificacion, toda la documentacion que
“La Contratante” le hubiere entregado para la realizacién de los Trabajos.
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Cuando Se Dé Por Terminado Anticipadamente Este Contrato, Debera Elaborarse El Finiquito De Conformidad Con Lo Establecido En
Los Articulos 168, 169, 170, 171 y 172 Del Reglamento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas.

Decima Séptima: Recepcion de los Trabajos.

Al Concluir Los Trabajos, “El Contratista” Comunicara De Inmediato A “La Contratante” A Través De La Bitacora y Por Escrito, La Terminacién
De Los Trabajos Objeto Del Presente Contrato Que Le Fueron Encomendados, Anexando Los Documentos Que Lo Soporten E Incluird
Una Relacion De Las Estimaciones O Gastos Aprobados, Monto Ejercido Y Créditos A Favor O En Contra, Y “La Contratante” En Un Término
De 20 (Veinte) Dias Naturales, Verificard Que Los Mismos Estén Debidamente Concluidos.

Si Durante La Verificacion De Los Trabajos, “La Contratante” Encuentra Deficiencias En La Terminacion De Los Mismos, Debera Solicitar
A “El Contratista” Su Reparacion, A Efecto De Que Estas Se Corrijan Conforme A Las Condiciones Requeridas En El Presente Contrato Y Sus
Anexos. En Tal Caso, El Plazo De Verificacion De Los Trabajos Se Podra Prorrogar Por El Periodo Que Acuerden “La Contratante” Y “El
Contratista” Para La Reparacion De Las Deficiencias. Lo Anterior, Sin Perjuicio De Que “La Contratante” Opte Por La Rescision Administrativa
De Este Contrato

Una Vez Constatada La Terminaciéon De Los Trabajos, “La Contratante” En Un Término De 15 (Quince) Dias Naturales, Procedera A La
Recepcion Fisica De Los Mismos, Mediante El Levantamiento Del Acta Correspondiente Que Contendra Como Minimo Los Requisitos Que
Se Indican En El Articulo 166 Del Reglamento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas, Quedando Los
Trabajos Bajo Su Responsabilidad.

“La Contratante” Podra Efectuar Recepciones Parciales De Trabajos En Los Casos Que A Continuaciéon Se Detallan, Siempre Y
Cuando Se Satisfagan Los Requisitos Que También Se Sefialan A Continuacion:

A).- Cuando “La Contratante” Determine Suspender Los Trabajos Y Lo Ejecutado Se Ajuste A Lo Pactado, Se Cubrira A “El
Contratista” El Importe De Los Trabajos Ejecutados, Asi Como Los Gastos No Recuperables, Siempre Y Cuando Estos Sean Razonables,
Estén Debidamente Comprobados Y Se Relacionen Directamente Con Los Trabajos Objeto Del Presente Contrato.

B).- Cuando Sin Estar Terminada La Totalidad De Los Trabajos, Si A Juicio De “La Contratante” Existen Trabajos Terminados Y Estas
Partes Son Identificables Y Susceptibles De Utilizarse, Podra Pactarse Su Recepcion. En Estos Casos Se Levantara El Acta De Recepcion
Fisica Y Parcial De Los Trabajos.

C).- Cuando “La Contratante” Dé Por Terminado Anticipadamente Este Contrato Pagara A “El Contratista” Los Trabajos
Ejecutados, Asi Como Los Gastos No Recuperables, Siempre Y Cuando Estos Sean Razonables, Estén Debidamente Comprobados
Y Se Relacionen Directamente Con Los Trabajos Objeto Del Presente Contrato.

D).- Cuando “La Contratante” Rescinda Administrativamente Este Contrato Por Causas Imputables A “El Contratista”, La Recepcion
Parcial Quedara A Juicio De “La Contratante”, La Que Liquidara El Importe De Los Trabajos Que Decida Recibir.

E).- Cuando La Autoridad Judicial Declare Rescindido El Presente Contrato. En Este Caso Se Estara A Lo Dispuesto Por La Resolucion
Judicial.

Decima Octava: Finiquito Y Terminacion Del Contrato.

Para Dar Por Terminados, Parcial O Totalmente, Los Derechos Y Obligaciones Asumidos Por “La Contratante” Y “El Contratista” En
Este Contrato, Se Debera Elaborar El Finiquito Correspondiente, Anexando El Acta De Recepcion Fisica De Los Trabajos.

“La Contratante” Debera Notificar Por Oficio A “El Contratista”, A Través De Su Representante Legal O Su Superintendente De TRABAJOS,
La Fecha, Lugar Y Hora En Que Se Llevara A Cabo El Finiquito; “El Contratista” Tendra La Obligacién De Acudir Al Llamado Que Se Le Haga
Mediante El Oficio Respectivo.

El Documento En El Que Conste El Finiquito Deberd Reunir Como Minimo Los Requisitos Que Se Indican En El Articulo 170 Del
Reglamento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas.

El Finiguito Debera Ser Elaborado Por “La Contratante” Y “El Contratista” Dentro De Los 20 (Veinte) Dias Naturales Siguientes A La Fecha
Del Acta De Recepcion Fisica De Los Trabajos, Haciéndose Constar Los Créditos A Favor Y En Contra Que Resulten Para Cada Uno De Ellos,
Describiendo El Concepto General Que Les Dio Origen Y El Saldo Resultante, Debiendo Exponer, En Su Caso Las Razones De La
Aplicacion De Las Penas Convencionales O Del Sobrecosto De Los Trabajos.
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De Existir Desacuerdo Entre Las Partes Respecto Al Finiquito, O Bien, “El Contratista” No Acuda Con “La Contratante” Para Su Elaboracion
Dentro Del Término Sefialado En El Parrafo Anterior, “La Contratante” Procedera A Elaborarlo, Debiendo Comunicar Por Oficio Su Resultado
A “El Contratista”

Dentro Del Término De 10 (Diez) Dias Naturales, Siguientes A La Fecha De Su Emision; Una Vez Notificado El Resultado De Dicho Finiquito A
“El Contratista”, Este Tendra El Término De 15 (Quince) Dias Naturales Para Alegar Lo Que A Su Derecho Corresponda; Si Transcurrido Este
Término No Realiza Alguna Gestién, Se Dara Por Aceptado.

Si Del Finiquito Resulta Que Existen Saldos A Favor De “El Contratista”, “La Contratante” Debera Liquidarlos Dentro Del Término De

20 (Veinte) Dias Naturales Siguientes. Si Resulta Que Existen Saldos A Favor De “La Contratante”, El Importe De Los Mismos Se Deducira De
Las Cantidades Pendientes De Cubrir Por Concepto De Trabajos Ejecutados Y Si No Fueran Suficientes Estos, Debera Exigirse Por Oficio Su
Reintegro, Mas Los Intereses Correspondientes, Conforme Al Procedimiento Establecido En El Cédigo Fiscal De La Federacion (Articulos 17-
A 'Y 21), Como Si Se Tratara Del Supuesto De Prorroga Para El Pago De Créditos Fiscales. Los Cargos Se Calcularan Sobre Las Cantidades
Pagadas En Exceso En Cada Caso Y Se Computaran Por Dias Naturales, Desde La Fecha De Pago Hasta La Fecha En Que Se Pongan
Efectivamente Las Cantidades A Disposicién De “La Contratante”. En Caso De No Obtenerse El Reintegro, “La Contratante” Podra Hacer
Efectivas Las Garantias Que Se Encuentren Vigentes. En Forma Simultanea, Se Levantara El Acta Administrativa Que Dé Por Extinguidos Los
Derechos Y Obligaciones Asumidos Por “La Contratante” Y “El Contratista” En Este Contrato, La Que Debera Reunir Como Minimo Los
Requisitos Sefialados Por El Articulo 170 Del Reglamento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas.

Cuando La Liquidacién De Los Saldos Se Realice Dentro De Los 15 (Quince) Dias Naturales Siguientes A La Firma Del Finiquito, El Documento
Donde Conste El Finiquito Podra Utilizarse Como El Acta Administrativa Que De Por Extinguidos Los Derechos Y Obligaciones De “La
Contratante” Y “El Contratista” En Este Contrato, Debiendo Agregar Unicamente Una Manifestacion De “La Contratante” Y “El Contratista”
De Que No Existen Otros Adeudos Y Por Lo Tanto Se Tendran Por Terminados Los Derechos Y Obligaciones Que Genera Este Contrato, Sin
Derecho A Ulterior Reclamacién. Al No Ser Factible El Pago En El Término Indicado, Se Procedera A Elaborar El Acta Administrativa Que
De Por Extinguidos Los Derechos Y Obligaciones De “La Contratante” Y “El Contratista” En Este Contrato.

Decima Novena: Obligaciones De Las Partes.

“La Contratante” Y “El Contratista” Se Obligan A Sujetarse Estrictamente Para La Ejecuciéon De Los Trabajos Objeto De Este
Contrato, A Todas Y Cada Una De Las Clausulas Que Lo Integran, Asi Como A Sus Anexos, Los Términos, Lineamientos,
Procedimientos Y Requisitos Que Establecen La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Tamaulipas
Su Reglamento, Leyes, Tratados Y Demas Normas Y Disposiciones Administrativas Que Le Sean Aplicables.

Vigésima: Otras Estipulaciones Especificas.

“La Contratista” acepta haber estructurado su propuesta, con Precios Unitarios integrados con los Costos Directos correspondientes a los
Conceptos de Trabajo, los Costos Indirectos, el Costo por Financiamiento, el Cargo por Utilidad y los Cargos Adicionales, de conformidad con lo
establecido en las Bases que sirvieron para la adjudicacion del Contrato.

“La Contratista” acepta que de las Estimaciones que se le cubran y, con el objeto de dar cumplimiento a sus obligaciones, se hagan las
siguientes retenciones:

El 0.2 % (dos décimas por ciento) del monto total de su proposicion, a través de cada una de las estimaciones presentadas, que se destinara
como aportacion por concepto de capacitacion, al Instituto de Capacitacion de la Industria de la TRABAJOS de la Camara Mexicana de la
Industria de la TRABAJOS y que “La Contratista” reconoce como su obligaciéon, para lo cual autoriza a “La Contratante” a retener
y entregar esta cuota a la institucién antes mencionada.

El 0.5% (cinco décimas por ciento) del monto total de su proposicién, a través de cada una de las estimaciones presentadas, por concepto de
derechos por el servicio de vigilancia y control de los trabajos, en concordancia con lo establecido en el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.

Vigésima Primera: Resolucion De Problemas Futuros.

“La Contratante” Y “El Contratista”, Resolveran Entre Si Las Controversias Futuras Y Previsibles Que Pudieran Versar Sobre Problemas
Especificos De Caracter Técnico Y Administrativo Derivados De Este Contrato, De Conformidad Con El Siguiente Procedimiento:

“El Contratista” Solicit,aré A “La Contratante”, Mediante Un Escrito En El Cual Expondra El Problema Técnico Y/O Administrativo Que Se
Haya Suscitado Entre El Y El Supervisor de la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Indicando Las Causas Y
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Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaria de Obras Publicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Cpntrato de Servicios
No. «<NUMERO_DE_CONTRATO»

Motivos Que Le Dieron Origen, Y Anexara La Documentacion Que Sustente Su Peticion Y Los Presentara Dentro De Los Diez Dias Naturales
Siguientes A La Fecha En EI Que Haya Ocurrido.

“La Contratante”, Al Emitirse La Resolucion, Citard A “El Contratista” Y Al Supervisor De Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente, Para Hacerla De Su Conocimiento, Dentro De Los Cinco Dias Naturales Siguientes A Aquel En El Que Se Haya Emitido Esta.

Vigésima Segunda: Otras Obligaciones de “La Contratista”

“La Contratista” sera la Unica responsable de la Ejecucién de los trabajos, cuando estas no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado,
“La Contratante” ordenara su reparacion o reposicion inmediata, asi como la ejecucién de los trabajos Adicionales que resulten necesarias, lo
que hara por su cuenta “La Contratista” sin que tenga derecho a Retribucion Adicional.

Vigésima Tercera: Jurisdiccion.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el
mismo, las partes se someten a la Jurisdicciéon de los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil con residencia en Reynosa, Tamaulipas, por lo
tanto, “La Contratista” renuncia al Fuero que pudiera corresponderle por razones de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente contrato al calce o al
margen de todas sus fojas Utiles en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, .

Por “La Contratante”

DRA. MAKI ESTHER ORTiZ DOMINGUEZ
Presidente Municipal
“R. Ayuntamiento De Reynosa”

C. Lic. Roberto Carlos Rodriguez Romero
Secretario del Ayuntamiento

Arq. Eduardo Lopez Arias C. Lic. Zitadel Carmen Guadarrama Aleman

Secretario de Obras Publicas Sindico Segundo
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Por “la contratista”

«CONTRATISTAL1»




MODELO DE POLIZA DE FIANZA

i PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS
A TRAVES DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DE LA FIANZA CON
NUMERO Y LETRA) ANTE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICION DEL SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS MUNICIPAL, PARA GARANTIZAR POR
(NOMBRE DEL CONTRATISTA O PRESTADOR DE SERVICIOS Y DOMICILIO), EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
ESTIPULADAS EN EL CONTRATO (NUMERO DEL CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO), CON UN IMPORTE
(IMPORTE DEL CONTRATO CON NUMERO Y LETRA) Y DE SUS ANEXOS, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y NUESTRO FIADO.

EL CONTRATO CITADO TIENE POR OBJETO: (DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O SERVICIO QUE AMPARA EL CONTRATO), Y SU MONTO
ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $ (MONTO DEL CONTRATO CON NUMERO Y LETRA) INCLUYE ELIMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS Y GARANTIZA LA
EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, POR PARTE DE
NUESTRO FIADO, LAS CUALES DEBERAN SER REALIZADAS EN UN PLAZO DE (NUMERO Y LETRA) DiAS CALENDARIO, CONTADOS
A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DE AL FIADO LA ORDEN DE INICIAR LAS OBRAS Y/O PRESTACION DE LOS SERVICIOS, PARA LO
CUAL EL FIADO DEBERA NOTIFICAR A ESTA AFIANZADORA LA FECHA DE INICIO, SIN QUE LA FALTA DE NOTIFICACION AFECTE LA
VALIDEZ DE ESTA POLIZA.

EN CASO DE QUE SE CONVENGAN PRORROGAS O SE OTORGUEN ESPERAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO GARANTIZADO, ESTA
COMPANIA CONSIENTE QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA CONTINUARA VIGENTE

EN CASO DE QUE SE MODIFIQUE EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y SUS ANEXOS, ESTA AFIANZADORA SE RESERVA EL DERECHO
DE EXPEDIR EL ENDOSO CORRESPONDIENTE.

ESTA FIANZA GARANTIZA LA TOTAL EJECUCION DE LAS OBRAS Y/O PRESTACION DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO,
AUN CUANDO POR PARTE DE ELLAS SEAN SUBCONTRATADAS POR NUESTRO FIADO Y SOLO SE SUSTITUIRA POR LA FIANZA DE
CALIDAD HASTA QUE SE LLEVE A CABO LA ENTREGA DEFINITIVA DE LA OBRA Y/O SERVICIO GARANTIZADO.

ESTA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 93, 94, 95,118 Y 118
BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

ESTE PAGO ES INDEPENDIENTE DEL QUE SE RECLAME AL FIADO POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO GARANTIZADO. ESTA FIANZA NO ES EXCLUYENTE DE LA EXIGIBILDAD QUE EL BENEFICIARIO HAGA VALER EN
CONTRA DE NUESTRO FIADO, POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DERIVADO DEL CONTRATO QUE PUEDA EXCEDER DEL VALOR
CONSIGNADO EN ESTA POLIZA.

ESTA COMPANIA AFIANZADORA TENDRA UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACION PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, LAS
RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDOS DIEZ MESES
CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCION TOTAL DE LAS OBRAS Y/O PRESTACION DE
LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE SUS PRORROGAS, O A PARTIR DE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO DEL FIADO, S| ES
ANTERIOR AL VENCIMIENTO DEL PLAZO INDICADO Y S| ES CAUSA DE RESCISION DEL CONTRATO; SIN QUE SE HUBIERA PRESENTADO
RECLAMACION EN DICHO PLAZO, EN CASO DE PRESENTARSE ALGUN RECURSO LEGAL POR PARTE DEL BENEFICIARIO, ESTA FIANZA
ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE
SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

PARA QUE ESTA FIANZA SEA LIBERADA, SERA REQUISITO INDISPENS ABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE EL MUNICIPIO
DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
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LICITACION No. ANEXO
AT3
DESCRIPCION: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
HOJA:
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE:
RELACION DE CONTRATOS DE LOS TRABAJOS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA DE LOS ULTIMOS 5 ANOS
NO. DE FECHAS DE CONTRATO PENAS Y AFECTACIONES EN SU CASO
CONTRATO Y DOMICILIO Y IMPORTE IMPORTE IMPORTE . —
5 NOMBRE DE TELEFONO DE LOS DEL POR
S e -0° LA RESPONSABLESDE | CONTRATO | EJERCIDO | gyepcep AFECTADAPOR | \FECHADE FECHA DE DEPENAS | FECHADE
CONTRATADOS CONTRATANT LOS TRABAJOS SIN IVA SIN IVA INICIO TERMINO VICIOS OCULTOS O DE LA ATRASO EN EL POR CONTRATO
E MALA CALIDADDE | . OSlA | CUMPLIMIENTO | INCUMP | RESCINDIDO
LOS TRABAJOS LIMIENTO

Manifiesto que la informacién antes proporcionada es veridica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la convocante podrd verificar la informacion.




(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

ANEXO
LICITACION No. AT3A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
DESCRIPCION: HOJA:
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE:
CURICULUM VITAE DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS
NOMBRE: FIRMA:
CARGO Y ACTIVIDADES QUE DESEMPERNARA EN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA LICITACION:
1.- ESCOLARIDAD:
2. CEDULA PROFESIONAL:
3.- DOMICILIO ACTUAL:
4.- TELEFONO ACTUAL:
5.- EXPERIENCIA ESPECIFICA ACUMULADA EN TRABAJOS SENALADOS EN LAS BASES DE LICITACION
A PERIODO DE
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EN QUE CATEGORIA QUE EJECUCION DE
PARTICIPO AVALA LOS TRABAJOS

DOMINIO DE PROGRAMAS INFORMATICOS

PROGRAMAS INFORMATICOS

DOCUMENTO QUE ACREDITE DEL DOMINIO DEL PROGRAMA




(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

LICITACION No.

DESCRIPCION:

ANEXO
AT3B
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
HOJA:
DE:
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

PERSONAL ADSCRITO A LA EMPRESA

NOMBRE DE LA PERSONA

INDICAR CON (X) SI ES DISCAPACITADO

% QUE REPRESENTA EL PERSONAL
DISCAPACITADO EN RELACION
AL TOTAL DEL PERSONAL

Manifiesto que la informacidn antes proporcionada es veridica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la

convocante podrd verificar la informacién




(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

ANEXO
AT4

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER
EL SITIO DE REALIZACION DE LOS
TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES

CD. REYNOSA, TAM. A DE DE

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
PRESENTE.

EN RELACION A LA LICITACION PUBLICA No.

RELATIVA A:

EL SUSCRITO A NOMBRE DE LA EMPRESA

MANIFIETA A USTED QUE CONOCEMOS EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES

AMBIENTALES, Y QUE ASISTIMOS A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL

EL LICITANTE DEBERA APEGARSE AL FORMATO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE Y CAPTURAR LOS ESPACIOS FALTANTES CON LOS DATOS DE LA LICITACION CONVOCADA.



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

ANEXO

AT S
MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

CD. REYNOSA, TAM. A DE DE

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

PRESENTE.

EN RELACION A LA LICITACION PUBLICA No. RELATIVA

A:

EL SUSCRITO A NOMBRE DE LA EMPRESA

, MANIFIESTO A USTED LO SIGUIENTE:

QUE SE ANEXA COPIA(S) DE LA(S) MINUTA(S) DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES, MOTIVO DE LA
PRESENTE LICITACION, FIRMADA(S) DE CONOCIMIENTO.

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL

EL LICITANTE DEBERA APEGARSE AL FORMATO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE Y CAPTURAR LOS ESPACIOS FALTANTES CON LOS DATOS DE LA LICITACION CONVOCADA.



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

ANEXO

AT 5A
OFICIO DE ACLARACIONES

CD. REYNOSA, TAM. A DE DE

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
PRESENTE.

EN RELACION A LA LICITACION PUBLICA No. . RELATIVA A:

EL SUSCRITO

A NOMBRE DE LA EMPRESA
MANIFIESTA A USTED LO SIGUIENTE:

QUE RECIBI  OFICIO (S) DE ACLARACIONES MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACION, MISMO(S) QUE SE

ANEXA(N) FIRMADO(S) DE CONOCIMIENTO. (O EN SU CASO MANIFESTAR, QUE NO SE RECIBIO OFICIO
ALGUNO).

ASI MISMO HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE HE TOMADO EN CONSIDERACION LAS INDICACIONES

RECIBIDAS TANTO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES COMO EN LOS OFICIOS DE ACLARACIONES (EN SU
CASO), PARA LA INTEGRACION DE NUESTRA PROPUESTA.

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL

EL LICITANTE DEBERA APEGARSE AL FORMATO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE Y CAPTURAR LOS ESPACIOS FALTANTES CON LOS DATOS DE LA LICITACION CONVOCADA.



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)
ANEXO
AT 6
MANIFESTACION ESCRITA DE SUBCONTRATACION DE PARTES DE LA OBRA

CD. REYNOSA, TAM. A DE DE
ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
PRESENTE.
EN RELACION A LA LICITACION PUBLICA No. , RELATIVA A
EL
SUSCRITO A NOMBRE DE LA EMPRESA

MANIFIESTA A USTED LO SIGUIENTE:

QUE __ SE SUBCONTRATARA PARTE DE LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACION.
SIENDO ESTOS LOS SIGUIENTES:

(EN CASO QUE LA EMPRESA REQUIERA SUBCONTRATAR PARTE ALGUNA DE LOS TRABAJOS, DEBERA
ENLISTAR LOS MISMOS)

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL

EL LICITANTE DEBERA APEGARSE AL FORMATO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE Y CAPTURAR LOS ESPACIOS FALTANTES CON LOS DATOS DE LA LICITACION CONVOCADA.



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

ANEXO
LICITACION No.: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE AT 6A
HOJA:
DESCRIPCION: NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE:

RELACION DE EMPRESAS MIPYMES QUE SE SUBCONTRATARAN PARA LA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS

ESTRATIFICACION DENTRO
NOMBRE DE LA EMPRESA DE LAS MIPYMES

DOCUMENTOS QUE
EVIDENCIAN SU
ESTRATIFICACION

DOCUMENTOS CON QUE EVIDENCIA
SU EXPERIENCIA EN LOS TRABAJOS
QUE EJECUTARA

Manifiesto que la informacidn antes proporcionada es veridica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la convocantre podra verificar

la informacion.




(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

LICITACION No.: ANEXO
) FECHAS
DESCRIPCION: AT 8
HOJA :
INICIO | TERMINO |DE :

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

ElI LICITANTE debera presentar en hoja membretada la descripcion de la planeacion integral que
tiene para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucion de los
trabajos.

PLANEACION INTEGRAL:

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:

NOMBRE FIRMA DEL LICITANTE
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LICITACION No. ANEXO
FECHAS AT9
DESCRIPCION: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

INICIO TERMINO

HOJA:

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | DE:

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJOS

CARACTERISTICAS PARTICULARES FECHA siTio PROPIA
DESCRIPCION DE LA o
9% o DE PUESTA
MAQUINARIA O EQUIPO MARCA . ARO DE UBICACION
MAGUINA No. INDICANDO TIPO Y/O MODELO DEVIDAUTIL | £ ABRICACION Y CAPACIDAD POTENCIA | ENELSITIO | ) cryal oL si NO
DELEQUIPO | DEL MOTOR DE LOS
NUM. DE SERIE oS EQUIPO)

Manifiesto que la informacién antes proporcionada es veridica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la convocante podrd verificar la informacion
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LICITACION No.: ANEXO
- FECHAS
DESCRIPCION: AT 10
INICIO | TERMmINO | HOA:
. DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

I.-Dias de percepcién pagados al afio: DIAS
Dias calendario de un periodo anual

Dias de aguinaldo (Art. 87 L.F.T.)

Dias por prima vacacional (Art. 80 L.F.T.)
TOTAL DE DIAS PAGADOS AL ANO (TP)

Il.-Dias no trabajados al afio: DIAS
Domingos (Art. 69 L.F.T.).

Vacaciones (Art. 76 L.F.T.).

Descanso obligatorio (Art. 74 L.F.T.).

Dias por costumbre.

Dias por condiciones climaticas.

Dias por enfermedad.

Total Dias no laborados.

DIAS EFECTIVOS LABORADOS ( TI)

Tl = ( Dias Calendario de Un Periodo Anual ) — ( Dias No
Trabajados al Afio )

FACTOR SALARIO BASE DE COTIZACION IMSS (FSBCIMSS)
FSBCIMSS = ( TP) / ( Dias Calendario de Un Periodo Anual )

FACTOR DE SALARIO
CATEGORIA Ps REAL FSR=Ps (TP /Tl) +
(TP/TI)

DONDE:

Ps = FRACCION DECIMAL DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES CONFORME LA LEY DEL IMSS, CALCULADO EN
EL ANEXO AE16 DE LA PROPUESTA ECONOMICA
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LICITACION No. FECHAS ANEXO
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS AT11
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
FIRMA DEL LICITANTE DE:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES_ MES MES MES MES____ MES
NOTA: INDICAR CANTIDAD MENSUAL EJEMPLO
TRANSPORTE Y MONTAJE DE LOSAS
37 PRECOLADAS PZA. 700.00 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00
TIPO Il INDICAR % DE
EJECUCION MENSUAL EJEMPLO:
ciz CIMENTACION PARTIDA 1 10% 30%. 40% 20%

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS.
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LICITACION No. FECHAS ANEXO
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS AT12
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
FIRMA DEL LICITANTE DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA.
N DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES MES MES MES MES MES
PROG;I—ESIVO
INDIC AR JORNALES POR MES EJEMPLO
NOTA:
OF. ALBANIL JOR 350.00 50.00 150.00 100.00 50.00
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LICITACION No. FECHAS ANEXO
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS AT13
INICIO | TERMINO
DESCRIPCION: HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
FIRMA DEL LICITANTE | DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJOS
MAQUINARIA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES MES __ MES MES MES___ | MES__
NOTA: INDICAR NO. DE HORAS PROGRAMADAS POR MES EJEMPLO
MO001 MOTOCONFORMADOR A CAT-120 HR 56.00 30.00 10.00 16.00

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS
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LICITACION No. FECHAS ANEXO
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS AT14
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
FIRMA DEL LICITANTE DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. ORDEN DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES MES MES MES MES MES
PROG
. INDICAR CANTIDADES PROGRAMAD AS
NOTA: POR MES EJEMPLO
10 PERNOS DE 2.54 cm DE DIAMETRO. PZA 3,848.00 1300.00 1300.00 1248.00
20 VARILLA DE REFUERZO No. 3 TON 4.500 3.00 1.00 0.50
EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS.
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LICITACION No. FECHAS ANEXO
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS AT15
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
FIRMA DEL LICITANTE DE:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO
AREA DE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES MES MES MES MES MES
TRABAJO
PERSONAL
EN CAMPO:
PERSONAL
EN OFICINA
CENTRAL
INDICAR JORNALES POR MES EJEMPLO
NOTA:
RESIDENTE DE LOS TRABAJOS JOR 122.00 30.00 31.00 30.00 31.00




(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

AE 1 CARTA COMPROMISO

REYNOSA, TAMAULIPAS, ___ DE DE

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
PRESENTE.

En (nombre y  apellidos

completos) Representaciéon de

PROPONGO

Realizar de acuerdo con el Proyecto y las Especificaciones que me fueron proporcionadasy a 1os precios
unitarios senalados en la relacién de conceptos de los trabajos anexa, los trabajos motivo de la Licitacién No.
Referente a:

Esta proposicion la hago declarando:

a) Que los precios unitarios senalados, en la relacidn mencionada, son en moneda nacional, incluyendo:
materiales, mano de obra, equipo, transportes y conservacion de los trabajos hasta la recepcién por parte
de la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, organizacién, direccién técnica,
vigilancia, administracién, prestaciones sociales a mi personal, pago de los impuestos que procedan y todos
los demds gastos que los trabajos originen, asi como la utilidad razonable, salvo en los casos en que en la
relacion de conceptos de trabajo y/o en las especificaciones de TRABAJOS se exceptie alguno o algunos de
éstos conceptos.

b) Que he examinado con detenimiento el sitio de los trabajos y conocido completamente el proyecto, las
normas generales y las especificaciones.

c) Que he leido y conozco el contenido del modelo de contrato que me fue proporcionado y estoy
conforme de ajustarme a los términos del mismo, y los he tomado en consideracién al fijar el programa de
ejecucién de los trabajos, el plazo total para su terminacién y los precios unitarios que propongo.

d) Que he estudiado debidamente todos y cada uno de los precios unitarios que propongo, asi como el
programa de TRABAJOS, tomando en consideracion todas las circunstancias normales previsibles tales como:
lluvias, accesibilidad de los trabajos, disponibilidad de materiales y mano de obra, etc., que pueden influir
sobre ellos, por lo tanto, me comprometo a sostenerlos sin reclamar prérroga al plazo de ejecucién, ni
compensaciones adicionales por tales conceptos, salvo por "causas de fuerza mayor" en los términos del
confrato. .

e) Que si resulto agraciado en la presente licitacidon, me comprometo a celebrar y firmar el contrato
respectivo, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la notificacion de que el contrato me ha sido
adjudicado y a entregar como garantia de Anticipo y cumplimiento de dicho contrato Ante el Municipio de
Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publica, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente por el total de
los anticipos otorgados de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
y otra por el 10% del valor del contrato dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha en que reciba
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copia del Acta de Fallo de adjudicaciéon. También me comprometo a presentar, en fecha previa a la
formalizacién del contrato, un escrito bajo protesta de decir verdad, de encontrarme al corriente de mis
obligaciones fiscales en los términos descritos en la cldusula de las bases de concurso.

Asimismo me presentare a la firma del contrato o dentro de los 20 dias hdbiles siguientes a la fecha del Fallo
de adjudicacién en la Residencia de los trabajos, para que se programe la ejecucion de los trabajos
detallados por conceptos, consignando por periodos las cantidades por ejecutar e importes
correspondientes.

f) Que si resulto agraciado en la licitacidn estoy de acuerdo que a partir de la presentacion de
propuestas, ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el Contrato que determinen un
aumento o reduccidon de costos de los trabajos aln no ejecutados conforme el programa pactado, dichos
costos, cuando procedan, serdn ajustados de acuerdo a lo sefalado en el Articulo 58 de la Ley de Obras
PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La Secretaria de Obras Piblicas, Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente propone que el procedimiento de ajuste de costos, se lleve a cabo de acuerdo a lo siguiente:

La revisidbn por grupo de precios, que multiplicado por sus correspondientes cantidades de trabajo por
ejecutar, representen cuando menos el 80 % del importe total faltante del contrato.

Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucién
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa
que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederd el ajuste de costos exclusivamente
para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.

Para efecto de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios serd la del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serdn calculados con base en los indices
nacionales de precios productores con servicios que determine el Banco de México. Cuando los indices que
requiera el contratfista y la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, la Secretaria de Obras PUblicas, Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente procederd a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.

Los precios originales del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta, y a los demds lineamientos que para
tal efecto emita la contraloria.

Este procedimiento permanecerd vigente durante el Contrato.

g) De conformidad con lo anterior, se presenta nuestra proposicién con un importe de: $

( Pesos 00/100 M.N.) Incluye el Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A.), cuyo desglose y resumen aparecen en el “Catalogo de Conceptos” del Anexo AE15
siendo el plazo de ejecucién de dias naturales contados a partir del aviso de iniciacion de Los
trabajos que la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente dé por escrito al
LICITANTES.

h) Que mi representante técnico en los trabajos, responsable de la correcta ejecucién de los trabajos es el
Senor:
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Con Cédula Profesional No. Expedida por la Direccién General de profesiones
de la Secretaria de Educacion PUblica, que conoce suficientemente el Proyecto v las especificacionesy
tendrd autorizacion para firmar de recibido las érdenes e instrucciones que la Secretaria de Obras Publicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente le dé y autoridad para cumplirlas de inmediato.

i) Que son anexos de la presente proposicién y forman parte integrante de la misma conforme a las
especificaciones para la licitacién, los siguientes documentos:

1 Personalidad del representante que se acredita con los siguientes documentos:

2) Ademds se anexan en las formas que me fueron proporcionadas, debidamente llenados, los
siguientes Documentos:

ANEXOS TECNICOS Y ECONOMICOS

AT-1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.

AT-2  MODELO DE CONTRATO Y POLIZAS DE GARANTIAS

AT-3  RELACION DE CONTRATOS DE LOS TRABAJOS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA DE LOS ULTIMOS 5 ANOS
AT-3A CURICULUM VITAE DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS

AT-3B  PERSONAL ADSCRITO A LA EMPRESA

AT-4  MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES
AMBIENTALES.

ATS MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

AT5A  OFICIO DE ACLARACIONES

ATé MANIFESTACION ESCRITA DE SUBCONTRATACION DE PARTES DE LA OBRA.

AT6A RELACION DE EMPRESAS MIPYMES QUE SE SUBCONTRATARAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
AT7 TRABAJOS POR EJECUTAR, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION.
AT8 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

AT9 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

AT10  CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

AT11 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS.

AT12 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA.

AT13  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

AT14 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE.

AT15 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO.
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CARTA COMPROMISO.
DATOS BASICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA.

RESUMEN DE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y
ADICIONALES.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

ANALISIS, CALCULO DEL COSTOS POR FINANCIAMIENTO.

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD.

DETERMINACION DEL FACTOR DE CARGOS ADICIONALES

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
DE LOS TRABAJOS A CARGOS FIJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE ADQUISICION DE MATERIALES
Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACION DEL PERSONAL
TECNICO.

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACION DEL PERSONAL
OBRERO

CATALOGO DE CONCEPTOS
ANALISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORIA

TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA
DIURNA DE OCHO HORAS.

ATENTAMENTE

FIRMA DEL LICITANTE RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE
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FECHAS ANEXO
LICITACION No. AE2
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: , HOJA:
PLAZO DE EJECUCION DE LOS _
TRABAJOS DE:
DATOS BASICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPUESTA.
PROC,;\IISESIVO DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE
TOTAL
MATERIALES MATERIALES
TOTAL MANO DE
MANO DE OBRA
OBRA

TOTAL

HERRAMIENTA HERRAMIENTA

EQUIPO TOTAL EQUIPO

TOTAL DE
RESUMEN
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
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ANEXO
LICITACION No. FECHAS AE3
DESCRIPCION:
INICIO TERMINO
COSTO DIRECTO
. FIRMA DEL (CD)
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE $

RESUMEN DE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y
CARGOS ADICIONALES.

IMPORTES
CONCEPTO
PARCIAL ACUMULADO %

I.- COSTOS INDIRECTOS (Cl): $ o
I- HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES: $ "
Il.- DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS: $ "
lll.- SERVICIOS: $ %
IV -FLETES Y ACARREOS: V.- GASTOS DE $ %
OFICINA: $ %
VI.-CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO: VIl -SEGURIDAD E $ %
HIGIENE: i %
VIIl-SEGUROS Y FIANZAS: 3 %
IX.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES:

COSTOS INDIRECTOS(Cl): s %
$ %
$ %

2.- COSTOS POR FINANCIAMIENTO (CF)
$ %

3.- CARGO POR UTILIDAD (CU)
$ %

4- CARGOS ADICIONALES (CA)

LOS PORCENTAJES DE LOS CARGOS SE CALCULARAN COMO SE INDICA A CONTINUACION:
% COSTOS INDIRECTOS= (Cl / CD) X 100
% COSTO POR FINANCIAMIENTO= (CF / (CD + Cl)) X 100

% CARGO POR UTILIDAD= (CU / (CD + Cl + CF)) X 100

% CARGOS ADICIONALES= (CA / CD) X 100
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ANEXO
LICITACION No. FECHAS AE4
DESCRIPCION:
INICIO TERMINO
COSTO DIRECTO
. FIRMA DEL (CD)
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE s
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
CONCEPTO IMPORTES POR ADMINISTRACION
CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
1.- PERSONAL DIRECTIVO
2.- PERSONAL TECNICO
3.- PERSONAL ADMINISTRATIVO
4.- PERSONAL EN TRANSITO
5.- CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL PAGADA PARA LOS CONCEPTOS 1 A 4
6.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS
1A4
7.- PASAJES Y VIATICOS

SUBTOTALES $=

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS
1.- EDIFICIOS Y LOCALES
2.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
3.- BODEGAS
4.- INSTALACIONES GENERALES
5.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
6.- DEPRECIACION O RENTA 'Y OPERACION DE VEHICULOS
7.- CAMPAMENTOS

SUBTOTALES $=

SERVICIOS
1.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
2.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

SUBTOTALES $=

FLETES Y ACARREOS
1.- DE CAMPAMENTOS
2.- DE EQUIPO DE LOS TRABAJOS
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

4.- DE MOBILIARIO

SUBTOTALES $=

GASTOS DE OFICINA
1.- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
2.- CORREQS, FAX, TELEFONO, TELEGRAFOS, RADIO, ETC.
3.- EQUIPO DE COMPUTACION
4.- SITUACION DE FONDOS
5.- COPIAS Y DUPLICADOS
6.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS
7.- GASTOS DE LICITACION

SUBTOTALES $=

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

SUBTOTALES $=

SEGURIDAD E HIGIENE
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SUBTOTALES $=

SEGUROS Y FIANZAS
1.- PRIMAS POR SEGUROS
2.- PRIMAS POR FIANZAS

SUBTOTALES $
TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
1.- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO
2.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
3.- TRABAJOS DE INSTALACIONES GENERALES
> DE CAMPAMENTOS
> DE EQUIPOS DE LOS TRABAJOS
> DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
SUBTOTALES $=
COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS §$ =
% =(B/A)100=
% =(D/A)100=

%INDIRECTOS =E+F=
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ANEXO AE 5 ANALISIS DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

LICITACION No. | PLAZO DE EJECUCION FECHAS HOJA:
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS : INICIO | TERMINO DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

EGRESOS MES1 | MES2 | MES3 | MES4 | MES5 | MES6 | MES7 | MES8 | MES9 | MES 10 | MES 11 | TOTALES

1.- TOTAL COSTO DIRECTO

2.- TOTAL COSTO INDIRECTO

3.- TOTAL DE EGRESOS
INGRESOS

1.- ANTICIPOS

2.- ESTIMACION
3.-AMORTIZACION DE ANTICIPO
4.- ESTMADO MENOS ANTICIPO
INTERESES

1.- INGRESOS MENOS EGRESOS
2.- SALDO EN EL MES

3.- SALDO ACUMULADO

4.- INTERES

5.-ACUMULADO
FINANCIAMIENTO

MONTO A FINANCIAR F=[(-E)i]/(CD+Cl) %F = (F) 100
CD+ClI | TASA DE INTERES CON BASE A UN INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO
i (INDICADOR ECONOMICO) | INGRESOS
FINANCIAMIENTO E EGRESOS
% DE FINANCIAMIENTO CD COSTO DIRECTO
Cl COSTO INDIRECTO
F FINANCIAMIENTO (FACTOR)

%F PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO
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LICITACION No. ANEXO
FECHAS AE6
DESCRIPCION HOJA:
INICIO TERMINO DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD

CARGO POR UTILIDAD = %

% ($ +$ +$ )= 3

AL IMPORTE RESULTANTE, SE LE DEBERA ADICIONAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES
DEL ISR DE ACUERDO CON EL ARTICULO 219 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE ISR $
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES $
TOTAL UTILIDAD $

FINALMENTE EL PORCENTAJE QUE DEBERA ANOTARSE EN EL PUNTO 3 DEL ANEXO AE4
DEBERA OBTENERSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

%= TOTALX 100 / (CD +Cl +CF)

=$ X100/ ($ +$ +$ )

%=
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LICITACION No. ANEXO
FECHAS AE7
DESCRIPCION: HOJA:
INICIO TERMINO DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

DETERMINACION DEL FACTOR DE CARGOS ADICIONALES

LOS CARGOS ADICIONALES ESTARAN REPRESENTADOS POR AQUELLOS QUE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O DE
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO IMPUESTOS LOCALES Y FEDERALES Y
GASTOS DE INSPECCION Y SUPERVISION, MISMOS QUE DEBERAN DESGLOSARSE EN ESTE APARTADO

CAl = INSPECCION Y SUPERVISION: CINCO AL MILLAR QUE SE APLICARA SOBRE EL IMPORTE DE CADA ESTIMACION DE ACUERDO
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. SE INTEGRARA EN LA FORMULA EN FRACCION DECIMAL.

CA2 = OTRO CARGO ADICIONAL. SE INTEGRARA EN LA FORMULA EN FRACCION DECIMAL. (EL LICITANTE DEBERA INDICAR EL
ORDENAMIENTO LEGAL E INTEGRAR COPIA DEL MISMO).

CA, = OTROS CARGOS ADICIONALES. SE INTEGRARA EN LA FORMULA EN FRACCION DECIMAL. (EL LICITANTE DEBERA
INDIC AR EL ORDENAMIENTO LEGAL E INTEGRAR COPIA DEL MISMO).

EL IMPORTE DE LOS CARGOS ADICIONALES, SE CALCULARA CON LA

FORMULA SIGUIENTE : CA1=CD+CI+CF+CU =

( 1 )
CAI+ CA2 + CAn

EL PORCENTAJE DE LOS CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN EN EL ANEXO
“ AE9”, CORRESPONDIENTE A LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, SE CALCULARA CON
LA FORMULA SIGUIENTE:

% CA = (CA/CD) X 100

% CA=($ /$ ) x 100

% CA =

NOTAS: EL PORCENTAJE DE LOS CARGOS ADICIONALES ASI COMO EL IMPORTE DE LOS CARGOS ADICIONALES OBTENIDOS
EN ESTE ANEXO, DEBERAN REPRESENTARSE EN EL ANEXO “AE3 RESUMEN DE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR
FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES".

LA FORMULA PARA EL CALCULO DEL IMPORTE DE CARGOS ADICIONALES SOLAMENTE SE UTILIZARA CUANDO EL IMPORTE DE LOS
CARGOS ADICIONALES PARA EFECTOS DE PAGO, TENGAN COMO BASE PARA SU CALCULO EL VALOR DE LA ESTIMACION.
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LICITACION No.: FECHAS AE 8

DESCRIPCION: HOJA: DE:
INICIO TERMINO

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE LOS TRABAJOS

EQUIPO No. CLASIFICACION UNIDAD

DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA:

DATOS GENERALES :

TIPO DE COMBUSTIBLE ___ GASOLINA __ DIESEL __OTRO

(Pm) PRECIO DE LA MAQUINARIA $ (HP)  POTENCIA NOMINAL HP (Fo)
FACTOR DE OPERACION

| (VIl) PRECIO DE LAS LLANTAS $ (HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP X Fo) HP
(CC)  COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE (Pc)  PRECIO

(Va) VALOR DE ADQUISICION $ DE COMBUSTIBLE LT.(C)  CAPACIDAD DEL
CARTER LTS.

(Vr) VALOR DE RESCATE %Va $ () HORAS ENTRE CAMBIO DE LUB. HORAS (CL)
COEFICIENTE DE LUBRICANTE

(Ve) VIDA ECONOMICA (PL)  PRECIO DEL LUBRICANTE LT.

HORAS (HV)  VIDA DE LAS LLANTAS HORAS (H)

(Ilc) INSTRUMENTOS DE CAPTACION HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS

I.- CARGOS FIJOS

|.1- DEPRECIACION |.2-

INVERSION D=(Va-Vr

|.3- SEGUROS ) / Ve :

| . 4-M ANTENIMIENTO | =(Va+Vr)l/
2Ha:S=(Va+ =

(1)SUMA DE CARGOS FIJOS

Il.- CONSUMOS

|.1- COMBUSTIBLE

OTRAS FUENTES DE

ENERGIA

|.3- LUBRICANTES

|.4- LLANTAS E=CC XHPop XPc = =
Al =[(C/t)+(CLXHPcp)]XPL= =
N = VIl /Hv = =
(2 )SUMA CONSUMOS

I1l.- OPERACION

CATEGORIAS (CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(So)=%
OPERACION Co=So0 /H= =
(3) SUMA OPERACION
COSTO OPERACION POR HORA (1) + (Il) + (lll)=$

EL CARGO POR ALMACENAMIENTO NO DEBERA INCLUIRSE EN LOS ANALISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE LOS TRABAJOS, YA QUE DICHO CARGO
ISE DEBE INTEGRAR, EN SU CASO, EN LOS COSTOS INDIRECTOS. EL INCLUIR EL CARGO POR ALMACENAMIENTO EN LOS ANALISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA
Y/O EQUIPO DE LOS TRABAJOS, SERA MOTIVO SUFICIENTE PARA DESECHAR LA PROPUESTA
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LICITACION No. CLAVE CONCEPTO: UNIDAD CANTIDAD ANEXO
AE9
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
FECHAS HOJA:
CONCEPTO:
INICIO TERMINO DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE
SUBTOTAL (1 ) IMPORTE POR MATERIALES SUMA $
MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE
CATEGORIA
SUBTOTAL ( 2 ) IMPORTE POR MANO DE OBRA SUMA $
MANO DE OBRA IMPORTE
(3) HERRAMIENTA MENOR %
(4) EQUIPO DE SEGURIDAD %
HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE
SUBTOTAL ( 5) IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO SUMA:
COSTO DIRECTO = SUMA DE SUB-TOTALES (1+2+3+4+5) TOTAL:
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y CARGOS POR UTILIDAD PORCENTAJE IMPORTE

Y ADICIONALES.

(1) COSTO INDIRECTO ( %) X (CD)

(4)SUMA= (C.D.+1)

( F) COSTO POR FINANCIAMIENTO (% ) X ( 4)

(5)SUMA=(4)+F)

(U) CARGO POR UTILIDAD (%) X (5)

(6)SUMA=(5)+ (U)

(Ca) CARGOS ADICIONALES (%) X (CD)




AYUNTAMIENTO

REYNOSA

2016 - 2018

FECHAS ANEXO

LICITACION No.
CITACION No PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS HOJA: AEL0

INICIO TERMINO

DESCRIPCION: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE DE:

FIRMA DEL LICITANTE

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | IMPORTE | MES MES MES MES MES MES

NO ) N a — I I -

MONTO MENSUAL PROGRAMADO A
EJECUTAR

ACUMULADO

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS
El licitante deberd considerar las acciones previas a su iniciacién y las condiciones climdticas, geogrdficas y demds caracteristicas ambientales esperadas en la
Zona o regién




AYUNTAMIENTO

REYNOSA

2016 - 2018

FECHAS ANEXO
LICITACION No. PLAZO DE EJECUCION DE LOS AE11
TRABAJOS HOJA:
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE DE:
FIRMA DEL LICITANTE

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJOS
A CARGOS FIJOS

MAQUINARIA DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | IMPORTE | MES MES MES MES MES MES

NO. - g - - - -

MONTO MENSUAL PROGRAMADO DE
UTILIZACION DE MAQ. Y EQUIPO

ACUMULADO

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS




AYUNTAMIENTO

REYNOSA

2016 - 2018

FECHAS ANEXO
LICITACION No. PLAZO DE EJECUCION DE LOS AE12
TRABAJOS HOJA:
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE DE:
FIRMA DEL LICITANTE
PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE.
No. PROG DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD IMPORTE MES MES MES MES MES MES __
MONTOS MENSUALES
NOTA: CADA VALOR SE CONSIDERA PROGRAMADOS:
COMO UN CONCEPTO. ACUMULADO:
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AYUNTAMIENTO

EYNOSA

2016 - 2018

FECHAS
LICITACION No: AN EXO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: AE15
INICIO TERMINO
HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE LOS FECHA DE PRESENTACION
TRABAJOS DE LA PROPUESTA: DE:

CATALOGO DE CONCEPTOS

No. DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD P.U CON NUMERO P.U CON LETRA IMPORTE

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA :

SUB-TOTAL

16% IVA

IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION:

IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION CON LETRA:




AYUNTAMIENTO

' REYNOSA

2016 - 2018

LICITACION No. ANEXO
FECHAS
DESCRIPCION: AE16
HOJA:
INICIO TERMINO DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
ANALISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORIA
SALARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA ACTUALIZADA (UMA) = $
; CATEGORIA:
SALARIO MINIMO COTIZADO(SMC) =$
SALARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA ACTUALIZADA (UMA) = $ SALARIO BASE POR ANALIZAR (SB) = $
(FSBCIMSS) = DATO OBTENIDO EN EL ANEXO AT18 = SALARIO BASE DE COTIZACION (SBC ) = ( SB) ( FSBCIMSS ) = $
CONCEPTO SALARIO
1.- SEGURO SOCIAL IGUAL AL MINIMO MAYOR AL
MINIMO
1.1.- VALORES FIJOS APLICADOS AL (SBC): PATR TRABAJADOR TOTAL PATRON IMPORTE
ON
(PE)  Prestaciones en Especie 1.05% 0.375% 1.425% 105% B
(RT) Riesgos de Trabajo*. ®
(PD)  Prestaciones en Dinero. 0.70% 0.25% 0.950% 0.70% ®
(IV)  Invalidez 1.75% 0.625% 2.375% 1.75% $
( CEA) Cesantia en Edad Avanzada y Vejez 3.15% 1.125% 4.275% 3.15% b
(G) Guarderias 1.00% 1.000% 1.00% $
(VF) Total de Valores Fijo ®
1.2.- VALORES VARIABLES: PATR TRABAJADOR TOTAL PATRON IMPORTE
ON
(VC) Cuota Fija. Art. 106 L.S.S. 20.40 20.40% 20.40% $
VC = ( (20.40% )  SMUMA | %
(VA) Aplicacion IMSS al Excedente. Art. 106 L.S.S 1.50% ‘)
VA= ((1.10%) ( SBC - ( 3xSMUMA) )
(VV) Total de Valores Variables. ®
Total de Seguro Social (TSS ) =( VF) + (VV). b
2.- CONCEPTOS FIJOS APLICADOS AL (SBC PATR TRABAJADOR TOTAL PATRON IMPORTE
ON
(INF) INFONAVIT. 5.00% 5.00% 5.00% 5
(RT) Refiro (S.AR.). 2.00% 2.00% 2.00% $
(O) Impuesto Sobre Némina. 3.00% 3.00% 3.00% 5
Total Conceptos Fijos Aplicados ( TCFA). ®
GRAN TOTAL (GT)=(TSS) + (TCFA) ®
Fraccion Decimal de las Obligaciones Obrero-Patronales Conforme la Ley del IMSS (Ps) = (GT) / (SBC)

*.- EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR SU FACTOR DE RIESGO DE TRABAJO REGISTRADO EN EL 1.LM.S.S. (ANEXAR COPIA)
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LICITACION No.
© FECHAS ANEXO
AE17
DESCRIPCION: INICIO TERMINO
HOJA:
PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS DE:
TABULADOR DE SALARIOS BASE
No. DESCRIPCION SALARIO BASE FACTOR SALARIO REAL
PROGRES IVO POR JORNAL SALARIO REAL

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE




