
 
 

Municipio de Reynosa, Tamaulipas 

Secretaría de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
 

Contrato de Servicios 
No. «NÚMERO_DE_CONTRATO» 

 

 
 
 
 

 

Nombre de los Trabajos:                        «NOMBRE_DE_LA OBRA»  
  
 
 
 
Contratista:                                          «CONTRATISTA1»  
 
 
 
 
R. F. C.:                                              ____________________ 
  
 
 
 
Monto del contrato:                   $ _____________ (   Pesos   /100 M.N.), 
                                                      Incluye el Impuesto al Valor Agregado  
 
 
 
  
Recursos:                                     «TIPO_DE_RECURSO»  
 
Contrato de Servicios a base de Precios Unitarios y tiempo determinado que celebran, por una parte el Municipio de Reynosa, Tamaulipas, representado 

por la C. DRA. MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ en  su carácter de Presidente Municipal, el C. Lic. Roberto Carlos Rodríguez 

Romero, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, La C. Lic. Zita del Carmen Guadarrama Alemán, en su carácter de Síndico 

Segundo, y el C. Arq. Eduardo López Arias, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

a quien en lo sucesivo para los efectos de este contrato se les denominará “La Contratante”, y por la otra, la empresa, «CONTRATISTA1», A 

quien se le denominara “La Contratista”, representado por el C.___________________ acuerdo a las siguientes declaraciones y cláusulas: 

 
 
 

Declaraciones: 
1. “La Contratante” declara: 

 

1.1           En los términos de los Artículos 54, 55 Fracción VI,   60 Fracción XII y 68 Fracción V del Código Municipal   para   el Estado   de 
Tamaulipas  y  del  Artículo  20  Fracción I,  II, III, IV, VI y VII  del Reglamento de Administración Pública de Reynosa, Tamaulipas, las 
personas que intervienen en Representación del Municipio de Reynosa tienen la debida Autorización por parte del R. Ayuntamiento y 
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plena capacidad Jurídica para la Celebración de este tipo de Instrumentos. 

 
1.2           Cuenta con los Estudios, los Proyectos, las Normas y Especificaciones de TRABAJOS, el Presupuesto y el Programa de Ejecución de 

los trabajos Objeto del presente Contrato. 

 
1.3. Tiene establecido su domicilio en la Calle Morelos 645 entre Hidalgo y Juárez, Zona Centro de Reynosa, Tamaulipas, mismo que 

señala para que se practiquen las notificaciones, aun las de carácter personal, las que surtirán efectos legales, mientras no señale por 
escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este Contrato. 
 

1.4.        Para cubrir las Erogaciones que se deriven del presente Contrato, el H. Cabildo de esta Ciudad Autorizó la Inversión 
correspondiente a  los trabajos  objeto  de  este  Contrato,  Mediante  Acta  de  Aprobación  N°.         /201_  en  Sesión                                
del  día        de                           de 201   . 

  
1.5.          La  Adjudicación  del  presente  Contrato  se  realizó  mediante  Licitación  Pública  Nacional,  de  acuerdo  a  la  Licitación  Nº. 

 «NÚMERO_DE_CONTRATO» de fecha «FECHA_DE_LA_INVITACION», conforme a los Artículos 35 fracción I y 37 de la Ley de 
 Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas. 

 
1.6.          El presente Contrato se Adjudica a “La Contratista” para llevar a cabo los trabajos que se destina la Inversión autorizada que se 

menciona en la Declaración 1.4,   después de haber Evaluado su propuesta y constatar que cumplen con todos los requisitos solicitados 
en las bases y anexos de la Licitación, donde “La Contratante” hizo saber su resolución final el día «FALLO», Acto en el cual se otorgó 
a “La Contratista” el presente Contrato para la Realización de los Trabajos Objeto del mismo. 

 

 
2.            La Contratista” declara: 
 
2.1          Acredita la legal existencia de la Sociedad, con la Escritura Constitutiva N°.______________, de fecha ______________ otorgada ante la fe 
 del NOTARIO PÚBLICO N°._____________, con residencia en _________________, inscrita en el Registro Público de la Propiedad, con el 
 N°.________________,  asentada en el  Libro N°.  __________de fecha_____________, en _____________; en el mismo instrumento se 

 designa Representante Legal de la Sociedad a: ____________________, nombramiento que a la fecha de  firma de este Contrato, no le  ha 

 sido revocado ni limitado en forma alguna. 
 
2.2          Ser de Nacionalidad Mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar su Nacionalidad, se seguirá considerando como Mexicana 
 por cuanto a este Contrato se refiere y a no invocar la Protección de ningún Gobierno Extranjero, aceptando que dé así hacerlo revertirá sin 
 requerirse declaración alguna, en beneficio del Municipio de Reynosa Tamaulipas, todo derecho derivado de este Contrato. 
 

2.3 Tiene establecido su domicilio fiscal en, «DIRECCION_1», Reynosa, Tamaulipas.  Lo que  acredita con la inscripción en el Registro 

 Federal de Contribuyentes,  Mismo que señala para que se practiquen las notificaciones, aun las de carácter de personal, las que surtirán sus 

 efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este Contrato. Así mismo presenta el 

 correo electrónico                                    que dejará constancia del mensaje que se expresará con toda claridad el asunto de que se trate. 
 
2.4          Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones Técnicas y Económicas para obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de 

este Contrato. Conoce plenamente el contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
para el Estado de Tamaulipas, la que se tiene por reproducida formando parte integrante de este Contrato, así como las Especificaciones 
Generales y Particulares de los trabajos, los Programas de Ejecución de los Trabajos, Suministro de Materiales y Equipo de Instalación 
Permanente o de Utilización de los Insumos, los Montos Mensuales de Servicios derivados de los mismos y el documento en donde se 
consignan los Precios Unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte 
integrante de este Contrato. 

 
2.5          Su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: 

 
2.6          No se encuentra en los supuestos del Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 

Estado de Tamaulipas. 

 
2.7          Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizará los trabajos objeto del Contrato, a fin de considerar todos los factores 

que intervienen en su ejecución. 
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3             Ambas partes declaran que: 

 
3.1          Se obligan en los términos de este Contrato y del contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas para el Estado de Tamaulipas, la que se tiene por reproducida, formando parte integrante de este Contrato. 

 
3.2          Pagarán  todas  y cada  una  de  las  contribuciones  y  demás  cargas  fiscales  que conforme  a las  Leyes  vigentes y aplicables 

a la materia, ya sean Federales, Estat ales  y/o Municipales, tengan la obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y 
cumplimiento del presente Contrato y sus anexos, sin perjuicio de que “La Contratante” realice, de los pagos que haga a “La 
Contratista”, las deducciones que le impongan las Leyes de la materia. 

 
3.3          Reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebración del presente Contrato. 

 
3.4          El presente Contrato se celebra con la libre y espontánea voluntad de ambas partes, por lo  que no existe vicio alguno 

del consentimiento que pueda provocar su invalidez. 

 
3.5          Todos los eventos que sucedan durante el desarrollo de los Trabajos objeto del Contrato, tales como avances, modificaciones 

y demás, se registrarán en la Bitácora Convencional correspondiente, formando ésta, parte integrante del Contrato. 

 
Expuesto lo anterior y por así convenir a ambos, “La Contratante” y “La Contratista” expresan su voluntad para someterse a las siguientes: 

 
 

C l a u s u l a s: 

Primera:   Objeto del Contrato 
 

 “La Contratante” encomienda a “El Contratista” la realización, a Precios   Unitarios y tiempo determinado, de los trabajos denominada: 

 «NOMBRE_DE_LAOBRA», y este se obliga a realizarla hasta su total terminación acatando para ello lo establecido por los Diversos 

 Ordenamientos, Normas y Anexos señalados en la declaración 2.6 de este Contrato y las Normas y Especificaciones vigentes de la 

 Contratación, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este Contrato. 

 

Segunda:   Monto del Contrato. 

 

El monto total del presente Contrato es $                      (Pesos /100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado, y será pagado con recursos: 
«TIPO_DE_RECURSO». 
 

Tercera:   Plazo de Ejecución. 

 
“La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este Contrato en un plazo de «DIAS_CALENDARIO», con fecha de inicio 
«FECHA_DE_INICIO», y con Terminación a más tardar el día «FECHA_DE_TERMINACION», en caso de que el Anticipo sea puesto a 
disposición de “La Contratista” en fecha posterior a la del inicio programado, se considerará al siguiente día hábil del que “La Contratante” 
ponga a disposición de “La Contratista” el Anticipo correspondiente, siempre y cuando “La Contratista” haya entregado la Fianza para 
garantizar la correcta inversión del Anticipo, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del Fallo de 
Adjudicación, tiempo estipulado en la Cláusula Quinta de este Contrato. 
 
No se contabilizará como día de ejecución de los Trabajos, todo aquel que no se haya laborado por causas de Caso Fortuito y/o de Fuerza 
Mayor de este Contrato o imputables a “La Contratante”, al no haber permitido el acceso a las áreas de trabajo, lo que deberá quedar 
asentado en la Bitácora respectiva, que servirá de base para el Diferimiento del plazo en su caso. 
 
“La Contratista” deberá proponer a “La Contratante” para su aprobación, el Programa Detallado de Ejecución de los Trabajos, que 
asegure la realización eficiente y puntual de los mismos, estos Programas deberán marcar en forma no limitativa, las fechas estimadas de inicio 
y conclusión de las fases de los Trabajos. 
 
“La Contratante” notificará en su caso los ajustes a los Programas que considere razonablemente necesarios y, una vez aprobados por él 
mismo, se integrarán a este Contrato. 

 
Cualquier falta de información o datos insuficientes, no releva a “La Contratista” de su total responsabilidad para la realización del objeto del 
Contrato y, no será causa de reclamación alguna, aumento de precio, modificación al plazo de ejecución o ampliación a la fecha de terminación. 
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Cuarta:   Disponibilidad Legal y Material de los Lugares para Ejecutar los trabajos. 

 
“La Contratante” se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material de los lugares en que deberán ejecutarse los trabajos 
materia de este Contrato. 

 
“La Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha visitado el lugar de los Trabajos y ha tomado en cuenta las condiciones y circunstancias 
existentes en él y sus alrededores, que pudieran afectar el monto del Contrato, incluyendo sin ser limitantes las siguientes: 

 
 a)   Las condiciones climatológicas del terreno, de la superficie, así como la calidad y naturaleza de los materiales y        
        Trabajos requeridos para la ejecución y terminación de los trabajos objeto del Contrato; 
 
 b)   Los medios de acceso al lugar, y 

 
 c)   Los requerimientos que deba cumplir “La Contratista” debido a Reglamentos Locales y/o Nacionales que sean   
                       aplicables. 
 
“La Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha revisado todos los documentos e información proporcionados por “La Contratante”, 
los que servirán de base para la ejecución de los Trabajos, mismos que ha considerado suficientes y adecuados para la realización del objeto 
del Contrato. 
 
Cualquier falta de “La Contratista” en cuanto a la familiarización con los asuntos, datos e información proporcionados por “La Contratante”, 
no lo releva de su total responsabilidad para la realización del objeto del Contrato, y no será causa de reclamación alguna, aumento de precio, 
modificación al plazo de ejecución o ampliación a la fecha de terminación 
 

Quinta:   Anticipo. 
 

“La Contratante” no otorgará a “La Contratista” Anticipo alguno para el inicio de los trabajos.  

 

Sexta:   Garantías y Seguros. 
 
Garantías: 
 

Para garantizar el cumplimiento del  Contrato “La Contratista” presento la póliza de fianza Nº ______________________de fecha por la 

cantidad de $_________________________ (________________Pesos____ /M.N.) por el 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos 

Contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora a favor del Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 

 
El Contrato no surtirá efecto, mientras “La Contratista” no entregue la Póliza en donde la Compañía de Fianzas convenga en aceptar 
las siguientes declaraciones: 

 
1) La fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y sus anexos y garantiza la ejecución 

total de los trabajos objeto del Contrato garantizado. 
 
2)      Para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de “La Contratante”. 
 
3) En caso de modificación al Monto o Plazo del Contrato, debido a que se convengan ampliaciones, prórrogas o esperas para 

el cumplimiento del Contrato, “La Contratista” se obliga a entregar a “La Contratante” la ampliación de la Fianza de 
cumplimiento contractual (o garantía por cumplimiento contractual) dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la 
formalización de la modificación, debiendo contener el documento la estipulación de que es conjunta, solidaria e inseparable 
de la Fianza de Cumplimiento que se encuentre vigente. 

 
a)   En caso de ampliación al Monto, la garantía será por el 10% (diez por ciento) del importe total del Monto ampliado. En caso 

de ampliación al plazo, será necesario que la Afianzadora otorgue su anuencia por escrito para continuar garantizando las 
obligaciones contraídas por “La Contratista”, hasta la fecha de terminación autorizada. 

 
4) La Fianza garantiza la ejecución total de los Trabajos objeto del Contrato, aún cuando parte de ellos se subcontraten 

con autorización de “La Contratante” y sólo se substituirá por la Fianza de calidad hasta que se lleve a cabo la entrega 
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definitiva de los trabajos. 
 

5) La Fianza se otorga aceptando expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de la materia aplicable al presente caso, aún 
para el caso de que procediere el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la Póliza de Fianza 
requerida. 

 
6) La Fianza garantiza hasta el 30% del monto expresado en la Póliza de Fianza, por concepto de pago de lo indebido, en 

el supuesto de que el beneficiario lo hubiera efectuado por error. 
 
7) Las reclamaciones presentadas por incumplimiento de “La Contratista”, serán atendidas cuando éstas se formulen dentro 

del término de diez meses contados a partir de su exigibilidad y, se compromete a pagar el 100% del importe garantizado en 
caso de incumplimiento. 

 
8) La Fianza garantiza el pago del 50% del importe afianzado, en el caso de que “La Contratista” no sustituya la garantía 

de cumplimiento, en términos de lo previsto en el Artículo 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas Para el Estado de Tamaulipas y del presente Contrato. 

 
9) La Fianza de Cumplimiento será liquidada, independientemente de que “La Contratista” interponga cualquier tipo de recurso 

ante instancias del orden administrativo o no judicial, por lo que el pago no se encontrará supeditado a la resolución respectiva. 
 
10)    La Fianza de Cumplimiento de ninguna manera se considerará como una limitación de la responsabilidad de “La Contratista”, 

derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el Contrato y de ninguna manera impedirá que “La Contratante” 
reclame la indemnización o reembolso por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la Fianza de Cumplimiento. 

 
11)    tendrá un plazo hasta 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha en que se integre la reclamación para proceder 

a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito a “La Contratante” las razones, causas o motivos de su improcedencia. 

 
12)    La Fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que 

se dicte resolución definitiva por autoridad competente. 
 
13)    Para liberar la Fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de “La Contratante”. 

 

La Contratista” acepta que en caso de cualquier incumplimiento en las obligaciones a su cargo, estipuladas en el Contrato, “La Contratante” 
haga efectiva la Fianza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones al 100% del importe afianzado; por tanto renuncia  expresamente  
“La Contratista”  a  la  disminución  de sus  responsabilidades  contractuales  en  proporción al  grado  de cumplimiento parcial que se haya 
obtenido en los trabajos ejecutada o servicio prestado. 
 
En caso de Rescisión o incumplimiento por causas imputables a “La Contratista”, ésta acepta que “La Contratante” haga efectiva la Fianza 
que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones al 100% del importe garantizado, aun cuando exista avance en la ejecución de los 
Trabajos en cualquier porcentaje. 
 
Acepta expresamente “La Contratista” que la Fianza expedida para garantizar el cumplimiento, se reclamará independientemente de que ésta 

interponga cualquier tipo de recursos ante instancias del orden administrativo o no judicial. 
 

Seguros (No Aplica) 
 

“La Contratista” deberá presentar y, a su propio costo contratar a su nombre un “Seguro de Responsabilidad Civil”, contra toda pérdida o 
daño personal o material que ocurra durante la vigencia del Contrato, para proteger a todo personal de “La Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente o cualquier otro Tercero, así como a las propiedades de “La Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente o cualquier otro Tercero, contra cualquier contingencia que pueda surgir, desde que se inicie la 
ejecución de los Trabajos, hasta su terminación y entrega. La Póliza del Seguro antes mencionado deberá incluir como mínimo las siguientes 
coberturas: 
 
a)      Cobertura Básica de Actividades e Inmuebles. 
 
b)      Responsabilidad Civil Asumida (en su caso). 
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c)      Instalaciones  Subterráneas,  Carga  y  Descarga,  Demolición,  Máquinas  de  Trabajo,  Apuntalamiento  y  Otros 
         Especiales (en su caso). 
 
d)      Responsabilidad Civil por Contaminación del Medio Ambiente. 

 
La cobertura de este Seguro, no podrá ser inferior a $500,000.00 (Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) (En caso de ser Invitación Restringida) 
y/o $930,000.00 (Novecientos Treinta Mil Pesos 00/100 M.N.), (En caso de Licitación Pública) por evento y, deberá cubrir reclamaciones por 
daños, restauración, multas, limpieza del área y demás, durante toda la vigencia del Contrato y hasta 30 (treinta) días después de la terminación 
de los Trabajos. 

 
El monto del Seguro de Responsabilidad Civil a presentar por “La Contratista” y cualquier exclusión o limitaciones en su cobertura, en ningún 
caso significará liberación de responsabilidad por pérdidas ocasionadas a “La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente o a Terceros, en exceso del citado monto mínimo; sino que estará obligado hasta por la totalidad de las responsabilidades que le 
pudieran surgir, siempre y cuando los daños sean causados por “La Contratista”, Subcontratistas o Afiliados. 
 
En caso de que el límite del (los) Seguro(s) sea(n) insuficiente(s), la(s) recuperación(es) que resulte(n) deberán ser asignadas prioritariamente a 
“La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. En caso de resultar insuficiente esta cantidad, “La Contratista” 
se compromete a cubrir la totalidad de los daños causados. 
 
Condiciones Generales que deben incluirse en la Póliza: 
 
El Seguro de Responsabilidad Civil, deberá ser otorgado en los términos y condiciones establecidos, por Compañía Aseguradora legalmente 
facultada para tal efecto y, aprobada previamente por “La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Dicha 
aprobación no será irrazonablemente negada. Los términos deberán incluir una previsión para que en caso de cualquier reclamación hecha 
contra “La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, con respecto a alguna indemnización bajo esta Póliza, 
la Aseguradora indemnice a “La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente” de cualquier cantidad que tuviere que 
erogar por reclamación. 

 
“La Contratista” deberá requerirle a los Subcontratistas, que contraten igualmente el Seguro de Responsabilidad Civil indicado, para llevar 
a cabo las actividades relacionadas con la ejecución del Contrato. 
 
Ninguna cláusula o disposición de la Póliza podrá afectar el contenido mínimo a que este Contrato se refiere. 
 
El costo de la Póliza de Seguro, será pagado directamente por “La Contratista” a la Compañía Aseguradora. Cuando así lo requiera “La 
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, “La Contratista” presentará los originales de las Pólizas de 
Seguro, los recibos de pago que evidencien el pago de las primas actuales y documentación certificada en cuanto a la cobertura y valor de las 
Pólizas. 
 
El hecho de que las Pólizas de Seguro aquí referidas sean adquiridas,  no releva a “La Contratista” parcial o totalmente del cumplimiento 
de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades bajo este Contrato. Tampoco se debe suponer que las mencionadas Pólizas son 
adecuadas para indemnizar a “La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente o a Terceros contra cualquier riesgo, 
por lo que será responsabilidad de “La Contratista” a su propio costo, contratar todos los Seguros adicionales que considere necesarios o 
prudentes para la protección de “La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente o Terceros. 
 
“La Contratista” será responsable de colocar cualquier reclamación ante sus Aseguradores, totalmente documentada. 
 

Toda Póliza de Seguro a presentar por “La Contratista”, deberá incluir la renuncia de los Aseguradores, a todos sus derechos de subrogación  
contra  “La  Secretaría  de  Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Medio  Ambiente,  y  también,  una  cláusula especificando que bajo 
cualquier circunstancia, la Aseguradora no presentará reclamación alguna contra “La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente. Adicionalmente, todo Seguro de “La Contratista” será primario, sin derecho a contribución de cualquier otro Seguro. 
 
Las Pólizas deberán contener un endoso de no-cancelación que garantice la cobertura por toda la vigencia que se contrate. Cualquier y todo 

deducible aplicable en el Seguro antes descrito, será asumido invariablemente por “La Contratista”. 

Cualquier modificación en los términos y condiciones de la Póliza del Seguro contratado, deberá informarse previamente a “La Secretaría de 
Obras Públicas, Desarrollo  Urbano  y Medio  Ambiente,  y deberá ser efectiva después  de  30 (treinta) días calendario de la 
notificación por escrito en las oficinas de  “La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano  y Medio Ambiente”, previa aceptación 
por escrito por parte de la misma, de los nuevos términos. 
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Si el Seguro mencionado, no es entregado a “La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente” con antelación a la 
fecha de inicio de los Trabajos objeto del Contrato, la  Supervisión de “La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente”, tendrá la facultad de no permitirle a “La Contratista” el inicio de los Trabajos objeto del Contrato, y ello no relevará a “La 
Contratista”, de su total responsabilidad en cuanto al Programa de los trabajos pactado originalmente para la realización del objeto del Contrato, 
y no será causa de reclamación alguna, modificación al Plazo de Ejecución o Ampliación a la fecha de terminación. 
 
La Póliza del Seguro contratado, deberá mantenerse en vigor durante todo el tiempo de ejecución de los Trabajos y, hasta 30 (treinta) 
días calendario después de haberse terminado los mismos,  la falta u omisión de contratar el Seguro mencionado o el no mantener vigente el 
mismo, por parte de “La Contratista”, se considerará incumplimiento del Contrato y, por lo tanto, será causa de Rescisión del Contrato. En 
caso de que se lleve a cabo cualquier modificación al Plazo del Contrato, la poliza seguirá vigente, hasta concluir los trabajos. 

 

Séptima: Subcontratación 

 
“La Contratista” no podrá subcontratar los Trabajos o cualquiera de sus obligaciones, establecidas bajo el Contrato, sin previa autorización 
escrita de “La Contratante”. 
 
A pesar de contar con la autorización de “La Contratante”  a la subcontratación, “La Contratista”  permanecerá como único responsable 
de la calidad, la ejecución adecuada y en el tiempo de los Trabajos establecidos bajo el Contrato y de los actos, incumplimientos, omisiones y 
negligencias en que incurran los subcontratistas, sus agentes, sus trabajadores o su personal y, mantendrá a “La Contratante” a salvo de 
cualquier pérdida o erogación por esta causa, en tal forma como si dicha subcontratación no hubiese tenido lugar y por lo tanto, deberá 
asegurarse de que cada subcontratista cumpla con todos los términos y condiciones de este Contrato. 

 
El consentimiento de “La Contratante” respecto de un subcontratista, no liberará o eximirá a “La Contratista” de ninguna responsabilidad u 
obligación conforme al Contrato. “La Contratista” será plenamente responsable de los actos, faltas, omisiones o negligencia de todos y cada 
uno de los subcontratistas, sus agentes, trabajadores y personal y, mantendrá a “La Contratante” libre de toda pérdida y gasto que al respecto 
pudieran causarse. 
 

Octava: Supervisión de los Trabajos. 

 

“La Contratante” anticipadamente al inicio de los trabajos, designará un supervisor de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente y, a través de ésta tendrá derecho de supervisar, vigilar, controlar y revisar en todo tiempo los Trabajos objeto del Contrato y 
dar a “La Contratista” por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, en la forma convenida y con las 
modificaciones que en su caso ordene “La Contratante”, así como la aprobación de las Estimaciones presentadas por “La Contratista”. 
 
Por su parte “La Contratista” comunicará por escrito el inicio de los trabajos y la asignación de un Residente de los trabajos permanente que 
se obliga a tener en el lugar de los Trabajos por todo el tiempo que dure la ejecución de los mismos, a un Representante, el que deberá conocer 
con amplitud las Especificaciones Generales y Particulares de los trabajos, Catálogo de Conceptos o Actividades de los trabajos, Programas de 
Ejecución y de Suministros, Bitácora, Convenios y demás documentos inherentes que se generen con motivo de la ejecución de los Trabajos. 
Asimismo deberá estar facultado para ejecutar los Trabajos a que se refiere el Contrato, oír y recibir toda clase de notificaciones relacionados 
con los Trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del Contrato, incluyendo aceptar y objetar dentro del plazo establecido anteriormente, las Estimaciones de Trabajo o liquidación 
que se formule y, en general, para actuar a nombre y por cuenta de “La Contratista” en todo lo referente al Contrato. 
 
Únicamente podrán iniciarse los Trabajos, cuando “La Contratante” haya designado al Servidor Público que fungirá como Supervisor de los 
trabajos y “La Contratista” haya designado a su Representante, quien deberá fungir como Superintendente de los trabajos. 
 
El representante de “La Contratista”, previamente a su intervención en los Trabajos, deberá ser aceptado por “La Contratante” quien 
calificará si reúne los requisitos señalados. En cualquier momento, o por razones que a su juicio lo justifique “La Contratante” podrá solicitar el 
cambio de Representante de “La Contratista” y éste se obliga a designar a otra persona que reúna los requisitos señalados. 

 

Novena: Responsabilidades de “El Contratista”. 

 
“La Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se suministren en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las 
Especificaciones del Concurso y/o en este Contrato a que la realización de todas y cada una de las partes de dichos trabajos se efectúe a 
satisfacción de “La Contratante”. 

 
Así mismo será su responsabilidad el Suministro, Instalación y Mantenimiento del señalamiento necesario de los trabajos para la 
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Prevención de Accidentes, en caso de ocurrir estos será responsable de acuerdo a la Legislación aplicable. 
 
Para El Cumplimiento Del Presente Contrato, “El Contratista” Se Obliga A Emplear Personal Técnico Especializado Para La 

Ejecución De Los Trabajos. 
 
“La Contratista” será el único responsable de la ejecución de los Trabajos. Cuando éstos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado 
en el Contrato o conforme a las órdenes dadas por escrito por  “La Contratante”, éste ordenará su reparación o reposición inmediata 
de los Trabajos adicionales que resulten necesarios, lo que hará por su cuenta “La Contratista” dando aviso a la Afianzadora de la reparación 
o reposición, sin que tenga derecho a retribución adicional alguna para ello. 
 
En este caso “La Contratante”, si lo estima necesario, podrá ordenar la Suspensión Total o Parcial de los Trabajos contratados en tanto no se 
lleven a cabo dichos Trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para su terminación. 

 

Si “La Contratista” realiza Trabajos por mayor valor de lo indicado, sin mediar orden por escrito por parte de “La Contratante”, 
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los Trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno 
por ello, ni a modificación alguna del plazo de ejecución de los Trabajos. 
 
“La Contratista” está obligada a cumplir con todos los Reglamentos y Ordenamientos Legales expedidos por las Autoridades Competentes en 
relación con los Materiales de TRABAJOS, Control Ambiental, Seguridad y Uso de la Vía Pública y, para la ejecución de sus Trabajos, 
para lo cual se obliga a obtener el o los Reglamentos correspondientes. 
 
“La Contratista” será responsable de los daños y perjuicios que cause a “La Contratante” o a Terceras Personas con motivo de la ejecución 
de los Trabajos por no ajustarse a lo estipulado en el Contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “La Contratante” o 
por violación a las Leyes y Reglamentos aplicables. 
 
Cuando apareciesen los defectos o vicios en los Trabajos dentro del año siguiente a la fecha de recepción de los mismos, “La Contratante” 
ordenará su reparación o reposición inmediata que hará por su cuenta “La Contratista” sin que tenga derecho a retribución. Si “La Contratista” 
no atendiere los requerimientos de “La Contratante”, ésta podrá encomendar a Terceros o hacer directamente la reparación o reposición de 
que se trate, con cargo a “La Contratista”, en los términos de las disposiciones legales aplicables. 
 
“La Contratista” deberá tomar las medidas razonables para evitar el comportamiento ilegal, sedicioso u objetable, por parte de su personal y 
del personal de los subcontratistas, a fin de mantener la disciplina entre los mismos en el sitio; cumplir con todas las leyes aplicables, incluyendo 
sin limitación, las relacionadas con Seguridad Social, en Materia Laboral o de Salubridad y, asegurar que cada empleado de supervisión, coopere 
completamente con “La Contratante” y con cualquier tercero que trabaje en o cerca del sitio, a fin de evitar dificultades y demoras en la ejecución 
de los trabajos. 
 
El incumplimiento de esta Cláusula, traerá como consecuencia, la remoción y reemplazo por parte de “La Contratista”, del personal de 
supervisión responsable por dicho incumplimiento (por personal de supervisión del mismo nivel y experiencia técnica), dentro de los  7 (siete)  
días naturales siguientes  a la  solicitud escrita enviada por  “La Contratante”.  En particular, sin  limitación,  “La Contratista” deberá de 
inmediato retirar y reemplazar cualquier empleado de supervisión respecto del cual “La Contratante” haya informado que esté poniendo en 
peligro el avance de los trabajos, debido a su falta de experiencia, falta de cooperación o mala conducta. 
 
“La Contratista” como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los Trabajos y/o Servicios materia del Contrato, será el único 
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, para 
con sus trabajadores. “La Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores o terceros 
incluyendo personal de sus subcontratistas autorizados y, que intervengan en los trabajos contratadas con o para “La Contratante”, presenten 
en su contra o en contra de “La Contratante”, y en caso de que se le involucre, estará obligado a sacarlo en paz y a salvo de cualquier juicio o 
responsabilidad derivada de la ejecución de los Trabajos y/o Servicios relacionados con el objeto del Contrato, asimismo le resarcirá a “La 
Contratante” cualquier cantidad que llegare a erogar por dicho concepto. 
 
“La Contratista” se obliga a cumplir con todas las Disposiciones Legales, Federales, Estatales y Municipales de carácter Ambiental, así como 
a responder por cualquier demanda, requerimiento, multa, inspección o responsabilidad instaurada en contra de  “La Contratante” como 
consecuencia de violaciones y/o daños ocasionados en materia de Medio Ambiente, derivados de los Trabajos objeto del Contrato, de igual 
modo “La Contratista” se obliga a pagar a “La Contratante” los gastos, erogaciones y pagos que se efectúen por los conceptos a que se refiere 
esta Cláusula. 
 

Se entiende por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor aquellos hechos o acontecimientos ajenos a las voluntades de las  partes, 

tales  como  huelgas  o  disturbios  laborales  siempre  y  cuando  no  se  haya  dado  causa  o  contribuido  a  ellos,  motines, cuarentenas, 
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epidemias, guerras (declaradas o no), bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a 
ellos), tormentas o cualquier otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de las partes, impidan el cumplimiento de alguna obligación. 

 
En tales supuestos, “La Contratante” podrá dar por terminado anticipadamente el Contrato, e incluso “La Contratista”, podrá solicitar dicha 
Terminación Anticipada sujetándose al procedimiento que legalmente proceda, haciendo constar los hechos en   la Bitácora correspondiente. 
 
En caso de que cualquiera de las partes de este instrumento se encuentre total o parcialmente incapacitada, por causas de Caso Fortuito y/o 
Fuerza Mayor, de llevar a cabo o cumplir con sus obligaciones bajo el Contrato, dicha parte notificará por escrito los detalles del Caso Fortuito 
y/o Fuerza Mayor a la otra parte tan pronto sea posible después de que la misma sobrevenga. 

 
Ninguna de las partes, será responsable ante la otra por los gastos incurridos como resultado del retraso o falla en el cumplimiento del 

Trabajo, causado por un evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor. 
 
Decima:   Forma de Pago. 
 

“La Contratista” recibirá de “La Contratante”, como pago total por la ejecución satisfactoria de los Trabajos ordinarios y extraordinarios objeto 
del Contrato, el importe que resulte de aplicar los Precios Unitarios a las cantidades de los Trabajos realizados. 

 
En periodos que abarcarán un mes calendario o de acuerdo a las indicaciones de la Secretaria de Obras públicas, Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, acompañados de la documentación que acredite la procedencia de su pago, en las fechas en que “La Contratante” determine, 
con base en el “Programa de Cierre de Estimaciones”,  “La Contratista”, deberá presentar las Estimaciones de los Trabajos ejecutados 
con la factura correspondiente, que se pagarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, a los 20 (veinte) días naturales, 
contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por la Supervisión de los trabajos de “La Contratante”, dicha fecha se hará constar 
en la Bitácora y en las propias Estimaciones, las que serán pagadas a través de la Secretaría De Finanzas y Tesorería, Ubicadas en Planta 
Baja De Presidencia Municipal, sita en Morelos 645, Zona Centro de Ciudad Reynosa, Tamaulipas; C.P. 88500. 
 
Para tal efecto: 
 

a)     La fecha corte para el trámite de las Estimaciones, deberá formularse con una periodicidad no mayor de un mes.  
 

b)   “La  Contratista”  deberá  entregar  a  la  supervisión   de Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente   de  
“La  Contratante”,  la  Estimación  acompañada  de  la documentación de soporte correspondiente que acredite la procedencia de su pago, 
dentro de los 06 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las Estimaciones. 
 

c)   La supervisión de los trabajos de “La Contratante”, para realizar la revisión y autorización de las Estimaciones, contará con un plazo no mayor 
de 15 (Quince) días naturales siguientes a la fecha en que “La Contratista” las hubiere presentado. 

 
d)   En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e 

incorporarán en la siguiente Estimación. 
 
Cuando se realicen Conceptos de Trabajo al amparo de Convenios en Monto o en Plazo, dichos Conceptos se deberán considerar y administrar 
independientemente a los originalmente pactados en el Contrato, debiéndose formular Estimaciones específicas, a efecto de tener un control y 
seguimiento adecuado. 
 
Las Estimaciones y la liquidación aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación de los Trabajos, ya que “La Contratante” 
se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago de lo indebido. 
 

Recibido el pago por “La Contratista”, tendrá 10 (diez) días hábiles para inconformarse sobre cualquier aspecto del mismo, transcurrido dicho 
plazo sin que se presente ninguna reclamación, éste se considerará definitivamente aceptado y sin derecho a ulterior reclamación. 
 
En caso de incumplimiento en los pagos de Estimaciones y de Ajuste de Costos, “La Contratante”, a solicitud de “La Contratista”, deberá 
pagar Gastos Financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de 
Prórroga para el Pago de Créditos Fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales 
desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de “La Contratista”. 
 
En el caso de que “La Contratista” no presente las Estimaciones en el plazo establecido en esta Cláusula, la Estimación correspondiente se 
presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de Gastos Financieros por parte de “La Contratista”. 

 
Tratándose  de  pagos  en  exceso  que  haya  recibido  “La  Contratista”,  cuando  el  Contrato  aún  se  encuentre  vigente,  “La Contratante” 
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procederá a deducir dicha cantidad de la Estimación que se encuentre en trámite. En caso de que el Contrato hubiese sido totalmente 
recepcionado por “La Contratante”, o no se tengan Estimaciones pendientes de liquidar, “La Contratista” deberá reintegrar el pago en exceso, 
a través de cheque certificado y/o tranferencia expedido a favor de la Secretaría De Finanzas y Tesorería.  En  ambos  casos,  “La  Contratista”  
deberá  reintegrar  las  cantidades  pagadas  en  exceso,  más  los  intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la 
establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de Créditos Fiscales. Los cargos se calcularán 
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendario desde la fecha en que fueron pagadas, hasta la fecha 
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “La Contratante”. 
 
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “La Contratista” sean compensadas en la siguiente 

Estimación. 
 
“La Contratista”, expresa su voluntad y aceptación, para que de las Estimaciones y Liquidaciones del Contrato, se descuente cualquier  cantidad  
por  concepto  de  adeudos  previos,  anteriores  o  vigentes,  Anticipos  no  amortizados,  por  incumplimientos  o aplicación de penas derivadas 
de cualquier acto jurídico celebrado con “La Contratante”. 
 
“La Contratista” no podrá ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, sólo podrá ceder sus derechos de cobro sobre 
las Estimaciones que por Trabajos ejecutados le expida “La Contratante”, mediante la aprobación expresa, previa y por escrito de “La 
Contratante”, para tal efecto, “La Contratista” deberá solicitar por escrito a “La Contratante” su consentimiento, la que resolverá lo procedente 
en un término de 15 (quince) días naturales contados a partir de su presentación. Si con motivo de la cesión de derechos de cobro solicitada 
por “La Contratista”, se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de Gastos Financieros que “La Contratista” reclame a “La 
Contratante”. 

 
Decima Primera: Ajustes de los Costos 

 
Las partes acuerdan que si durante la vigencia del presente Contrato, ocurran circunstancias de orden Económico no previstas en el mismo, 
pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinan un Aumento o Reducción de un cinco por 
ciento o mas  de los Costos de los trabajos aun no ejecutados de acuerdos al Programa de los t rabajos , dichos Costos podrán ser 
revisados. 
 
La Revisión Y Ajuste De Costos Se Realizará Mediante El Procedimiento Que Se Cita En La Fracción I Del Artículo 65 De La Ley De Obras 
Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas, para el estado de Tamaulipas Y De Acuerdo A Lo Establecido En Los Artículos, 173, 
174, 175, 176 Y 177 Del Reglamento De La Ley De Oras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas. 
 

1) Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los 
Trabajos pendientes de ejecutar, conforme al Programa de Ejecución de los Trabajos pactado en el Contrato o, en caso de existir atraso no 
imputable a “La Contratista”, conforme al Programa que se hubiere convenido. 
 
a)   Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, procederá el Ajuste de Costos exclusivamente para los 

Trabajos pendientes de ejecutar conforme al Programa que se hubiere convenido. 

 
b)   Para efectos de la revisión y Ajuste de Costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones. 

 
2) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices nacionales de precios productor con 

servicios que determine el Banco de México. Cuando los índices que requiera “La Contratista” y “La Contratante” no se encuentren dentro de 
los publicados por el Banco de México, “La Contratante” procederá a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los 
lineamientos y metodología que expida el Banco de México; 
 

3) Los precios originales del Contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los Trabajos contratados. El Ajuste se aplicará a los costos 
directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del Contrato; el costo por financiamiento 
estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “La Contratista” haya considerado en su propuesta, y 
 
4)      A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública o la Contraloría Gubernamental. 
 
El procedimiento de Ajuste de Costos procederá estando vigente el  Contrato, y éste se cubrirá a  “La Contratista”  de conformidad con 
lo establecido en la Cláusula Décima de este Contrato y, se aplicará mediante cualquiera de los siguientes procedimientos: 
 
I.   Revisar cada uno de los Precios del Contrato para obtener el Ajuste. 

 
II.   Revisar un grupo de Precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de Trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el 
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80% (ochenta por ciento) del importe total faltante del Contrato, y 
 

III.   En el caso de Trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, 
el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. 
 
En los procedimientos indicados en las Fracciones I y II de esta Cláusula, “La Contratista” dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes 
a la publicación de los índices aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberá acompañar por escrito su solicitud de Ajuste de Costos, 
acompañada de la documentación comprobatoria necesaria para su análisis; “La Contratante” dentro de los 60 (sesenta) días naturales 
siguientes a la fecha de recepción y con base en la documentación aportada por “La Contratista”, resolverá sobre la procedencia de la petición, 
en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. Para el caso particular de este Contrato, “La Contratante” determina que el procedimiento 
que se aplicará será el correspondiente a la Fracción II de esta Cláusula, procedimiento que permanecerá vigente durante todo el ejercicio 
del Contrato; en caso de que “La Contratista” no presente la solicitud respectiva en el plazo antes señalado, perderá el derecho de reclamar 
el pago. 

 
Décima Segunda: Modificaciones Al Contrato. 
 

“La Contratante” Podrá Dentro De Su Presupuesto Autorizado, Bajo Su Responsabilidad Y Por Razones Fundadas Y Explícitas, Modificar 
Este Contrato, Mediante Convenios, Siempre Y Cuando Éstos, Considerados Conjunta O Separadamente, No Rebasen El 

25% (Veinticinco Por Ciento) Del Monto O Del Plazo Pactados, Ni Impliquen Variaciones Sustanciales Al Proyecto Original, Ni Se Celebren 
Para Eludir En Cualquier Forma El Cumplimiento De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el estado de 
Tamaulipas. 
 
Si  Las  Modificaciones  Exceden  El  Porcentaje  Indicado  Pero  No  Varían  El  Objeto  Del  Proyecto,  Se  Podrán  Celebrar  Convenios 
Adicionales Respecto A Las Nuevas Condiciones. Estos Convenios Deberán Ser Suscritos Bajo Responsabilidad Del Servidor Público Que 
Haya Firmado El Contrato O Quien Lo Sustituya En El Cargo. Dichas Modificaciones No Podrán, En Modo Alguno, Afectar Las Condiciones Que 
Se Refieren A La Naturaleza Y Características Esenciales Del Objeto De Este Contrato, Ni Convenirse Para Eludir En Cualquier Forma El 
Cumplimiento De La Ley De Obras  Públicas  Y Servicios  Relacionados  Con Las  Mismas  para el  Estado de Tamaulipas ó De Los Tratados. 
 
Las Modificaciones A Este Contrato Podrán Realizarse Lo Mismo En Aumento Que En Reducción Del Plazo De Ejecución O Monto Del Mismo. 
Si Se Modifica El Plazo, Los Periodos Se Expresarán En Días Naturales, Y La Determinación Del Porcentaje De Variación Se Hará Con 
Respecto Del Plazo Pactado En La Cláusula Tercera De Este Contrato; En Tanto Que Si Es Al Monto, La Comparación Será Con Base En El 
Monto Convenido En La Cláusula Segunda. 
 
Las  Modificaciones  Al  Plazo  De  Ejecución  De  Los  Trabajos,  Serán  Independientes  A  Las  Modificaciones  Al  Monto,  Debiendo 
Considerarse En Forma Separada, Aún Cuando Para Fines De Su Formalización Puedan Integrarse En Un Solo Documento. 
 
El Supervisor de la Secretaría de Obras, Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Deberá Sustentar El Dictamen Técnico Que Funde Y 
Motive Las Causas Que Originen La Celebración De Los Convenios Modificatorios O Adicionales, Según Sea El Caso, Considerándose Éstos 
Parte De Este Contrato Y Obligatorias Para “El Contratista” Y “La Contratante” Las Estipulaciones Que En Los Mismos Se Establezcan. 

 
Cuando Se Realicen Conceptos De Trabajo Al Amparo De Convenios En Monto O En Plazo, Dichos Conceptos Se Deberán Considerar Y 
Administrar Independientemente A Los Originalmente Pactados En Este Contrato, Debiéndose Formular Estimaciones Específicas, A Efecto De 
Tener Un Control Y Seguimiento Adecuado. 

 

Décima Tercera: Retenciones y Penas Convencionales. 

 
“La Contratante” y “la Contratista”, convienen para el caso de incumplimiento parcial o total de este contrato, por parte de “La 
Contratista”, la aplicación de las siguientes penas convencionales: 
 
a).-  “La Contratante” tendrá la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se esta ejecutando por “La 
Contratista” de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo; Suministro de Materiales y Equipos de Instalación Permanente 
y de Utilización de Insumos aprobado, para lo cual “La Contratante” comparará mes a mes contra el programa y el avance real de los mismos. 
Si como consecuencia de dicha comparación el avance de los trabajos  es menor de lo que debió realizarse, “La Contratante” en su caso 
procederá a hacer las retenciones económicas a las Estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en que se determinen los atrasos, 
por las cantidades que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) de la diferencia de dichos importes por el numero de meses transcurridos, 
desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revisión. 
 
La Penalización a que se refiere el párrafo anterior, se aplicará como una Retención Económica a la Estimación que se encuent re en proceso 
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en la fecha que se determine el atraso, misma que “La Contratista” podrá recuperar en las próximas Estimaciones, si regulariza los tiempos 
de atraso señalados en los Programas de Ejecución de los Trabajos, Suministro de Materiales y Equipos de Instalación Permanente y de 
Utilización de Insumos. La aplicación de esta Retención Económica tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los 
Trabajos, éstos no se han concluido. 

 

b).-  Si “La Contratista” no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el Plazo de Ejecución y en el Programa de Trabajo, “La Contratante”, 
le aplicara la pena Económica convencional que resulte de multiplicar el 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan 
ejecutado, o prestado oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada mes o fracción 
que transcurra desde la fecha de Terminación pactada en la Cláusula Tercera hasta el momento de terminación, dichas penas no podrán ser 
superiores, en su conjunto, al monto de la Garantía de Cumplimiento del Contrato. 

 
El Importe De Las Retenciones Se Descontarán Administrativamente De Las Estimaciones Que Se Formulen Y El De Las Penas Convencionales 
En El Finiquito De Los Trabajos, Y Se Aplicarán, Siempre Y Cuando El Atraso En La Ejecución De Los Trabajos Sea Por Causas Imputables A 
“El Contratista” Y Que No Haya Sido Resultado De La Demora Motivada Por Caso Fortuito, Fuerza Mayor O Por Razones De Interés General 
Que A Juicio De “La Contratante” No Se Atribuya A Culpa De “El Contratista” 
 
Independientemente de las Retenciones o de las penas Convencionales que se apliquen, “La Contratante” podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato, o bien la Rescisión Administrativa del mismo, haciendo efectiva la Garantía de cumplimiento del Contrato, así como 
la garantía de Anticipo, total o parcialmente, según proceda en la Rescisión, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado. 
 
Si “La Contratante” Opta Por La Rescisión Administrativa De Este Contrato, Se Apegará A Lo Establecido En Los Artículos 69 Y 70 de La Ley 
De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Tamaulipas y 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 
y 163 Del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  
 
Para determinar la aplicación de las Penas estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por causas de Caso Fortuito  
y/o  Fuerza  Mayor,  de  conformidad  con  la  Cláusula  Décima  Novena,  o  cualquier  otra  causa  no  imputable  a  “La Contratista” ya que, 
en tal evento y de común acuerdo, se harán a los Programas las modificaciones que procedan. Los eventos que surjan como consecuencia de 
lo indicado en esta Cláusula, se harán constar en la Bitácora correspondiente. 
 
Además de las Penas convencionales a que se refiere el punto anterior, la Contraloría Estatal o los órganos de control de los Ayuntamientos, 
inhabilitarán temporalmente al licitante o contratista que no cumplan con sus obligaciones contractuales por c ausas imputables a ellos y que, 
como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia, entidad o Ayuntamiento de que se trate. 

 

Décima Cuarta: Suspensión del Contrato. 
 
“La Contratante” podrá suspender temporalmente los trabajos Contratados, en todo o en parte y en cualquier momento, en Términos del 
Artículo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, por causas justificadas 
o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva. Sin que exista reclamación al guna por”La Contratista”. 
 
Cuando Ocurra La Suspensión, El Servidor Público Designado Por “La Contratante” La Notificará Por Escrito A “El Contratista”, Señalando 
Las Causas Que La Motivan, La Fecha De Su Inicio Y De La Probable Reanudación De Los Trabajos, Así Como Las Acciones Que 
Debe Considerar En Lo Relativo A Su Personal, Maquinaria Y Equipo De TRABAJOS. 
 
La Fecha De Terminación Se Prorrogará En Igual Proporción Al Periodo Que Comprenda La Suspensión, Sin Modificar El Plazo De Ejecución 
Convenido, Formalizándola Mediante Acta Circunstanciada De Suspensión, La Que Contendrá Como Mínimo Los Requisitos Establecidos Por El 
Artículo 147 Del Reglamento De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas. 
 

Cuando La Suspensión Se Derive De Un Caso Fortuito O Fuerza Mayor, No Existirá Ninguna Responsabilidad Para “La Contratante” Y “El 
Contratista”, Debiendo Únicamente Suscribir Un Convenio Donde Se Reconozca El Plazo De Suspensión Y Las Fechas De Inicio Y Terminación 
De Los Trabajos, Sin Modificar El Plazo De Ejecución Establecido En La Cláusula Tercera De Este Contrato. Sin Embargo, Cuando Los Trabajos 
Resulten Dañados O Destruidos Y Éstos Requieran Ser Rehabilitados O Repuestos, Deberán Reconocerse Y Pagarse Mediante La Celebración 
De Un Convenio En Los Términos Del Artículo 67 De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado 
de Tamaulipas, Siempre Que No Se Celebré El Convenio Para Corregir Deficiencias O Incumplimientos Anteriores, Imputables A “El 
Contratista”. 

 
No Será Motivo De Suspensión De Los Trabajos, El Suministro Deficiente Del Proveedor De Materiales Y Equipos De Instalación 
Permanente, Cuando Dicho Suministro Sea Responsabilidad De “El Contratista” 
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En El Caso De Que No Sea Posible Determinar La Temporalidad De La Suspensión De Los Trabajos, “La Contratante” Podrá Dar Por 
Terminado Anticipadamente Este Contrato. 

 
El Presente Contrato Podrá Continuar Produciendo Todos Sus Efectos Legales, Una Vez Que Haya Desaparecido La Causa Que Motivó Dicha 
Suspensión. 
 

Decima Quinta: Rescisión Administrativa del Contrato. 
 

Si “La Contratante” considera que “La Contratista” ha incurrido en alguna o algunas de las causas de Rescisión que se consignan en el 
Contrato, lo comunicará a “La Contratista” en forma fehaciente, a fin de que éste exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un 
plazo de 12 (doce) días hábiles contados a partir de la fecha en que se reciba la notificación de inicio del proceso de Rescisión. Si transcurrido 
este plazo “La Contratista” no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones aducidas por éste, “La Contratante” estima 
que las mismas no son satisfactorias, dictará la resolución, dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere 
recibido el escrito de contestación de “La Contratista”, o en su caso, al finalizar el periodo concedido a “La Contratista”, misma que deberá 
ser notificada a éste, registrando todos estos hechos en la Bitácora correspondiente. 
 
En caso de Rescisión o incumplimiento del Contrato por causas imputables a “La Contratista”, “La Contratante” aplicará lo siguiente: 
 
“La Contratante” procederá de inmediato a la recuperación de los materiales y equipos proporcionados no incorporados a los trabajos, a la de 
las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que “La Contratista” no devuelva lo solicitado en un plazo de 5 (cinco) días naturales, 
contados a partir de la fecha en que se le requiera, “La Contratante” procederá a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la 
denuncia que se presente ante las autoridades competentes por los daños y perjuicios que se causen. 
 
“La Contratante” aplicará las penas convencionales y procederá a hacer efectivas las garantías de este Contrato y se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de Trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse 
dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de notificación de la Rescisión. 
 
En dicho Finiquito deberá preverse el sobrecosto de los Trabajos aún no ejecutados que se encuentran atrasados conforme el programa vigente, 
así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hallan sido entregados. 
 
Lo previsto en esta Cláusula, es sin perjuicio de que “La Contratista” se inconforme por escrito ante la Autoridad correspondiente, dentro de los 
10 (diez) días hábiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual deberá acompañar a su inconformidad las pruebas 

documentales necesarias. 
 
Las partes convienen en que el Contrato podrá ser rescindido, en caso de incumplimiento y por causas imputables a “La Contratista” y, al 
respecto, aceptan que cuando “La Contratante” sea quien determine rescindirlo, dicha Rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de 
Declaración Judicial, debiéndose registrar este hecho en la Bitácora correspondiente. 
 
 

Las causas que pueden dar lugar a la Rescisión por parte de “La Contratante”, son las que a continuación se señalan: 
 
“La Contratante” Procederá A La Rescisión Administrativa De Este Contrato Cuando “El Contratista” Incurra En Alguna De Las 
Siguientes Causas: 

 
I.   Si “La Contratista”, por causas imputables a ella, no inicia los Trabajos objeto del Contrato dentro de los 15 (quince) días 
naturales siguientes a la fecha en que por escrito le señale “La Contratante”, sin tener causa justificada para ello, conforme a la Ley de 
Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas. 
 
II.   Si “La Contratista” suspende injustificadamente los Trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido 
rechazada como defectuosa por “La Contratante”. 
 
III.   Si No Ejecuta Los Trabajos De Conformidad Con Lo Estipulado En Este Contrato Y Sus Anexos O Sin Motivo Justificado No Acata 
Las Órdenes Dadas Por el Supervisor de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 
 
IV.   Si No Da Cumplimiento Al Programa Vigente De Ejecución De Los Trabajos Por Falta De Materiales, Trabajadores O Equipo De 
TRABAJOS, Y A Juicio De “La Contratante”, El Atraso Pueda Dificultar La Terminación Satisfactoria De Los Trabajos En El Plazo 
Estipulado. 
 
V.   Si Es Declarado En Concurso Mercantil En Términos De La Ley De Concursos Mercantiles. 
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VI.   Si “La Contratista” subcontrata parte de los Trabajos objeto del Contrato, sin sujetarse a lo dispuesto en el Artículo 54, párrafo 5 
de la  
       Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas. 
 
VII.   Si Cede Los Derechos De Cobro Derivados De Este Contrato, Sin Contar Con La Autorización Por Escrito De “La Contratante”. 
 
VIII.   Si “El Contratista” No Da A “La Contratante” O A Las Dependencias Que Tengan Facultad De Intervenir, Las Facilidades Y Datos 
Necesarios Para La Inspección, Vigilancia Y Supervisión De Los Materiales Y Trabajos. 
 
IX.   Si “El Contratista” Cambia Su Nacionalidad Por Otra, En El Caso De Que Haya Sido Establecido Como Requisito, Tener Esa 
Nacionalidad. 
 
X.   Siendo Extranjero, Invoca La Protección De Su Gobierno En Relación Con El Contrato., Y 
 
XI.   Si “La Contratista” no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de carácter laboral. 
 
XII.   Si “La Contratista” es declarada en concurso mercantil o en quiebra. 
 

XIII.   Si “La Contratista” no presenta las Fianzas que le ha requerido “La Contratante”, u omite mantenerlas vigentes durante todo 
el tiempo de ejecución de los Trabajos objeto del Contrato. 
 

XIV.   Si “La Contratista” no presenta el seguro de responsabilidad civil que le ha requerido “La Contratante”, u omite mantener vigente el 
mismo, conforme a lo indicado en la Cláusula Vigésima Cuarta de este Contrato. 

 
XV.   En general, por incumplimiento por parte de “La Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del Contrato y sus Anexos, a las 

Leyes, Tratados y demás aplicables, así como a las órdenes de “La Contratante”. 
 

En caso de incumplimiento de “La Contratista” a cualquiera de las obligaciones del Contrato, “La Contratante” podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo y el de las Penas convenidas en su caso por el atraso, o declarar la Rescisión conforme al procedimiento que se 
señala en la Cláusula Vigésima Tercera, además si “La Contratante” opta por la Rescisión, “La Contratista” estará obligada a pagar por 
concepto de daños y perjuicios una Pena Convencional, que será como mínimo, el monto de la garantía otorgada para el cumplimiento del 
Contrato a juicio de “La Contratante”. 
 
En tanto si es “La Contratista” quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la Autoridad Judicial y obtenga la declaración 

correspondiente. 
 

Décima Sexta: Terminación Anticipada Del Contrato. 
 
Las partes convienen en que “La Contratante” tendrá la facultad de dar por terminado el Contrato, en cualquier estado en que los trabajos se 
encuentren, porque existan causas justificadas no imputables a “La Contratista” o de interés general, registrando este hecho en la Bitácora 

correspondiente. 
 
Cuando se determine la Terminación Anticipada de los Trabajos por las causas señaladas en el párrafo anterior, “La Contratante” 
aplicará lo siguiente: 
 
“La Contratante” procederá de inmediato a la recuperación de los materiales y equipos proporcionados no incorporados a los trabajos, a la de 
las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que “La Contratista” no devuelva lo solicitado en un plazo de 5 (cinco) días naturales, 
contados a partir de la fecha en que se le requiera, “La Contratante” procederá a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la 
denuncia que se presente ante las autoridades competentes por los daños y perjuicios que se causen. 
 
“La Contratante” pagará a “La Contratista” los Trabajos ya ejecutados y los gastos No Recuperables, siempre que éstos sean razonables, 
estén debidamente comprobados y relacionados directamente con los Trabajos materia del  Contrato a la fecha de la terminación, previo 
estudio que haga “La Contratante” de la justificación de dichos gastos contra el finiquito correspondiente. 
 
Para dar por Terminado Anticipadamente el Contrato, “La Contratante” dará aviso por escrito a “La Contratista” y éste se obliga a devolver 
a “La Contratante” en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha de notificación, toda la documentación que 
“La Contratante” le hubiere entregado para la realización de los Trabajos. 

 



 
 

Municipio de Reynosa, Tamaulipas 

Secretaría de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
 

Contrato de Servicios 
No. «NÚMERO_DE_CONTRATO» 

 

 
 
 
 

Cuando Se Dé Por Terminado Anticipadamente Este Contrato, Deberá Elaborarse El Finiquito De Conformidad Con Lo Establecido En 

Los Artículos 168, 169, 170, 171 y 172 Del Reglamento De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas. 
 

Decima Séptima: Recepción de los Trabajos. 
 
Al Concluir Los Trabajos, “El Contratista” Comunicará De Inmediato A “La Contratante”  A Través De La Bitácora y Por Escrito, La Terminación 
De Los Trabajos Objeto Del Presente Contrato Que Le Fueron Encomendados, Anexando Los Documentos Que Lo Soporten E Incluirá 
Una Relación De Las Estimaciones O Gastos Aprobados, Monto Ejercido Y Créditos A Favor O En Contra, Y “La Contratante” En Un Término 
De 20 (Veinte) Días Naturales, Verificará Que Los Mismos Estén Debidamente Concluidos. 
 
Si Durante La Verificación De Los Trabajos, “La Contratante” Encuentra Deficiencias En La Terminación De Los Mismos, Deberá Solicitar 
A “El Contratista” Su Reparación, A Efecto De Que Éstas Se Corrijan Conforme A Las Condiciones Requeridas En El Presente Contrato Y Sus 
Anexos. En Tal Caso, El Plazo De Verificación De Los Trabajos Se Podrá Prorrogar Por El Periodo Que Acuerden “La Contratante” Y “El 
Contratista” Para La Reparación De Las Deficiencias. Lo Anterior, Sin Perjuicio De Que “La Contratante” Opte Por La Rescisión Administrativa 
De Este Contrato 

 
Una Vez Constatada La Terminación De Los Trabajos, “La Contratante” En Un Término De 15 (Quince) Días Naturales, Procederá A La 
Recepción Física De Los Mismos, Mediante El Levantamiento Del Acta Correspondiente Que Contendrá Como Mínimo Los Requisitos Que 
Se Indican En El Artículo 166 Del Reglamento De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas, Quedando Los 
Trabajos Bajo Su Responsabilidad. 
 
“La Contratante” Podrá Efectuar Recepciones Parciales De Trabajos En Los Casos Que A Continuación Se Detallan, Siempre Y 
Cuando Se Satisfagan Los Requisitos Que También Se Señalan A Continuación: 
 
A).-   Cuando  “La Contratante”  Determine Suspender Los Trabajos Y  Lo Ejecutado Se Ajuste A  Lo Pactado,  Se Cubrirá A  “El 
Contratista” El Importe De Los Trabajos Ejecutados, Así Como Los Gastos No Recuperables, Siempre Y Cuando Éstos Sean Razonables, 
Estén Debidamente Comprobados Y Se Relacionen Directamente Con Los Trabajos Objeto Del Presente Contrato. 
 
B).-   Cuando Sin Estar Terminada La Totalidad De Los Trabajos, Si A Juicio De “La Contratante” Existen Trabajos Terminados Y Estas 
Partes Son Identificables Y Susceptibles De Utilizarse, Podrá Pactarse Su Recepción. En Estos Casos Se Levantará El Acta De Recepción 
Física Y Parcial De Los Trabajos. 
 
C).-   Cuando    “La  Contratante”  Dé  Por  Terminado  Anticipadamente  Este  Contrato  Pagará  A  “El  Contratista”  Los  Trabajos 
Ejecutados,  Así  Como  Los  Gastos  No  Recuperables,  Siempre  Y  Cuando  Éstos  Sean  Razonables,  Estén  Debidamente Comprobados 
Y Se Relacionen Directamente Con Los Trabajos Objeto Del Presente Contrato. 
 
D).- Cuando “La Contratante” Rescinda Administrativamente Este Contrato Por Causas Imputables A “El Contratista”, La Recepción 
Parcial Quedará A Juicio De “La Contratante”, La Que Liquidará El Importe De Los Trabajos Que Decida Recibir. 
 
E).-   Cuando La Autoridad Judicial Declare Rescindido El Presente Contrato. En Este Caso Se Estará A Lo Dispuesto Por La Resolución 
Judicial. 

 
Decima Octava: Finiquito Y Terminación Del Contrato. 
 

Para Dar Por Terminados, Parcial O Totalmente, Los Derechos Y Obligaciones Asumidos Por “La Contratante” Y “El Contratista” En 
Este Contrato, Se Deberá Elaborar El Finiquito Correspondiente, Anexando El Acta De Recepción Física De Los Trabajos. 
 
“La Contratante” Deberá Notificar Por Oficio A “El Contratista”, A Través De Su Representante Legal O Su Superintendente De TRABAJOS, 
La Fecha, Lugar Y Hora En Que Se Llevará A Cabo El Finiquito; “El Contratista” Tendrá La Obligación De Acudir Al Llamado Que Se Le Haga 
Mediante El Oficio Respectivo. 
 
El Documento En El Que Conste El Finiquito Deberá Reunir Como Mínimo Los Requisitos Que Se Indican En El Artículo 170 Del 
Reglamento De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas. 
 
El Finiquito Deberá Ser Elaborado Por “La Contratante” Y “El Contratista” Dentro De Los 20 (Veinte) Días Naturales Siguientes A La Fecha 
Del Acta De Recepción Física De Los Trabajos, Haciéndose Constar Los Créditos A Favor Y En Contra Que Resulten Para Cada Uno De Ellos, 
Describiendo El Concepto General Que Les Dio Origen Y El Saldo Resultante, Debiendo Exponer, En Su Caso Las Razones De La 
Aplicación De Las Penas Convencionales O Del Sobrecosto De Los Trabajos. 
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De Existir Desacuerdo Entre Las Partes Respecto Al Finiquito, O Bien, “El Contratista” No Acuda Con “La Contratante” Para Su Elaboración 
Dentro Del Término Señalado En El Párrafo Anterior, “La Contratante” Procederá A Elaborarlo, Debiendo Comunicar Por Oficio Su Resultado 
A “El Contratista” 
 

Dentro Del Término De 10 (Diez) Días Naturales, Siguientes A La Fecha De Su Emisión; Una Vez Notificado El Resultado De Dicho Finiquito A 
“El Contratista”, Éste Tendrá El Término De 15 (Quince) Días Naturales Para Alegar Lo Que A Su Derecho Corresponda; Si Transcurrido Este 
Término No Realiza Alguna Gestión, Se Dará Por Aceptado. 
 
Si Del Finiquito Resulta Que Existen Saldos A Favor De “El Contratista”, “La Contratante” Deberá Liquidarlos Dentro Del Término De 
20 (Veinte) Días Naturales Siguientes. Si Resulta Que Existen Saldos A Favor De “La Contratante”, El Importe De Los Mismos Se Deducirá De 
Las Cantidades Pendientes De Cubrir Por Concepto De Trabajos Ejecutados Y Si No Fueran Suficientes Éstos, Deberá Exigirse Por Oficio Su 
Reintegro, Más Los Intereses Correspondientes, Conforme Al Procedimiento Establecido En El Código Fiscal De La Federación (Artículos 17-
A Y 21), Como Si Se Tratara Del Supuesto De Prorroga Para El Pago De Créditos Fiscales. Los Cargos Se Calcularán Sobre Las Cantidades 
Pagadas En Exceso En Cada Caso Y Se Computarán Por Días Naturales, Desde La Fecha De Pago Hasta La Fecha En Que Se Pongan 
Efectivamente Las Cantidades A Disposición De “La Contratante”. En Caso De No Obtenerse El Reintegro, “La Contratante” Podrá Hacer 
Efectivas Las Garantías Que Se Encuentren Vigentes. En Forma Simultánea, Se Levantará El Acta Administrativa Que Dé Por Extinguidos Los 
Derechos Y Obligaciones Asumidos Por “La Contratante” Y “El Contratista” En Este Contrato, La Que Deberá Reunir Como Mínimo Los 
Requisitos Señalados Por El Artículo 170 Del Reglamento De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas. 
 
Cuando La Liquidación De Los Saldos Se Realice Dentro De Los 15 (Quince) Días Naturales Siguientes A La Firma Del Finiquito, El Documento  
Donde  Conste  El  Finiquito  Podrá  Utilizarse  Como  El  Acta  Administrativa  Que  De  Por  Extinguidos  Los  Derechos  Y Obligaciones De “La 
Contratante” Y “El Contratista” En Este Contrato, Debiendo Agregar Únicamente Una Manifestación De “La Contratante” Y “El Contratista” 
De Que No Existen Otros Adeudos Y Por Lo Tanto Se Tendrán Por Terminados Los Derechos Y Obligaciones Que Genera Este Contrato, Sin 
Derecho A Ulterior Reclamación. Al No Ser Factible El Pago En El Término Indicado, Se Procederá A Elaborar El Acta Administrativa Que 
De Por Extinguidos  Los  Derechos  Y  Obligaciones  De  “La Contratante”   Y “El Contratista” En Este Contrato. 
 

Decima Novena: Obligaciones De Las Partes.  

 
“La Contratante” Y “El Contratista” Se Obligan A Sujetarse Estrictamente Para La Ejecución De  Los Trabajos Objeto De Este 
Contrato,  A  Todas  Y  Cada  Una  De  Las  Cláusulas  Que  Lo  Integran,  Así  Como  A  Sus  Anexos,  Los  Términos,  Lineamientos, 
Procedimientos Y Requisitos Que Establecen La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Tamaulipas 
Su Reglamento, Leyes, Tratados Y Demás Normas Y Disposiciones Administrativas Que Le Sean Aplicables. 
 

Vigésima: Otras Estipulaciones Específicas. 
 

“La Contratista” acepta haber estructurado su propuesta, con Precios Unitarios integrados con los Costos Directos correspondientes a los 
Conceptos de Trabajo, los Costos Indirectos, el Costo por Financiamiento, el Cargo por Utilidad y los Cargos Adicionales, de conformidad con lo 
establecido en las Bases que sirvieron para la adjudicación del Contrato. 
 
“La Contratista” acepta que de las Estimaciones que se le cubran y, con el objeto de dar cumplimiento a sus obligaciones, se hagan las 
siguientes retenciones: 
 
El 0.2 % (dos décimas por ciento) del monto total de su proposición, a través de cada una de las estimaciones presentadas, que se destinara 
como aportación por concepto de capacitación, al Instituto de Capacitación de la Industria de la TRABAJOS de la Camara Mexicana  de  la  
Industria  de la TRABAJOS  y  que  “La Contratista”  reconoce como su  obligación,  para  lo  cual  autoriza  a  “La Contratante” a retener 
y entregar esta cuota a la institución antes mencionada. 
 
 
El 0.5% (cinco décimas por ciento) del monto total de su proposición, a través de cada una de las estimaciones presentadas, por concepto de 
derechos por el servicio de vigilancia y control de los trabajos, en concordancia con lo establecido en el Artículo 55 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas. 
 

Vigésima Primera: Resolución De Problemas Futuros. 
 

“La Contratante” Y “El Contratista”, Resolverán Entre Sí Las Controversias Futuras Y Previsibles Que Pudieran Versar Sobre Problemas 
Específicos De Carácter Técnico Y Administrativo Derivados De Este Contrato, De Conformidad Con El Siguiente Procedimiento: 
 
“El Contratista” Solicitará A “La Contratante”, Mediante Un Escrito En El Cual Expondrá El Problema Técnico Y/O Administrativo Que Se 
Haya Suscitado Entre Él Y El Supervisor de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Indicando Las Causas Y 



 
 

Municipio de Reynosa, Tamaulipas 

Secretaría de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
 

Contrato de Servicios 
No. «NÚMERO_DE_CONTRATO» 

 

 
 
 
 

Motivos Que Le Dieron Origen, Y Anexará La Documentación Que Sustente Su Petición Y Los Presentará Dentro De Los Diez Días Naturales 
Siguientes A La Fecha En El Que Haya Ocurrido. 
 
“La Contratante”, Al Emitirse La Resolución, Citará A “El Contratista” Y Al Supervisor De Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente, Para Hacerla De Su Conocimiento, Dentro De Los Cinco Días Naturales Siguientes A Aquel En El Que Se Haya Emitido Ésta. 

 
Vigésima Segunda: Otras Obligaciones de “La Contratista” 
 

“La Contratista” será la única responsable de la Ejecución de los trabajos, cuando estas no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado, 
“La Contratante” ordenara su reparación o reposición inmediata, así como la ejecución de los trabajos Adicionales que resulten necesarias, lo 
que hará por su cuenta “La Contratista” sin que tenga derecho a Retribución Adicional. 

 
Vigésima Tercera: Jurisdicción. 
 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el 
mismo, las partes se someten a la Jurisdicción de los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil con residencia en Reynosa, Tamaulipas, por lo 
tanto, “La Contratista” renuncia al Fuero que pudiera corresponderle por razones de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 
 
Leído que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente contrato al calce o al     
margen de todas sus fojas útiles en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, _____________________________________. 
 

 
Por “La Contratante” 

 
 
 
 
 

 

DRA. MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ 

Presidente Municipal 
“R. Ayuntamiento De Reynosa” 

 

 
 
 
 

C. Lic. Roberto Carlos Rodríguez Romero 

Secretario del Ayuntamiento 
 
 
 
 

                        Arq. Eduardo López Arias                                         C. Lic. Zita del Carmen Guadarrama Alemán 

Secretario de Obras Públicas                                                                     Sindico Segundo 
                    Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
 

 
Por “la contratista” 

 
C. _____________________________ 

«CONTRATISTA1»



MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA  

 
 
 
 

 
 

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

A TRAVÉS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DE LA FIANZA  CON  

NÚMERO  Y  LETRA)  ANTE  EL  MUNICIPIO  DE  REYNOSA,  TAMAULIPAS  Y/O  SECRETARÌA  DE  OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO 

Y MEDIO AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DEL SECRETARÍA DE TESORERIA Y FINANZAS MUNICIPAL, PARA GARANTIZAR POR 

(NOMBRE DEL CONTRATISTA O PRESTADOR DE SERVICIOS Y DOMICILIO), EL  DEBIDO  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  

ESTIPULADAS  EN EL  CONTRATO  (NÚMERO  DEL CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO), CON UN IMPORTE 

(IMPORTE DEL CONTRATO CON NUMERO Y LETRA) Y DE SUS ANEXOS, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS 

Y/O SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y NUESTRO FIADO. 

 

EL CONTRATO CITADO TIENE POR OBJETO: (DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO QUE AMPARA EL CONTRATO), Y SU  MONTO  

ASCIENDE  A LA CANTIDAD  DE  $  (MONTO  DEL  CONTRATO  CON  NÚMERO  Y  LETRA)  INCLUYE  EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

 

ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS Y GARANTIZA LA 

EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, POR PARTE DE 

NUESTRO FIADO, LAS CUALES DEBERÁN SER REALIZADAS EN UN PLAZO DE (NÚMERO Y LETRA) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS 

A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DÉ AL FIADO LA ORDEN DE INICIAR LAS OBRAS Y/O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, PARA LO 

CUAL EL FIADO DEBERÁ NOTIFICAR A ESTA AFIANZADORA L A FECHA DE INICIO, SIN QUE LA FALTA DE NOTIFICACIÓN AFECTE LA 

VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA. 

 
EN CASO DE QUE SE CONVENGAN PRÓRROGAS O SE OTORGUEN ESPERAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO GARANTIZADO, ESTA 

COMPAÑÍA CONSIENTE QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE 

 
 

 

EN CASO DE QUE SE MODIFIQUE EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y SUS ANEXOS, ESTA AFIANZADORA SE RESERVA EL DERECHO 

DE EXPEDIR EL ENDOSO CORRESPONDIENTE. 

 

ESTA  FIANZA  GARANTIZA LA  TOTAL  EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  Y/O  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  OBJETO  DEL CONTRATO,  

AÚN  CUANDO  POR  PARTE  DE  ELLAS  SEAN  SUBCONTRATADAS  POR  NUESTRO  FIADO  Y  SÓLO  SE SUSTITUIRÁ POR LA FIANZA DE 

CALIDAD HASTA QUE SE LLEVE A CABO LA ENTREGA DEFINITIVA DE LA OBRA Y/O SERVICIO GARANTIZADO. 

 

ESTA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 93, 94, 95, 118 Y 118 

BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. 

 

ESTE PAGO ES INDEPENDIENTE DEL QUE SE RECLAME AL FIADO POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS  EN  EL  

CONTRATO  GARANTIZADO.  ESTA  FIANZ A NO  ES  EXCLUYENTE  DE  LA EXIGIBILIDAD  QUE  EL BENEFICIARIO HAGA VALER EN 

CONTRA DE NUESTRO FIADO, POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DERIVADO DEL CONTRATO QUE PUEDA EXCEDER DEL VALOR 

CONSIGNADO EN ESTA PÓLIZA. 

 

ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE  LA FECHA 

EN  QUE  SE  INTEGRE  LA RECLAMACIÓN  PARA PROCEDER  A SU  PAGO,  O  EN  SU  CASO,  PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL 

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, LAS 

RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. 

 

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDOS DIEZ MESES 

CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS OBRAS Y/O PRESTACIÓN DE 

LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE SUS PRÓRROGAS, O A PARTIR DE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO DEL FIADO, SI ES 

ANTERIOR AL VENCIMIENTO DEL PLAZO INDICADO Y SI ES CAUSA DE RESCISIÓN DEL CONTRATO; SIN QUE SE HUBIERA PRESENTADO 

RECLAMACIÓN EN DICHO PLAZO, EN CASO DE PRESENTARSE ALGÚN RECURSO LEGAL POR PARTE DEL BENEFICIARIO, ESTA FIANZA 

ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE 

SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE. 

 

PARA QUE ESTA FIANZA SEA LIBERADA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE EL MUNICIPIO 

DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

 

 

..........FIN DE TEXTO..........



 
 
 
 

 

 
 
 
 

LICITACION No. ______________________________________________ 
 
DESCRIPCION:________________________________________________ 
 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO 
AT3 

 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

HOJA: 
 
DE: 

 

RELACIÓN DE CONTRATOS DE LOS TRABAJOS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS 

TRABAJOS 
CONTRATADOS 

 

NO. DE 
CONTRATO Y 
NOMBRE DE 

LA 
CONTRATANT

E 

DOMICILIO Y 
TELEFONO DE LOS 
RESPONSABLES DE 

LOS TRABAJOS 

IMPORTE 
DEL 

CONTRATO 
SIN IVA 

IMPORTE 
EJERCIDO 

SIN IVA 

IMPORTE 
POR 

EJERCER 
SIN IVA 

FECHAS DE CONTRATO PENAS Y AFECTACIONES EN SU CASO 

INICIO TERMINO 

GARANTIA 
AFECTADA POR 

VICIOS OCULTOS O 
MALA CALIDAD DE 

LOS TRABAJOS 

FECHA DE 
AFECTACIÓN 

DE LA 
GARANTIA 

FECHA DE 
ATRASO EN EL 
CUMPLIMIENTO 

MONTO 
DE PENAS 

POR 
INCUMP 

LIMIENTO 

FECHA DE 
CONTRATO 

RESCINDIDO 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Manifiesto que la información antes proporcionada es verídica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la convocante podrá verificar la información. 

 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

CURICULUM VITAE DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS 

 

NOMBRE: _________________________________________________________________________FIRMA: ___________________  
 
 

CARGO Y ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑARA EN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN:   _________________________   
 

 

1.- ESCOLARIDAD: 
 
 
 
 
 

2. CEDULA PROFESIONAL: 
 

3.- DOMICILIO ACTUAL: 
 

4.- TELEFONO ACTUAL: 
 

5.- EXPERIENCIA ESPECIFICA ACUMULADA EN TRABAJOS SEÑALADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EN QUE 
PARTICIPO 

CATEGORIA QUE 
AVALA 

  
PERIODO DE 

EJECUCION DE 
LOS TRABAJOS 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 

DOMINIO DE PROGRAMAS INFORMATICOS 

PROGRAMAS INFORMATICOS DOCUMENTO QUE ACREDITE DEL DOMINIO DEL PROGRAMA 

  

  

  

 
LICITACION No.___________________________________ 
 
DESCRIPCION:_____________________________________ 
 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO 
AT3A 

 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

HOJA: 
 
DE: 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

 

 

Manifiesto que la información antes proporcionada es verídica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la 

convocante podrá verificar la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LICITACION No.___________________________________ 
 
DESCRIPCION:_____________________________________ 
 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO 
AT3B 

 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

HOJA: 
 
DE: 

PERSONAL ADSCRITO A LA EMPRESA 

NOMBRE DE LA PERSONA INDICAR CON (X) SI ES DISCAPACITADO 
 

% QUE REPRESENTA EL PERSONAL 

DISCAPACITADO EN RELACIÓN 

AL TOTAL DEL PERSONAL 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

ANEXO 

AT4 
 

 

 

 

 

 

 

CD. REYNOSA, TAM. A ______ DE _____ DE________ 

 

 

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS  

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 

PRESENTE. 

 

EN RELACION A LA LICITACION PUBLICA No. __________________________________ 

 

RELATIVA A: ______________________________________________________________________________________________ 

 

EL SUSCRITO ____________________________ A NOMBRE DE LA EMPRESA____________________________________ 

 

MANIFIETA A USTED QUE CONOCEMOS EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES  

 

AMBIENTALES, Y QUE ASÍSTIMOS A LA JUNTA DE ACLARACIONES. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

 
EL LICITANTE DEBERA APEGARSE AL FORMATO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE Y CAPTURAR LOS ESPACIOS FALTANTES CON LOS DATOS DE LA LICITACIÓN CONVOCADA. 

 

 

 
MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER  

EL SITIO DE REALIZACION DE LOS  
TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES 

 

 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

ANEXO  

AT 5 

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

 
CD. REYNOSA, TAM. A ______ DE _____ DE________ 

 

 

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS  

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 

PRESENTE. 

 

EN RELACION A LA LICITACION PUBLICA No.____________________ RELATIVA 

A:____________________________________________________________________________________________________ 

EL SUSCRITO _________________________________________________A NOMBRE DE LA EMPRESA_______________ 

_________________________________________________, MANIFIESTO A USTED LO SIGUIENTE:  
 

QUE SE  ANEXA COPIA(S) DE  LA(S) MINUTA(S) DE  LA(S) JUNTA(S) DE  ACLARACIONES, MOTIVO DE  LA  

PRESENTE LICITACION, FIRMADA(S) DE CONOCIMIENTO. 

 

 

 

 

  

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL LICITANTE DEBERA APEGARSE AL FORMATO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 

MEDIO AMBIENTE Y CAPTURAR LOS ESPACIOS FALTANTES CON LOS DATOS DE LA LICITACIÓN CONVOCADA. 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

 ANEXO  

AT 5A 

OFICIO DE ACLARACIONES 
 

CD. REYNOSA, TAM. A ______ DE _____ DE________ 

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS  

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 

PRESENTE. 

 

EN RELACION A LA LICITACIÓN PUBLICA No._____________________________, RELATIVA A: __________________  

EL SUSCRITO __________________________________________________ A NOMBRE DE LA EMPRESA _____________ 

____________________________________ MANIFIESTA A USTED LO SIGUIENTE: 

 

QUE RECIBÍ    OFICIO (S) DE  ACLARACIONES MOTIVO DE  LA PRESENTE LICITACIÓN, MISMO(S) QUE SE 

ANEXA(N) FIRMADO(S) DE CONOCIMIENTO. (O EN SU CASO MANIFESTAR, QUE NO SE RECIBIO OFICIO 

ALGUNO). 

 

ASÍ MISMO HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE HE TOMADO EN CONSIDERACIÓN LAS INDICACIONES 

RECIBIDAS  TANTO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES  COMO EN LOS OFICIOS DE ACLARACIONES (EN SU 

CASO), PARA LA INTEGRACIÓN DE NUESTRA PROPUESTA. 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL LICITANTE DEBERA APEGARSE AL FORMATO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 

MEDIO AMBIENTE Y CAPTURAR LOS ESPACIOS FALTANTES CON LOS DATOS DE LA LICITACIÓN CONVOCADA. 

 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

ANEXO 

 AT 6 

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA 

 

 

CD. REYNOSA, TAM. A ____ DE __________DE______ 

 

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
PRESENTE. 

EN RELACION A LA LICITACION PUBLICA No. __________________________, RELATIVA  A: 

_____________________________________________________________________________________EL 

SUSCRITO ____________________________________________________ A  NOMBRE  DE  LA  EMPRESA 

____________________________________________ MANIFIESTA A USTED LO SIGUIENTE: 

QUE ___ SE SUBCONTRATARA PARTE DE LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACIÓN. 

SIENDO ESTOS LOS SIGUIENTES: 

(EN CASO QUE LA EMPRESA REQUIERA SUBCONTRATAR PARTE ALGUNA DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ 

ENLISTAR LOS MISMOS) 

 

 A T E N T A M E N T E 

 

 

_____________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL  

 

 

 

 

 

EL LICITANTE DEBERA APEGARSE AL FORMATO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 

MEDIO AMBIENTE Y CAPTURAR LOS ESPACIOS FALTANTES CON LOS DATOS DE LA LICITACIÓN CONVOCADA. 

 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LICITACIÓN No.:   

_____________________________ 

 

DESCRIPCIÓN:   

_______________________________________ 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO 

AT 6A 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

LEGAL 

HOJA: 

 

DE: 

RELACIÓN DE EMPRESAS MIPYMES QUE SE SUBCONTRATARÁN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS  

NOMBRE DE LA EMPRESA 
ESTRATIFICACIÓN DENTRO 

DE LAS MIPYMES 
DOCUMENTOS QUE 

EVIDENCIAN SU 
ESTRATIFICACIÓN 

 
DOCUMENTOS CON QUE EVIDENCIA 
SU EXPERIENCIA EN LOS TRABAJOS 

QUE EJECUTARÁ  

    

 

 
   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Manifiesto que la información antes proporcionada es verídica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la convocantre podrá verificar 

la información. 

 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICITACIÓN No.: ______________ 

FECHAS 
ANEXO 

AT 8 DESCRIPCIÓN:  

 

INICIO TERMINO 
HOJA : 

DE : 

 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

 

FIRMA DEL LICITANTE 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

El LICITANTE deberá presentar en hoja membretada la descripción de la planeación integral que 

tiene para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los 

trabajos. 

 

 

PLANEACION INTEGRAL: 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: 

 

 

 

 

 

NOMBRE FIRMA DEL LICITANTE 

 



 

 

 

 

Manifiesto que la información antes proporcionada es verídica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la convocante podrá verificar la información 

LICITACION No. ______________________________________ 
 
DESCRIPCION:_______________________________________ 
 
 

FECHAS 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO 
AT9 

INICIO TERMINO  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

HOJA: 
 
DE: 

 

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJOS 

 

 

MAQUINA No. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
MAQUINARIA O EQUIPO 

INDICANDO TIPO Y/O MODELO 

MARCA 
% 

DE VIDA ÚTIL 

CARACTERISTICAS PARTICULARES FECHA SITIO PROPIA 

AÑO DE 
FABRICACIÓN Y  
NUM. DE SERIE 

CAPACIDAD 
DEL EQUIPO 

POTENCIA 
DEL MOTOR 

DE PUESTA 
EN EL SITIO 

DE LOS 
TRABAJOS 

UBICACIÓN 
ACTUAL (DEL 

EQUIPO) 
SI NO 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 

 

 

 

 
 
 
 

 

DONDE: 

Ps = FRACCIÓN DECIMAL DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES CONFORME LA LEY DEL IMSS, CALCULADO EN 

EL ANEXO AE16 DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN No.:______________ 

DESCRIPCIÓN:  
FECHAS 

ANEXO 

AT 10 

 INICIO TÉRMINO 
HOJA: 

DE: 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE  FIRMA DEL LICITANTE  

CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL 

I.-Días de percepción pagados al año: DÍAS 

Días calendario de un periodo anual   

Días de aguinaldo (Art. 87 L.F.T.)  

Días por prima vacacional (Art. 80 L.F.T.)  

TOTAL DE DÍAS PAGADOS AL AÑO ( TP )  

 

II.-Días no trabajados al año: DÍAS 

Domingos (Art. 69 L.F.T. ).  

Vacaciones (Art. 76 L.F.T.).  

Descanso obligatorio (Art. 74 L.F.T.).  

Días por costumbre.   

Días por condiciones climáticas.  

Días por enfermedad.  

Total Días no laborados.  

DÍAS EFECTIVOS LABORADOS ( TI )   

TI = ( Días Calendario de Un Periodo Anual ) – ( Días No 

Trabajados al Año ) 

 

 

FACTOR SALARIO BASE DE COTIZACIÓN IMSS ( FSBCIMSS ) 

FSBCIMSS = ( TP ) / ( Días Calendario de Un Periodo Anual ) 
 

 

CATEGORÍA Ps 

FACTOR DE SALARIO 

REAL FSR = Ps ( TP / TI ) + 

(TP / TI ) 

   

   

   

   



 

 

 

 
 
 
 

 

LICITACION No. ______________________________________ 
 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

FECHAS  
 

ANEXO 
AT11 

INICIO TERMINO 

DESCRIPCION:_______________________________________ 

 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  
FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA: 
 
DE: 

 

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

 

 

No. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

NOTA: INDICAR CANTIDAD MENSUAL EJEMPLO       

37  
TRANSPORTE Y MONTAJE DE LOSAS 

PRECOLADAS 

TIPO II INDICAR % DE 

PZA. 700.00 200.00 200.00 200.00 100.00  

C.02 
EJECUCIÓN MENSUAL  

CIMENTACION 

EJEMPLO: 

PARTIDA         1 
 10% 30%. 40% 20%  

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE  AGREGARLOS. 



 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

LICITACION No. ______________________________________ 
 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

FECHAS  
 

ANEXO 
AT12 

INICIO TERMINO 

DESCRIPCION:_______________________________________ 

 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  
FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA: 
 
DE: 

 

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA. 

 

 

No. 

PROGRESIVO 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

NOTA: 
INDICAR JORNALES POR MES EJEMPLO       

OF. ALBAÑIL JOR 350.00 50.00 150.00 100.00 50.00   



 

 

 

 
 
 
 

 

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE  AGREGARLOS 

 

 

LICITACION No. ______________________________________ 
 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

FECHAS  
 

ANEXO 
AT13 

INICIO TERMINO 

DESCRIPCION:_______________________________________ 

 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  
FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA: 
 
DE: 

 

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJOS 
 

 

MAQUINARIA DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

NOTA: INDICAR NO. DE HORAS PROGRAMADAS POR MES EJEMPLO       

M001 MOTOCONFORMADOR A CAT-120 HR 56.00  30.00 10.00 16.00   



 

 

 

 
 
 
 

 

 

EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE  AGREGARLOS. 

 

LICITACION No. ______________________________________ 
 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

FECHAS  
 

ANEXO 
AT14 

INICIO TERMINO 

DESCRIPCION:_______________________________________ 

 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  
FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA: 
 
DE: 

 

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE 
 

 

 

NO. ORDEN 

PROG 
DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

NOTA: 
INDICAR CANTIDADES PROGRAMADAS 

POR MES 
EJEMPLO       

10 PERNOS DE 2.54 cm DE DIAMETRO. PZA 3,848.00 1300.00 1300.00 1248.00    

20 VARILLA DE REFUERZO No. 3 TON 4.500                    3.00                      1.00 0.50    



 

 

 

 
 
 
 

 

 

LICITACION No. ______________________________________ 
 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

FECHAS  
 

ANEXO 
AT15 

INICIO TERMINO 

DESCRIPCION:_______________________________________ 

 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  
FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA: 
 
DE: 

 

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO 
 

 

AREA DE 
TRABAJO 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ 

 
PERSONAL 
EN CAMPO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONAL 
EN OFICINA 
CENTRAL 

 

 

 

 

 

        

NOTA: 
INDICAR JORNALES POR MES EJEMPLO       

RESIDENTE DE LOS TRABAJOS JOR 122.00 30.00 31.00 30.00 31.00   



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 
 

 

 
REYNOSA, TAMAULIPAS,      DE                 DE _______ 

 

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS  

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 

PRESENTE. 

 

_______________________________________________________________________________ En (nombre      y      apellidos 

completos) Representación de _____________________________________________________________________________ 

 

PROPONGO 

 

Realizar de acuerdo con el Proyecto y las Especificaciones que me fueron   proporcionadas y a   los precios 

unitarios señalados en la relación de conceptos de los trabajos anexa, los trabajos motivo de la Licitación No.                          

Referente a: 
 

Esta proposición la hago declarando: 

 

a) Que los precios unitarios señalados, en la relación mencionada, son en moneda nacional, incluyendo: 

materiales, mano de obra, equipo, transportes y conservación de los trabajos hasta la recepción por parte 

de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, organización, dirección técnica, 

vigilancia, administración, prestaciones sociales a mi personal, pago de los impuestos que procedan y todos 

los demás gastos que los trabajos originen, así como la utilidad razonable, salvo en los casos en que en la 

relación de conceptos de trabajo y/o en las especificaciones de TRABAJOS se exceptúe alguno o algunos de 

éstos conceptos. 

 
b) Que he examinado con detenimiento el sitio de los trabajos y conocido completamente el proyecto, las 

normas generales y las especificaciones. 

 
c) Que he leído y conozco el contenido del modelo de contrato que me fue proporcionado y estoy 

conforme de ajustarme a los términos del mismo, y los he tomado en consideración al fijar el programa de  

ejecución de  los trabajos, el  plazo total para su terminación y los precios unitarios que propongo. 
 

d) Que he estudiado debidamente todos y cada uno de los precios unitarios que propongo, así como el 

programa de TRABAJOS, tomando en consideración todas las circunstancias normales previsibles tales como: 

lluvias, accesibilidad de los trabajos, disponibilidad de materiales y mano de obra, etc., que pueden influir 

sobre ellos, por lo tanto, me comprometo a sostenerlos sin reclamar prórroga al plazo de ejecución, ni 

compensaciones adicionales por tales conceptos, salvo por "causas de fuerza mayor" en los términos del 

contrato.  . 
 

e) Que si resulto agraciado en la presente licitación, me comprometo a celebrar y firmar el contrato 

respectivo, dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación de que el contrato me ha sido 

adjudicado y a entregar como garantía de Anticipo y cumplimiento de dicho contrato Ante el Municipio de 

Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaría de Obras Publica, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente por el total de 

los anticipos otorgados de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

y otra por el 10% del valor del contrato dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba 

AE 1 CARTA COMPROMISO 
 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 
 

 

copia del Acta de Fallo de adjudicación. También me comprometo a presentar, en fecha previa a la 

formalización del contrato, un escrito bajo protesta de decir verdad, de encontrarme al corriente de mis 

obligaciones fiscales en los términos descritos en la cláusula de las bases de concurso. 

 

Asimismo me presentare a la firma del contrato o dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha del Fallo 

de adjudicación en la Residencia de los trabajos, para que se programe la ejecución de los trabajos 

detallados por conceptos, consignando por periodos las cantidades por ejecutar e importes 

correspondientes. 

 

f)  Que  si  resulto agraciado en  la  licitación estoy de  acuerdo que  a  partir de  la  presentación de 

propuestas, ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el Contrato que determinen un 

aumento o reducción de costos de los trabajos aún no ejecutados conforme el programa pactado, dichos 

costos, cuando procedan, serán ajustados de acuerdo a lo señalado en el Artículo 58 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente propone que el procedimiento de ajuste de costos, se lleve a cabo de acuerdo a lo siguiente: 

 
La revisión por grupo de precios, que multiplicado por sus correspondientes cantidades de trabajo por 

ejecutar, representen cuando menos el 80 % del importe total faltante del contrato. 

 
Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el 

costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución 

pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa 

que se hubiere convenido. 

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente 

para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido. 

 
Para efecto de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de 

presentación y apertura de proposiciones. 

 
Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices 

nacionales de precios productores con servicios que determine el Banco de México. Cuando los índices que 

requiera el contratista y la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente no se 

encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente procederá   a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los 

lineamientos y metodología que expida el Banco de México. 

 
Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El 

ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad 

originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la 

tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta, y a los demás lineamientos que para 

tal efecto emita la contraloría. 

 
Este procedimiento permanecerá vigente durante el Contrato. 

 

g) De conformidad con lo anterior, se presenta nuestra proposición con un importe de: $ 

                (                                                                            Pesos 00/100 M.N.) Incluye el Impuesto al Valor 

Agregado (I.V.A.), cuyo desglose y resumen aparecen en el “Catalogo de Conceptos” del Anexo AE15 

siendo el plazo de ejecución de                    días naturales contados a partir del aviso de iniciación de Los 

trabajos que la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente dé por escrito al 

LICITANTES. 

 

h) Que mi representante técnico en los trabajos, responsable de la correcta ejecución de los trabajos es el 

Señor: 
__________________________________________________________________________________________________________



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Con Cédula Profesional No.                                                   Expedida por la Dirección General de profesiones 

de la Secretaría de Educación Pública, que conoce suficientemente el Proyecto y las especificaciones y 

tendrá autorización para firmar de recibido las órdenes e instrucciones que la Secretaría de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente le dé y autoridad para cumplirlas de inmediato. 

 
i) Que son anexos de la presente proposición y forman parte integrante de la misma conforme a las 

especificaciones para la licitación, los siguientes documentos: 

 

1 Personalidad del representante que se acredita con los siguientes documentos: 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

2) Además se anexan en las formas que me fueron proporcionadas, debidamente llenados, los 

siguientes Documentos: 

 
ANEXOS TECNICOS Y ECONOMICOS  

 

AT-1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES. 

 

AT-2 MODELO DE CONTRATO Y POLIZAS DE GARANTIAS 

 

AT-3 RELACIÓN DE CONTRATOS DE LOS TRABAJOS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS 

 

AT-3A CURICULUM VITAE DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS 

 

AT-3B PERSONAL ADSCRITO A LA EMPRESA 

 

AT-4 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES 

AMBIENTALES. 

 

AT5 MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES  

 

AT5A     OFICIO DE ACLARACIONES 

 

AT6 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA.  

 

AT6A    RELACION DE EMPRESAS MIPYMES QUE SE SUBCONTRATARAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

 

AT7      TRABAJOS   POR   EJECUTAR,   ESPECIFICACIONES   GENERALES  Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN. 

 

AT8 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 

 

AT9  RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 

 

AT10 CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL. 

 

AT11 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. 

 

AT12 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA. 

 

AT13 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.  

 

AT14 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN 

PERMANENTE. 

 

AT15  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO. 

 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 
 

 

 

AE-1  CARTA COMPROMISO. 

 

AE-2 DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

AE-3 RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y 

ADICIONALES. 

 

AE-4 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS 

 

AE-5 ANÁLISIS, CALCULO DEL COSTOS POR FINANCIAMIENTO. 

 

AE-6 DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD. 

 

AE-7 DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE CARGOS ADICIONALES 

 

AE-8 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE LOS TRABAJOS 

 

AE-9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

 

AE-10 PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS 

 

AE-11 PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE LA  MAQUINARIA Y EQUIPO 

DE LOS TRABAJOS A CARGOS FIJOS 

 

AE-12 PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 

 

AE-13 PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL 

TÉCNICO. 

 

AE-14 PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL 

OBRERO 

 

AE-15 CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

 

AE-16 ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORIA 

 

AE-17 TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA 

DIURNA DE OCHO HORAS.  

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 
 

 
___________________________________________ 

 
FIRMA DEL LICITANTE RAZÓN  

SOCIAL DEL LICITANTE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LICITACION No.___________________________________ 
 
DESCRIPCION:_____________________________________ 
 
 

FECHAS ANEXO 
AE2 

INICIO TERMINO 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS 

HOJA: 
 
DE: 

 

DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 
 

No. 

PROGRESIVO 

 

DESCRIPCIÓN 
 

UNIDAD 
CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE 

 
 
 
 

MATERIALES 
 
 
 
 
 

 
MANO DE 

OBRA 
 

 
 
 
 
 
 

HERRAMIENTA 
 
 
 
 

 
EQUIPO 

  

   
 
 

TOTAL 

MATERIALES 
 
 
 

 
TOTAL MANO DE 

OBRA 
 

 
 
 
 
 

 

TOTAL 

HERRAMIENTA 
 
 
 
 

 
TOTAL EQUIPO 

 

 

 

  TOTAL DE 

RESUMEN 

 

 

 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

 

 

FIRMA DEL LICITANTE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LICITACION No.___________________________________ 
 
DESCRIPCION:_____________________________________ 
 

FECHAS 

ANEXO 
AE3 

INICIO TERMINO 

 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

 

FIRMA DEL 

LICITANTE 

COSTO DIRECTO 

(CD) 

$ 

 

RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y 

CARGOS ADICIONALES. 

 

CONCEPTO 

 

IMPORTES 
 

 

PARCIAL ACUMULADO % 

 
I.- COSTOS INDIRECTOS (CI): 

I.-  HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES: 

II.- DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS: 

III.- SERVICIOS: 
IV.-FLETES Y ACARREOS: V.- GASTOS DE 

OFICINA: 

VI.-CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO: VII.-SEGURIDAD E 

HIGIENE: 
VIII.-SEGUROS Y FIANZAS: 

  IX.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES:  

 

 

COSTOS INDIRECTOS(CI):  

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
 
 
 
$ 

 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
 
 
 
% 

 
 

 
$ 

 
% 

 
  
2.- COSTOS POR FINANCIAMIENTO (CF)                                                                     

$ % 

 
  
3.- CARGO POR UTILIDAD (CU)                                                                                   

$ % 

 
  
4.- CARGOS ADICIONALES (CA)  

$ % 

 
LOS PORCENTAJES DE LOS CARGOS SE CALCULARÁN COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN: 

 
% COSTOS INDIRECTOS= (CI / CD) X 100 

 
% COSTO POR FINANCIAMIENTO= (CF / (CD + CI)) X 100 

 
% CARGO POR UTILIDAD= (CU / (CD + CI +  CF)) X 100 

 

  % CARGOS ADICIONALES= (CA / CD) X 100 



 

 

 

 

 
LICITACION No.___________________________________ 
 
DESCRIPCION:_____________________________________ 
 

FECHAS 

ANEXO 
AE4 

INICIO TERMINO 

 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

 

FIRMA DEL 

LICITANTE 

COSTO DIRECTO 

(CD) 

$ 

 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS 

 

CONCEPTO 

 

IMPORTES POR ADMINISTRACION 

CENTRAL CAMPO 
HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES 

1.- PERSONAL DIRECTIVO 
2.- PERSONAL TECNICO 

3.- PERSONAL ADMINISTRATIVO 

4.- PERSONAL EN TRANSITO 

5.- CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL PAGADA PARA LOS CONCEPTOS 1 A 4 

6.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS 

1 A 4 

7.- PASAJES Y VIATICOS 

  
SUBTOTALES $=   

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS 

1.- EDIFICIOS Y LOCALES 
2.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA 

3.- BODEGAS  

4.- INSTALACIONES GENERALES 
5.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES 

6.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS 

7.- CAMPAMENTOS   

SUBTOTALES $=   

SERVICIOS 

1.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS 

2.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES   

SUBTOTALES $=   
FLETES Y ACARREOS 

1.- DE CAMPAMENTOS 

2.- DE EQUIPO DE LOS TRABAJOS 

3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES 

4.- DE MOBILIARIO   
SUBTOTALES $=   

 GASTOS DE OFICINA 

1.- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO 

2.- CORREOS, FAX, TELEFONO, TELEGRAFOS, RADIO, ETC. 
3.- EQUIPO DE COMPUTACION 

4.- SITUACION DE FONDOS 

5.- COPIAS Y DUPLICADOS 

6.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS 

7.- GASTOS DE LICITACIÓN   
SUBTOTALES $=   

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO   
SUBTOTALES $=   

SEGURIDAD E HIGIENE   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTOTALES $=   

SEGUROS Y FIANZAS 
1.- PRIMAS POR SEGUROS 

2.- PRIMAS POR FIANZAS   

SUBTOTALES $=   

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES 

1.- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO 

2.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO 
3.- TRABAJOS DE INSTALACIONES GENERALES 

 DE CAMPAMENTOS 

 DE EQUIPOS DE LOS TRABAJOS 

 DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES   

SUBTOTALES $=   

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =   

% =(B/A)100=   

% =(D/A)100=   

%INDIRECTOS =E+F=   



 

 

 

 

 
 
 

LICITACION No.  PLAZO DE EJECUCIÓN FECHAS HOJA: 

DE: DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS :  INICIO TERMINO 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE   NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

EGRESOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 TOTALES 
1.- TOTAL COSTO DIRECTO             
2.- TOTAL COSTO INDIRECTO             
3.- TOTAL DE EGRESOS             
INGRESOS             
1.- ANTICIPOS             
2.- ESTIMACIÓN             
3.-AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO             
4.- ESTIMADO MENOS ANTICIPO             
INTERESES             
1.- INGRESOS MENOS EGRESOS             
2.- SALDO EN EL MES             
3.- SALDO ACUMULADO             
4.- INTERES             
5.-ACUMULADO             
FINANCIAMIENTO             
MONTO A FINANCIAR  F = [-(I-E) i ] / (CD + CI ) %F = (F) 100 

CD+CI  I TASA DE INTERÉS CON BASE A UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO 

i (INDICADOR ECONÓMICO)  I INGRESOS 

FINANCIAMIENTO  E EGRESOS 

% DE FINANCIAMIENTO  CD COSTO DIRECTO 

  CI COSTO INDIRECTO 

  F FINANCIAMIENTO (FACTOR) 

  %F PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO 

ANEXO AE 5 ANÁLISIS  DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO 
 

 



 

 

 

 
 
 

 

LICITACION No. 
 FECHAS 

ANEXO 
AE6 

DESCRIPCION 
 

 
INICIO 

 
TERMINO 

HOJA: 
DE: 

 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
 

FIRMA DEL LICITANTE 

DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD 
 

CARGO POR UTILIDAD =                   % 

 

                    

 

                              CD                 +         CI                +              CF 

 

_____% ($__________________+$_______________+$____________________)=      $_______________ 

 

AL IMPORTE RESULTANTE, SE LE DEBERÁ ADICIONAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES 

DEL ISR DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

 

 

 

IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE ISR                     $__________ 

 

                           PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES               $__________ 

 

                                                                     TOTAL UTILIDAD                   $__________ 

 

 

 

 

 

FINALMENTE EL PORCENTAJE QUE DEBERÁ ANOTARSE EN EL PUNTO 3 DEL ANEXO AE4 

DEBERÁ OBTENERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

% =     TOTAL X 100 /                 (CD                       + CI                      +CF) 

 

=$ ______________ X 100 / ($____________ +$ ____________ +$_____________) 

 

 

%= ______________ 

 

 
 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

LICITACION No. 
 FECHAS 

ANEXO 
AE7 

DESCRIPCION: 
 

 
INICIO 

 
TERMINO 

HOJA: 
DE: 

 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

DETERMINACION DEL FACTOR DE CARGOS ADICIONALES 

LOS CARGOS ADICIONALES ESTARÁN REPRESENTADOS POR AQUELLOS QUE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O DE 

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO IMPUESTOS LOCALES Y FEDERALES Y 

GASTOS DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN, MISMOS QUE DEBERÁN DESGLOSARSE EN ESTE APARTADO 

 

CA1  =  INSPECCION  Y  SUPERVISIÓN:  CINCO  AL  MILLAR  QUE  SE  APLICARÁ SOBRE  EL  IMPORTE  DE  CADA ESTIMACIÓN DE ACUERDO 

CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. SE INTEGRARÁ EN LA FÓRMULA EN FRACCIÓN DECIMAL. 

 

CA2  = OTRO CARGO ADICIONAL. SE INTEGRARÁ EN LA FÓRMULA EN FRACCIÓN DECIMAL. (EL LICITANTE DEBERÁ INDICAR EL 

ORDENAMIENTO LEGAL E INTEGRAR COPIA DEL MISMO). 

 

CAn = OTROS CARGOS ADICIONALES. SE INTEGRARÁ EN LA FÓRMULA EN FRACCIÓN DECIMAL. (EL LICITANTE DEBERÁ 

INDICAR EL ORDENAMIENTO LEGAL E INTEGRAR COPIA DEL MISMO). 

 

EL IMPORTE  DE LOS CARGOS ADICIONALES, SE CALCULARA CON LA 

FORMULA SIGUIENTE : 
 

 
 
EL PORCENTAJE DE LOS CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARÁN EN EL ANEXO 

“AE9”, CORRESPONDIENTE A LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, SE CALCULARA CON 

LA FORMULA SIGUIENTE: 

 
% CA = (CA/CD) X 100 

 
% CA = ( $                   / $                     ) x 100 

 
% CA =    

 
 
 
 
 
 

NOTAS:  EL  PORCENTAJE  DE  LOS  CARGOS  ADICIONALES  ASÍ  COMO  EL  IMPORTE     DE  LOS  CARGOS ADICIONALES OBTENIDOS 

EN ESTE ANEXO, DEBERÁN REPRESENTARSE EN EL ANEXO “AE3 RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR 

FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES”. 

LA FORMULA PARA EL CALCULO DEL IMPORTE DE CARGOS ADICIONALES SOLAMENTE SE UTILIZARA CUANDO EL IMPORTE DE LOS 

CARGOS ADICIONALES PARA EFECTOS DE PAGO, TENGAN COMO BASE PARA SU CALCULO EL VALOR DE LA ESTIMACION. 

      CA1= CD + CI +CF + CU    =        

         (                  1           .  )  -1 

              CA1+ CA2 +  CAn 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

LICITACIÓN No.:    
 

FECHAS 
ANEXO 

AE 8 

DESCRIPCIÓN:  
INICIO 

 
TERMINO 

HOJA : DE : 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE LOS TRABAJOS 

EQUIPO No.                                                                   CLASÍFICACION                                                          UNIDAD_   

DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA:   
DATOS GENERALES : 

TIPO DE COMBUSTIBLE                               GASOLINA                             DIESEL                                 OTRO       _ 
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINARIA                               $  

 

   (Vll)   PRECIO DE LAS LLANTAS                                   $  

  

(Va)  VALOR DE ADQUISICION                                     $  
  

(Vr)  VALOR DE RESCATE                         % Va      $  

 

 (Ve)  VIDA ECONOMICA                                             

HORAS 

(Ic)    INSTRUMENTOS DE CAPTACION         
(I)    TASA INTERES ANUAL                                         % 

(Ha) HORAS EFECTIVAS POR AÑO                            

HORAS (S)   PRIMA ANUAL PROMEDIO                                   

% 

(Q)  MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR                  

% (So) SALARIOS POR TURNOS                   $                 

Tno 

(HP)     POTENCIA NOMINAL                                               HP (Fo)       

FACTOR DE OPERACION 

(HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP X Fo)                   HP 

(CC)     COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE             (Pc)       PRECIO 

DE COMBUSTIBLE                                    LT. (C)        CAPACIDAD DEL 

CARTER                                       LTS. 

(T)        HORAS ENTRE CAMBIO DE LUB.                           HORAS (CL)      

COEFICIENTE DE LUBRICANTE                  

(PL)      PRECIO DEL LUBRICANTE                                       LT. 

(HV)       VIDA DE LAS LLANTAS                                           HORAS (H)        
HORAS EFECTIVAS POR TURNO                          HORAS 

I.- CARGOS FIJOS 
I.1- DEPRECIACION I.2- 

INVERSION 

I.3- SEGUROS 

I.4-MANTENIMIENTO 

 
D = ( Va – Vr 

) / Ve : 

I  = ( Va + Vr ) I / 

2 Ha : S = ( Va + 

Vr ) S / 2 Ha : T = 

Q . D 

  
 
 
 
= 

   = 
   = 
   = 
  (1)SUMA  DE  CARGOS FIJOS  

II.- CONSUMOS 
I.1- COMBUSTIBLE 

I.2- OTRAS FUENTES DE 
ENERGIA 

I.3- LUBRICANTES 

I.4- LLANTAS 

 
 
 
 
E = CC X HPop X Pc = 

 
 
 
 
= 

  = 
 AI = [ ( C / t ) + ( CL X HPcp ) ] X PL = = 
 N = VII / Hv =  =   

 ( 2 )SUMA CONSUMOS 
III.- OPERACION 
 

CATEGORIAS 
 
CANTIDAD 

 
SALARIO REAL 

 
IMPORTE 

 

     
  (So) = $   
     
OPERACION Co = So / H =  = 

( 3 ) SUMA OPERACION 
COSTO OPERACION POR HORA ( I ) + ( II ) + ( III ) = $  
EL CARGO POR ALMACENAMIENTO NO DEBERÁ INCLUIRSE EN LOS ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE LOS TRABAJOS, YA QUE DICHO CARGO 

SE DEBE INTEGRAR, EN SU CASO, EN LOS COSTOS INDIRECTOS. EL INCLUIR EL CARGO POR ALMACENAMIENTO EN LOS ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA 

Y/O EQUIPO DE LOS TRABAJOS, SERÁ MOTIVO SUFICIENTE PARA DESECHAR LA PROPUESTA 



 

 

 

 
 
 

 

 

LICITACION No. _____________________ 
 

CLAVE CONCEPTO: 
UNIDAD CANTIDAD 

ANEXO 
AE9 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 
 

 
FECHAS 

 
HOJA: 
 
DE: 

CONCEPTO: 
 

 
INICIO 

 
TERMINO 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

     

SUBTOTAL (1 ) IMPORTE POR MATERIALES   SUMA $  

     

MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

CATEGORIA     

     

SUBTOTAL ( 2 ) IMPORTE POR MANO DE OBRA   SUMA $  

   MANO DE OBRA IMPORTE 

(3) HERRAMIENTA MENOR %    

(4) EQUIPO DE SEGURIDAD %    

HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

     

SUBTOTAL ( 5) IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO SUMA:  

  

COSTO DIRECTO = SUMA DE SUB-TOTALES (1+2+3+4+5) TOTAL: 

FACTORES  DE  INDIRECTOS,  FINANCIAMIENTO  Y  CARGOS  POR UTILIDAD 

Y ADICIONALES. 

PORCENTAJE IMPORTE 

   

( I ) COSTO INDIRECTO  (  % ) X (CD)   

( 4 ) SUMA = ( C.D. + I )   

( F ) COSTO POR FINANCIAMIENTO ( % ) X ( 4 )   

( 5 ) SUMA = ( 4 ) + F )   

( U ) CARGO POR UTILIDAD ( % ) X ( 5 )   

( 6 ) SUMA = ( 5 ) +  ( U )   

( Ca ) CARGOS ADICIONALES  ( % ) X  ( CD )    



 

 

 

 
 
 

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE  AGREGARLOS 

El licitante deberá considerar las acciones previas a su iniciación y las condiciones climáticas, geográficas y demás características ambientales esperadas en la 

zona o región 

 
LICITACION No. ________________________________ 
 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

FECHAS  
 

ANEXO 
AE10 

 
INICIO TERMINO 

HOJA: 
 
 
DE: 

 
DESCRIPCION:__________________________________ 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  
FIRMA DEL LICITANTE 

 

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS 

 

NO.  
DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD IMPORTE MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ___ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

MONTO MENSUAL PROGRAMADO A 

EJECUTAR 
         

ACUMULADO          



 

 

 

 
 
 

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS 

 
LICITACION No. ________________________________ 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS 

FECHAS  
 

ANEXO 
AE11 

 
INICIO TERMINO 

HOJA: 
 
 
DE: 

 
DESCRIPCION:__________________________________ 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  
FIRMA DEL LICITANTE 

 

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJOS 

A CARGOS FIJOS 

MAQUINARIA 

NO.  
DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD IMPORTE MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ___ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

MONTO MENSUAL PROGRAMADO DE 

UTILIZACION DE MAQ. Y EQUIPO 
         

ACUMULADO          



 

 

 

 
 
 

 
LICITACION No. ________________________________ 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS 

FECHAS  
 

ANEXO 
AE12 

 
INICIO TERMINO 

HOJA: 
 
 
DE: 

 
DESCRIPCION:__________________________________ 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  
FIRMA DEL LICITANTE 

 
PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN 

PERMANENTE. 

No. PROG DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD IMPORTE MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ___ 

 
 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

NOTA: CADA VALOR SE CONSIDERA 
COMO UN CONCEPTO. 

MONTOS MENSUALES 

PROGRAMADOS: 
      

ACUMULADO:       



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
LICITACION No: 
 
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: 

FECHAS  
 ANEXO 

AE15 
 

INICIO TERMINO 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 
 

FIRMA DEL LICITANTE 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA: 

HOJA: 
 
DE: 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

No.  DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD P.U CON NUMERO P.U CON LETRA IMPORTE 

 
 

      

       

       

       

       

 

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA :  

SUB-TOTAL  

16% IVA  

IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN:  

IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN CON LETRA:  



 

 

 

 
 
 

 

 
 
*.- EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR SU FACTOR DE RIESGO DE TRABAJO REGISTRADO EN EL I.M.S.S. (ANEXAR COPIA) 

 

LICITACION No. _____________________ 
 
DESCRIPCION:  

FECHAS 
ANEXO 
AE16 

 
INICIO 

 
TERMINO 

HOJA: 
DE: 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE 

ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORÍA 
SALARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA ACTUALIZADA (UMA) = $ 

 
CATEGORIA: 

  SALARIO MÍNIMO COTIZADO(SMC) =$ 
 

  SALARIO  DE LA UNIDAD DE MEDIDA ACTUALIZADA (UMA) = $ SALARIO BASE POR ANALIZAR ( SB ) = $ 

    (FSBCIMSS) = DATO OBTENIDO EN EL ANEXO AT18 =                          SALARIO BASE DE COTIZACION ( SBC ) = ( SB ) ( FSBCIMSS ) = $ 

CONCEPTO SALARIO 

1.- SEGURO SOCIAL IGUAL AL MINIMO MAYOR AL 

MINIMO 

 

 1.1.- VALORES FIJOS APLICADOS AL (SBC):             PATR

ON 

TRABAJADOR TOTAL PATRON IMPORTE 

( PE )     Prestaciones en Especie 1.05% 0.375% 1.425% 1.05 %             $ 

( RT )     Riesgos de Trabajo*.     $ 

( PD )     Prestaciones en Dinero. 0.70% 0.25% 0.950% 0.70% $ 

( IV )      Invalidez 1.75% 0.625% 2.375% 1.75% $ 

( CEA )  Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 3.15% 1.125% 4.275% 3.15% $ 

( G )      Guarderías 1.00%  1.000% 1.00% $ 

( VF )    Total de Valores Fijo $ 

1.2.- VALORES VARIABLES:                                         PATR

ON 

TRABAJADOR TOTAL PATRON IMPORTE 

( VC )    Cuota Fija. Art. 106 L.S.S. 

VC = ( ( 20.40% ) ( SMUMA ) )                                         

20.40

% 

 20.40% 20.40% $ 

( VA )     Aplicación IMSS al Excedente. Art. 106 L.S.S 
VA = ( ( 1.10% ) ( SBC – ( 3 x SMUMA ) ) 

   1.50% $ 

( VV )    Total de Valores Variables.                                                                                                                               $ 

 

Total de Seguro Social ( TSS ) = ( VF ) + ( VV ).                                                                                                             
$ 

2.- CONCEPTOS FIJOS APLICADOS AL (SBC PATR

ON 

TRABAJADOR TOTAL PATRON IMPORTE 

( INF )   INFONAVIT.                                                         5.00%  5.00% 5.00% $ 

( RT )     Retiro (S.A.R.).                                                    2.00%  2.00% 2.00% $ 

( O )      Impuesto Sobre Nómina.                                 3.00%  3.00% 3.00% $ 

Total Conceptos Fijos Aplicados ( TCFA).                                                                                                                     $ 

GRAN TOTAL ( GT ) = ( TSS ) + ( TCFA )                                                                                                                           $ 

Fracción Decimal de las Obligaciones Obrero-Patronales Conforme la Ley del IMSS ( Ps) = ( GT ) / ( SBC ) 
 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

LICITACION No. 
 
 
DESCRIPCION: 
 

 

FECHAS ANEXO 
AE17 

 
 

INICIO 
 

TERMINO 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

 LOS TRABAJOS 

HOJA: 
 
DE: 

TABULADOR DE SALARIOS BASE  

No.  

PROGRES IVO 

DESCRIPCION 

 

SALARIO BASE 

POR JORNAL 

FACTOR 

SALARIO REAL 

 

SALARIO REAL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE 


