Y AYUNTAMIENTO

=i REYNOSA SECRETARIA DE
B 2018 - 2021 OBRAS
Municipio de Reynosa, Tamaulipas PUBLICAS

Secretaria de Obras Publicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Contrato de Servicios
No. <NUMERO_DE_CONTRATO»

Nombre de los Trabajos: «NOMBRE_DE_LA OBRA»
Contratista: «CONTRATISTA1»

R. F. C.:

Monto del contrato: $ ( Pesos /100 M.N.),

Incluye el Impuesto al Valor Agregado

Recursos: «TIPO_DE_RECURSO»

Contrato de Servicios a base de Precios Unitarios y tiempo determinado que celebran, por una parte el Municipio de Reynosa,
Tamaulipas, representado por la C. DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ en su caracter de Presidente Municipal, el
C. Lic. Roberto Carlos Rodriguez Romero, en su caracter de Secretario del Ayuntamiento, La €. Lic. Zita del Carmen
Guadarrama Aleman, en su caracter de Sindico Segundo, y el C. Arq. Eduardo Lopez Arias, en su caracter de Secretario
de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente a quien en lo sucesivo para los efectos de este contrato se les
denominara “La Contratante”, y por la otra, la empresa, «CONTRATISTA1», A quien se le denominara “La Contratista”,
representado por el C. acuerdo a las siguientes declaraciones y clausulas:
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Declaraciones:

1. “La Contratante” declara:
11 En los términos de los Articulos 54, 55 Fraccién VI, 60 Fraccion Xl y 68 Fraccion V del Cédigo Municipal para el Estado
de Tamaulipas y del Articulo 20 Fracciéon 1, I, lll, IV, VI y VIl del Reglamento de Administracién Publica de Reynosa,

Tamaulipas, las personas que intervienen en Representacion del Municipio de Reynosa tienen la debida Autorizacion por parte
del R. Ayuntamiento y plena capacidad Juridica para la Celebracion de este tipo de Instrumentos.

1.2 Cuenta con los Estudios, los Proyectos, las Normas y Especificaciones de TRABAJOS, el Presupuesto y el Programa
de Ejecucion de los trabajos Objeto del presente Contrato.

1.3. Tiene establecido su domicilio en la Calle Morelos 645 entre Hidalgo y Juarez, Zona Centro de Reynosa, Tamaulipas,
mismo que sefiala para que se practiquen las notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtirdn efectos legales,
mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este Contrato.

1.4. Para cubrir las Erogaciones que se deriven del presente Contrato, el H. Cabildo de esta Ciudad Autorizé la Inversion
correspondiente a los trabajos objeto de este Contrato, Mediante Acta de Aprobacion N°. /201_ en
Sesion del dia __ de de 201__.

1.5. La Adjudicacion del presente Contrato se realizd mediante Licitacion Publica Nacional, de acuerdo a la Licitacion

N°.«<NUMERO_DE_CONTRATO» de fecha «<FECHA_DE_LA_INVITACION», conforme a los Articulos 35 fraccion |y 37 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.

1.6. El presente Contrato se Adjudica a “La Contratista” para llevar a cabo los trabajos que se destina la Inversion autorizada que
se menciona en la Declaracion 1.4, después de haber Evaluado su propuesta y constatar que cumplen con todos los
requisitos solicitados en las bases y anexos de la Licitacion, donde “La Contratante” hizo saber su resolucion final el dia
«FALLO», Acto en el cual se otorgd a “La Contratista” el presente Contrato para la Realizacion de los Trabajos Objeto del

mismo.

2. La Contratista” declara:

2.1 Acredita la legal existencia de la Sociedad, con la Escritura Constitutiva N°. , de fecha
otorgada ante la fe del NOTARIO PUBLICO N°. , con residencia en , inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad, con el Ne. , asentada en el Libro N°. de
fecha , en ; en el mismo instrumento se designa Representante Legal de la Sociedad a:

, hombramiento que a la fecha de firma de este Contrato, no le ha sido revocado ni

limitado en forma alguna.

2.2 Ser de Nacionalidad Mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar su Nacionalidad, se seguird considerando

como mexicana por cuanto a este Contrato se refiere y a no invocar la Proteccion de ningun Gobierno Extranjero, aceptando
que dé asi hacerlo revertira sin requerirse declaracién alguna, en beneficio del Municipio de Reynosa Tamaulipas, todo
derecho derivado de este Contrato.

2.3 Tiene establecido su domicilio fiscal en, «DIRECCION_1», Reynosa, Tamaulipas. Lo que acredita con la inscripcién en
el Registro Federal de Contribuyentes, Mismo que sefiala para que se practiquen las naotificaciones, aun las de caracter de
personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos
legales de este Contrato. Asi mismo presenta el correo electrénico gue dejara constancia del mensaje
que se expresara con toda claridad el asunto de que se trate.
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2.4 Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones Técnicas y Econdmicas para obligarse a la ejecucion de los
trabajos objeto de este Contrato. Conoce plenamente el contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, para el Estado de Tamaulipas, la que se tiene por reproducida formando parte
integrante de este Contrato, asi como las Especificaciones Generales y Particulares de los trabajos, los Programas de
Ejecucion de los Trabajos, Suministro de Materiales y Equipo de Instalacion Permanente o de Utilizacion de los Insumos, los
Montos Mensuales de Servicios derivados de los mismos y el documento en donde se consignan los Precios Unitarios y las
cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este

Contrato.
25 Su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es:
2.6 No se encuentra en los supuestos del Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

para el Estado de Tamaulipas.

2.7 Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizara los trabajos objeto del Contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion.

3 Ambas partes declaran que:

3.1 Se obligan en los términos de este Contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Tamaulipas, la que se tiene por reproducida, formando parte integrante de este Contrato.

3.2 Pagaran todas y cada una de las contribuciones y demas cargas fiscales que conforme a las Leyes vigentesy
aplicables a la materia, ya sean Federales, Estatales y/o Municipales, tengan la obligacion de cubrir durante la vigencia,
ejecucion y cumplimiento del presente Contrato y sus anexos, sin perjuicio de que “La Contratante” realice, de los pagos
gue haga a “La Contratista”, las deducciones que le impongan las Leyes de la materia.

3.3 Reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion del presente Contrato.

34 El presente Contrato se celebra con la libre y espontanea voluntad de ambas partes, por lo que no existe vicio alguno
del consentimiento que pueda provocar su invalidez.

35 Todos los eventos que sucedan durante el desarrollo de los Trabajos objeto del Contrato, tales como avances,
modificaciones y demas, se registraran en la Bitacora Convencional correspondiente, formando ésta, parte integrante del
Contrato.

Expuesto lo anterior y por asi convenir a ambos, “La Contratante” y “La Contratista” expresan su voluntad para someterse a las
siguientes:

Clausulas:
Primera: Objeto del Contrato

“La Contratante” encomienda a “El Contratista” larealizacién, a Precios Unitarios y tiempo determinado, de los trabajos
denominadaz «NOMBRE_DE_LAOBRAY», y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion acatando para ello lo
establecido por los Diversos Ordenamientos, Normas y Anexos sefialados en la declaracién 2.6 de este Contrato y las
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Normas y Especificaciones vigentes de la  Contratacién, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de
este Contrato.

Segunda: Monto del Contrato.

El monto total del presente Contrato es $ (Pesos /100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado, y sera
pagado con recursos: «TIPO_DE_RECURSO».

Tercera: Plazo de Ejecucion.

“La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este Contrato en un plazo de «DIAS_CALENDARIO», con fecha
de inicio «<FECHA_DE_INICIO», y con Terminacion a mas tardar el dia «<FECHA_DE_TERMINACION», en caso de que el
Anticipo sea puesto a disposicion de “La Contratista” en fecha posterior a la del inicio programado, se considerara al siguiente
dia habil del que “La Contratante” ponga a disposicion de “La Contratista” el Anticipo correspondiente, siempre y cuando
“La Contratista” haya entregado la Fianza para garantizar la correcta inversion del Anticipo, dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion del Fallo de Adjudicacion, tiempo estipulado en la Clausula Quinta de este
Contrato.

No se contabilizara como dia de ejecucion de los Trabajos, todo aquel que no se haya laborado por causas de Caso Fortuito
y/o de Fuerza Mayor de este Contrato o imputables a “La Contratante”, al no haber permitido el acceso a las areas de
trabajo, lo que deberé quedar asentado en la Bitdcora respectiva, que servird de base para el Diferimiento del plazo en su caso.

“La Contratista” debera proponer a “La Contratante” para su aprobacion, el Programa Detallado de Ejecucién de los
Trabajos, que asegure la realizacion eficiente y puntual de los mismos, estos Programas deberan marcar en forma no limitativa,
las fechas estimadas de inicio y conclusion de las fases de los Trabajos.

“La Contratante” notificara en su caso los ajustes a los Programas que considere razonablemente necesarios y, una vez
aprobados por él mismo, se integraran a este Contrato.

Cualquier falta de informacion o datos insuficientes, no releva a “La Contratista” de su total responsabilidad para la realizacion
del objeto del Contrato y, no sera causa de reclamacion alguna, aumento de precio, modificaciéon al plazo de ejecucién o
ampliacion a la fecha de terminacién.

Cuarta: Disponibilidad Legal y Material de los Lugares para Ejecutar los trabajos.

“La Contratante” se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material de los lugares en que deberan ejecutarse
los trabajos materia de este Contrato.

“La Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha visitado el lugar de los Trabajos y ha tomado en cuenta las condiciones
y circunstancias existentes en él y sus alrededores, que pudieran afectar el monto del Contrato, incluyendo sin ser limitantes
las siguientes:

a) Las condiciones climatoldgicas del terreno, de la superficie, asi como la calidad y naturaleza de los
materiales y Trabajos requeridos para la ejecucién y terminacién de los trabajos objeto del Contrato;

b) Los medios de acceso al lugar, y

c) Los requerimientos que deba cumplir “La Contratista” debido a Reglamentos Locales y/o Nacionales que sean
aplicables.
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“La Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha revisado todos los documentos e informacion proporcionados por “La
Contratante”, los que serviran de base para la ejecucion de los Trabajos, mismos que ha considerado suficientes y adecuados
para la realizacion del objeto del Contrato.

Cualquier falta de “La Contratista” en cuanto a la familiarizacién con los asuntos, datos e informacién proporcionados por “La
Contratante”, no lo releva de su total responsabilidad para la realizacién del objeto del Contrato, y no sera causa de
reclamacioén alguna, aumento de precio, modificacién al plazo de ejecucién o ampliacién a la fecha de terminacion

Quinta: Anticipo.

“La Contratante” otorgara a “La Contratista” un Anticipo por la cantidad de $ (Pesos /100 M.N.)
incluye el Impuesto al Valor Agregado, del monto contratado, el cual se deberé aplicarse de la siguiente manera:

Para el inicio de los Trabajos “La Contratista”, deberd aplicarel 10% (Diez por Ciento) exclusivamente en instalaciones
de sus oficinas y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo de al sitio de los trabajos.

Para la compra y produccion de materiales, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos
necesarios para la realizaciéon de los Trabajos objeto del Contrato, “La Contratista” utilizara el 20% (Veinte por Ciento)
de la asignacion aprobada en el ejercicio.

Para garantizar la correcta inversion del o los Anticipos, “La Contratista” debera presentar a satisfaccion de “La
Contratante”.

dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del Fallo de Adjudicacion pero invariablemente
antes de la firma del Contrato, Péliza de Fianza a favor del Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de
Obras publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, por el importe total de Anticipo, otorgada por Institucion

Mexicana debidamente autorizada y, la cual respondera también de los intereses que en su caso se generen y podra hacerse
efectiva sin que exista previamente compensacion.

Asimismo, por lo que hace a los Anticipos que sean concedidos para los ejercicios subsecuentes, se tendra igualmente 15
(quince) dias naturales de plazo, contados a partir de la fecha en que sea notificado por escrito el monto del Anticipo, para
presentar la Pdliza de Fianza de la misma afianzadora elegida por “La Contratista” para el primer Anticipo, que cubra el
monto total de dichos Anticipos vy, la cual respondera también de los intereses que en su caso se generen y podra hacerse
efectiva sin que previamente exista compensacion.

La amortizacion del o de los Anticipos otorgados, se aplicara al importe de cada Estimacion de Trabajos Ejecutados por “La
Contratista”, la cual sera proporcional al porcentaje del o de los Anticipos otorgados.

El procedimiento de amortizacion deberé realizarse conforme a lo siguiente:

1. Cuando los Trabajos se realicen en un solo ejercicio, el importe del Anticipo otorgado en el ejercicio se amortizara en el
mismo periodo del ejercicio en que se otorgue;

2. Cuando los Trabajos se realicen en méas de un ejercicio, el porcentaje de la amortizacion del Anticipo en el primer ejercicio
serd el resultado de dividir el importe del Anticipo concedido en el primer ejercicio, entre el importe total de los Trabajos a
ejercer en el primero y segundo ejercicios, conforme al programa convenido;

3. El porcentaje de la amortizacion del Anticipo en el segundo ejercicio, sera el resultado de dividir el saldo por amortizar del
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primer ejercicio mas el Anticipo concedido, entre el importe total de los Trabajos a ejercer en el segundo ejercicio, conforme
al programa convenido, y

4. En caso de que la obra se ejecute en mas de dos ejercicios, la amortizacion en el tercer ejercicio y subsecuentes, debera
realizarse conforme se indica en el punto 1, y

5. En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se debera liquidar en la estimacion final, es decir, la Ultima que
se presente para su pago por parte de “La Contratista”.

En caso de Rescision o Terminacion Anticipada del Contrato, el saldo por amortizar, “La Contratista” lo reintegrara a “La
Contratante” en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la
Rescision o Terminaciéon Anticipada. La Fianza que previamente otorgue “La Contratista” responde de la cantidad insoluta
del Anticipo, misma que debera reclamarse inmediatamente después de los primeros 10 (diez) dias naturales contados a
partir de la fecha en que le sea comunicada la Rescisién o Terminacion Anticipada a “La Contratista”.

En caso de que “La Contratista” no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado en el parrafo anterior, de conformidad
con el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, debera
pagar gastos financieros por cada dia calendario de atraso, desde la fecha en que debid reintegrar el saldo por amortizar,
hasta la fecha en que se pongan las cantidades efectivamente a disposicion de “La Contratante”; conforme a una tasa que
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de prorroga en el pago de Créditos Fiscales.

Cuando “La Contratante” conceda Anticipos para ejercicios subsecuentes y, el pago de éstos se atrase, no procedera
diferimiento de plazo, puesto que dichos Trabajos se encuentran en ejecucion.

La Pdliza de Fianza que constituya “La Contratista” para garantizar la correcta inversion, aplicacion, amortizacién, deduccién
y devolucion del o los Anticipos recibidos, debera contener las siguientes declaraciones de la Institucién de Fianzas que la
otorgue:

1) Que la Fianza garantiza la devolucion total o parcial del o los Anticipos recibidos, si el propio fiado no lo invierte,
aplica o amortiza, total o parcialmente en el plazo y para el objeto establecido en el Contrato.

2) Que la Fianza garantiza la devolucion total o parcial del o los Anticipos recibidos, incluyendo los intereses que se
causen, sin importar el motivo por el cual dichos Anticipos no hayan sido amortizados y/o devueltos, e
independientemente de que se hayan aplicado otras penas convencionales.

3) Que la Fianza garantiza la devolucion de la cantidad del o los Anticipos no amortizados y sus accesorios y podra
hacerse efectiva sin que previamente exista compensacion.

4) Que el monto del Anticipo garantizado a través de la Fianza sera liquidado independientemente de que “La
Contratista”, interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial, por lo que el
pago no se encontrara supeditado a la resolucidn respectiva.

5) Que la Fianza podra ser reclamada dentro del plazo de diez meses contados a partir del vencimiento del término
pactado en el Contrato, para el cumplimiento de las obligaciones garantizadas y de sus prérrogas o esperas, 0 a partir
del incumplimiento de “La Contratista”.

La o las Fianzas otorgadas para garantizar la correcta inversion, aplicacion, amortizacion, deduccion y devolucion del o los
Anticipos recibidos, se cancelaran cuando “La Contratista” haya amortizado el importe total de los mismos, previa conformidad
de “La Contratante”.

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx

Pagina 6 de 23




AYUNTAMIENTO

: REYNOSA SECRETARIA DE
2018 - 2021 OBRAS
Municipio de Reynosa, Tamaulipas PUBLICAS

Secretaria de Obras Publicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Contrato de Servicios
No. «<NUMERO_DE_CONTRATO»

La Afianzadora tendrd un plazo hasta de 30 (treinta) dias naturales, contados a partir de la fecha en que se integre la
reclamacién para proceder a su pago, 0 en su caso, para comunicar por escrito a “La Contratante” las razones, causas o
motivos de su improcedencia.

Sexta: Garantias y Seguros.
Garantias:

Para garantizar el anticipo del Contrato “La Contratista” presento la pdliza de fianza N°
de fecha por la cantidad de $ ( Pesos /M.N.) por el 30% (Treinta por ciento)
del importe total de los trabajos Contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora
a favor del Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y

Medio Ambiente.

Para garantizar el cumplimiento del Contrato “La Contratista” presento la podliza de fianza N°
de fecha por la cantidad de $ ( Pesos___ /M.N.) por
el 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos Contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la
afianzadora a favor del Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo

Urbano y Medio Ambiente.

El Contrato no surtird efecto, mientras “La Contratista” no entregue la Pdéliza en donde la Compafiia de Fianzas convenga
en aceptar las siguientes declaraciones:

1) Lafianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y sus anexos y garantiza
la ejecucion total de los trabajos objeto del Contrato garantizado.

2) Para liberar la fianza seréa requisito indispensable la manifestacion expresay por escrito de “La Contratante”.

3) En caso de modificacién al Monto o Plazo del Contrato, debido a que se convengan ampliaciones, prérrogas o
esperas para el cumplimiento del Contrato, “La Contratista” se obliga a entregar a “La Contratante” la
ampliacién de la Fianza de cumplimiento contractual (o garantia por cumplimiento contractual) dentro de los 15
(quince) dias naturales siguientes a la formalizacién de la modificacion, debiendo contener el documento la
estipulacion de que es conjunta, solidaria e inseparable de la Fianza de Cumplimiento que se encuentre vigente.

a) En caso de ampliacion al Monto, la garantia serd por el 10% (diez por ciento) del importe total del Monto
ampliado. En caso de ampliacion al plazo, sera necesario que la Afianzadora otorgue su anuencia por escrito
para continuar garantizando las obligaciones contraidas por “La Contratista”, hasta la fecha de terminacién
autorizada.

4) La Fianza garantiza la ejecucion total de los Trabajos objeto del Contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten con autorizacion de “La Contratante” y solo se substituird por la Fianza de calidad hasta que se
lleve a cabo la entrega definitiva de los trabajos.

5) La Fianza se otorga aceptando expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de la materia aplicable al
presente caso, aun para el caso de que procediere el cobro de intereses, con motivo del pago extemporaneo del
importe de la Pdliza de Fianza requerida.

6) La Fianza garantiza hasta el 30% del monto expresado en la Pdliza de Fianza, por concepto de pago de lo
indebido, en el supuesto de que el beneficiario lo hubiera efectuado por error.
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7) Las reclamaciones presentadas por incumplimiento de “La Contratista”, seran atendidas cuando éstas se
formulen dentro del término de diez meses contados a partir de su exigibilidad y, se compromete a pagar el
100% del importe garantizado en caso de incumplimiento.

8) La Fianza garantiza el pago del 50% del importe afianzado, en el caso de que “La Contratista” no sustituya
la garantia de cumplimiento, en términos de lo previsto en el Articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas Para el Estado de Tamaulipas y del presente Contrato.

9) La Fianza de Cumplimiento sera liquidada, independientemente de que “La Contratista” interponga cualquier
tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial, por lo que el pago no se encontrara
supeditado a la resolucion respectiva.

10) La Fianza de Cumplimiento de ninguna manera se considerara como una limitaciéon de la responsabilidad de
“La Contratista”, derivada de sus obligaciones y garantias estipuladas en el Contrato y de ninguna manera
impedird que “La Contratante” reclame la indemnizacién o reembolso por cualquier incumplimiento que pueda
exceder el valor de la Fianza de Cumplimiento.

11) tendré un plazo hasta 30 (treinta) dias naturales contados a partir de la fecha en que se integre la reclamacién
para proceder a su pago, 0 en su caso, para comunicar por escrito a “La Contratante” las razones, causas o
motivos de su improcedencia.

12) La Fianza estard vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan
y hasta que se dicte resolucién definitiva por autoridad competente.

13) Para liberar la Fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de “La Contratante”.

La Contratista” acepta que en caso de cualquier incumplimiento en las obligaciones a su cargo, estipuladas en el Contrato,
“La Contratante” haga efectiva la Fianza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones al 100% del importe afianzado;
por tanto renuncia expresamente “La Contratista” a la disminucion de sus responsabilidades contractuales en proporcion
al grado de cumplimiento parcial que se haya obtenido en los trabajos ejecutada o servicio prestado.

En caso de Rescisién o incumplimiento por causas imputables a “La Contratista”, ésta acepta que “La Contratante” haga
efectiva la Fianza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones al 100% del importe garantizado, aun cuando exista
avance en la ejecucion de los Trabajos en cualquier porcentaje.

Acepta expresamente “lLa Contratista” que la Fianza expedida para garantizar el cumplimiento, se reclamara
independientemente de que ésta interponga cualquier tipo de recursos ante instancias del orden administrativo o no judicial.

Séptima: Subcontratacion

“La Contratista” no podra subcontratar los Trabajos o cualquiera de sus obligaciones, establecidas bajo el Contrato, sin previa
autorizacion escrita de “La Contratante”.

Octava: Supervision de los Trabajos.

“La Contratante” anticipadamente al inicio de los trabajos, designara un supervisor de la Secretaria de Obras Publicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y, a través de ésta tendra derecho de supervisar, vigilar, controlar y revisar en todo tiempo
los Trabajos objeto del Contrato y dar a “La Contratista” por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con
su ejecucion, en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso ordene “La Contratante”, asi como la aprobacién
de las Estimaciones presentadas por “La Contratista”.
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Por su parte “La Contratista” comunicara por escrito el inicio de los trabajos y la asignacion de un Residente de los trabajos
permanente que se obliga a tener en el lugar de los Trabajos por todo el tiempo que dure la ejecucién de los mismos, a un
Representante, el que debera conocer con amplitud las Especificaciones Generales y Particulares de los trabajos, Catalogo de
Conceptos o Actividades de los trabajos, Programas de Ejecucion y de Suministros, Bitacora, Convenios y demas documentos
inherentes que se generen con motivo de la ejecucion de los Trabajos. Asimismo debera estar facultado para ejecutar los Trabajos
a que se refiere el Contrato, oir y recibir toda clase de notificaciones relacionados con los Trabajos, aun las de caracter personal,
asi como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato,
incluyendo aceptar y objetar dentro del plazo establecido anteriormente, las Estimaciones de Trabajo o liquidacion que se formule
y, en general, para actuar a nombre y por cuenta de “La Contratista” en todo lo referente al Contrato.

Unicamente podran iniciarse los Trabajos, cuando “La Contratante” haya designado al Servidor Pablico que fungira como
Supervisor de los trabajos y “La Contratista” haya designado a su Representante, quien debera fungir como Residente de los
trabajos.

El representante de “La Contratista”, previamente a su intervencion en los Trabajos, debera ser aceptado por “La
Contratante” quien calificara si retine los requisitos sefialados. En cualquier momento, 0 por razones que a su juicio lo justifique
“La Contratante” podra solicitar el cambio de Representante de “La Contratista” y éste se obliga a designar a otra persona
que redina los requisitos sefialados.

Novena: Responsabilidades de “El Contratista”.
Se entiende que un Director Responsable de Obra otorga su responsiva cuando, con ese caracter:

I Tome a su cargo el cumplimiento normativo del proyecto y la direccion de la ejecucién de una obra y/o instalacion,
aceptando la responsabilidad de la misma, de conformidad con el Reglamento de Construcciones para el Estado de
Tamaulipas;

Il. Suscriba un dictamen de estabilidad o seguridad estructural de una obra, edificacion o instalacion;

M. Suscriba el Visto Bueno de Seguridad y Operacion de una obra, edificacion o instalacién; y

V. Suscriba un documento relativo a cualquier otra modalidad que determinen las disposiciones legales y administrativas
aplicables.

Para el ejercicio de su funcion, el Director Responsable de Obra tiene las siguientes obligaciones:

. Suscribir y presentar ante la autoridad una manifestacién de construccidon o una solicitud de licencia de construccion
especial o registro de obra ejecutada;

1. Dirigir, vigilar y asegurar que tanto en el proyecto como en la ejecucién de la obra se cumpla con lo establecido en los
ordenamientos aplicables. En su caso, sefialar en la bitdcora el incumplimiento, asi como las instrucciones para
corregir las desviaciones, de conformidad con lo establecido en esta ley y realizar la revisibn completa del proyecto
ejecutivo y de toda la documentacién necesaria.

El Director Responsable de Obra debe contar con los Corresponsables, segun sea el caso. podra definir libremente la
participacion de los Corresponsables y demas especialistas que a su juicio considere.

El Director Responsable de Obra debe comprobar que cada uno de los Corresponsables con que cuente, segun sea el
caso, cumpla con las obligaciones y observaciones asentadas en la bitacora; de no ser asi, debera natificarlo a la
Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente;

1. Ordenar en la obra, el cumplimiento de la presente Ley y de la normatividad aplicable, incluyendo en materia ambiental.
De no ser atendida la orden por el propietario, poseedor y/o constructor lo asentara en la bitacora, notificando de
inmediato a la Direccion de Obras Publicas correspondiente, anexando una copia de la nota de bitacora, en la que
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conste lo ordenado;

V. Planear y supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene contempladas en la normatividad aplicables
a la obra, relativas al personal, terceras personas, sus colindancias y la via publica y en su caso, denunciar ante la
Autoridad correspondiente su incumplimiento; y

V. Llevar en la obra un libro de bitacora foliado y sellado, el cual debera cumplir con las requisitos minimos establecidos
en las Bases Generales que determine el contrato de obra Estatal o el reglamento de construcciéon municipal y quedara
a resguardo y bajo responsabilidad del Director Responsable de Obra, pudiendo este ultimo delegar dicha
responsabilidad en su constructor o contratista, pero sin eximirse de la responsabilidad ante la Secretaria de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. En caso de pérdida o robo de dicho libro de bitacora, las partes firmantes
deberan guardar sus copias con firmas autégrafas.

En la bithcora se anotaran, entre otros, los siguientes datos:

a) Nombre y firma del propietario y/o poseedor, del Director Responsable de Obra, del constructor, asi como de los
Corresponsables, proyectistas, especialista en Mecanica de Suelos y del Perito en Desarrollo Urbano, en caso de ser
requeridos;

b) Nombre o razén social de la persona fisica 0 moral que ejecute la obra;

c) Materiales empleados para fines estructurales o de seguridad;

d) Procedimientos generales de construccion y de control de calidad;

e) Descripcion de los detalles definidos durante la ejecucion de la obra;

f) Fecha de las visitas, observaciones e instrucciones del Director Responsable de Obra, asi como de los
Corresponsables;

g) Fecha de inicio de cada etapa de la obra; y

h) Incidentes y accidentes;

VI. Ordenar al propietario y/o constructor la colocacion en la obra, en lugar visible y legible desde la via publica, un letrero
con el nombre del Director Responsable de Obra y, en su caso, de los Corresponsables y su registro, ademas del
namero de registro de manifestacion de construccion o de licencia de construccién especial, la vigencia, tipo y uso de
la obra y ubicacion de la misma, asi como los datos del constructor;

VILI. Solicitar al propietario, poseedor o constructor el aviso de terminacion de la obra ejecutada, debiendo anexarlo a la
bitacora y conservar copias de los planos actualizados y registrados del proyecto completo, del libro de bitacora y de
las memorias de calculo;

VIII. Resellar anualmente la vigencia de Director Responsable de Obra dentro de los cinco dias habiles anteriores al
aniversario de la fecha de su expedicién y refrendar su registro de Director Responsable de Obra cada tres afios o
cuando lo determine la Administracién, para lo cual debera presentar los documentos que lo acrediten como miembro
activo del Colegio de Profesionales respectivo, asi como constancia de actualizacion profesional expedida por los
Colegios de los que sean miembros.

IX. Solicitar al propietario o poseedor y/o al constructor los manuales de operacion y mantenimiento para las obras que
requieran de licencia de construccion.

X. Observar conjuntamente con el Corresponsable en Instalaciones, las previsiones contra incendio, eléctricas, de
combustible, de obra civil y otras que representen un o pongan en peligro la vida de los usuarios y terceras personas,
asi como los dictamenes de verificacién de la instalacién eléctrica y de combustible;

XI. Vigilar que, en los planos del proyecto ejecutivo, se encuentren las areas de donacién en los casos que corresponda;
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XIl. Celebrar el contrato de prestacion de servicios profesionales, en el cual se establecera el Arancel correspondiente;

XIII. Verificar que los proyectistas hayan firmado los planos y memorias del proyecto, asi como el especialista el estudio de
mecanica de suelos, el estudio correspondiente, asumiendo la responsabilidad establecida en la Ley y demas
normatividad vigente; y

XIV. Las demas que establezcan las disposiciones legales y administrativas aplicables en la materia.
Los Corresponsables otorgaran su responsiva en los siguientes casos:
I. El Corresponsable en Seguridad Estructural, cuando:

a) Suscriba conjuntamente con el Director Responsable de Obra una manifestacion de construccion o una solicitud de
licencia de construccion especial;

b) Suscriba los planos del proyecto estructural, la memoria de disefio de la cimentacion y la estructura;

¢) Suscriba los procedimientos de construccion de las obras y los resultados de las pruebas de control de calidad de los
materiales empleados;

d) Suscriba un dictamen técnico de estabilidad o de seguridad estructural de una edificacion o instalacion, o

e) Suscriba una constancia de seguridad estructural.

1. El Corresponsable en Disefio Urbano y Arquitectonico, cuando:

a) Suscriba conjuntamente con el Director Responsable de Obra una manifestacion de construccion o una solicitud de
licencia de construccion especial, o
b) Suscriba la memoria y los planos del proyecto urbano y/o arquitecténico;

Ill. El Corresponsable en Instalaciones, cuando:

a) Suscriba conjuntamente con el Director Responsable de Obra una manifestacion de construccion o una solicitud de
licencia de construccion especial;

b) Suscriba la memoria de disefo y los planos del proyecto de instalaciones; o

c¢) Suscriba conjuntamente con el Director Responsable de Obra el Visto Bueno de Seguridad y Operacion.

los Corresponsables tienen las siguientes obligaciones:

I. El Corresponsable en Seguridad Estructural:

a) Suscribir, conjuntamente con el Director Responsable de Obra, la manifestacion de construccién o la solicitud de
licencia de construccion especial cuando se trate de obras clasificadas como grupos Ay B1;

b) Verificar que en el proyecto de la cimentacion y de la superestructura, se hayan realizado los estudios del suelo y de
las construcciones colindantes, con objeto de constatar que el proyecto cumple con las caracteristicas de seguridad
necesarias; c) Verificar que el proyecto cumpla con las caracteristicas generales para seguridad estructural;

d) Vigilar que la construccion, durante el proceso de la obra, se apegue estrictamente al proyecto estructural, y que tanto
los procedimientos como los materiales empleados, correspondan a lo especificado y a las normas de calidad del
proyecto. Tendra especial cuidado en que la construccion de las instalaciones no afecte los elementos estructurales en
forma diferente a lo dispuesto en el proyecto;

e) Notificar al Director Responsable de Obra cualquier irregularidad durante el proceso de la obra que pueda afectar la
seguridad estructural de la misma, asentandose en el libro de bitacora. En caso de no ser atendida esta notificacion,
debera comunicarlo a la Autoridad correspondiente; y

f) Responder de cualquier violacion a las disposiciones de la presente Ley y reglamentos municipal y estatal relativas a
su especialidad.
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1. Del Corresponsable en Disefio Urbano y Arquitecténico:

a) Suscribir, conjuntamente con el Director Responsable de Obra, la manifestacién de construccion o la solicitud de
licencia de construccién especial, cuando se trate de las obras previstas en esta Ley;

b) Revisar el proyecto en los aspectos correspondientes a su especialidad, verificando que hayan sido realizados los
estudios y se hayan cumplido las disposiciones relativas al Desarrollo Urbano;

c¢) Verificar que el proyecto cumpla con las generales para su seguridad estructural;

d) Vigilar que la construccion, durante el proceso de la obra, se apegue estrictamente al proyecto correspondiente a su
especialidad y que tanto los procedimientos como los materiales empleados, correspondan a lo especificado y a las
normas de calidad del proyecto. Tendran especial cuidado en que la construccion de las instalaciones no afecte a los
elementos estructurales en forma de diferente a lo dispuesto en el proyecto; e) Notificar al Director Responsable de
Obra cualquier irregularidad durante el proceso de la obra, que pueda afectar la ejecucion del proyecto, asentandose
en el libro de bitdcora. En caso de no ser atendida esta notificacion debera comunicarlo a la Autoridad correspondiente;
y

f) Responder de cualquier violacién a las disposiciones de la presente Ley y cualquier otra normatividad relativa a su
especialidad.

Ill. Del Corresponsable en Instalaciones:

a) Suscribir, conjuntamente con el Director Responsable de Obra, la manifestacién de construccion o la solicitud de
licencia de construccion especial, cuando se trate de las obras previstas en esta Ley;

b) Revisar el proyecto en los aspectos correspondientes a su especialidad, verificando la factibilidad de otorgamiento
de los servicios publicos y que se hayan cumplido las disposiciones del Reglamento de Construcciones y la legislacién
vigente al respecto, relativas a la seguridad, previsiones contra incendio y funcionamiento de las instalaciones;

¢) Vigilar que la construccién durante el proceso de la obra se apegue estrictamente al proyecto correspondiente a su
especialidad y que tanto los procedimientos como los materiales empleados correspondan a lo especificado y a las
Normas de Calidad del proyecto;

d) Notificar al Director Responsable de Obra cualquier irregularidad durante el proceso de la obra, que pueda afectarla,
asentandolo en el libro de bitacora. En caso de no ser atendida esta notificacion debera comunicarla a la Autoridad
correspondiente; y

e) Responder de cualquier violacion a las disposiciones relativas a su especialidad.

IV. Obtener anualmente la constancia de vigencia de Director Responsable de Obra dentro de los cinco dias habiles
anteriores al aniversario de la fecha de su expedicién y refrendar su registro de Corresponsable cada tres afios o cuando
lo determine la Autoridad, para lo cual debera presentar los documentos que lo acrediten como miembro activo del
Colegio de Profesionales respectivo, asi como constancia de actualizacion profesional expedida por Instituciones de
Educacion Superior o los Colegios de los que formen parte. En el caso de que un Corresponsable no haya resellado en
un periodo de tres afios su carnet, sera obligatorio presentar una evaluacion de conocimientos formulada por la autoridad
correspondiente.

V. Celebrar el contrato de prestacién de servicios profesionales en el cual se establecera el arancel correspondiente. El
Arancel sera proporcionado por los colegios de Ingenieros, Arquitectos profesionistas vigentes en dichos colegios, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Profesiones.

En caso de que cualquiera de las partes de este instrumento se encuentre total o parcialmente incapacitada, por causas de Caso
Fortuito y/o Fuerza Mayor, de llevar a cabo o cumplir con sus obligaciones bajo el Contrato, dicha parte notificara por escrito
los detalles del Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor a la otra parte tan pronto sea posible después de que la misma sobrevenga.

Ninguna de las partes, sera responsable ante la otra por los gastos incurridos como resultado del retraso o falla en el cumplimiento
del

Trabajo, causado por un evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor.
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Decima: Forma de Pago.

“La Contratista” recibira de “La Contratante”, como pago total por la ejecucién satisfactoria de los Trabajos ordinarios y
extraordinarios objeto del Contrato, el importe que resulte de aplicar los Precios Unitarios a las cantidades de los Trabajos
realizados.

En periodos que abarcaran un mes calendario o de acuerdo a las indicaciones de la Secretaria de Obras publicas, Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente, acompafiados de la documentacién que acredite la procedencia de su pago, en las fechas en que
“La Contratante” determine, con base en el “Programa de Cierre de Estimaciones”, “La Contratista”, debera presentar
las Estimaciones de los Trabajos ejecutados con la factura correspondiente, que se pagardn una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su tramite, a los 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por
la Supervision de los trabajos de “La Contratante”, dicha fecha se haré constar en la Bitacora y en las propias Estimaciones,
las que seran pagadas a través de la Secretaria De Finanzas y Tesoreria, Ubicadas en Planta Baja De Presidencia Municipal,
sita en Morelos 645, Zona Centro de Ciudad Reynosa, Tamaulipas; C.P. 88500.

Para tal efecto:

a) Lafecha corte para el tramite de las Estimaciones, debera formularse con una periodicidad no mayor de un mes o de acuerdo
a las indicaciones de la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

b) “La Contratista” debera entregar a la supervision de Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente de “La Contratante”, la Estimacion acompafiada de la documentacion de soporte correspondiente que acredite
la procedencia de su pago, dentro de los 06 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las Estimaciones.

c) La supervision de los trabajos de “La Contratante”, para realizar la revision y autorizacion de las Estimaciones, contard con
un plazo no mayor de 15 (Quince) dias naturales siguientes a la fecha en que “La Contratista” las hubiere presentado.

d) En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se
resolveran e incorporaran en la siguiente Estimacion.

Cuando se realicen Conceptos de Trabajo al amparo de Convenios en Monto o en Plazo, dichos Conceptos se deberan considerar
y administrar independientemente a los originalmente pactados en el Contrato, debiéndose formular Estimaciones especificas,
a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Las Estimaciones y la liquidaciéon, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptaciéon de los Trabajos, ya que
“La Contratante” se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago de lo
indebido.

Recibido el pago por “La Contratista”, tendra 10 (diez) dias habiles para inconformarse sobre cualquier aspecto del mismo,
transcurrido dicho plazo sin que se presente ninguna reclamacion, éste se considerara definitivamente aceptado y sin derecho
a ulterior reclamacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de Estimaciones y de Ajuste de Costos, “La Contratante”, a solicitud de “La
Contratista”, debera pagar Gastos Financieros conforme al procedimiento establecido en el Cddigo Fiscal de la Federacion,
como si se tratara del supuesto de Prérroga para el Pago de Créditos Fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades
no pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se ponga efectivamente
las cantidades a disposicion de “La Contratista”.

En el caso de que “La Contratista” no presente las Estimaciones en el plazo establecido en esta Clausula, la Estimacion
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de Gastos Financieros por
parte de “La Contratista”.
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Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “La Contratista”, cuando el Contrato aln se encuentre vigente, “La
Contratante” procedera a deducir dicha cantidad de la Estimacion que se encuentre en tramite. En caso de que el Contrato
hubiese sido totalmente decepcionado por “La Contratante”, o no se tengan Estimaciones pendientes de liquidar, “La
Contratista” debera reintegrar el pago en exceso, a través de cheque certificado y/o transferencia expedido a favor de la
Secretaria De Finanzas y Tesoreria. En ambos casos, “La Contratista” debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso, mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion, en los casos de prorroga para el pago de Créditos Fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha en que fueron pagadas, hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “La Contratante”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “La Contratista” sean compensadas
en la siguiente Estimacion.

“La Contratista”, expresa su voluntad y aceptacion, para que de las Estimaciones y Liquidaciones del Contrato, se descuente
cualquier cantidad por concepto de adeudos previos, anteriores o vigentes, Anticipos no amortizados, por incumplimientos
o0 aplicacion de penas derivadas de cualquier acto juridico celebrado con “La Contratante”.

“La Contratista” no podra ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, sélo podra ceder sus derechos
de cobro sobre las Estimaciones que por Trabajos ejecutados le expida “La Contratante”, mediante la aprobacién expresa,
previa y por escrito de “La Contratante”, para tal efecto, “La Contratista” debera solicitar por escrito a “La Contratante” su
consentimiento, la que resolvera lo procedente en un término de 15 (quince) dias naturales contados a partir de su presentacion.
Si con motivo de la cesion de derechos de cobro solicitada por “La Contratista”, se origina un retraso en el pago, no procedera
el pago de Gastos Financieros que “La Contratista” reclame a “La Contratante”.

Decima Primera: Ajustes de los Costos
Las partes acuerdan que durante la vigencia del presente Contrato, no habra ajuste de los costos

Décima Segunda: Modificaciones Al Contrato.

“La Contratante” Podra Dentro De Su Presupuesto Autorizado, Bajo Su Responsabilidad Y Por Razones Fundadas Y
Explicitas, Modificar Este Contrato, Mediante Convenios, Siempre Y Cuando Estos, Considerados Conjunta O
Separadamente, No Rebasen El 25% (Veinticinco Por Ciento) Del Monto O Del Plazo Pactados, Ni Impliquen Variaciones
Sustanciales Al Proyecto Original, Ni Se Celebren Para Eludir En Cualquier Forma El Cumplimiento De La Ley De Obras
Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el estado de Tamaulipas.

Si Las Modificaciones Exceden El Porcentaje Indicado Pero No Varian El Objeto Del Proyecto, Se Podran Celebrar
Convenios Adicionales Respecto A Las Nuevas Condiciones. Estos Convenios Deberan Ser Suscritos Bajo Responsabilidad
Del Servidor Publico Que Haya Firmado El Contrato O Quien Lo Sustituya En El Cargo. Dichas Modificaciones No Podran, En
Modo Alguno, Afectar Las Condiciones Que Se Refieren A La Naturaleza Y Caracteristicas Esenciales Del Objeto De Este
Contrato, Ni Convenirse Para Eludir En Cualquier Forma El Cumplimiento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios
Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Tamaulipas 6 De Los Tratados.

Las Modificaciones A Este Contrato Podran Realizarse Lo Mismo En Aumento Que En Reduccion Del Plazo De Ejecuciéon O
Monto Del Mismo. Si Se Modifica El Plazo, Los Periodos Se Expresaran En Dias Naturales, Y La Determinacion Del Porcentaje
De Variacion Se Hard Con Respecto Del Plazo Pactado En La Clausula Tercera De Este Contrato; En Tanto Que Si Es Al
Monto, La Comparacién Serd Con Base En El Monto Convenido En La Clausula Segunda.

Las Modificaciones Al Plazo De Ejecucion De Los Trabajos, Seran Independientes A Las Modificaciones Al Monto,
Debiendo
Considerarse En Forma Separada, Aun Cuando Para Fines De Su Formalizacion Puedan Integrarse En Un Solo Documento.

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx

Pagina 14 de 23




AYUNTAMIENTO

| REYNOSA SECRETARIA DE

2018 - 2021 OBRAS
Municipio de Reynosa, Tamaulipas PUBLICAS

Secretaria de Obras Publicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Contrato de Servicios
No. «<NUMERO_DE_CONTRATO»

El Supervisor de la Secretaria de Obras, Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Debera Sustentar El Dictamen Técnico
Que Funde Y Motive Las Causas Que Originen La Celebracion De Los Convenios Modificatorios O Adicionales, Segun Sea El
Caso, Considerandose Estos Parte De Este Contrato Y Obligatorias Para “El Contratista” Y “La Contratante” Las
Estipulaciones Que En Los Mismos Se Establezcan.

Cuando Se Realicen Conceptos De Trabajo Al Amparo De Convenios En Monto O En Plazo, Dichos Conceptos Se Deberan
Considerar Y Administrar Independientemente A Los Originalmente Pactados En Este Contrato, Debiéndose Formular
Estimaciones Especificas, A Efecto De Tener Un Control Y Seguimiento Adecuado.

Décima Tercera: Otras Responsabilidades y Sanciones del Director Responsable de Obra y el Corresponsable.

Las funciones del Director Responsable de Obra y Corresponsables, en las obras y casos para los que hayan otorgado su
responsiva se terminaran:

I.  Cuando ocurra sustitucion o retiro del Director Responsable de Obra y/o Corresponsables en la obra correspondiente,
para lo cual se deberéa levantar un acta administrativa ante la Autoridad Correspondiente asentando los motivos por
los que el Director Responsable de Obra o el Corresponsable, sea sustituido o retire su responsiva, asi como el avance
de la obra hasta ese momento, la cual sera suscrita por la autoridad correspondiente, por el Director Responsable de
Obra y/o Corresponsables, seguin sea el caso, y por el propietario o poseedor. Una copia de esta acta se enviara a la
administracion y otra se asentara y anexara a la bitacora de la obra. La administracion ordenara la suspensién de la
obra cuando el Director Responsable de Obra y/o Corresponsables no sean sustituidos en forma inmediata y no
permitira la reanudacién hasta en tanto no se designe un nuevo Director Responsable de Obra y/o Corresponsable;

Il.  Cuando no hayan refrendado su registro en el Colegio correspondiente; y Ill. Cuando el Municipio y/o el Estado expida
la autorizacion de uso y ocupacion de la obra.

Para los efectos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, la
responsabilidad de caracter administrativo de los Directores Responsables de Obra y de los Corresponsables termina a los
cinco afos, salvo los casos sujetos al otorgamiento del visto bueno de seguridad y operacién y la constancia de seguridad
estructural, contados a partir de:

I. La fecha en que se expida la autorizacién de uso y ocupacion de conformidad con lo establecido en Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas y/o en el Reglamento de
Construcciones, o

Il. Lafecha en que formalmente hayan terminado su responsiva.

La autoridad correspondiente son la Autoridad competente para conocer y resolver las infracciones en que incurran los
Directores Responsables de Obra y/o Corresponsables, considerando el dictamen que formule la Comisién de Director
Responsable de Obra, para emitir la resolucion que a derecho proceda, conforme al procedimiento administrativo
correspondiente, independientemente de las sanciones previstas en los siguientes casos:

I. Amonestacion por escrito al Director Responsable de Obra o a los Corresponsables, cuando:

a) Infrinjan lo establecido en la presente Ley, en el reglamento municipal y/o en el Reglamento de Construcciones, sin causar
situaciones que pongan en peligro la vida de las personas y/o los bienes, independientemente de la reparacion del dafio, asi
como de la responsabilidad derivada de procesos de indole civil o penal;

b) Presente la documentacion incompleta o con datos erroneos y que formen parte de los procedimientos que inicien ante la
Administracion; y ¢) Omita notificar a la Secretaria de Obras Publicas, para el Registro en su carnet de la responsiva otorgada
a una obra publica realizada por la Administracion;

Il. Suspensién temporal por dos afios del registro de Director Responsable de Obra o Corresponsables, segun sea el caso,
cuando infrinjan la presente Ley, el reglamento de Construcciones y demas ordenamientos aplicables sin causar situaciones
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que pongan en peligro la vida de las personas y/o los bienes, independientemente de la reparaciéon del dafio, asi como de la
responsabilidad derivada de procesos de indole civil o penal, cuando:

a) Sin conocimiento y aprobacion de la Delegacion o de la Secretaria de Obras Publicas, en su caso, se modifique la obra o
instalacién sin apegarse a las condiciones de la manifestacién de construccion registrada o de la licencia de construccion
especial expedida, con excepcion de las diferencias permitidas;

b) El infractor que acumule dos amonestaciones por escrito en el periodo de un afio, contando a partir de la fecha de la primera
amonestacion, o bien, que acumule tres amonestaciones por escrito en el periodo del trienio de la vigencia de su carnet,
contando a partir de la fecha de la primera amonestacién. En caso de que el infractor tenga dos o mas sanciones durante el
mismo periodo, éstas seran acumulables. De las responsivas que siguen vigentes, el Director Responsable de Obra o
Corresponsable sancionado continuara siendo responsable. Cuando un Director Responsable de Obra o Corresponsable sea
sancionado temporalmente por una obra determinada, continuara siendo responsable de las demas que tenga en proceso, pero
no podra otorgar nuevas responsivas, hasta haber cumplido su sancién.

Ill. Cancelacién del registro de Director Responsable de Obra o de Corresponsable, segln sea el caso, independientemente de
la reparacioén del dafio, asi como de la responsabilidad derivada de procesos de indole civil o penal, cuando:

a) No cumplan con las disposiciones de la presente Ley, causando situaciones que pongan en peligro la vida de las personas
y/o los bienes;

b) Hayan obtenido con datos falsos su inscripcion al padron de profesionales respectivo;

c¢) Presenten documentos que no hayan sido emitidos y/o validados por la autoridad competente en los trdmites que gestione
ante la Administracion;

d) No resellen o refrenden su vigencia de Director Responsable de Obra por un periodo de tiempo mayor a cinco afios, contado
a partir del dltimo resello; y

e) Hayan otorgado su responsiva en proyecto u obra que afecte de forma irreparable a un inmueble del patrimonio cultural
urbano. En los casos de cancelacion de registro, la autoridad correspondiente, segun sea el caso, no otorgara nuevamente al
infractor el registro en ninguna de las especialidades que sefialan en la presente Ley. En el caso de las fracciones Il, los
infractores deben entregar a la Comisién, en un plazo maximo de 30 dias naturales un informe detallado de las obras bajo su
responsiva, el cual deberd acompafiar de copias de la bitacora y memoria fotografica. La Secretaria de Obras Publicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en su caso, notificardn a la Comision de Director Responsable de Obra acerca de los
Directores Responsables de Obra o Corresponsables que hayan sido sancionados para que éstas procedan conforme a la
presente Ley. De igual forma, se publicara en la pagina de internet de las dependencias. Adicionalmente, se informara al Colegio
de Profesionales al que pertenezca el infractor.

El Constructor tiene las siguientes obligaciones:

a) Ejecutar la obra conforme al proyecto ejecutivo, registrado en la manifestacion de construccién o licencia de construccion
especial ante la autoridad competente;

b) Cuando existan diferencias fisicas del terreno, condiciones de la colindancia o propiedades distintas del suelo donde se
construird la cimentacion con lo indicado en el proyecto registrado, deberd comunicar al Director Responsable de Obra y/o
Corresponsable para que determine cual sera el procedimiento a realizar;

¢) Atender las instrucciones del Director Responsable de Obra y/o los Corresponsables, en cuanto a las condiciones de
seguridad y salud en la obra a efecto de prevenir riesgos laborales cumpliendo con lo establecido en la NOM-031-STPS vigente;
d) Solicitar por escrito los cambios que considere pertinente al proyecto ejecutivo de obra al Director Responsable de Obra y/o
Corresponsable, segun sea el caso, quienes autorizaran o no dichos cambios, lo cual debera ser asentado en la bitacora, asi
como los motivos para ello;

e) Contratar laboratorios certificados y/o acreditados por entidades autorizadas para realizar las pruebas que se establezcan
en las Normas para garantizar la calidad de los materiales;

f) Colocar un letrero en la obra en un lugar visible y legible desde la via publica, con el nombre del Director Responsable de
Obra, nimero de registro y en su caso del o de los Corresponsables con su nimero de registro, el nombre del Constructor y su
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razén social ademas del nimero de registro de manifestacion de construccion o de licencia de construccién especial, la vigencia,
tipo, uso de la obra y ubicacién de la misma; y

g) Aplicar, en su caso, el Programa Interno de Proteccion Civil para obra en construccion, remodelacién y demolicién; El
constructor sera el responsable, en el caso de que existan dafios en la obra o a terceros generados por el incumplimiento de
los incisos anteriores.

Décima Cuarta: Suspension del Contrato.

“La Contratante” podra suspender temporalmente los trabajos Contratados, en todo o en parte y en cualquier momento, en
Términos del Articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Tamaulipas, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminacién definitiva. Sin que
exista reclamacion alguna por’La Contratista”.

Cuando Ocurra La Suspension, El Servidor Publico Designado Por “La Contratante” La Notificara Por Escrito A “El Contratista”,
Sefialando Las Causas Que La Motivan, La Fecha De Su Inicio Y De La Probable Reanudacion De Los Trabajos, Asi
Como Las Acciones Que Debe Considerar En Lo Relativo A Su Personal, Maquinaria Y Equipo De TRABAJOS.

La Fecha De Terminacién Se Prorrogard En Igual Proporcién Al Periodo Que Comprenda La Suspension, Sin Modificar El Plazo
De Ejecucion Convenido, Formalizandola Mediante Acta Circunstanciada De Suspension, La Que Contendra Como Minimo Los
Requisitos Establecidos Por El Articulo 147 Del Reglamento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las
Mismas.

Cuando La Suspension Se Derive De Un Caso Fortuito O Fuerza Mayor, No Existird Ninguna Responsabilidad Para “La
Contratante” Y “El Contratista”, Debiendo Unicamente Suscribir Un Convenio Donde Se Reconozca El Plazo De Suspension
Y Las Fechas De Inicio Y Terminacion De Los Trabajos, Sin Modificar El Plazo De Ejecucion Establecido En La Clausula Tercera
De Este Contrato. Sin Embargo, Cuando Los Trabajos Resulten Dafiados O Destruidos Y Estos Requieran Ser Rehabilitados O
Repuestos, Deberan Reconocerse Y Pagarse Mediante La Celebracion De Un Convenio En Los Términos Del Articulo 67 De La
Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Tamaulipas, Siempre Que No Se
Celebré El Convenio Para Corregir Deficiencias O Incumplimientos Anteriores, Imputables A “El Contratista”.

No Serd Motivo De Suspension De Los Trabajos, El Suministro Deficiente Del Proveedor De Materiales Y Equipos De
Instalacion Permanente, Cuando Dicho Suministro Sea Responsabilidad De “El Contratista”

En El Caso De Que No Sea Posible Determinar La Temporalidad De La Suspension De Los Trabajos, “La Contratante”
Podra Dar Por Terminado Anticipadamente Este Contrato.

El Presente Contrato Podra Continuar Produciendo Todos Sus Efectos Legales, Una Vez Que Haya Desaparecido La Causa
Que Motivo Dicha Suspension.

Decima Quinta: Rescision Administrativa del Contrato.

Si “La Contratante” considera que “La Contratista” ha incurrido en alguna o algunas de las causas de Rescision que se
consignan en el Contrato, lo comunicara a “La Contratista” en forma fehaciente, a fin de que éste exponga al respecto lo que
a su derecho convenga, en un plazo de 12 (doce) dias hébiles contados a partir de la fecha en que se reciba la notificacion de
inicio del proceso de Rescision. Si transcurrido este plazo “La Contratista” no manifiesta nada en su defensa, o si después de
analizar las razones aducidas por éste, “La Contratante” estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion,
dentro del plazo de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “La
Contratista”, o en su caso, al finalizar el periodo concedido a “La Contratista”, misma que debera ser notificada a éste,
registrando todos estos hechos en la Bitacora correspondiente.

En caso de Rescision o incumplimiento del Contrato por causas imputables a “La Contratista”, “La Contratante” aplicara lo
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siguiente:

“La Contratante” procedera de inmediato a la recuperacion de los materiales y equipos proporcionados no incorporados a los
trabajos, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que “La Contratista” no devuelva lo solicitado en un
plazo de 5 (cinco) dias naturales, contados a partir de la fecha en que se le requiera, “La Contratante” procedera a realizar
las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante las autoridades competentes por los dafios
y perjuicios que se causen.

“La Contratante” aplicard las penas convencionales y procedera a hacer efectivas las garantias de este Contrato y se
abstendrda de cubrir los importes resultantes de Trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que deberéa efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
Rescision.

En dicho Finiquito debera preverse el sobrecosto de los Trabajos ain no ejecutados que se encuentran atrasados conforme el
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hallan sido entregados.

Lo previsto en esta Clausula, es sin perjuicio de que “La Contratista” se inconforme por escrito ante la Autoridad
correspondiente, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera
acompafiar a su inconformidad las pruebas documentales necesarias.

Las partes convienen en que el Contrato podra ser rescindido, en caso de incumplimiento y por causas imputables a “La
Contratista” y, al respecto, aceptan que cuando “La Contratante” sea quien determine rescindirlo, dicha Rescision operara de
pleno derecho y sin necesidad de Declaracion Judicial, debiéndose registrar este hecho en la Bitacora correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la Rescision por parte de “La Contratante”, son las que a continuacion se sefialan:

“La Contratante” Procederd A La Rescisién Administrativa De Este Contrato Cuando “El Contratista” Incurra En Alguna
De Las
Siguientes Causas:

I. Si “La Contratista”, por causas imputables a ella, no inicia los Trabajos objeto del Contrato dentro de los 15
(quince) dias naturales siguientes a la fecha en que por escrito le sefiale “La Contratante”, sin tener causa justificada
para ello, conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.

Il. Si“La Contratista” suspende injustificadamente los Trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que
hubiere sido rechazada como defectuosa por “La Contratante”.

IIl. Si No Ejecuta Los Trabajos De Conformidad Con Lo Estipulado En Este Contrato Y Sus Anexos O Sin Motivo Justificado
No Acata
Las Ordenes Dadas Por el Supervisor de la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

IV. Si No Da Cumplimiento Al Programa Vigente De Ejecucion De Los Trabajos Por Falta De Materiales, Trabajadores O
Equipo De TRABAJOS, Y A Juicio De “La Contratante”, El Atraso Pueda Dificultar La Terminacion Satisfactoria De Los
Trabajos En El Plazo Estipulado.

V. SiEs Declarado En Concurso Mercantil En Términos De La Ley De Concursos Mercantiles.

VI. Si “La Contratista” subcontrata parte de los Trabajos objeto del Contrato, sin sujetarse a lo dispuesto en el Articulo 54,
parrafo 5 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.

VIl. Si Cede Los Derechos De Cobro Derivados De Este Contrato, Sin Contar Con La Autorizacién Por Escrito De “La
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Contratante”.

VIII.  Si “El Contratista” No Da A “La Contratante” O A Las Dependencias Que Tengan Facultad De Intervenir, Las
Facilidades Y Datos
Necesarios Para La Inspeccion, Vigilancia Y Supervisién De Los Materiales Y Trabajos.

IX. Si “El Contratista” Cambia Su Nacionalidad Por Otra, En El Caso De Que Haya Sido Establecido Como Requisito,
Tener Esa
Nacionalidad.

X. Siendo Extranjero, Invoca La Proteccion De Su Gobierno En Relacién Con El Contrato., Y
XI. Si“La Contratista” no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral.
XIl. Si“La Contratista” es declarada en concurso mercantil o en quiebra.

Xll.  Si “La Contratista” no presenta las Fianzas que le ha requerido “La Contratante”, u omite mantenerlas
vigentes durante todo el tiempo de ejecucion de los Trabajos objeto del Contrato.

XIV. Si“La Contratista” no presenta el seguro de responsabilidad civil que le ha requerido “La Contratante”, u omite
mantener vigente el mismo, conforme a lo indicado en la Clausula Vigésima Cuarta de este Contrato.

XV. En general, por incumplimiento por parte de “La Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del Contrato y sus
Anexos, a las Leyes, Tratados y demas aplicables, asi como a las 6rdenes de “La Contratante”.

En caso de incumplimiento de “La Contratista” a cualquiera de las obligaciones del Contrato, “La Contratante” podra optar
entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las Penas convenidas en su caso por el atraso, o declarar la Rescision
conforme al procedimiento que se sefiala en la Clausula Vigésima Tercera, ademas si “La Contratante” opta por la Rescision,
“La Contratista” estara obligada a pagar por concepto de dafios y perjuicios una Pena Convencional, que sera como minimo,
el monto de la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato a juicio de “La Contratante”.

En tanto si es “La Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la Autoridad Judicial y obtenga la
declaracion correspondiente.

Décima Sexta: Terminacion Anticipada Del Contrato.

Las partes convienen en que “La Contratante” tendra la facultad de dar por terminado el Contrato, en cualquier estado en que
los trabajos se encuentren, porque existan causas justificadas no imputables a “La Contratista” o de interés general, registrando
este hecho en la Bitacora correspondiente.

Cuando se determine la Terminacion Anticipada de los Trabajos por las causas sefialadas en el parrafo anterior, “La
Contratante”
aplicara lo siguiente:

“La Contratante” procedera de inmediato a la recuperacion de los materiales y equipos proporcionados no incorporados a los
trabajos, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que “La Contratista” no devuelva lo solicitado en un
plazo de 5 (cinco) dias naturales, contados a partir de la fecha en que se le requiera, “La Contratante” procedera a realizar
las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante las autoridades competentes por los dafios
y perjuicios que se causen.

“La Contratante” pagara a “La Contratista” los Trabajos ya ejecutados y los gastos No Recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y relacionados directamente con los Trabajos materia del Contrato a la fecha
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de la terminacion, previo estudio que haga “La Contratante” de la justificacion de dichos gastos contra el finiquito
correspondiente.

Para dar por Terminado Anticipadamente el Contrato, “La Contratante” dara aviso por escrito a “La Contratista” y éste se
obliga a devolver a “La Contratante” en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha de
notificacion, toda la documentacion que “La Contratante” le hubiere entregado para la realizacién de los Trabajos.

Cuando Se Dé Por Terminado Anticipadamente Este Contrato, Debera Elaborarse El Finiquito De Conformidad Con Lo
Establecido En
Los Articulos 168, 169, 170, 171y 172 Del Reglamento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas.

Decima Séptima: Recepcion de los Trabajos.

Al Concluir Los Trabajos, “El Contratista” Comunicari De Inmediato A “La Contratante” A Través De La Bitacoray Por Escrito,
La Terminacion De Los Trabajos Objeto Del Presente Contrato Que Le Fueron Encomendados, Anexando Los Documentos
Que Lo Soporten E Incluird Una Relacion De Las Estimaciones O Gastos Aprobados, Monto Ejercido Y Créditos A Favor O En
Contra, Y “La Contratante” En Un Término De 20 (Veinte) Dias Naturales, Verificard Que Los Mismos Estén Debidamente
Concluidos.

Una Vez Constatada La Terminacion De Los Trabajos, “La Contratante” En Un Término De 15 (Quince) Dias Naturales,
Procedera A La Recepcion Fisica De Los Mismos, Mediante El Levantamiento Del Acta Correspondiente Que Contendra Como
Minimo Los Requisitos Que Se Indican En El Articulo 166 Del Reglamento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados
Con Las Mismas, Quedando Los Trabajos Bajo Su Responsabilidad.

“La Contratante” Podra Efectuar Recepciones Parciales De Trabajos En Los Casos Que A Continuacion Se Detallan,
Siempre Y Cuando Se Satisfagan Los Requisitos Que También Se Sefialan A Continuacion:

A).-Cuando “La Contratante” Determine Suspender Los Trabajos Y Lo Ejecutado Se Ajuste A Lo Pactado, Se Cubrira
A “El Contratista” El Importe De Los Trabajos Ejecutados, Asi Como Los Gastos No Recuperables, Siempre Y Cuando
Estos Sean Razonables, Estén Debidamente Comprobados Y Se Relacionen Directamente Con Los Trabajos Objeto Del
Presente Contrato.

B).-Cuando Sin Estar Terminada La Totalidad De Los Trabajos, Si A Juicio De “La Contratante” Existen Trabajos Terminados
Y Estas Partes Son Identificables Y Susceptibles De Utilizarse, Podra Pactarse Su Recepcién. En Estos Casos Se Levantara
El Acta De Recepcion Fisica Y Parcial De Los Trabajos.

C).-Cuando  “La Contratante” Deé Por Terminado Anticipadamente Este Contrato Pagarda A “El Contratista” Los
Trabajos Ejecutados, Asi Como Los Gastos No Recuperables, Siempre Y Cuando Estos Sean Razonables, Estén
Debidamente Comprobados Y Se Relacionen Directamente Con Los Trabajos Objeto Del Presente Contrato.

D).- Cuando “La Contratante” Rescinda Administrativamente Este Contrato Por Causas Imputables A “El Contratista”, La
Recepcioén
Parcial Quedara A Juicio De “La Contratante”, La Que Liquidara El Importe De Los Trabajos Que Decida Recibir.

E).- Cuando La Autoridad Judicial Declare Rescindido El Presente Contrato. En Este Caso Se Estara A Lo Dispuesto Por La
Resolucion
Judicial.

Decima Octava: Finiquito Y Terminacion Del Contrato.
Para Dar Por Terminados, Parcial O Totalmente, Los Derechos Y Obligaciones Asumidos Por “La Contratante” Y “El
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Contratista” En Este Contrato, Se Debera Elaborar El Finiquito Correspondiente, Anexando El Acta De Recepcién Fisica De
Los Trabajos.

“La Contratante” Debera Notificar Por Oficio A “El Contratista”, A Través De Su Representante Legal O Su Superintendente
De TRABAJOS, La Fecha, Lugar Y Hora En Que Se Llevara A Cabo El Finiquito; “El Contratista” Tendra La Obligacién De
Acudir Al Llamado Que Se Le Haga Mediante El Oficio Respectivo.

El Documento En El Que Conste El Finiquito Debera Reunir Como Minimo Los Requisitos Que Se Indican En El Articulo
170 Del Reglamento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas.

El Finiquito Debera Ser Elaborado Por “La Contratante” Y “El Contratista” Dentro De Los 20 (Veinte) Dias Naturales Siguientes
A La Fecha Del Acta De Recepcion Fisica De Los Trabajos, Haciéndose Constar Los Créditos A Favor Y En Contra Que Resulten
Para Cada Uno De Ellos, Describiendo El Concepto General Que Les Dio Origen Y El Saldo Resultante, Debiendo Exponer,
En Su Caso Las Razones De La Aplicacién De Las Penas Convencionales O Del Sobrecosto De Los Trabajos.

De Existir Desacuerdo Entre Las Partes Respecto Al Finiquito, O Bien, “El Contratista” No Acuda Con “La Contratante” Para
Su Elaboraciéon Dentro Del Término Sefialado En El Parrafo Anterior, “La Contratante” Procedera A Elaborarlo, Debiendo
Comunicar Por Oficio Su Resultado A “El Contratista”

Dentro Del Término De 10 (Diez) Dias Naturales, Siguientes A La Fecha De Su Emision; Una Vez Notificado El Resultado De
Dicho Finiquito A “El Contratista”, Este Tendra El Término De 15 (Quince) Dias Naturales Para Alegar Lo Que A Su Derecho
Corresponda; Si Transcurrido Este Término No Realiza Alguna Gestion, Se Dara Por Aceptado.

Si Del Finiquito Resulta Que Existen Saldos A Favor De “El Contratista”, “La Contratante” Debera Liquidarlos Dentro Del
Término De 20 (Veinte) Dias Naturales Siguientes. Si Resulta Que Existen Saldos A Favor De “La Contratante”, El Importe De
Los Mismos Se Deducird De Las Cantidades Pendientes De Cubrir Por Concepto De Trabajos Ejecutados Y Si No Fueran
Suficientes Estos, Deberé Exigirse Por Oficio Su Reintegro, Mas Los Intereses Correspondientes, Conforme Al Procedimiento
Establecido En El Cédigo Fiscal De La Federacion (Articulos 17-A Y 21), Como Si Se Tratara Del Supuesto De Prorroga Para
El Pago De Créditos Fiscales. Los Cargos Se Calculardn Sobre Las Cantidades Pagadas En Exceso En Cada Caso Y Se
Computaran Por Dias Naturales, Desde La Fecha De Pago Hasta La Fecha En Que Se Pongan Efectivamente Las Cantidades
A Disposicion De “La Contratante”. En Caso De No Obtenerse El Reintegro, “La Contratante” Podra Hacer Efectivas Las
Garantias Que Se Encuentren Vigentes. En Forma Simultanea, Se Levantara El Acta Administrativa Que Dé Por Extinguidos Los
Derechos Y Obligaciones Asumidos Por “La Contratante” Y “El Contratista” En Este Contrato, La Que Debera Reunir Como
Minimo Los Requisitos Sefialados Por El Articulo 170 Del Reglamento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados
Con Las Mismas.

Cuando La Liquidacion De Los Saldos Se Realice Dentro De Los 15 (Quince) Dias Naturales Siguientes A La Firma Del Finiquito,
El Documento Donde Conste El Finiquito Podrd Utilizarse Como EI Acta Administrativa Que De Por Extinguidos Los
Derechos Y Obligaciones De “La Contratante” Y “El Contratista” En Este Contrato, Debiendo Agregar Unicamente Una
Manifestacion De “La Contratante” Y “El Contratista” De Que No Existen Otros Adeudos Y Por Lo Tanto Se Tendran Por
Terminados Los Derechos Y Obligaciones Que Genera Este Contrato, Sin Derecho A Ulterior Reclamacion. Al No Ser Factible
El Pago En El Término Indicado, Se Procedera A Elaborar El Acta Administrativa Que De Por Extinguidos Los Derechos Y
Obligaciones De “La Contratante” Y “El Contratista” En Este Contrato.

Decima Novena: Obligaciones De Las Partes.

“La Contratante” Y “El Contratista” Se Obligan A Sujetarse Estrictamente Para La Ejecucién De Los Trabajos Objeto
De Este Contrato, A Todas Y Cada Una De Las Clausulas Que Lo Integran, Asi Como A Sus Anexos, Los Términos,
Lineamientos, Procedimientos Y Requisitos Que Establecen La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las
Mismas para el Estado de Tamaulipas Su Reglamento, Leyes, Tratados Y Demas Normas Y Disposiciones Administrativas Que
Le Sean Aplicables.
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Vigésima: Otras Estipulaciones Especificas.

“La Contratista” acepta haber estructurado su propuesta, con Precios Unitarios integrados con los Costos Directos
correspondientes a los Conceptos de Trabajo, los Costos Indirectos, el Costo por Financiamiento, el Cargo por Utilidad y los
Cargos Adicionales, de conformidad con lo establecido en las Bases que sirvieron para la adjudicacion del Contrato.

“La Contratista” acepta que de las Estimaciones que se le cubran y, con el objeto de dar cumplimiento a sus obligaciones, se
hagan las siguientes retenciones:

El 0.2 % (dos décimas por ciento) del monto total de su proposicion, a través de cada una de las estimaciones presentadas,
que se destinara como aportacién por concepto de capacitacion, al Instituto de Capacitacion de la Industria de la TRABAJOS de
la Camara Mexicana de la Industria de la TRABAJOS y que “La Contratista” reconoce como su obligacién, para lo
cual autoriza a “La Contratante” a retener y entregar esta cuota a la institucion antes mencionada.

El 0.5% (cinco décimas por ciento) del monto total de su proposicion, a través de cada una de las estimaciones presentadas,
por concepto de derechos por el servicio de vigilancia y control de los trabajos, en concordancia con lo establecido en el Articulo
55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.

Vigésima Primera: Resolucién De Problemas Futuros.

“La Contratante” Y “El Contratista”, Resolveran Entre Si Las Controversias Futuras Y Previsibles Que Pudieran Versar Sobre
Problemas Especificos De Caracter Técnico Y Administrativo Derivados De Este Contrato, De Conformidad Con El Siguiente
Procedimiento:

“El Contratista” Solicitara A “La Contratante”, Mediante Un Escrito En ElI Cual Expondrd El Problema Técnico Y/O
Administrativo Que Se Haya Suscitado Entre El Y El Supervisor de la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente, Indicando Las Causas Y Motivos Que Le Dieron Origen, Y Anexara La Documentacion Que Sustente Su Peticion Y
Los Presentara Dentro De Los Diez Dias Naturales Siguientes A La Fecha En El Que Haya Ocurrido.

“La Contratante”, Al Emitirse La Resolucion, Citara A “El Contratista” Y Al Supervisor De Secretaria de Obras Publicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Para Hacerla De Su Conocimiento, Dentro De Los Cinco Dias Naturales Siguientes A
Aquel En El Que Se Haya Emitido Esta.

Vigésima Segunda: Confidencialidad.

El LICITANTE no podra proporcionar informacién alguna relativa al proyecto o trabajos contratados, en forma de publicidad o
articulos técnicos, a menos que cuente con la autorizacion previa, expresa y por escrito de la Secretaria de Obras Publicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Vigésima Tercera: Jurisdiccion.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aquello que no este expresamente estipulado
en el mismo, las partes se someten a la Jurisdiccién de los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil con residencia en Reynosa,
Tamaulipas, por lo tanto, “La Contratista” renuncia al Fuero que pudiera corresponderle por razones de su domicilio presente,
futuro o por cualquier otra causa.
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Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente contrato al
calce o al margen de todas sus fojas dtles en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas,

Por “La Contratante”

DRA. MAKI ESTHER ORTiZ DOMINGUEZ
Presidente Municipal
“R. Ayuntamiento De Reynosa”

C. Lic. Roberto Carlos Rodriguez Romero
Secretario del Ayuntamiento

Arq. Eduardo Lopez Arias C. Lic. Zitadel Carmen Guadarrama Aleman
Secretario de Obras Publicas Sindico Segundo
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Por “la contratista”

«CONTRATISTAL1»
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MODELO DE POLIZA DE FIANZA

; PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS
A TRAVES DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DE LA FIANZA CON
NUMERO Y LETRA) ANTE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICION DEL SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS MUNICIPAL, PARA GARANTIZAR POR
(NOMBRE DEL CONTRATISTA O PRESTADOR DE SERVICIOS Y DOMICILIO), EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
ESTIPULADAS EN EL CONTRATO (NUMERO DEL CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO), CON UN IMPORTE
(IMPORTE DEL CONTRATO CON NUMERO Y LETRA) Y DE SUS ANEXOS, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y NUESTRO FIADO.

EL CONTRATO CITADO TIENE POR OBJETO: (DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O SERVICIO QUE AMPARA EL CONTRATO), Y SU MONTO
ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $ (MONTO DEL CONTRATO CON NUMERO Y LETRA) INCLUYE ELIMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS Y GARANTIZA LA
EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, POR PARTE DE
NUESTRO FIADO, LAS CUALES DEBERAN SER REALIZADAS EN UN PLAZO DE (NUMERO Y LETRA) DiAS CALENDARIO, CONTADOS
A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DE AL FIADO LA ORDEN DE INICIAR LAS OBRAS Y/O PRESTACION DE LOS SERVICIOS, PARA LO
CUAL EL FIADO DEBERA NOTIFICAR A ESTA AFIANZADORA LA FECHA DE INICIO, SIN QUE LA FALTA DE NOTIFICACION AFECTE LA
VALIDEZ DE ESTA POLIZA.

EN CASO DE QUE SE CONVENGAN PRORROGAS O SE OTORGUEN ESPERAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO GARANTIZADO, ESTA
COMPANIA CONSIENTE QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA CONTINUARA VIGENTE

EN CASO DE QUE SE MODIFIQUE EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y SUS ANEXOS, ESTA AFIANZADORA SE RESERVA EL DERECHO
DE EXPEDIR EL ENDOSO CORRESPONDIENTE.

ESTA FIANZA GARANTIZA LA TOTAL EJECUCION DE LAS OBRAS Y/O PRESTACION DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO,
AUN CUANDO POR PARTE DE ELLAS SEAN SUBCONTRATADAS POR NUESTRO FIADO Y SOLO SE SUSTITUIRA POR LA FIANZA DE
CALIDAD HASTA QUE SE LLEVE A CABO LA ENTREGA DEFINITIVA DE LA OBRA Y/O SERVICIO GARANTIZADO.

ESTA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 93, 94, 95,118 Y 118
BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

ESTE PAGO ES INDEPENDIENTE DEL QUE SE RECLAME AL FIADO POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO GARANTIZADO. ESTA FIANZA NO ES EXCLUYENTE DE LA EXIGIBILDAD QUE EL BENEFICIARIO HAGA VALER EN
CONTRA DE NUESTRO FIADO, POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DERIVADO DEL CONTRATO QUE PUEDA EXCEDER DEL VALOR
CONSIGNADO EN ESTA POLIZA.

ESTA COMPANIA AFIANZADORA TENDRA UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACION PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, LAS
RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDOS DIEZ MESES
CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCION TOTAL DE LAS OBRAS Y/O PRESTACION DE
LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE SUS PRORROGAS, O A PARTIR DE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO DEL FIADO, SI ES
ANTERIOR AL VENCIMIENTO DEL PLAZO INDICADO Y S| ES CAUSA DE RESCISION DEL CONTRATO; SIN QUE SE HUBIERA PRESENTADO
RECLAMACION EN DICHO PLAZO, EN CASO DE PRESENTARSE ALGUN RECURSO LEGAL POR PARTE DEL BENEFICIARIO, ESTA FIANZA
ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE
SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

PARA QUE ESTA FIANZA SEA LIBERADA, SERA REQUISITO INDISPENS ABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE EL MUNICIPIO
DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.




MODELO DE POLIZA DE FIANZA

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO DE LAS OBRAS EJECUTADAS
A TRAVES DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DEL
ANTICIPO CON NUMERO Y LETRA), ANTE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICION DEL SECRETARIA DE TESORERIA Y
FINANZAS MUNICIPAL, PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL CONTRATISTA O PRESTADOR DE SERVICIOS Y
DOMICILIO), LA DEBIDA, CORRECTA Y TOTAL INVERSION, APLICACION, AMORTIZACION, DEDUCCION O
DEVOLUCION DEL ANTICIPO QUE POR LA MISMA SUMA RECIBE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE LO CUAL DEBERA HACER EN EL PLAZO
DE EJECUCION DE LAS OBRAS O PRESTACION DE SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO N° (NUMERO DEL CONTRATO)
DE FECHA (FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO), (IMPORTE DE CONTRATO CON NUMERO Y LETRA) INCLUYE EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, QUE TIENE POR OBJETO: (DESCRIPCION DE OBRA O SERVICIO QUE AMPARA EL
CONTRATO) ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES Y ETAPAS PROGRAMADAS EN EL CONTRATO, LAS CUALES
DEBERAN SER NOTIFICADAS POR EL PROPIO FIADO A ESTA AFIANZADORA, SIN QUE LA FALTA DE NOTIFICACION
AFECTE LA VALIDEZ DE ESTA POLIZA CON UN IMPORTE CONTRATADO

EN CASO DE QUE SE CONVENGAN PRORROGAS O SE OTORGUEN ESPERAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO
GARANTIZADO, ESTA COMPANI A CONSIENTE QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA CONTINUARA VIGENTE.

ESTA FIANZA GARANTIZA LA DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO RECIBIDO INCLUYENDO LOS INTERESES
QUE SE CAUSEN, A LA TASA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION, SI EL PROPIO FIADO NO LO
INVIERTE, APLICA O AMORTIZA CORRECTAMENTE, TOTAL O PARCIALMENTE, EN EL PLAZO O PARA EL OBIJETO
ESTABLECIDO EN EL PROPIO CONTRATO.

ESTA FIANZA TAMBIEN GARANTIZA LA DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO INCLUYENDO LOS INTERESES,
EN AQUELLOS CASOS EN QUE, NO OBSTANTE QUE EL SUBCOMITE DE OPERACION Y LICITACION HUBIERA
ACEPTADO LAS ESTIMACIONES DE PAGO Y/O FACTURAS DE REFERENCIA, NO SE HUBIERA DEDUCIDO Y
AMORTIZADO DICHO ANTICIPO EN TODO O EN PARTE.

EL ANTICIPO GARANTIZADO DEBERA SER REINTEGRADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA A FAVOR DEL
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS EN LA INSTITUCION BANC ARIA QUE ELLOS DETERMINEN, CON CARGO ACADA
UNA DE LAS ESTIMACIONES DE PAGO Y/O FACTURAS QUE SE EMITAN POR TRABAJOS O SERVICIOS EJECUTADOS DE
ACUERDO AL CONTRATO PRECISADO.

ESTA COMPANIA AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION QUE ELIJA EL
BENEFICIARIO DE ENTRE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EL BENEFICIARIO
DISPONDRA DE UN TERMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACION DE ESTA POLIZA, EL QUE SE
COMPUTARA A PARTIR DE SU EXIGIBILIDAD.

ADICIONALMENTE, ESTA POLIZA SE HARA EFECTIVA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN ELLA, EN CASO DE
QUE NUESTRO FIADO ABANDONE LA OBRA Y/O PRESTACION DEL SERVICIO, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LA
MISMA, O SEA RESCINDIDO EL CONTRATO PRECISADO.

ESTA COMPANIA AFIANZADORA TENDRA UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACION PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR
POR ESCRITO AL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATIC AMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDOS
DIEZ MESES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO, TERMINO PACTADO EN EL CONTRATO PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS Y DE SUS PRORROGAS, O A PARTIR DE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO DE
NUESTRO FIADO SI ES ANTERIOR AL VENCIMIENTO DEL PLAZO INDICADO Y SI ES CAUSA DE RESCISION DEL CONTRATO;
SIN QUE SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACION EN DICHO PLAZO.



AYUNTAMIENTO SECRETARIA DE

% iREYNOSA OBRAS

2018 - 2021 PUBLICAS

LICITACION No. ANEXO
AT3

DESCRIPCION: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

HOJA:

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE:

RELACION DE CONTRATOS DE LOS TRABAJOS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA DE LOS ULTIMOS 5 ANOS

FECHAS DE CONTRATO PENAS Y AFECTACIONES EN SU CASO
NO. DE DOMICILIO Y IMPORTE IMPORTE IMPORTE RANIA TONTO
DESCRIPCION DE LOS CONTRATO Y TELEFONO DE LOS DEL POR
TRABAJOS NOMBREDELA | RESPONSABLESDE | CONTRATO | “uiCPO | Esercer AFECTADAPOR | FECHADE FECHA DE DEPENAS | FECHADE
CONTRATADOS CONTRATANTE LOS TRABAJOS SIN IVA SIN IVA INICIO TERMINO VICIOS OCULTOS O DE LA ATRASO EN EL POR CONTRATO
MALA CALIDAD DE GARANTIA CUMPLIMIENTO INCUMP RESCINDIDO
LOS TRABAJOS LIMIENTO

Manifiesto que la informacién antes proporcionada es veridica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la convocante podrd verificar la informacién.

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx




(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

ANEXO
LICITACION No. AT3A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
DESCRIPCION: HOJA:
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE:
CURICULUM VITAE DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS
NOMBRE: FIRMA:
CARGO Y ACTIVIDADES QUE DESEMPERNARA EN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA LICITACION:
1.- ESCOLARIDAD:
2. CEDULA PROFESIONAL:
3.- DOMICILIO ACTUAL:
4.- TELEFONO ACTUAL:
5.- EXPERIENCIA ESPECIFICA ACUMULADA EN TRABAJOS SENALADOS EN LAS BASES DE LICITACION
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EN QUE CATEGORIA QUE E?EECRLOCI?SNDIEE
PARTICIPO AVALA LOS TRABAJOS

DOMINIO DE PROGRAMAS INFORMATICOS

PROGRAMAS INFORMATICOS

DOCUMENTO QUE ACREDITE DEL DOMINIO DEL PROGRAMA




(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

LICITACION No.

DESCRIPCION:

ANEXO
AT3B
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
HOJA:
DE:
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

PERSONAL ADSCRITO A LA EMPRESA

NOMBRE DE LA PERSONA

INDICAR CON (X) SI ES DISCAPACITADO

% QUE REPRESENTA EL PERSONAL
DISCAPACITADO EN RELACION
AL TOTAL DEL PERSONAL

Manifiesto que la informacidn antes proporcionada es veridica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la

convocante podrd verificar la informacién




(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

ANEXO
AT4

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE LOS
TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES

CD. REYNOSA, TAM. A DE DE

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
PRESENTE.

EN RELACION A LA LICITACION PUBLICA No.

RELATIVA A:

EL SUSCRITO A NOMBRE DE LA EMPRESA

MANIFIETA A USTED QUE CONOCEMOS EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES

AMBIENTALES, Y QUE ASISTIMOS A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL

EL LICITANTE DEBERA APEGARSE AL FORMATO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE Y CAPTURAR LOS ESPACIOS FALTANTES CON LOS DATOS DE LA LICITACION CONVOCADA.



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

ANEXO

AT S
MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

CD. REYNOSA, TAM. A DE DE

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

PRESENTE.

EN RELACION A LA LICITACION PUBLICA No. RELATIVA

A:

EL SUSCRITO A NOMBRE DE LA EMPRESA

, MANIFIESTO A USTED LO SIGUIENTE:

QUE SE ANEXA COPIA(S) DE LA(S) MINUTA(S) DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES, MOTIVO DE LA
PRESENTE LICITACION, FIRMADA(S) DE CONOCIMIENTO.

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL

EL LICITANTE DEBERA APEGARSE AL FORMATO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE Y CAPTURAR LOS ESPACIOS FALTANTES CON LOS DATOS DE LA LICITACION CONVOCADA.



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

ANEXO

AT 5A
OFICIO DE ACLARACIONES

CD. REYNOSA, TAM. A DE DE

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
PRESENTE.

EN RELACION A LA LICITACION PUBLICA No.

. RELATIVA A:
EL SUSCRITO

A NOMBRE DE LA EMPRESA
MANIFIESTA A USTED LO SIGUIENTE:

QUE RECIBI  OFICIO (S) DE ACLARACIONES MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACION, MISMO(S) QUE SE

ANEXA(N) FIRMADO(S) DE CONOCIMIENTO. (O EN SU CASO MANIFESTAR, QUE NO SE RECIBIO OFICIO
ALGUNO).

ASI MISMO HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE HE TOMADO EN CONSIDERACION LAS INDICACIONES

RECIBIDAS TANTO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES COMO EN LOS OFICIOS DE ACLARACIONES (EN SU
CASO), PARA LA INTEGRACION DE NUESTRA PROPUESTA.

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL

EL LICITANTE DEBERA APEGARSE AL FORMATO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE Y CAPTURAR LOS ESPACIOS FALTANTES CON LOS DATOS DE LA LICITACION CONVOCADA.
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ANEXO
AT 6
MANIFESTACION ESCRITA DE SUBCONTRATACION DE PARTES DE LA OBRA

CD. REYNOSA, TAM. A DE DE

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
PRESENTE.

EN RELACION A LA LICITACION PUBLICA No. , RELATIVA A
EL
SUSCRITO A NOMBRE DE LA EMPRESA

MANIFIESTA A USTED LO SIGUIENTE:

QUE ___ SE SUBCONTRATARA PARTE DE LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACION.
SIENDO ESTOS LOS SIGUIENTES:

(EN CASO QUE LA EMPRESA REQUIERA SUBCONTRATAR PARTE ALGUNA DE LOS TRABAJOS, DEBERA
ENLISTAR LOS MISMOS)

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL

EL LICITANTE DEBERA APEGARSE AL FORMATO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE Y CAPTURAR LOS ESPACIOS FALTANTES CON LOS DATOS DE LA LICITACION CONVOCADA.



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

ANEXO
LICITACION No.: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE AT 6A
HOJA:
DESCRIPCION: NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE:
RELACION DE EMPRESAS MIPYMES QUE SE SUBCONTRATARAN PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS
NOMBRE DE LA EMPRESA ESTRSEIE/I\CSAI\ﬁ:SyMDEESNTRO D%S/FD’\éﬁggr\? sQLﬁJ : DOCUMENTOS CON QUE EVIDENCIA

SU EXPERIENCIA EN LOS TRABAJOS

ESTRATIFICACION QUE EJECUTARA

Manifiesto que la informacion antes proporcionada es veridica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la convocantre podra verificar
la informacion.




(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

LICITACION No.: ANEXO
] FECHAS
DESCRIPCION: AT 8
HOJA :
INICIO | TERMINO |DE :

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y EL PROCEDIMIENTO DE LOS
TRABAJOS

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
PRESENTE.

ElI LICITANTE debera presentar en hoja membretada la descripcion de la planeacién integral que
tiene para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento de los trabajos de ejecucion de los
trabajos.

PLANEACION INTEGRAL:

PROCEDIMIENTO DE LOS TRABAJOS:

NOMBRE FIRMA DEL LICITANTE




SECRETARIA DE
OBRAS
PUBLICAS

AYUNTAMIENTO

% {REYNOSA

2018 - 2021
LICITACION No. ANEXO
FECHAS ATO
DESCRIPCION: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
HOJA:
INICIO TERMINO
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | DE:
RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LOS TRABAJOS
CARACTERISTICAS PARTICULARES FECHA SITIO PROPIA
DESCRIPCION DE LA % . DE PUESTA
MAQUINARIA O EQUIPO MARCA . ARO DE UBICACION
MAGUINA No. INDICANDO TIPO Y/O MODELO PEVIDAUTIL | ABRICACION Y SEAI_PQC'DAD POTENCIA | ENELSITIO | ,cqyal(DEL sl NO
QUIPO | DEL MOTOR DE LOS
NUM. DE SERIE oS EQUIPO)

Manifiesto que la informacién antes proporcionada es veridica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la convocante podrd verificar la informacién
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx




AYUNTAMIENTO SECRETARIA DE

i REYNOSA OBRAS

2018 - 2021 PUBLICAS
LICITACION No.: ANEXO
2 FECHAS
DESCRIPCION: AT 10
INICIO | TERMINO | HOIA:
. DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
|.-Dias de percepcién pagados al afio: DIAS
Dias calendario de un periodo anual
Dias de aguinaldo (Art. 87 L.F.T.)
Dias por prima vacacional (Art. 80 L.F.T.)
TOTAL DE DIAS PAGADOS AL ANO ( TP)

Il.-Dias no trabajados al afio: DIAS
Domingos (Art. 69 L.F.T.).

Vacaciones (Art. 76 L.F.T.).

Descanso obligatorio (Art. 74 L.F.T.).

Dias por costumbre.

Dias por condiciones climéaticas.

Dias por enfermedad.

Total Dias no laborados.

DIAS EFECTIVOS LABORADOS ( TI)

TI = ( Dias Calendario de Un Periodo Anual ) — ( Dias No
Trabajados al Afio )

FACTOR SALARIO BASE DE COTIZACION IMSS ( FSBCIMSS)
FSBCIMSS = ( TP ) / ( Dias Calendario de Un Periodo Anual )

FACTOR DE SALARIO
CATEGORIA Ps REALFSR=Ps (TP/TI) +
(TP/TI)

DONDE:

Ps = FRACCION DECIMAL DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES CONFORME LA LEY DEL IMSS, CALCULADO EN
EL ANEXO AE16 DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx




; AYUNTAMIENTO SECRETARIA DE
=i REYNOSA OBRAS

2018 - 2021 PUBLICAS
LICITACION No. FECHAS ANEXO
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS AT11
INICIO TERMINO
DESCRIPCION; HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
FIRMA DEL LICITANTE DE:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES MES MES MES MES __ MES
No.
NOTA: INDIC AR CANTIDAD MENSUAL EJEMPLO
TR ANSPORTE Y MONTAJE DE LOSAS
37 PRECOLADAS PZA. 700.00 200.00 200.00 | 200.00 | 100.00
TIPO Il INDICAR % DE
EJECUCION MENSUAL EJEMPLO:
C.02 CIMENTACION PARTIDA 1 10% 30%. 40% 20%
NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PAR A REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS.

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx
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2018 - 2021 PUBLICAS
LICITACION No. FECHAS ANEXO
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS AT12
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
FIRMA DEL LICITANTE DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA.
N DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES MES MES__ MES MES MES
PROGRESIVO
INDICAR JORNALES POR MES EJEMPLO
NOTA:
OF. ALBANIL JOR 350.00 50.00 150.00 100.00 50.00

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx
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2018 - 2021 PUBLICAS
LICITACION No. FECHAS ANEXO
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS AT13
INICIO | TERMINO
DESCRIPCION: HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
FIRMA DEL LICITANTE | DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJOS
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES MES MES MES MES___ | MES_____
MAQUINARIA
NOTA: INDICAR NO. DE HORAS PROGRAMADAS POR MES EJEMPLO
MO001 MOTOCONFORMADOR A CAT-120 HR 56.00 30.00 10.00 16.00

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx
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2018 - 2021 PUBLICAS
LICITACION No. FECHAS ANEXO
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS AT14
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: HOIA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
FIRMA DEL LICITANTE DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUlSlCl()N DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES MES MES MES MES MES
NO. ORDEN
PROG
. INDICAR CANTIDADES PROGRAMAD AS
NOTA: OB MES EJEMPLO
10 PERNOS DE 2.54 cm DE DIAMETRO. PZA | 384800 | 1300.00 | 1300.00 | 1248.00
20 VARILLA DE REFUERZO No. 3 TON 4500 3.00 1.00 0.50
EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS. Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo

Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx
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2018 - 2021 PUBLICAS
LICITACION No. FECHAS ANEXO
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS AT15
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
FIRMA DEL LICITANTE DE:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD MES MES MES MES MES MES
AREA DE
TRABAJO
PERSONAL
EN CAMPO:
PERSONAL
EN OFICINA
CENTRAL
INDICAR JORNALES POR MES EJEMPLO
NOTA:
RESIDENTE DE LOS TRABAJOS JOR 122.00 30.00 31.00 30.00 31.00

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx
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AE 1 CARTA COMPROMISO

REYNOSA, TAMAULIPAS, ___ DE DE

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
PRESENTE.

El suscrito En (nombre vy
apellidos completos) Representacion de

PROPONGO

Realizar de acuerdo con el Proyecto y las Especificaciones que me fueron proporcionadasy a 1os precios
unitarios senalados en la relacién de conceptos de los trabajos anexa, los trabajos motivo de la Licitacién No.
Referente a:

Esta proposicion la hago declarando:

a) Que los precios unitarios senalados, en la relacidn mencionada, son en moneda nacional, incluyendo:
materiales, mano de obra, equipo, transportes y conservacion de los trabajos hasta la recepcién por parte
de la Secretaria de Obras PUblicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, organizacién, direccién técnica,
vigilancia, administracién, prestaciones sociales a mi personal, pago de los impuestos que procedan y todos
los demds gastos que los trabajos originen, asi como la utilidad razonable, salvo en los casos en que en la
relacién de conceptos de trabajo y/o en las especificaciones de TRABAJOS se exceptie alguno o algunos de
éstos conceptos.

b) Que he examinado con detenimiento el sitio de los trabajos y conocido completamente el proyecto, las
normas generales y las especificaciones.

c) Que he leido y conozco el contenido del modelo de contrato que me fue proporcionado y estoy
conforme de ajustarme a los términos del mismo, y los he tomado en consideracion al fijar el programa de
ejecucién de los trabajos, el plazo total para su terminacién y los precios unitarios que propongo.

d) Que he estudiado debidamente todos y cada uno de los precios unitarios que propongo, asi como el
programa de TRABAJOS, tomando en consideracion todas las circunstancias normales previsibles tales como:
lluvias, accesibilidad de los trabajos, disponibilidad de materiales y mano de obra, etc., que pueden influir
sobre ellos, por lo tanto, me comprometo a sostenerlos sin reclamar prérroga al plazo de ejecucién, ni
compensaciones adicionales por tales conceptos, salvo por "causas de fuerza mayor" en los términos del
confrato. .

e) Que si resulto agraciado en la presente licitacién, me comprometo a celebrar y firmar el contrato
respectivo, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la notificacién de que el contrato me ha sido
adjudicado y a entregar como garantia de Anticipo y cumplimiento de dicho contrato Ante el Municipio de
Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publica, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente por el total de
los anticipos otorgados de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
y otra por el 10% del valor del contrato dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha en que reciba
copia del Acta de Fallo de adjudicacién. También me comprometo a presentar, en fecha previa a la



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

formalizacién del contrato, un escrito bajo protesta de decir verdad, de encontrarme al corriente de mis
obligaciones fiscales en los términos descritos en la cldusula de las bases de concurso.

Asimismo me presentare a la firma del contrato o dentro de los 20 dias hdbiles siguientes a la fecha del Fallo
de adjudicacién en la Residencia de los trabajos, para que se programe la ejecucién de los trabajos
detallados por conceptos, consignando por periodos las cantidades por ejecutar e importes
correspondientes.

f) Que si resulto agraciado en la licitacidn estoy de acuerdo que a partir de la presentacion de
propuestas, ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el Contrato que determinen un
aumento o reduccidn de costos de los trabajos aln no ejecutados conforme el programa pactado, dichos
costos, cuando procedan, serdn ajustados de acuerdo a lo sefalado en el Articulo 58 de la Ley de Obras
PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La Secretaria de Obras Piblicas, Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente propone que el procedimiento de ajuste de costos, se lleve a cabo de acuerdo a lo siguiente:

La revisidbn por grupo de precios, que multiplicado por sus correspondientes cantidades de trabajo por
ejecutar, representen cuando menos el 80 % del importe total faltante del contrato.

Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucién
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa
que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederd el ajuste de costos exclusivamente
para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.

Para efecto de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios serd la del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serdn calculados con base en los indices
nacionales de precios productores con servicios que determine el Banco de México. Cuando los indices que
requiera el contratfista y la Secretaria de Obras Péblicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, la Secretaria de Obras PUblicas, Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente procederd a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.

Los precios originales del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. El
gjuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta, y a los demds lineamientos que para
tal efecto emita la contraloria.

Este procedimiento permanecerd vigente durante el Contrato.

g) De conformidad con lo anterior, se presenta nuestra proposicién con un importe de: $

( Pesos 00/100 M.N.) Incluye el Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A.), cuyo desglose y resumen aparecen en el “Catalogo de Conceptos” del Anexo AE15
siendo el plazo de ejecucién de dias naturales contados a partir del aviso de iniciacion de Los
trabajos que la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente dé por escrito al
LICITANTES.

h) Que mi representante técnico en los trabajos, responsable de la correcta ejecucién de los trabajos es el
Senor:
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Con Cédula Profesional No. Expedida por la Direccidon General de profesiones
de la Secretaria de Educacion PUblica, que conoce suficientemente el Proyecto vy las especificacionesy
tendrd autorizacion para firmar de recibido las érdenes e instrucciones que la Secretaria de Obras Publicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente le dé y autoridad para cumplirlas de inmediato.

i) Que son anexos de la presente proposicidén y forman parte integrante de la misma conforme a las
especificaciones para la licitacién, los siguientes documentos:

1 Personalidad del representante que se acredita con los siguientes documentos:

2) Ademds se anexan en las formas que me fueron proporcionadas, debidamente llenados, los
siguientes Documentos:

ANEXOS TECNICOS Y ECONOMICOS

AT-1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.

AT-2  MODELO DE CONTRATO Y POLIZAS DE GARANTIAS

AT-3  RELACION DE CONTRATOS DE LOS TRABAJOS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA DE LOS ULTIMOS 5 ANOS
AT-3A CURICULUM VITAE DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS

AT-3B  PERSONAL ADSCRITO A LA EMPRESA

AT-4  MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES
AMBIENTALES.

ATS MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

AT5A  OFICIO DE ACLARACIONES

ATé MANIFESTACION ESCRITA DE SUBCONTRATACION DE PARTES DE LA OBRA.

AT6A RELACION DE EMPRESAS MIPYMES QUE SE SUBCONTRATARAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
AT7 TRABAJOS POR EJECUTAR, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS.
AT8 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

AT? RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LOS TRABAJOS.

AT10  CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

AT11 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS.

AT12 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA.

AT13  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE LOS TRABAJOS.

AT14 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE.

AT15 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO.



AE-1

AE-2

AE-3

AE-4

AE-5

AE-6

AE-7

AE-8

AE-9

AE-10

AE-11

AE-12

AE-13

AE-14

AE-15

AE-16

AE-17

(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

CARTA COMPROMISO.
DATOS BASICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA.

RESUMEN DE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y
ADICIONALES.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

ANALISIS, CALCULO DEL COSTOS POR FINANCIAMIENTO.

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD.

DETERMINACION DEL FACTOR DE CARGOS ADICIONALES

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
DE LOS TRABAJOS A CARGOS FIJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE ADQUISICION DE MATERIALES
Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACION DEL PERSONAL
TECNICO.

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACION DEL PERSONAL
OBRERO

CATALOGO DE CONCEPTOS
ANALISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORIA

TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA
DIURNA DE OCHO HORAS.

ATENTAMENTE

FIRMA DEL LICITANTE RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE



AYUNTAMIENTO SECRETARIA DE

=i REYNOSA S

TTEESTT PUBLICAS
FECHAS ANEXO
LICITACION No. AE2
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: , HOJA:
PLAZO DE EJECUCION DE LOS _
TRABAJOS DE:
DATOS BASICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPUESTA.
No. )
PROGRESIVO DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO IMPORTE
TOTAL
MATERIALES MATERIALES
TOTAL MANO DE
MANO DE OBRA
OBRA
TOTAL
HERRAMIENTA HERRAMIENTA
EQUIPO TOTAL EQUIPO
TOTAL DE
RESUMEN
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx




AYUNTAMIENTO SECRETARIA DE

% {REYNOSA OBRAS

3018 - 2021 PUBLICAS
ANEXO
LICITACION No. FECHAS AE3
DESCRIPCION:
INICIO TERMINO
COSTO DIRECTO
. FIRMA DEL (CD)
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE $

RESUMEN DE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y
CARGOS ADICIONALES.

IMPORTES
CONCEPTO
PARCIAL ACUMULADO %

|- COSTOS INDIRECTOS (Cl): $ Ej"
I- HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES: $ o
Il.- DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS: $ "
lll - SERVICIOS: $ o
IV -FLETES Y ACARREOS: V.- GASTOS DE $ %
OFICINA: $ %
VI-CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO: VIl -SEGURIDAD E $ %
HIGIENE: 2 %
VIII-SEGUROS Y FIANZAS: s %
IX.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES:

COSTOS INDIRECTOS(Cl): s %
$ %
$ %

2.- COSTOS POR FINANCIAMIENTO (CF)
$ %

3.- CARGO POR UTILIDAD (CU)
$ %

4- CARGOS ADICIONALES (CA)

LOS PORCENTAJES DE LOS CARGOS SE CALCULARAN COMO SE INDICA A CONTINUACION:
% COSTOS INDIRECTOS= (CI / CD) X 100
% COSTO POR FINANCIAMIENTO= (CF / (CD + Cl)) X 100

% CARGO POR UTILIDAD= (CU / (CD + Cl + CF)) X 100

% CARGOS ADICIONALES= (CA / CD) X 100

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx




AYUNTAMIENTO SECRETARIA DE

= REYNOSA OBRAS

TTEESTT PUBLICAS
ANEXO
LICITACION No. FECHAS AE4
DESCRIPCION:
INICIO TERMINO
COSTO DIRECTO
. FIRMA DEL (CD)
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE $
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
CONCEPTO IMPORTES POR ADMINISTRACION
CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
1.- PERSONAL DIRECTIVO
2.- PERSONAL TECNICO
3.- PERSONAL ADMINISTRATIVO
4.- PERSONAL EN TRANSITO
5.- CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL PAGADA PARA LOS CONCEPTOS 1 A 4
6.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS
1A4
7.- PASAJES Y VIATICOS

SUBTOTALES $=

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS
1.- EDIFICIOS Y LOCALES
2.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
3.- BODEGAS
4.- INSTALACIONES GENERALES
5.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
6.- DEPRECIACION O RENTA'Y OPERACION DE VEHICULOS
7.- CAMPAMENTOS

SUBTOTALES $=

SERVICIOS
1.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
2.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

SUBTOTALES $=

FLETES Y ACARREOS
1.- DE CAMPAMENTOS
2.- DE EQUIPO DE LOS TRABAJOS
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

4.- DE MOBILIARIO

SUBTOTALES $=

GASTOS DE OFICINA
1.- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
2.- CORREOS, FAX, TELEFONO, TELEGRAFOS, RADIO, ETC.
3.- EQUIPO DE COMPUTACION
4.- SITUACION DE FONDOS
5.- COPIAS Y DUPLICADOS
6.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS
7.- GASTOS DE LICITACION

SUBTOTALES $=

~ Matamorosl63S Qriente esq Eecabedo
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
SUBTOTALES $=|  Te|, (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx

SEGURIDAD E HIGIENE




AYUNTAMIENTO

SECRETARIA DE
OBRAS

2018 - 2021

SUBTOTALES $=

PUBLICAS

SEGUROS Y FIANZAS

1.- PRIMAS POR SEGUROS
2.- PRIMAS POR FIANZAS

SUBTOTALES $
TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
1.- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO
2.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
3.- TRABAJOS DE INSTALACIONES GENERALES
» DE CAMPAMENTOS
» DE EQUIPOS DE LOS TRABAJOS
> DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
SUBTOTALES $=
COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =
% =(B/A)100=
% =(D/A)100=

J%INDIRECTOS =E+F=

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx




AYUNTAMIENTO

< SECRETARIA DE
#1 REYNOSA OBRAS

2018 - 2021 PUBLICAS
LICITACION No. | PLAZO DE EJECUCION FECHAS HOJA:
DESCRIPCION DE LA OBRA : INICIO | TERMINO DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO AE 5 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO
EGRESOS MES 1 MES2 | MES3 | MES4 | MES5 | MES6 | MES 7 MES 8 MES ¢ MES 10 MES 11 TOTALES

1.- TOTAL COSTO DIRECTO

2.- TOTAL COSTO INDIRECTO

3.- TOTAL DE EGRESOS
INGRESOS

1.- ANTICIPOS

2.- ESTIMACION
3.-AMORTIZACION DE ANTICIPO
4.- ESTMADO MENOS ANTICIPO
INTERESES

1.- INGRESOS MENOS EGRESOS
2.- SALDO EN EL MES

3.- SALDO ACUMULADO

4

5

- INTERES
~-ACUMULADO
FINANCIAMIENTO
MONTO A FINANCIAR F=[(-E)i]/(CD+Cl) %F = (F) 100
CD+ClI FINANCIAMIENTO (FACTOR)
i (INDICADOR ECONOMICO) INGRESOS

FINANCIAMIENTO
% DE FINANCIAMIENTO

EGRESOS (SALDO EN EL MES)
TASA DE INTERES CON BASE A UN INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO
CD | COSTO DIRECTO
C| | COSTO INDIRECTO
12 | 12 MESES
%F | PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO

— (M |— |

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx




) AYUNTAMIENTO SECRETARIA DE
=1 REYNOSA OBRAS

2018 - 2021 PUBLICAS
LICITACION No. ANEXO
FECHAS AE6
DESCRIPCION HOJA:
INICIO TERMINO DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD

CARGO POR UTILIDAD = %

% ($ +$ +$ = 3

AL IMPORTE RESULTANTE, SE LE DEBERA ADICIONAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES
DEL ISR DE ACUERDO CON EL ARTICULO 219 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE ISR $
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES $
TOTAL UTILIDAD $

FINALMENTE EL PORCENTAJE QUE DEBERA ANOTARSE EN EL PUNTO 3 DEL ANEXO AE4
DEBERA OBTENERSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

%= TOTALX 100/ (CD +Cl +CF)
=$__ X100/ ($ +$ +$ )
%=

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx




) AYUNTAMIENTO SECRETARIA DE
=1 REYNOSA OBRAS

2018 - 2021 PUBLICAS
LICITACION No. ANEXO
FECHAS AE7
DESCRIPCION: HOJA:
INICIO TERMINO DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

DETERMINACION DEL FACTOR DE CARGOS ADICIONALES

LOS CARGOS ADICIONALES ESTARAN REPRESENTADOS POR AQUELLOS QUE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O DE
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO IMPUESTOS LOCALES Y FEDERALES Y
GASTOS DE INSPECCION Y SUPERVISION, MISMOS QUE DEBERAN DESGLOSARSE EN ESTE APARTADO

CAl = INSPECCION Y SUPERVISION: CINCO AL MILLAR QUE SE APLICARA SOBRE EL IMPORTE DE CADA ESTIMACION DE ACUERDO
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. SE INTEGRARA EN LA FORMULA EN FRACCION DECIMAL.

CA2 = OTRO CARGO ADICIONAL. SE INTEGRARA EN LA FORMULA EN FRACCION DECIMAL. (EL LICITANTE DEBERA INDICAR EL
ORDENAMIENTO LEGAL E INTEGRAR COPIA DEL MISMO).

CA, = OTROS CARGOS ADICIONALES. SE INTEGRARA EN LA FORMULA EN FRACCION DECIMAL. (EL LICITANTE DEBERA
INDIC AR EL ORDENAMIENTO LEGAL E INTEGRAR COPIA DEL MISMO).

EL IMPORTE DE LOS CARGOS ADICIONALES, SE CALCULARA CON LA

FORMULA SIGUIENTE : CA1=CD+CI+CF+CU =

( 1 )

CAI+ CA2 + CAn

EL PORCENTAJE DE LOS CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN EN EL ANEXO
“ AE9”, CORRESPONDIENTE A LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, SE CALCULARA CON
LA FORMULA SIGUIENTE:

% CA = (CA/CD) X 100

% CA=($ /$ ) x 100

% CA =

NOTAS: EL PORCENTAJE DE LOS CARGOS ADICIONALES ASI COMO EL IMPORTE DE LOS CARGOS ADICIONALES OBTENIDOS
EN ESTE ANEXO, DEBERAN REPRESENTARSE EN EL ANEXO “AE3 RESUMEN DE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR
FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES".

LA FORMULA PARA EL CALCULO DEL IMPORTE DE CARGOS ADICIONALES SOLAMENTE SE UTILIZARA CUANDO EL IMPORTE DE LOS
CARGOS ADICIONALES PARA EFECTOS DE PAGO, TENGAN COMO BASE PARA SU CALCULO EL VALOR DE LA ESTIMACION.

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx




AYUNTAMIENTO SECRETARIA DE

= 1REYNOSA OBRAS
2018 - 2021 PUBLICAS
- ANEXO
LICITACION No.: FECHAS AE 8
DESCRIPCION: HOJA : DE:
INICIO TERMINO
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE LOS TRABAJOS

EQUIPONo. CLASIFICACION UNIDAD
DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA:
DATOS GENERALES :
TIPO DE COMBUSTIBLE ___ GASOLINA __ DIESEL ___ OTRO
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINARIA $ (HP)  POTENCIA NOMINAL HP (Fo)
FACTOR DE OPERACION
(VIl) PRECIO DE LAS LLANTAS $ (HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP X Fo) HP
(CC)  COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE (Pc)  PRECIO
(Va) VALOR DE ADQUISICION $ DE COMBUSTIBLE LT. (C) CAPACIDAD DEL
CARTER LTS.
(Vr) VALOR DE RESCATE % Va $ (T) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUB. HORAS (CL)
(COEFICIENTE DE LUBRICANTE
(Ve) VIDAECONOMICA (PL) PRECIO DEL LUBRICANTE LT.
HORAS (HV) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS (H)
(Ic)  INSTRUMENTOS DE CAPTACION HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
|.- CARGOS FIJOS
|.1- DEPRECIACION |.2-
INVERSION D=(Va-Vr
|.3- SEGUROS ) / Ve :
| . 4-M ANTENIMIENTO | =(Va+Vr)l/
2Ha:S=(Va+ =
(1)SUMA DE CARGOS HJOS
Il.- CONSUMOS
|.1- COMBUSTIBLE
OTRAS FUENTES DE
ENERGIA
|.3- LUBRICANTES
|.4- LLANTAS E=CC XHPop XPc = =
Al =[(C/t)+(CLXHPcp)]XPL= =
N = VIl /Hv = =
(2 )SUMA CONSUMOS
Ill.- OPERACION
CATEGORIAS (CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(So)=%
OPERACION Co=So0 /H= =
(3) SUMA OPERACION
COSTO OPERACION POR HORA (1) + (Il) + (lll)=$

EL CARGO POR ALMACENAMIENTO NO DEBERA INCLUIRSE EN LOS ANALISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE LOS TRABAJOS, YA QUE DICHO CARGO
SE DEBE INTEGRAR, EN SU CASO, EN LOS COSTOS INDIRECTOS. EL INCLUIR EL CARGO POR ALMACENAMIENTO EN LOS ANALISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA
Y/O EQUIPO DE LOS TRABAJOS, SERA MOTIVO SUFICIENTE PARA DESECHAR LA PROPUESTA

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx
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2018 - 2021 PUBLICAS

LICITACION No. CLAVE CONCEPTO: UNIDAD CANTIDAD ANEXO
AE9
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
FECHA
CHAS HOJA:
CONCEPTO:
INICIO TERMINO DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE
SUBTOTAL (1 ) IMPORTE POR MATERIALES SUMA $
MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE
CATEGORIA
SUBTOTAL ( 2 ) IMPORTE POR MANO DE OBRA SUMA $
MANO DE OBRA IMPORTE
(3) HERRAMIENTA MENOR %
(4) EQUIPO DE SEGURIDAD %
HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE
SUBTOTAL ( 5) IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO SUMA:
COSTO DIRECTO = SUMA DE SUB-TOTALES (1+2+3+4+5) TOTAL:
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y CARGOS POR UTILIDAD PORCENTAJE IMPORTE
Y ADICIONALES.
(1) COSTO INDIRECTO ( %) X (CD)
(4)SUMA= (C.D.+1)
(F) COSTO POR FINANCIAMIENTO (% ) X (4)
(5)SUMA= (4)+F)
(U) CARGO POR UTILIDAD (%) X (5)
(6)SUMA=(5)+ (U)
(Ca) CARGOS ADICIONALES (%)X (CD)

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx
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2018 - 2021

FECHAS ANEXO

LICITACION No.
CITACION No PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS HOIA: AEL0

INICIO TERMINO

DE:
DESCRIPCION: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE
PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | IMPORTE | MES MES MES MES MES MES

NO = . - - - -

MONTO MENSUAL PROGRAMADO A
EJECUTAR

ACUMULADO

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS
El licitante deberd considerar las acciones previas a su iniciacion y las condiciones climdticas, geogrdficas y demds caracteristicas ambientales esperadas en la
zona o regién

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx
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2018 - 2021
FECHAS ANEXO
LICITACION No. PLAZO DE EJECUCION DE LOS AE11
TRABAJOS HOJA:
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE DE:

FIRMA DEL LICITANTE

A CARGOS FIJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJOS

MAQUINARIA

NO. DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD IMPORTE | MES

MES

MES MES MES MES

MONTO MENSUAL PROGRAMADO DE
UTILIZACION DE MAQ. Y EQUIPO

ACUMULADO

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx
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2018 - 2021
ANEXO
LICITACION No. PLAZO DE EJECUCION DE LOS FECHAS AE12
TRABAJOS
INICIO TERMINO HOJA:
DESCRIPCION: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE DE
i} FIRMA DEL LICITANTE ,
PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE.
No. PROG DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD IMPORTE MES MES MES MES MES MES
MONTOS MENSUALES
NOTA: CADA VALOR SE CONSIDERA PROGRAMADOS:
COMO UN CONCEPTO. ACUMULADO:

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx
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2018 - 2021
FECHAS ANEXO
LICITACION No. PLAZO DE EJECUCION DE LOS AE13
TRABAJOS HOJA:
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE DE:
FIRMA DEL LICITANTE

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO.

AREA DE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD IMPORTE | MES MES MES MES MES MES ___
TRABAJO

MONTOS MENSUALES PROGRAMADOS:

ACUMULADO:

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx
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FECHAS ANEXO
LICITACION No. PLAZO DE EJECUCION DE LOS AE14
TRABAJOS HOJA:
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE DE:

FIRMA DEL LICITANTE

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO.
No. .

PROGRESIVO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | IMPORTE | MES___ | MES MES MES MES MES

MONTOS MENSUALES PROGRAMADOS:

ACUMULADO:

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx




AYUNTAMIENTO
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ZIREYNOSA ganﬁséAs
2018 - 2021
FECHAS
LICITACION No: AN EXO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: AE15
INICIO TERMINO
HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE LOS FECHA DE PRESENTACION
TRABAJOS DE LA PROPUESTA: DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
No. DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD P.U CON NUMERO P.U CON LETRA IMPORTE

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTAHOJA :

SUB-TOTAL

16% IVA

IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION:

IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION CON LETRA:

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx
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LICITACION No.
FECHAS ANEXO
DESCRIPCION: AE16
HOJA:
INICIO TERMINO DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

ANALISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORIA

UNIDAD DE MEDIDA ACTUALIZADA (UMA) =$
CATEGORIA:
SALARIO MINIMO GENERAL (SM) =$
(FSBCIMSS) = DATO OBTENIDO EN EL ANEXO AT10 = SALARIO BASE POR ANALIZAR (SB ) = $
SALARIO BASE DE COTIZADO (SBC)=(SB) (FSBCIMSS ) =$%
CONCEPTO SALARIO
1.- SEGURO SOCIAL IGUAL AL MINIMO MAYOR AL MINIMO
1.1.- VALORES FIJOS APLICADOS AL (SBC): PATRON TRABAJADOR TOTAL PATRON IMPORTE
(PE) Prestaciones en Especie (Art. 25) 1.05% 0.375% 1.425% 1.50 % $
(RT) Riesgos de Trabajo*. (Art. 72y 73) FACTOR QUE APLIQUE $
(PD) Prestaciones en Dinero. (Art. 107) 0.70% 0.250% 0.95% 0.70% $
(V) Invalidez (Art. 147) 1.75% 0.625% 2.375 1.75% $
(CEA) Cesantia en Edad Avanzada y Vejez (Art. 168) 3.15% 1.125% 4.275% 3.15% $
(G) Guarderias (Art. 211) 1.00% 1.00% 1.00% $
(VF) Total de Valores Fijo $
1.2.- VALORES VARIABLES: PATRON TRABAJADOR TOTAL PATRON IMPORTE
(VC) Cuota Fija. Art. 106 Fraccion I, L.S.S. 20.40% 20.40% 20.40% $
VC =((20.40% ) (UMA))
(VA) Aplicacién IMSS al Excedente. Art. 106 Fraccion Il, L.S.S 1.50% 1.50% 1.50% $
VA= ((1.50% ) (SBC—-(3xUMA))
(VV) Total de Valores Variables. $
$
Total de Seguro Social (TSS) =(VF) + (VV).
2.- CONCEPTOS FIJOS APLICADOS AL (SBC) PATRON TRABAJADOR TOTAL PATRON IMPORTE
(INF) INFONAVIT. 5.00% 5.00% $
(RT) Retiro (S.AR.). 2.00% 2.00% $
(0) Impuesto Sobre Némina. 3.00% 3.00% $
Total Conceptos Fijos Aplicados ( TCFA). $
GRAN TOTAL (GT)=(TSS)+ (TCFA) $

Fraccion Decimal de las Obligaciones Obrero-Patronales Conforme la Ley del IMSS (Ps) =(GT )/ (SBC)

EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR SU FACTOR DE RIESGO DE TRABAJO REGISTRADO EN EL I.M.S.S. (ANEXAR COPIA)

CUANDO EL SALARIO BASE DE COTIZACION SEA IGUAL AL SALARIO MINIMO COTIZADO, EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR PARA EL CALCULO DEL FACTOR POR SEGURO
SOCIAL, LA SUMA DE LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS POR EL IMSS PARA EL PATRON Y PARA EL TRABAJADOR, A CARGO DEL PATRON, ESTA SUMA SE INDICAN EN
LACOLUMNA = AL MINI. DE LA TABLA UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE FORMATO.

"CUANDO EL SALARIO BASE DE COTIZACION SEA MAYOR AL SALARIO MINIMO COTIZADO, EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR PARA EL CALCULO DEL FACTOR POR
SEGURO SOCIAL, LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS POR EL IMSS PARA EL PATRON, APLICANDO DICHOS PORCENTAJES AL SALARIO BASE DE COTIZACION, ESTOS
PORCENTAJES SE INDICAN EN LA COLUMNA > AL MINI. DE LA TABLA UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE FORMATO.

NOTA: *.- ESTOS VALORES SON SOLAMENTE PARA EL CALCULO DEL EJEMPLO, POR LO TANTO SE INDICARAN LOS VALORES CORRESPONDIENTES PARA CADA CASO"

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx
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LICITACION No.
° FECHAS ANEXO

AE17

DESCRIPCION: INICIO TERMINO

HOJA:
PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS DE:
TABULADOR DE SALARIOS BASE
No. DESCRIPCION SALARIO BASE FACTOR SALARIO REAL
PROGRESIVO POR JORNAL SALARIO REAL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx




