. SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas

GOBIERNO MUNICIPAL DE Secretaria de Obras Publicas,

REYN O SA Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
ADMINISTRACION 2021 - 2024

’Contrato de Obra Publica

No. «<NUMERO _DE_CONTRATO»

Nombre de la obra: «NOMBRE_DE_LA OBRA»
Contratista: «CONTRATISTA1»

R.F.C.:

Monto del contrato: $ ( Pesos /100 M.N.),

Incluye el Impuesto al Valor Agregado

Recursos: «TIPO_DE_RECURSO»

Contrato de Obra Publica a base de Precios Unitarios y tiempo determinado que celebran, por una parte el Municipio
de Reynosa, Tamaulipas, representado por la C. Lic. Victor Carlos Pefa en su caracter de Presidente Municipal, el
M.C.T.C. Marco Antonio Montalvo Hernandez, en su caracter de Sindico Segundo el C. Lic. José Luis Marquez Sanchez,
en su caracter de Secretario del Ayuntamiento, y el C. Arq. Eduardo Lépez Arias, en su caracter de Secretario de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente a quien en lo sucesivo para los efectos de este contrato se les
denominara “La Contratante”, y por la otra, la empresa, «CONTRATISTA1», A quien se le denominara “La Contratista”,
representado por el C. , en su caracter de representante legal, de acuerdo a las siguientes
declaraciones y clausulas:
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. SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas

GOBIERNO MUNICIPAL DE Secretaria de Obras Publicas,
REYN O SA Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

ADMINISTRACION 2021 - 2024

’Contrato de Obra Publica
No. <NUMERO_DE_CONTRATO»

Declaraciones:
“La Contratante” declara:

En los términos de los Articulos 54, 55 Fraccién VI, 60 Fraccion Xl y 68 Fraccion V del Cédigo Municipal

para el Estado de Tamaulipas y del Articulo 20 Fraccion |, I, lll, IV, VI y VIl del Reglamento de
Administracion Publica de Reynosa, Tamaulipas, las personas que intervienen en Representacion del
Municipio de Reynosa tienen la debida Autorizacion por parte del R. Ayuntamiento y plena capacidad Juridica
para la Celebracion de este tipo de Instrumentos.

Cuenta con los Estudios, los Proyectos, las Normas y Especificaciones de Construccion, el Presupuesto vy el
Programa de Ejecucién de la Obra Objeto del presente Contrato.

Tiene establecido su domicilio en la Calle Morelos 645 entre Hidalgo y Juarez, Zona Centro de Reynosa,
Tamaulipas, mismo que sefiala para que se practiquen las notificaciones, aun las de caracter personal, las que
surtiran efectos legales, mientras no sefale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este
Contrato.

Para cubrir las Erogaciones que se deriven del presente Contrato, el H. Cabildo de esta Ciudad Autorizé la
Inversién correspondiente a la Obra objeto de este Contrato, Mediante Acta de Aprobacion N°.
/202_ en Sesién del dia __ de de 202 .

La Adjudicacion del presente Contrato se realizd mediante Licitacion Publica, de acuerdo a la
Licitacion N°. «<NUMERO_DE_CONTRATO» de fecha «FECHA_DE_LA_INVITACION», conforme a los
Articulos 35 fraccion | y 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el
Estado de Tamaulipas.

El presente Contrato se Adjudica a “La Contratista” para llevar a cabo las Obras que se destina la Inversion
autorizada que se menciona en la Declaracion 1.4, después de haber Evaluado su propuesta y constatar que
cumplen con todos los requisitos solicitados en las bases y anexos de la Licitacion, donde “La Contratante”
hizo saber su resolucidn final el dia «FALLO», Acto en el cual se otorgd a “La Contratista” el presente Contrato
para la Realizacién de los Trabajos Objeto del mismo.

La Contratista” declara:

Acredita la legal existencia de la Sociedad, con la Escritura Constitutiva N°._____ , de fecha
______________ otorgada ante lafe del NOTARIO PUBLICO N°.___  con residencia en
_________________ , inscrita en el Registro Publico de la Propiedad, con el Ne,
asentada en el Libro N°. de fecha , en ; en el mismo instrumento se
designa Representante Legal de la Sociedad a: , hombramiento que a la fecha
de firma de este Contrato,nole  ha sido revocado ni limitado en forma alguna.
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. SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas

GOBIERNO MUNICIPAL DE Secretaria de Obras Publicas,
REYN O SA Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

ADMINISTRACION 2021 - 2024

’Contrato de Obra Publica
No. <NUMERO_DE_CONTRATO»

Ser de Nacionalidad Mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar su Nacionalidad, se seguira
considerando como Mexicana por cuanto a este Contrato se refiere y a no invocar la Proteccién de
ningun Gobierno Extranjero, aceptando que dé asi hacerlo revertird sin requerirse declaracién alguna, en
beneficio del Municipio de Reynosa Tamaulipas, todo derecho derivado de este Contrato.

Tiene establecido su domicilio fiscal en, «xDIRECCION_1», Reynosa, Tamaulipas. Lo que acredita con la
inscripcion en el Registro Federal de Contribuyentes, Mismo que sefala para que se practiquen las
notificaciones, aun las de caracter de personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no seiale
por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este Contrato. Asi mismo presenta el correo
electrénico que dejara constancia del mensaje que se expresara con toda claridad el
asunto de que se trate.

Tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones Técnicas y Econémicas para obligarse a la
ejecucion de las Obras objeto de este Contrato. Conoce plenamente el contenido y requisitos que establece
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el Estado de Tamaulipas, la que se
tiene por reproducida formando parte integrante de este Contrato, asi como las Especificaciones Generales y
Particulares de las Obras, el Proyecto, los Programas de Ejecucién de los Trabajos, Suministro de Materiales
y Equipo de Instalacion Permanente o de Utilizacién de los Insumos, los Montos Mensuales de Obra
derivados de los mismos y el documento en donde se consignan los Precios Unitarios y las cantidades de
trabajo aproximadas, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este
Contrato.

Su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es:
, ¥ el registro en el padrén de contratistas del Municipio de Reynosa, Tamaulipas es

No se encuentra en los supuestos del Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizard la Obra objeto del Contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

Ambas partes declaran que:

Se obligan en los términos de este Contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, la que se tiene por reproducida, formando parte
integrante de este Contrato.

Pagaran todas y cada una de las contribuciones y demas cargas fiscales que conforme a las Leyes
vigentes y aplicables a la materia, ya sean Federales, Estatales y/o Municipales, tengan la obligaciéon de
cubrir durante la vigencia, ejecucién y cumplimiento del presente Contrato y sus anexos, sin perjuicio de
que “La Contratante” realice, de los pagos que haga a “La Contratista”, las deducciones que le impongan las
Leyes de la materia.

Reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion del presente Contrato.
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GOBIERNO MUNICIPAL DE Secretaria de Obras Publicas,
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Primera:

’Contrato de Obra Publica
No. <NUMERO_DE_CONTRATO»

El presente Contrato se celebra con la libre y espontdnea voluntad de ambas partes, por lo que no
existe vicio alguno del consentimiento que pueda provocar su invalidez.

Todos los eventos que sucedan durante el desarrollo de los Trabajos objeto del Contrato, tales como
avances, modificaciones y demas, se registraran en la Bitdcora Convencional correspondiente, formando ésta,
parte integrante del Contrato.

Expuesto lo anterior y por asi convenir a ambos, “La Contratante” y “La Contratista” expresan su voluntad para
someterse a las siguientes:

Clausulas:
Objeto del Contrato

“La Contratante” encomienda a “El Contratista” la realizacion, a Precios Unitarios y tiempo determinado, de
la Obra denominada: <NOMBRE_DE_LAOBRA», y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion
acatando para ello lo establecido por los Diversos Ordenamientos, Normas y Anexos sefalados en la
declaracion 2.6 de este Contrato y las Normas y Especificaciones vigentes de la Contrataciéon, mismos que
se tienen por reproducidos como parte integrante de este Contrato.

Segunda: Monto del Contrato.

Tercera:

El monto total del presente Contrato es $ (Pesos /100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado,
y seré pagado con recursos: «TIPO_DE_RECURSO».

Plazo de Ejecucién.

“La Contratista” se obliga a ejecutar las Obras objeto de este Contrato en un plazo de «<DIAS_CALENDARIO»,
con fecha de inicio «FECHA_DE_INICIO», y con Terminacion a mas tardar el dia
«FECHA_DE_TERMINACIOND, en caso de que el Anticipo sea puesto a disposicion de “La Contratista” en
fecha posterior a la del inicio programado, se considerara al siguiente dia habil del que “La Contratante” ponga
a disposicion de “La Contratista” el Anticipo correspondiente, siempre y cuando “La Contratista” haya
entregado la Fianza para garantizar la correcta inversion del Anticipo, dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha de notificacién del Fallo de Adjudicacién, tiempo estipulado en la Clausula Quinta de este
Contrato.

No se contabilizard como dia de ejecucion de los Trabajos, todo aquel que no se haya laborado por causas de
Caso Fortuito y/o de Fuerza Mayor de este Contrato o imputables a “La Contratante”, al no haber permitido
el acceso a las areas de trabajo, lo que deberd quedar asentado en la Bitdcora respectiva, que servird de base
para el Diferimiento del plazo en su caso.

“La Contratista” debera proponer a “La Contratante” para su aprobacion, el Programa Detallado de Ejecucién
de los Trabajos, que asegure la realizacion eficiente y puntual de los mismos, estos Programas deberan marcar
en forma no limitativa, las fechas estimadas de inicio y conclusién de las fases de los Trabajos.

“La Contratante” notificara en su caso los ajustes a los Programas que considere razonablemente necesarios
y, una vez aprobados por él mismo, se integraran a este Contrato.
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Cuarta:

Quinta:

’Contrato de Obra Publica
No. <NUMERO_DE_CONTRATO»

Cualquier falta de informacion o datos insuficientes, no releva a “La Contratista” de su total responsabilidad
para la realizacion del objeto del Contrato y, no serd causa de reclamacién alguna, aumento de precio,
modificacion al plazo de ejecucion o ampliacién a la fecha de terminacion.

Disponibilidad Legal y Material de los Lugares para Ejecutar las Obras.

“La Contratante” se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material de los lugares en que
deberan ejecutarse las Obras materia de este Contrato.

“La Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha visitado el lugar de los Trabajos y ha tomado en cuenta
las condiciones y circunstancias existentes en él y sus alrededores, que pudieran afectar el monto del
Contrato, incluyendo sin ser limitantes las siguientes:

a) Las condiciones climatolégicas del terreno, de la superficie, asi como la calidad y naturaleza de los
materialesy  Trabajos requeridos para la ejecucién y terminacién de la Obra objeto del Contrato;

b) Los medios de acceso al lugar, y

c) Los requerimientos que deba cumplir “La Contratista” debido a Reglamentos Locales y/o Nacionales que
sean
aplicables.

“La Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha revisado todos los documentos e informacion
proporcionados por “La Contratante”, los que serviran de base para la ejecucién de los Trabajos, mismos que
ha considerado suficientes y adecuados para la realizacion del objeto del Contrato.

Cualquier falta de “La Contratista” en cuanto a la familiarizacion con los asuntos, datos e informacion
proporcionados por “La Contratante”, no lo releva de su total responsabilidad para la realizacion del objeto
del Contrato, y no serd causa de reclamacién alguna, aumento de precio, modificacion al plazo de ejecucién o
ampliacién a la fecha de terminacién.

Anticipo.

“La Contratante” otorgara a “La Contratista” un Anticipo por lacantidadde $ _____ (Pesos /100
M.N.) incluye el Impuesto al Valor Agregado, del monto contratado, el cual se deberé aplicarse de la siguiente
manera:

Para el inicio de los Trabajos “La Contratista”, debera aplicar el 10% (Diez por Ciento) exclusivamente
en los trabajos de construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los
gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion.

Para la compra y produccién de materiales de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen
permanentemente y demas insumos necesarios para la realizacién de los Trabajos objeto del Contrato, “La
Contratista” utilizara el 20% (Veinte por Ciento) de la asignacién aprobada en el ejercicio.
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’Contrato de Obra Publica

No. «<NUMERO _DE_CONTRATO»

Para garantizar la correcta inversién del o los Anticipos, “La Contratista” debera presentar a satisfacciéon de
“La Contratante”

dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del Fallo de Adjudicacion
pero invariablemente antes de la firma del Contrato, Péliza de Fianza a favor del Municipio de Reynosa,
Tamaulipas y/o Secretaria de Obras publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, por el importe total de
Anticipo, otorgada por Institucién Mexicana debidamente autorizada v, la cual respondera también de los
intereses que en su caso se generen y podra hacerse efectiva sin que exista previamente compensacién.

Asimismo, por lo que hace a los Anticipos que sean concedidos para los ejercicios subsecuentes, se tendra
igualmente 15 (quince) dias naturales de plazo, contados a partir de la fecha en que sea notificado por escrito
el monto del Anticipo, para presentar la Pdliza de Fianza de la misma afianzadora elegida por “La Contratista”
para el primer Anticipo, que cubra el monto total de dichos Anticipos v, la cual respondera también de los
intereses que en su caso se generen y podra hacerse efectiva sin que previamente exista compensacién.

La amortizacion del o de los Anticipos otorgados, se aplicara al importe de cada Estimacién de Trabajos
Ejecutados por “La Contratista”, la cual sera proporcional al porcentaje del o de los Anticipos otorgados.

El procedimiento de amortizacion, debera realizarse conforme a lo siguiente:

1. Cuando los Trabajos se realicen en un solo ejercicio, el importe del Anticipo otorgado en el ejercicio se
amortizara en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue;

2. Cuando los Trabajos se realicen en mas de un ejercicio, el porcentaje de la amortizacién del Anticipo en el
primer ejercicio, sera el resultado de dividir el importe del Anticipo concedido en el primer ejercicio, entre el
importe total de los Trabajos a ejercer en el primero y segundo ejercicios, conforme al programa convenido;

3. El porcentaje de la amortizacién del Anticipo en el segundo ejercicio, sera el resultado de dividir el saldo por
amortizar del primer ejercicio mas el Anticipo concedido, entre el importe total de los Trabajos a ejercer en el
segundo ejercicio, conforme al programa convenido, y

4. En caso de que la obra se ejecute en mas de dos ejercicios, la amortizacion en el tercer ejercicio y subsecuentes,
debera realizarse conforme se indica en el punto 1, y

5. En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se debera liquidar en la estimacion final, es decir,
la Gltima que se presente para su pago por parte de “La Contratista”.

En caso de Rescision o Terminacion Anticipada del Contrato, el saldo por amortizar, “La Contratista” lo
reintegrara a “La Contratante” en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la fecha
en que le sea comunicada la Rescision o Terminacién Anticipada. La Fianza que previamente otorgue “La
Contratista” responde de la cantidad insoluta del Anticipo, misma que debera reclamarse inmediatamente
después de los primeros 10 (diez) dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la
Rescision o Terminacion Anticipada a “La Contratista”.

En caso de que “La Contratista” no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado en el parrafo anterior,
de conformidad con el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para
el Estado de Tamaulipas, deberd pagar gastos financieros por cada dia calendario de atraso, desde la fecha
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’Contrato de Obra Publica

No. «<NUMERO _DE_CONTRATO»

en que debid reintegrar el saldo por amortizar, hasta la fecha en que se pongan las cantidades efectivamente
a disposicion de “La Contratante”; conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos
de la Federacién para los casos de prérroga en el pago de Créditos Fiscales.

En caso de que se lleve a cabo una modificacion al plazo del Contrato, debido a que se convengan prérrogas
o esperas para el cumplimiento del mismo, “La Contratista” debera entregar la ampliacion de la Pdliza de
Fianza del Anticipo, dentro de los

10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de la firma del Convenio, la cual debera garantizar el monto total
del Anticipo, a partir de la fecha de inicio contractual y, hasta la Ultima modificacién de plazo.

Cuando “La Contratante” conceda Anticipos para ejercicios subsecuentes vy, el pago de éstos se atrase,
no procedera
Diferimiento de plazo, puesto que dichos Trabajos se encuentran en ejecucion.

La Pdliza de Fianza que constituya “La Contratista” para garantizar la correcta inversién, aplicacion,
amortizacion, deduccion y devolucion del o los Anticipos recibidos, debera contener las siguientes
declaraciones de la Institucion de Fianzas que la otorgue:

1) Que la Fianza garantiza la devolucion total o parcial del o los Anticipos recibidos, si el propio
fiado no lo invierte, aplica o amortiza, total o parcialmente en el plazo y para el objeto establecido
en el Contrato.

2) Que la Fianza garantiza la devolucion total o parcial del o los Anticipos recibidos, incluyendo los
intereses que se causen, sin importar el motivo por el cual dichos Anticipos no hayan sido
amortizados y/o devueltos, e independientemente de que se hayan aplicado otras penas
convencionales.

3) Que la Fianza garantiza la devolucion de la cantidad del o los Anticipos no amortizados y sus
accesorios y podra hacerse efectiva sin que previamente exista compensacion.

4)  Que el monto del Anticipo garantizado a través de la Fianza, sera liquidado independientemente
de que “La Contratista”, interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden
administrativo o no judicial, por lo que el pago no se encontrara supeditado a la resolucidn respectiva.

5)  Que la Fianza podra ser reclamada dentro del plazo de diez meses contados a partir del vencimiento
del término pactado en el Contrato, para el cumplimiento de las obligaciones garantizadas y de sus
prérrogas o esperas, o a partir del incumplimiento de “La Contratista”.

La o las Fianzas otorgadas para garantizar la correcta inversion, aplicacion, amortizacién, deduccion y
devolucién del o los Anticipos recibidos, se cancelaran cuando “La Contratista” haya amortizado el importe
total de los mismos, previa conformidad de “La Contratante”.

La Afianzadora tendra un plazo hasta de 30 (treinta) dias naturales, contados a partir de la fecha en que se
integre la reclamacion para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito a “La Contratante”
las razones, causas o motivos de su improcedencia.

Sexta: Garantias y Seguros.
Garantias:
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’Contrato de Obra Publica

No. «<NUMERO _DE_CONTRATO»

Para garantizar el anticipo del Contrato “La Contratista” presento la podliza de fianza N°
de fecha por la cantidad de $ ( Pesos
____/M.N.) por el 30% (Treinta por ciento) del importe total de los trabajos Contratados, incluye el impuesto
al valor agregado, otorgada por la afianzadora _______________ a favor del Municipio de Reynosa,, Tamaulipas
y/o Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Para garantizar el cumplimiento del Contrato “La Contratista” presento la pdliza de fianza N°
de fecha por la cantidad de $ ( Pesos____
/M.N.) por el 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos Contratados, incluye el impuesto al valor
agregado, otorgada por la afianzadora a favor del Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

El Contrato no surtird efecto, mientras “La Contratista” no entregue la Pdliza en donde la Compariia de
Fianzas convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

1) La fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y sus
anexos y garantiza la ejecucion total de las Obras objeto del Contrato garantizado.

2)  Para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de “La
Contratante”.

3) En caso de modificacion al Monto o Plazo del Contrato, debido a que se convengan
ampliaciones, prorrogas o esperas para el cumplimiento del Contrato, “La Contratista” se obliga
a entregar a “La Contratante” la ampliacién de la Fianza de cumplimiento contractual (o garantia
por cumplimiento contractual) dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la
formalizacién de la modificacion, debiendo contener el documento la estipulaciéon de que es
conjunta, solidaria e inseparable de la Fianza de Cumplimiento que se encuentre vigente.

a) En caso de ampliacion al Monto, la garantia sera por el 10% (diez por ciento) del importe total
del Monto ampliado. En caso de ampliacion al plazo, sera necesario que la Afianzadora otorgue
su anuencia por escrito para continuar garantizando las obligaciones contraidas por “La
Contratista”, hasta la fecha de terminacién autorizada.

4) La Fianza garantiza la ejecucion total de los Trabajos objeto del Contrato, alin cuando parte
de ellos se subcontraten con autorizacion de “La Contratante” y sélo se substituird por la
Fianza de calidad hasta que se lleve a cabo la entrega definitiva de las Obras.

5) La Fianza se otorga aceptando expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de la materia
aplicable al presente caso, alin para el caso de que procediere el cobro de intereses, con motivo
del pago extemporaneo del importe de la Péliza de Fianza requerida.

6) La Fianza garantiza hasta el 30% del monto expresado en la Péliza de Fianza, por concepto
de pago de lo indebido, en el supuesto de que el beneficiario lo hubiera efectuado por error.

7) Las reclamaciones presentadas por incumplimiento de “La Contratista”, seran atendidas
cuando éstas se formulen dentro del término de diez meses contados a partir de su exigibilidad
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y, se compromete a pagar el 100% del importe garantizado en caso de incumplimiento.

8) La Fianza garantiza el pago del 50% del importe afianzado, en el caso de que “La Contratista”
no sustituya la garantia de cumplimiento, en términos de lo previsto en el Articulo 75 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Tamaulipas y del
presente Contrato.

9) La Fianza de Cumplimiento sera liquidada, independientemente de que “La Contratista”
interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial, por
lo que el pago no se encontrara supeditado a la resolucién respectiva.

10) La Fianza de Cumplimiento de ninguna manera se considerard como una limitacion de la
responsabilidad de “La Contratista”, derivada de sus obligaciones y garantias estipuladas en el
Contrato y de ninguna manera impedira que “La Contratante” reclame la indemnizacién o
reembolso por cualguier incumplimiento que pueda exceder el valor de la Fianza de
Cumplimiento.

11) tendrd un plazo hasta 30 (treinta) dias naturales contados a partir de la fecha en que se integre
la reclamacion para proceder a su pago, 0 en su caso, para comunicar por escrito a “La
Contratante” las razones, causas o motivos de su improcedencia.

12) La Fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que
se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad competente.

13) Para liberar la Fianza sera requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito de
“La Contratante”.

La Contratista” acepta que en caso de cualquier incumplimiento en las obligaciones a su cargo, estipuladas en
el Contrato, “La Contratante” haga efectiva la Fianza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones al
100% del importe afianzado; por tanto renuncia expresamente “La Contratista” a la disminucién de sus
responsabilidades contractuales en proporcién al grado de cumplimiento parcial que se haya obtenido en
las Obras ejecutada o servicio prestado.

En caso de Rescision o incumplimiento por causas imputables a “La Contratista”, ésta acepta que “La
Contratante” haga efectiva la Fianza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones al 100% del importe
garantizado, ain cuando exista avance en la ejecucién de los Trabajos en cualquier porcentaje.

Acepta expresamente “La Contratista” que la Fianza expedida para garantizar el cumplimiento, se reclamara
independientemente de que ésta interponga cualquier tipo de recursos ante instancias del orden
administrativo o no judicial.

juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme al Articulo 75 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Tamaulipas.

La vigencia de esta garantia sera de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha en que “La Contratante” y
“La Contratista” efecttien la formal Entrega-Recepcién Total de los Trabajos y a plena satisfaccién de “La
Contratante”, la que se hara constar en el Acta de Recepcidn formal de los mismos. Las obligaciones derivadas
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de dicha Fianza se extinguirdn automaticamente una vez transcurrido el término de Ley para hacerla exigible,
sin que dentro de dicho plazo se hubiere presentado reclamacién de pago.

En caso de presentarse vicios ocultos, defectos y/o mal funcionamiento de los Trabajos ejecutados,
incluyendo materiales y mano de obra, alin cuando parte de los Trabajos se hubieren subcontratado, “La
Contratante” comunicard de inmediato y por escrito a “La Contratista” y a la Afianzadora, para que “La
Contratista” haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo maximo de 30
(treinta) dias naturales, transcurrido este término sin que se hubieran realizado, “La Contratante” procedera
a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, las partes podran convenirlo, debiendo
continuar vigente la garantia.

Concluidos los Trabajos, no obstante su recepcion formal, “La Contratista”, quedara obligada a responder
de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido, por lo que “La Contratante” podra exigir a “La Contratista”, que lleve a cabo las reparaciones
necesarias o las reposiciones inmediatas que se requieran, lo que “La Contratista” acepta realizar
inmediatamente y por su cuenta sin tener derecho a retribucion por tal concepto. En el caso de que éste no
lleve a cabo las reparaciones o reposiciones que se exigen, podra solicitarse a un tercero que realice dichos
Trabajos, lo cual se hard con cargo a “La Contratista” que ha incumplido, en los términos sefialados en este
Contrato.

En el supuesto de que “La Contratista” no repare los defectos o vicios ocultos que le sean reportados por
“La Contratante”, la Fianza constituida a favor de “La Contratante”, para responder por los vicios ocultos,
garantiza el pago de los gastos efectuados por “La Contratante”, hasta por el 100% del monto afianzado,
derivado de las reparaciones efectuadas.

En el supuesto antes referido, para la realizacién de las reparaciones o reposiciones, no sera necesario que
se dé aviso previo a la
Afianzadora de los Trabajos de reposicion o reparacién que deban llevarse a cabo.

Acepta expresamente “La Contratista” que la Fianza expedida para garantizar los defectos que resultaren de
los Trabajos contratados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido,
se reclamard independientemente de que ésta interponga cualquier tipo de recursos ante instancias del orden
administrativo o no judicial.

Para la interpretacion y cumplimiento de la presente fianza, las partes se someten a la Jurisdiccion de los
Juzgados de Distrito con sede en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, o de los Juzgados de Primera Instancia
del Ramo Civil, con sede también en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, a eleccién del beneficiario.
Renunciando la Afianzadora a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle en el presente o en lo futuro
por razén de su domicilio, y sometiéndose por dicha razén a la competencia territorial de los Juzgados antes
mencionados, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

Seguros

“El Contratista” adjudicatario del Contrato debera adquirir y, a su propio costo contratar a su nombre y
nombrando a “Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente” como Tercero y Beneficiario Preferente, un “Seguro de Responsabilidad Civil”, contra toda
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pérdida o daio personal o material que ocurra durante la vigencia del Contrato, para proteger a todo personal
de “la Contratante” o cualquier otro Tercero, asi como a las propiedades de “la Contratante” o cualquier otro
Tercero, contra cualquier contingencia que pueda surgir, desde que se inicie la ejecucién de los Trabajos,
hasta su terminacion y entrega. La Pdliza del Seguro antes mencionado deberd incluir como minimo las
siguientes coberturas:

a) Cobertura Basica de Actividades e Inmuebles.

b)  Responsabilidad Civil Asumida (en su caso).

c) Instalaciones Subterraneas, Carga y Descarga, Demolicién, Maquinas de Trabajo,
Apuntalamiento y Otras Obras
Especiales (en su caso).

d)  Responsabilidad Civil por Contaminacion del Medio Ambiente.

La cobertura de este Seguro se constituira por el 10% (diez por ciento, sin I.V.A) del monto total de los Trabajos
y, debera cubrir reclamaciones por dafos, restauraciéon, multas, limpieza del area y demas, durante toda la
vigencia del Contrato y hasta un afo contado a partir de la fecha de emisién del documento.

La cobertura de este Seguro no podra ser inferior a $1°000,000.00 (Un Millén de Pesos 00/100 M.N.), por
evento y, debera cubrir reclamaciones por danos, restauracién, multas, limpieza del area y demas, durante toda
la vigencia del Contrato y hasta un afio contado a partir de la fecha de emision del documento.

El monto del Seguro de Responsabilidad Civil a presentar por “La Contratista” y cualquier exclusién o
limitaciones en su cobertura, en ninglin caso significara liberacién de responsabilidad por pérdidas ocasionadas
a “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente o a Terceros, en exceso del citado
monto minimo; sino que estara obligado hasta por la totalidad de las responsabilidades que le pudieran surgir,
siempre y cuando los dafios sean causados por “La Contratista”, Subcontratistas o Afiliados.

En caso de que el limite del (los) Seguro(s) sea(n) insuficiente(s), la(s) recuperacién(es) que resulte(n) deberan ser
asignadas prioritariamente a “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. En caso
de resultar insuficiente esta cantidad, “La Contratista” se compromete a cubrir la totalidad de los dafios
causados.

Condiciones Generales que deben incluirse en la Péliza:

El Seguro de Responsabilidad Civil, debera ser otorgado en los términos y condiciones establecidos, por
Compania Aseguradora legalmente facultada para tal efecto y, aprobada previamente por “La Secretaria de
Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Dicha aprobacion no serd irrazonablemente negada. Los
términos deberan incluir una previsién para que en caso de cualquier reclamacién hecha contra “La Secretaria
de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, con respecto a alguna indemnizacién bajo esta
Péliza, la Aseguradora indemnice a “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente” de
cualquier cantidad que tuviere que erogar por reclamacion.

“La Contratista” deberd requerirle a los Subcontratistas, que contraten igualmente el Seguro de
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Responsabilidad Civil indicado, para llevar a cabo las actividades relacionadas con la ejecucion del Contrato.
Ninguna clausula o disposicion de la Péliza podra afectar el contenido minimo a que este Contrato se refiere.

El costo de la Pdliza de Seguro, serd pagado directamente por “La Contratista” a la Compariia Aseguradora.
Cuando asi lo requiera “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, “La
Contratista” presentara los originales de las Pdlizas de Seguro, los recibos de pago que evidencien el pago de
las primas actuales y documentacion certificada en cuanto a la cobertura y valor de las Pdlizas.

El hecho de que las Pdlizas de Seguro aqui referidas sean adquiridas, no releva a “La Contratista” parcial
o totalmente del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades bajo este Contrato.
Tampoco se debe suponer que las mencionadas Pdlizas son adecuadas para indemnizar a “La Secretaria de
Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente o a Terceros contra cualquier riesgo, por lo que sera
responsabilidad de “La Contratista” a su propio costo, contratar todos los Seguros adicionales que considere
necesarios o prudentes para la proteccién de “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente o Terceros.

“La Contratista” serd responsable de colocar cualquier reclamacion ante sus Aseguradores, totalmente
documentada.

Toda Pdliza de Seguro a presentar por “La Contratista”, debera incluir la renuncia de los Aseguradores, a todos
sus derechos de subrogacién contra “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente, y también, una clausula especificando que bajo cualquier circunstancia, la Aseguradora no
presentara reclamacién alguna contra “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
Adicionalmente, todo Seguro de “La Contratista” sera primario, sin derecho a contribucién de cualquier otro
Seguro.

Las Polizas deberan contener un endoso de no-cancelacion que garantice la cobertura por toda la vigencia que
se contrate. Cualquier y todo deducible aplicable en el Seguro antes descrito, sera asumido invariablemente por
“La Contratista”.

Cualquier modificacién en los términos y condiciones de la Pdliza del Seguro contratado, debera informarse
previamente a “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y deberd ser
efectiva después de 30 (treinta) dias calendario de la notificaciéon por escrito en las oficinas de “La
Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente”, previa aceptacién por escrito por parte
de la misma, de los nuevos términos.

Si el Seguro mencionado, no es entregado a “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente” con antelacion a la fecha de inicio de los Trabajos objeto del Contrato, la Supervision de “La
Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente”, tendra la facultad de no permitirle a “La
Contratista” el inicio de los Trabajos objeto del Contrato, y ello no relevard a “La Contratista”, de su total
responsabilidad en cuanto al Programa de Obra pactado originalmente para la realizacion del objeto del
Contrato, y no sera causa de reclamacién alguna, modificacién al Plazo de Ejecucién o Ampliacion a la fecha de
terminacion.

La Pdliza del Seguro contratado, deberd mantenerse en vigor durante todo el tiempo de ejecucién de los
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Trabajos vy, hasta 30 (treinta) dias calendario después de haberse terminado los mismos, la falta u omisién de
contratar el Seguro mencionado o el no mantener vigente el mismo, por parte de “La Contratista”, se considerara
incumplimiento del Contrato vy, por lo tanto, serd causa de Rescision del Contrato. En caso de que se lleve a
cabo cualquier modificacién al Plazo del Contrato, la pdliza seguira vigente, hasta concluir los trabajos.

En caso de que se lleve a cabo cualquier modificacién al Monto y objeto del Contrato, “el Licitante” debera
entregar la ampliacion de la cobertura de la Péliza del Seguro mencionado, dentro de los 15 (quince) dias
calendario siguientes a la celebracion de la modificacion correspondiente, la cual debera garantizar el Monto y
objeto de la obra.

Séptima: Subcontratacion

“La Contratista” no podrd subcontratar los Trabajos o cualquiera de sus obligaciones, establecidas bajo el
Contrato, sin previa autorizacién escrita de “La Contratante”.

A pesar de contar con la autorizaciéon de “La Contratante” a la subcontratacién, “La Contratista”
permanecerd como Unico responsable de la calidad, la ejecucién adecuada y en el tiempo de los Trabajos
establecidos bajo el Contrato y de los actos, incumplimientos, omisiones y negligencias en que incurran los
subcontratistas, sus agentes, sus trabajadores o su personal y, mantendra a “La Contratante” a salvo de
cualquier pérdida o erogacion por esta causa, en tal forma como si dicha subcontratacién no hubiese tenido
lugar y por lo tanto, debera asegurarse de que cada subcontratista cumpla con todos los términos y condiciones
de este Contrato.

El consentimiento de “La Contratante” respecto de un subcontratista, no liberard o eximird a “La Contratista”
de ninguna responsabilidad u obligacién conforme al Contrato. “La Contratista” sera plenamente responsable
de los actos, faltas, omisiones o negligencia de todos y cada uno de los subcontratistas, sus agentes,
trabajadores y personal y, mantendra a “La Contratante” libre de toda pérdida y gasto que al respecto pudieran
causarse.

Octava: Supervisiéon de los Trabajos.

“La Contratante” anticipadamente al inicio de la Obra, designara un supervisor de Obra y, a través de ésta
tendra derecho de supervisar, vigilar, controlar y revisar en todo tiempo los Trabajos objeto del Contrato y dar
a “La Contratista” por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, en la
forma convenida y con las modificaciones que en su caso ordene “La Contratante”, asi como la aprobacion de
las Estimaciones presentadas por “La Contratista”.

Por su parte “La Contratista” comunicarad por escrito el inicio de los trabajos, la asignacion de un Residente
de obra y asi mismo comunicard el permanente que se obliga a tener en el lugar de los Trabajos por todo el
tiempo que dure la ejecucién de los mismos, a un Representante, el que deberd conocer con amplitud el
Proyecto, las Normas de Calidad y Especificaciones Generales y Particulares de Construccién, Catéalogo de
Conceptos o Actividades de Obra, Programas de Ejecucién y de Suministros incluyendo los Planos con sus
modificaciones, Bitacora, Convenios y demas documentos inherentes que se generen con motivo de la ejecucion
de los Trabajos. Asimismo deberd estar facultado para ejecutar los Trabajos a que se refiere el Contrato, oir y
recibir toda clase de notificaciones relacionados con los Trabajos, alin las de caracter personal, asi como contar
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con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato,
incluyendo aceptar y objetar dentro del plazo establecido anteriormente, las Estimaciones de Trabajo o
liquidacién que se formule y, en general, para actuar a nombre y por cuenta de “La Contratista” en todo lo
referente al Contrato.

Unicamente podran iniciarse los Trabajos, cuando “La Contratante” haya designado al Servidor Publico que
fungird como Supervisor de Obra y “La Contratista” haya designado a su Representante, quien debera fungir
como Superintendente de la Obra.

Asi mismo "La Contratista" anticipadamente al inicio de la Obra, designara por escrito a un Director Responsable
de Obra que otorgue responsiva cuando tome a su cargo el cumplimiento normativo responsabilidad del
proyecto y de la direccién de la ejecucién de la obra y/o instalacién, aceptando la responsabilidad de la misma,
de conformidad con el Reglamento de construccién para el Estado de Tamaulipas, suscriba los documentos:
Dictamen de estabilidad o seguridad estructural de una obra, edificacion o instalacién; visto bueno de seguridad
y operacion de una obra, edificacién o instalacién y un documento relativo a cualquier otra modalidad que
determine las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Unicamente podran iniciarse los trabajos, cuando “La Contratante” haya designado al Servidor Publico que
fungira como Residente de Obra y “La Contratista” haya designado a su Representante, quien debera fungir
como Superintendente de la Obra.

El representante de “La Contratista”, previamente a su intervencion en los Trabajos, debera ser aceptado
por “La Contratante” quien calificara si retine los requisitos sefialados. En cualquier momento, o por razones
que a su juicio lo justifique “La Contratante” podra solicitar el cambio de Representante de “La Contratista” y
éste se obliga a designar a otra persona que reuna los requisitos sefialados.

Novena: Responsabilidades de “El Contratista”.

“La Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se suministren en los trabajos objeto de este
Contrato, cumplan con las Normas de Calidad establecidas en las Especificaciones del Concurso y/o en este
Contrato a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efecttien a satisfaccion de “La
Contratante”; asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los
dafos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “La Contratante” o a
terceros con motivo de su ejecucién.

Asi mismo sera su responsabilidad el Suministro, Instalacion y Mantenimiento del sefialamiento necesario
de las Obras para la Prevencion de Accidentes, en caso de ocurrir estos serd responsable de acuerdo a la
Legislacion aplicable.

Para EI Cumplimiento Del Presente Contrato, “El Contratista” Se Obliga A Emplear Personal Técnico
Especializado Para La Ejecucion De Los Trabajos.

“La Contratista” sera el Gnico responsable de la ejecucion de los Trabajos. Cuando éstos no se hayan realizado
de acuerdo con lo estipulado en el Contrato o conforme a las 6rdenes dadas por escrito por “La
Contratante”, éste ordenara su reparacion o reposicion inmediata de los Trabajos adicionales que resulten
necesarios, lo que hard por su cuenta “La Contratista” dando aviso a la Afianzadora de la reparaciéon o
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reposicién, sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna para ello.

En este caso “La Contratante”, si lo estima necesario, podra ordenar la Suspension Total o Parcial de los Trabajos
contratados en tanto no se lleven a cabo dichos Trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado
para su terminacion.

Si “La Contratista” realiza Trabajos por mayor valor de lo indicado, sin mediar orden por escrito por parte de
“La Contratante”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los Trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucion
de los Trabajos.

“La Contratista” esta obligada a cumplir con todos los Reglamentos y Ordenamientos Legales expedidos por las
Autoridades Competentes en relacion con los Materiales de Construccién, Control Ambiental, Seguridad y
Uso de la Via Publica y, para la ejecucion de sus Trabajos, para lo cual se obliga a obtener el o los Reglamentos
correspondientes.

“La Contratista” serd responsable de los dafos y perjuicios que cause a “La Contratante” o a Terceras Personas
con motivo de la ejecucidn de los Trabajos por no ajustarse a lo estipulado en el Contrato, por inobservancia de
las instrucciones dadas por escrito por “La Contratante” o por violacion a las Leyes y Reglamentos aplicables.

Cuando apareciesen los defectos o vicios en los Trabajos dentro del aio siguiente a la fecha de recepcion de
los mismos, “La Contratante” ordenard su reparacién o reposiciéon inmediata que hard por su cuenta “La
Contratista” sin que tenga derecho a retribucién. Si “La Contratista” no atendiere los requerimientos de “La
Contratante”, ésta podra encomendar a Terceros o hacer directamente la reparacién o reposicién de que se
trate, con cargo a “La Contratista”, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

“La Contratista” deberd tomar las medidas razonables para evitar el comportamiento ilegal, sedicioso u
objetable, por parte de su personal y del personal de los subcontratistas, a fin de mantener la disciplina entre
los mismos en el sitio; cumplir con todas las leyes aplicables, incluyendo sin limitacién, las relacionadas con
Seguridad Social, en Materia Laboral o de Salubridad y, asegurar que cada empleado de supervisién, coopere
completamente con “La Contratante” y con cualquier tercero que trabaje en o cerca del sitio, a fin de evitar
dificultades y demoras en la ejecucién de las Obras.

El incumplimiento de esta Clausula, traerd como consecuencia, la remocion y reemplazo por parte de “La
Contratista”, del personal de supervision responsable por dicho incumplimiento (por personal de supervisidén
del mismo nivel y experiencia técnica), dentro de los 7 (siete) dias naturales siguientes a la solicitud escrita
enviada por “La Contratante”. En particular, sin limitacion, “La Contratista” deberad de inmediato retirar y
reemplazar cualquier empleado de supervision respecto del cual “La Contratante” haya informado que esté
poniendo en peligro el avance de las Obras, debido a su falta de experiencia, falta de cooperacién o mala
conducta.

“La Contratista” como empresario y patrén del personal que ocupa con motivo de los Trabajos y/o Servicios
materia del Contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, para con sus trabajadores. “La Contratista”
conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores o terceros incluyendo
personal de sus subcontratistas autorizados y, que intervengan en obras contratadas con o para “La
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Contratante”, presenten en su contra o en contra de “La Contratante”, y en caso de que se le involucre, estara
obligado a sacarlo en paz y a salvo de cualquier juicio o responsabilidad derivada de la ejecucién de las Obras,
o de Trabajos y/o Servicios relacionados con el objeto del Contrato, asimismo le resarcira a “La Contratante”
cualquier cantidad que llegare a erogar por dicho concepto.

“La Contratista” se obliga a cumplir con todas las Disposiciones Legales, Federales, Estatales y Municipales de
caracter Ambiental, asi como a responder por cualquier demanda, requerimiento, multa, inspeccion o
responsabilidad instaurada en contra de “La Contratante” como consecuencia de violaciones y/o dafios
ocasionados en materia de Medio Ambiente, derivados de los Trabajos objeto del Contrato, de igual modo “La
Contratista” se obliga a pagar a “La Contratante” los gastos, erogaciones y pagos que se efectiien por los
conceptos a que se refiere esta Clausula.

Se entiende por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor aquellos hechos o acontecimientos ajenos a las
voluntades de las partes, tales como huelgas o disturbios laborales siempre y cuando no se haya dado
causa o contribuido a ellos, motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), bloqueos, disturbios
civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), tormentas o cualquier
otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de las partes, impidan el cumplimiento de alguna obligacion.

En tales supuestos, “La Contratante” podrad dar por terminado anticipadamente el Contrato, e incluso “La
Contratista”, podra solicitar dicha Terminacién Anticipada sujetindose al procedimiento que legalmente
proceda, haciendo constar los hechos en la Bitacora correspondiente.

En caso de que cualquiera de las partes de este instrumento se encuentre total o parcialmente incapacitada, por
causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, de llevar a cabo o cumplir con sus obligaciones bajo el Contrato,
dicha parte notificara por escrito los detalles del Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor a la otra parte tan pronto sea
posible después de que la misma sobrevenga.

Ninguna de las partes, serd responsable ante la otra por los gastos incurridos como resultado del retraso o falla
en el cumplimiento del Trabajo, causado por un evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor.

Decima: Forma de Pago.

“La Contratista” recibird de “La Contratante”, como pago total por la ejecucion satisfactoria de los Trabajos
ordinarios y extraordinarios objeto del Contrato, el importe que resulte de aplicar los Precios Unitarios a las
cantidades de los Trabajos realizados.

En periodos que abarcaran un mes calendario o de acuerdo a las indicaciones de la secretaria de obras publicas,
desarrollo urbano y medio ambiente, acompafiados de la documentacion que acredite la procedencia de su
pago, en las fechas en que “La Contratante” determine, con base en el “Programa de Cierre de
Estimaciones”, “La Contratista”, debera presentar las Estimaciones de los Trabajos ejecutados con la factura
correspondiente, que se pagaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, a los 20 (veinte)
dias naturales, contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por la Supervision de Obra de “La
Contratante”, dicha fecha se hara constar en la Bitacora y en las propias Estimaciones, las que seran pagadas a
través de la Secretaria De Finanzas y Tesoreria, Ubicadas en Planta Baja De Presidencia Municipal, sita en
Morelos 645, Zona Centro de Ciudad Reynosa, Tamaulipas; C.P. 88500.
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Para tal efecto:

a) La fecha corte para el tramite de las Estimaciones, debera formularse con una periodicidad no mayor de un
mes.

b) “La Contratista” deberd entregar a la supervision de Obra de “La Contratante”, la Estimacion
acompanada de la documentacion de soporte correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro
de los 06 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las Estimaciones.

c) Lasupervisién de Obra de “La Contratante”, para realizar la revision y autorizacion de las Estimaciones, contara
con un plazo no mayor de 15 (Quince) dias naturales siguientes a la fecha en que “La Contratista” las hubiere
presentado.

d) En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente Estimacion.

Cuando se realicen Conceptos de Trabajo al amparo de Convenios en Monto o en Plazo, dichos Conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en el Contrato, debiéndose
formular Estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Las Estimaciones y la liquidacién aunque hayan sido pagadas, no se considerardn como aceptacién de los
Trabajos, ya que “La Contratante” se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos faltantes o
mal ejecutados o por pago de lo indebido.

Recibido el pago por “La Contratista”, tendra 10 (diez) dias habiles para inconformarse sobre cualquier aspecto
del mismo, transcurrido dicho plazo sin que se presente ninguna reclamacién, éste se considerara
definitivamente aceptado y sin derecho a ulterior reclamacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de Estimaciones y de Ajuste de Costos, “La Contratante”, a solicitud
de “La Contratista”, debera pagar Gastos Financieros conforme al procedimiento establecido en el Cadigo Fiscal
de la Federacién, como si se tratara del supuesto de Prérroga para el Pago de Créditos Fiscales. Dichos gastos
se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencié el
plazo hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “La Contratista”.

En el caso de que “La Contratista” no presente las Estimaciones en el plazo establecido en esta Clausula, la
Estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién
de Gastos Financieros por parte de “La Contratista”.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “La Contratista”, cuando el Contrato alin se encuentre
vigente, “La Contratante” procedera a deducir dicha cantidad de la Estimacidn que se encuentre en tramite. En
caso de que el Contrato hubiese sido totalmente recepcionado por “La Contratante”, o no se tengan
Estimaciones pendientes de liquidar, “La Contratista” debera reintegrar el pago en exceso, a través de cheque
certificado y/o transferencia expedido a favor de la Secretaria De Finanzas y Tesoreria. En ambos casos, “La
Contratista” deberd reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos
de prorroga para el pago de Créditos Fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso
en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha en que fueron pagadas, hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “La Contratante”.
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No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “La Contratista” sean
compensadas en la siguiente Estimacion.

“La Contratista”, expresa su voluntad y aceptacion, para que de las Estimaciones y Liquidaciones del Contrato,
se descuente cualquier cantidad por concepto de adeudos previos, anteriores o vigentes, Anticipos no
amortizados, por incumplimientos o aplicaciéon de penas derivadas de cualquier acto juridico celebrado con
“La Contratante”.

“La Contratista” no podra ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, sélo podra ceder
sus derechos de cobro sobre las Estimaciones que por Trabajos ejecutados le expida “La Contratante”, mediante
la aprobacion expresa, previa y por escrito de “La Contratante”, para tal efecto, “La Contratista” debera solicitar
por escrito a “La Contratante” su consentimiento, la que resolvera lo procedente en un término de 15 (quince)
dias naturales contados a partir de su presentacion. Si con motivo de la cesidon de derechos de cobro solicitada
por “La Contratista”, se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de Gastos Financieros que “La
Contratista” reclame a “La Contratante”.

Decima Primera: Ajustes de los Costos

Las partes acuerdan que si durante la vigencia del presente Contrato, ocurran circunstancias de orden
Econdmico no previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera
de las partes, determinan un Aumento o Reduccion de un cinco por ciento o mas de los Costos de los trabajos
aun no ejecutados de acuerdos al Programa de Obra, dichos Costos podran ser revisados.

La Revisién Y Ajuste De Costos Se Realizard Mediante El Procedimiento Que Se Cita En La Fraccion | Del
Articulo 65 De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas, para el estado de
Tamaulipas Y De Acuerdo A Lo Establecido En Los Articulos, 173, 174, 175,176 Y 177 Del Reglamento De La
Ley De Oras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas.

1) Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos, respecto de los Trabajos pendientes de ejecutar, conforme al Programa de Ejecucion de los
Trabajos pactado en el Contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “La Contratista”, conforme al
Programa que se hubiere convenido.

a) Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, procederd el Ajuste de Costos
exclusivamente para losTrabajos pendientes de ejecutar conforme al Programa que se hubiere convenido.

b) Para efectos de la revision y Ajuste de Costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de
presentacién y apertura de proposiciones.

2) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
nacionales de precios productores con servicios que determine el Banco de México. Cuando los indices que
requiera “La Contratista” y “La Contratante” no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México,
“La Contratante” procedera a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el Banco de México;

3) Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los Trabajos contratados. El
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Ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio del Contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa
de interés que “La Contratista” haya considerado en su propuesta, y

4)  Alos demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcién Publica o la Contraloria
Gubernamental.

El procedimiento de Ajuste de Costos procederd estando vigente el Contrato, y éste se cubrird a “La
Contratista” de conformidad con lo establecido en la Clausula Décima de este Contrato y, se aplicard mediante
cualquiera de los siguientes procedimientos:

I. Revisar cada uno de los Precios del Contrato para obtener el Ajuste.

Il. Revisar un grupo de Precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de Trabajo por ejecutar,
representen aproximadamente el 80% (ochenta por ciento) del importe total faltante del Contrato, y

lll. En el caso de Trabajos en los que se tenga establecida la proporcién en que intervienen los insumos en el total
del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la actualizacion de los costos
de los insumos que intervienen en dichas proporciones.

En los procedimientos indicados en las Fracciones | y Il de esta Clausula, “La Contratista” dentro de los 60
(sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al periodo que los mismos
indiquen, deberd acompanar por escrito su solicitud de Ajuste de Costos, acompanada de la documentacion
comprobatoria necesaria para su andlisis; “La Contratante” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes
a la fecha de recepcion y con base en la documentacion aportada por “La Contratista”, resolvera sobre la
procedencia de la peticidn, en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. Para el caso particular de este
Contrato, “La Contratante” determina que el procedimiento que se aplicara sera el correspondiente a la
Fraccion |l de esta Clausula, procedimiento que permanecerd vigente durante todo el ejercicio del
Contrato; en caso de que “La Contratista” no presente la solicitud respectiva en el plazo antes sefalado,
perdera el derecho de reclamar el pago.

Décima Segunda: Modificaciones Al Contrato.

“La Contratante” Podrd Dentro De Su Presupuesto Autorizado, Bajo Su Responsabilidad Y Por Razones
Fundadas Y Explicitas, Modificar Este Contrato, Mediante Convenios, Siempre Y Cuando Estos, Considerados
Conjunta O Separadamente, No Rebasen El 25% (Veinticinco Por Ciento) Del Monto O Del Plazo Pactados,
Ni Impliquen Variaciones Sustanciales Al Proyecto Original, Ni Se Celebren Para Eludir En Cualquier Forma
El Cumplimiento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el estado de
Tamaulipas.

Si Las Modificaciones Exceden El Porcentaje Indicado Pero No Varian El Objeto Del Proyecto, Se
Podran Celebrar Convenios Adicionales Respecto A Las Nuevas Condiciones. Estos Convenios Deberan Ser
Suscritos Bajo Responsabilidad Del Servidor Publico Que Haya Firmado El Contrato O Quien Lo Sustituya En
El Cargo. Dichas Modificaciones No Podran, En Modo Alguno, Afectar Las Condiciones Que Se Refieren A La
Naturaleza Y Caracteristicas Esenciales Del Objeto De Este Contrato, Ni Convenirse Para Eludir En Cualquier
Forma El Cumplimiento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el
Estado de Tamaulipas 6 De Los Tratados.
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Las Modificaciones A Este Contrato Podran Realizarse Lo Mismo En Aumento Que En Reduccién Del Plazo De
Ejecucion O Monto Del Mismo. Si Se Modifica El Plazo, Los Periodos Se Expresaran En Dias Naturales, Y La
Determinacién Del Porcentaje De Variacion Se Hara Con Respecto Del Plazo Pactado En La Clausula Tercera
De Este Contrato; En Tanto Que Si Es Al Monto, La Comparacion Sera Con Base En El Monto Convenido En La
Clausula Segunda.

Las Modificaciones Al Plazo De Ejecucién De Los Trabajos, Seran Independientes A Las Modificaciones
Al Monto, Debiendo

Considerarse En Forma Separada, Atin Cuando Para Fines De Su Formalizacion Puedan Integrarse En Un Solo
Documento.

El Supervisor De Obra Debera Sustentar El Dictamen Técnico Que Funde Y Motive Las Causas Que Originen
La Celebracién De Los Convenios Modificatorios O Adicionales, Segtin Sea El Caso, Considerandose Estos Parte
De Este Contrato Y Obligatorias Para “El Contratista” Y “La Contratante” Las Estipulaciones Que En Los Mismos
Se Establezcan.

Cuando Se Realicen Conceptos De Trabajo Al Amparo De Convenios En Monto O En Plazo, Dichos Conceptos
Se Deberan Considerar Y Administrar Independientemente A Los Originalmente Pactados En Este Contrato,
Debiéndose Formular Estimaciones Especificas, A Efecto De Tener Un Control Y Seguimiento Adecuado.

Décima Tercera: Retenciones y Penas Convencionales.

“La Contratante” y “la Contratista”, convienen para el caso de incumplimiento parcial o total de este contrato,
por parte de “La Contratista”, la aplicacién de las siguientes penas convencionales:

a).- “La Contratante” tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se esta
ejecutando por “La Contratista” de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo; Suministro
de Materiales y Equipos de Instalacion Permanente y de Utilizacion de Insumos aprobado, para lo cual “La
Contratante” comparard mes a mes contra el programa y el avance real de los mismos. Si como consecuencia
de dicha comparacion el avance de los trabajos es menor de lo que debid realizarse, “La Contratante” en su
caso procederd a hacer las retenciones econdmicas a las Estimaciones que se encuentren en proceso en las
fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento)
de la diferencia de dichos importes por el nimero de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el
programa, hasta la revision.

La Penalizacion a que se refiere el parrafo anterior, se aplicard como una Retencién Econdmica a la Estimacion
que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “La Contratista” podra
recuperar en las préximas Estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefalados en los Programas de
Ejecucion de los Trabajos, Suministro de Materiales y Equipos de Instalacién Permanente y de Utilizacion de
Insumos. La aplicacion de esta Retencion Econdmica tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de
terminacion de los Trabajos, éstos no se han concluido.

b).- Si“La Contratista” no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el Plazo de Ejecuciény en el Programa
de Trabajo, “La Contratante”, le aplicara la pena Econdémica convencional que resulte de multiplicar el 5%
(cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado, o prestado oportunamente,
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considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada mes o fraccion que
transcurra desde la fecha de Terminacidén pactada en la Clausula Tercera hasta el momento de terminacion,
dichas penas no podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

El Importe De Las Retenciones Se Descontaran Administrativamente De Las Estimaciones Que Se Formulen Y
El De Las Penas Convencionales En El Finiquito De Los Trabajos, Y Se Aplicaran, Siempre Y Cuando El Atraso
En La Ejecucion De Los Trabajos Sea Por Causas Imputables A “El Contratista” Y Que No Haya Sido Resultado
De La Demora Motivada Por Caso Fortuito, Fuerza Mayor O Por Razones De Interés General Que A Juicio De
“La Contratante” No Se Atribuya A Culpa De “El Contratista”

Independientemente de las Retenciones o de las penas Convencionales que se apliquen, “La Contratante”
podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien la Rescision Administrativa del mismo, haciendo
efectiva la Garantia de cumplimiento del Contrato, asi como la garantia de Anticipo, total o parcialmente, segin
proceda en la Rescisidn, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

Si “La Contratante” Opta Por La Rescision Administrativa De Este Contrato, Se Apegara A Lo Establecido En
Los Articulos 69 Y 70 de La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado
de Tamaulipas y 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 y 163 Del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

Para determinar la aplicacion de las Penas estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, de conformidad con la Clausula Décima Novena, o
cualquier otra causa no imputable a “La Contratista” ya que, en tal evento y de comun acuerdo, se haran a
los Programas las modificaciones que procedan. Los eventos que surjan como consecuencia de lo indicado en
esta Clausula, se haran constar en la Bitacora correspondiente.

Ademas de las Penas convencionales a que se refiere el punto anterior, la Contraloria Estatal o los érganos de
control de los Ayuntamientos, inhabilitardn temporalmente al licitante o contratista que no cumplan con sus
obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen dafios o perjuicios
graves a la dependencia, entidad o Ayuntamiento de que se trate.

Décima Cuarta: Suspension del Contrato.

“La Contratante” podrd suspender temporalmente la Obra Contratada, en todo o en parte y en cualquier
momento, en Términos del Articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Tamaulipas, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique
su terminacion definitiva. Sin que exista reclamacion alguna por”La Contratista”.

Cuando Ocurra La Suspensién, El Servidor Pablico Designado Por “La Contratante” La Notificara Por Escrito A
“El Contratista”, Sefialando Las Causas Que La Motivan, La Fecha De Su Inicio Y De La Probable
Reanudacion De Los Trabajos, Asi Como Las Acciones Que Debe Considerar En Lo Relativo A Su Personal,
Maquinaria Y Equipo De Construccion.

La Fecha De Terminacién Se Prorrogara En Igual Proporcion Al Periodo Que Comprenda La Suspension, Sin
Modificar El Plazo De Ejecucion Convenido, Formalizandola Mediante Acta Circunstanciada De Suspension, La
Que Contendrd Como Minimo Los Requisitos Establecidos Por El Articulo 147 Del Reglamento De La Ley De
Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas.
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Cuando La Suspensién Se Derive De Un Caso Fortuito O Fuerza Mayor, No Existird Ninguna Responsabilidad
Para “La Contratante” Y “El Contratista”, Debiendo Unicamente Suscribir Un Convenio Donde Se Reconozca
El Plazo De Suspension Y Las Fechas De Inicio Y Terminacion De Los Trabajos, Sin Modificar El Plazo De
Ejecucion Establecido En La Clausula Tercera De Este Contrato. Sin Embargo, Cuando Los Trabajos Resulten
Dafiados O Destruidos Y Estos Requieran Ser Rehabilitados O Repuestos, Deberan Reconocerse Y Pagarse
Mediante La Celebracién De Un Convenio En Los Términos Del Articulo 67 De La Ley De Obras Publicas Y
Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Tamaulipas, Siempre Que No Se Celebré El Convenio
Para Corregir Deficiencias O Incumplimientos Anteriores, Imputables A “El Contratista”.

No Serd Motivo De Suspension De Los Trabajos, EI Suministro Deficiente Del Proveedor De Materiales
Y Equipos De Instalacion Permanente, Cuando Dicho Suministro Sea Responsabilidad De “El Contratista”

En El Caso De Que No Sea Posible Determinar La Temporalidad De La Suspensiéon De Los Trabajos, “La
Contratante” Podra Dar Por Terminado Anticipadamente Este Contrato.

El Presente Contrato Podrd Continuar Produciendo Todos Sus Efectos Legales, Una Vez Que Haya
Desaparecido La Causa Que Motivé Dicha Suspension.

Decima Quinta: Rescision Administrativa del Contrato.

Si “La Contratante” considera que “La Contratista” ha incurrido en alguna o algunas de las causas de Rescision
que se consignan en el Contrato, lo comunicard a “La Contratista” en forma fehaciente, a fin de que éste
exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de 12 (doce) dias habiles contados a partir de
la fecha en que se reciba la notificacién de inicio del proceso de Rescision. Si transcurrido este plazo “La
Contratista” no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones aducidas por éste, “La
Contratante” estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion, dentro del plazo de 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “La Contratista”, o en su
caso, al finalizar el periodo concedido a “La Contratista”, misma que debera ser notificada a éste, registrando
todos estos hechos en la Bitacora correspondiente.

En caso de Rescisiéon o incumplimiento del Contrato por causas imputables a “La Contratista”, “La Contratante”
aplicara lo siguiente:

“La Contratante” procederd de inmediato a la recuperacion de los materiales y equipos proporcionados no
incorporados a las Obras, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que “La Contratista”
no devuelva lo solicitado en un plazo de 5 (cinco) dias naturales, contados a partir de la fecha en que se le
requiera, “La Contratante” procedera a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia
que se presente ante las autoridades competentes por los dafios y perjuicios que se causen.

“La Contratante” aplicara las penas convencionales y procederd a hacer efectivas las garantias de este
Contrato y se abstendra de cubrir los importes resultantes de Trabajos ejecutados ain no liquidados, hasta que
se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la fecha de notificacion de la Rescision.

En dicho Finiquito debera preverse el sobrecosto de los Trabajos atin no ejecutados que se encuentran atrasados
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conforme el programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso,
le hallan sido entregados.

Lo previsto en esta Clausula, es sin perjuicio de que “La Contratista” se inconforme por escrito ante la Autoridad
correspondiente, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para
lo cual debera acompanar a su inconformidad las pruebas documentales necesarias.

Las partes convienen en que el Contrato podrad ser rescindido, en caso de incumplimiento y por causas
imputables a “La Contratista” y, al respecto, aceptan que cuando “La Contratante” sea quien determine
rescindirlo, dicha Rescisién operard de pleno derecho y sin necesidad de Declaracién Judicial, debiéndose
registrar este hecho en la Bitacora correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la Rescisidn por parte de “La Contratante”, son las que a continuacion se
sefalan:

“La Contratante” Procedera A La Rescisiéon Administrativa De Este Contrato Cuando “El Contratista”
Incurra En Alguna De Las Siguientes Causas:

. Si “La Contratista”, por causas imputables a ella, no inicia los Trabajos objeto del Contrato dentro
de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que por escrito le sefale “La Contratante”, sin
tener causa justificada para ello, conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las
mismas para el Estado de Tamaulipas.

Il. Si“La Contratista” suspende injustificadamente los Trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “La Contratante”.

Ill. Si No Ejecuta Los Trabajos De anformidad Con Lo Estipulado En Este Contrato Y Sus Anexos O Sin
Motivo Justificado No Acata Las Ordenes Dadas Por el Supervisor de Obra.

IV. Si No Da Cumplimiento Al Programa Vigente De Ejecucién De Los Trabajos Por Falta De Materiales,
Trabajadores O Equipo De Construccion, Y A Juicio De “La Contratante”, El Atraso Pueda Dificultar La
Terminacion Satisfactoria De Los Trabajos En El Plazo Estipulado.

V. Si Es Declarado En Concurso Mercantil En Términos De La Ley De Concursos Mercantiles.

VI. Si “La Contratista” subcontrata parte de los Trabajos objeto del Contrato, sin sujetarse a lo dispuesto en
el Articulo 54, parrafo 5 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado
de Tamaulipas.

VII. Si Cede Los Derechos De Cobro Derivados De Este Contrato, Sin Contar Con La Autorizacion Por Escrito
De “La Contratante”.

VIII. Si “El Contratista” No Da A “La Contratante” O A Las Dependencias Que Tengan Facultad De Intervenir,
Las Facilidades Y Datos Necesarios Para La Inspeccion, Vigilancia Y Supervisién De Los Materiales Y
Trabajos.

IX. Si “El Contratista” Cambia Su Nacionalidad Por Otra, En El Caso De Que Haya Sido Establecido Como
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Requisito, Tener Esa Nacionalidad.
X. Siendo Extranjero, Invoca La Proteccién De Su Gobierno En Relacion Con El Contrato., Y

XI. Si “La Contratista” no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de
caracter laboral.

XIl. Si“La Contratista” es declarada en concurso mercantil o en quiebra.

XIll. Si “La Contratista” no presenta las Fianzas que le ha requerido “La Contratante”, u omite
mantenerlas vigentes durante todo el tiempo de ejecucion de los Trabajos objeto del Contrato.

XIV. Si“La Contratista” no presenta el seguro de responsabilidad civil que le ha requerido “La Contratante”,
u omite mantener vigente el mismo, conforme a lo indicado en la Clausula Vigésima Cuarta de este

Contrato.

XV. En general, por incumplimiento por parte de “La Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas
del Contrato y sus Anexos, a las Leyes, Tratados y demas aplicables, asi como a las 6rdenes de “La

Contratante”..

En caso de incumplimiento de “La Contratista” a cualquiera de las obligaciones del Contrato, “La Contratante”
podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las Penas convenidas en su caso por el atraso, o
declarar la Rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la Clausula Vigésima Tercera, ademas si “La
Contratante” opta por la Rescision, “La Contratista” estara obligada a pagar por concepto de dafos y perjuicios
una Pena Convencional, que serd como minimo, el monto de la garantia otorgada para el cumplimiento del
Contrato a juicio de “La Contratante”.

En tanto si es “La Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la Autoridad Judicial y
obtenga la declaracién correspondiente.

Décima Sexta: Terminacién Anticipada Del Contrato.

Las partes convienen en que “La Contratante” tendra la facultad de dar por terminado el Contrato, en cualquier
estado en que las Obras se encuentren, porque existan causas justificadas no imputables a “La Contratista” o
de interés general, registrando este hecho en la Bitacora correspondiente.

Cuando se determine la Terminacion Anticipada de los Trabajos por las causas sefaladas en el parrafo
anterior, “La Contratante” aplicara lo siguiente:

“La Contratante” procederd de inmediato a la recuperacion de los materiales y equipos proporcionados no
incorporados a las Obras, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que “La Contratista”
no devuelva lo solicitado en un plazo de 5 (cinco) dias naturales, contados a partir de la fecha en que se le
requiera, “La Contratante” procedera a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia
que se presente ante las autoridades competentes por los dafios y perjuicios que se causen.

“La Contratante” pagara a “La Contratista” los Trabajos ya ejecutados y los gastos No Recuperables, siempre
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y relacionados directamente con los Trabajos
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materia del Contrato a la fecha de la terminacién, previo estudio que haga “La Contratante” de la justificacion
de dichos gastos contra el finiquito correspondiente.

Para dar por Terminado Anticipadamente el Contrato, “La Contratante” dara aviso por escrito a “La Contratista”
y éste se obliga a devolver a “La Contratante” en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a
partir de la fecha de notificacién, toda la documentacién que “La Contratante” le hubiere entregado para la
realizacion de los Trabajos.

Cuando Se Dé Por Terminado Anticipadamente Este Contrato , Deberd Elaborarse El Finiquito De
Conformidad Con Lo Establecido En Los Articulos 168, 169, 170, 171 y 172 Del Reglamento De La Ley De
Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas.

Decima Séptima: Recepcion de los Trabajos.

Al Concluir Los Trabajos, “El Contratista” Comunicara De Inmediato A “La Contratante” A Través De La Bitacora
y Por Escrito, La Terminacién De Los Trabajos Objeto Del Presente Contrato Que Le Fueron Encomendados,
Anexando Los Documentos Que Lo Soporten E Incluird Una Relacion De Las Estimaciones O Gastos
Aprobados, Monto Ejercido Y Créditos A Favor O En Contra, Y “La Contratante” En Un Término De 20 (Veinte)
Dias Naturales, Verificard Que Los Mismos Estén Debidamente Concluidos.

Si Durante La Verificacion De Los Trabajos, “La Contratante” Encuentra Deficiencias En La Terminacion
De Los Mismos, Debera Solicitar A “El Contratista” Su Reparacién, A Efecto De Que Estas Se Corrijan
Conforme A Las Condiciones Requeridas En El Presente Contrato Y Sus Anexos. En Tal Caso, El Plazo De
Verificacion De Los Trabajos Se Podrd Prorrogar Por El Periodo Que Acuerden “La Contratante” Y “El
Contratista” Para La Reparacion De Las Deficiencias. Lo Anterior, Sin Perjuicio De Que “La Contratante” Opte
Por La Rescision Administrativa De Este Contrato

Una Vez Constatada La Terminacion De Los Trabajos, “La Contratante” En Un Término De 15 (Quince) Dias
Naturales, Procederd A La Recepcién Fisica De Los Mismos, Mediante El Levantamiento Del Acta
Correspondiente Que Contendrd Como Minimo Los Requisitos Que Se Indican En El Articulo 166 Del
Reglamento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas, Quedando Los Trabajos
Bajo Su Responsabilidad.

“La Contratante” Podra Efectuar Recepciones Parciales De Trabajos En Los Casos Que A Continuacion
Se Detallan, Siempre Y Cuando Se Satisfagan Los Requisitos Que También Se Sefialan A Continuacién:

A).- Cuando “La Contratante” Determine Suspender Los Trabajos Y Lo Ejecutado Se Ajuste A Lo
Pactado, Se Cubrird A “El Contratista” El Importe De Los Trabajos Ejecutados, Asi Como Los Gastos No
Recuperables, Siempre Y Cuando Estos Sean Razonables, Estén Debidamente Comprobados Y Se Relacionen
Directamente Con Los Trabajos Objeto Del Presente Contrato.

B).- Cuando Sin Estar Terminada La Totalidad De Los Trabajos, Si A Juicio De “La Contratante” Existen
Trabajos Terminados Y Estas Partes Son ldentificables Y Susceptibles De Utilizarse, Podra Pactarse Su
Recepcién. En Estos Casos Se Levantara El Acta De Recepcién Fisica Y Parcial De Los Trabajos.

C).- Cuando “La Contratante” Dé Por Terminado Anticipadamente Este Contrato Pagard A “El
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Contratista” Los Trabajos Ejecutados, Asi Como Los Gastos No Recuperables, Siempre Y Cuando Estos
Sean Razonables, Estén Debidamente Comprobados Y Se Relacionen Directamente Con Los Trabajos
Objeto Del Presente Contrato.

D).- Cuando “La Contratante” Rescinda Administrativamente Este Contrato Por Causas Imputables A “El
Contratista”, La Recepcion Parcial Quedard A Juicio De “La Contratante”, La Que Liquidara El Importe De
Los Trabajos Que Decida Recibir.

E).- Cuando La Autoridad Judicial Declare Rescindido El Presente Contrato. En Este Caso Se Estard A Lo
Dispuesto Por La Resolucion Judicial.

Decima Octava: Finiquito Y Terminacion Del Contrato.

Para Dar Por Terminados, Parcial O Totalmente, Los Derechos Y Obligaciones Asumidos Por “La Contratante”
Y “El Contratista” En Este Contrato, Se Debera Elaborar El Finiquito Correspondiente, Anexando El Acta De
Recepcioén Fisica De Los Trabajos.

“La Contratante” Debera Notificar Por Oficio A “El Contratista”, A Través De Su Representante Legal O Su
Superintendente De Construccion, La Fecha, Lugar Y Hora En Que Se Llevard A Cabo El Finiquito; “El
Contratista” Tendra La Obligacién De Acudir Al Llamado Que Se Le Haga Mediante El Oficio Respectivo.

El Documento En El Que Conste El Finiquito Debera Reunir Como Minimo Los Requisitos Que Se Indican
En El Articulo 170 Del Reglamento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas.

El Finiquito Debera Ser Elaborado Por “La Contratante” Y “El Contratista” Dentro De Los 20 (Veinte) Dias
Naturales Siguientes A La Fecha Del Acta De Recepcion Fisica De Los Trabajos, Haciéndose Constar Los
Créditos A Favor Y En Contra Que Resulten Para Cada Uno De Ellos, Describiendo El Concepto General Que
Les Dio Origen Y El Saldo Resultante, Debiendo Exponer, En Su Caso Las Razones De La Aplicacion De Las
Penas Convencionales O Del Sobrecosto De Los Trabajos.

De Existir Desacuerdo Entre Las Partes Respecto Al Finiquito, O Bien, “El Contratista” No Acuda Con “La
Contratante” Para Su Elaboracion Dentro Del Término Sefialado En El Parrafo Anterior, “La Contratante”
Procedera A Elaborarlo, Debiendo Comunicar Por Oficio Su Resultado A “El Contratista”

Dentro Del Término De 10 (Diez) Dias Naturales, Siguientes A La Fecha De Su Emision; Una Vez Notificado El
Resultado De Dicho Finiquito A “El Contratista”, Este Tendra El Término De 15 (Quince) Dias Naturales Para
Alegar Lo Que A Su Derecho Corresponda; Si Transcurrido Este Término No Realiza Alguna Gestién, Se Dara
Por Aceptado.

Si Del Finiquito Resulta Que Existen Saldos A Favor De “El Contratista”, “La Contratante” Debera Liquidarlos
Dentro Del Término De 20 (Veinte) Dias Naturales Siguientes. Si Resulta Que Existen Saldos A Favor De “La
Contratante”, El Importe De Los Mismos Se Deducira De Las Cantidades Pendientes De Cubrir Por Concepto
De Trabajos Ejecutados Y Si No Fueran Suficientes Estos, Debera Exigirse Por Oficio Su Reintegro, Mas Los
Intereses Correspondientes, Conforme Al Procedimiento Establecido En El Coédigo Fiscal De La Federacion
(Articulos 17-A 'Y 21), Como Si Se Tratara Del Supuesto De Prorroga Para El Pago De Créditos Fiscales. Los
Cargos Se Calcularan Sobre Las Cantidades Pagadas En Exceso En Cada Caso Y Se Computaran Por Dias
Naturales, Desde La Fecha De Pago Hasta La Fecha En Que Se Pongan Efectivamente Las Cantidades A
Disposicion De “La Contratante”. En Caso De No Obtenerse El Reintegro, “La Contratante” Podra Hacer
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Efectivas Las Garantias Que Se Encuentren Vigentes. En Forma Simultanea, Se Levantara El Acta Administrativa
Que Dé Por Extinguidos Los Derechos Y Obligaciones Asumidos Por “La Contratante” Y “El Contratista” En
Este Contrato, La Que Deberd Reunir Como Minimo Los Requisitos Senalados Por El Articulo 170 Del
Reglamento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas.

Cuando La Liquidacion De Los Saldos Se Realice Dentro De Los 15 (Quince) Dias Naturales Siguientes A La
Firma Del Finiquito, El Documento Donde Conste El Finiquito Podra Utilizarse Como El Acta Administrativa
Que De Por Extinguidos Los Derechos Y Obligaciones De “La Contratante” Y “El Contratista” En Este
Contrato, Debiendo Agregar Unicamente Una Manifestacion De “La Contratante” Y “El Contratista” De Que
No Existen Otros Adeudos Y Por Lo Tanto Se Tendran Por Terminados Los Derechos Y Obligaciones Que
Genera Este Contrato, Sin Derecho A Ulterior Reclamacion. Al No Ser Factible El Pago En El Término Indicado,
Se Procederd A Elaborar ElI Acta Administrativa Que De Por Extinguidos Los Derechos Y Obligaciones De
“La Contratante” Y “El Contratista” En Este Contrato.

Decima Novena: Obligaciones De Las Partes.

“La Contratante” Y “El Contratista” Se Obligan A Sujetarse Estrictamente Para La Ejecucién De Los
Trabajos Objeto De Este Contrato, A Todas Y Cada Una De Las Clausulas Que Lo Integran, Asi Como
A Sus Anexos, Los Términos, Lineamientos, Procedimientos Y Requisitos Que Establecen La Ley De Obras
Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Tamaulipas Su Reglamento, Leyes, Tratados
Y Demas Normas Y Disposiciones Administrativas Que Le Sean Aplicables.

Vigésima: Otras Estipulaciones Especificas.

“La Contratista” acepta haber estructurado su propuesta, con Precios Unitarios integrados con los Costos
Directos correspondientes a los Conceptos de Trabajo, los Costos Indirectos, el Costo por Financiamiento, el
Cargo por Utilidad y los Cargos Adicionales, de conformidad con lo establecido en las Bases que sirvieron para
la adjudicacion del Contrato.

“La Contratista” acepta que de las Estimaciones que se le cubran vy, con el objeto de dar cumplimiento a sus
obligaciones, se hagan las siguientes retenciones:

El 5 al millar del monto total de su proposicion, a través de cada una de las estimaciones presentadas, por
concepto de derechos por el servicio de vigilancia y control de los trabajos, en concordancia con lo establecido
en el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de
Tamaulipas.

El 5y/0 4 al millar del monto total de su proposicion, a través de cada una de las estimaciones presentadas, de
acuerdo al mecanismo de coordinacion para la retencién de los porcentajes establecidos en los convenios de
colaboracién celebrados entre el Municipio de Reynosa, la CAmara Mexicana de la Industria de la Construccion
(CMIC) y la Asociacion de Mexicana de la Industria de la Construccion A.C. (AMIC), el contratista comunicara
por escrito a esta Secretaria de obras publicas, el porcentaje correspondiente de acuerdo a su afiliacion entre la
CMIC y/o AMIC, por lo cual “La Contratista” reconoce como su obligacion y autoriza a la “La Contratante”
retener y entregar esta aportacion a las instituciones antes mencionadas.

n Vigésima Primera: Resolucién De Problemas Futuros.
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“La Contratante” Y “El Contratista”, Resolveran Entre Si Las Controversias Futuras Y Previsibles Que Pudieran
Versar Sobre Problemas Especificos De Caracter Técnico Y Administrativo Derivados De Este Contrato, De
Conformidad Con El Siguiente Procedimiento:

“El Contratista” Solicitara A “La Contratante”, Mediante Un Escrito En El Cual Expondra El Problema Técnico
Y/O Administrativo Que Se Haya Suscitado Entre El Y El Supervisor De Obra, Indicando Las Causas Y Motivos
Que Le Dieron Origen, Y Anexard La Documentacion Que Sustente Su Peticion Y Los Presentard Dentro De
Los Diez Dias Naturales Siguientes A La Fecha En El Que Haya Ocurrido.

“La Contratante”, Al Emitirse La Resolucién, Citara A “El Contratista” Y Al Supervisor De Obra, Para Hacerla
De Su Conocimiento, Dentro De Los Cinco Dias Naturales Siguientes A Aquel En El Que Se Haya Emitido Esta.

Vigésima Segunda: Otras Obligaciones de “La Contratista”

“La Contratista” sera la Ginica responsable de la Ejecucion de las Obras, cuando estas no se hayan realizado de
acuerdo con lo estipulado, “La Contratante” ordenara su reparacién o reposicién inmediata, asi como la
ejecucion de las Obras Adicionales que resulten necesarias, lo que hara por su cuenta “La Contratista” sin que
tenga derecho a Retribucion Adicional.

Vigésima Tercera: Jurisdiccion.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aquello que no este
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la Jurisdiccién de los Juzgados de Primera
Instancia de lo Civil con residencia en Reynosa, Tamaulipas, por lo tanto, “La Contratista” renuncia al Fuero
que pudiera corresponderle por razones de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el
presente contrato al calce o al margen de todas sus fojas Utiles en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas,

Por “La Contratante”

Lic. Carlos Victor Pefia Ortiz
Presidente Municipal
“R. Ayuntamiento De Reynosa”

C. M.C.T.C. Marco Antonio Montalvo Hernandez
Sindico Segundo
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C. Lic. José Luis Marquez Sanchez Arg. Eduardo Lépez Arias
Secretario del Ayuntamiento Secretario de Obras Publicas
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Por “la contratista”

«CONTRATISTA1»
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MODELO DE POLIZA DE FIANZA

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO DE LAS OBRAS EJECUTADAS
A TRAVES DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O’SECRETAR‘IA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICION DEL SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS MUNICIPAL, CON DOMICILIO EN
CALLE MORELOS 645, ZONA CENTRO, REYNOSA, TAMAULIPAS.

FIADO: (NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA), CON DOMICILIO EN: (DOMICILIO DEL FIADO)

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DEL
ANTICIPO CON NUMERO Y LETRA), ANTE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICION DEL SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
MUNICIPAL, PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL CONTRATISTA O PRESTADOR DE SERVICIOS Y DOMICILIO), LA DEBIDA,
CORRECTA Y TOTAL INVERSION, APLICACION, AMORTIZACION, DEDUCCION O DEVOLUCION DEL ANTICIPO QUE POR LA
MISMA SUMA RECIBE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE LO CUAL DEBERA HACER EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS O PRESTACION DE
SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO N° (NUMERO DEL CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO),
(IMPORTE DE CONTRATO CON NUMERO Y LETRA) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, QUE TIENE POR OBJETO:
(DESCRIPCION DE OBRA O SERVICIO QUE AMPARA EL CONTRATO) ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES Y ETAPAS
PROGRAMADAS EN EL CONTRATO, LAS CUALES DEBERAN SER NOTIFICADAS POR EL PROPIO FIADO A ESTA AFIANZADORA,
SIN QUE LA FALTA DE NOTIFICACION AFECTE LA VALIDEZ DE ESTA POLIZA CON UN IMPORTE CONTRATADO

EN CASO DE QUE SE CONVENGAN PRORROGAS O SE OTORGUEN ESPERAS PARA _EL CUMPLIMIENTO DE LO
GARANTIZADO, ESTA COMPANIA CONSIENTE QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA CONTINUARA VIGENTE.

ESTA FIANZA GARANTIZA LA DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO RECIBIDO INCLUYENDO LOS INTERESES QUE
SE CAUSEN, A LA TASA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION, S| EL PROPIO FIADO NO LO INVIERTE,
APLICA O AMORTIZA CORRECTAMENTE, TOTAL O PARCIALMENTE, EN EL PLAZO O PARA EL OBJETO ESTABLECIDO EN
EL PROPIO CONTRATO.

ESTA FIANZA TAMBIEN GARANTIZA LA DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO INCLUYENDO LOS INTERESES, EN
AQUELLOS CASOS EN QUE, NO OBSTANTE QUE EL SUBCOMITE DE OPERACION Y LICITACION HUBIERA ACEPTADO
LAS ESTIMACIONES DE PAGO Y/O FACTURAS DE REFERENCIA, NO SE HUBIERA DEDUCIDO Y AMORTIZADO DICHO
ANTICIPO EN TODO O EN PARTE.

EL ANTICIPO GARANTIZADO DEBERA SER REINTEGRADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA A FAVOR DEL
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS EN LA INSTITUCION BANCARIA QUE ELLOS DETERMINEN, CON CARGO A CADA UNA
DE LAS ESTIMACIONES DE PAGO Y/O FACTURAS QUE SE EMITAN POR TRABAJOS O SERVICIOS EJECUTADOS DE ACUERDO
AL CONTRATO PRECISADO.

ESTA COMPANIA AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION QUE ELDJA EL
BENEFICIARIO DE ENTRE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EL BENEFICIARIO
DISPONDRA DE UN TERMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACION DE ESTA POLIZA, EL QUE SE COMPUTARA
A PARTIR DE SU EXIGIBILIDAD.

ADICIONALMENTE, ESTA POLIZA SE HARA EFECTIVA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN ELLA, EN CASO DE QUE
NUESTRO FIADO ABANDONE LA OBRA Y/O PRESTACION DEL SERVICIO, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LA MISMA, O SEA
RESCINDIDO EL CONTRATO PRECISADO.

ESTA COMPANIA AFIANZADORA TENDRA UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACION PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL
MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE,
LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDOS DIEZ
MESES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO, TERMINO PACTADO EN EL CONTRATO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES GARANTIZADAS Y DE SUS PRORROGAS, O A PARTIR DE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO DE NUESTRO
FIADO SI ES ANTERIOR AL VENCIMIENTO DEL PLAZO INDICADO Y SI ES CAUSA DE RESCISION DEL CONTRATO; SIN QUE SE
HUBIERA PRESENTADO RECLAMACION EN DICHO PLAZO.




PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS
A TRAVES DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE A
FAVOR Y A DISPOSICION DEL SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS MUNICIPAL, CON DOMICILIO EN CALLE MORELOS 645, ZONA CENTRO,
REYNOSA, TAMAULIPAS.

FIADO: (NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA), CON DOMICILIO EN: (DOMICILIO DEL FIADO)

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DE LA FIANZA CON
NUMERO Y LETRA) ANTE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICION DEL SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS MUNICIPAL, PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE
DEL CONTRATISTA O PRESTADOR DE SERVICIOS Y DOMICILIO), EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN
EL CONTRATO (NUMERO DEL CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO), CON UN IMPORTE (IMPORTE DEL
CONTRATO CON NUMERO Y LETRA) Y DE SUS ANEXOS, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y NUESTRO FIADO.

EL CONTRATO CITADO TIENE POR OBJETO: (DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O SERVICIO QUE AMPARA EL CONTRATO), Y SU MONTO
ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $ (MONTO DEL CONTRATO CON NUMERO Y LETRA) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS Y GARANTIZA LA EJECUCION
Y CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, POR PARTE DE NUESTRO FIADO, LAS
CUALES DEBERAN SER REALIZADAS EN UN PLAZO DE (NUMERO Y LETRA) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN
QUE SE DE AL FIADO LA ORDEN DE INICIAR LAS OBRAS Y/O PRESTACION DE LOS SERVICIOS, PARA LO CUAL EL FIADO DEBERA NOTIFICAR
A ESTA AFIANZADORA LA FECHA DE INICIO, SIN QUE LA FALTA DE NOTIFICACION AFECTE LA VALIDEZ DE ESTA POLIZA.

EN CASO DE QUE SE CONVENGAN PRORROGAS O SE OTORGUEN ESPERAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO GARANTIZADO, ESTA
COMPANIA CONSIENTE QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA CONTINUARA VIGENTE

EN CASO DE QUE SE MODIFIQUE EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y SUS ANEXOS, ESTA AFIANZADORA SE RESERVA EL DERECHO DE
EXPEDIR EL ENDOSO CORRESPONDIENTE.

ESTA FIANZA GARANTIZA LA TOTAL EJECUCION DE LAS OBRAS Y/O PRESTACI(')N,DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, AUN
CUANDO POR PARTE DE ELLAS SEAN SUBCONTRATADAS POR NUESTRO FIADO Y SOLO SE SUSTITUIRA POR LA FIANZA DE CALIDAD
HASTA QUE SE LLEVE A CABO LA ENTREGA DEFINITIVA DE LA OBRA Y/O SERVICIO GARANTIZADO.

ESTA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 93,94, 95,118 Y 118
BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

ESTE PAGO ES INDEPENDIENTE DEL QUE SE RECLAME AL FIADO POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO GARANTIZADO. ESTA FIANZA NOES EXCLUYENTE DE LA EXIGIBILIDAD QUE EL BENEFICIARIO HAGA VALER EN CONTRA DE
NUESTRO FIADO, POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DERIVADO DEL CONTRATO QUE PUEDA EXCEDER DEL VALOR CONSIGNADO EN ESTA
POLIZA.

ESTA COMPANIA AFIANZADORA TENDRA UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN
QUE SE INTEGRE LA RECLAMACION PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL MUNICIPIO DE
REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, LAS RAZONES, CAUSAS O
MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDOS DIEZ MESES
CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCION TOTAL DE LAS OBRAS Y/O PRESTACION DE LOS
SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE SUS PRORROGAS, O A PARTIR DE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO DEL FIADO, SI ES ANTERIOR
AL VENCIMIENTO DEL PLAZO INDICADO Y SI ES CAUSA DE RESCISION DEL CONTRATO; SIN QUE SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACION
EN DICHO PLAZO, EN CASO DE PRESENTARSE ALGUN RECURSO LEGAL POR PARTE DEL BENEFICIARIO, ESTA FIANZA ESTARA VIGENTE
DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION
DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

PARA QUE ESTA FIANZA SEA LIBERADA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE EL MUNICIPIO
DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.



PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS
A TRAVES DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICION DEL SECRETARIA DE TESORERIA'Y FINANZAS MUNICIPAL, CON DOMICILIO EN CALLE MORELOS
645, ZONA CENTRO, REYNOSA, TAMAULIPAS.

FIADO: (NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA), CON DOMICILIO EN: (DOMICILIO DEL FIADO)

(NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA AFIANZADORA) SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (10% DEL MONTO
EJERCIDO DE LA OBRA CON NUMERO Y LETRA), ANTE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICION DEL SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
MUNICIPAL , PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL CONTRATISTA O PRESTADOR DE SERVICIOS Y DOMICILIO) LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL CONTRATO NUMERO (NUMERO DEL CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO) CON UN
IMPORTE (CON NUMERO Y LETRA) Y DE SUS ANEXOS, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y NUESTRO
FIADO, REFERENTE A LA REPARACION DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA EJECUTADA Y/O LOS
SERVICIOS PRESTADOS, ASi COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO.

ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIEN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCION
DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TERMINOS,
CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS VICIOS O DEFECTOS
QUE RESULTEN DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA
CONTRATADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO
NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERA POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS.

LA FIANZA GARANTIZA ASIMISMO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO
GARANTIZADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO
CONTRATO Y SUS ANEXOS.

EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL
BENEFICIARIO, ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS
REPARACIONES, HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO.

EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACION Y/O REPOSICION SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA AFIANZADORA
UNICAMENTE RESPONDERA HASTA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO GARANTIZADO.

ESTA COMPANIA AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION QUE ELIJA EL BENEFICIARIO
DE ENTRE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EL BENEFICIARIO DISPONDRA DE UN TERMINO
DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACION DE ESTA POLIZA, EL QUE SE COMPUTARA A PARTIR DE QUE SE HAGA EXIGIBLE
LA OBLIGACION DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO GARANTIZADO QUE REPRESENTE LA
CUANTIFICACION DE LA REPARACION EFECTUADA O POR EFECTUAR DE LOS VICIOS, DEFECTOS O MAL FUNCIONAMIENTO
RESULTANTES, O DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO.

ESTA COMPAN/IA AFIANZADORA TENDRA UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACION PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, LAS
RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO DE
LEY PARA HACERLA EXIGIBLE SIN QUE DENTRO DE DICHO PLAZO SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACION DE PAGO.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE FIANZA, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS JUZGADOS
DE DISTRITO CON SEDE EN LA CIUDAD DE REYNOSA, TAMAULIPAS, O DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL,
CON SEDE TAMBIEN EN LA CIUDAD DE REYNOSA, TAMAULIPAS, A ELECCION DEL BENEFICIARIO. RENUNCIANDO LA AFIANZADORA A
CUALQUIER OTRO FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN EL PRESENTE O EN LO FUTURO POR RAZON DE SU DOMICILIO, Y
SOMETIENDOSE POR DICHA RAZON A LA COMPETENCIA TERRITORIAL DE LOS JUZGADOS ANTES MENCIONADOS, EN LA CIUDAD DE
REYNOSA, TAMAULIPAS.
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PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS A TRAVES DE CONVENIO DE
AMPLIACION AL MONTO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y/O SERVICIO RELACIONADOS CON LAS
MISMAS

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICION DEL SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS MUNICIPAL, CON DOMICILIO
EN CALLE MORELOS 645, ZONA CENTRO, REYNOSA, TAMAULIPAS.

FIADO: (NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA), CON DOMICILIO EN: (DOMICILIO DEL FIADO)

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE NUESTRO FIADO (NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA), LAS
RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LA FIANZA N° (NUMERO DE FIANZA), QUE EXPEDIMOS EL (FECHA DE
EXPEDICION DE LA PRIMERA FIANZA), CON UN IMPORTE $ (IMPORTE DE CONTRATO CON NUMERO Y LETRA), INCLUYENDO
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ANTE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICION DEL SECRETARIA DE TESORERIA Y
FINANZAS MUNICIPAL, PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO (NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA), EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO N° (NUMERO DE CONTRATO) DE FECHA (FECHA
DE CONTRATO), CON UN IMPORTE $ (IMPORTE DE CONTRATO CON NUMERO Y LETRA), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, RELATIVO A LOS TRABAJOS (NOMBRE DE LOS TRABAJOS).

POR ANTERIOR Y EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 166 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS POR
MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO, HACEMOS CONSTAR QUE LA FIANZA MENCIONADA SE AMPLIA EN SUMONTO POR
LA CANTIDAD DE $ (IMPORTE DE LA FIANZA CON NUMERO Y LETRA), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,
QUEDANDO COMO RESULTADO UN NUEVO MONTO TOTAL AFIANZADO DE $ (IMPORTE DE LA FIANZA CON NUMERO Y
LETRA), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE ACUERDO AL CONVENIO POR AMPLIACION AL MONTO (IMPORTE
DE LA FIANZA CON NUMERO Y LETRA) DE FECHA (FECHA DE CELEBRACION DEL CONVENIO), CON UN IMPORTE (IMPORTE
DEL CONVENIO CON NUMERO Y LETRA), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO
DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y NUESTRO
FIADO. (NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA). QUE TIENE POR OBJETO: (DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O SERVICIO QUE
AMPARA EL CONVENIO).

ESTA POLIZA DE FIANZA ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA FIANZA N° (NUMERO DE LA FIANZA DE CONTRATO)

ESTA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 93, 94, 95,118 Y 118 BIS
DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

ESTA COMPANIA AFIANZADORA TENDRA UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACION PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR
ESCRITO AL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDOS DIEZ
MESES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCION TOTAL DE LAS OBRAS Y/O
PRESTACION DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE SUS PRORROGAS, O A PARTIR DE LA FECHA DEL
INCUMPLIMIENTO DEL FIADO, SI ES ANTERIOR AL VENCIMIENTO DEL PLAZO INDICADO Y SI ES CAUSA DE RESCISION DEL
CONTRATO; SIN QUE SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACION EN DICHO PLAZO, EN CASO DE PRESENTARSE ALGUN
RECURSO LEGAL POR PARTE DEL BENEFICIARIO, ESTA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS
LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR
AUTORIDAD COMPETENTE.

PARA QUE ESTA FIANZA SEA LIBERADA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE
EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE.



PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS A TRAVES DE CONVENIO DE
AMPLIACION AL PLAZO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y/O SERVICIO RELACIONADOS CON LAS MISMAS

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICION DEL SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS MUNICIPAL, CON DOMICILIO
EN CALLE MORELOS 645, ZONA CENTRO, REYNOSA, TAMAULIPAS.

FIADO: (NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA), CON DOMICILIO EN: (DOMICILIO DEL FIADO)

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE NUESTRO FIADO (NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA), LAS
RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LA FIANZA N° (NUMERO DE FIANZA), QUE EXPEDIMOS EL (FECHA DE
EXPEDICION DE LA PRIMERA FIANZA), CON UN IMPORTE $ (IMPORTE DE CONTRATO CON NUMERO Y LETRA), INCLUYENDO
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ANTE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICION DEL SECRETARIA DE TESORERIA Y
FINANZAS MUNICIPAL, PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO (NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA), EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO N° (NUMERO DE CONTRATO) DE FECHA (FECHA
DE CONTRATO), CON UN IMPORTE $ (IMPORTE DE CONTRATO CON NUMERO Y LETRA), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, RELATIVO A LOS TRABAJOS (NOMBRE DE LOS TRABAJOS).

POR ANTERIOR Y EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 166 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, POR
MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO, HACEMOS CONSTAR QUE LA FIANZA MENCIONADA, SE MODIFICA EN EL PLAZO
DE EJECUCION DE (NUMERO DE DIAS EN NUMERO Y LETRA), NATURALES CON FECHA DE INICIO (FECHA DE INICIO) Y CON
TERMINACION A MAS TARDAR EL DIA (FECHA DE TERMINACION) DE ACUERDO AL CONVENIO MODIFICATORIO POR
AMPLIACION AL PLAZO DE EJECUCION N° (NUMERO DE CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO),
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE Y NUESTRO FIADO. (NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA). QUE TIENE POR OBJETO: (DESCRIPCION
DE LA OBRA Y/O SERVICIO QUE AMPARA EL CONVENIO).

ESTA POLIZA DE FIANZA ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA FIANZA N° (NUMERO DE LA FIANZA DE CONTRATO)

ESTA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 93, 94, 95,118 Y 118 BIS
DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

ESTA COMPANIA AFIANZADORA TENDRA UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACION PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR
ESCRITO AL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDOS DIEZ
MESES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCION TOTAL DE LAS OBRAS Y/O
PRESTACION DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE SUS PRORROGAS, O A PARTIR DE LA FECHA DEL
INCUMPLIMIENTO DEL FIADO, SI ES ANTERIOR AL VENCIMIENTO DEL PLAZO INDICADO Y SI ES CAUSA DE RESCISION DEL
CONTRATO; SIN QUE SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACION EN DICHO PLAZO, EN CASO DE PRESENTARSE ALGUN
RECURSO LEGAL POR PARTE DEL BENEFICIARIO, ESTA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS
LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR
AUTORIDAD COMPETENTE.

PARA QUE ESTA FIANZA SEA LIBERADA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE
EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE.



