. SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024 Secretaria de Obras Publicas,

R EYN OSA Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Contrato de Servicios
No. «NUMERO_DE_CONTRATO»

Nombre de los Trabajos: «NOMBRE_DE_LA OBRA»
Contratista: «CONTRATISTA1»

R.F.C.

Monto del contrato: $ ( Pesos /100 M.N.),

Incluye el Impuesto al Valor Agregado

Recursos: «TIPO_DE_RECURSO»

Contrato de Obra Publica a base de Precios Unitarios y tiempo determinado que celebran, por una parte el Municipio de Reynosa,
Tamaulipas, representado por la C. Lic. Victor Carlos Pena en su caricter de Presidente Municipal, el M.C.T.C. Marco Antonio
Montalvo Hernandez, en su caracter de Sindico Segundo el C. Lic. José Luis Marquez Sanchez, en su caracter de Secretario del
Ayuntamiento, y el C. Arq. Eduardo Lépez Arias, en su caracter de Secretario de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente a quien en lo sucesivo para los efectos de este contrato se les denominara “La Contratante”, y por la otra, la empresa,
«CONTRATISTA1», A quien se le denominara “La Contratista”, representado por el C. , en su caracter de
representante legal, de acuerdo a las siguientes declaraciones y clausulas:

Declaraciones:
1. “La Contratante” declara:

1.1 En los términos de los Articulos 54, 55 Fraccién VI, 60 Fraccién Xll y 68 Fraccion V del Cédigo Municipal para el
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Estado de Tamaulipas y del Articulo 20 Fraccion |, II, Ill, IV, VI y VII del Reglamento de Administracion Pablica de
Reynosa, Tamaulipas, las personas que intervienen en Representaciéon del Municipio de Reynosa tienen la debida
Autorizacion por parte del R. Ayuntamiento y plena capacidad Juridica para la Celebracién de este tipo de Instrumentos.

Cuenta con los Estudios, los Proyectos, las Normas y Especificaciones de TRABAJQOS, el Presupuesto y el Programa de
Ejecucion de los trabajos Objeto del presente Contrato.

Tiene establecido su domicilio en la Calle Morelos 645 entre Hidalgo y Juarez, Zona Centro de Reynosa, Tamaulipas,
mismo que sefala para que se practiquen las notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtirdn efectos legales,
mientras no sefale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este Contrato.

Para cubrir las Erogaciones que se deriven del presente Contrato, el H. Cabildo de esta Ciudad Autorizé la Inversiéon
correspondiente a los trabajos objeto de este Contrato, Mediante Acta de Aprobacién N°. _ /201_ en Sesién
del dia __ de de 201 .

La Adjugiicacic’)n del presente Contrato se realizd mediante Licitacion Publica Nacional, de acuerdo a la Licitaciéon
N°. «NUMERO_DE_CONTRATO» de fecha «<FECHA_DE_LA_INVITACION», conforme a los Articulos 35 fraccion | y 37
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.

El presente Contrato se Adjudica a “La Contratista” para llevar a cabo los trabajos que se destina la Inversion autorizada
que se menciona en la Declaracién 1.4, después de haber Evaluado su propuesta y constatar que cumplen con todos
los requisitos solicitados en las bases y anexos de la Licitacién, donde “La Contratante” hizo saber su resolucién final el dia
«FALLO», Acto en el cual se otorgd a “La Contratista” el presente Contrato para la Realizacion de los Trabajos Objeto de
este.

La Contratista” declara:

Acredita la legal existencia de la Socigdad, con la Escritura ConstitutivaN°.___ ' defecha_____ otorgada
ante la fe del NOTARIO PUBLICO N°.__~ , con residencia en , inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad, con el Ne., , asentadaenel LibroN°. defecha___ , en

_____________ ; en el mismo instrumento se designa Representante Legal de la Sociedad a: ,
nombramiento que a la fecha de firma de este Contrato, no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna.

Ser de Nacionalidad Mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar su Nacionalidad, se seguird considerando

como mexicana por cuanto a este Contrato se refiere y a no invocar la Proteccion de ningin Gobierno Extranjero,
aceptando que dé asi hacerlo revertird sin  requerirse declaracién alguna, en beneficio del Municipio de Reynosa
Tamaulipas, todo derecho derivado de este Contrato.

Tiene establecido su domicilio fiscal en, «kDIRECCION_1», Reynosa, Tamaulipas. Lo que acredita con la inscripcién en el
Registro Federal de Contribuyentes, Mismo que sefala para que se practiquen las notificaciones, aun las de
caracter de personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los
fines y efectos legales de este Contrato. Asi mismo presenta el correo electrénico que dejara
constancia del mensaje que se expresara con toda claridad el asunto de que se trate.

Tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones Técnicas y Econémicas para obligarse a la ejecucion de los
trabajos objeto de este Contrato. Conoce plenamente el contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, para el Estado de Tamaulipas, la que se tiene por reproducida formando parte
integrante de este Contrato, asi como las Especificaciones Generales y Particulares de los trabajos, los Programas de
Ejecucion de los Trabajos, Suministro de Materiales y Equipo de Instalacion Permanente o de Utilizacién de los Insumos,
los Montos Mensuales de Servicios derivados de los mismos y el documento en donde se consignan los Precios Unitarios
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y las cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante
de este Contrato.

Su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es:

No se encuentra en los supuestos del Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizara los trabajos objeto del Contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucion.

Ambas partes declaran que:

Se obligan en los términos de este Contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas para el Estado de Tamaulipas, la que se tiene por reproducida, formando parte integrante de este Contrato.

Pagaran todas y cada una de las contribuciones y demas cargas fiscales que conforme a las Leyes vigentesy
aplicables a la materia, ya sean Federales, Estatales y/o Municipales, tengan la obligaciéon de cubrir durante la vigencia,
ejecucién y cumplimiento del presente Contrato y sus anexos, sin perjuicio de que “La Contratante” realice, de los pagos
que haga a “La Contratista”, las deducciones que le impongan las Leyes de la materia.

Reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion del presente Contrato.

El presente Contrato se celebra con la libre y espontdnea voluntad de ambas partes, por lo que no existe vicio
alguno del consentimiento que pueda provocar su invalidez.

Todos los eventos que sucedan durante el desarrollo de los Trabajos objeto del Contrato, tales como avances,
modificaciones y demas, se registraran en la Bitdcora Convencional correspondiente, formando ésta, parte integrante del
Contrato.

Expuesto lo anterior y por asi convenir a ambos, “La Contratante” y “La Contratista” expresan su voluntad para someterse a las
siguientes:

Clausulas:

Primera: Objeto del Contrato

“La Contratante” encomienda a “El Contratista” la realizacién, a Precios Unitarios y tiempo determinado, de los trabajos
denominada: «NOMBRE_DE_LAOBRAVY, y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién acatando para ello lo
establecido por los Diversos Ordenamientos, Normas y Anexos sefialados en la declaracién 2.6 de este Contrato y
las Normas y Especificaciones vigentes de la Contratacion, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante
de este Contrato.

Segunda: Monto del Contrato.

El monto total del presente Contrato es $ (Pesos /100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado, y sera
pagado con recursos: «TIPO_DE_RECURSO».

Tercera: Plazo de Ejecucion.

“La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este Contrato en un plazo de «DIAS_CALENDARIO», con fecha
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de inicio «<FECHA_DE_INICIO», y con Terminacion a mas tardar el dia «<FECHA_DE_TERMINACION», en caso de que el
Anticipo sea puesto a disposicion de “La Contratista” en fecha posterior a la del inicio programado, se considerara al
siguiente dia habil del que “La Contratante” ponga a disposicion de “La Contratista” el Anticipo correspondiente, siempre
y cuando “La Contratista” haya entregado la Fianza para garantizar la correcta inversion del Anticipo, dentro de los 15
(quince) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del Fallo de Adjudicacién, tiempo estipulado en la Clausula
Quinta de este Contrato.

No se contabilizard como dia de ejecucién de los Trabajos, todo aquel que no se haya laborado por causas de Caso Fortuito
y/o de Fuerza Mayor de este Contrato o imputables a “La Contratante”, al no haber permitido el acceso a las areas de
trabajo, lo que debera quedar asentado en la Bitacora respectiva, que servira de base para el Diferimiento del plazo en su
caso.

“La Contratista” deberd proponer a “La Contratante” para su aprobacién, el Programa Detallado de Ejecucion de los
Trabajos, que asegure la realizacion eficiente y puntual de los mismos, estos Programas deberan marcar en forma no
limitativa, las fechas estimadas de inicio y conclusion de las fases de los Trabajos.

“La Contratante” notificara en su caso los ajustes a los Programas que considere razonablemente necesarios y, una vez
aprobados por él mismo, se integraran a este Contrato.

Cualquier falta de informacion o datos insuficientes, no releva a “La Contratista” de su total responsabilidad para la
realizacién del objeto del Contrato y, no sera causa de reclamacién alguna, aumento de precio, modificacion al plazo de
ejecucién o ampliacion a la fecha de terminacion.

Disponibilidad Legal y Material de los Lugares para Ejecutar los trabajos.

“La Contratante” se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material de los lugares en que deberan
ejecutarse los trabajos materia de este Contrato.

“La Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha visitado el lugar de los Trabajos y ha tomado en cuenta las
condiciones y circunstancias existentes en él y sus alrededores, que pudieran afectar el monto del Contrato, incluyendo
sin ser limitantes las siguientes:

a) Las condiciones climatolédgicas del terreno, de la superficie, asi como la calidad y naturaleza de los materiales y
Trabajos requeridos para la ejecucién y terminacién de los trabajos objeto del Contrato;

b) Los medios de acceso al lugar, y

c) Los requerimientos que deba cumplir “La Contratista” debido a Reglamentos Locales y/o Nacionales que sean
aplicables.

“La Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha revisado todos los documentos e informacion proporcionados por
“La Contratante”, los que servirdn de base para la ejecucién de los Trabajos, mismos que ha considerado suficientes y
adecuados para la realizacion del objeto del Contrato.

Cualquier falta de “La Contratista” en cuanto a la familiarizacion con los asuntos, datos e informacién proporcionados por
“La Contratante”, no lo releva de su total responsabilidad para la realizacion del objeto del Contrato, y no sera causa de
reclamacién alguna, aumento de precio, modificacién al plazo de ejecucion o ampliacién a la fecha de terminacién
Anticipo.

“La Contratante” no otorgara a “La Contratista” Anticipo para el inicio de los trabajos objeto de la presente licitacion
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Sexta: Garantias

Para garantizar el cumplimiento del Contrato “La Contratista” presento la péliza de fianza N° de
fecha por la cantidad de $ ( Pesos____ /M.N.) por el 10% (diez por ciento) del

importe total de los trabajos Contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora a favor del
Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

El Contrato no surtird efecto, mientras “La Contratista” no entregue la Péliza en donde la Compania de Fianzas
convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

1) La fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y sus anexos y garantiza
la ejecucidn total de los trabajos objeto del Contrato garantizado.

2)  Para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de “La Contratante”.

3) En caso de modificacién al Monto o Plazo del Contrato, debido a que se convengan ampliaciones, prérrogas o
esperas para el cumplimiento del Contrato, “La Contratista” se obliga a entregar a “La Contratante” la ampliacién
de la Fianza de cumplimiento contractual (o garantia por cumplimiento contractual) dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la formalizacién de la modificacion, debiendo contener el documento la estipulacion de que
es conjunta, solidaria e inseparable de la Fianza de Cumplimiento que se encuentre vigente.

a) En caso de ampliacién al Monto, la garantia sera por el 10% (diez por ciento) del importe total del Monto ampliado.
En caso de ampliacion al plazo, serd necesario que la Afianzadora otorgue su anuencia por escrito para continuar
garantizando las obligaciones contraidas por “La Contratista”, hasta la fecha de terminacion autorizada.

4) La Fianza garantiza la ejecucion total de los Trabajos objeto del Contrato, ain cuando parte de ellos se
subcontraten con autorizacion de “La Contratante” y sélo se substituira por la Fianza de calidad hasta que se lleve
a cabo la entrega definitiva de los trabajos.

5)  La Fianza se otorga aceptando expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de la materia aplicable al presente
caso, aun para el caso de que procediere el cobro de intereses, con motivo del pago extemporaneo del importe de
la Péliza de Fianza requerida.

6) La Fianza garantiza hasta el 30% del monto expresado en la Pdliza de Fianza, por concepto de pago de lo
indebido, en el supuesto de que el beneficiario lo hubiera efectuado por error.

7)  Las reclamaciones presentadas por incumplimiento de “La Contratista”, seran atendidas cuando éstas se formulen
dentro del término de diez meses contados a partir de su exigibilidad y, se compromete a pagar el 100% del
importe garantizado en caso de incumplimiento.

8) La Fianza garantiza el pago del 50% del importe afianzado, en el caso de que “La Contratista” no sustituya la
garantia de cumplimiento, en términos de lo previsto en el Articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas Para el Estado de Tamaulipas y del presente Contrato.

9)  La Fianza de Cumplimiento sera liquidada, independientemente de que “La Contratista” interponga cualquier tipo
de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial, por lo que el pago no se encontrard supeditado a
la resolucion respectiva.

10) La Fianza de Cumplimiento de ninguna manera se considerara como una limitacion de la responsabilidad de “La
Contratista”, derivada de sus obligaciones y garantias estipuladas en el Contrato y de ninguna manera impedira que
“La Contratante” reclame la indemnizacion o reembolso por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor
de la Fianza de Cumplimiento.
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11) tendra un plazo hasta 30 (treinta) dias naturales contados a partir de la fecha en que se integre la reclamacién para
proceder a su pago, 0 en su caso, para comunicar por escrito a “La Contratante” las razones, causas o motivos de su
improcedencia.

12) La Fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y
hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad competente.

13) Para liberar la Fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de “La Contratante”.

La Contratista” acepta que en caso de cualquier incumplimiento en las obligaciones a su cargo, estipuladas en el Contrato,
“La Contratante” haga efectiva la Fianza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones al 100% del importe
afianzado; por tanto renuncia expresamente “La Contratista” a la disminucion de sus responsabilidades contractuales
en proporcién al grado de cumplimiento parcial que se haya obtenido en los trabajos ejecutada o servicio prestado.

En caso de Rescisiéon o incumplimiento por causas imputables a “La Contratista”, ésta acepta que “La Contratante” haga
efectiva la Fianza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones al 100% del importe garantizado, aun cuando exista
avance en la ejecucién de los Trabajos en cualquier porcentaje.

Acepta expresamente “La Contratista” que la Fianza expedida para garantizar el cumplimiento, se reclamara
independientemente de que ésta interponga cualquier tipo de recursos ante instancias del orden administrativo o no
judicial.

Séptima: Subcontratacion

“La Contratista” no podra subcontratar los Trabajos o cualquiera de sus obligaciones, establecidas bajo el Contrato, sin previa
autorizacién escrita de “La Contratante”.

Octava: Supervisién de los Trabajos.

“La Contratante” anticipadamente al inicio de los trabajos, designara un supervisor de la Secretaria de Obras Publicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente vy, a través de ésta tendra derecho de supervisar, vigilar, controlar y revisar en todo
tiempo los Trabajos objeto del Contrato y dar a “La Contratista” por escrito, las instrucciones que estime pertinentes
relacionadas con su ejecucidn, en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso ordene “La Contratante”, asi
como la aprobacion de las Estimaciones presentadas por “La Contratista”.

Por su parte “La Contratista” comunicara por escrito el inicio de los trabajos y la asignacién de un Residente de los trabajos
permanente que se obliga a tener en el lugar de los Trabajos por todo el tiempo que dure la ejecucion de los mismos, a un
Representante, el que deberd conocer con amplitud las Especificaciones Generales y Particulares de los trabajos, Catalogo
de Conceptos o Actividades de los trabajos, Programas de Ejecucién y de Suministros, Bitdcora, Convenios y demas
documentos inherentes que se generen con motivo de la ejecucién de los Trabajos. Asimismo deberd estar facultado para
ejecutar los Trabajos a que se refiere el Contrato, oir y recibir toda clase de notificaciones relacionados con los Trabajos,
aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del Contrato, incluyendo aceptar y objetar dentro del plazo establecido anteriormente, las Estimaciones de
Trabajo o liquidacidon que se formule y, en general, para actuar a nombre y por cuenta de “La Contratista” en todo lo
referente al Contrato.

Unicamente podran iniciarse los Trabajos, cuando “La Contratante” haya designado al Servidor Publico que fungird como
Supervisor de los trabajos y “La Contratista” haya designado a su Representante, quien debera fungir como Superintendente
de los trabajos.

El representante de “La Contratista”, previamente a su intervencion en los Trabajos, deberd ser aceptado por “La
Contratante” quien calificara si retne los requisitos sefialados. En cualquier momento, o por razones que a su juicio lo
justifique “La Contratante” podra solicitar el cambio de Representante de “La Contratista” y éste se obliga a designar a otra
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persona que relina los requisitos sefalados.
Novena: Responsabilidades de “El Contratista”.

“La Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se suministren en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan
con las Especificaciones del Concurso y/o en este Contrato a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dichos
trabajos se efectue a satisfaccion de “La Contratante”.

Asi mismo sera su responsabilidad el Suministro, Instalacion y Mantenimiento del sefialamiento necesario de los trabajos
para la
Prevencién de Accidentes, en caso de ocurrir estos sera responsable de acuerdo a la Legislacién aplicable.

Para El Cumplimiento Del Presente Contrato, “El Contratista” Se Obliga A Emplear Personal Técnico Especializado
Para La
Ejecucion De Los Trabajos.

“La Contratista” sera el Unico responsable de la ejecucion de los Trabajos. Cuando éstos no se hayan realizado de acuerdo
con lo estipulado en el Contrato o conforme a las 6rdenes dadas por escrito por “La Contratante”, éste ordenarad su
reparacion o reposicion inmediata de los Trabajos adicionales que resulten necesarios, lo que hara por su cuenta “La
Contratista” dando aviso a la Afianzadora de la reparacién o reposicion, sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna
para ello.

En este caso “La Contratante”, si lo estima necesario, podra ordenar la Suspension Total o Parcial de los Trabajos contratados
en tanto no se lleven a cabo dichos Trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo senalado para su terminacion.

Si “La Contratista” realiza Trabajos por mayor valor de lo indicado, sin mediar orden por escrito por parte de “La
Contratante”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los Trabajos excedentes, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucion de los Trabajos.

“La Contratista” esta obligada a cumplir con todos los Reglamentos y Ordenamientos Legales expedidos por las Autoridades
Competentes en relacién con los Materiales de TRABAJOS, Control Ambiental, Seguridad y Uso de la Via Publica v,
para la ejecucion de sus Trabajos, para lo cual se obliga a obtener el o los Reglamentos correspondientes.

“La Contratista” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “La Contratante” o a Terceras Personas con motivo
de la ejecucidn de los Trabajos por no ajustarse a lo estipulado en el Contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas
por escrito por “La Contratante” o por violacion a las Leyes y Reglamentos aplicables.

Cuando apareciesen los defectos o vicios en los Trabajos dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion de los mismos, “La
Contratante” ordenara su reparacion o reposicién inmediata que hara por su cuenta “La Contratista” sin que tenga derecho
a retribucién. Si “La Contratista” no atendiere los requerimientos de “La Contratante”, ésta podrd encomendar a Terceros o
hacer directamente la reparacién o reposicién de que se trate, con cargo a “La Contratista”, en los términos de las
disposiciones legales aplicables.

“La Contratista” debera tomar las medidas razonables para evitar el comportamiento ilegal, sedicioso u objetable, por parte
de su personal y del personal de los subcontratistas, a fin de mantener la disciplina entre los mismos en el sitio; cumplir con
todas las leyes aplicables, incluyendo sin limitacién, las relacionadas con Seguridad Social, en Materia Laboral o de Salubridad
y, asegurar que cada empleado de supervision, coopere completamente con “La Contratante” y con cualquier tercero que
trabaje en o cerca del sitio, a fin de evitar dificultades y demoras en la ejecucién de los trabajos.

El incumplimiento de esta Clausula, traerda como consecuencia, la remocién y reemplazo por parte de “La Contratista”, del
personal de supervision responsable por dicho incumplimiento (por personal de supervision del mismo nivel y experiencia
técnica), dentro de los 7 (siete) dias naturales siguientes a la solicitud escrita enviada por “La Contratante”. En
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particular, sin limitacién, “La Contratista” deberd de inmediato retirar y reemplazar cualquier empleado de supervision
respecto del cual “La Contratante” haya informado que esté poniendo en peligro el avance de los trabajos, debido a su
falta de experiencia, falta de cooperacién o mala conducta.

“La Contratista” como empresario y patrén del personal que ocupa con motivo de los Trabajos y/o Servicios materia del
Contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en
materia de trabajo y seguridad social, para con sus trabajadores. “La Contratista” conviene por lo mismo, en responder de
todas las reclamaciones que sus trabajadores o terceros incluyendo personal de sus subcontratistas autorizados y, que
intervengan en los trabajos contratadas con o para “La Contratante”, presenten en su contra o en contra de “La
Contratante”, y en caso de que se le involucre, estara obligado a sacarlo en paz y a salvo de cualquier juicio o responsabilidad
derivada de la ejecucién de los Trabajos y/o Servicios relacionados con el objeto del Contrato, asimismo le resarcird a “La
Contratante” cualquier cantidad que llegare a erogar por dicho concepto.

“La Contratista” se obliga a cumplir con todas las Disposiciones Legales, Federales, Estatales y Municipales de caracter
Ambiental, asi como a responder por cualquier demanda, requerimiento, multa, inspeccién o responsabilidad instaurada
en contra de “La Contratante” como consecuencia de violaciones y/o dafnos ocasionados en materia de Medio Ambiente,
derivados de los Trabajos objeto del Contrato, de igual modo “La Contratista” se obliga a pagar a “La Contratante” los gastos,
erogaciones y pagos que se efecttien por los conceptos a que se refiere esta Clausula.

Se entiende por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor aquellos hechos o acontecimientos ajenos a las voluntades de
las partes, tales como huelgas o disturbios laborales siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos,
motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando
no se haya dado causa o contribuido a ellos), tormentas o cualquier otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de
las partes, impidan el cumplimiento de alguna obligacién.

En tales supuestos, “La Contratante” podra dar por terminado anticipadamente el Contrato, e incluso “La Contratista”, podra
solicitar dicha Terminacién Anticipada sujetandose al procedimiento que legalmente proceda, haciendo constar los hechos
en la Bitacora correspondiente.

En caso de que cualquiera de las partes de este instrumento se encuentre total o parcialmente incapacitada, por causas de
Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, de llevar a cabo o cumplir con sus obligaciones bajo el Contrato, dicha parte notificara por
escrito los detalles del Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor a la otra parte tan pronto sea posible después de que la misma
sobrevenga.

Ninguna de las partes, serd responsable ante la otra por los gastos incurridos como resultado del retraso o falla en el
cumplimiento del

Trabajo, causado por un evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor.
Decima: Forma de Pago.

“La Contratista” recibird de “La Contratante”, como pago total por la ejecucion satisfactoria de los Trabajos ordinarios y
extraordinarios objeto del Contrato, el importe que resulte de aplicar los Precios Unitarios a las cantidades de los Trabajos
realizados.

En periodos que abarcaran un mes calendario o de acuerdo a las indicaciones de la Secretaria de Obras publicas, Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente, acompanados de la documentacién que acredite la procedencia de su pago, en las fechas en
que “La Contratante” determine, con base en el “Programa de Cierre de Estimaciones”, “La Contratista”, debera
presentar las Estimaciones de los Trabajos ejecutados con la factura correspondiente, que se pagaran una vez satisfechos
los requisitos establecidos para su trdmite, a los 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que se hubieren
autorizado por la Supervision de los trabajos de “La Contratante”, dicha fecha se hara constar en la Bitdcora y en las propias
Estimaciones, las que serdn pagadas a través de la Secretaria De Finanzas y Tesoreria, Ubicadas en Planta Baja De
Presidencia Municipal, sita en Morelos 645, Zona Centro de Ciudad Reynosa, Tamaulipas; C.P. 88500.
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Para tal efecto:

La fecha corte para el tramite de las Estimaciones, debera formularse con una periodicidad no mayor de un mes.

b) “La Contratista” deberd entregar a la supervision de Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio

Ambiente de “La Contratante”, la Estimaciéon acompanada de la documentacion de soporte correspondiente que
acredite la procedencia de su pago, dentro de los 06 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
Estimaciones.

La supervision de los trabajos de “La Contratante”, para realizar la revision y autorizacion de las Estimaciones, contara con
un plazo no mayor de 15 (Quince) dias naturales siguientes a la fecha en que “La Contratista” las hubiere presentado.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas
se resolveran e incorporaran en la siguiente Estimacion.

Cuando se realicen Conceptos de Trabajo al amparo de Convenios en Monto o en Plazo, dichos Conceptos se deberan
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en el Contrato, debiéndose formular
Estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Las Estimaciones vy la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion de los Trabajos, ya
que “La Contratante” se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago
de lo indebido.

Recibido el pago por “La Contratista”, tendra 10 (diez) dias habiles para inconformarse sobre cualquier aspecto del mismo,
transcurrido dicho plazo sin que se presente ninguna reclamacion, éste se considerara definitivamente aceptado y sin
derecho a ulterior reclamacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de Estimaciones y de Ajuste de Costos, “La Contratante”, a solicitud de “La
Contratista”, debera pagar Gastos Financieros conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion,
como si se tratara del supuesto de Prérroga para el Pago de Créditos Fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las
cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “La Contratista”.

En el caso de que “La Contratista” no presente las Estimaciones en el plazo establecido en esta Clausula, la Estimacion
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de Gastos Financieros
por parte de “La Contratista”.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “La Contratista”, cuando el Contrato ain se encuentre vigente,
“La Contratante” procedera a deducir dicha cantidad de la Estimacién que se encuentre en trdmite. En caso de que el
Contrato hubiese sido totalmente recepcionado por “La Contratante”, o no se tengan Estimaciones pendientes de liquidar,
“La Contratista” debera reintegrar el pago en exceso, a través de cheque certificado y/o tranferencia expedido a favor de la
Secretaria De Finanzas y Tesoreria. En ambos casos, “La Contratista” deberd reintegrar las cantidades pagadas en
exceso, mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos
de la Federacién, en los casos de prérroga para el pago de Créditos Fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha en que fueron pagadas, hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “La Contratante”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “La Contratista” sean compensadas
en la siguiente Estimacién.

“La Contratista”, expresa su voluntad y aceptacion, para que de las Estimaciones y Liquidaciones del Contrato, se descuente
cualquier cantidad por concepto de adeudos previos, anteriores o vigentes, Anticipos no amortizados, por
incumplimientos o aplicacion de penas derivadas de cualquier acto juridico celebrado con “La Contratante”.
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“La Contratista” no podra ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, sélo podra ceder sus derechos
de cobro sobre las Estimaciones que por Trabajos ejecutados le expida “La Contratante”, mediante la aprobacion expresa,
previa y por escrito de “La Contratante”, para tal efecto, “La Contratista” debera solicitar por escrito a “La Contratante” su
consentimiento, la que resolverd lo procedente en un término de 15 (quince) dias naturales contados a partir de su
presentacion. Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por “La Contratista”, se origina un retraso en el
pago, no procederd el pago de Gastos Financieros que “La Contratista” reclame a “La Contratante”.

Decima Primera: Ajustes de los Costos

Las partes acuerdan que si durante la vigencia del presente Contrato, ocurran circunstancias de orden Econdmico no
previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinan
un Aumento o Reduccién de un cinco por ciento o mas de los Costos de los trabajos aun no ejecutados de acuerdos al
Programa de los trabajos, dichos Costos podran ser revisados.

La Revision Y Ajuste De Costos Se Realizara Mediante El Procedimiento Que Se Cita En La Fraccion | Del Articulo 65 De
La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas, para el estado de Tamaulipas Y De Acuerdo A Lo
Establecido En Los Articulos, 173,174, 175,176 Y 177 Del Reglamento De La Ley De Oras Publicas Y Servicios Relacionados
Con Las Mismas.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los
insumos, respecto de los Trabajos pendientes de ejecutar, conforme al Programa de Ejecucién de los Trabajos pactado en el
Contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “La Contratista”, conforme al Programa que se hubiere convenido.

a) Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, procedera el Ajuste de Costos exclusivamente para los
Trabajos pendientes de ejecutar conforme al Programa que se hubiere convenido.

b) Para efectos de la revision y Ajuste de Costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de presentacion y apertura
de proposiciones.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices nacionales de precios
productor con servicios que determine el Banco de México. Cuando los indices que requiera “La Contratista” y “La
Contratante” no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “La Contratante” procederd a calcularlos
conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los Trabajos contratados. El Ajuste se aplicara
a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del
Contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “La Contratista” haya
considerado en su propuesta, y

A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcion Publica o la Contraloria Gubernamental.

El procedimiento de Ajuste de Costos procederd estando vigente el Contrato, y éste se cubrird a “La Contratista”
de conformidad con lo establecido en la Clausula Décima de este Contrato y, se aplicard mediante cualquiera de los
siguientes procedimientos:

I. Revisar cada uno de los Precios del Contrato para obtener el Ajuste.

Revisar un grupo de Precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de Trabajo por ejecutar, representen
aproximadamente el 80% (ochenta por ciento) del importe total faltante del Contrato, y

En el caso de Trabajos en los que se tenga establecida la proporcién en que intervienen los insumos en el total del costo
directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la actualizacién de los costos de los insumos que
intervienen en dichas proporciones.
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En los procedimientos indicados en las Fracciones | y Il de esta Clausula, “La Contratista” dentro de los 60 (sesenta) dias
naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberd acompanar
por escrito su solicitud de Ajuste de Costos, acompafada de la documentacion comprobatoria necesaria para su analisis; “La
Contratante” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la fecha de recepciéon y con base en la documentacion
aportada por “La Contratista”, resolverd sobre la procedencia de la peticidn, en caso contrario, la solicitud se tendra por
aprobada. Para el caso particular de este Contrato, “La Contratante” determina que el procedimiento que se aplicara sera el
correspondiente a la Fraccion Il de esta Clausula, procedimiento que permanecerd vigente durante todo el ejercicio
del Contrato; en caso de que “La Contratista” no presente la solicitud respectiva en el plazo antes sefialado, perdera el
derecho de reclamar el pago.

Décima Segunda: Modificaciones Al Contrato.

“La Contratante” Podra Dentro De Su Presupuesto Autorizado, Bajo Su Responsabilidad Y Por Razones Fundadas Y
Explicitas, Modificar Este Contrato, Mediante Convenios, Siempre Y Cuando Estos, Considerados Conjunta O
Separadamente, No Rebasen El

25% (Veinticinco Por Ciento) Del Monto O Del Plazo Pactados, Ni Impliquen Variaciones Sustanciales Al Proyecto
Original, Ni Se Celebren Para Eludir En Cualquier Forma El Cumplimiento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios
Relacionados Con Las Mismas para el estado de Tamaulipas.

Si Las Modificaciones Exceden El Porcentaje Indicado Pero No Varian El Objeto Del Proyecto, Se Podran Celebrar
Convenios Adicionales Respecto A Las Nuevas Condiciones. Estos Convenios Deberan Ser Suscritos Bajo Responsabilidad
Del Servidor Publico Que Haya Firmado El Contrato O Quien Lo Sustituya En El Cargo. Dichas Modificaciones No Podran,
En Modo Alguno, Afectar Las Condiciones Que Se Refieren A La Naturaleza Y Caracteristicas Esenciales Del Objeto De Este
Contrato, Ni Convenirse Para Eludir En Cualquier Forma El Cumplimiento De La Ley De Obras Pudblicas Y Servicios
Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Tamaulipas 6 De Los Tratados.

Las Modificaciones A Este Contrato Podran Realizarse Lo Mismo En Aumento Que En Reduccién Del Plazo De Ejecucion O
Monto Del Mismo. Si Se Modifica El Plazo, Los Periodos Se Expresaran En Dias Naturales, Y La Determinacion Del
Porcentaje De Variacion Se Hara Con Respecto Del Plazo Pactado En La Clausula Tercera De Este Contrato; En Tanto Que
Si Es Al Monto, La Comparacién Sera Con Base En El Monto Convenido En La Clausula Segunda.

Las Modificaciones Al Plazo De Ejecucién De Los Trabajos, Seran Independientes A Las Modificaciones Al Monto,
Debiendo
Considerarse En Forma Separada, Aun Cuando Para Fines De Su Formalizacidon Puedan Integrarse En Un Solo Documento.

El Supervisor de la Secretaria de Obras, Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Deberad Sustentar El Dictamen
Técnico Que Funde Y Motive Las Causas Que Originen La Celebracién De Los Convenios Modificatorios O Adicionales,
Segun Sea El Caso, Considerandose Estos Parte De Este Contrato Y Obligatorias Para “El Contratista” Y “La Contratante”
Las Estipulaciones Que En Los Mismos Se Establezcan.

Cuando Se Realicen Conceptos De Trabajo Al Amparo De Convenios En Monto O En Plazo, Dichos Conceptos Se Deberan
Considerar Y Administrar Independientemente A Los Originalmente Pactados En Este Contrato, Debiéndose Formular
Estimaciones Especificas, A Efecto De Tener Un Control Y Seguimiento Adecuado.

Décima Tercera: Retenciones y Penas Convencionales.

“La Contratante” y “la Contratista”, convienen para el caso de incumplimiento parcial o total de este contrato, por parte

de “La
Contratista”, la aplicacion de las siguientes penas convencionales:

a).- “La Contratante” tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se esta ejecutando
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por “La Contratista” de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo; Suministro de Materiales y Equipos
de Instalacién Permanente y de Utilizacién de Insumos aprobado, para lo cual “La Contratante” comparard mes a mes contra
el programa y el avance real de los mismos. Si como consecuencia de dicha comparacién el avance de los trabajos es menor
de lo que debid realizarse, “La Contratante” en su caso procedera a hacer las retenciones econdmicas a las Estimaciones que
se encuentren en proceso en las fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar el
5% (cinco por ciento) de la diferencia de dichos importes por el numero de meses transcurridos, desde la fecha del atraso
en el programa, hasta la revision.

La Penalizacion a que se refiere el parrafo anterior, se aplicard como una Retenciéon Econdmica a la Estimacién que se
encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “La Contratista” podra recuperar en las préximas
Estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los Programas de Ejecucion de los Trabajos, Suministro de
Materiales y Equipos de Instalacién Permanente y de Utilizacién de Insumos. La aplicaciéon de esta Retencién Econémica
tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de los Trabajos, éstos no se han concluido.

b).- Si “La Contratista” no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el Plazo de Ejecucion y en el Programa de Trabajo,
“La Contratante”, le aplicara la pena Econémica convencional que resulte de multiplicar el 5% (cinco por ciento) del importe
de los trabajos que no se hayan ejecutado, o prestado oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el
Impuesto al Valor Agregado, por cada mes o fraccién que transcurra desde la fecha de Terminacién pactada en la Clausula
Tercera hasta el momento de terminacién, dichas penas no podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la Garantia
de Cumplimiento del Contrato.

El Importe De Las Retenciones Se Descontaran Administrativamente De Las Estimaciones Que Se Formulen Y El De Las
Penas Convencionales En El Finiquito De Los Trabajos, Y Se Aplicaran, Siempre Y Cuando El Atraso En La Ejecucién De Los
Trabajos Sea Por Causas Imputables A “El Contratista” Y Que No Haya Sido Resultado De La Demora Motivada Por Caso
Fortuito, Fuerza Mayor O Por Razones De Interés General Que A Juicio De “La Contratante” No Se Atribuya A Culpa De “El
Contratista”

Independientemente de las Retenciones o de las penas Convencionales que se apliquen, “La Contratante” podra optar
entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien la Rescisién Administrativa del mismo, haciendo efectiva la Garantia de
cumplimiento del Contrato, asi como la garantia de Anticipo, total o parcialmente, seglin proceda en la Rescisién, en el caso
de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

Si “La Contratante” Opta Por La Rescisién Administrativa De Este Contrato, Se Apegara A Lo Establecido En Los Articulos
69 Y 70 de La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Tamaulipas y 154, 155,
156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 y 163 Del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Para determinar la aplicacién de las Penas estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por causas de
Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, de conformidad con la Clausula Décima Novena, o cualquier otra causa no
imputable a “La Contratista” ya que, en tal evento y de comun acuerdo, se hardn a los Programas las modificaciones que
procedan. Los eventos que surjan como consecuencia de lo indicado en esta Clausula, se haran constar en la Bitacora
correspondiente.

Ademas de las Penas convencionales a que se refiere el punto anterior, la Contraloria Estatal o los érganos de control de los
Ayuntamientos, inhabilitaran temporalmente al licitante o contratista que no cumplan con sus obligaciones contractuales
por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen dafos o perjuicios graves a la dependencia, entidad o
Ayuntamiento de que se trate.

Décima Cuarta: Suspension del Contrato.
“La Contratante” podra suspender temporalmente los trabajos Contratados, en todo o en parte y en cualquier momento, en
Términos del Articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
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Tamaulipas, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminacion definitiva. Sin
que exista reclamacién alguna por”La Contratista”.

Cuando Ocurra La Suspensioén, El Servidor Publico Designado Por “La Contratante” La Notificara Por Escrito A “El
Contratista”, Sefalando Las Causas Que La Motivan, La Fecha De Su Inicio Y De La Probable Reanudacion De Los
Trabajos, Asi Como Las Acciones Que Debe Considerar En Lo Relativo A Su Personal, Maquinaria Y Equipo De TRABAJOS.

La Fecha De Terminacion Se Prorrogara En Igual Proporcion Al Periodo Que Comprenda La Suspension, Sin Modificar El
Plazo De Ejecucién Convenido, Formalizandola Mediante Acta Circunstanciada De Suspension, La Que Contendra Como
Minimo Los Requisitos Establecidos Por El Articulo 147 Del Reglamento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios
Relacionados Con Las Mismas.

Cuando La Suspensién Se Derive De Un Caso Fortuito O Fuerza Mayor, No Existird Ninguna Responsabilidad Para “La
Contratante” Y “El Contratista”, Debiendo Unicamente Suscribir Un Convenio Donde Se Reconozca El Plazo De Suspension
Y Las Fechas De Inicio Y Terminacion De Los Trabajos, Sin Modificar El Plazo De Ejecucién Establecido En La Clausula
Tercera De Este Contrato. Sin Embargo, Cuando Los Trabajos Resulten Dafiados O Destruidos Y Estos Requieran Ser
Rehabilitados O Repuestos, Deberan Reconocerse Y Pagarse Mediante La Celebracién De Un Convenio En Los Términos
Del Articulo 67 De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Tamaulipas,
Siempre Que No Se Celebré El Convenio Para Corregir Deficiencias O Incumplimientos Anteriores, Imputables A “El
Contratista”.

No Serd Motivo De Suspensién De Los Trabajos, El Suministro Deficiente Del Proveedor De Materiales Y Equipos De
Instalacion Permanente, Cuando Dicho Suministro Sea Responsabilidad De “El Contratista”

En El Caso De Que No Sea Posible Determinar La Temporalidad De La Suspension De Los Trabajos, “La Contratante” Podra
Dar Por Terminado Anticipadamente Este Contrato.

El Presente Contrato Podra Continuar Produciendo Todos Sus Efectos Legales, Una Vez Que Haya Desaparecido La Causa
Que Motivé Dicha Suspension.

Decima Quinta: Rescision Administrativa del Contrato.

Si “La Contratante” considera que “La Contratista” ha incurrido en alguna o algunas de las causas de Rescisién que se
consignan en el Contrato, lo comunicara a “La Contratista” en forma fehaciente, a fin de que éste exponga al respecto lo
que a su derecho convenga, en un plazo de 12 (doce) dias habiles contados a partir de la fecha en que se reciba la notificacion
de inicio del proceso de Rescision. Si transcurrido este plazo “La Contratista” no manifiesta nada en su defensa, o si después
de analizar las razones aducidas por éste, “La Contratante” estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion,
dentro del plazo de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “La
Contratista”, o en su caso, al finalizar el periodo concedido a “La Contratista”, misma que debera ser notificada a éste,
registrando todos estos hechos en la Bitacora correspondiente.

En caso de Rescision o incumplimiento del Contrato por causas imputables a “La Contratista”, “La Contratante” aplicara lo
siguiente:

“La Contratante” procedera de inmediato a la recuperacion de los materiales y equipos proporcionados no incorporados a
los trabajos, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que “La Contratista” no devuelva lo solicitado en
un plazo de 5 (cinco) dias naturales, contados a partir de la fecha en que se le requiera, “La Contratante” procedera a realizar
las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante las autoridades competentes por los
dafios y perjuicios que se causen.

“La Contratante” aplicara las penas convencionales y procederd a hacer efectivas las garantias de este Contrato y se
abstendra de cubrir los importes resultantes de Trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de
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la Rescision.

En dicho Finiquito debera preverse el sobrecosto de los Trabajos aln no ejecutados que se encuentran atrasados conforme
el programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hallan sido
entregados.

Lo previsto en esta Clausula, es sin perjuicio de que “La Contratista” se inconforme por escrito ante la Autoridad
correspondiente, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera
acompaniar a su inconformidad las pruebas documentales necesarias.

Las partes convienen en que el Contrato podra ser rescindido, en caso de incumplimiento y por causas imputables a “La
Contratista” vy, al respecto, aceptan que cuando “La Contratante” sea quien determine rescindirlo, dicha Rescisién operara
de pleno derecho vy sin necesidad de Declaracién Judicial, debiéndose registrar este hecho en la Bitacora correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la Rescisidn por parte de “La Contratante”, son las que a continuacion se sefalan:

“La Contratante” Procederd A La Rescision Administrativa De Este Contrato Cuando “El Contratista” Incurra En
Alguna De Las
Siguientes Causas:

. Si “La Contratista”, por causas imputables a ella, no inicia los Trabajos objeto del Contrato dentro de los 15
(quince) dias naturales siguientes a la fecha en que por escrito le sefiale “La Contratante”, sin tener causa justificada
para ello, conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.

Il. Si “La Contratista” suspende injustificadamente los Trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que
hubiere sido rechazada como defectuosa por “La Contratante”.

lll. Si No Ejecuta Los Trabajos De Conformidad Con Lo Estipulado En Este Contrato Y Sus Anexos O Sin Motivo
Justificado No Acata Las Ordenes Dadas Por el Supervisor de la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente.

IV. Si No Da Cumplimiento Al Programa Vigente De Ejecucion De Los Trabajos Por Falta De Materiales, Trabajadores
O Equipo De TRABAJOS, Y A Juicio De “La Contratante”, El Atraso Pueda Dificultar La Terminacion Satisfactoria De
Los Trabajos En El Plazo Estipulado.

V. SiEs Declarado En Concurso Mercantil En Términos De La Ley De Concursos Mercantiles.

VI. Si “La Contratista” subcontrata parte de los Trabajos objeto del Contrato, sin sujetarse a lo dispuesto en el Articulo
54, parrafo 5 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.

VII. Si Cede Los Derechos De Cobro Derivados De Este Contrato, Sin Contar Con La Autorizacién Por Escrito De “La
Contratante”.

VIIl. Si “El Contratista” No Da A “La Contratante” O A Las Dependencias Que Tengan Facultad De Intervenir, Las
Facilidades Y Datos Necesarios Para La Inspeccidn, Vigilancia Y Supervisién De Los Materiales Y Trabajos.

IX. Si “El Contratista” Cambia Su Nacionalidad Por Otra, En El Caso De Que Haya Sido Establecido Como Requisito,
Tener Esa Nacionalidad.

X. Siendo Extranjero, Invoca La Proteccién De Su Gobierno En Relacion Con El Contrato., Y

XI. Si “La Contratista” no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral.
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XIl. Si“La Contratista” es declarada en concurso mercantil o en quiebra.

XIIl. Si “La Contratista” no presenta las Fianzas que le ha requerido “La Contratante”, u omite mantenerlas
vigentes durante todo el tiempo de ejecucién de los Trabajos objeto del Contrato.

XIV. Si“La Contratista” no presenta el seguro de responsabilidad civil que le ha requerido “La Contratante”, u omite
mantener vigente el mismo, conforme a lo indicado en la Clausula Vigésima Cuarta de este Contrato.

XV. En general, por incumplimiento por parte de “La Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del Contrato
y sus Anexos, a las Leyes, Tratados y demas aplicables, asi como a las 6rdenes de “La Contratante”.

En caso de incumplimiento de “La Contratista” a cualquiera de las obligaciones del Contrato, “La Contratante” podra optar
entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las Penas convenidas en su caso por el atraso, o declarar la Rescision
conforme al procedimiento que se sefala en la Clausula Vigésima Tercera, ademas si “La Contratante” opta por la Rescision,
“La Contratista” estara obligada a pagar por concepto de dafios y perjuicios una Pena Convencional, que serd como
minimo, el monto de la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato a juicio de “La Contratante”.

En tanto si es “La Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la Autoridad Judicial y obtenga la
declaracion correspondiente.

Décima Sexta: Terminacion Anticipada Del Contrato.

Las partes convienen en que “La Contratante” tendra la facultad de dar por terminado el Contrato, en cualquier estado en
que los trabajos se encuentren, porque existan causas justificadas no imputables a “La Contratista” o de interés general,
registrando este hecho en la Bitacora correspondiente.

Cuando se determine la Terminacidon Anticipada de los Trabajos por las causas sefialadas en el parrafo anterior, “La
Contratante”
aplicara lo siguiente:

“La Contratante” procedera de inmediato a la recuperacion de los materiales y equipos proporcionados no incorporados a
los trabajos, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que “La Contratista” no devuelva lo solicitado en
un plazo de 5 (cinco) dias naturales, contados a partir de la fecha en que se le requiera, “La Contratante” procedera a realizar
las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante las autoridades competentes por los
dafios y perjuicios que se causen.

“La Contratante” pagara a “La Contratista” los Trabajos ya ejecutados y los gastos No Recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y relacionados directamente con los Trabajos materia del Contrato a la
fecha de la terminacidn, previo estudio que haga “La Contratante” de la justificacion de dichos gastos contra el finiquito
correspondiente.

Para dar por Terminado Anticipadamente el Contrato, “La Contratante” dara aviso por escrito a “La Contratista” y éste se
obliga a devolver a “La Contratante” en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha de
notificacién, toda la documentacién que “La Contratante” le hubiere entregado para la realizacién de los Trabajos.

Cuando Se Dé Por Terminado Anticipadamente Este Contrato, Deberd Elaborarse El Finiquito De Conformidad Con Lo
Establecido En

Los Articulos 168, 169, 170, 171 y 172 Del Reglamento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las
Mismas.

Decima Séptima: Recepcién de los Trabajos.
Al Concluir Los Trabajos, “El Contratista” Comunicard De Inmediato A “La Contratante” A Través De La Bitacora y Por
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Escrito, La Terminacién De Los Trabajos Objeto Del Presente Contrato Que Le Fueron Encomendados, Anexando Los
Documentos Que Lo Soporten E Incluirda Una Relacion De Las Estimaciones O Gastos Aprobados, Monto Ejercido Y Créditos
A Favor O En Contra, Y “La Contratante” En Un Término De 20 (Veinte) Dias Naturales, Verificara Que Los Mismos Estén
Debidamente Concluidos.

Si Durante La Verificaciéon De Los Trabajos, “La Contratante” Encuentra Deficiencias En La Terminaciéon De Los Mismos,
Debera Solicitar A “El Contratista” Su Reparacion, A Efecto De Que Estas Se Corrijan Conforme A Las Condiciones
Requeridas En El Presente Contrato Y Sus Anexos. En Tal Caso, El Plazo De Verificacion De Los Trabajos Se Podra Prorrogar
Por El Periodo Que Acuerden “La Contratante” Y “El Contratista” Para La Reparacion De Las Deficiencias. Lo Anterior, Sin
Perjuicio De Que “La Contratante” Opte Por La Rescisiéon Administrativa De Este Contrato

Una Vez Constatada La Terminacién De Los Trabajos, “La Contratante” En Un Término De 15 (Quince) Dias Naturales,
Procedera A La Recepcion Fisica De Los Mismos, Mediante El Levantamiento Del Acta Correspondiente Que Contendra
Como Minimo Los Requisitos Que Se Indican En El Articulo 166 Del Reglamento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios
Relacionados Con Las Mismas, Quedando Los Trabajos Bajo Su Responsabilidad.

“La Contratante” Podra Efectuar Recepciones Parciales De Trabajos En Los Casos Que A Continuacion Se Detallan,
Siempre Y Cuando Se Satisfagan Los Requisitos Que También Se Sefialan A Continuacion:

A).- Cuando “La Contratante” Determine Suspender Los Trabajos Y Lo Ejecutado Se Ajuste A Lo Pactado, Se
Cubrird A “El Contratista” El Importe De Los Trabajos Ejecutados, Asi Como Los Gastos No Recuperables,
Siempre Y Cuando Estos Sean Razonables, Estén Debidamente Comprobados Y Se Relacionen Directamente Con
Los Trabajos Objeto Del Presente Contrato.

B).- Cuando Sin Estar Terminada La Totalidad De Los Trabajos, Si A Juicio De “La Contratante” Existen Trabajos
Terminados Y Estas Partes Son Identificables Y Susceptibles De Utilizarse, Podra Pactarse Su Recepcién. En Estos
Casos Se Levantara El Acta De Recepcion Fisica Y Parcial De Los Trabajos.

C).- Cuando “La Contratante” Dé Por Terminado Anticipadamente Este Contrato Pagard A “El Contratista” Los
Trabajos Ejecutados, Asi Como Los Gastos No Recuperables, Siempre Y Cuando Estos Sean Razonables,
Estén Debidamente Comprobados Y Se Relacionen Directamente Con Los Trabajos Objeto Del Presente Contrato.

D).- Cuando “La Contratante” Rescinda Administrativamente Este Contrato Por Causas Imputables A “El Contratista”,
La Recepcion Parcial Quedara A Juicio De “La Contratante”, La Que Liquidara El Importe De Los Trabajos Que
Decida Recibir.

E).- Cuando La Autoridad Judicial Declare Rescindido El Presente Contrato. En Este Caso Se Estard A Lo Dispuesto Por
La Resolucién Judicial.

Decima Octava: Finiquito Y Terminacion Del Contrato.

Para Dar Por Terminados, Parcial O Totalmente, Los Derechos Y Obligaciones Asumidos Por “La Contratante” Y “El
Contratista” En Este Contrato, Se Debera Elaborar El Finiquito Correspondiente, Anexando El Acta De Recepcion Fisica De
Los Trabajos.

“La Contratante” Debera Notificar Por Oficio A “El Contratista”, A Través De Su Representante Legal O Su Superintendente
De TRABAJOS, La Fecha, Lugar Y Hora En Que Se Llevard A Cabo El Finiquito; “El Contratista” Tendra La Obligacion De
Acudir Al Llamado Que Se Le Haga Mediante El Oficio Respectivo.

El Documento En El Que Conste El Finiquito Deberd Reunir Como Minimo Los Requisitos Que Se Indican En El
Articulo 170 Del Reglamento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas.
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El Finiquito Debera Ser Elaborado Por “La Contratante” Y “El Contratista” Dentro De Los 20 (Veinte) Dias Naturales
Siguientes A La Fecha Del Acta De Recepcidn Fisica De Los Trabajos, Haciéndose Constar Los Créditos A Favor Y En Contra
Que Resulten Para Cada Uno De Ellos, Describiendo El Concepto General Que Les Dio Origen Y El Saldo Resultante,
Debiendo Exponer, En Su Caso Las Razones De La Aplicacién De Las Penas Convencionales O Del Sobrecosto De Los
Trabajos.

De Existir Desacuerdo Entre Las Partes Respecto Al Finiquito, O Bien, “El Contratista” No Acuda Con “La Contratante” Para
Su Elaboracién Dentro Del Término Sefialado En El Parrafo Anterior, “La Contratante” Procederd A Elaborarlo, Debiendo
Comunicar Por Oficio Su Resultado A “El Contratista”

Dentro Del Término De 10 (Diez) Dias Naturales, Siguientes A La Fecha De Su Emisién; Una Vez Notificado El Resultado
De Dicho Finiquito A “El Contratista”, Este Tendra El Término De 15 (Quince) Dias Naturales Para Alegar Lo Que A Su
Derecho Corresponda; Si Transcurrido Este Término No Realiza Alguna Gestion, Se Dara Por Aceptado.

Si Del Finiquito Resulta Que Existen Saldos A Favor De “El Contratista”, “La Contratante” Debera Liquidarlos Dentro Del
Término De 20 (Veinte) Dias Naturales Siguientes. Si Resulta Que Existen Saldos A Favor De “La Contratante”, El Importe
De Los Mismos Se Deducira De Las Cantidades Pendientes De Cubrir Por Concepto De Trabajos Ejecutados Y Si No Fueran
Suficientes Estos, Debera Exigirse Por Oficio Su Reintegro, Mas Los Intereses Correspondientes, Conforme Al
Procedimiento Establecido En El Cadigo Fiscal De La Federacion (Articulos 17-A'Y 21), Como Si Se Tratara Del Supuesto
De Prorroga Para El Pago De Créditos Fiscales. Los Cargos Se Calcularan Sobre Las Cantidades Pagadas En Exceso En Cada
Caso Y Se Computaran Por Dias Naturales, Desde La Fecha De Pago Hasta La Fecha En Que Se Pongan Efectivamente Las
Cantidades A Disposicion De “La Contratante”. En Caso De No Obtenerse El Reintegro, “La Contratante” Podra Hacer
Efectivas Las Garantias Que Se Encuentren Vigentes. En Forma Simultanea, Se Levantara El Acta Administrativa Que Dé
Por Extinguidos Los Derechos Y Obligaciones Asumidos Por “La Contratante” Y “El Contratista” En Este Contrato, La Que
Debera Reunir Como Minimo Los Requisitos Sefialados Por El Articulo 170 Del Reglamento De La Ley De Obras Publicas Y
Servicios Relacionados Con Las Mismas.

Cuando La Liquidacion De Los Saldos Se Realice Dentro De Los 15 (Quince) Dias Naturales Siguientes A La Firma Del
Finiquito, El Documento Donde Conste El Finiquito Podra Utilizarse Como El Acta Administrativa Que De Por
Extinguidos Los Derechos Y Obligaciones De “La Contratante” Y “El Contratista” En Este Contrato, Debiendo Agregar
Unicamente Una Manifestacién De “La Contratante” Y “El Contratista” De Que No Existen Otros Adeudos Y Por Lo Tanto
Se Tendran Por Terminados Los Derechos Y Obligaciones Que Genera Este Contrato, Sin Derecho A Ulterior Reclamacion.
Al No Ser Factible El Pago En El Término Indicado, Se Procedera A Elaborar El Acta Administrativa Que De Por
Extinguidos Los Derechos Y Obligaciones De “La Contratante” Y “El Contratista” En Este Contrato.

Decima Novena: Obligaciones De Las Partes.

“La Contratante” Y “El Contratista” Se Obligan A Sujetarse Estrictamente Para La Ejecucion De Los Trabajos Objeto
De Este Contrato, A Todas Y Cada Una De Las Clausulas Que Lo Integran, Asi Como A Sus Anexos, Los Términos,
Lineamientos, Procedimientos Y Requisitos Que Establecen La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las
Mismas para el Estado de Tamaulipas Su Reglamento, Leyes, Tratados Y Demas Normas Y Disposiciones Administrativas
Que Le Sean Aplicables.

Vigésima: Otras Estipulaciones Especificas.

“La Contratista” acepta haber estructurado su propuesta, con Precios Unitarios integrados con los Costos Directos
correspondientes a los Conceptos de Trabajo, los Costos Indirectos, el Costo por Financiamiento, el Cargo por Utilidad y los
Cargos Adicionales, de conformidad con lo establecido en las Bases que sirvieron para la adjudicacién del Contrato.

“La Contratista” acepta que de las Estimaciones que se le cubran y, con el objeto de dar cumplimiento a sus obligaciones, se
hagan las siguientes retenciones:

OBRAS PUBLICAS .
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaulipas, México C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258 Pagina 17 de 19



. SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024 Secretaria de Obras Publicas,

R EYN OSA Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Contrato de Servicios
No. «NUMERO_DE_CONTRATO»

El 0.5% (cinco décimas por ciento) del monto total de su proposicion, a través de cada una de las estimaciones presentadas,
por concepto de derechos por el servicio de vigilancia y control de los trabajos, en concordancia con lo establecido en el
Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.

Asi mismo del monto total de su proposicion y a través de cada de las estimaciones presentadas, por concepto de derechos
de elaboracion de proyectos ejecutivos del Municipio, capacitacién y otros, de acuerdo al porcentaje correspondiente
sefalados en los convenios celebrados con las CMIC y/o AMIC, segln corresponda, para que dicha retencién sea entregada
a los organismos citados

Vigésima Primera: Resolucién De Problemas Futuros.

“La Contratante” Y “El Contratista”, Resolveran Entre Si Las Controversias Futuras Y Previsibles Que Pudieran Versar Sobre
Problemas Especificos De Caracter Técnico Y Administrativo Derivados De Este Contrato, De Conformidad Con El Siguiente
Procedimiento:

“El Contratista” Solicitara A “La Contratante”, Mediante Un Escrito En El Cual Expondrd El Problema Técnico Y/O
Administrativo Que Se Haya Suscitado Entre El Y El Supervisor de la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente, Indicando Las Causas Y Motivos Que Le Dieron Origen, Y Anexara La Documentacién Que Sustente Su Peticidon
Y Los Presentara Dentro De Los Diez Dias Naturales Siguientes A La Fecha En El Que Haya Ocurrido.

“La Contratante”, Al Emitirse La Resolucion, Citard A “El Contratista” Y Al Supervisor De Secretaria de Obras Publicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Para Hacerla De Su Conocimiento, Dentro De Los Cinco Dias Naturales Siguientes A
Aquel En El Que Se Haya Emitido Esta.

Vigésima Segunda: Otras Obligaciones de “La Contratista”

“La Contratista” sera la Gnica responsable de la Ejecucién de los trabajos, cuando estas no se hayan realizado de acuerdo
con lo estipulado, “La Contratante” ordenara su reparacion o reposiciéon inmediata, asi como la ejecucién de los trabajos
Adicionales que resulten necesarias, lo que hara por su cuenta “La Contratista” sin que tenga derecho a Retribucién Adicional.

Vigésima Tercera: Jurisdiccién.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aquello que no este expresamente
estipulado en el mismo, las partes se someten a la Jurisdiccidn de los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil con
residencia en Reynosa, Tamaulipas, por lo tanto, “La Contratista” renuncia al Fuero que pudiera corresponderle por
razones de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente contrato
al calce o al margen de todas sus fojas Utiles en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas,
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PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS A TRAVES DE CONTRATOS DE
OBRA PUBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICION DEL SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS MUNICIPAL, CON DOMICILIO EN CALLE MORELOS
645, ZONA CENTRO, REYNOSA, TAMAULIPAS.

FIADO: (NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA), CON DOMICILIO EN: (DOMICILIO DEL FIADO)

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DE LA FIANZA CON
NUMERO Y LETRA) ANTE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICION DEL SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS MUNICIPAL, PARA GARANTIZAR POR
(NOMBRE DEL CONTRATISTA O PRESTADOR DE SERVICIOS Y DOMICILIO), EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
ESTIPULADAS EN EL CONTRATO (NUMERO DEL CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO), CON UN IMPORTE
(IMPORTE DEL CONTRATO CON NUMERO Y LETRA) Y DE SUS ANEXOS, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y NUESTRO FIADO.

EL CONTRATO CITADO TIENE POR OBJETO: (DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O SERVICIO QUE AMPARA EL CONTRATO), Y SU MONTO
ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $ (MONTO DEL CONTRATO CON NUMERO Y LETRA) INCLUYE ELIMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS Y GARANTIZA LA
EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, POR PARTE DE NUESTRO
FIADO, LAS CUALES DEBERAN SER REALIZADAS EN UN PLAZO DE (NUMERO Y LETRA) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA EN QUE SE DE AL FIADO LA ORDEN DE INICIAR LAS OBRAS Y/O PRESTACION DE LOS SERVICIOS, PARA LO CUAL EL FIADO
DI::BERA NOTIFICAR A ESTA AFIANZADORA LA FECHA DE INICIO, SIN QUE LA FALTA DE NOTIFICACION AFECTE LA VALIDEZ DE ESTA
POLIZA.

EN CASO DE QUE SE CONVENGAN PRORROGAS O SE OTORGUEN ESPERAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO GARANTIZADO, ESTA
COMPANIA CONSIENTE QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA CONTINUARA VIGENTE

EN CASO DE QUE SE MODIFIQUE EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y SUS ANEXOS, ESTA AFIANZADORA SE RESERVA EL DERECHO
DE EXPEDIR EL ENDOSO CORRESPONDIENTE.

ESTA FIANZA GARANTIZA LA TOTAL EJECUCION DE LAS OBRAS Y/O PRESTACIC')N,DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, AUN
CUANDO POR PARTE DE ELLAS SEAN SUBCONTRATADAS POR NUESTRO FIADO Y SOLO SE SUSTITUIRA POR LA FIANZA DE CALIDAD
HASTA QUE SE LLEVE A CABO LA ENTREGA DEFINITIVA DE LA OBRA Y/O SERVICIO GARANTIZADO.

ESTA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 93, 94, 95,118 Y 118
BIS DE LALEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

ESTE PAGO ES INDEPENDIENTE DEL QUE SE RECLAME AL FIADO POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO GARANTIZADO. ESTA FIANZA NO ES EXCLUYENTE DE LA EXIGIBILIDAD QUE EL BENEFICIARIO HAGA VALER EN CONTRA
DE NUESTRO FIADO, POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DERIVADO DEL CONTRATO QUE PUEDA EXCEDER DEL VALOR CONSIGNADO
EN ESTA POLIZA.

ESTA COMPANIA AFIANZADORA TENDRA UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN
QUE SE INTEGRE LA RECLAMACION PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL MUNICIPIO
DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, LAS RAZONES, CAUSAS
O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDOS DIEZ MESES
CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCION TOTAL DE LAS OBRAS Y/O PRESTACION DE LOS
SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE SUS PRORROGAS, O A PARTIR DE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO DEL FIADO, SI ES ANTERIOR
AL VENCIMIENTO DEL PLAZO INDICADO Y SI ES CAUSA DE RESCISION DEL CONTRATO; SIN QUE SE HUBIERA PRESENTADO
RECLAMACION EN DICHO PLAZO, EN CASO DE PRESENTARSE ALGUN RECURSO LEGAL POR PARTE DEL BENEFICIARIO, ESTA FIANZA
ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE
SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

PARA QUE ESTA FIANZA SEA LIBERADA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE EL MUNICIPIO
DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.



