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Nombre de los Trabajos:                        «NOMBRE_DE_LA OBRA»  
  
 
 
 
Contratista:                                          «CONTRATISTA1»  
 
 
 
 
R. F. C.:                                              ____________________ 
  
 
 

 
Monto del contrato:                   $ _____________ (   Pesos   /100 M.N.), 
                                                      Incluye el Impuesto al Valor Agregado  
 
 
 
  
Recursos:                                     «TIPO_DE_RECURSO»  

 
 
Contrato de Obra Pública a base de Precios Unitarios y tiempo determinado que celebran, por una parte el Municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, representado por la C. Lic. Víctor Carlos Peña en  su carácter de Presidente Municipal, el M.C.T.C. Marco Antonio 
Montalvo Hernández, en su carácter de Síndico Segundo el C. Lic. José Luis Márquez Sánchez, en su carácter de Secretario del 
Ayuntamiento, y el C. Arq. Eduardo López Arias, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente a quien en lo sucesivo para los efectos de este contrato se les denominará “La Contratante”, y por la otra, la empresa, 
«CONTRATISTA1», A quien se le denominara “La Contratista”, representado por el C.___________________ , en su carácter de 
representante legal, de acuerdo a las siguientes declaraciones y cláusulas: 
 

Declaraciones: 
1. “La Contratante” declara: 
 
1.1         En los términos de los Artículos 54, 55 Fracción VI,  60 Fracción XII y 68 Fracción V del Código Municipal   para   el 
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Estado   de Tamaulipas  y  del  Artículo  20  Fracción I,  II, III, IV, VI y VII  del Reglamento de Administración Pública de 
Reynosa, Tamaulipas, las personas que intervienen en Representación del Municipio de Reynosa tienen la debida 
Autorización por parte del R. Ayuntamiento y plena capacidad Jurídica para la Celebración de este tipo de Instrumentos. 

 
1.2         Cuenta con los Estudios, los Proyectos, las Normas y Especificaciones de TRABAJOS, el Presupuesto y el Programa de 

Ejecución de los trabajos Objeto del presente Contrato. 
 
1.3. Tiene establecido su domicilio en la Calle Morelos 645 entre Hidalgo y Juárez, Zona Centro de Reynosa, Tamaulipas, 

mismo que señala para que se practiquen las notificaciones, aun las de carácter personal, las que surtirán efectos legales, 
mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este Contrato. 

 
1.4.        Para cubrir las Erogaciones que se deriven del presente Contrato, el H. Cabildo de esta Ciudad Autorizó la Inversión 

correspondiente a  los trabajos  objeto  de  este  Contrato,  Mediante  Acta  de  Aprobación  N°.         /201_  en  Sesión                                
del  día        de                           de 201   . 

  
1.5.        La Adjudicación del presente Contrato  se  realizó  mediante  Licitación  Pública  Nacional,  de  acuerdo  a  la  Licitación  

Nº. «NÚMERO_DE_CONTRATO» de fecha «FECHA_DE_LA_INVITACION», conforme a los Artículos 35 fracción I y 37 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas. 

 
1.6.         El presente Contrato se Adjudica a “La Contratista” para llevar a cabo los trabajos que se destina la Inversión autorizada 

que se menciona en la Declaración 1.4,   después de haber Evaluado su propuesta y constatar que cumplen con todos 
los requisitos solicitados en las bases y anexos de la Licitación, donde “La Contratante” hizo saber su resolución final el día 
«FALLO», Acto en el cual se otorgó a “La Contratista” el presente Contrato para la Realización de los Trabajos Objeto de 
este. 

 
2.            La Contratista” declara: 
 
2.1          Acredita la legal existencia de la Sociedad, con la Escritura Constitutiva N°.______________, de fecha ______________ otorgada 

ante la fe  del NOTARIO PÚBLICO N°._____________, con residencia en _________________, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad, con el  N°.________________,  asentada en el  Libro N°.  __________de fecha_____________, en 
_____________; en el mismo instrumento se  designa Representante Legal de la Sociedad a: ____________________, 
nombramiento que a la fecha de firma de este Contrato, no le  ha  sido revocado ni limitado en forma alguna. 

 
2.2       Ser de Nacionalidad Mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar su Nacionalidad, se seguirá considerando 

como mexicana  por cuanto a este Contrato se refiere y a no invocar la Protección de ningún Gobierno Extranjero, 
aceptando que dé así hacerlo revertirá sin  requerirse declaración alguna, en beneficio del Municipio de Reynosa 
Tamaulipas, todo derecho derivado de este Contrato. 

 
2.3 Tiene establecido su domicilio fiscal en, «DIRECCION_1», Reynosa, Tamaulipas.  Lo que acredita con la inscripción en el 

Registro  Federal de Contribuyentes,  Mismo que señala para que se practiquen las notificaciones, aun las de 
carácter de personal, las que surtirán sus  efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los 
fines y efectos legales de este Contrato. Así mismo presenta el  correo electrónico                                    que dejará 
constancia del mensaje que se expresará con toda claridad el asunto de que se trate. 

 
2.4          Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones Técnicas y Económicas para obligarse a la ejecución de los 

trabajos objeto de este Contrato. Conoce plenamente el contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, para el Estado de Tamaulipas, la que se tiene por reproducida formando parte 
integrante de este Contrato, así como las Especificaciones Generales y Particulares de los trabajos, los Programas de 
Ejecución de los Trabajos, Suministro de Materiales y Equipo de Instalación Permanente o de Utilización de los Insumos, 
los Montos Mensuales de Servicios derivados de los mismos y el documento en donde se consignan los Precios Unitarios 
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y las cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante 
de este Contrato. 

 
2.5          Su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: 
 
2.6         No se encuentra en los supuestos del Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas para el Estado de Tamaulipas. 
 
2.7         Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizará los trabajos objeto del Contrato, a fin de considerar todos los 

factores que intervienen en su ejecución. 
 
3             Ambas partes declaran que: 
 
3.1          Se obligan en los términos de este Contrato y del contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas para el Estado de Tamaulipas, la que se tiene por reproducida, formando parte integrante de este Contrato. 
 
3.2         Pagarán todas  y cada  una  de  las  contribuciones  y  demás  cargas  fiscales  que conforme  a las  Leyes  vigentes y 

aplicables a la materia, ya sean Federales, Estat ales  y/o Municipales, tengan la obligación de cubrir durante la vigencia, 
ejecución y cumplimiento del presente Contrato y sus anexos, sin perjuicio de que “La Contratante” realice, de los pagos 
que haga a “La Contratista”, las deducciones que le impongan las Leyes de la materia. 

 
3.3         Reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebración del presente Contrato. 
 
3.4         El presente Contrato se celebra con la libre y espontánea voluntad de ambas partes, por lo  que no existe vicio 

alguno del consentimiento que pueda provocar su invalidez. 
 
3.5       Todos los eventos que sucedan durante el desarrollo de los Trabajos objeto del Contrato, tales como avances, 

modificaciones y demás, se registrarán en la Bitácora Convencional correspondiente, formando ésta, parte integrante del 
Contrato. 

 
Expuesto lo anterior y por así convenir a ambos, “La Contratante” y “La Contratista” expresan su voluntad para someterse a las 
siguientes: 
 

C l a u s u l a s: 
Primera:   Objeto del Contrato 
 

“La Contratante” encomienda a “El Contratista” la realización, a Precios   Unitarios y tiempo determinado, de los trabajos 
denominada:  «NOMBRE_DE_LAOBRA», y este se obliga a realizarla hasta su total terminación acatando para ello lo 
establecido por los Diversos  Ordenamientos, Normas y Anexos señalados en la declaración 2.6 de este Contrato y 
las Normas y Especificaciones vigentes de la  Contratación, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante 
de este Contrato. 

 
Segunda:   Monto del Contrato. 
 

El monto total del presente Contrato es $                      (Pesos /100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado, y será 
pagado con recursos: «TIPO_DE_RECURSO». 
 

Tercera:   Plazo de Ejecución. 
 

“La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este Contrato en un plazo de «DIAS_CALENDARIO», con fecha 
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de inicio «FECHA_DE_INICIO», y con Terminación a más tardar el día «FECHA_DE_TERMINACION», en caso de que el 
Anticipo sea puesto a disposición de “La Contratista” en fecha posterior a la del inicio programado, se considerará al 
siguiente día hábil del que “La Contratante” ponga a disposición de “La Contratista” el Anticipo correspondiente, siempre 
y cuando “La Contratista” haya entregado la Fianza para garantizar la correcta inversión del Anticipo, dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del Fallo de Adjudicación, tiempo estipulado en la Cláusula 
Quinta de este Contrato. 
 
No se contabilizará como día de ejecución de los Trabajos, todo aquel que no se haya laborado por causas de Caso Fortuito 
y/o de Fuerza Mayor de este Contrato o imputables a “La Contratante”, al no haber permitido el acceso a las áreas de 
trabajo, lo que deberá quedar asentado en la Bitácora respectiva, que servirá de base para el Diferimiento del plazo en su 
caso. 
 
“La Contratista” deberá proponer a “La Contratante” para su aprobación, el Programa Detallado de Ejecución de los 
Trabajos, que asegure la realización eficiente y puntual de los mismos, estos Programas deberán marcar en forma no 
limitativa, las fechas estimadas de inicio y conclusión de las fases de los Trabajos. 
 
“La Contratante” notificará en su caso los ajustes a los Programas que considere razonablemente necesarios y, una vez 
aprobados por él mismo, se integrarán a este Contrato. 

 
Cualquier falta de información o datos insuficientes, no releva a “La Contratista” de su total responsabilidad para la 
realización del objeto del Contrato y, no será causa de reclamación alguna, aumento de precio, modificación al plazo de 
ejecución o ampliación a la fecha de terminación. 
 

Cuarta:   Disponibilidad Legal y Material de los Lugares para Ejecutar los trabajos. 
 

“La Contratante” se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material de los lugares en que deberán 
ejecutarse los trabajos materia de este Contrato. 

 
“La Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha visitado el lugar de los Trabajos y ha tomado en cuenta las 
condiciones y circunstancias existentes en él y sus alrededores, que pudieran afectar el monto del Contrato, incluyendo 
sin ser limitantes las siguientes: 

 
a)   Las condiciones climatológicas del terreno, de la superficie, así como la calidad y naturaleza de los materiales y 

Trabajos requeridos para la ejecución y terminación de los trabajos objeto del Contrato; 
 
b)   Los medios de acceso al lugar, y 
 
c)   Los requerimientos que deba cumplir “La Contratista” debido a Reglamentos Locales y/o Nacionales que sean   
       aplicables. 
 
“La Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha revisado todos los documentos e información proporcionados por 
“La Contratante”, los que servirán de base para la ejecución de los Trabajos, mismos que ha considerado suficientes y 
adecuados para la realización del objeto del Contrato. 
 
Cualquier falta de “La Contratista” en cuanto a la familiarización con los asuntos, datos e información proporcionados por 
“La Contratante”, no lo releva de su total responsabilidad para la realización del objeto del Contrato, y no será causa de 
reclamación alguna, aumento de precio, modificación al plazo de ejecución o ampliación a la fecha de terminación 
 

Quinta:   Anticipo. 
 

“La Contratante”  no otorgará a “La Contratista” Anticipo para el inicio de los trabajos objeto de la presente licitación  
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Sexta:   Garantías 
 
Para garantizar el cumplimiento del  Contrato “La Contratista” presento la póliza de fianza Nº ______________________de 
fecha por la cantidad de $_________________________ (________________Pesos____ /M.N.) por el 10% (diez por ciento) del 
importe total de los trabajos Contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora a favor del 
Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 

 
El Contrato no surtirá efecto, mientras “La Contratista” no entregue la Póliza en donde la Compañía de Fianzas 
convenga en aceptar las siguientes declaraciones: 

 
1) La fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y sus anexos y garantiza 

la ejecución total de los trabajos objeto del Contrato garantizado. 
 
2)      Para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de “La Contratante”. 
 
3) En caso de modificación al Monto o Plazo del Contrato, debido a que se convengan ampliaciones, prórrogas o 

esperas para el cumplimiento del Contrato, “La Contratista” se obliga a entregar a “La Contratante” la ampliación 
de la Fianza de cumplimiento contractual (o garantía por cumplimiento contractual) dentro de los 15 (quince) días 
naturales siguientes a la formalización de la modificación, debiendo contener el documento la estipulación de que 
es conjunta, solidaria e inseparable de la Fianza de Cumplimiento que se encuentre vigente. 

 
a)   En caso de ampliación al Monto, la garantía será por el 10% (diez por ciento) del importe total del Monto ampliado. 

En caso de ampliación al plazo, será necesario que la Afianzadora otorgue su anuencia por escrito para continuar 
garantizando las obligaciones contraídas por “La Contratista”, hasta la fecha de terminación autorizada. 

 
4) La Fianza garantiza la ejecución total de los Trabajos objeto del Contrato, aún cuando parte de ellos se 

subcontraten con autorización de “La Contratante” y sólo se substituirá por la Fianza de calidad hasta que se lleve 
a cabo la entrega definitiva de los trabajos. 

 
5) La Fianza se otorga aceptando expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de la materia aplicable al presente 

caso, aún para el caso de que procediere el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de 
la Póliza de Fianza requerida. 

 
6) La Fianza garantiza hasta el 30% del monto expresado en la Póliza de Fianza, por concepto de pago de lo 

indebido, en el supuesto de que el beneficiario lo hubiera efectuado por error. 
 
7) Las reclamaciones presentadas por incumplimiento de “La Contratista”, serán atendidas cuando éstas se formulen 

dentro del término de diez meses contados a partir de su exigibilidad y, se compromete a pagar el 100% del 
importe garantizado en caso de incumplimiento. 

 
8) La Fianza garantiza el pago del 50% del importe afianzado, en el caso de que “La Contratista” no sustituya la 

garantía de cumplimiento, en términos de lo previsto en el Artículo 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas Para el Estado de Tamaulipas y del presente Contrato. 

 
9) La Fianza de Cumplimiento será liquidada, independientemente de que “La Contratista” interponga cualquier tipo 

de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial, por lo que el pago no se encontrará supeditado a 
la resolución respectiva. 

 
10)    La Fianza de Cumplimiento de ninguna manera se considerará como una limitación de la responsabilidad de “La 

Contratista”, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el Contrato y de ninguna manera impedirá que 
“La Contratante” reclame la indemnización o reembolso por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor 
de la Fianza de Cumplimiento. 
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11)    tendrá un plazo hasta 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha en que se integre la reclamación para 
proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito a “La Contratante” las razones, causas o motivos de su 
improcedencia. 

 
12)    La Fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y 

hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente. 
 
13)    Para liberar la Fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de “La Contratante”. 

La Contratista” acepta que en caso de cualquier incumplimiento en las obligaciones a su cargo, estipuladas en el Contrato, 
“La Contratante” haga efectiva la Fianza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones al 100% del importe 
afianzado; por tanto renuncia  expresamente  “La Contratista”  a  la  disminución  de sus  responsabilidades  contractuales  
en  proporción al  grado  de cumplimiento parcial que se haya obtenido en los trabajos ejecutada o servicio prestado. 
 
En caso de Rescisión o incumplimiento por causas imputables a “La Contratista”, ésta acepta que “La Contratante” haga 
efectiva la Fianza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones al 100% del importe garantizado, aun cuando exista 
avance en la ejecución de los Trabajos en cualquier porcentaje. 
 
Acepta expresamente “La Contratista” que la Fianza expedida para garantizar el cumplimiento, se reclamará 
independientemente de que ésta interponga cualquier tipo de recursos ante instancias del orden administrativo o no 
judicial. 

Séptima: Subcontratación 
 
“La Contratista” no podrá subcontratar los Trabajos o cualquiera de sus obligaciones, establecidas bajo el Contrato, sin previa 
autorización escrita de “La Contratante”. 
 

Octava: Supervisión de los Trabajos. 
 
“La Contratante” anticipadamente al inicio de los trabajos, designará un supervisor de la Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y, a través de ésta tendrá derecho de supervisar, vigilar, controlar y revisar en todo 
tiempo los Trabajos objeto del Contrato y dar a “La Contratista” por escrito, las instrucciones que estime pertinentes 
relacionadas con su ejecución, en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso ordene “La Contratante”, así 
como la aprobación de las Estimaciones presentadas por “La Contratista”. 
 
Por su parte “La Contratista” comunicará por escrito el inicio de los trabajos y la asignación de un Residente de los trabajos 
permanente que se obliga a tener en el lugar de los Trabajos por todo el tiempo que dure la ejecución de los mismos, a un 
Representante, el que deberá conocer con amplitud las Especificaciones Generales y Particulares de los trabajos, Catálogo 
de Conceptos o Actividades de los trabajos, Programas de Ejecución y de Suministros, Bitácora, Convenios y demás 
documentos inherentes que se generen con motivo de la ejecución de los Trabajos. Asimismo deberá estar facultado para 
ejecutar los Trabajos a que se refiere el Contrato, oír y recibir toda clase de notificaciones relacionados con los Trabajos, 
aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del Contrato, incluyendo aceptar y objetar dentro del plazo establecido anteriormente, las Estimaciones de 
Trabajo o liquidación que se formule y, en general, para actuar a nombre y por cuenta de “La Contratista” en todo lo 
referente al Contrato. 
 
Únicamente podrán iniciarse los Trabajos, cuando “La Contratante” haya designado al Servidor Público que fungirá como 
Supervisor de los trabajos y “La Contratista” haya designado a su Representante, quien deberá fungir como Superintendente 
de los trabajos. 
 
El representante de “La Contratista”, previamente a su intervención en los Trabajos, deberá ser aceptado por “La 
Contratante” quien calificará si reúne los requisitos señalados. En cualquier momento, o por razones que a su juicio lo 
justifique “La Contratante” podrá solicitar el cambio de Representante de “La Contratista” y éste se obliga a designar a otra 
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persona que reúna los requisitos señalados. 
 

Novena: Responsabilidades de “El Contratista”. 
 

“La Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se suministren en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan 
con las Especificaciones del Concurso y/o en este Contrato a que la realización de todas y cada una de las partes de dichos 
trabajos se efectúe a satisfacción de “La Contratante”. 
 
Así mismo será su responsabilidad el Suministro, Instalación y Mantenimiento del señalamiento necesario de los trabajos 
para la 
Prevención de Accidentes, en caso de ocurrir estos será responsable de acuerdo a la Legislación aplicable. 
 
Para El Cumplimiento Del Presente Contrato, “El Contratista” Se Obliga A Emplear Personal Técnico Especializado 
Para La 
Ejecución De Los Trabajos. 
 
“La Contratista” será el único responsable de la ejecución de los Trabajos. Cuando éstos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el Contrato o conforme a las órdenes dadas por escrito por  “La Contratante”, éste ordenará su 
reparación o reposición inmediata de los Trabajos adicionales que resulten necesarios, lo que hará por su cuenta “La 
Contratista” dando aviso a la Afianzadora de la reparación o reposición, sin que tenga derecho a retribución adicional alguna 
para ello. 
 
En este caso “La Contratante”, si lo estima necesario, podrá ordenar la Suspensión Total o Parcial de los Trabajos contratados 
en tanto no se lleven a cabo dichos Trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para su terminación. 
 
Si “La Contratista” realiza Trabajos por mayor valor de lo indicado, sin mediar orden por escrito por parte de “La 
Contratante”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los Trabajos excedentes, no 
tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificación alguna del plazo de ejecución de los Trabajos. 
 
“La Contratista” está obligada a cumplir con todos los Reglamentos y Ordenamientos Legales expedidos por las Autoridades 
Competentes en relación con los Materiales de TRABAJOS, Control Ambiental, Seguridad y Uso de la Vía Pública y, 
para la ejecución de sus Trabajos, para lo cual se obliga a obtener el o los Reglamentos correspondientes. 
 
“La Contratista” será responsable de los daños y perjuicios que cause a “La Contratante” o a Terceras Personas con motivo 
de la ejecución de los Trabajos por no ajustarse a lo estipulado en el Contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas 
por escrito por “La Contratante” o por violación a las Leyes y Reglamentos aplicables. 
 
Cuando apareciesen los defectos o vicios en los Trabajos dentro del año siguiente a la fecha de recepción de los mismos, “La 
Contratante” ordenará su reparación o reposición inmediata que hará por su cuenta “La Contratista” sin que tenga derecho 
a retribución. Si “La Contratista” no atendiere los requerimientos de “La Contratante”, ésta podrá encomendar a Terceros o 
hacer directamente la reparación o reposición de que se trate, con cargo a “La Contratista”, en los términos de las 
disposiciones legales aplicables. 
 
“La Contratista” deberá tomar las medidas razonables para evitar el comportamiento ilegal, sedicioso u objetable, por parte 
de su personal y del personal de los subcontratistas, a fin de mantener la disciplina entre los mismos en el sitio; cumplir con 
todas las leyes aplicables, incluyendo sin limitación, las relacionadas con Seguridad Social, en Materia Laboral o de Salubridad 
y, asegurar que cada empleado de supervisión, coopere completamente con “La Contratante” y con cualquier tercero que 
trabaje en o cerca del sitio, a fin de evitar dificultades y demoras en la ejecución de los trabajos. 
 
El incumplimiento de esta Cláusula, traerá como consecuencia, la remoción y reemplazo por parte de “La Contratista”, del 
personal de supervisión responsable por dicho incumplimiento (por personal de supervisión del mismo nivel y experiencia 
técnica), dentro de los 7 (siete) días naturales siguientes a la  solicitud escrita enviada por  “La Contratante”.  En 
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particular, sin limitación, “La Contratista” deberá de inmediato retirar y reemplazar cualquier empleado de supervisión 
respecto del cual “La Contratante” haya informado que esté poniendo en peligro el avance de los trabajos, debido a su 
falta de experiencia, falta de cooperación o mala conducta. 
 
“La Contratista” como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los Trabajos y/o Servicios materia del 
Contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en 
materia de trabajo y seguridad social, para con sus trabajadores. “La Contratista” conviene por lo mismo, en responder de 
todas las reclamaciones que sus trabajadores o terceros incluyendo personal de sus subcontratistas autorizados y, que 
intervengan en los trabajos contratadas con o para “La Contratante”, presenten en su contra o en contra de “La 
Contratante”, y en caso de que se le involucre, estará obligado a sacarlo en paz y a salvo de cualquier juicio o responsabilidad 
derivada de la ejecución de los Trabajos y/o Servicios relacionados con el objeto del Contrato, asimismo le resarcirá a “La 
Contratante” cualquier cantidad que llegare a erogar por dicho concepto. 
 
“La Contratista” se obliga a cumplir con todas las Disposiciones Legales, Federales, Estatales y Municipales de carácter 
Ambiental, así como a responder por cualquier demanda, requerimiento, multa, inspección o responsabilidad instaurada 
en contra de  “La Contratante” como consecuencia de violaciones y/o daños ocasionados en materia de Medio Ambiente, 
derivados de los Trabajos objeto del Contrato, de igual modo “La Contratista” se obliga a pagar a “La Contratante” los gastos, 
erogaciones y pagos que se efectúen por los conceptos a que se refiere esta Cláusula. 
Se entiende por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor aquellos hechos o acontecimientos ajenos a las voluntades de 
las  partes, tales  como  huelgas  o  disturbios  laborales  siempre  y  cuando  no  se  haya  dado  causa  o  contribuido  a  ellos,  
motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando 
no se haya dado causa o contribuido a ellos), tormentas o cualquier otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de 
las partes, impidan el cumplimiento de alguna obligación. 

 
En tales supuestos, “La Contratante” podrá dar por terminado anticipadamente el Contrato, e incluso “La Contratista”, podrá 
solicitar dicha Terminación Anticipada sujetándose al procedimiento que legalmente proceda, haciendo constar los hechos 
en   la Bitácora correspondiente. 
 
En caso de que cualquiera de las partes de este instrumento se encuentre total o parcialmente incapacitada, por causas de 
Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, de llevar a cabo o cumplir con sus obligaciones bajo el Contrato, dicha parte notificará por 
escrito los detalles del Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor a la otra parte tan pronto sea posible después de que la misma 
sobrevenga. 
 
Ninguna de las partes, será responsable ante la otra por los gastos incurridos como resultado del retraso o falla en el 
cumplimiento del 
Trabajo, causado por un evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor. 

 
Decima:   Forma de Pago. 
 

“La Contratista” recibirá de “La Contratante”, como pago total por la ejecución satisfactoria de los Trabajos ordinarios y 
extraordinarios objeto del Contrato, el importe que resulte de aplicar los Precios Unitarios a las cantidades de los Trabajos 
realizados. 
 
En periodos que abarcarán un mes calendario o de acuerdo a las indicaciones de la Secretaria de Obras públicas, Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente, acompañados de la documentación que acredite la procedencia de su pago, en las fechas en 
que “La Contratante” determine, con base en el “Programa de Cierre de Estimaciones”,  “La Contratista”, deberá 
presentar las Estimaciones de los Trabajos ejecutados con la factura correspondiente, que se pagarán una vez satisfechos 
los requisitos establecidos para su trámite, a los 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que se hubieren 
autorizado por la Supervisión de los trabajos de “La Contratante”, dicha fecha se hará constar en la Bitácora y en las propias 
Estimaciones, las que serán pagadas a través de la Secretaría De Finanzas y Tesorería, Ubicadas en Planta Baja De 
Presidencia Municipal, sita en Morelos 645, Zona Centro de Ciudad Reynosa, Tamaulipas; C.P. 88500. 
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Para tal efecto: 
 

a) La fecha corte para el trámite de las Estimaciones, deberá formularse con una periodicidad no mayor de un mes.  
 

b)  “La  Contratista”  deberá  entregar  a  la  supervisión   de Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente  de  “La  Contratante”,  la  Estimación  acompañada  de  la documentación de soporte correspondiente que 
acredite la procedencia de su pago, dentro de los 06 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las 
Estimaciones. 
 

c)   La supervisión de los trabajos de “La Contratante”, para realizar la revisión y autorización de las Estimaciones, contará con 
un plazo no mayor de 15 (Quince) días naturales siguientes a la fecha en que “La Contratista” las hubiere presentado. 
 

d)   En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas 
se resolverán e incorporarán en la siguiente Estimación. 
 
Cuando se realicen Conceptos de Trabajo al amparo de Convenios en Monto o en Plazo, dichos Conceptos se deberán 
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en el Contrato, debiéndose formular 
Estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado. 
 
Las Estimaciones y la liquidación, aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación de los Trabajos, ya 
que “La Contratante” se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago 
de lo indebido. 
 
Recibido el pago por “La Contratista”, tendrá 10 (diez) días hábiles para inconformarse sobre cualquier aspecto del mismo, 
transcurrido dicho plazo sin que se presente ninguna reclamación, éste se considerará definitivamente aceptado y sin 
derecho a ulterior reclamación. 
 
En caso de incumplimiento en los pagos de Estimaciones y de Ajuste de Costos, “La Contratante”, a solicitud de “La 
Contratista”, deberá pagar Gastos Financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, 
como si se tratara del supuesto de Prórroga para el Pago de Créditos Fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las 
cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se 
ponga efectivamente las cantidades a disposición de “La Contratista”. 
 
En el caso de que “La Contratista” no presente las Estimaciones en el plazo establecido en esta Cláusula, la Estimación 
correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de Gastos Financieros 
por parte de “La Contratista”. 
 
Tratándose de pagos  en  exceso  que  haya  recibido  “La  Contratista”,  cuando  el  Contrato  aún  se  encuentre  vigente,  
“La Contratante” procederá a deducir dicha cantidad de la Estimación que se encuentre en trámite. En caso de que el 
Contrato hubiese sido totalmente recepcionado por “La Contratante”, o no se tengan Estimaciones pendientes de liquidar, 
“La Contratista” deberá reintegrar el pago en exceso, a través de cheque certificado y/o tranferencia expedido a favor de la 
Secretaría De Finanzas y Tesorería.  En  ambos  casos,  “La  Contratista”  deberá  reintegrar  las  cantidades  pagadas  en  
exceso,  más  los  intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos 
de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de Créditos Fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades 
pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendario desde la fecha en que fueron pagadas, hasta la fecha 
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “La Contratante”. 
 
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “La Contratista” sean compensadas 
en la siguiente Estimación. 
 
“La Contratista”, expresa su voluntad y aceptación, para que de las Estimaciones y Liquidaciones del Contrato, se descuente 
cualquier cantidad por  concepto  de  adeudos  previos,  anteriores  o  vigentes,  Anticipos  no  amortizados,  por  
incumplimientos  o aplicación de penas derivadas de cualquier acto jurídico celebrado con “La Contratante”. 
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“La Contratista” no podrá ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, sólo podrá ceder sus derechos 
de cobro sobre las Estimaciones que por Trabajos ejecutados le expida “La Contratante”, mediante la aprobación expresa, 
previa y por escrito de “La Contratante”, para tal efecto, “La Contratista” deberá solicitar por escrito a “La Contratante” su 
consentimiento, la que resolverá lo procedente en un término de 15 (quince) días naturales contados a partir de su 
presentación. Si con motivo de la cesión de derechos de cobro solicitada por “La Contratista”, se origina un retraso en el 
pago, no procederá el pago de Gastos Financieros que “La Contratista” reclame a “La Contratante”. 

 
Decima Primera: Ajustes de los Costos 

 
Las partes acuerdan que si durante la vigencia del presente Contrato, ocurran circunstancias de orden Económico no 
previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinan 
un Aumento o Reducción de un cinco por ciento o mas d e  los Costos de los trabajos aun no ejecutados de acuerdos al 
Programa de los trabajos, dichos Costos podrán ser revisados. 
 
La Revisión Y Ajuste De Costos Se Realizará Mediante El Procedimiento Que Se Cita En La Fracción I Del Artículo 65 De 
La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas, para el estado de Tamaulipas Y De Acuerdo A Lo 
Establecido En Los Artículos, 173, 174, 175, 176 Y 177 Del Reglamento De La Ley De Oras Públicas Y Servicios Relacionados 
Con Las Mismas. 
 

1) Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los 
insumos, respecto de los Trabajos pendientes de ejecutar, conforme al Programa de Ejecución de los Trabajos pactado en el 
Contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “La Contratista”, conforme al Programa que se hubiere convenido. 
 
a)   Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, procederá el Ajuste de Costos exclusivamente para los 

   Trabajos pendientes de ejecutar conforme al Programa que se hubiere convenido. 
 
b)   Para efectos de la revisión y Ajuste de Costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura 
de proposiciones. 
 

2) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices nacionales de precios 
productor con servicios que determine el Banco de México. Cuando los índices que requiera “La Contratista” y “La 
Contratante” no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “La Contratante” procederá a calcularlos 
conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México; 
 

3) Los precios originales del Contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los Trabajos contratados. El Ajuste se aplicará 
a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del 
Contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “La Contratista” haya 
considerado en su propuesta, y 
 

4)      A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública o la Contraloría Gubernamental. 
 
El procedimiento de Ajuste de Costos procederá estando vigente el  Contrato, y éste se cubrirá a  “La Contratista”  
de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima de este Contrato y, se aplicará mediante cualquiera de los 
siguientes procedimientos: 
 
I.   Revisar cada uno de los Precios del Contrato para obtener el Ajuste. 
 

II.   Revisar un grupo de Precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de Trabajo por ejecutar, representen 
aproximadamente el 80% (ochenta por ciento) del importe total faltante del Contrato, y 
 

III.   En el caso de Trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen los insumos en el total del costo 
directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que 
intervienen en dichas proporciones. 
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En los procedimientos indicados en las Fracciones I y II de esta Cláusula, “La Contratista” dentro de los 60 (sesenta) días 
naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberá acompañar 
por escrito su solicitud de Ajuste de Costos, acompañada de la documentación comprobatoria necesaria para su análisis; “La 
Contratante” dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la fecha de recepción y con base en la documentación 
aportada por “La Contratista”, resolverá sobre la procedencia de la petición, en caso contrario, la solicitud se tendrá por 
aprobada. Para el caso particular de este Contrato, “La Contratante” determina que el procedimiento que se aplicará será el 
correspondiente a la Fracción II de esta Cláusula, procedimiento que permanecerá vigente durante todo el ejercicio 
del Contrato; en caso de que “La Contratista” no presente la solicitud respectiva en el plazo antes señalado, perderá el 
derecho de reclamar el pago. 

 
Décima Segunda: Modificaciones Al Contrato. 
 

“La Contratante” Podrá Dentro De Su Presupuesto Autorizado, Bajo Su Responsabilidad Y Por Razones Fundadas Y 
Explícitas, Modificar Este Contrato, Mediante Convenios, Siempre Y Cuando Éstos, Considerados Conjunta O 
Separadamente, No Rebasen El 
25% (Veinticinco Por Ciento) Del Monto O Del Plazo Pactados, Ni Impliquen Variaciones Sustanciales Al Proyecto 
Original, Ni Se Celebren Para Eludir En Cualquier Forma El Cumplimiento De La Ley De Obras Públicas Y Servicios 
Relacionados Con Las Mismas para el estado de Tamaulipas. 
 
Si  Las  Modificaciones  Exceden  El  Porcentaje  Indicado  Pero  No  Varían  El  Objeto  Del  Proyecto,  Se  Podrán  Celebrar  
Convenios Adicionales Respecto A Las Nuevas Condiciones. Estos Convenios Deberán Ser Suscritos Bajo Responsabilidad 
Del Servidor Público Que Haya Firmado El Contrato O Quien Lo Sustituya En El Cargo. Dichas Modificaciones No Podrán, 
En Modo Alguno, Afectar Las Condiciones Que Se Refieren A La Naturaleza Y Características Esenciales Del Objeto De Este 
Contrato, Ni Convenirse Para Eludir En Cualquier Forma El Cumplimiento De La Ley De Obras  Públicas  Y Servicios  
Relacionados  Con Las  Mismas  para el  Estado de Tamaulipas ó De Los Tratados. 
 
Las Modificaciones A Este Contrato Podrán Realizarse Lo Mismo En Aumento Que En Reducción Del Plazo De Ejecución O 
Monto Del Mismo. Si Se Modifica El Plazo, Los Periodos Se Expresarán En Días Naturales, Y La Determinación Del 
Porcentaje De Variación Se Hará Con Respecto Del Plazo Pactado En La Cláusula Tercera De Este Contrato; En Tanto Que 
Si Es Al Monto, La Comparación Será Con Base En El Monto Convenido En La Cláusula Segunda. 
 
Las  Modificaciones  Al  Plazo  De  Ejecución  De  Los  Trabajos,  Serán  Independientes  A  Las  Modificaciones  Al  Monto,  
Debiendo 
Considerarse En Forma Separada, Aún Cuando Para Fines De Su Formalización Puedan Integrarse En Un Solo Documento. 
 
El Supervisor de la Secretaría de Obras, Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Deberá Sustentar El Dictamen 
Técnico Que Funde Y Motive Las Causas Que Originen La Celebración De Los Convenios Modificatorios O Adicionales, 
Según Sea El Caso, Considerándose Éstos Parte De Este Contrato Y Obligatorias Para “El Contratista” Y “La Contratante” 
Las Estipulaciones Que En Los Mismos Se Establezcan. 
 
Cuando Se Realicen Conceptos De Trabajo Al Amparo De Convenios En Monto O En Plazo, Dichos Conceptos Se Deberán 
Considerar Y Administrar Independientemente A Los Originalmente Pactados En Este Contrato, Debiéndose Formular 
Estimaciones Específicas, A Efecto De Tener Un Control Y Seguimiento Adecuado. 
 

Décima Tercera: Retenciones y Penas Convencionales. 
 
“La Contratante” y “la Contratista”, convienen para el caso de incumplimiento parcial o total de este contrato, por parte 
de “La 
Contratista”, la aplicación de las siguientes penas convencionales: 
 
a).-  “La Contratante” tendrá la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se esta ejecutando 
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por “La Contratista” de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo; Suministro de Materiales y Equipos 
de Instalación Permanente y de Utilización de Insumos aprobado, para lo cual “La Contratante” comparará mes a mes contra 
el programa y el avance real de los mismos. Si como consecuencia de dicha comparación el avance de los trabajos  es menor 
de lo que debió realizarse, “La Contratante” en su caso procederá a hacer las retenciones económicas a las Estimaciones que 
se encuentren en proceso en las fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar el 
5% (cinco por ciento) de la diferencia de dichos importes por el numero de meses transcurridos, desde la fecha del atraso 
en el programa, hasta la revisión. 
 
La Penalización a que se refiere el párrafo anterior, se aplicará como una Retención Económica a la Estimación que se 
encuent re en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “La Contratista” podrá recuperar en las próximas 
Estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso señalados en los Programas de Ejecución de los Trabajos, Suministro de 
Materiales y Equipos de Instalación Permanente y de Utilización de Insumos. La aplicación de esta Retención Económica 
tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los Trabajos, éstos no se han concluido. 

 
b).-  Si “La Contratista” no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el Plazo de Ejecución y en el Programa de Trabajo, 
“La Contratante”, le aplicara la pena Económica convencional que resulte de multiplicar el 5% (cinco por ciento) del importe 
de los trabajos que no se hayan ejecutado, o prestado oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el 
Impuesto al Valor Agregado, por cada mes o fracción que transcurra desde la fecha de Terminación pactada en la Cláusula 
Tercera hasta el momento de terminación, dichas penas no podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la Garantía 
de Cumplimiento del Contrato. 
 
El Importe De Las Retenciones Se Descontarán Administrativamente De Las Estimaciones Que Se Formulen Y El De Las 
Penas Convencionales En El Finiquito De Los Trabajos, Y Se Aplicarán, Siempre Y Cuando El Atraso En La Ejecución De Los 
Trabajos Sea Por Causas Imputables A “El Contratista” Y Que No Haya Sido Resultado De La Demora Motivada Por Caso 
Fortuito, Fuerza Mayor O Por Razones De Interés General Que A Juicio De “La Contratante” No Se Atribuya A Culpa De “El 
Contratista” 
 
Independientemente de las Retenciones o de las penas Convencionales que se apliquen, “La Contratante” podrá optar 
entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien la Rescisión Administrativa del mismo, haciendo efectiva la Garantía de 
cumplimiento del Contrato, así como la garantía de Anticipo, total o parcialmente, según proceda en la Rescisión, en el caso 
de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado. 
 
Si “La Contratante” Opta Por La Rescisión Administrativa De Este Contrato, Se Apegará A Lo Establecido En Los Artículos 
69 Y 70 de La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Tamaulipas y 154, 155, 
156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 y 163 Del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas.  
 
Para determinar la aplicación de las Penas estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por causas de 
Caso Fortuito  y/o  Fuerza  Mayor,  de  conformidad  con  la  Cláusula  Décima  Novena,  o  cualquier  otra  causa  no  
imputable  a  “La Contratista” ya que, en tal evento y de común acuerdo, se harán a los Programas las modificaciones que 
procedan. Los eventos que surjan como consecuencia de lo indicado en esta Cláusula, se harán constar en la Bitácora 
correspondiente. 
 
Además de las Penas convencionales a que se refiere el punto anterior, la Contraloría Estatal o los órganos de control de los 
Ayuntamientos, inhabilitarán temporalmente al licitante o contratista que no cumplan con sus obligaciones contractuales 
por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia, entidad o 
Ayuntamiento de que se trate. 
 

Décima Cuarta: Suspensión del Contrato. 
 
“La Contratante” podrá suspender temporalmente los trabajos Contratados, en todo o en parte y en cualquier momento, en 
Términos del Artículo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
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Tamaulipas, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva. Sin 
que exista reclamación al guna por”La Contratista”. 
 
Cuando Ocurra La Suspensión, El Servidor Público Designado Por “La Contratante” La Notificará Por Escrito A “El 
Contratista”, Señalando Las Causas Que La Motivan, La Fecha De Su Inicio Y De La Probable Reanudación De Los 
Trabajos, Así Como Las Acciones Que Debe Considerar En Lo Relativo A Su Personal, Maquinaria Y Equipo De TRABAJOS. 
 
La Fecha De Terminación Se Prorrogará En Igual Proporción Al Periodo Que Comprenda La Suspensión, Sin Modificar El 
Plazo De Ejecución Convenido, Formalizándola Mediante Acta Circunstanciada De Suspensión, La Que Contendrá Como 
Mínimo Los Requisitos Establecidos Por El Artículo 147 Del Reglamento De La Ley De Obras Públicas Y Servicios 
Relacionados Con Las Mismas. 
 
Cuando La Suspensión Se Derive De Un Caso Fortuito O Fuerza Mayor, No Existirá Ninguna Responsabilidad Para “La 
Contratante” Y “El Contratista”, Debiendo Únicamente Suscribir Un Convenio Donde Se Reconozca El Plazo De Suspensión 
Y Las Fechas De Inicio Y Terminación De Los Trabajos, Sin Modificar El Plazo De Ejecución Establecido En La Cláusula 
Tercera De Este Contrato. Sin Embargo, Cuando Los Trabajos Resulten Dañados O Destruidos Y Éstos Requieran Ser 
Rehabilitados O Repuestos, Deberán Reconocerse Y Pagarse Mediante La Celebración De Un Convenio En Los Términos 
Del Artículo 67 De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Tamaulipas, 
Siempre Que No Se Celebré El Convenio Para Corregir Deficiencias O Incumplimientos Anteriores, Imputables A “El 
Contratista”. 
 
No Será Motivo De Suspensión De Los Trabajos, El Suministro Deficiente Del Proveedor De Materiales Y Equipos De 
Instalación Permanente, Cuando Dicho Suministro Sea Responsabilidad De “El Contratista” 
 
En El Caso De Que No Sea Posible Determinar La Temporalidad De La Suspensión De Los Trabajos, “La Contratante” Podrá 
Dar Por Terminado Anticipadamente Este Contrato. 
 
El Presente Contrato Podrá Continuar Produciendo Todos Sus Efectos Legales, Una Vez Que Haya Desaparecido La Causa 
Que Motivó Dicha Suspensión. 
 

Decima Quinta: Rescisión Administrativa del Contrato. 
 

Si “La Contratante” considera que “La Contratista” ha incurrido en alguna o algunas de las causas de Rescisión que se 
consignan en el Contrato, lo comunicará a “La Contratista” en forma fehaciente, a fin de que éste exponga al respecto lo 
que a su derecho convenga, en un plazo de 12 (doce) días hábiles contados a partir de la fecha en que se reciba la notificación 
de inicio del proceso de Rescisión. Si transcurrido este plazo “La Contratista” no manifiesta nada en su defensa, o si después 
de analizar las razones aducidas por éste, “La Contratante” estima que las mismas no son satisfactorias, dictará la resolución, 
dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de “La 
Contratista”, o en su caso, al finalizar el periodo concedido a “La Contratista”, misma que deberá ser notificada a éste, 
registrando todos estos hechos en la Bitácora correspondiente. 
 
En caso de Rescisión o incumplimiento del Contrato por causas imputables a “La Contratista”, “La Contratante” aplicará lo 
siguiente: 
 
“La Contratante” procederá de inmediato a la recuperación de los materiales y equipos proporcionados no incorporados a 
los trabajos, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que “La Contratista” no devuelva lo solicitado en 
un plazo de 5 (cinco) días naturales, contados a partir de la fecha en que se le requiera, “La Contratante” procederá a realizar 
las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante las autoridades competentes por los 
daños y perjuicios que se causen. 
 
“La Contratante” aplicará las penas convencionales y procederá a hacer efectivas las garantías de este Contrato y se 
abstendrá de cubrir los importes resultantes de Trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito 
correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de notificación de 
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la Rescisión. 
 
En dicho Finiquito deberá preverse el sobrecosto de los Trabajos aún no ejecutados que se encuentran atrasados conforme 
el programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hallan sido 
entregados. 
 
Lo previsto en esta Cláusula, es sin perjuicio de que “La Contratista” se inconforme por escrito ante la Autoridad 
correspondiente, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual deberá 
acompañar a su inconformidad las pruebas documentales necesarias. 
 
Las partes convienen en que el Contrato podrá ser rescindido, en caso de incumplimiento y por causas imputables a “La 
Contratista” y, al respecto, aceptan que cuando “La Contratante” sea quien determine rescindirlo, dicha Rescisión operará 
de pleno derecho y sin necesidad de Declaración Judicial, debiéndose registrar este hecho en la Bitácora correspondiente. 
 
Las causas que pueden dar lugar a la Rescisión por parte de “La Contratante”, son las que a continuación se señalan: 
 
“La Contratante” Procederá A La Rescisión Administrativa De Este Contrato Cuando “El Contratista” Incurra En 
Alguna De Las 
Siguientes Causas: 

 
I.    Si “La Contratista”, por causas imputables a ella, no inicia los Trabajos objeto del Contrato dentro de los 15 

(quince) días naturales siguientes a la fecha en que por escrito le señale “La Contratante”, sin tener causa justificada 
para ello, conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas. 

 
II.   Si “La Contratista” suspende injustificadamente los Trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que 

hubiere sido rechazada como defectuosa por “La Contratante”. 
 
III.   Si No Ejecuta Los Trabajos De Conformidad Con Lo Estipulado En Este Contrato Y Sus Anexos O Sin Motivo 

Justificado No Acata Las Órdenes Dadas Por el Supervisor de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente. 

 
IV.   Si No Da Cumplimiento Al Programa Vigente De Ejecución De Los Trabajos Por Falta De Materiales, Trabajadores 

O Equipo De TRABAJOS, Y A Juicio De “La Contratante”, El Atraso Pueda Dificultar La Terminación Satisfactoria De 
Los Trabajos En El Plazo Estipulado. 

 
V.   Si Es Declarado En Concurso Mercantil En Términos De La Ley De Concursos Mercantiles. 
 
VI.   Si “La Contratista” subcontrata parte de los Trabajos objeto del Contrato, sin sujetarse a lo dispuesto en el Artículo 

54, párrafo 5 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas. 
 
VII.   Si Cede Los Derechos De Cobro Derivados De Este Contrato, Sin Contar Con La Autorización Por Escrito De “La 

Contratante”. 
 
VIII.   Si “El Contratista” No Da A “La Contratante” O A Las Dependencias Que Tengan Facultad De Intervenir, Las 

Facilidades Y Datos Necesarios Para La Inspección, Vigilancia Y Supervisión De Los Materiales Y Trabajos. 
 
IX.   Si “El Contratista” Cambia Su Nacionalidad Por Otra, En El Caso De Que Haya Sido Establecido Como Requisito, 

Tener Esa Nacionalidad. 
 
X.   Siendo Extranjero, Invoca La Protección De Su Gobierno En Relación Con El Contrato., Y 
 
XI.  Si “La Contratista” no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de carácter laboral. 
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XII.   Si “La Contratista” es declarada en concurso mercantil o en quiebra. 
 
XIII.   Si “La Contratista” no presenta las Fianzas que le ha requerido “La Contratante”, u omite mantenerlas 

vigentes durante todo el tiempo de ejecución de los Trabajos objeto del Contrato. 
 

XIV.   Si “La Contratista” no presenta el seguro de responsabilidad civil que le ha requerido “La Contratante”, u omite 
mantener vigente el mismo, conforme a lo indicado en la Cláusula Vigésima Cuarta de este Contrato. 

 
XV.   En general, por incumplimiento por parte de “La Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del Contrato 

y sus Anexos, a las Leyes, Tratados y demás aplicables, así como a las órdenes de “La Contratante”. 
 
En caso de incumplimiento de “La Contratista” a cualquiera de las obligaciones del Contrato, “La Contratante” podrá optar 
entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las Penas convenidas en su caso por el atraso, o declarar la Rescisión 
conforme al procedimiento que se señala en la Cláusula Vigésima Tercera, además si “La Contratante” opta por la Rescisión, 
“La Contratista” estará obligada a pagar por concepto de daños y perjuicios una Pena Convencional, que será como 
mínimo, el monto de la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato a juicio de “La Contratante”. 
 
En tanto si es “La Contratista” quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la Autoridad Judicial y obtenga la 
declaración correspondiente. 
 

Décima Sexta: Terminación Anticipada Del Contrato. 
 
Las partes convienen en que “La Contratante” tendrá la facultad de dar por terminado el Contrato, en cualquier estado en 
que los trabajos se encuentren, porque existan causas justificadas no imputables a “La Contratista” o de interés general, 
registrando este hecho en la Bitácora correspondiente. 
 
Cuando se determine la Terminación Anticipada de los Trabajos por las causas señaladas en el párrafo anterior, “La 
Contratante” 
aplicará lo siguiente: 
 
“La Contratante” procederá de inmediato a la recuperación de los materiales y equipos proporcionados no incorporados a 
los trabajos, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que “La Contratista” no devuelva lo solicitado en 
un plazo de 5 (cinco) días naturales, contados a partir de la fecha en que se le requiera, “La Contratante” procederá a realizar 
las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante las autoridades competentes por los 
daños y perjuicios que se causen. 
 
“La Contratante” pagará a “La Contratista” los Trabajos ya ejecutados y los gastos No Recuperables, siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y relacionados directamente con los Trabajos materia del  Contrato a la 
fecha de la terminación, previo estudio que haga “La Contratante” de la justificación de dichos gastos contra el finiquito 
correspondiente. 
 
Para dar por Terminado Anticipadamente el Contrato, “La Contratante” dará aviso por escrito a “La Contratista” y éste se 
obliga a devolver a “La Contratante” en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha de 
notificación, toda la documentación que “La Contratante” le hubiere entregado para la realización de los Trabajos. 
 
Cuando Se Dé Por Terminado Anticipadamente Este Contrato, Deberá Elaborarse El Finiquito De Conformidad Con Lo 
Establecido En 
Los Artículos 168, 169, 170, 171 y 172 Del Reglamento De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las 
Mismas. 

 
Decima Séptima: Recepción de los Trabajos. 

 
Al Concluir Los Trabajos, “El Contratista” Comunicará De Inmediato A “La Contratante”  A Través De La Bitácora y Por 
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Escrito, La Terminación De Los Trabajos Objeto Del Presente Contrato Que Le Fueron Encomendados, Anexando Los 
Documentos Que Lo Soporten E Incluirá Una Relación De Las Estimaciones O Gastos Aprobados, Monto Ejercido Y Créditos 
A Favor O En Contra, Y “La Contratante” En Un Término De 20 (Veinte) Días Naturales, Verificará Que Los Mismos Estén 
Debidamente Concluidos. 
 
Si Durante La Verificación De Los Trabajos, “La Contratante” Encuentra Deficiencias En La Terminación De Los Mismos, 
Deberá Solicitar A “El Contratista” Su Reparación, A Efecto De Que Éstas Se Corrijan Conforme A Las Condiciones 
Requeridas En El Presente Contrato Y Sus Anexos. En Tal Caso, El Plazo De Verificación De Los Trabajos Se Podrá Prorrogar 
Por El Periodo Que Acuerden “La Contratante” Y “El Contratista” Para La Reparación De Las Deficiencias. Lo Anterior, Sin 
Perjuicio De Que “La Contratante” Opte Por La Rescisión Administrativa De Este Contrato 

 
Una Vez Constatada La Terminación De Los Trabajos, “La Contratante” En Un Término De 15 (Quince) Días Naturales, 
Procederá A La Recepción Física De Los Mismos, Mediante El Levantamiento Del Acta Correspondiente Que Contendrá 
Como Mínimo Los Requisitos Que Se Indican En El Artículo 166 Del Reglamento De La Ley De Obras Públicas Y Servicios 
Relacionados Con Las Mismas, Quedando Los Trabajos Bajo Su Responsabilidad. 

 
“La Contratante” Podrá Efectuar Recepciones Parciales De Trabajos En Los Casos Que A Continuación Se Detallan, 
Siempre Y Cuando Se Satisfagan Los Requisitos Que También Se Señalan A Continuación: 
 
A).-   Cuando  “La Contratante”  Determine Suspender Los Trabajos Y  Lo Ejecutado Se Ajuste A  Lo Pactado,  Se 

Cubrirá A  “El Contratista” El Importe De Los Trabajos Ejecutados, Así Como Los Gastos No Recuperables, 
Siempre Y Cuando Éstos Sean Razonables, Estén Debidamente Comprobados Y Se Relacionen Directamente Con 
Los Trabajos Objeto Del Presente Contrato. 

 
B).-   Cuando Sin Estar Terminada La Totalidad De Los Trabajos, Si A Juicio De “La Contratante” Existen Trabajos 

Terminados Y Estas Partes Son Identificables Y Susceptibles De Utilizarse, Podrá Pactarse Su Recepción. En Estos 
Casos Se Levantará El Acta De Recepción Física Y Parcial De Los Trabajos. 

 
C).-   Cuando    “La  Contratante”  Dé  Por  Terminado  Anticipadamente  Este  Contrato  Pagará  A  “El  Contratista”  Los  

Trabajos Ejecutados,  Así  Como  Los  Gastos  No  Recuperables,  Siempre  Y  Cuando  Éstos  Sean  Razonables,  
Estén  Debidamente Comprobados Y Se Relacionen Directamente Con Los Trabajos Objeto Del Presente Contrato. 

 
D).- Cuando “La Contratante” Rescinda Administrativamente Este Contrato Por Causas Imputables A “El Contratista”, 

La Recepción Parcial Quedará A Juicio De “La Contratante”, La Que Liquidará El Importe De Los Trabajos Que 
Decida Recibir. 

 
E).-   Cuando La Autoridad Judicial Declare Rescindido El Presente Contrato. En Este Caso Se Estará A Lo Dispuesto Por 

La Resolución Judicial. 
 

Decima Octava: Finiquito Y Terminación Del Contrato. 
 

Para Dar Por Terminados, Parcial O Totalmente, Los Derechos Y Obligaciones Asumidos Por “La Contratante” Y “El 
Contratista” En Este Contrato, Se Deberá Elaborar El Finiquito Correspondiente, Anexando El Acta De Recepción Física De 
Los Trabajos. 
 
“La Contratante” Deberá Notificar Por Oficio A “El Contratista”, A Través De Su Representante Legal O Su Superintendente 
De TRABAJOS, La Fecha, Lugar Y Hora En Que Se Llevará A Cabo El Finiquito; “El Contratista” Tendrá La Obligación De 
Acudir Al Llamado Que Se Le Haga Mediante El Oficio Respectivo. 
 
El Documento En El Que Conste El Finiquito Deberá Reunir Como Mínimo Los Requisitos Que Se Indican En El 
Artículo 170 Del Reglamento De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas. 
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El Finiquito Deberá Ser Elaborado Por “La Contratante” Y “El Contratista” Dentro De Los 20 (Veinte) Días Naturales 
Siguientes A La Fecha Del Acta De Recepción Física De Los Trabajos, Haciéndose Constar Los Créditos A Favor Y En Contra 
Que Resulten Para Cada Uno De Ellos, Describiendo El Concepto General Que Les Dio Origen Y El Saldo Resultante, 
Debiendo Exponer, En Su Caso Las Razones De La Aplicación De Las Penas Convencionales O Del Sobrecosto De Los 
Trabajos. 
 
De Existir Desacuerdo Entre Las Partes Respecto Al Finiquito, O Bien, “El Contratista” No Acuda Con “La Contratante” Para 
Su Elaboración Dentro Del Término Señalado En El Párrafo Anterior, “La Contratante” Procederá A Elaborarlo, Debiendo 
Comunicar Por Oficio Su Resultado A “El Contratista” 
 
Dentro Del Término De 10 (Diez) Días Naturales, Siguientes A La Fecha De Su Emisión; Una Vez Notificado El Resultado 
De Dicho Finiquito A “El Contratista”, Éste Tendrá El Término De 15 (Quince) Días Naturales Para Alegar Lo Que A Su 
Derecho Corresponda; Si Transcurrido Este Término No Realiza Alguna Gestión, Se Dará Por Aceptado. 
 
Si Del Finiquito Resulta Que Existen Saldos A Favor De “El Contratista”, “La Contratante” Deberá Liquidarlos Dentro Del 
Término De 20 (Veinte) Días Naturales Siguientes. Si Resulta Que Existen Saldos A Favor De “La Contratante”, El Importe 
De Los Mismos Se Deducirá De Las Cantidades Pendientes De Cubrir Por Concepto De Trabajos Ejecutados Y Si No Fueran 
Suficientes Éstos, Deberá Exigirse Por Oficio Su Reintegro, Más Los Intereses Correspondientes, Conforme Al 
Procedimiento Establecido En El Código Fiscal De La Federación (Artículos 17-A Y 21), Como Si Se Tratara Del Supuesto 
De Prorroga Para El Pago De Créditos Fiscales. Los Cargos Se Calcularán Sobre Las Cantidades Pagadas En Exceso En Cada 
Caso Y Se Computarán Por Días Naturales, Desde La Fecha De Pago Hasta La Fecha En Que Se Pongan Efectivamente Las 
Cantidades A Disposición De “La Contratante”. En Caso De No Obtenerse El Reintegro, “La Contratante” Podrá Hacer 
Efectivas Las Garantías Que Se Encuentren Vigentes. En Forma Simultánea, Se Levantará El Acta Administrativa Que Dé 
Por Extinguidos Los Derechos Y Obligaciones Asumidos Por “La Contratante” Y “El Contratista” En Este Contrato, La Que 
Deberá Reunir Como Mínimo Los Requisitos Señalados Por El Artículo 170 Del Reglamento De La Ley De Obras Públicas Y 
Servicios Relacionados Con Las Mismas. 
 
Cuando La Liquidación De Los Saldos Se Realice Dentro De Los 15 (Quince) Días Naturales Siguientes A La Firma Del 
Finiquito, El Documento  Donde  Conste  El  Finiquito  Podrá  Utilizarse  Como  El  Acta  Administrativa  Que  De  Por  
Extinguidos  Los  Derechos  Y Obligaciones De “La Contratante” Y “El Contratista” En Este Contrato, Debiendo Agregar 
Únicamente Una Manifestación De “La Contratante” Y “El Contratista” De Que No Existen Otros Adeudos Y Por Lo Tanto 
Se Tendrán Por Terminados Los Derechos Y Obligaciones Que Genera Este Contrato, Sin Derecho A Ulterior Reclamación. 
Al No Ser Factible El Pago En El Término Indicado, Se Procederá A Elaborar El Acta Administrativa Que De Por 
Extinguidos  Los  Derechos  Y  Obligaciones  De  “La Contratante”   Y “El Contratista” En Este Contrato. 
 

Decima Novena: Obligaciones De Las Partes.  
 

“La Contratante” Y “El Contratista” Se Obligan A Sujetarse Estrictamente Para La Ejecución De  Los Trabajos Objeto 
De Este Contrato,  A  Todas  Y  Cada  Una  De  Las  Cláusulas  Que  Lo  Integran,  Así  Como  A  Sus  Anexos,  Los  Términos,  
Lineamientos, Procedimientos Y Requisitos Que Establecen La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las 
Mismas para el Estado de Tamaulipas Su Reglamento, Leyes, Tratados Y Demás Normas Y Disposiciones Administrativas 
Que Le Sean Aplicables. 
 

Vigésima: Otras Estipulaciones Específicas. 
 

“La Contratista” acepta haber estructurado su propuesta, con Precios Unitarios integrados con los Costos Directos 
correspondientes a los Conceptos de Trabajo, los Costos Indirectos, el Costo por Financiamiento, el Cargo por Utilidad y los 
Cargos Adicionales, de conformidad con lo establecido en las Bases que sirvieron para la adjudicación del Contrato. 
 
“La Contratista” acepta que de las Estimaciones que se le cubran y, con el objeto de dar cumplimiento a sus obligaciones, se 
hagan las siguientes retenciones: 
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El 0.5% (cinco décimas por ciento) del monto total de su proposición, a través de cada una de las estimaciones presentadas, 
por concepto de derechos por el servicio de vigilancia y control de los trabajos, en concordancia con lo establecido en el 
Artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas. 
 
Así mismo del monto total de su proposición y a través de cada de las estimaciones presentadas, por concepto de derechos 
de elaboración de proyectos ejecutivos del Municipio, capacitación y otros, de acuerdo al porcentaje correspondiente 
señalados en los convenios celebrados con las CMIC y/o AMIC, según corresponda, para que dicha retención sea entregada 
a los organismos citados 
 

Vigésima Primera: Resolución De Problemas Futuros. 
 

“La Contratante” Y “El Contratista”, Resolverán Entre Sí Las Controversias Futuras Y Previsibles Que Pudieran Versar Sobre 
Problemas Específicos De Carácter Técnico Y Administrativo Derivados De Este Contrato, De Conformidad Con El Siguiente 
Procedimiento: 
 
“El Contratista” Solicitará A “La Contratante”, Mediante Un Escrito En El Cual Expondrá El Problema Técnico Y/O 
Administrativo Que Se Haya Suscitado Entre Él Y El Supervisor de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, Indicando Las Causas Y Motivos Que Le Dieron Origen, Y Anexará La Documentación Que Sustente Su Petición 
Y Los Presentará Dentro De Los Diez Días Naturales Siguientes A La Fecha En El Que Haya Ocurrido. 
 
“La Contratante”, Al Emitirse La Resolución, Citará A “El Contratista” Y Al Supervisor De Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Para Hacerla De Su Conocimiento, Dentro De Los Cinco Días Naturales Siguientes A 
Aquel En El Que Se Haya Emitido Ésta. 
 

Vigésima Segunda: Otras Obligaciones de “La Contratista” 
 

“La Contratista” será la única responsable de la Ejecución de los trabajos, cuando estas no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado, “La Contratante” ordenara su reparación o reposición inmediata, así como la ejecución de los trabajos 
Adicionales que resulten necesarias, lo que hará por su cuenta “La Contratista” sin que tenga derecho a Retribución Adicional. 

 
Vigésima Tercera: Jurisdicción. 
 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como para todo aquello que no este expresamente 
estipulado en el mismo, las partes se someten a la Jurisdicción de los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil con 
residencia en Reynosa, Tamaulipas, por lo tanto, “La Contratista” renuncia al Fuero que pudiera corresponderle por 
razones de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 
 
Leído que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente contrato 
al calce o al margen de todas sus fojas útiles en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, _____________________________________. 
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Por “La Contratante” 
 
 

 
Lic. Carlos Víctor Peña 
Presidente Municipal 

“R. Ayuntamiento De Reynosa” 
 
 
 
 

C. M.C.T.C. Marco Antonio Montalvo Hernández 
Síndico Segundo 

 
 
 
 
 

             C. Lic. José Luis Márquez Sánchez                                                Arq. Eduardo López Arias 
            Secretario del Ayuntamiento                                             Secretario de Obras Públicas 
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C. _____________________________ 
«CONTRATISTA1»



 

 
 
 

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS A TRAVÉS DE CONTRATOS DE 
OBRA PÚBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

 
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARÌA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DEL SECRETARÍA DE TESORERIA Y FINANZAS MUNICIPAL, CON DOMICILIO EN CALLE MORELOS 
645, ZONA CENTRO, REYNOSA, TAMAULIPAS. 
 
FIADO: (NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA), CON DOMICILIO EN: (DOMICILIO DEL FIADO) 

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DE LA FIANZA  CON  
NÚMERO  Y  LETRA)  ANTE  EL  MUNICIPIO  DE  REYNOSA,  TAMAULIPAS  Y/O  SECRETARÌA  DE  OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO 
Y MEDIO AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DEL SECRETARÍA DE TESORERIA Y FINANZAS MUNICIPAL, PARA GARANTIZAR POR 
(NOMBRE DEL CONTRATISTA O PRESTADOR DE SERVICIOS Y DOMICILIO), EL  DEBIDO  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  
ESTIPULADAS  EN EL  CONTRATO  (NÚMERO  DEL CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO), CON UN IMPORTE 
(IMPORTE DEL CONTRATO CON NUMERO Y LETRA) Y DE SUS ANEXOS, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS 
Y/O SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y NUESTRO FIADO. 

 
EL CONTRATO CITADO TIENE POR OBJETO: (DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO QUE AMPARA EL CONTRATO), Y SU  MONTO  
ASCIENDE  A LA CANTIDAD  DE  $  (MONTO  DEL  CONTRATO  CON  NÚMERO  Y  LETRA)  INCLUYE  EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

 
ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS Y GARANTIZA LA 
EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, POR PARTE DE NUESTRO 
FIADO, LAS CUALES DEBERÁN SER REALIZADAS EN UN PLAZO DE (NÚMERO Y LETRA) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE 
LA FECHA EN QUE SE DÉ AL FIADO LA ORDEN DE INICIAR LAS OBRAS Y/O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, PARA LO CUAL EL FIADO 
DEBERÁ NOTIFICAR A ESTA AFIANZADORA L A FECHA DE INICIO, SIN QUE LA FALTA DE NOTIFICACIÓN AFECTE LA VALIDEZ DE ESTA 
PÓLIZA. 

 
EN CASO DE QUE SE CONVENGAN PRÓRROGAS O SE OTORGUEN ESPERAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO GARANTIZADO, ESTA 

COMPAÑÍA CONSIENTE QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE 
 

EN CASO DE QUE SE MODIFIQUE EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y SUS ANEXOS, ESTA AFIANZADORA SE RESERVA EL DERECHO 
DE EXPEDIR EL ENDOSO CORRESPONDIENTE. 

 
ESTA  FIANZA  GARANTIZA LA  TOTAL  EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  Y/O  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  OBJETO  DEL CONTRATO,  AÚN  
CUANDO  POR  PARTE  DE  ELLAS  SEAN  SUBCONTRATADAS  POR  NUESTRO  FIADO  Y  SÓLO  SE SUSTITUIRÁ POR LA FIANZA DE CALIDAD 
HASTA QUE SE LLEVE A CABO LA ENTREGA DEFINITIVA DE LA OBRA Y/O SERVICIO GARANTIZADO. 

 
ESTA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 93, 94, 95, 118 Y 118 
BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. 

 
ESTE PAGO ES INDEPENDIENTE DEL QUE SE RECLAME AL FIADO POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS  EN  EL  
CONTRATO  GARANTIZADO.  ESTA  FIANZ A NO  ES  EXCLUYENTE  DE  LA EXIGIBILIDAD  QUE  EL BENEFICIARIO HAGA VALER EN CONTRA 
DE NUESTRO FIADO, POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DERIVADO DEL CONTRATO QUE PUEDA EXCEDER DEL VALOR CONSIGNADO 
EN ESTA PÓLIZA. 

 
ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE  LA FECHA EN  
QUE  SE  INTEGRE  LA RECLAMACIÓN  PARA PROCEDER  A SU  PAGO,  O  EN  SU  CASO,  PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL MUNICIPIO 
DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, LAS RAZONES, CAUSAS 
O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. 

 
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDOS DIEZ MESES 
CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS OBRAS Y/O PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE SUS PRÓRROGAS, O A PARTIR DE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO DEL FIADO, SI ES ANTERIOR 
AL VENCIMIENTO DEL PLAZO INDICADO Y SI ES CAUSA DE RESCISIÓN DEL CONTRATO; SIN QUE SE HUBIERA PRESENTADO 
RECLAMACIÓN EN DICHO PLAZO, EN CASO DE PRESENTARSE ALGÚN RECURSO LEGAL POR PARTE DEL BENEFICIARIO, ESTA FIANZA 
ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE 
SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE. 

 
PARA QUE ESTA FIANZA SEA LIBERADA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE EL MUNICIPIO 
DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
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