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Nombre de la obra:                        «NOMBRE_DE_LA OBRA»  
  
 
 
 
Contratista:                                          «CONTRATISTA1»  
 
 
 
 
R. F. C.:                                              ____________________ 
  
 
 
 
Monto del contrato:                   $ _____________ (   Pesos   /100 M.N.), 
                                                     Incluye el Impuesto al Valor Agregado  
 
 
 
  
Recursos:                                     «TIPO_DE_RECURSO»  
 
 
Contrato de Obra Pública a base de Precios Unitarios y tiempo determinado que celebran, por una parte el Municipio 
de Reynosa, Tamaulipas, representado por la C. Lic. Víctor Carlos Peña en  su carácter de Presidente Municipal, el 
M.C.T.C. Marco Antonio Montalvo Hernández, en su carácter de Síndico Segundo el C. Lic. José Luis Márquez Sánchez, 
en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, y el C. Arq. Eduardo López Arias, en su carácter de Secretario de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente a quien en lo sucesivo para los efectos de este contrato se les 
denominará “La Contratante”, y por la otra, la empresa, «CONTRATISTA1», A quien se le denominara “La Contratista”, 
representado por el C.___________________ , en su carácter de representante legal, de acuerdo a las siguientes 
declaraciones y cláusulas: 

 
  

Declaraciones: 
1. “La Contratante” declara: 
 
1.1         En los términos de los Artículos 54, 55 Fracción VI,  60 Fracción XII y 68 Fracción V del Código Municipal   
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para   el Estado   de Tamaulipas y  del  Artículo  20  Fracción I,  II, III, IV, VI y VII  del Reglamento de 
Administración Pública de Reynosa, Tamaulipas, las personas que intervienen en Representación del 
Municipio de Reynosa tienen la debida Autorización por parte del R. Ayuntamiento y plena capacidad Jurídica 
para la Celebración de este tipo de Instrumentos. 

   
1.2          Cuenta con los Estudios, los Proyectos, las Normas y Especificaciones de Construcción, el Presupuesto y el 

Programa de Ejecución de la Obra Objeto del presente Contrato. 
 
1.3. Tiene establecido su domicilio en la Calle Morelos 645 entre Hidalgo y Juárez, Zona Centro de Reynosa, 

Tamaulipas, mismo que señala para que se practiquen las notificaciones, aun las de carácter personal, las que 
surtirán efectos legales, mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este 
Contrato. 

 
1.4.         Para cubrir las Erogaciones que se deriven del presente Contrato, el H. Cabildo de esta Ciudad Autorizó la 

Inversión correspondiente a  la  Obra  objeto  de  este  Contrato,  Mediante  Acta  de  Aprobación  N°.         
/202_  en  Sesión                                del  día        de                           de 202   . 

  
1.5.        La  Adjudicación  del  presente  Contrato  se  realizó  mediante  Licitación  Pública,  de  acuerdo  a  la  

Licitación  Nº. «NÚMERO_DE_CONTRATO» de fecha «FECHA_DE_LA_INVITACION», conforme a los 
Artículos 35 fracción I y 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el 
Estado de Tamaulipas. 

 
1.6.         El presente Contrato se Adjudica a “La Contratista” para llevar a cabo las Obras que se destina la Inversión 

autorizada que se menciona en la Declaración 1.4,   después de haber Evaluado su propuesta y constatar que 
cumplen con todos los requisitos solicitados en las bases y anexos de la Licitación, donde “La Contratante” 
hizo saber su resolución final el día «FALLO», Acto en el cual se otorgó a “La Contratista” el presente Contrato 
para la Realización de los Trabajos Objeto del mismo. 

 
 
2.            “ La Contratista” declara: 
 
2.1      Acredita la legal existencia de la Sociedad, con la Escritura Constitutiva N°.______________, de fecha 

______________ otorgada ante la fe  del NOTARIO PÚBLICO N°._____________, con residencia en 
_________________, inscrita en el Registro Público de la Propiedad, con el  N°.________________, 
asentada en el Libro N°.  __________de fecha_____________, en _____________; en el mismo instrumento se 
 designa Representante Legal de la Sociedad a: ____________________, nombramiento que a la fecha 
de firma de este Contrato, no le  ha  sido revocado ni limitado en forma alguna. 

 
2.2         Ser de Nacionalidad Mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar su Nacionalidad, se seguirá 

considerando como Mexicana  por cuanto a este Contrato se refiere y a no invocar la Protección de 
ningún Gobierno Extranjero, aceptando que dé así hacerlo revertirá sin  requerirse declaración alguna, en 
beneficio del Municipio de Reynosa Tamaulipas, todo derecho derivado de este Contrato. 

 
2.3 Tiene establecido su domicilio fiscal en, «DIRECCION_1», Reynosa, Tamaulipas.  Lo que acredita con la 

inscripción en el Registro  Federal de Contribuyentes, Mismo que señala para que se practiquen las 
notificaciones, aun las de carácter de personal, las que surtirán sus  efectos legales mientras no señale 
por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este Contrato. Así mismo presenta el correo 
electrónico                                    que dejará constancia del mensaje que se expresará con toda claridad el 
asunto de que se trate. 

 
2.4        Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones Técnicas y Económicas para obligarse a la 

ejecución de las Obras objeto de este Contrato. Conoce plenamente el contenido y requisitos que establece 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el Estado de Tamaulipas, la que se 
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tiene por reproducida formando parte integrante de este Contrato, así como las Especificaciones Generales y 
Particulares de las Obras, el Proyecto, los Programas de Ejecución de los Trabajos, Suministro de Materiales 
y Equipo de Instalación Permanente o de Utilización de los Insumos, los Montos Mensuales de Obra 
derivados de los mismos y el documento en donde se consignan los Precios Unitarios y las cantidades de 
trabajo aproximadas, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este 
Contrato. 

 
2.5         Su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: 

_____________________, y el registro en el padrón de contratistas del Municipio de Reynosa, Tamaulipas es 
________________. 

 
2.6         No se encuentra en los supuestos del Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 
 
2.7         Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizará la Obra objeto del Contrato, a fin de 

considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 
 
 
3             Ambas partes declaran que: 
 
3.1      Se obligan en los términos de este Contrato y del contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, la que se tiene por reproducida, formando parte 
integrante de este Contrato. 

 
3.2         Pagarán  todas  y cada  una  de  las  contribuciones  y  demás  cargas  fiscales  que conforme  a las  Leyes  

vigentes y aplicables a la materia, ya sean Federales, Estat ales  y/o Municipales, tengan la obligación de 
cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente Contrato y sus anexos, sin perjuicio de 
que “La Contratante” realice, de los pagos que haga a “La Contratista”, las deducciones que le impongan las 
Leyes de la materia. 

 
3.3         Reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebración del presente Contrato. 
 
3.4        El presente Contrato se celebra con la libre y espontánea voluntad de ambas partes, por lo que no 

existe vicio alguno del consentimiento que pueda provocar su invalidez. 
 
3.5       Todos los eventos que sucedan durante el desarrollo de los Trabajos objeto del Contrato, tales como 

avances, modificaciones y demás, se registrarán en la Bitácora Convencional correspondiente, formando ésta, 
parte integrante del Contrato. 

 
Expuesto lo anterior y por así convenir a ambos, “La Contratante” y “La Contratista” expresan su voluntad para 
someterse a las siguientes: 

 
C l a u s u l a s: 

Primera:   Objeto del Contrato 
 

“La Contratante” encomienda a “El Contratista” la realización, a Precios   Unitarios y tiempo determinado, de 
la Obra denominada:  «NOMBRE_DE_LAOBRA», y este se obliga a realizarla hasta su total terminación 
acatando para ello lo establecido por los Diversos  Ordenamientos, Normas y Anexos señalados en la 
declaración 2.6 de este Contrato y las Normas y Especificaciones vigentes de la  Contratación, mismos que 
se tienen por reproducidos como parte integrante de este Contrato. 
 

Segunda:   Monto del Contrato. 
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El monto total del presente Contrato es $                      (Pesos /100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado, 
y será pagado con recursos: «TIPO_DE_RECURSO». 
 

Tercera:   Plazo de Ejecución. 
 

“La Contratista” se obliga a ejecutar las Obras objeto de este Contrato en un plazo de «DIAS_CALENDARIO», 
con fecha de inicio «FECHA_DE_INICIO», y con Terminación a más tardar el día 
«FECHA_DE_TERMINACION», en caso de que el Anticipo sea puesto a disposición de “La Contratista” en 
fecha posterior a la del inicio programado, se considerará al siguiente día hábil del que “La Contratante” ponga 
a disposición de “La Contratista” el Anticipo correspondiente, siempre y cuando “La Contratista” haya 
entregado la Fianza para garantizar la correcta inversión del Anticipo, dentro de los 15 (quince) días naturales 
siguientes a la fecha de notificación del Fallo de Adjudicación, tiempo estipulado en la Cláusula Quinta de este 
Contrato. 
 
No se contabilizará como día de ejecución de los Trabajos, todo aquel que no se haya laborado por causas de 
Caso Fortuito y/o de Fuerza Mayor de este Contrato o imputables a “La Contratante”, al no haber permitido 
el acceso a las áreas de trabajo, lo que deberá quedar asentado en la Bitácora respectiva, que servirá de base 
para el Diferimiento del plazo en su caso. 
 
“La Contratista” deberá proponer a “La Contratante” para su aprobación, el Programa Detallado de Ejecución 
de los Trabajos, que asegure la realización eficiente y puntual de los mismos, estos Programas deberán marcar 
en forma no limitativa, las fechas estimadas de inicio y conclusión de las fases de los Trabajos. 
 
“La Contratante” notificará en su caso los ajustes a los Programas que considere razonablemente necesarios 
y, una vez aprobados por él mismo, se integrarán a este Contrato. 

 
Cualquier falta de información o datos insuficientes, no releva a “La Contratista” de su total responsabilidad 
para la realización del objeto del Contrato y, no será causa de reclamación alguna, aumento de precio, 
modificación al plazo de ejecución o ampliación a la fecha de terminación. 
 

Cuarta:   Disponibilidad Legal y Material de los Lugares para Ejecutar las Obras. 
 

“La Contratante” se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material de los lugares en que 
deberán ejecutarse las Obras materia de este Contrato. 

 
“La Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha visitado el lugar de los Trabajos y ha tomado en cuenta 
las condiciones y circunstancias existentes en él y sus alrededores, que pudieran afectar el monto del 
Contrato, incluyendo sin ser limitantes las siguientes: 

 
a)   Las condiciones climatológicas del terreno, de la superficie, así como la calidad y naturaleza de los 
materiales y       Trabajos requeridos para la ejecución y terminación de la Obra objeto del Contrato; 
 
b)   Los medios de acceso al lugar, y 
 
c)   Los requerimientos que deba cumplir “La Contratista” debido a Reglamentos Locales y/o Nacionales que 
sean   
       aplicables. 
 
“La Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha revisado todos los documentos e información 
proporcionados por “La Contratante”, los que servirán de base para la ejecución de los Trabajos, mismos que 
ha considerado suficientes y adecuados para la realización del objeto del Contrato. 
 
Cualquier falta de “La Contratista” en cuanto a la familiarización con los asuntos, datos e información 
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proporcionados por “La Contratante”, no lo releva de su total responsabilidad para la realización del objeto 
del Contrato, y no será causa de reclamación alguna, aumento de precio, modificación al plazo de ejecución o 
ampliación a la fecha de terminación. 
 

Quinta:   Anticipo. 
 

“La Contratante” otorgará a “La Contratista” un Anticipo por la cantidad de $ ________________ (Pesos     /100 
M.N.) incluye el Impuesto al Valor Agregado, del monto contratado, el cual se deberá aplicarse de la siguiente 
manera:  

 
Para  el  inicio  de  los  Trabajos  “La  Contratista”,  deberá  aplicar el  10%  (Diez  por  Ciento) exclusivamente 
en  los  trabajos  de construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los 
gastos de traslado de maquinaria y equipo  de construcción. 
 
 Para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos necesarios para la realización de los Trabajos objeto del Contrato, “La 
Contratista” utilizara el 20% (Veinte por Ciento) de la asignación aprobada en el ejercicio.  

 
Para garantizar la correcta inversión del o los Anticipos, “La Contratista” deberá presentar a satisfacción de 
“La Contratante” 
dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del Fallo de Adjudicación 
pero invariablemente antes de la firma del Contrato, Póliza de Fianza a favor del Municipio de Reynosa, 
Tamaulipas y/o Secretaría de Obras públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, por el importe total de 
Anticipo, otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada y, la cual responderá también de los 
intereses que en su caso se generen y podrá hacerse efectiva sin que exista previamente compensación.  
 
Asimismo, por lo que hace a los Anticipos que sean concedidos para los ejercicios subsecuentes, se tendrá  
igualmente 15 (quince) días naturales de plazo, contados a partir de la fecha en que sea notificado por escrito 
el monto del Anticipo, para presentar la Póliza de Fianza de la misma afianzadora elegida por “La Contratista” 
para el primer Anticipo, que cubra el monto total de dichos Anticipos  y, la cual responderá también de los 
intereses que en su caso se generen y podrá hacerse efectiva sin que previamente exista compensación.  

 
La amortización del o de los Anticipos otorgados, se aplicará al importe de cada Estimación de Trabajos 
Ejecutados por  “La Contratista”, la cual será proporcional al porcentaje del o de los Anticipos otorgados.  

 
El procedimiento de amortización, deberá realizarse conforme a lo siguiente:  
 

1.   Cuando los Trabajos se realicen en un solo ejercicio, el importe del Anticipo otorgado en el ejercicio se 
amortizará en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue;  
 

2.   Cuando los Trabajos se realicen en más de un ejercicio, el porcentaje de la amortización del Anticipo en el 
primer ejercicio, será el resultado de dividir el importe del Anticipo concedido en el primer ejercicio, entre el 
importe total de los Trabajos a ejercer en el primero y segundo ejercicios, conforme al programa convenido; 
 

3.   El porcentaje de la amortización del Anticipo en el segundo ejercicio, será el resultado de dividir el saldo por 
amortizar del primer ejercicio más el Anticipo concedido, entre el importe total de los Trabajos a ejercer en el 
segundo ejercicio, conforme al programa convenido, y 
 

4.   En caso de que la obra se ejecute en más de dos ejercicios, la amortización en el tercer ejercicio y subsecuentes, 
deberá realizarse conforme se indica en el punto 1, y 
 

5.   En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se deberá liquidar en la estimación final, es decir, 
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la última que se presente para su pago por parte de “La Contratista”. 
 

En caso de Rescisión o Terminación Anticipada del Contrato, el saldo por amortizar, “La Contratista” lo 
reintegrará a “La Contratante” en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha 
en que le sea comunicada la Rescisión o Terminación Anticipada. La Fianza que previamente otorgue “La 
Contratista” responde de la cantidad insoluta del Anticipo, misma que deberá reclamarse inmediatamente 
después de los primeros 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la 
Rescisión o Terminación Anticipada a “La Contratista”. 
 
En caso de que “La Contratista” no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado en el párrafo anterior, 
de conformidad con el Artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para 
el Estado de Tamaulipas, deberá pagar gastos financieros por cada día calendario de atraso, desde la fecha 
en que debió reintegrar el saldo por amortizar, hasta la fecha en que se pongan las cantidades efectivamente 
a disposición de “La Contratante”; conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos 
de la Federación para los casos de prórroga en el pago de Créditos Fiscales. 
 
En caso de que se lleve a cabo una modificación al plazo del Contrato, debido a que se convengan prórrogas 
o esperas para el cumplimiento del mismo, “La Contratista” deberá entregar la ampliación de la Póliza de 
Fianza del Anticipo, dentro de los 
10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de la firma del Convenio, la cual deberá garantizar el monto total 
del Anticipo, a partir de la fecha de inicio contractual y, hasta la última modificación de plazo. 
 
Cuando “La Contratante” conceda Anticipos para ejercicios subsecuentes y, el pago de éstos se atrase, 
no procederá 
Diferimiento de plazo, puesto que dichos Trabajos se encuentran en ejecución. 
 
La Póliza de Fianza que constituya “La Contratista” para garantizar la correcta inversión, aplicación, 
amortización, deducción y devolución del o los Anticipos recibidos, deberá contener las siguientes 
declaraciones de la Institución de Fianzas que la otorgue: 
 

1) Que la Fianza garantiza la devolución total o parcial del o los Anticipos recibidos, si el propio 
fiado no lo invierte, aplica o amortiza, total o parcialmente en el plazo y para el objeto establecido 
en el Contrato. 

 
2) Que la Fianza garantiza la devolución total o parcial del o los Anticipos recibidos, incluyendo los 

intereses que se causen, sin importar el motivo por el cual dichos Anticipos no hayan sido 
amortizados y/o devueltos, e independientemente de que se hayan aplicado otras penas 
convencionales. 

 
3) Que la Fianza garantiza la devolución de la cantidad del o los Anticipos no amortizados y sus 

accesorios y podrá hacerse efectiva sin que previamente exista compensación. 
 
4) Que el monto del Anticipo garantizado a través de la Fianza, será liquidado independientemente 

de que “La Contratista”, interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden 
administrativo o no judicial, por lo que el pago no se encontrará supeditado a la resolución respectiva. 

5) Que la Fianza podrá ser reclamada dentro del plazo de diez meses contados a partir del vencimiento 
del término pactado en el Contrato, para el cumplimiento de las obligaciones garantizadas y de sus 
prórrogas o esperas, o a partir del incumplimiento de “La Contratista”. 

 
La o las Fianzas otorgadas para garantizar la correcta inversión, aplicación, amortización, deducción y 
devolución del o los Anticipos recibidos, se cancelarán cuando “La Contratista” haya amortizado el importe 
total de los mismos, previa conformidad de “La Contratante”. 
 
La Afianzadora tendrá un plazo hasta de 30 (treinta) días naturales, contados a partir de la fecha en que se 
integre la reclamación para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito a “La Contratante” 
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las razones, causas o motivos de su improcedencia. 
 

Sexta:   Garantías y Seguros. 
 
Garantías: 
Para   garantizar   el   anticipo   del   Contrato “La Contratista” presento  la   póliza   de   fianza   Nº 
______________________ de  fecha por la cantidad de $_________________ (____________________Pesos 
____/M.N.) por el 30% (Treinta por ciento) del importe total de los trabajos Contratados, incluye el impuesto 
al valor agregado, otorgada por la afianzadora _______________ a favor del Municipio de Reynosa,, Tamaulipas 
y/o Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 
 
Para garantizar el cumplimiento del  Contrato “La Contratista” presento la póliza de fianza Nº 
______________________de fecha por la cantidad de $_________________________ (________________Pesos____ 
/M.N.) por el 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos Contratados, incluye el impuesto al valor 
agregado, otorgada por la afianzadora a favor del Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaría de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 

 
El Contrato no surtirá efecto, mientras “La Contratista” no entregue la Póliza en donde la Compañía de 
Fianzas convenga en aceptar las siguientes declaraciones: 

 
1) La fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y sus anexos y 

garantiza la ejecución total de las Obras objeto del Contrato garantizado. 
 
2)      Para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de “La 

Contratante”. 
 
3) En caso de modificación al Monto o Plazo del Contrato, debido a que se convengan ampliaciones, 

prórrogas o esperas para el cumplimiento del Contrato, “La Contratista” se obliga a entregar a “La 
Contratante” la ampliación de la Fianza de cumplimiento contractual (o garantía por cumplimiento 
contractual) dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la formalización de la modificación, 
debiendo contener el documento la estipulación de que es conjunta, solidaria e inseparable de la Fianza 
de Cumplimiento que se encuentre vigente. 

 
a)   En caso de ampliación al Monto, la garantía será por el 10% (diez por ciento) del importe total del 

Monto ampliado. En caso de ampliación al plazo, será necesario que la Afianzadora otorgue su anuencia 
por escrito para continuar garantizando las obligaciones contraídas por “La Contratista”, hasta la fecha 
de terminación autorizada. 

 
4) La Fianza garantiza la ejecución total de los Trabajos objeto del Contrato, aún cuando parte de ellos 

se subcontraten con autorización de “La Contratante” y sólo se substituirá por la Fianza de calidad 
hasta que se lleve a cabo la entrega definitiva de las Obras. 

 
5) La Fianza se otorga aceptando expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de la materia aplicable 

al presente caso, aún para el caso de que procediere el cobro de intereses, con motivo del pago 
extemporáneo del importe de la Póliza de Fianza requerida. 

 
6) La Fianza garantiza hasta el 30% del monto expresado en la Póliza de Fianza, por concepto de pago 

de lo indebido, en el supuesto de que el beneficiario lo hubiera efectuado por error. 
 
7) Las reclamaciones presentadas por incumplimiento de “La Contratista”, serán atendidas cuando éstas 

se formulen dentro del término de diez meses contados a partir de su exigibilidad y, se compromete a 
pagar el 100% del importe garantizado en caso de incumplimiento. 
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8) La Fianza garantiza el pago del 50% del importe afianzado, en el caso de que “La Contratista” no 
sustituya la garantía de cumplimiento, en términos de lo previsto en el Artículo 75 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Tamaulipas y del presente Contrato. 

 
9) La Fianza de Cumplimiento será liquidada, independientemente de que “La Contratista” interponga 

cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial, por lo que el pago no se 
encontrará supeditado a la resolución respectiva. 

 
10)    La Fianza de Cumplimiento de ninguna manera se considerará como una limitación de la responsabilidad 

de “La Contratista”, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el Contrato y de ninguna 
manera impedirá que “La Contratante” reclame la indemnización o reembolso por cualquier 
incumplimiento que pueda exceder el valor de la Fianza de Cumplimiento. 

 
11)    tendrá un plazo hasta 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha en que se integre la 

reclamación para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito a “La Contratante” las 
razones, causas o motivos de su improcedencia. 

 
12)    La Fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 

interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente. 
 
13)    Para liberar la Fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de “La 

Contratante”. 

La Contratista” acepta que en caso de cualquier incumplimiento en las obligaciones a su cargo, estipuladas en 
el Contrato, “La Contratante” haga efectiva la Fianza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones al 
100% del importe afianzado; por tanto renuncia expresamente “La Contratista”  a  la  disminución  de sus  
responsabilidades  contractuales  en  proporción al  grado  de cumplimiento parcial que se haya obtenido en 
las Obras ejecutada o servicio prestado. 
 
En caso de Rescisión o incumplimiento por causas imputables a “La Contratista”, ésta acepta que “La 
Contratante” haga efectiva la Fianza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones al 100% del importe 
garantizado, aún cuando exista avance en la ejecución de los Trabajos en cualquier porcentaje. 
 
Acepta expresamente “La Contratista” que la Fianza expedida para garantizar el cumplimiento, se reclamará 
independientemente de que ésta interponga cualquier tipo de recursos ante instancias del orden 
administrativo o no judicial. 
 
juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme al Artículo 75 de la 
Ley de Obras Públ icas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Tamaulipas. 
 
La vigencia de esta garantía será de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha en que “La Contratante” y 
“La Contratista” efectúen la formal Entrega-Recepción Total de los Trabajos y a plena satisfacción de “La 
Contratante”, la que se hará constar en el Acta de Recepción formal de los mismos. Las obligaciones derivadas 
de dicha Fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el término de Ley para hacerla exigible, 
sin que dentro de dicho plazo se hubiere presentado reclamación de pago. 
 
En caso de presentarse vicios ocultos, defectos y/o mal funcionamiento de los Trabajos ejecutados, 
incluyendo materiales y mano de obra, aún cuando parte de los Trabajos se hubieren subcontratado, “La 
Contratante” comunicará de inmediato y por escrito a “La Contratista” y a la Afianzadora, para que “La 
Contratista” haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de 30 
(treinta) días naturales, transcurrido este término sin que se hubieran realizado, “La Contratante” procederá 
a hacer efectiva la garantía. Si la reparación requiere de un plazo mayor, las partes podrán convenirlo, debiendo 
continuar vigente la garantía. 
 



 
 
 
 
 

Municipio de Reynosa, Tamaulipas 
Secretaría de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
 

Contrato de Obra Pública 
No. «NÚMERO_DE_CONTRATO» 

 

 
 
 

Hoja 9 

Concluidos los Trabajos, no obstante su recepción formal, “La Contratista”, quedará obligada a responder 
de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que 
hubiere incurrido, por lo que “La Contratante” podrá exigir a “La Contratista”, que lleve a cabo las reparaciones 
necesarias o las reposiciones inmediatas que se requieran, lo que “La Contratista” acepta realizar 
inmediatamente y por su cuenta sin tener derecho a retribución por tal concepto. En el caso de que éste no 
lleve a cabo las reparaciones o reposiciones que se exigen, podrá solicitarse a un tercero que realice dichos 
Trabajos, lo cual se hará con cargo a “La Contratista” que ha incumplido, en los términos señalados en este 
Contrato. 
 
En el supuesto de que “La Contratista” no repare los defectos o vicios ocultos que le sean reportados por 
“La Contratante”, la Fianza constituida a favor de “La Contratante”, para responder por los vicios ocultos, 
garantiza el pago de los gastos efectuados por “La Contratante”, hasta por el 100% del monto afianzado, 
derivado de las reparaciones efectuadas. 
 
En el supuesto antes referido, para la realización de las reparaciones o reposiciones, no será necesario que 
se dé aviso previo a la 
Afianzadora de los Trabajos de reposición o reparación que deban llevarse a cabo. 
 
Acepta expresamente “La Contratista” que la Fianza expedida para garantizar los defectos que resultaren de 
los Trabajos contratados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, 
se reclamará independientemente de que ésta interponga cualquier tipo de recursos ante instancias del orden 
administrativo o no judicial. 
 
Para la interpretación y cumplimiento de la presente fianza, las partes se someten a la Jurisdicción de los 
Juzgados de Distrito con sede en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, o de los Juzgados de Primera Instancia 
del Ramo Civil, con sede también en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, a elección del beneficiario. 
Renunciando la Afianzadora a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle en el presente o en lo futuro 
por razón de su domicilio, y sometiéndose por dicha razón a la competencia territorial de los Juzgados antes 
mencionados, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

 
Seguros 
 

“El Contratista” adjudicatario del Contrato deberá adquirir y, a su propio costo contratar a su nombre y 
nombrando a “Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente” como Tercero y Beneficiario Preferente, un “Seguro de Responsabilidad Civil”, contra toda 
pérdida o daño personal o material que ocurra durante la vigencia del Contrato, para proteger a todo personal 
de “la Contratante” o cualquier otro Tercero, así como a las propiedades de “la Contratante” o cualquier otro 
Tercero, contra cualquier contingencia que pueda surgir, desde que se inicie la ejecución de los Trabajos. La 
Póliza del Seguro antes mencionado deberá incluir como mínimo las siguientes coberturas: 
 
a)      Cobertura Básica de Actividades e Inmuebles. 
 
b)      Responsabilidad Civil Asumida (en su caso). 
 
c)      Instalaciones Subterráneas,  Carga  y  Descarga,  Demolición,  Máquinas  de  Trabajo,  

Apuntalamiento  y  Otras  Obras 
         Especiales (en su caso). 
 
d)      Responsabilidad Civil por Contaminación del Medio Ambiente. 

 
La cobertura de este Seguro se constituirá por el 10% (diez por ciento, sin I.V.A) del monto total de los Trabajos 
y, deberá cubrir reclamaciones por daños, restauración, multas, limpieza del área y demás, durante toda la 
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vigencia del Contrato y hasta un año contado a partir de la fecha de emisión del documento. 
 
La cobertura de este Seguro no podrá ser inferior a $1´000,000.00 (Un Millón de Pesos 00/100 M.N.), por 
evento y, deberá cubrir reclamaciones por daños, restauración, multas, limpieza del área y demás, durante toda 
la vigencia del Contrato y hasta un año contado a partir de la fecha de emisión del documento. 

 
El monto del Seguro de Responsabilidad Civil a presentar por “La Contratista” y cualquier exclusión o 
limitaciones en su cobertura, en ningún caso significará liberación de responsabilidad por pérdidas ocasionadas 
a “La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente o a Terceros, en exceso del citado 
monto mínimo; sino que estará obligado hasta por la totalidad de las responsabilidades que le pudieran surgir, 
siempre y cuando los daños sean causados por “La Contratista”, Subcontratistas o Afiliados. 
 
En caso de que el límite del (los) Seguro(s) sea(n) insuficiente(s), la(s) recuperación(es) que resulte(n) deberán ser 
asignadas prioritariamente a “La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. En caso 
de resultar insuficiente esta cantidad, “La Contratista” se compromete a cubrir la totalidad de los daños 
causados. 
 
Condiciones Generales que deben incluirse en la Póliza: 
 
El Seguro de Responsabilidad Civil, deberá ser otorgado en los términos y condiciones establecidos, por 
Compañía Aseguradora legalmente facultada para tal efecto y, aprobada previamente por “La Secretaría de 
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Dicha aprobación no será irrazonablemente negada. Los 
términos deberán incluir una previsión para que en caso de cualquier reclamación hecha contra “La Secretaría 
de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, con respecto a alguna indemnización bajo esta 
Póliza, la Aseguradora indemnice a “La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente” de 
cualquier cantidad que tuviere que erogar por reclamación. 
 
“La Contratista” deberá requerirle a los Subcontratistas, que contraten igualmente el Seguro de 
Responsabilidad Civil indicado, para llevar a cabo las actividades relacionadas con la ejecución del Contrato. 
 
Ninguna cláusula o disposición de la Póliza podrá afectar el contenido mínimo a que este Contrato se refiere. 
 
El costo de la Póliza de Seguro, será pagado directamente por “La Contratista” a la Compañía Aseguradora. 
Cuando así lo requiera “La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, “La 
Contratista” presentará los originales de las Pólizas de Seguro, los recibos de pago que evidencien el pago de 
las primas actuales y documentación certificada en cuanto a la cobertura y valor de las Pólizas. 
 
El hecho de que las Pólizas de Seguro aquí referidas sean adquiridas, no releva a “La Contratista” parcial 
o totalmente del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades bajo este Contrato. 
Tampoco se debe suponer que las mencionadas Pólizas son adecuadas para indemnizar a “La Secretaría de 
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente o a Terceros contra cualquier riesgo, por lo que será 
responsabilidad de “La Contratista” a su propio costo, contratar todos los Seguros adicionales que considere 
necesarios o prudentes para la protección de “La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente o Terceros. 
 
“La Contratista” será responsable de colocar cualquier reclamación ante sus Aseguradores, totalmente 
documentada. 
 
Toda Póliza de Seguro a presentar por “La Contratista”, deberá incluir la renuncia de los Aseguradores, a todos 
sus derechos de subrogación contra  “La  Secretaría  de  Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Medio  
Ambiente,  y  también,  una  cláusula especificando que bajo cualquier circunstancia, la Aseguradora no 
presentará reclamación alguna contra “La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 
Adicionalmente, todo Seguro de “La Contratista” será primario, sin derecho a contribución de cualquier otro 
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Seguro. 
 
Las Pólizas deberán contener un endoso de no-cancelación que garantice la cobertura por toda la vigencia que 
se contrate. Cualquier y todo deducible aplicable en el Seguro antes descrito, será asumido invariablemente por 
“La Contratista”. 
 
Cualquier modificación en los términos y condiciones de la Póliza del Seguro contratado, deberá informarse 
previamente a “La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente,  y deberá ser 
efectiva después  de  30 (treinta) días calendario de la notificación por escrito en las oficinas de  “La 
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano  y Medio Ambiente”, previa aceptación por escrito por 
parte de la misma, de los nuevos términos. 
 
Si el Seguro mencionado, no es entregado a “La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente” con antelación a la fecha de inicio de los Trabajos objeto del Contrato, la  Supervisión de “La 
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente”, tendrá la facultad de no permitirle a “La 
Contratista” el inicio de los Trabajos objeto del Contrato, y ello no relevará a “La Contratista”, de su total 
responsabilidad en cuanto al Programa de Obra pactado originalmente para la realización del objeto del 
Contrato, y no será causa de reclamación alguna, modificación al Plazo de Ejecución o Ampliación a la fecha de 
terminación. 
 
La Póliza del Seguro contratado, deberá mantenerse en vigor durante todo el tiempo de ejecución de los 
Trabajos y, hasta 30 (treinta) días calendario después de haberse terminado los mismos, la falta u omisión de 
contratar el Seguro mencionado o el no mantener vigente el mismo, por parte de “La Contratista”, se 
considerará incumplimiento del Contrato y, por lo tanto, será causa de Rescisión del Contrato. En caso de que 
se lleve a cabo cualquier modificación al Plazo del Contrato, la póliza seguirá vigente, hasta concluir los trabajos. 
 
En caso de que se lleve a cabo cualquier modificación al Monto y objeto del Contrato, “el Licitante” deberá 
entregar la ampliación de la cobertura de la Póliza del Seguro mencionado, dentro de los 15 (quince) días 
calendario siguientes a la celebración de la modificación correspondiente, la cual deberá garantizar el Monto y 
objeto de la obra. 
 

Séptima: Subcontratación 
 
“La Contratista” no podrá subcontratar los Trabajos o cualquiera de sus obligaciones, establecidas bajo el 
Contrato, sin previa autorización escrita de “La Contratante”. 
 
A pesar de contar con la autorización de “La Contratante”  a la subcontratación, “La Contratista”  
permanecerá como único responsable de la calidad, la ejecución adecuada y en el tiempo de los Trabajos 
establecidos bajo el Contrato y de los actos, incumplimientos, omisiones y negligencias en que incurran los 
subcontratistas, sus agentes, sus trabajadores o su personal y, mantendrá a “La Contratante” a salvo de 
cualquier pérdida o erogación por esta causa, en tal forma como si dicha subcontratación no hubiese tenido 
lugar y por lo tanto, deberá asegurarse de que cada subcontratista cumpla con todos los términos y condiciones 
de este Contrato. 
 
El consentimiento de “La Contratante” respecto de un subcontratista, no liberará o eximirá a “La Contratista” 
de ninguna responsabilidad u obligación conforme al Contrato. “La Contratista” será plenamente responsable 
de los actos, faltas, omisiones o negligencia de todos y cada uno de los subcontratistas, sus agentes, 
trabajadores y personal y, mantendrá a “La Contratante” libre de toda pérdida y gasto que al respecto pudieran 
causarse. 
 

Octava: Supervisión de los Trabajos. 
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“La Contratante” anticipadamente al inicio de la Obra, designará un supervisor de Obra y, a través de ésta 
tendrá derecho de supervisar, vigilar, controlar y revisar en todo tiempo los Trabajos objeto del Contrato y dar 
a “La Contratista” por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, en la 
forma convenida y con las modificaciones que en su caso ordene “La Contratante”, así como la aprobación de 
las Estimaciones presentadas por “La Contratista”. 
 
Por su parte “La Contratista” comunicará por escrito el inicio de los trabajos, la asignación de un Residente 
de obra y asi mismo comunicará el  permanente que se obliga a tener en el lugar de los Trabajos por todo el 
tiempo que dure la ejecución de los mismos, a un Representante, el que deberá conocer con amplitud el 
Proyecto, las Normas de Calidad y Especificaciones Generales y Particulares de Construcción, Catálogo de 
Conceptos o Actividades de Obra, Programas de Ejecución y de Suministros incluyendo los Planos con sus 
modificaciones, Bitácora, Convenios y demás documentos inherentes que se generen con motivo de la 
ejecución de los Trabajos. Asimismo deberá estar facultado para ejecutar los Trabajos a que se refiere el 
Contrato, oír y recibir toda clase de notificaciones relacionados con los Trabajos, aún las de carácter personal, 
así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del 
Contrato, incluyendo aceptar y objetar dentro del plazo establecido anteriormente, las Estimaciones de Trabajo 
o liquidación que se formule y, en general, para actuar a nombre y por cuenta de “La Contratista” en todo lo 
referente al Contrato. 
 
Únicamente podrán iniciarse los Trabajos, cuando “La Contratante” haya designado al Servidor Público que 
fungirá como Supervisor de Obra y “La Contratista” haya designado a su Representante, quien deberá fungir 
como Superintendente de la Obra. 
 
Así mismo "La Contratista" anticipadamente al inicio de la Obra, designara por escrito a un Director Responsable 
de Obra que otorgue responsiva cuando tome a su cargo el cumplimiento normativo responsabilidad del 
proyecto y de la dirección de la ejecución de la obra y/o instalación, aceptando la responsabilidad de la misma, 
de conformidad con el Reglamento de construcción para el Estado de Tamaulipas, suscriba los documentos: 
Dictamen de estabilidad o seguridad estructural de una obra, edificación o instalación; visto bueno de seguridad 
y operación de una obra, edificación o instalación y un documento relativo a cualquier otra modalidad que 
determine las disposiciones legales y administrativas aplicables. 
 
Únicamente podrán iniciarse los trabajos, cuando “La Contratante” haya designado al Servidor Público que 
fungirá como Residente de Obra y “La Contratista” haya designado a su Representante, quien deberá fungir 
como Superintendente de la Obra. 
 
El representante de “La Contratista”, previamente a su intervención en los Trabajos, deberá ser aceptado 
por “La Contratante” quien calificará si reúne los requisitos señalados. En cualquier momento, o por razones 
que a su juicio lo justifique “La Contratante” podrá solicitar el cambio de Representante de “La Contratista” y 
éste se obliga a designar a otra persona que reúna los requisitos señalados. 
 

Novena: Responsabilidades de “El Contratista”. 
 

“La Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se suministren en los trabajos objeto de este 
Contrato, cumplan con las Normas de Calidad establecidas en las Especificaciones del Concurso y/o en este 
Contrato a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de “La 
Contratante”; así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los 
daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “La Contratante” o a 
terceros con motivo de su ejecución. 
 
Así mismo será su responsabilidad el Suministro, Instalación y Mantenimiento del señalamiento necesario 
de las Obras para la Prevención de Accidentes, en caso de ocurrir estos será responsable de acuerdo a la 
Legislación aplicable. 
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Para El Cumplimiento Del Presente Contrato, “El Contratista” Se Obliga A Emplear Personal Técnico 
Especializado Para La Ejecución De Los Trabajos. 
 
“La Contratista” será el único responsable de la ejecución de los Trabajos. Cuando éstos no se hayan realizado 
de acuerdo con lo estipulado en el Contrato o conforme a las órdenes dadas por escrito por  “La 
Contratante”, éste ordenará su reparación o reposición inmediata de los Trabajos adicionales que resulten 
necesarios, lo que hará por su cuenta “La Contratista” dando aviso a la Afianzadora de la reparación o 
reposición, sin que tenga derecho a retribución adicional alguna para ello. 
 
En este caso “La Contratante”, si lo estima necesario, podrá ordenar la Suspensión Total o Parcial de los Trabajos 
contratados en tanto no se lleven a cabo dichos Trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado 
para su terminación. 
 
Si “La Contratista” realiza Trabajos por mayor valor de lo indicado, sin mediar orden por escrito por parte de 
“La Contratante”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los Trabajos 
excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificación alguna del plazo de ejecución 
de los Trabajos. 
 
“La Contratista” está obligada a cumplir con todos los Reglamentos y Ordenamientos Legales expedidos por las 
Autoridades Competentes en relación con los Materiales de Construcción, Control Ambiental, Seguridad y 
Uso de la Vía Pública y, para la ejecución de sus Trabajos, para lo cual se obliga a obtener el o los Reglamentos 
correspondientes. 
 
“La Contratista” será responsable de los daños y perjuicios que cause a “La Contratante” o a Terceras Personas 
con motivo de la ejecución de los Trabajos por no ajustarse a lo estipulado en el Contrato, por inobservancia de 
las instrucciones dadas por escrito por “La Contratante” o por violación a las Leyes y Reglamentos aplicables. 
 
Cuando apareciesen los defectos o vicios en los Trabajos dentro del año siguiente a la fecha de recepción de 
los mismos, “La Contratante” ordenará su reparación o reposición inmediata que hará por su cuenta “La 
Contratista” sin que tenga derecho a retribución. Si “La Contratista” no atendiere los requerimientos de “La 
Contratante”, ésta podrá encomendar a Terceros o hacer directamente la reparación o reposición de que se 
trate, con cargo a “La Contratista”, en los términos de las disposiciones legales aplicables. 
 
“La Contratista” deberá tomar las medidas razonables para evitar el comportamiento ilegal, sedicioso u 
objetable, por parte de su personal y del personal de los subcontratistas, a fin de mantener la disciplina entre 
los mismos en el sitio; cumplir con todas las leyes aplicables, incluyendo sin limitación, las relacionadas con 
Seguridad Social, en Materia Laboral o de Salubridad y, asegurar que cada empleado de supervisión, coopere 
completamente con “La Contratante” y con cualquier tercero que trabaje en o cerca del sitio, a fin de evitar 
dificultades y demoras en la ejecución de las Obras. 
 
El incumplimiento de esta Cláusula, traerá como consecuencia, la remoción y reemplazo por parte de “La 
Contratista”, del personal de supervisión responsable por dicho incumplimiento (por personal de supervisión 
del mismo nivel y experiencia técnica), dentro de los  7 (siete)  días naturales siguientes  a la  solicitud escrita 
enviada por  “La Contratante”.  En particular, sin  limitación,  “La Contratista” deberá de inmediato retirar y 
reemplazar cualquier empleado de supervisión respecto del cual “La Contratante” haya informado que esté 
poniendo en peligro el avance de las Obras, debido a su falta de experiencia, falta de cooperación o mala 
conducta. 
 
“La Contratista” como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los Trabajos y/o Servicios 
materia del Contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, para con sus trabajadores. “La Contratista” 
conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores o terceros incluyendo 
personal de sus subcontratistas autorizados y, que intervengan en obras contratadas con o para “La 
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Contratante”, presenten en su contra o en contra de “La Contratante”, y en caso de que se le involucre, estará 
obligado a sacarlo en paz y a salvo de cualquier juicio o responsabilidad derivada de la ejecución de las Obras, 
o de Trabajos y/o Servicios relacionados con el objeto del Contrato, asimismo le resarcirá a “La Contratante” 
cualquier cantidad que llegare a erogar por dicho concepto. 
 
“La Contratista” se obliga a cumplir con todas las Disposiciones Legales, Federales, Estatales y Municipales de 
carácter Ambiental, así como a responder por cualquier demanda, requerimiento, multa, inspección o 
responsabilidad instaurada en contra de  “La Contratante” como consecuencia de violaciones y/o daños 
ocasionados en materia de Medio Ambiente, derivados de los Trabajos objeto del Contrato, de igual modo “La 
Contratista” se obliga a pagar a “La Contratante” los gastos, erogaciones y pagos que se efectúen por los 
conceptos a que se refiere esta Cláusula. 
 
Se entiende por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor aquellos hechos o acontecimientos ajenos a las 
voluntades de las  partes, tales  como  huelgas  o  disturbios  laborales  siempre  y  cuando  no  se  haya  dado  
causa  o  contribuido  a  ellos,  motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), bloqueos, disturbios 
civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), tormentas o cualquier 
otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de las partes, impidan el cumplimiento de alguna obligación. 
 
En tales supuestos, “La Contratante” podrá dar por terminado anticipadamente el Contrato, e incluso “La 
Contratista”, podrá solicitar dicha Terminación Anticipada sujetándose al procedimiento que legalmente 
proceda, haciendo constar los hechos en   la Bitácora correspondiente. 
 
En caso de que cualquiera de las partes de este instrumento se encuentre total o parcialmente incapacitada, 
por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, de llevar a cabo o cumplir con sus obligaciones bajo el Contrato, 
dicha parte notificará por escrito los detalles del Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor a la otra parte tan pronto sea 
posible después de que la misma sobrevenga. 
 
Ninguna de las partes, será responsable ante la otra por los gastos incurridos como resultado del retraso o falla 
en el cumplimiento del Trabajo, causado por un evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor. 

 
Decima:   Forma de Pago. 
 

“La Contratista” recibirá de “La Contratante”, como pago total por la ejecución satisfactoria de los Trabajos 
ordinarios y extraordinarios objeto del Contrato, el importe que resulte de aplicar los Precios Unitarios a las 
cantidades de los Trabajos realizados. 
 
En periodos que abarcarán un mes calendario o de acuerdo a las indicaciones de la secretaria de obras publicas, 
desarrollo urbano y medio ambiente, acompañados de la documentación que acredite la procedencia de su 
pago, en las fechas en que “La Contratante” determine, con base en el “Programa de Cierre de 
Estimaciones”,  “La Contratista”, deberá presentar las Estimaciones de los Trabajos ejecutados con la factura 
correspondiente, que se pagarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, a los 20 (veinte) 
días naturales, contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por la Supervisión de Obra de “La 
Contratante”, dicha fecha se hará constar en la Bitácora y en las propias Estimaciones, las que serán pagadas a 
través de la Secretaría De Finanzas y Tesorería, Ubicadas en Planta Baja De Presidencia Municipal, sita en 
Morelos 645, Zona Centro de Ciudad Reynosa, Tamaulipas; C.P. 88500. 
 
Para tal efecto: 
 

a)     La fecha corte para el trámite de las Estimaciones, deberá formularse con una periodicidad no mayor de un 
mes.  
 

b)   “La  Contratista”  deberá  entregar  a  la  supervisión   de  Obra  de  “La  Contratante”,  la  Estimación  
acompañada  de  la documentación de soporte correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro 
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de los 06 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las Estimaciones. 
 

c)   La supervisión de Obra de “La Contratante”, para realizar la revisión y autorización de las Estimaciones, contará 
con un plazo no mayor de 15 (Quince) días naturales siguientes a la fecha en que “La Contratista” las hubiere 
presentado. 
 

d)   En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho 
plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente Estimación. 
 
Cuando se realicen Conceptos de Trabajo al amparo de Convenios en Monto o en Plazo, dichos Conceptos se 
deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en el Contrato, debiéndose 
formular Estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado. 
 
Las Estimaciones y la liquidación aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación de los 
Trabajos, ya que “La Contratante” se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos faltantes o 
mal ejecutados o por pago de lo indebido. 
 
Recibido el pago por “La Contratista”, tendrá 10 (diez) días hábiles para inconformarse sobre cualquier aspecto 
del mismo, transcurrido dicho plazo sin que se presente ninguna reclamación, éste se considerará 
definitivamente aceptado y sin derecho a ulterior reclamación. 
En caso de incumplimiento en los pagos de Estimaciones y de Ajuste de Costos, “La Contratante”, a solicitud 
de “La Contratista”, deberá pagar Gastos Financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal 
de la Federación, como si se tratara del supuesto de Prórroga para el Pago de Créditos Fiscales. Dichos gastos 
se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el 
plazo hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de “La Contratista”. 
 
En el caso de que “La Contratista” no presente las Estimaciones en el plazo establecido en esta Cláusula, la 
Estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación 
de Gastos Financieros por parte de “La Contratista”. 
 
Tratándose  de  pagos  en  exceso  que  haya  recibido  “La  Contratista”,  cuando  el  Contrato  aún  se  encuentre  
vigente,  “La Contratante” procederá a deducir dicha cantidad de la Estimación que se encuentre en trámite. En 
caso de que el Contrato hubiese sido totalmente recepcionado por “La Contratante”, o no se tengan 
Estimaciones pendientes de liquidar, “La Contratista” deberá reintegrar el pago en exceso, a través de cheque 
certificado y/o transferencia expedido a favor de la Secretaría De Finanzas y Tesorería.  En  ambos  casos,  “La  
Contratista”  deberá  reintegrar  las  cantidades  pagadas  en  exceso,  más  los  intereses correspondientes 
conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos 
de prórroga para el pago de Créditos Fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso 
en cada caso y se computarán por días calendario desde la fecha en que fueron pagadas, hasta la fecha en que 
se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “La Contratante”. 
 
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “La Contratista” sean 
compensadas en la siguiente Estimación. 
 
“La Contratista”, expresa su voluntad y aceptación, para que de las Estimaciones y Liquidaciones del Contrato, 
se descuente cualquier  cantidad  por  concepto  de  adeudos  previos,  anteriores  o  vigentes,  Anticipos  no  
amortizados,  por  incumplimientos  o aplicación de penas derivadas de cualquier acto jurídico celebrado con 
“La Contratante”. 
 
“La Contratista” no podrá ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, sólo podrá ceder 
sus derechos de cobro sobre las Estimaciones que por Trabajos ejecutados le expida “La Contratante”, mediante 
la aprobación expresa, previa y por escrito de “La Contratante”, para tal efecto, “La Contratista” deberá solicitar 
por escrito a “La Contratante” su consentimiento, la que resolverá lo procedente en un término de 15 (quince) 
días naturales contados a partir de su presentación. Si con motivo de la cesión de derechos de cobro solicitada 
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por “La Contratista”, se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de Gastos Financieros que “La 
Contratista” reclame a “La Contratante”. 
 

Decima Primera: Ajustes de los Costos 
 
Las partes acuerdan que si durante la vigencia del presente Contrato, ocurran circunstancias de orden 
Económico no previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera 
de las partes, determinan un Aumento o Reducción de un cinco por ciento o más  de los Costos de los trabajos 
aun no ejecutados de acuerdos al Programa de Obra, dichos Costos podrán ser revisados. 
 
La Revisión Y Ajuste De Costos Se Realizará Mediante El Procedimiento Que Se Cita En La Fracción I Del 
Artículo 65 De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas, para el estado de 
Tamaulipas Y De Acuerdo A Lo Establecido En Los Artículos, 173, 174, 175, 176 Y 177 Del Reglamento De La 
Ley De Oras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas. 
 

1) Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo 
de los insumos, respecto de los Trabajos pendientes de ejecutar, conforme al Programa de Ejecución de los 
Trabajos pactado en el Contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “La Contratista”, conforme al 
Programa que se hubiere convenido. 
 
a)   Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, procederá el Ajuste de Costos 
exclusivamente para losTrabajos pendientes de ejecutar conforme al Programa que se hubiere convenido. 
 
b)   Para efectos de la revisión y Ajuste de Costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de 
presentación y apertura de proposiciones. 
 

2) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices 
nacionales de precios productores con servicios que determine el Banco de México. Cuando los índices que 
requiera “La Contratista” y “La Contratante” no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, 
“La Contratante” procederá a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y 
metodología que expida el Banco de México; 
 

3) Los precios originales del Contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los Trabajos contratados. El 
Ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad 
originales durante el ejercicio del Contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa 
de interés que “La Contratista” haya considerado en su propuesta, y 
 

4)      A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública o la Contraloría 
Gubernamental. 
 
El procedimiento de Ajuste de Costos procederá estando vigente el Contrato, y éste se cubrirá a “La 
Contratista”  de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima de este Contrato y, se aplicará mediante 
cualquiera de los siguientes procedimientos: 
 
I.   Revisar cada uno de los Precios del Contrato para obtener el Ajuste. 
 

II.   Revisar un grupo de Precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de Trabajo por ejecutar, 
representen aproximadamente el 80% (ochenta por ciento) del importe total faltante del Contrato, y 
 

III.   En el caso de Trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen los insumos en el total 
del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los costos 
de los insumos que intervienen en dichas proporciones. 
 
En los procedimientos indicados en las Fracciones I y II de esta Cláusula, “La Contratista” dentro de los 60 
(sesenta) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al periodo que los mismos 
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indiquen, deberá acompañar por escrito su solicitud de Ajuste de Costos, acompañada de la documentación 
comprobatoria necesaria para su análisis; “La Contratante” dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes 
a la fecha de recepción y con base en la documentación aportada por “La Contratista”, resolverá sobre la 
procedencia de la petición, en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. Para el caso particular de este 
Contrato, “La Contratante” determina que el procedimiento que se aplicará será el correspondiente a la 
Fracción II de esta Cláusula, procedimiento que permanecerá vigente durante todo el ejercicio del 
Contrato; en caso de que “La Contratista” no presente la solicitud respectiva en el plazo antes señalado, 
perderá el derecho de reclamar el pago. 

 
Décima Segunda: Modificaciones Al Contrato. 
 

“La Contratante” Podrá Dentro De Su Presupuesto Autorizado, Bajo Su Responsabilidad Y Por Razones 
Fundadas Y Explícitas, Modificar Este Contrato, Mediante Convenios, Siempre Y Cuando Éstos, Considerados 
Conjunta O Separadamente, No Rebasen El 25% (Veinticinco Por Ciento) Del Monto O Del Plazo Pactados, 
Ni Impliquen Variaciones Sustanciales Al Proyecto Original, Ni Se Celebren Para Eludir En Cualquier Forma 
El Cumplimiento De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el estado de 
Tamaulipas. 
 
Si  Las  Modificaciones  Exceden  El  Porcentaje  Indicado  Pero  No  Varían  El  Objeto  Del  Proyecto,  Se  
Podrán  Celebrar  Convenios Adicionales Respecto A Las Nuevas Condiciones. Estos Convenios Deberán Ser 
Suscritos Bajo Responsabilidad Del Servidor Público Que Haya Firmado El Contrato O Quien Lo Sustituya En 
El Cargo. Dichas Modificaciones No Podrán, En Modo Alguno, Afectar Las Condiciones Que Se Refieren A La 
Naturaleza Y Características Esenciales Del Objeto De Este Contrato, Ni Convenirse Para Eludir En Cualquier 
Forma El Cumplimiento De La Ley De Obras  Públicas  Y Servicios  Relacionados  Con Las  Mismas  para el  
Estado de Tamaulipas ó De Los Tratados. 
 
Las Modificaciones A Este Contrato Podrán Realizarse Lo Mismo En Aumento Que En Reducción Del Plazo De 
Ejecución O Monto Del Mismo. Si Se Modifica El Plazo, Los Periodos Se Expresarán En Días Naturales, Y La 
Determinación Del Porcentaje De Variación Se Hará Con Respecto Del Plazo Pactado En La Cláusula Tercera 
De Este Contrato; En Tanto Que Si Es Al Monto, La Comparación Será Con Base En El Monto Convenido En La 
Cláusula Segunda. 
 
Las  Modificaciones  Al  Plazo  De  Ejecución  De  Los  Trabajos,  Serán  Independientes  A  Las  Modificaciones  
Al  Monto,  Debiendo 
Considerarse En Forma Separada, Aún Cuando Para Fines De Su Formalización Puedan Integrarse En Un Solo 
Documento. 
 
El Supervisor De Obra Deberá Sustentar El Dictamen Técnico Que Funde Y Motive Las Causas Que Originen 
La Celebración De Los Convenios Modificatorios O Adicionales, Según Sea El Caso, Considerándose Éstos Parte 
De Este Contrato Y Obligatorias Para “El Contratista” Y “La Contratante” Las Estipulaciones Que En Los Mismos 
Se Establezcan. 
 
Cuando Se Realicen Conceptos De Trabajo Al Amparo De Convenios En Monto O En Plazo, Dichos Conceptos 
Se Deberán Considerar Y Administrar Independientemente A Los Originalmente Pactados En Este Contrato, 
Debiéndose Formular Estimaciones Específicas, A Efecto De Tener Un Control Y Seguimiento Adecuado. 
 

Décima Tercera: Retenciones y Penas Convencionales. 
 
“La Contratante” y “la Contratista”, convienen para el caso de incumplimiento parcial o total de este contrato, 
por parte de “La Contratista”, la aplicación de las siguientes penas convencionales: 
 
a).- “La Contratante” tendrá la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se está 
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ejecutando por “La Contratista” de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo; Suministro 
de Materiales y Equipos de Instalación Permanente y de Utilización de Insumos aprobado, para lo cual “La 
Contratante” comparará mes a mes contra el programa y el avance real de los mismos. Si como consecuencia 
de dicha comparación el avance de los trabajos es menor de lo que debió realizarse, “La Contratante” en su 
caso procederá a hacer las retenciones económicas a las Estimaciones que se encuentren en proceso en las 
fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) 
de la diferencia de dichos importes por el número de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el 
programa, hasta la revisión. 
 
La Penalización a que se refiere el párrafo anterior, se aplicará como una Retención Económica a la Estimación 
que se encuent re en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “La Contratista” podrá 
recuperar en las próximas Estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso señalados en los Programas de 
Ejecución de los Trabajos, Suministro de Materiales y Equipos de Instalación Permanente y de Utilización de 
Insumos. La aplicación de esta Retención Económica tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de 
terminación de los Trabajos, éstos no se han concluido. 

 
b).-  Si “La Contratista” no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el Plazo de Ejecución y en el Programa 
de Trabajo, “La Contratante”, le aplicara la pena Económica convencional que resulte de multiplicar el 5% 
(cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado, o prestado oportunamente, 
considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada mes o fracción que 
transcurra desde la fecha de Terminación pactada en la Cláusula Tercera hasta el momento de terminación, 
dichas penas no podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la Garantía de Cumplimiento del Contrato. 
 
El Importe De Las Retenciones Se Descontarán Administrativamente De Las Estimaciones Que Se Formulen Y 
El De Las Penas Convencionales En El Finiquito De Los Trabajos, Y Se Aplicarán, Siempre Y Cuando El Atraso 
En La Ejecución De Los Trabajos Sea Por Causas Imputables A “El Contratista” Y Que No Haya Sido Resultado 
De La Demora Motivada Por Caso Fortuito, Fuerza Mayor O Por Razones De Interés General Que A Juicio De 
“La Contratante” No Se Atribuya A Culpa De “El Contratista” 
 
Independientemente de las Retenciones o de las penas Convencionales que se apliquen, “La Contratante” 
podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien la Rescisión Administrativa del mismo, haciendo 
efectiva la Garantía de cumplimiento del Contrato, así como la garantía de Anticipo, total o parcialmente, según 
proceda en la Rescisión, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado. 
 
Si “La Contratante” Opta Por La Rescisión Administrativa De Este Contrato, Se Apegará A Lo Establecido En 
Los Artículos 69 Y 70 de La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado 
de Tamaulipas y 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 y 163 Del Reglamento de la Ley de Obras Publicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas.  
 
Para determinar la aplicación de las Penas estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas 
por causas de Caso Fortuito  y/o  Fuerza  Mayor,  de  conformidad  con  la  Cláusula  Décima  Novena,  o  
cualquier  otra  causa  no  imputable  a  “La Contratista” ya que, en tal evento y de común acuerdo, se harán a 
los Programas las modificaciones que procedan. Los eventos que surjan como consecuencia de lo indicado en 
esta Cláusula, se harán constar en la Bitácora correspondiente. 
 
Además de las Penas convencionales a que se refiere el punto anterior, la Contraloría Estatal o los órganos de 
control de los Ayuntamientos, inhabilitarán temporalmente al licitante o contratista que no cumplan con sus 
obligaciones contractuales por  causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios 
graves a la dependencia, entidad o Ayuntamiento de que se trate. 

 
Décima Cuarta: Suspensión del Contrato. 
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“La Contratante” podrá suspender temporalmente la Obra Contratada, en todo o en parte y en cualquier 
momento, en Términos del Artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Tamaulipas, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique 
su terminación definitiva. Sin que exista reclamación al guna por”La Contratista”. 
 
Cuando Ocurra La Suspensión, El Servidor Público Designado Por “La Contratante” La Notificará Por Escrito A 
“El Contratista”, Señalando Las Causas Que La Motivan, La Fecha De Su Inicio Y De La Probable 
Reanudación De Los Trabajos, Así Como Las Acciones Que Debe Considerar En Lo Relativo A Su Personal, 
Maquinaria Y Equipo De Construcción. 
 
La Fecha De Terminación Se Prorrogará En Igual Proporción Al Periodo Que Comprenda La Suspensión, Sin 
Modificar El Plazo De Ejecución Convenido, Formalizándola Mediante Acta Circunstanciada De Suspensión, La 
Que Contendrá Como Mínimo Los Requisitos Establecidos Por El Artículo 147 Del Reglamento De La Ley De 
Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas. 
 
Cuando La Suspensión Se Derive De Un Caso Fortuito O Fuerza Mayor, No Existirá Ninguna Responsabilidad 
Para “La Contratante” Y “El Contratista”, Debiendo Únicamente Suscribir Un Convenio Donde Se Reconozca 
El Plazo De Suspensión Y Las Fechas De Inicio Y Terminación De Los Trabajos, Sin Modificar El Plazo De 
Ejecución Establecido En La Cláusula Tercera De Este Contrato. Sin Embargo, Cuando Los Trabajos Resulten 
Dañados O Destruidos Y Éstos Requieran Ser Rehabilitados O Repuestos, Deberán Reconocerse Y Pagarse 
Mediante La Celebración De Un Convenio En Los Términos Del Artículo 67 De La Ley De Obras Públicas Y 
Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Tamaulipas, Siempre Que No Se Celebré El Convenio 
Para Corregir Deficiencias O Incumplimientos Anteriores, Imputables A “El Contratista”. 
 
No Será Motivo De Suspensión De Los Trabajos, El Suministro Deficiente Del Proveedor De Materiales 
Y Equipos De Instalación Permanente, Cuando Dicho Suministro Sea Responsabilidad De “El Contratista” 
 
En El Caso De Que No Sea Posible Determinar La Temporalidad De La Suspensión De Los Trabajos, “La 
Contratante” Podrá Dar Por Terminado Anticipadamente Este Contrato. 
 
El Presente Contrato Podrá Continuar Produciendo Todos Sus Efectos Legales, Una Vez Que Haya 
Desaparecido La Causa Que Motivó Dicha Suspensión. 
 

Decima Quinta: Rescisión Administrativa del Contrato. 
 

Si “La Contratante” considera que “La Contratista” ha incurrido en alguna o algunas de las causas de Rescisión 
que se consignan en el Contrato, lo comunicará a “La Contratista” en forma fehaciente, a fin de que éste 
exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de 12 (doce) días hábiles contados a partir de 
la fecha en que se reciba la notificación de inicio del proceso de Rescisión. Si transcurrido este plazo “La 
Contratista” no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones aducidas por éste, “La 
Contratante” estima que las mismas no son satisfactorias, dictará la resolución, dentro del plazo de 15 (quince) 
días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de “La Contratista”, o en su 
caso, al finalizar el periodo concedido a “La Contratista”, misma que deberá ser notificada a éste, registrando 
todos estos hechos en la Bitácora correspondiente. 
 
En caso de Rescisión o incumplimiento del Contrato por causas imputables a “La Contratista”, “La Contratante” 
aplicará lo siguiente: 
 
“La Contratante” procederá de inmediato a la recuperación de los materiales y equipos proporcionados no 
incorporados a las Obras, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que “La Contratista” 
no devuelva lo solicitado en un plazo de 5 (cinco) días naturales, contados a partir de la fecha en que se le 
requiera, “La Contratante” procederá a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia 
que se presente ante las autoridades competentes por los daños y perjuicios que se causen. 
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“La Contratante” aplicará las penas convencionales y procederá a hacer efectivas las garantías de este 
Contrato y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de Trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que 
se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales 
siguientes a la fecha de notificación de la Rescisión. 
 
En dicho Finiquito deberá preverse el sobrecosto de los Trabajos aún no ejecutados que se encuentran atrasados 
conforme el programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, 
le hallan sido entregados. 
 
Lo previsto en esta Cláusula, es sin perjuicio de que “La Contratista” se inconforme por escrito ante la Autoridad 
correspondiente, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para 
lo cual deberá acompañar a su inconformidad las pruebas documentales necesarias. 
 
Las partes convienen en que el Contrato podrá ser rescindido, en caso de incumplimiento y por causas 
imputables a “La Contratista” y, al respecto, aceptan que cuando “La Contratante” sea quien determine 
rescindirlo, dicha Rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de Declaración Judicial, debiéndose 
registrar este hecho en la Bitácora correspondiente. 
 
Las causas que pueden dar lugar a la Rescisión por parte de “La Contratante”, son las que a continuación se 
señalan: 
 
“La Contratante” Procederá A La Rescisión Administrativa De Este Contrato Cuando “El Contratista” 
Incurra En Alguna De Las Siguientes Causas: 
 
I.    Si “La Contratista”, por causas imputables a ella, no inicia los Trabajos objeto del Contrato dentro 

de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que por escrito le señale “La Contratante”, sin 
tener causa justificada para ello, conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas para el Estado de Tamaulipas. 

 
II.   Si “La Contratista” suspende injustificadamente los Trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de 

ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “La Contratante”. 
 
III.   Si No Ejecuta Los Trabajos De Conformidad Con Lo Estipulado En Este Contrato Y Sus Anexos O Sin 

Motivo Justificado No Acata Las Órdenes Dadas Por el Supervisor de Obra. 
 
IV.   Si No Da Cumplimiento Al Programa Vigente De Ejecución De Los Trabajos Por Falta De Materiales, 

Trabajadores O Equipo De Construcción, Y A Juicio De “La Contratante”, El Atraso Pueda Dificultar La 
Terminación Satisfactoria De Los Trabajos En El Plazo Estipulado. 

 
V.   Si Es Declarado En Concurso Mercantil En Términos De La Ley De Concursos Mercantiles. 
 
VI.   Si “La Contratista” subcontrata parte de los Trabajos objeto del Contrato, sin sujetarse a lo dispuesto en 

el Artículo 54, párrafo 5 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado 
de Tamaulipas. 

 
VII.   Si Cede Los Derechos De Cobro Derivados De Este Contrato, Sin Contar Con La Autorización Por Escrito 

De “La Contratante”. 
 
VIII.   Si “El Contratista” No Da A “La Contratante” O A Las Dependencias Que Tengan Facultad De Intervenir, 

Las Facilidades Y Datos Necesarios Para La Inspección, Vigilancia Y Supervisión De Los Materiales Y 
Trabajos. 

 
IX.   Si “El Contratista” Cambia Su Nacionalidad Por Otra, En El Caso De Que Haya Sido Establecido Como 

Requisito, Tener Esa Nacionalidad. 
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X.   Siendo Extranjero, Invoca La Protección De Su Gobierno En Relación Con El Contrato., Y 
 
XI.   Si “La Contratista” no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de 

carácter laboral. 
 
XII.   Si “La Contratista” es declarada en concurso mercantil o en quiebra. 
 
XIII.   Si “La Contratista” no presenta las Fianzas que le ha requerido “La Contratante”, u omite 

mantenerlas vigentes durante todo el tiempo de ejecución de los Trabajos objeto del Contrato. 
 
XIV.   Si “La Contratista” no presenta el seguro de responsabilidad civil que le ha requerido “La Contratante”, 

u omite mantener vigente el mismo, conforme a lo indicado en la Cláusula Vigésima Cuarta de este 
Contrato. 

 
XV.   En general, por incumplimiento por parte de “La Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas 

del Contrato y sus Anexos, a las Leyes, Tratados y demás aplicables, así como a las órdenes de “La 
Contratante”.. 

 
En caso de incumplimiento de “La Contratista” a cualquiera de las obligaciones del Contrato, “La Contratante” 
podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las Penas convenidas en su caso por el atraso, o 
declarar la Rescisión conforme al procedimiento que se señala en la Cláusula Vigésima Tercera, además si “La 
Contratante” opta por la Rescisión, “La Contratista” estará obligada a pagar por concepto de daños y perjuicios 
una Pena Convencional, que será como mínimo, el monto de la garantía otorgada para el cumplimiento del 
Contrato a juicio de “La Contratante”. 
 
En tanto si es “La Contratista” quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la Autoridad Judicial y 
obtenga la declaración correspondiente. 
 

Décima Sexta: Terminación Anticipada Del Contrato. 
 
Las partes convienen en que “La Contratante” tendrá la facultad de dar por terminado el Contrato, en cualquier 
estado en que las Obras se encuentren, porque existan causas justificadas no imputables a “La Contratista” o 
de interés general, registrando este hecho en la Bitácora correspondiente. 
 
Cuando se determine la Terminación Anticipada de los Trabajos por las causas señaladas en el párrafo 
anterior, “La Contratante” aplicará lo siguiente: 
 
“La Contratante” procederá de inmediato a la recuperación de los materiales y equipos proporcionados no 
incorporados a las Obras, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que “La Contratista” 
no devuelva lo solicitado en un plazo de 5 (cinco) días naturales, contados a partir de la fecha en que se le 
requiera, “La Contratante” procederá a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia 
que se presente ante las autoridades competentes por los daños y perjuicios que se causen. 
 
“La Contratante” pagará a “La Contratista” los Trabajos ya ejecutados y los gastos No Recuperables, siempre 
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y relacionados directamente con los Trabajos 
materia del  Contrato a la fecha de la terminación, previo estudio que haga “La Contratante” de la justificación 
de dichos gastos contra el finiquito correspondiente. 
 
Para dar por Terminado Anticipadamente el Contrato, “La Contratante” dará aviso por escrito a “La Contratista” 
y éste se obliga a devolver a “La Contratante” en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales, contados a 
partir de la fecha de notificación, toda la documentación que “La Contratante” le hubiere entregado para la 
realización de los Trabajos. 
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Cuando Se Dé Por Terminado Anticipadamente Este Contrato , Deberá Elaborarse El Finiquito De 
Conformidad Con Lo Establecido En Los Artículos 168, 169, 170, 171 y 172 Del Reglamento De La Ley De 
Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas. 
 

Decima Séptima: Recepción de los Trabajos. 
 
Al Concluir Los Trabajos, “El Contratista” Comunicará De Inmediato A “La Contratante”  A Través De La Bitácora 
y Por Escrito, La Terminación De Los Trabajos Objeto Del Presente Contrato Que Le Fueron Encomendados, 
Anexando Los Documentos Que Lo Soporten E Incluirá Una Relación De Las Estimaciones O Gastos 
Aprobados, Monto Ejercido Y Créditos A Favor O En Contra, Y “La Contratante” En Un Término De 20 (Veinte) 
Días Naturales, Verificará Que Los Mismos Estén Debidamente Concluidos. 
 
Si Durante La Verificación De Los Trabajos, “La Contratante” Encuentra Deficiencias En La Terminación 
De Los Mismos, Deberá Solicitar A “El Contratista” Su Reparación, A Efecto De Que Éstas Se Corrijan 
Conforme A Las Condiciones Requeridas En El Presente Contrato Y Sus Anexos. En Tal Caso, El Plazo De 
Verificación De Los Trabajos Se Podrá Prorrogar Por El Periodo Que Acuerden “La Contratante” Y “El 
Contratista” Para La Reparación De Las Deficiencias. Lo Anterior, Sin Perjuicio De Que “La Contratante” Opte 
Por La Rescisión Administrativa De Este Contrato 

 
Una Vez Constatada La Terminación De Los Trabajos, “La Contratante” En Un Término De 15 (Quince) Días 
Naturales, Procederá A La Recepción Física De Los Mismos, Mediante El Levantamiento Del Acta 
Correspondiente Que Contendrá Como Mínimo Los Requisitos Que Se Indican En El Artículo 166 Del 
Reglamento De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas, Quedando Los Trabajos 
Bajo Su Responsabilidad. 

 
“La Contratante” Podrá Efectuar Recepciones Parciales De Trabajos En Los Casos Que A Continuación 
Se Detallan, Siempre Y Cuando Se Satisfagan Los Requisitos Que También Se Señalan A Continuación: 
 
A).-   Cuando  “La Contratante”  Determine Suspender Los Trabajos Y  Lo Ejecutado Se Ajuste A  Lo 
Pactado,  Se Cubrirá A  “El Contratista” El Importe De Los Trabajos Ejecutados, Así Como Los Gastos No 
Recuperables, Siempre Y Cuando Éstos Sean Razonables, Estén Debidamente Comprobados Y Se Relacionen 
Directamente Con Los Trabajos Objeto Del Presente Contrato. 
 
B).-   Cuando Sin Estar Terminada La Totalidad De Los Trabajos, Si A Juicio De “La Contratante” Existen 
Trabajos Terminados Y Estas Partes Son Identificables Y Susceptibles De Utilizarse, Podrá Pactarse Su 
Recepción. En Estos Casos Se Levantará El Acta De Recepción Física Y Parcial De Los Trabajos. 
 
C).-   Cuando    “La  Contratante”  Dé  Por  Terminado  Anticipadamente  Este  Contrato  Pagará  A  “El  
Contratista”  Los  Trabajos Ejecutados,  Así  Como  Los  Gastos  No  Recuperables,  Siempre  Y  Cuando  Éstos  
Sean  Razonables,  Estén  Debidamente Comprobados Y Se Relacionen Directamente Con Los Trabajos 
Objeto Del Presente Contrato. 
 
D).- Cuando “La Contratante” Rescinda Administrativamente Este Contrato Por Causas Imputables A “El 
Contratista”, La Recepción Parcial Quedará A Juicio De “La Contratante”, La Que Liquidará El Importe De 
Los Trabajos Que Decida Recibir. 
 
E).-   Cuando La Autoridad Judicial Declare Rescindido El Presente Contrato. En Este Caso Se Estará A Lo 
Dispuesto Por La Resolución Judicial. 

 
Decima Octava: Finiquito Y Terminación Del Contrato. 
 

Para Dar Por Terminados, Parcial O Totalmente, Los Derechos Y Obligaciones Asumidos Por “La Contratante” 
Y “El Contratista” En Este Contrato, Se Deberá Elaborar El Finiquito Correspondiente, Anexando El Acta De 
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Recepción Física De Los Trabajos. 
 
“La Contratante” Deberá Notificar Por Oficio A “El Contratista”, A Través De Su Representante Legal O Su 
Superintendente De Construcción, La Fecha, Lugar Y Hora En Que Se Llevará A Cabo El Finiquito; “El 
Contratista” Tendrá La Obligación De Acudir Al Llamado Que Se Le Haga Mediante El Oficio Respectivo. 
 
El Documento En El Que Conste El Finiquito Deberá Reunir Como Mínimo Los Requisitos Que Se Indican 
En El Artículo 170 Del Reglamento De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas. 
 
El Finiquito Deberá Ser Elaborado Por “La Contratante” Y “El Contratista” Dentro De Los 20 (Veinte) Días 
Naturales Siguientes A La Fecha Del Acta De Recepción Física De Los Trabajos, Haciéndose Constar Los 
Créditos A Favor Y En Contra Que Resulten Para Cada Uno De Ellos, Describiendo El Concepto General Que 
Les Dio Origen Y El Saldo Resultante, Debiendo Exponer, En Su Caso Las Razones De La Aplicación De Las 
Penas Convencionales O Del Sobrecosto De Los Trabajos. 
 
De Existir Desacuerdo Entre Las Partes Respecto Al Finiquito, O Bien, “El Contratista” No Acuda Con “La 
Contratante” Para Su Elaboración Dentro Del Término Señalado En El Párrafo Anterior, “La Contratante” 
Procederá A Elaborarlo, Debiendo Comunicar Por Oficio Su Resultado A “El Contratista” 
 
Dentro Del Término De 10 (Diez) Días Naturales, Siguientes A La Fecha De Su Emisión; Una Vez Notificado El 
Resultado De Dicho Finiquito A “El Contratista”, Éste Tendrá El Término De 15 (Quince) Días Naturales Para 
Alegar Lo Que A Su Derecho Corresponda; Si Transcurrido Este Término No Realiza Alguna Gestión, Se Dará 
Por Aceptado. 
 
Si Del Finiquito Resulta Que Existen Saldos A Favor De “El Contratista”, “La Contratante” Deberá Liquidarlos 
Dentro Del Término De 20 (Veinte) Días Naturales Siguientes. Si Resulta Que Existen Saldos A Favor De “La 
Contratante”, El Importe De Los Mismos Se Deducirá De Las Cantidades Pendientes De Cubrir Por Concepto 
De Trabajos Ejecutados Y Si No Fueran Suficientes Éstos, Deberá Exigirse Por Oficio Su Reintegro, Más Los 
Intereses Correspondientes, Conforme Al Procedimiento Establecido En El Código Fiscal De La Federación 
(Artículos 17-A Y 21), Como Si Se Tratara Del Supuesto De Prorroga Para El Pago De Créditos Fiscales. Los 
Cargos Se Calcularán Sobre Las Cantidades Pagadas En Exceso En Cada Caso Y Se Computarán Por Días 
Naturales, Desde La Fecha De Pago Hasta La Fecha En Que Se Pongan Efectivamente Las Cantidades A 
Disposición De “La Contratante”. En Caso De No Obtenerse El Reintegro, “La Contratante” Podrá Hacer 
Efectivas Las Garantías Que Se Encuentren Vigentes. En Forma Simultánea, Se Levantará El Acta Administrativa 
Que Dé Por Extinguidos Los Derechos Y Obligaciones Asumidos Por “La Contratante” Y “El Contratista” En 
Este Contrato, La Que Deberá Reunir Como Mínimo Los Requisitos Señalados Por El Artículo 170 Del 
Reglamento De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas. 
 
Cuando La Liquidación De Los Saldos Se Realice Dentro De Los 15 (Quince) Días Naturales Siguientes A La 
Firma Del Finiquito, El Documento  Donde  Conste  El  Finiquito  Podrá  Utilizarse  Como  El  Acta  Administrativa  
Que  De  Por  Extinguidos  Los  Derechos  Y Obligaciones De “La Contratante” Y “El Contratista” En Este 
Contrato, Debiendo Agregar Únicamente Una Manifestación De “La Contratante” Y “El Contratista” De Que 
No Existen Otros Adeudos Y Por Lo Tanto Se Tendrán Por Terminados Los Derechos Y Obligaciones Que 
Genera Este Contrato, Sin Derecho A Ulterior Reclamación. Al No Ser Factible El Pago En El Término Indicado, 
Se Procederá A Elaborar El Acta Administrativa Que De Por Extinguidos Los Derechos Y Obligaciones De  
“La Contratante”   Y “El Contratista” En Este Contrato. 
 

Decima Novena: Obligaciones De Las Partes.  
 

“La Contratante” Y “El Contratista” Se Obligan A Sujetarse Estrictamente Para La Ejecución De  Los 
Trabajos Objeto De Este Contrato,  A  Todas  Y  Cada  Una  De  Las  Cláusulas  Que  Lo  Integran,  Así  Como  
A  Sus  Anexos,  Los  Términos,  Lineamientos, Procedimientos Y Requisitos Que Establecen La Ley De Obras 
Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Tamaulipas Su Reglamento, Leyes, Tratados 
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Y Demás Normas Y Disposiciones Administrativas Que Le Sean Aplicables. 
 

Vigésima: Otras Estipulaciones Específicas. 
 

“La Contratista” acepta haber estructurado su propuesta, con Precios Unitarios integrados con los Costos 
Directos correspondientes a los Conceptos de Trabajo, los Costos Indirectos, el Costo por Financiamiento, el 
Cargo por Utilidad y los Cargos Adicionales, de conformidad con lo establecido en las Bases que sirvieron para 
la adjudicación del Contrato. 
 
“La Contratista” acepta que de las Estimaciones que se le cubran y, con el objeto de dar cumplimiento a sus 
obligaciones, se hagan las siguientes retenciones: 
 
El 5 al millar del monto total de su proposición, a través de cada una de las estimaciones presentadas, por 
concepto de derechos por el servicio de vigilancia y control de los trabajos, en concordancia con lo establecido 
en el Artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de 
Tamaulipas. 
 
El 7 al millar del monto total de su proposición, a través de cada una de las estimaciones presentadas, de acuerdo 
al mecanismo de coordinación para la retención de los porcentajes establecidos en los convenios de 
colaboración celebrados entre el Municipio de Reynosa, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC) y la Asociación de Mexicana de la Industria de la Construcción A.C. (AMIC), el contratista comunicará 
por escrito a esta Secretaría de obras públicas, el porcentaje correspondiente de acuerdo a su afiliación entre 
la CMIC y/o AMIC, por lo cual “La Contratista” reconoce como su obligación y autoriza a la “La Contratante” 
retener y entregar esta aportación a las instituciones antes mencionadas. 
 

Vigésima Primera: Resolución De Problemas Futuros. 
 

“La Contratante” Y “El Contratista”, Resolverán Entre Sí Las Controversias Futuras Y Previsibles Que Pudieran 
Versar Sobre Problemas Específicos De Carácter Técnico Y Administrativo Derivados De Este Contrato, De 
Conformidad Con El Siguiente Procedimiento: 
 
“El Contratista” Solicitará A “La Contratante”, Mediante Un Escrito En El Cual Expondrá El Problema Técnico 
Y/O Administrativo Que Se Haya Suscitado Entre Él Y El Supervisor De Obra, Indicando Las Causas Y Motivos 
Que Le Dieron Origen, Y Anexará La Documentación Que Sustente Su Petición Y Los Presentará Dentro De 
Los Diez Días Naturales Siguientes A La Fecha En El Que Haya Ocurrido. 
 
“La Contratante”, Al Emitirse La Resolución, Citará A “El Contratista” Y Al Supervisor De Obra, Para Hacerla 
De Su Conocimiento, Dentro De Los Cinco Días Naturales Siguientes A Aquel En El Que Se Haya Emitido Ésta. 
 

Vigésima Segunda: Otras Obligaciones de “La Contratista” 
 

“La Contratista” será la única responsable de la Ejecución de las Obras, cuando estas no se hayan realizado de 
acuerdo con lo estipulado, “La Contratante” ordenara su reparación o reposición inmediata, así como la 
ejecución de las Obras Adicionales que resulten necesarias, lo que hará por su cuenta “La Contratista” sin que 
tenga derecho a Retribución Adicional. 

 
Vigésima Tercera: Jurisdicción. 
 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como para todo aquello que no este 
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la Jurisdicción de los Juzgados de Primera 
Instancia de lo Civil con residencia en Reynosa, Tamaulipas, por lo tanto, “La Contratista” renuncia al Fuero 
que pudiera corresponderle por razones de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 
 
Leído que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el 
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presente contrato al calce o al     margen de todas sus fojas útiles en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, 
____________________. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por “La Contratante” 
 
 

 
Lic. Carlos Víctor Peña 
Presidente Municipal 

“R. Ayuntamiento De Reynosa” 
 
 
 
 

C. M.C.T.C. Marco Antonio Montalvo Hernández 
Síndico Segundo 

 
 
 
 
 

C. Lic. José Luis Márquez Sánchez                                         Arq. Eduardo López Arias 
Secretario del Ayuntamiento                                             Secretario de Obras Públicas 
                                                                                         Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
 

 
 
 

Por “la contratista” 
 
 

C. _____________________________ 
«CONTRATISTA1»



MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA  

 

 
PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

A TRAVÉS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
 

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARÌA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DEL SECRETARÍA DE TESORERIA Y FINANZAS MUNICIPAL, CON DOMICILIO EN 
CALLE MORELOS 645, ZONA CENTRO, REYNOSA, TAMAULIPAS. 
 
FIADO: (NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA), CON DOMICILIO EN: (DOMICILIO DEL FIADO) 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DEL 
ANTICIPO CON NÚMERO Y LETRA), ANTE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARÌA DE OBRAS PUBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DEL SECRETARÍA DE TESORERIA Y FINANZAS 
MUNICIPAL, PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL CONTRATISTA O PRESTADOR DE SERVICIOS Y DOMICILIO), LA DEBIDA, 
CORRECTA Y TOTAL INVERSION, APLICACIÓN, AMORTIZACION, DEDUCCION O DEVOLUCION DEL ANTICIPO QUE POR LA 
MISMA SUMA RECIBE EL  MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE LO CUAL DEBERA HACER EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS O PRESTACION DE 
SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO Nº (NÚMERO DEL CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO), 
(IMPORTE DE CONTRATO CON NUMERO Y LETRA) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, QUE TIENE POR OBJETO:  
(DESCRIPCION DE OBRA O SERVICIO QUE AMPARA EL CONTRATO)  ACORDE CON  LAS  ESPECIFICACIONES  Y ETAPAS  
PROGRAMADAS EN EL CONTRATO, LAS CUALES DEBERÁN SER NOTIFICADAS POR EL PROPIO FIADO A ESTA AFIANZADORA, 
SIN QUE LA FALTA DE NOTIFICACIÓN AFECTE LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA CON UN IMPORTE CONTRATADO 

 
EN  CASO  DE  QUE  SE  CONVENGAN  PRÓRROGAS  O  SE  OTORGUEN  ESPERAS  PARA EL  CUMPLIMIENTO  DE  LO 
GARANTIZADO, ESTA COMPAÑÍA CONSIENTE QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE. 

 
ESTA FIANZA GARANTIZA LA DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO RECIBIDO INCLUYENDO LOS INTERESES QUE 
SE CAUSEN, A LA TASA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, SI EL PROPIO FIADO NO LO INVIERTE,  
APLICA O  AMORTIZA CORRECTAMENTE, TOTAL  O PARCIALMENTE, EN EL PLAZO O  PARA EL  OBJETO ESTABLECIDO EN 
EL PROPIO CONTRATO. 

 
ESTA FIANZA TAMBIEN GARANTIZA LA DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO INCLUYENDO LOS INTERESES, EN  
AQUELLOS  CASOS  EN  QUE,  NO  OBSTANTE  QUE  EL  SUBCOMITÉ  DE  OPERACIÓN  Y  LICITACIÓN  HUBIERA ACEPTADO  
LAS  ESTIMACIONES  DE  PAGO  Y/O  FACTURAS  DE  REFERENCIA,  NO  SE  HUBIERA  DEDUCIDO  Y AMORTIZADO DICHO 
ANTICIPO EN TODO O EN PARTE. 

 
EL ANTICIPO GARANTIZADO DEBERÁ SER REINTEGRADO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERIA A FAVOR DEL 
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS EN LA INSTITUCION BANCARIA QUE ELLOS DETERMINEN, CON CARGO A CADA UNA 
DE LAS ESTIMACIONES DE PAGO Y/O FACTURAS QUE SE EMITAN POR TRABAJOS O SERVICIOS EJECUTADOS DE ACUERDO 
AL CONTRATO PRECISADO. 

 
ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA SE SOMETE  EXPRESAMENTE  AL  PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE ELIJA EL 
BENEFICIARIO DE ENTRE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EL BENEFICIARIO 
DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ 
A PARTIR DE SU EXIGIBILIDAD. 

 
ADICIONALMENTE, ESTA PÓLIZA SE HARÁ EFECTIVA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN ELLA, EN CASO DE QUE 
NUESTRO FIADO ABANDONE LA OBRA Y/O PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LA MISMA, O SEA 
RESCINDIDO EL CONTRATO PRECISADO. 

 
ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA TENDRÁ UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTI R DE LA FECHA 
EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL 
MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, 
LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. 

 
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDOS DIEZ 
MESES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO, TERMINO PACTADO EN EL CONTRATO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES GARANTIZADAS Y DE SUS PRÓRROGAS, O A PARTIR DE LA FECHA DEL INCUMPLI MIENTO DE NUESTRO 
FIADO SI ES ANTERIOR AL VENCIMIENTO DEL PLAZO INDICADO Y SI ES CAUSA DE RESCISIÓN DEL CONTRATO; SIN QUE SE 
HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN EN DICHO PLAZO. 
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MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA  

 

 
 

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS A TRAVÉS DE CONTRATOS DE OBRA 
PÚBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

 
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARÌA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DEL SECRETARÍA DE TESORERIA Y FINANZAS MUNICIPAL, CON DOMICILIO EN CALLE MORELOS 
645, ZONA CENTRO, REYNOSA, TAMAULIPAS. 
 
FIADO: (NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA), CON DOMICILIO EN: (DOMICILIO DEL FIADO) 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DE LA FIANZA  CON  
NÚMERO  Y  LETRA)  ANTE  EL  MUNICIPIO  DE  REYNOSA,  TAMAULIPAS  Y/O  SECRETARÌA  DE  OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DEL SECRETARÍA DE TESORERIA Y FINANZAS MUNICIPAL, PARA 
GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL CONTRATISTA O PRESTADOR DE SERVICIOS Y DOMICILIO), EL  DEBIDO  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  
OBLIGACIONES  ESTIPULADAS  EN EL  CONTRATO  (NÚMERO  DEL CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO), 
CON UN IMPORTE (IMPORTE DEL CONTRATO CON NUMERO Y LETRA) Y DE SUS ANEXOS, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE 
REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y NUESTRO FIADO. 

 
EL CONTRATO CITADO TIENE POR OBJETO: (DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO QUE AMPARA EL CONTRATO), Y SU  MONTO  
ASCIENDE  A LA CANTIDAD  DE  $  (MONTO  DEL  CONTRATO  CON  NÚMERO  Y  LETRA)  INCLUYE  EL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO. 

 
ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS Y GARANTIZA LA 
EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, POR PARTE DE 
NUESTRO FIADO, LAS CUALES DEBERÁN SER REALIZADAS EN UN PLAZO DE (NÚMERO Y LETRA) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS 
A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DÉ AL FIADO LA ORDEN DE INICIAR LAS OBRAS Y/O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, PARA LO 
CUAL EL FIADO DEBERÁ NOTIFICAR A ESTA AFIANZADORA L A FECHA DE INICIO, SIN QUE LA FALTA DE NOTIFICACIÓN AFECTE LA 
VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA. 

 
EN CASO DE QUE SE CONVENGAN PRÓRROGAS O SE OTORGUEN ESPERAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO GARANTIZADO, ESTA 

COMPAÑÍA CONSIENTE QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE 
 

EN CASO DE QUE SE MODIFIQUE EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y SUS ANEXOS, ESTA AFIANZADORA SE RESERVA EL 
DERECHO DE EXPEDIR EL ENDOSO CORRESPONDIENTE. 

 
ESTA  FIANZA  GARANTIZA LA  TOTAL  EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  Y/O  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  OBJETO  DEL CONTRATO,  
AÚN  CUANDO  POR  PARTE  DE  ELLAS  SEAN  SUBCONTRATADAS  POR  NUESTRO  FIADO  Y  SÓLO  SE SUSTITUIRÁ POR LA FIANZA 
DE CALIDAD HASTA QUE SE LLEVE A CABO LA ENTREGA DEFINITIVA DE LA OBRA Y/O SERVICIO GARANTIZADO. 

 
ESTA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 93, 94, 95, 118 Y 118 
BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. 

 
ESTE PAGO ES INDEPENDIENTE DEL QUE SE RECLAME AL FIADO POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS EN  EL  
CONTRATO  GARANTIZADO.  ESTA FIANZ A NO ES  EXCLUYENTE  DE  LA EXIGIBILIDAD  QUE  EL BENEFICIARIO HAGA VALER EN 
CONTRA DE NUESTRO FIADO, POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DERIVADO DEL CONTRATO QUE PUEDA EXCEDER DEL VALOR 
CONSIGNADO EN ESTA PÓLIZA. 

 
ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE  LA FECHA 
EN  QUE  SE  INTEGRE  LA RECLAMACIÓN  PARA PROCEDER  A SU  PAGO,  O  EN  SU  CASO,  PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL 
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, LAS 
RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. 

 
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDOS DIEZ MESES 
CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS OBRAS Y/O PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE SUS PRÓRROGAS, O A PARTIR DE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO DEL FIADO, SI ES 
ANTERIOR AL VENCIMIENTO DEL PLAZO INDICADO Y SI ES CAUSA DE RESCISIÓN DEL CONTRATO; SIN QUE SE HUBIERA PRESENTADO 
RECLAMACIÓN EN DICHO PLAZO, EN CASO DE PRESENTARSE ALGÚN RECURSO LEGAL POR PARTE DEL BENEFICIARIO, ESTA FIANZA 
ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA 
QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE. 

 
PARA QUE ESTA FIANZA SEA LIBERADA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE EL 
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
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PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

A TRAVÉS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
 

 
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARÌA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DEL SECRETARÍA DE TESORERIA Y FINANZAS MUNICIPAL, CON DOMICILIO EN CALLE MORELOS 
645, ZONA CENTRO, REYNOSA, TAMAULIPAS. 

 
FIADO: (NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA), CON DOMICILIO EN: (DOMICILIO DEL FIADO) 

 
(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA) SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (10% DEL MONTO  
EJERCIDO DE  LA  OBRA  CON  NÚMERO  Y  LETRA),  ANTE  EL  MUNICIPIO  DE  REYNOSA,  TAMAULIPAS  Y/O SECRETARÌA  DE  OBRAS  
PUBLICAS,  DESARROLLO  URBANO  Y  MEDIO  AMBIENTE  A FAVOR  Y  A DISPOSICIÓN DEL SECRETARÍA DE TESORERIA Y FINANZAS 
MUNICIPAL , PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL CONTRATISTA O PRESTADOR DE SERVICIOS Y DOMICILIO) LAS OBLIGACIONES 
DERIVADAS DEL CONTRATO NÚMERO (NÚMERO DEL CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO) CON UN 
IMPORTE (CON NUMERO Y LETRA)  Y DE SUS ANEXOS, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y NUESTRO 
FIADO, REFERENTE A LA REPARACIÓN DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA EJECUTADA Y/O LOS 
SERVICIOS PRESTADOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO. 

 
ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIÉN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN  
DE  LAS  OBRAS  Y/O  SERVICIOS,  AÚN  CUANDO  PARTE  DE  ELLAS  SE  HUBIEREN  SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TÉRMINOS, 
CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS VICIOS O DEFECTOS 
QUE RESULTEN DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA 
CONTRATADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO 
NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERÁ POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS. 

 
LA FIANZA GARANTIZA ASIMISMO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO 
GARANTIZADO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO 
CONTRATO Y SUS ANEXOS. 

 
EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR  EL  
BENEFICIARIO,  ESTA  AFIANZADORA  SE  OBLIGA  A  PAGAR  LOS  GASTOS  EN  LOS  QUE  INCURRA  EL BENEFICIARIO POR DICHAS 
REPARACIONES, HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO. 

 
EN  LOS  CASOS  EN  QUE  EL  MONTO  DE  LA REPARACIÓN  Y/O  REPOSICIÓN  SEA SUPERIOR  AL  AFIANZADO,  LA AFIANZADORA 
ÚNICAMENTE RESPONDERÁ HASTA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO GARANTIZADO. 

 
ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA SE  SOMETE  EXPRESAMENTE  AL  PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE ELIJA EL BENEFICIARIO 
DE ENTRE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO 
DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DE QUE SE HAGA EXIGIBLE 
LA OBLIGACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO GARANTIZADO QUE REPRESENTE LA 
CUANTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN EFECTUADA O POR EFECTUAR DE LOS VICIOS, DEFECTOS O MAL FUNCIONAMIENTO 
RESULTANTES, O DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO. 

 
ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA 
EN  QUE  SE  INTEGRE  LA RECLAMACIÓN  PARA PROCEDER  A SU  PAGO,  O  EN  SU  CASO,  PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL 
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO  URBANO Y MEDIO AMBIENTE, LAS  
RAZONES, CAUSAS  O  MOTIVOS DE  SU IMPROCEDENCIA. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA. 

 
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE 
LEY PARA HACERLA EXIGIBLE SIN QUE DENTRO DE DICHO PLAZO SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO. 

 
PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE FIANZA, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS JUZGADOS 
DE DISTRITO CON SEDE EN LA CIUDAD DE REYNOSA, TAMAULIPAS, O DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, 
CON SEDE TAMBIÉN EN LA CIUDAD DE REYNOSA, TAMAULIPAS, A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO. RENUNCIANDO LA AFIANZADORA A 
CUALQUIER OTRO FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN EL PRESENTE O EN LO FUTURO POR RAZÓN DE SU DOMICILIO, Y 
SOMETIÉNDOSE POR DICHA RAZÓN A LA COMPETENCIA TERRITORIAL DE LOS JUZGADOS ANTES MENCIONADOS, EN LA CIUDAD DE 
REYNOSA, TAMAULIPAS. 
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PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS A TRAVÉS DE CONVENIO DE 

AMPLIACION AL MONTO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Y/O SERVICIO RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

 
BENEFICIARIO: MUNICIPIO  DE  REYNOSA,  TAMAULIPAS  Y/O  SECRETARÌA  DE  OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DEL SECRETARÍA DE TESORERIA Y FINANZAS MUNICIPAL, CON DOMICILIO 
EN CALLE MORELOS 645, ZONA CENTRO, REYNOSA, TAMAULIPAS. 
 
FIADO: (NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA), CON DOMICILIO EN: (DOMICILIO DEL FIADO) 
 
PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE NUESTRO FIADO (NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA), LAS 
RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LA FIANZA N° (NUMERO DE FIANZA), QUE EXPEDIMOS EL (FECHA DE 
EXPEDICION DE LA PRIMERA FIANZA), CON UN IMPORTE $ (IMPORTE DE CONTRATO CON NUMERO Y LETRA), INCLUYENDO 
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ANTE EL MUNICIPIO  DE  REYNOSA,  TAMAULIPAS  Y/O  SECRETARÌA  DE  OBRAS 
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DEL SECRETARÍA DE TESORERIA Y 
FINANZAS MUNICIPAL, PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO (NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA), EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO N° (NUMERO DE CONTRATO)  DE FECHA (FECHA 
DE CONTRATO), CON UN IMPORTE $ (IMPORTE DE CONTRATO CON NUMERO Y LETRA), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO, RELATIVO A LOS TRABAJOS (NOMBRE DE LOS TRABAJOS).  
 
POR ANTERIOR Y EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 166 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS POR 
MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO, HACEMOS CONSTAR QUE LA FIANZA MENCIONADA SE AMPLIA EN SU MONTO POR 
LA CANTIDAD DE $ (IMPORTE DE LA FIANZA CON NUMERO Y LETRA), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 
QUEDANDO COMO RESULTADO UN NUEVO MONTO TOTAL AFIANZADO DE $ (IMPORTE DE LA FIANZA CON NUMERO Y 
LETRA), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE ACUERDO AL CONVENIO POR AMPLIACION AL MONTO (IMPORTE 
DE LA FIANZA CON NUMERO Y LETRA) DE FECHA (FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONVENIO), CON UN IMPORTE (IMPORTE 
DEL CONVENIO CON NUMERO Y LETRA), INCLUYE  EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO 
DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y NUESTRO 
FIADO. (NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA). QUE TIENE POR OBJETO: (DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO QUE 
AMPARA EL CONVENIO). 

 
ESTA POLIZA DE FIANZA ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA FIANZA N° (NUMERO DE LA FIANZA DE CONTRATO) 

 
ESTA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 93, 94, 95, 118 Y 118 BIS 
DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. 

 
ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE  LA 
FECHA EN  QUE  SE  INTEGRE  LA RECLAMACIÓN  PARA PROCEDER  A SU  PAGO,  O  EN  SU  CASO,  PARA COMUNICAR POR 
ESCRITO AL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. 

 
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDOS DIEZ 
MESES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS OBRAS Y/O 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE SUS PRÓRROGAS, O A PARTIR DE LA FECHA DEL 
INCUMPLIMIENTO DEL FIADO, SI ES ANTERIOR AL VENCIMIENTO DEL PLAZO INDICADO Y SI ES CAUSA DE RESCISIÓN DEL 
CONTRATO; SIN QUE SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN EN DICHO PLAZO, EN CASO DE PRESENTARSE ALGÚN 
RECURSO LEGAL POR PARTE DEL BENEFICIARIO, ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS 
LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR 
AUTORIDAD COMPETENTE. 

 
PARA QUE ESTA FIANZA SEA LIBERADA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE 
EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE. 
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PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS A TRAVÉS DE CONVENIO DE 

AMPLIACION AL PLAZO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Y/O SERVICIO RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

 
BENEFICIARIO: MUNICIPIO  DE  REYNOSA,  TAMAULIPAS  Y/O  SECRETARÌA  DE  OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DEL SECRETARÍA DE TESORERIA Y FINANZAS MUNICIPAL, CON DOMICILIO 
EN CALLE MORELOS 645, ZONA CENTRO, REYNOSA, TAMAULIPAS. 
 
FIADO: (NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA), CON DOMICILIO EN: (DOMICILIO DEL FIADO) 
 
PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE NUESTRO FIADO (NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA), LAS 
RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LA FIANZA N° (NUMERO DE FIANZA), QUE EXPEDIMOS EL (FECHA DE 
EXPEDICION DE LA PRIMERA FIANZA), CON UN IMPORTE $ (IMPORTE DE CONTRATO CON NUMERO Y LETRA), INCLUYENDO 
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ANTE EL MUNICIPIO  DE  REYNOSA,  TAMAULIPAS  Y/O  SECRETARÌA  DE  OBRAS 
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DEL SECRETARÍA DE TESORERIA Y 
FINANZAS MUNICIPAL, PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO (NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA), EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO N° (NUMERO DE CONTRATO)  DE FECHA (FECHA 
DE CONTRATO), CON UN IMPORTE $ (IMPORTE DE CONTRATO CON NUMERO Y LETRA), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO, RELATIVO A LOS TRABAJOS (NOMBRE DE LOS TRABAJOS).  
 
POR ANTERIOR Y EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 166 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, POR 
MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO, HACEMOS CONSTAR QUE LA FIANZA MENCIONADA, SE MODIFICA EN EL PLAZO 
DE EJECUCION DE (NUMERO DE DIAS EN NUMERO Y LETRA), NATURALES CON FECHA DE INICIO (FECHA DE INICIO) Y CON 
TERMINACION A MAS TARDAR EL DIA (FECHA DE TERMINACION) DE ACUERDO AL CONVENIO MODIFICATORIO POR 
AMPLIACION AL PLAZO DE EJECUCION N° (NUMERO DE CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO), 
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO 
Y MEDIO AMBIENTE Y NUESTRO FIADO. (NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA). QUE TIENE POR OBJETO: (DESCRIPCIÓN 
DE LA OBRA Y/O SERVICIO QUE AMPARA EL CONVENIO). 

 
ESTA POLIZA DE FIANZA ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA FIANZA N° (NUMERO DE LA FIANZA DE CONTRATO) 

 
ESTA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 93, 94, 95, 118 Y 118 BIS 
DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. 

 
ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE  LA 
FECHA EN  QUE  SE  INTEGRE  LA RECLAMACIÓN  PARA PROCEDER  A SU  PAGO,  O  EN  SU  CASO,  PARA COMUNICAR POR 
ESCRITO AL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. 

 
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDOS DIEZ 
MESES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS OBRAS Y/O 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE SUS PRÓRROGAS, O A PARTIR DE LA FECHA DEL 
INCUMPLIMIENTO DEL FIADO, SI ES ANTERIOR AL VENCIMIENTO DEL PLAZO INDICADO Y SI ES CAUSA DE RESCISIÓN DEL 
CONTRATO; SIN QUE SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN EN DICHO PLAZO, EN CASO DE PRESENTARSE ALGÚN 
RECURSO LEGAL POR PARTE DEL BENEFICIARIO, ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS 
LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR 
AUTORIDAD COMPETENTE. 

 
PARA QUE ESTA FIANZA SEA LIBERADA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE 
EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE. 
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