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ADMINISTRACION 2021 - 2024 Con:crato de Servicios
No. «<NUMERO_DE_CONTRATO»

Nombre de los Trabajos: «NOMBRE_DE_LA OBRA»
Contratista: «CONTRATISTA1»

R.F.C.

Monto del contrato: $ ( Pesos /100 M.N.),

Incluye el Impuesto al Valor Agregado

Recursos: «TIPO_DE_RECURSO»

Contrato de Servicios a base de Precios Unitarios y tiempo determinado que celebran, por una parte el Municipio de
Reynosa, Tamaulipas, representado por la C. Lic. Victor Carlos Pefia en su caricter de Presidente Municipal, el
M.C.T.C. Marco Antonio Montalvo Hernandez, en su caracter de Sindico Segundo el C. Lic. Antonio Joaquin de
Ledn Villarreal, en su caracter de Secretario del Ayuntamiento, y el C. Arq. Eduardo Lépez Arias, en su caracter de
Secretario de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente a quien en lo sucesivo para los efectos de este
contrato se les denominara “La Contratante”, y por la otra, la empresa, «CONTRATISTA1», A quien se le denominara
“La Contratista”, representado por el C. , €n su caracter de representante legal, de acuerdo a las
siguientes declaraciones y clausulas:
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Declaraciones:
1. “La Contratante” declara:

1.1 En los términos de los Articulos 54, 55 Fraccién VI, 60 Fraccién Xll y 68 Fraccion V del Cédigo Municipal
para el Estado de Tamaulipas y del Articulo 20 Fraccion I, II, 1, IV, VI y VII del Reglamento de
Administracion Publica de Reynosa, Tamaulipas, las personas que intervienen en Representacion del
Municipio de Reynosa tienen la debida Autorizacion por parte del R. Ayuntamiento y plena capacidad
Juridica para la Celebracién de este tipo de Instrumentos.

1.2 Cuenta con los Estudios, los Proyectos, las Normas y Especificaciones de TRABAJOS, el Presupuesto y el
Programa de Ejecucion de los trabajos Objeto del presente Contrato.

1.3. Tiene establecido su domicilio en la Calle Morelos 645 entre Hidalgo y Juarez, Zona Centro de Reynosa,
Tamaulipas, mismo que sefala para que se practiquen las notificaciones, aun las de caracter personal, las
que surtiran efectos legales, mientras no sefale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de
este Contrato.

1.4. Para cubrir las Erogaciones que se deriven del presente Contrato, el H. Cabildo de esta Ciudad Autorizo la
Inversién correspondiente a los trabajos objeto de este Contrato, Mediante Acta de Aprobacion N°.
/201_ en Sesidn del dia __ de de 201 .

1.5. La Adjudicacion del presente Contrato se realizé mediante Licitacién Publica Nacional, de acuerdo a

la Licitacion N°. «<NUMERO_DE_CONTRATO» de fecha «FECHA_DE_LA_INVITACIOND», conforme a los
Articulos 35 fraccion | y 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el
Estado de Tamaulipas.

1.6. El presente Contrato se Adjudica a “La Contratista” para llevar a cabo los trabajos que se destina la
Inversion autorizada que se menciona en la Declaracion 1.4, después de haber Evaluado su propuesta y
constatar que cumplen con todos los requisitos solicitados en las bases y anexos de la Licitacién, donde
“La Contratante” hizo saber su resolucién final el dia «kFALLO», Acto en el cual se otorgé a “La Contratista”
el presente Contrato para la Realizacién de los Trabajos Objeto de este.

2. La Contratista” declara:

21 Acredita la legal existencia de la Sociedad, con la Escritura Constitutiva N°.__
otorgada ante lafe del NOTARIO PUBLICO N°. , con residencia en

, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad, con el Ne. ,

asentadaenel LibbroN°. de fecha ,en ; en el mismo instrumento se

designa Representante Legal de la Sociedad a: , hombramiento que a la fecha
de firma de este Contrato, no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna.

2.2 Ser de Nacionalidad Mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar su Nacionalidad, se
seguird considerando como mexicana por cuanto a este Contrato se refiere y a no invocar la
Proteccién de ninglin Gobierno Extranjero, aceptando que dé asi hacerlo revertira sin requerirse
declaracion alguna, en beneficio del Municipio de Reynosa Tamaulipas, todo derecho derivado de este
Contrato.
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Tiene establecido su domicilio fiscal en, «<DIRECCION_1», Reynosa, Tamaulipas. Lo que acredita con la
inscripcion en el Registro Federal de Contribuyentes, Mismo que sefala para que se practiquen las
notificaciones, aun las de caracter de personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefale
por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este Contrato. Asi mismo presenta el
correo electrénico que dejara constancia del mensaje que se expresara con toda
claridad el asunto de que se trate.

Tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones Técnicas y Econdmicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato. Conoce plenamente el contenido y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el Estado de Tamaulipas,
la que se tiene por reproducida formando parte integrante de este Contrato, asi como las Especificaciones
Generales y Particulares de los trabajos, los Programas de Ejecucién de los Trabajos, Suministro de
Materiales y Equipo de Instalacién Permanente o de Utilizacién de los Insumos, los Montos Mensuales
de Servicios derivados de los mismos y el documento en donde se consignan los Precios Unitarios y las
cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte
integrante de este Contrato.

Su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es:

No se encuentra en los supuestos del Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizara los trabajos objeto del Contrato, a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion.

Ambas partes declaran que:

Se obligan en los términos de este Contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, la que se tiene por reproducida, formando parte
integrante de este Contrato.

Pagaran todas y cada una de las contribuciones y demas cargas fiscales que conforme a las Leyes
vigentes y aplicables a la materia, ya sean Federales, Estatales y/o Municipales, tengan la obligacién de
cubrir durante la vigencia, ejecucién y cumplimiento del presente Contrato y sus anexos, sin perjuicio de
que “La Contratante” realice, de los pagos que haga a “La Contratista”, las deducciones que le impongan las
Leyes de la materia.

Reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion del presente Contrato.

El presente Contrato se celebra con la libre y espontanea voluntad de ambas partes, por lo que no
existe vicio alguno del consentimiento que pueda provocar su invalidez.

Todos los eventos que sucedan durante el desarrollo de los Trabajos objeto del Contrato, tales como
avances, modificaciones y demas, se registraran en la Bitdcora Convencional correspondiente, formando
ésta, parte integrante del Contrato.
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Expuesto lo anterior y por asi convenir a ambos, “La Contratante” y “La Contratista” expresan su voluntad para
someterse a las siguientes:

Primera:

Clausulas:
Objeto del Contrato

“La Contratante” encomienda a “El Contratista” la realizacion, a Precios Unitarios y tiempo determinado,
de los trabajos denominada: «NOMBRE_DE_LAOBRAv, y este se obliga a realizarla hasta su total
terminacién acatando para ello lo establecido por los Diversos Ordenamientos, Normas y  Anexos
sefalados en la declaracion 2.6 de este Contrato y las Normas y Especificaciones vigentes de la
Contratacidn, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este Contrato.

Segunda: Monto del Contrato.

Tercera:

Cuarta:

El monto total del presente Contrato es $ (Pesos /100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor
Agregado, y sera pagado con recursos: «TIPO_DE_RECURSO».

Plazo de Ejecucion.

“La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este Contrato en un plazo de
«DIAS_CALENDARIO», con fecha de inicio «<FECHA_DE_INICIO», y con Terminacién a mas tardar el dia
«FECHA_DE_TERMINACIOND», en caso de que el Anticipo sea puesto a disposicion de “La Contratista” en
fecha posterior a la del inicio programado, se considerara al siguiente dia habil del que “La Contratante”
ponga a disposicion de “La Contratista” el Anticipo correspondiente, siempre y cuando “La Contratista”
haya entregado la Fianza para garantizar la correcta inversion del Anticipo, dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion del Fallo de Adjudicacién, tiempo estipulado en la Clausula
Quinta de este Contrato.

No se contabilizard como dia de ejecucion de los Trabajos, todo aquel que no se haya laborado por causas
de Caso Fortuito y/o de Fuerza Mayor de este Contrato o imputables a “La Contratante”, al no haber
permitido el acceso a las areas de trabajo, lo que debera quedar asentado en la Bitacora respectiva, que
servird de base para el Diferimiento del plazo en su caso.

“La Contratista” deberd proponer a “La Contratante” para su aprobacion, el Programa Detallado de
Ejecucion de los Trabajos, que asegure la realizacion eficiente y puntual de los mismos, estos Programas
deberdn marcar en forma no limitativa, las fechas estimadas de inicio y conclusion de las fases de los
Trabajos.

“La Contratante” notificara en su caso los ajustes a los Programas que considere razonablemente necesarios
y, una vez aprobados por él mismo, se integraran a este Contrato.

Cualquier falta de informacién o datos insuficientes, no releva a “La Contratista” de su total responsabilidad
para la realizaciéon del objeto del Contrato y, no serd causa de reclamacion alguna, aumento de precio,
modificacion al plazo de ejecuciéon o ampliacién a la fecha de terminacién.

Disponibilidad Legal y Material de los Lugares para Ejecutar los trabajos.

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258

Pagina 4 de 17

9 /ayuntamientoreynosa o @reynosagobierno ayuntamientodereynosa
www.reynosa.gob.mx




VOLAMOS
L MAS ALTO_

i SECRETARIA DE
2 f OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
AN URBANO Y MEDIO AMBIENTE

|
my
i

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024 Contrato de Servicios

Quinta:

No. «<NUMERO_DE_CONTRATO»

“La Contratante” se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material de los lugares en que
deberan ejecutarse los trabajos materia de este Contrato.

“La Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha visitado el lugar de los Trabajos y ha tomado en
cuenta las condiciones y circunstancias existentes en él y sus alrededores, que pudieran afectar el monto
del Contrato, incluyendo sin ser limitantes las siguientes:

a) Las condiciones climatoldgicas del terreno, de la superficie, asi como la calidad y naturaleza de los
materiales y Trabajos requeridos para la ejecucién y terminacién de los trabajos objeto del Contrato;

b) Los medios de acceso al lugar, y

c) Los requerimientos que deba cumplir “La Contratista” debido a Reglamentos Locales y/o Nacionales
que sean aplicables.

“La Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha revisado todos los documentos e informacion
proporcionados por “La Contratante”, los que servirdn de base para la ejecucion de los Trabajos, mismos
que ha considerado suficientes y adecuados para la realizacién del objeto del Contrato.

Cualquier falta de “La Contratista” en cuanto a la familiarizacién con los asuntos, datos e informacién
proporcionados por “La Contratante”, no lo releva de su total responsabilidad para la realizacién del objeto
del Contrato, y no sera causa de reclamacién alguna, aumento de precio, modificacion al plazo de ejecucién
o ampliacién a la fecha de terminacion

Anticipo.

“La Contratante” no otorgara a “La Contratista” Anticipo para el inicio de los trabajos objeto de la presente
licitaciéon

Sexta: Garantia:

Para garantizar el cumplimiento del Contrato “La Contratista” presento la pédliza de fianza N°
de fecha por la cantidad de $
[ Pesos____ /M.N.) por el 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos

Contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora a favor del Municipio de
Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

El Contrato no surtira efecto, mientras “La Contratista” no entregue la Pdliza en donde la Compaiiia
de Fianzas convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

1) La fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y sus
anexos Yy garantiza la ejecucion total de los trabajos objeto del Contrato garantizado.

2)  Para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de “La
Contratante”.

3) En caso de modificacion al Monto o Plazo del Contrato, debido a que se convengan
ampliaciones, prérrogas o esperas para el cumplimiento del Contrato, “La Contratista” se obliga a entregar
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a “La Contratante” la ampliacion de la Fianza de cumplimiento contractual (o garantia por cumplimiento
contractual) dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la formalizacién de la modificacion,
debiendo contener el documento la estipulacion de que es conjunta, solidaria e inseparable de la Fianza de
Cumplimiento que se encuentre vigente.

a) En caso de ampliacion al Monto, la garantia serd por el 10% (diez por ciento) del importe total del
Monto ampliado. En caso de ampliacién al plazo, serd necesario que la Afianzadora otorgue su anuencia
por escrito para continuar garantizando las obligaciones contraidas por “La Contratista”, hasta la fecha de
terminacion autorizada.

4) La Fianza garantiza la ejecucion total de los Trabajos objeto del Contrato, ain cuando
parte de ellos se subcontraten con autorizacién de “La Contratante” y sélo se substituira por la Fianza
de calidad hasta que se lleve a cabo la entrega definitiva de los trabajos.

5) La Fianza se otorga aceptando expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de la materia
aplicable al presente caso, auin para el caso de que procediere el cobro de intereses, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la Péliza de Fianza requerida.

6) La Fianza garantiza hasta el 30% del monto expresado en la Pdliza de Fianza, por concepto
de pago de lo indebido, en el supuesto de que el beneficiario lo hubiera efectuado por error.

7) Las reclamaciones presentadas por incumplimiento de “La Contratista”, seran atendidas
cuando éstas se formulen dentro del término de diez meses contados a partir de su exigibilidad vy, se
compromete a pagar el 100% del importe garantizado en caso de incumplimiento.

8) La Fianza garantiza el pago del 50% del importe afianzado, en el caso de que “La
Contratista” no sustituya la garantia de cumplimiento, en términos de lo previsto en el Articulo 75 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Tamaulipas y del presente
Contrato.

9) La Fianza de Cumplimiento serd liquidada, independientemente de que “La Contratista”
interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial, por lo que el
pago no se encontrara supeditado a la resolucion respectiva.

10) La Fianza de Cumplimiento de ninguna manera se considerard como una limitaciéon de la
responsabilidad de “La Contratista”, derivada de sus obligaciones y garantias estipuladas en el Contrato y
de ninguna manera impedird que “La Contratante” reclame la indemnizacién o reembolso por cualquier
incumplimiento que pueda exceder el valor de la Fianza de Cumplimiento.

11) tendra un plazo hasta 30 (treinta) dias naturales contados a partir de la fecha en que se integre la
reclamacion para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito a “La Contratante” las
razones, causas o motivos de su improcedencia.

12) La Fianza estard vigente durante la substanciacién de todos los recursos legales o juicios que se
interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva por autoridad competente.

13) Para liberar la Fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de “La
Contratante”.
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La Contratista” acepta que en caso de cualquier incumplimiento en las obligaciones a su cargo, estipuladas
en el Contrato, “La Contratante” haga efectiva la Fianza que garantiza el cumplimiento de dichas
obligaciones al 100% del importe afianzado; por tanto renuncia expresamente “La Contratista” a la
disminucién de sus responsabilidades contractuales en proporcidon al grado de cumplimiento parcial
que se haya obtenido en los trabajos ejecutada o servicio prestado.

En caso de Rescision o incumplimiento por causas imputables a “La Contratista”, ésta acepta que “La
Contratante” haga efectiva la Fianza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones al 100% del
importe garantizado, aun cuando exista avance en la ejecucion de los Trabajos en cualquier porcentaje.

Acepta expresamente “La Contratista” que la Fianza expedida para garantizar el cumplimiento, se reclamara
independientemente de que ésta interponga cualquier tipo de recursos ante instancias del orden
administrativo o no judicial.

Séptima: Subcontratacion

“La Contratista” no podra subcontratar los Trabajos o cualquiera de sus obligaciones, establecidas bajo el
Contrato, sin previa autorizacién escrita de “La Contratante”.

Octava: Supervisiéon de los Trabajos.

“La Contratante” anticipadamente al inicio de los trabajos, designara un supervisor de la Secretaria de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente vy, a través de ésta tendra derecho de supervisar, vigilar,
controlar y revisar en todo tiempo los Trabajos objeto del Contrato y dar a “La Contratista” por escrito, las
instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, en la forma convenida y con las
modificaciones que en su caso ordene “La Contratante”, asi como la aprobacién de las Estimaciones
presentadas por “La Contratista”.

Por su parte “La Contratista” comunicara por escrito el inicio de los trabajos y la asignacion de un Residente
de los trabajos permanente que se obliga a tener en el lugar de los Trabajos por todo el tiempo que dure la
ejecucion de los mismos, a un Representante, el que deberd conocer con amplitud las Especificaciones
Generales y Particulares de los trabajos, Catalogo de Conceptos o Actividades de los trabajos, Programas de
Ejecucion y de Suministros, Bitacora, Convenios y demas documentos inherentes que se generen con motivo
de la ejecucién de los Trabajos. Asimismo debera estar facultado para ejecutar los Trabajos a que se refiere
el Contrato, oir y recibir toda clase de notificaciones relacionados con los Trabajos, aln las de caracter
personal, asi como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del Contrato, incluyendo aceptar y objetar dentro del plazo establecido anteriormente, las
Estimaciones de Trabajo o liquidacién que se formule y, en general, para actuar a nombre y por cuenta de
“La Contratista” en todo lo referente al Contrato.

Unicamente podran iniciarse los Trabajos, cuando “La Contratante” haya designado al Servidor Publico que
fungird como Supervisor de los trabajos y “La Contratista” haya designado a su Representante, quien debera
fungir como Superintendente de los trabajos.

El representante de “La Contratista”, previamente a su intervencion en los Trabajos, debera ser aceptado
por “La Contratante” quien calificara si retine los requisitos sefialados. En cualquier momento, o por razones
que a su juicio lo justifique “La Contratante” podra solicitar el cambio de Representante de “La Contratista”
y éste se obliga a designar a otra persona que retina los requisitos sefialados.
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Novena: Responsabilidades de “El Contratista”.

“La Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se suministren en los trabajos objeto de este
Contrato, cumplan con las Especificaciones del Concurso y/o en este Contrato a que la realizacién de todas
y cada una de las partes de dichos trabajos se efectte a satisfaccion de “La Contratante”.

Asi mismo sera su responsabilidad el Suministro, Instalacién y Mantenimiento del sefialamiento necesario
de los trabajos para la
Prevencion de Accidentes, en caso de ocurrir estos sera responsable de acuerdo a la Legislacién aplicable.

Para El Cumplimiento Del Presente Contrato, “El Contratista” Se Obliga A Emplear Personal Técnico
Especializado Para La
Ejecucion De Los Trabajos.

“La Contratista” sera el Unico responsable de la ejecucion de los Trabajos. Cuando éstos no se hayan realizado
de acuerdo con lo estipulado en el Contrato o conforme a las 6rdenes dadas por escrito por “La
Contratante”, éste ordenard su reparacién o reposicion inmediata de los Trabajos adicionales que resulten
necesarios, lo que hard por su cuenta “La Contratista” dando aviso a la Afianzadora de la reparaciéon o
reposicion, sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna para ello.

En este caso “La Contratante”, si lo estima necesario, podra ordenar la Suspensién Total o Parcial de los
Trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos Trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el
plazo sefalado para su terminacion.

Si “La Contratista” realiza Trabajos por mayor valor de lo indicado, sin mediar orden por escrito por parte de
“La Contratante”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los Trabajos
excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de
ejecucion de los Trabajos.

“La Contratista” esta obligada a cumplir con todos los Reglamentos y Ordenamientos Legales expedidos por
las Autoridades Competentes en relacion con los Materiales de TRABAJOS, Control Ambiental, Seguridad
y Uso de la Via Publica y, para la ejecucién de sus Trabajos, para lo cual se obliga a obtener el o los
Reglamentos correspondientes.

“La Contratista” serd responsable de los dafios y perjuicios que cause a “La Contratante” o a Terceras
Personas con motivo de la ejecucién de los Trabajos por no ajustarse a lo estipulado en el Contrato, por
inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “La Contratante” o por violacion a las Leyes y
Reglamentos aplicables.

Cuando apareciesen los defectos o vicios en los Trabajos dentro del afo siguiente a la fecha de recepcién de
los mismos, “La Contratante” ordenara su reparacion o reposicion inmediata que hara por su cuenta “La
Contratista” sin que tenga derecho a retribucion. Si “La Contratista” no atendiere los requerimientos de “La
Contratante”, ésta podra encomendar a Terceros o hacer directamente la reparacion o reposicién de que se
trate, con cargo a “La Contratista”, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

“La Contratista” debera tomar las medidas razonables para evitar el comportamiento ilegal, sedicioso u
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objetable, por parte de su personal y del personal de los subcontratistas, a fin de mantener la disciplina entre
los mismos en el sitio; cumplir con todas las leyes aplicables, incluyendo sin limitacién, las relacionadas con
Seguridad Social, en Materia Laboral o de Salubridad y, asegurar que cada empleado de supervisién, coopere
completamente con “La Contratante” y con cualquier tercero que trabaje en o cerca del sitio, a fin de evitar
dificultades y demoras en la ejecucién de los trabajos.

El incumplimiento de esta Clausula, traerd como consecuencia, la remocion y reemplazo por parte de “La
Contratista”, del personal de supervision responsable por dicho incumplimiento (por personal de supervision
del mismo nivel y experiencia técnica), dentro de los 7 (siete) dias naturales siguientes a la solicitud escrita
enviada por “La Contratante”. En particular, sin limitacion, “La Contratista” debera de inmediato retirar y
reemplazar cualquier empleado de supervision respecto del cual “La Contratante” haya informado que esté
poniendo en peligro el avance de los trabajos, debido a su falta de experiencia, falta de cooperacién o
mala conducta.

“La Contratista” como empresario y patrén del personal que ocupa con motivo de los Trabajos y/o Servicios
materia del Contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, para con sus trabajadores. “La Contratista”
conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores o terceros incluyendo
personal de sus subcontratistas autorizados y, que intervengan en los trabajos contratadas con o para “La
Contratante”, presenten en su contra o en contra de “La Contratante”, y en caso de que se le involucre,
estard obligado a sacarlo en paz y a salvo de cualquier juicio o responsabilidad derivada de la ejecucién de los
Trabajos y/o Servicios relacionados con el objeto del Contrato, asimismo le resarcird a “La Contratante”
cualquier cantidad que llegare a erogar por dicho concepto.

“La Contratista” se obliga a cumplir con todas las Disposiciones Legales, Federales, Estatales y Municipales
de caracter Ambiental, asi como a responder por cualquier demanda, requerimiento, multa, inspecciéon o
responsabilidad instaurada en contra de “La Contratante” como consecuencia de violaciones y/o dafios
ocasionados en materia de Medio Ambiente, derivados de los Trabajos objeto del Contrato, de igual modo
“La Contratista” se obliga a pagar a “La Contratante” los gastos, erogaciones y pagos que se efectiien por los
conceptos a que se refiere esta Clausula.

Se entiende por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor aquellos hechos o acontecimientos ajenos a las
voluntades de las partes, tales como huelgas o disturbios laborales siempre y cuando no se haya dado
causa o contribuido a ellos, motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), bloqueos,
disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), tormentas
o cualquier otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de las partes, impidan el cumplimiento de
alguna obligacién.

En tales supuestos, “La Contratante” podra dar por terminado anticipadamente el Contrato, e incluso “La
Contratista”, podra solicitar dicha Terminacion Anticipada sujetandose al procedimiento que legalmente
proceda, haciendo constar los hechos en la Bitacora correspondiente.

En caso de que cualquiera de las partes de este instrumento se encuentre total o parcialmente incapacitada,
por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, de llevar a cabo o cumplir con sus obligaciones bajo el
Contrato, dicha parte notificara por escrito los detalles del Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor a la otra parte
tan pronto sea posible después de que la misma sobrevenga.

Ninguna de las partes, sera responsable ante la otra por los gastos incurridos como resultado del retraso o
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falla en el cumplimiento del
Trabajo, causado por un evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor.

Decima: Forma de Pago.

a)

b)

“La Contratista” recibira de “La Contratante”, como pago total por la ejecucion satisfactoria de los Trabajos
ordinarios y extraordinarios objeto del Contrato, el importe que resulte de aplicar los Precios Unitarios a las
cantidades de los Trabajos realizados.

En periodos que abarcaran un mes calendario o de acuerdo a las indicaciones de la Secretaria de Obras
publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, acompanados de la documentacion que acredite la
procedencia de su pago, en las fechas en que “La Contratante” determine, con base en el “Programa de
Cierre de Estimaciones”, “La Contratista”, debera presentar las Estimaciones de los Trabajos ejecutados
con la factura correspondiente, que se pagaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite,
alos 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por la Supervision
de los trabajos de “La Contratante”, dicha fecha se hara constar en la Bitacora y en las propias Estimaciones,
las que seran pagadas a través de la Secretaria De Finanzas y Tesoreria, Ubicadas en Planta Baja De
Presidencia Municipal, sita en Morelos 645, Zona Centro de Ciudad Reynosa, Tamaulipas; C.P. 88500.

Para tal efecto:

La fecha corte para el tramite de las Estimaciones, debera formularse con una periodicidad no mayor de un
mes.

“La Contratista” deberd entregar a la supervision de Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente de “La Contratante”, la Estimacion acompanada de la documentacién de
soporte correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los 06 (seis) dias naturales
siguientes a la fecha de corte para el pago de las Estimaciones.

c) Lasupervision de los trabajos de “La Contratante”, para realizar la revision y autorizacion de las Estimaciones,

d)

contara con un plazo no mayor de 15 (Quince) dias naturales siguientes a la fecha en que “La Contratista” las
hubiere presentado.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente Estimacion.

Cuando se realicen Conceptos de Trabajo al amparo de Convenios en Monto o en Plazo, dichos Conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en el Contrato,
debiéndose formular Estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Las Estimaciones vy la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptaciéon de los
Trabajos, ya que “La Contratante” se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos faltantes o
mal ejecutados o por pago de lo indebido.

Recibido el pago por “La Contratista”, tendrd 10 (diez) dias habiles para inconformarse sobre cualquier
aspecto del mismo, transcurrido dicho plazo sin que se presente ninguna reclamacién, éste se considerara
definitivamente aceptado y sin derecho a ulterior reclamacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de Estimaciones y de Ajuste de Costos, “La Contratante”, a solicitud

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258

Pagina 10 de 17

9 /ayuntamientoreynosa o @reynosagobierno ayuntamientodereynosa
www.reynosa.gob.mx




i SECRETARIA DE
>3 € OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
ey URBANO Y MEDIO AMBIENTE

~; 2
I
g

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024 Con:crato de Servicios
No. «<NUMERO_DE_CONTRATO»

de “La Contratista”, debera pagar Gastos Financieros conforme al procedimiento establecido en el Cédigo
Fiscal de la Federacién, como si se tratara del supuesto de Prérroga para el Pago de Créditos Fiscales. Dichos
gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que se
vencié el plazo hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicién de “La
Contratista”.

En el caso de que “La Contratista” no presente las Estimaciones en el plazo establecido en esta Clausula, la
Estimacién correspondiente se presentard en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacién de Gastos Financieros por parte de “La Contratista”.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “La Contratista”, cuando el Contrato alin se
encuentre vigente, “La Contratante” procedera a deducir dicha cantidad de la Estimacién que se encuentre
en trdmite. En caso de que el Contrato hubiese sido totalmente recepcionado por “La Contratante”, o no se
tengan Estimaciones pendientes de liquidar, “La Contratista” debera reintegrar el pago en exceso, a través
de cheque certificado y/o tranferencia expedido a favor de la Secretaria De Finanzas y Tesoreria. En ambos
casos, “La Contratista” deberd reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion, en los casos de prorroga para el pago de Créditos Fiscales. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha en que fueron
pagadas, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposiciéon de “La Contratante”.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “La Contratista” sean
compensadas en la siguiente Estimacion.

“La Contratista”, expresa su voluntad y aceptacion, para que de las Estimaciones y Liquidaciones del Contrato,
se descuente cualquier cantidad por concepto de adeudos previos, anteriores o vigentes, Anticipos no
amortizados, por incumplimientos o aplicacién de penas derivadas de cualquier acto juridico celebrado con
“La Contratante”.

“La Contratista” no podra ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, sélo podra
ceder sus derechos de cobro sobre las Estimaciones que por Trabajos ejecutados le expida “La Contratante”,
mediante la aprobacion expresa, previa y por escrito de “La Contratante”, para tal efecto, “La Contratista”
debera solicitar por escrito a “La Contratante” su consentimiento, la que resolverad lo procedente en un
término de 15 (quince) dias naturales contados a partir de su presentacion. Si con motivo de la cesién de
derechos de cobro solicitada por “La Contratista”, se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de
Gastos Financieros que “La Contratista” reclame a “La Contratante”.

Decima Primera: Ajustes de los Costos

Las partes acuerdan que si durante la vigencia del presente Contrato, ocurran circunstancias de orden
Econdémico no previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinan un Aumento o Reduccion de un cinco por ciento o mas de los Costos
de los trabajos aun no ejecutados de acuerdos al Programa de los trabajos, dichos Costos podran ser
revisados.

La Revision Y Ajuste De Costos Se Realizar4 Mediante El Procedimiento Que Se Cita En La Fraccién | Del
Articulo 65 De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas, para el estado de
Tamaulipas Y De Acuerdo A Lo Establecido En Los Articulos, 173, 174, 175, 176 Y 177 Del Reglamento De
La Ley De Oras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas.
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Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los Trabajos pendientes de ejecutar, conforme al Programa de Ejecucién
de los Trabajos pactado en el Contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “La Contratista”, conforme
al Programa que se hubiere convenido.

a) Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, procederd el Ajuste de Costos
exclusivamente para los
Trabajos pendientes de ejecutar conforme al Programa que se hubiere convenido.

b) Para efectos de la revisién y Ajuste de Costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de
presentacién y apertura de proposiciones.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serdn calculados con base en los indices
nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México. Cuando los indices que
requiera “La Contratista” y “La Contratante” no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de
México, “La Contratante” procederd a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los Trabajos contratados. El
Ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio del Contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que “La Contratista” haya considerado en su propuesta, y

A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcién Pudblica o la Contraloria
Gubernamental.

El procedimiento de Ajuste de Costos procedera estando vigente el Contrato, y éste se cubrird a “La
Contratista” de conformidad con lo establecido en la Clausula Décima de este Contrato y, se aplicara
mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:

I. Revisar cada uno de los Precios del Contrato para obtener el Ajuste.

. Revisar un grupo de Precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de Trabajo por ejecutar,

representen aproximadamente el 80% (ochenta por ciento) del importe total faltante del Contrato, y

En el caso de Trabajos en los que se tenga establecida la proporcién en que intervienen los insumos en el
total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la actualizacién de
los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones.

En los procedimientos indicados en las Fracciones | y Il de esta Clausula, “La Contratista” dentro de los 60
(sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al periodo que los mismos
indiquen, debera acompaniar por escrito su solicitud de Ajuste de Costos, acompaiada de la documentacion
comprobatoria necesaria para su andlisis; “La Contratante” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales
siguientes a la fecha de recepcion y con base en la documentacién aportada por “La Contratista”, resolvera
sobre la procedencia de la peticidn, en caso contrario, la solicitud se tendrd por aprobada. Para el caso
particular de este Contrato, “La Contratante” determina que el procedimiento que se aplicard sera el
correspondiente a la Fraccion |l de esta Clausula, procedimiento que permanecerd vigente durante
todo el ejercicio del Contrato; en caso de que “La Contratista” no presente la solicitud respectiva en el
plazo antes sefalado, perdera el derecho de reclamar el pago.
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Décima Segunda: Modificaciones Al Contrato.

“La Contratante” Podra Dentro De Su Presupuesto Autorizado, Bajo Su Responsabilidad Y Por Razones
Fundadas Y Explicitas, Modificar Este Contrato, Mediante Convenios, Siempre Y Cuando Estos,
Considerados Conjunta O Separadamente, No Rebasen El

25% (Veinticinco Por Ciento) Del Monto O Del Plazo Pactados, Ni Impliquen Variaciones Sustanciales
Al Proyecto Original, Ni Se Celebren Para Eludir En Cualquier Forma El Cumplimiento De La Ley De Obras
Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el estado de Tamaulipas.

Si Las Modificaciones Exceden El Porcentaje Indicado Pero No Varian El Objeto Del Proyecto, Se
Podran Celebrar Convenios Adicionales Respecto A Las Nuevas Condiciones. Estos Convenios Deberan
Ser Suscritos Bajo Responsabilidad Del Servidor Publico Que Haya Firmado El Contrato O Quien Lo
Sustituya En El Cargo. Dichas Modificaciones No Podran, En Modo Alguno, Afectar Las Condiciones Que Se
Refieren A La Naturaleza Y Caracteristicas Esenciales Del Objeto De Este Contrato, Ni Convenirse Para Eludir
En Cualquier Forma ElI Cumplimiento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las
Mismas para el Estado de Tamaulipas 6 De Los Tratados.

Las Modificaciones A Este Contrato Podran Realizarse Lo Mismo En Aumento Que En Reduccion Del Plazo
De Ejecucién O Monto Del Mismo. Si Se Modifica El Plazo, Los Periodos Se Expresaran En Dias Naturales,
Y La Determinacion Del Porcentaje De Variacion Se Hara Con Respecto Del Plazo Pactado En La Clausula
Tercera De Este Contrato; En Tanto Que Si Es Al Monto, La Comparacion Sera Con Base En El Monto
Convenido En La Clausula Segunda.

Las Modificaciones Al Plazo De Ejecucion De Los Trabajos, Seran Independientes A Las
Modificaciones Al Monto, Debiendo

Considerarse En Forma Separada, Aun Cuando Para Fines De Su Formalizacién Puedan Integrarse En Un Solo
Documento.

El Supervisor de la Secretaria de Obras, Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Debera Sustentar El
Dictamen Técnico Que Funde Y Motive Las Causas Que Originen La Celebracion De Los Convenios
Modificatorios O Adicionales, Segliin Sea El Caso, Considerandose Estos Parte De Este Contrato Y
Obligatorias Para “El Contratista” Y “La Contratante” Las Estipulaciones Que En Los Mismos Se Establezcan.

Cuando Se Realicen Conceptos De Trabajo Al Amparo De Convenios En Monto O En Plazo, Dichos
Conceptos Se Deberan Considerar Y Administrar Independientemente A Los Originalmente Pactados En Este
Contrato, Debiéndose Formular Estimaciones Especificas, A Efecto De Tener Un Control Y Seguimiento
Adecuado.

Décima Tercera: Retenciones y Penas Convencionales.

“La Contratante” y “la Contratista”, convienen para el caso de incumplimiento parcial o total de este

contrato, por parte de “La
Contratista”, la aplicacién de las siguientes penas convencionales:

a).- “La Contratante” tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
esta ejecutando por “La Contratista” de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo;
Suministro de Materiales y Equipos de Instalacién Permanente y de Utilizacion de Insumos aprobado, para lo
cual “La Contratante” comparard mes a mes contra el programa y el avance real de los mismos. Si como
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consecuencia de dicha comparacion el avance de los trabajos es menor de lo que debid realizarse, “La
Contratante” en su caso procederd a hacer las retenciones econdmicas a las Estimaciones que se encuentren
en proceso en las fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar el
5% (cinco por ciento) de la diferencia de dichos importes por el numero de meses transcurridos, desde la
fecha del atraso en el programa, hasta la revision.

La Penalizacién a que se refiere el parrafo anterior, se aplicar& como una Retencién Econdémica a la
Estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “La Contratista”
podra recuperar en las préximas Estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los Programas
de Ejecucion de los Trabajos, Suministro de Materiales y Equipos de Instalacion Permanente y de Utilizacién
de Insumos. La aplicacién de esta Retencién Econdmica tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada
de terminacién de los Trabajos, éstos no se han concluido.

b).- Si “La Contratista” no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el Plazo de Ejecucién y en el
Programa de Trabajo, “La Contratante”, le aplicara la pena Econdmica convencional que resulte de
multiplicar el 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado, o prestado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada mes
o fraccién que transcurra desde la fecha de Terminacion pactada en la Clausula Tercera hasta el momento
de terminacién, dichas penas no podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la Garantia de
Cumplimiento del Contrato.

El Importe De Las Retenciones Se Descontaran Administrativamente De Las Estimaciones Que Se Formulen
Y El De Las Penas Convencionales En El Finiquito De Los Trabajos, Y Se Aplicaran, Siempre Y Cuando El
Atraso En La Ejecucion De Los Trabajos Sea Por Causas Imputables A “El Contratista” Y Que No Haya Sido
Resultado De La Demora Motivada Por Caso Fortuito, Fuerza Mayor O Por Razones De Interés General Que
A Juicio De “La Contratante” No Se Atribuya A Culpa De “El Contratista”

Independientemente de las Retenciones o de las penas Convencionales que se apliquen, “La Contratante”
podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien la Rescision Administrativa del mismo, haciendo
efectiva la Garantia de cumplimiento del Contrato, asi como la garantia de Anticipo, total o parcialmente,
segun proceda en la Rescision, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

Si “La Contratante” Opta Por La Rescisién Administrativa De Este Contrato, Se Apegara A Lo Establecido En
Los Articulos 69 Y 70 de La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado
de Tamaulipas y 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 y 163 Del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Para determinar la aplicacion de las Penas estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, de conformidad con la Clausula Décima Novena, o
cualquier otra causa no imputable a “La Contratista” ya que, en tal evento y de comun acuerdo, se haran
a los Programas las modificaciones que procedan. Los eventos que surjan como consecuencia de lo indicado
en esta Clausula, se haran constar en la Bitacora correspondiente.

Ademas de las Penas convencionales a que se refiere el punto anterior, la Contraloria Estatal o los 6rganos
de control de los Ayuntamientos, inhabilitaran temporalmente al licitante o contratista que no cumplan con
sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen dafios o
perjuicios graves a la dependencia, entidad o Ayuntamiento de que se trate.
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Décima Cuarta: Suspension del Contrato.

“La Contratante” podra suspender temporalmente los trabajos Contratados, en todo o en parte y en cualquier
momento, en Términos del Articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Tamaulipas, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique
su terminacion definitiva. Sin que exista reclamacion alguna por”La Contratista”.

Cuando Ocurra La Suspensién, El Servidor Publico Designado Por “La Contratante” La Notificard Por Escrito
A “El Contratista”, Sefialando Las Causas Que La Motivan, La Fecha De Su Inicio Y De La Probable
Reanudacion De Los Trabajos, Asi Como Las Acciones Que Debe Considerar En Lo Relativo A Su Personal,
Magquinaria Y Equipo De TRABAJOS.

La Fecha De Terminacion Se Prorrogara En Igual Proporcion Al Periodo Que Comprenda La Suspension, Sin
Modificar El Plazo De Ejecucién Convenido, Formalizadndola Mediante Acta Circunstanciada De Suspension,
La Que Contendra Como Minimo Los Requisitos Establecidos Por El Articulo 147 Del Reglamento De La Ley
De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas.

Cuando La Suspensién Se Derive De Un Caso Fortuito O Fuerza Mayor, No Existird Ninguna Responsabilidad
Para “La Contratante” Y “El Contratista”, Debiendo Unicamente Suscribir Un Convenio Donde Se Reconozca
El Plazo De Suspension Y Las Fechas De Inicio Y Terminacién De Los Trabajos, Sin Modificar El Plazo De
Ejecucion Establecido En La Clausula Tercera De Este Contrato. Sin Embargo, Cuando Los Trabajos Resulten
Dafiados O Destruidos Y Estos Requieran Ser Rehabilitados O Repuestos, Deberan Reconocerse Y Pagarse
Mediante La Celebracion De Un Convenio En Los Términos Del Articulo 67 De La Ley De Obras Publicas Y
Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Tamaulipas, Siempre Que No Se Celebré El
Convenio Para Corregir Deficiencias O Incumplimientos Anteriores, Imputables A “El Contratista”.

No Serd Motivo De Suspension De Los Trabajos, El Suministro Deficiente Del Proveedor De Materiales
Y Equipos De Instalacion Permanente, Cuando Dicho Suministro Sea Responsabilidad De “El Contratista”

En El Caso De Que No Sea Posible Determinar La Temporalidad De La Suspensiéon De Los Trabajos, “La
Contratante” Podra Dar Por Terminado Anticipadamente Este Contrato.

El Presente Contrato Podra Continuar Produciendo Todos Sus Efectos Legales, Una Vez Que Haya
Desaparecido La Causa Que Motivé Dicha Suspension.

Decima Quinta: Rescision Administrativa del Contrato.

Si “La Contratante” considera que “La Contratista” ha incurrido en alguna o algunas de las causas de
Rescision que se consignan en el Contrato, lo comunicara a “La Contratista” en forma fehaciente, a fin de
que éste exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de 12 (doce) dias habiles contados
a partir de la fecha en que se reciba la notificacién de inicio del proceso de Rescision. Si transcurrido este
plazo “La Contratista” no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones aducidas por
éste, “La Contratante” estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucién, dentro del plazo de
15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “La
Contratista”, o en su caso, al finalizar el periodo concedido a “La Contratista”, misma que debera ser
notificada a éste, registrando todos estos hechos en la Bitacora correspondiente.

En caso de Rescision o incumplimiento del Contrato por causas imputables a “La Contratista”, “La
Contratante” aplicara lo siguiente:
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“La Contratante” procedera de inmediato a la recuperacién de los materiales y equipos proporcionados no
incorporados a los trabajos, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que “La Contratista”
no devuelva lo solicitado en un plazo de 5 (cinco) dias naturales, contados a partir de la fecha en que se le
requiera, “La Contratante” procederd a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia
que se presente ante las autoridades competentes por los dafios y perjuicios que se causen.

“La Contratante” aplicard las penas convencionales y procedera a hacer efectivas las garantias de este
Contrato y se abstendra de cubrir los importes resultantes de Trabajos ejecutados atin no liquidados, hasta
que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la fecha de notificacién de la Rescision.

En dicho Finiquito debera preverse el sobrecosto de los Trabajos aln no ejecutados que se encuentran
atrasados conforme el programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos
que, en su caso, le hallan sido entregados.

Lo previsto en esta Clausula, es sin perjuicio de que “La Contratista” se inconforme por escrito ante la
Autoridad correspondiente, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al del acto motivo de dicha
inconformidad, para lo cual deberd acompanar a su inconformidad las pruebas documentales necesarias.

Las partes convienen en que el Contrato podra ser rescindido, en caso de incumplimiento y por causas
imputables a “La Contratista” vy, al respecto, aceptan que cuando “La Contratante” sea quien determine
rescindirlo, dicha Rescisién operard de pleno derecho y sin necesidad de Declaraciéon Judicial, debiéndose
registrar este hecho en la Bitacora correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la Rescisidn por parte de “La Contratante”, son las que a continuacion se
sefalan:

“La Contratante” Procedera A La Rescisiéon Administrativa De Este Contrato Cuando “El Contratista”
Incurra En Alguna De Las
Siguientes Causas:

. Si “La Contratista”, por causas imputables a ella, no inicia los Trabajos objeto del Contrato dentro
de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que por escrito le sefiale “La Contratante”,
sin tener causa justificada para ello, conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con
las mismas para el Estado de Tamaulipas.

Il. Si “La Contratista” suspende injustificadamente los Trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “La Contratante”.

Il. Si No Ejecuta Los Trabajos De Conformidad Con Lo Estipulado En Este Contrato Y Sus Anexos O Sin
Motivo Justificado No Acata Las Ordenes Dadas Por el Supervisor de la Secretaria de Obras Publicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

IV. Si No Da Cumplimiento Al Programa Vigente De Ejecucidon De Los Trabajos Por Falta De Materiales,
Trabajadores O Equipo De TRABAJOS, Y A Juicio De “La Contratante”, El Atraso Pueda Dificultar La
Terminacién Satisfactoria De Los Trabajos En El Plazo Estipulado.

V. Si Es Declarado En Concurso Mercantil En Términos De La Ley De Concursos Mercantiles.
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VI. Si “La Contratista” subcontrata parte de los Trabajos objeto del Contrato, sin sujetarse a lo dispuesto
en el Articulo 54, parrafo 5 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el
Estado de Tamaulipas.

VIIl. Si Cede Los Derechos De Cobro Derivados De Este Contrato, Sin Contar Con La Autorizacion Por
Escrito De “La Contratante”.

VIIl. Si “El Contratista” No Da A “La Contratante” O A Las Dependencias Que Tengan Facultad De
Intervenir, Las Facilidades Y Datos Necesarios Para La Inspeccioén, Vigilancia Y Supervision De Los
Materiales Y Trabajos.

IX. Si “El Contratista” Cambia Su Nacionalidad Por Otra, En El Caso De Que Haya Sido Establecido
Como Requisito, Tener Esa Nacionalidad.

X. Siendo Extranjero, Invoca La Proteccion De Su Gobierno En Relacién Con El Contrato., Y

XI. Si “La Contratista” no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de
caracter laboral.

XIl. Si“La Contratista” es declarada en concurso mercantil o en quiebra.

XIlIl. Si “La Contratista” no presenta las Fianzas que le ha requerido “La Contratante”, u omite
mantenerlas vigentes durante todo el tiempo de ejecucion de los Trabajos objeto del Contrato.

XIV. Si“La Contratista” no presenta el seguro de responsabilidad civil que le ha requerido “La
Contratante”, u omite mantener vigente el mismo, conforme a lo indicado en la Clausula Vigésima
Cuarta de este Contrato.

XV. En general, por incumplimiento por parte de “La Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas
del Contrato y sus Anexos, a las Leyes, Tratados y demas aplicables, asi como a las 6rdenes de “La
Contratante”.

En caso de incumplimiento de “La Contratista” a cualquiera de las obligaciones del Contrato, “La
Contratante” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las Penas convenidas en su caso
por el atraso, o declarar la Rescision conforme al procedimiento que se sefala en la Clausula Vigésima
Tercera, ademas si “La Contratante” opta por la Rescision, “La Contratista” estard obligada a pagar por
concepto de dafios y perjuicios una Pena Convencional, que serd como minimo, el monto de la garantia
otorgada para el cumplimiento del Contrato a juicio de “La Contratante”.

En tanto si es “La Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la Autoridad Judicial
y obtenga la declaracion correspondiente.

Décima Sexta: Terminacién Anticipada Del Contrato.

Las partes convienen en que “La Contratante” tendra la facultad de dar por terminado el Contrato, en
cualquier estado en que los trabajos se encuentren, porque existan causas justificadas no imputables a “La
Contratista” o de interés general, registrando este hecho en la Bitacora correspondiente.

Cuando se determine la Terminacion Anticipada de los Trabajos por las causas sefaladas en el parrafo
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anterior, “La Contratante”
aplicara lo siguiente:

“La Contratante” procedera de inmediato a la recuperacion de los materiales y equipos proporcionados no
incorporados a los trabajos, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que “La Contratista”
no devuelva lo solicitado en un plazo de 5 (cinco) dias naturales, contados a partir de la fecha en que se le
requiera, “La Contratante” procedera a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia
que se presente ante las autoridades competentes por los dafios y perjuicios que se causen.

“La Contratante” pagara a “La Contratista” los Trabajos ya ejecutados y los gastos No Recuperables, siempre
gue éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y relacionados directamente con los Trabajos
materia del Contrato a la fecha de la terminacién, previo estudio que haga “La Contratante” de la
justificacion de dichos gastos contra el finiquito correspondiente.

Para dar por Terminado Anticipadamente el Contrato, “La Contratante” dard aviso por escrito a “La
Contratista” y éste se obliga a devolver a “La Contratante” en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de notificacion, toda la documentacion que “La Contratante” le hubiere
entregado para la realizacion de los Trabajos.

Cuando Se Dé Por Terminado Anticipadamente Este Contrato, Deberd Elaborarse El Finiquito De
Conformidad Con Lo Establecido En

Los Articulos 168, 169,170, 171y 172 Del Reglamento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados
Con Las Mismas.

Decima Séptima: Recepcidn de los Trabajos.

Al Concluir Los Trabajos, “El Contratista” Comunicard De Inmediato A “La Contratante” A Través De La
Bitacora y Por Escrito, La Terminacion De Los Trabajos Objeto Del Presente Contrato Que Le Fueron
Encomendados, Anexando Los Documentos Que Lo Soporten E Incluird Una Relaciéon De Las Estimaciones
O Gastos Aprobados, Monto Ejercido Y Créditos A Favor O En Contra, Y “La Contratante” En Un Término
De 20 (Veinte) Dias Naturales, Verificara Que Los Mismos Estén Debidamente Concluidos.

Si Durante La Verificacion De Los Trabajos, “La Contratante” Encuentra Deficiencias En La Terminacién
De Los Mismos, Debera Solicitar A “El Contratista” Su Reparacion, A Efecto De Que Estas Se Corrijan
Conforme A Las Condiciones Requeridas En El Presente Contrato Y Sus Anexos. En Tal Caso, El Plazo De
Verificacién De Los Trabajos Se Podrd Prorrogar Por El Periodo Que Acuerden “La Contratante” Y “El
Contratista” Para La Reparacion De Las Deficiencias. Lo Anterior, Sin Perjuicio De Que “La Contratante”
Opte Por La Rescision Administrativa De Este Contrato

Una Vez Constatada La Terminacién De Los Trabajos, “La Contratante” En Un Término De 15 (Quince) Dias
Naturales, Procederda A La Recepcién Fisica De Los Mismos, Mediante El Levantamiento Del Acta
Correspondiente Que Contendrda Como Minimo Los Requisitos Que Se Indican En El Articulo 166 Del
Reglamento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas, Quedando Los Trabajos
Bajo Su Responsabilidad.

“La Contratante” Podra Efectuar Recepciones Parciales De Trabajos En Los Casos Que A Continuacion
Se Detallan, Siempre Y Cuando Se Satisfagan Los Requisitos Que También Se Sefialan A Continuacién:
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A).- Cuando “La Contratante” Determine Suspender Los Trabajos Y Lo Ejecutado Se Ajuste A Lo
Pactado, Se Cubrira A “El Contratista” El Importe De Los Trabajos Ejecutados, Asi Como Los
Gastos No Recuperables, Siempre Y Cuando Estos Sean Razonables, Estén Debidamente
Comprobados Y Se Relacionen Directamente Con Los Trabajos Objeto Del Presente Contrato.

B).- Cuando Sin Estar Terminada La Totalidad De Los Trabajos, Si A Juicio De “La Contratante” Existen
Trabajos Terminados Y Estas Partes Son Identificables Y Susceptibles De Utilizarse, Podra Pactarse
Su Recepcidn. En Estos Casos Se Levantara El Acta De Recepcion Fisica Y Parcial De Los Trabajos.

C).- Cuando “La Contratante” Dé Por Terminado Anticipadamente Este Contrato Pagard A “El
Contratista” Los Trabajos Ejecutados, Asi Como Los Gastos No Recuperables, Siempre Y
Cuando Estos Sean Razonables, Estén Debidamente Comprobados Y Se Relacionen
Directamente Con Los Trabajos Objeto Del Presente Contrato.

D).- Cuando “La Contratante” Rescinda Administrativamente Este Contrato Por Causas Imputables A “El
Contratista”, La Recepcion Parcial Quedara A Juicio De “La Contratante”, La Que Liquidara El
Importe De Los Trabajos Que Decida Recibir.

E).- Cuando La Autoridad Judicial Declare Rescindido El Presente Contrato. En Este Caso Se Estard A Lo
Dispuesto Por La Resolucién Judicial.

Decima Octava: Finiquito Y Terminacion Del Contrato.

Para Dar Por Terminados, Parcial O Totalmente, Los Derechos Y Obligaciones Asumidos Por “La
Contratante” Y “El Contratista” En Este Contrato, Se Debera Elaborar El Finiquito Correspondiente,
Anexando El Acta De Recepcién Fisica De Los Trabajos.

“La Contratante” Debera Notificar Por Oficio A “El Contratista”, A Través De Su Representante Legal O Su
Superintendente De TRABAJOS, La Fecha, Lugar Y Hora En Que Se Llevard A Cabo El Finiquito; “El
Contratista” Tendra La Obligacién De Acudir Al Llamado Que Se Le Haga Mediante El Oficio Respectivo.

El Documento En El Que Conste El Finiquito Deberd Reunir Como Minimo Los Requisitos Que Se
Indican En El Articulo 170 Del Reglamento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las
Mismas.

El Finiquito Debera Ser Elaborado Por “La Contratante” Y “El Contratista” Dentro De Los 20 (Veinte) Dias
Naturales Siguientes A La Fecha Del Acta De Recepcién Fisica De Los Trabajos, Haciéndose Constar Los
Créditos A Favor Y En Contra Que Resulten Para Cada Uno De Ellos, Describiendo ElI Concepto General
Que Les Dio Origen Y El Saldo Resultante, Debiendo Exponer, En Su Caso Las Razones De La Aplicacion
De Las Penas Convencionales O Del Sobrecosto De Los Trabajos.

De Existir Desacuerdo Entre Las Partes Respecto Al Finiquito, O Bien, “El Contratista” No Acuda Con “La
Contratante” Para Su Elaboracién Dentro Del Término Sefialado En El Parrafo Anterior, “La Contratante”
Procedera A Elaborarlo, Debiendo Comunicar Por Oficio Su Resultado A “El Contratista”

Dentro Del Término De 10 (Diez) Dias Naturales, Sigyientes A La Fecha De Su Emisién; Una Vez Notificado
El Resultado De Dicho Finiquito A “El Contratista”, Este Tendra El Término De 15 (Quince) Dias Naturales
Para Alegar Lo Que A Su Derecho Corresponda; Si Transcurrido Este Término No Realiza Alguna Gestion, Se
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Dara Por Aceptado.

Si Del Finiquito Resulta Que Existen Saldos A Favor De “El Contratista”, “La Contratante” Debera Liquidarlos
Dentro Del Término De 20 (Veinte) Dias Naturales Siguientes. Si Resulta Que Existen Saldos A Favor De “La
Contratante”, El Importe De Los Mismos Se Deducira De Las Cantidades Pendientes De Cubrir Por Concepto
De Trabajos Ejecutados Y Si No Fueran Suficientes Estos, Debera Exigirse Por Oficio Su Reintegro, Méas Los
Intereses Correspondientes, Conforme Al Procedimiento Establecido En El Cédigo Fiscal De La Federaciéon
(Articulos 17-A 'Y 21), Como Si Se Tratara Del Supuesto De Prorroga Para El Pago De Créditos Fiscales. Los
Cargos Se Calcularan Sobre Las Cantidades Pagadas En Exceso En Cada Caso Y Se Computaran Por Dias
Naturales, Desde La Fecha De Pago Hasta La Fecha En Que Se Pongan Efectivamente Las Cantidades A
Disposicion De “La Contratante”. En Caso De No Obtenerse El Reintegro, “La Contratante” Podra Hacer
Efectivas Las Garantias Que Se Encuentren Vigentes. En Forma Simultdnea, Se Levantard El Acta
Administrativa Que Dé Por Extinguidos Los Derechos Y Obligaciones Asumidos Por “La Contratante” Y “El
Contratista” En Este Contrato, La Que Debera Reunir Como Minimo Los Requisitos Sefialados Por El Articulo
170 Del Reglamento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas.

Cuando La Liquidacién De Los Saldos Se Realice Dentro De Los 15 (Quince) Dias Naturales Siguientes A La
Firma Del Finiquito, El Documento Donde Conste El Finiquito Podra Utilizarse Como El Acta
Administrativa Que De Por Extinguidos Los Derechos Y Obligaciones De “La Contratante” Y “El
Contratista” En Este Contrato, Debiendo Agregar Unicamente Una Manifestacion De “La Contratante” Y “El
Contratista” De Que No Existen Otros Adeudos Y Por Lo Tanto Se Tendran Por Terminados Los Derechos
Y Obligaciones Que Genera Este Contrato, Sin Derecho A Ulterior Reclamacion. Al No Ser Factible El Pago
En El Término Indicado, Se Procederd A Elaborar EI Acta Administrativa Que De Por Extinguidos Los
Derechos Y Obligaciones De “La Contratante” Y “El Contratista” En Este Contrato.

Decima Novena: Obligaciones De Las Partes.

“La Contratante” Y “El Contratista” Se Obligan A Sujetarse Estrictamente Para La Ejecuciéon De Los
Trabajos Objeto De Este Contrato, A Todas Y Cada Una De Las Clausulas Que Lo Integran, Asi
Como A Sus Anexos, Los Términos, Lineamientos, Procedimientos Y Requisitos Que Establecen La Ley
De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Tamaulipas Su Reglamento,
Leyes, Tratados Y Demas Normas Y Disposiciones Administrativas Que Le Sean Aplicables.

Vigésima: Otras Estipulaciones Especificas.

“La Contratista” acepta haber estructurado su propuesta, con Precios Unitarios integrados con los Costos
Directos correspondientes a los Conceptos de Trabajo, los Costos Indirectos, el Costo por Financiamiento, el
Cargo por Utilidad y los Cargos Adicionales, de conformidad con lo establecido en las Bases que sirvieron
para la adjudicacién del Contrato.

“La Contratista” acepta que de las Estimaciones que se le cubran y, con el objeto de dar cumplimiento a sus
obligaciones, se hagan las siguientes retenciones:

El 0.5% (cinco décimas por ciento) del monto total de su proposicion, a través de cada una de las estimaciones
presentadas, por concepto de derechos por el servicio de vigilancia y control de los trabajos, en concordancia
con lo establecido en el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para
el Estado de Tamaulipas.

OBRAS PUBLICAS
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Asi mismo del monto total de su proposicion y a través de cada de las estimaciones presentadas, por concepto
de derechos de elaboraciéon de proyectos ejecutivos del Municipio, capacitacién y otros, de acuerdo al
porcentaje correspondiente sefialados en los convenios celebrados con las CMIC y/o AMIC, segun
corresponda, para que dicha retencién sea entregada a los organismos citados

Vigésima Primera: Resolucién De Problemas Futuros.

“La Contratante” Y “El Contratista”, Resolveran Entre Si Las Controversias Futuras Y Previsibles Que
Pudieran Versar Sobre Problemas Especificos De Caracter Técnico Y Administrativo Derivados De Este
Contrato, De Conformidad Con El Siguiente Procedimiento:

“El Contratista” Solicitara A “La Contratante”, Mediante Un Escrito En El Cual Expondra El Problema Técnico
Y/O Administrativo Que Se Haya Suscitado Entre El Y El Supervisor de la Secretaria de Obras Publicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Indicando Las Causas Y Motivos Que Le Dieron Origen, Y Anexara La
Documentacion Que Sustente Su Peticidon Y Los Presentara Dentro De Los Diez Dias Naturales Siguientes A
La Fecha En El Que Haya Ocurrido.

“La Contratante”, Al Emitirse La Resolucion, Citard A “El Contratista” Y Al Supervisor De Secretaria de
Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Para Hacerla De Su Conocimiento, Dentro De Los
Cinco Dias Naturales Siguientes A Aquel En El Que Se Haya Emitido Esta.

Vigésima Segunda: Otras Obligaciones de “La Contratista”

“La Contratista” serd la Unica responsable de la Ejecucidn de los trabajos, cuando estas no se hayan realizado
de acuerdo con lo estipulado, “La Contratante” ordenara su reparacion o reposicién inmediata, asi como la
ejecucion de los trabajos Adicionales que resulten necesarias, lo que hara por su cuenta “La Contratista” sin
que tenga derecho a Retribucion Adicional.

Vigésima Tercera: Jurisdiccion.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aquello que no este
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la Jurisdiccién de los Juzgados de Primera
Instancia de lo Civil con residencia en Reynosa, Tamaulipas, por lo tanto, “La Contratista” renuncia al Fuero
que pudiera corresponderle por razones de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el
presente contrato al calce o al margen de todas sus fojas Utiles en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas,

Por “La Contratante”

Lic. Carlos Victor Pefa
Presidente Municipal
“R. Ayuntamiento De Reynosa”

OBRAS PUBLICAS
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C. M.C.T.C. Marco Antonio Montalvo Hernandez
Sindico Segundo

C. Lic. Antonio Joaquin de Ledn Villarreal Arg. Eduardo Lopez Arias
Secretario del Ayuntamiento Secretario de Obras Publicas
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Por “la contratista”

«CONTRATISTA1»
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MODELO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO DE CONTRATOS DE
OBRA PUBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (NO APLICA PARA ESTA LICITACION)

Nombre de la Afianzadora o Aseguradora

Denominaciénsocial: ________ en lo sucesivo (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”)
Domicilio:

Autorizacion del Gobierno Federal para operar: (numero de oficio y fecha)

Beneficiaria:

Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente a favor y a disposicion
de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria, con domicilio en calle Morelos 645, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.

La pdliza de fianza en mencidn se debera enviar al correo electrénico: licitaciones@reynosa.gob.mx para su revision y en su caso
aprobacion.

Fiado(s): (en caso de proposicion conjunta el nombre y datos de cada uno de ellos)
Nombre o denominacién social:

RFC:

Domicilio: (El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la péliza:

Ndmero: _____ (Namero asignado por la “Afianzadora o Aseguradora”)
Monto Afianzado: (Con letra y numero incluyendo el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha de Expedicion:

Obligacién garantizada: La debida inversion, aplicacién, amortizacion o devolucién parcial o total de la cantidad de dinero
entregada al fiado por concepto de anticipo otorgado, en la formay en los plazos que para tal efecto se establecieron en el contrato
y sus anexos, en los términos de la clausula PRIMERA de la presente péliza de fianza.

Datos del contrato:

Nombre de los trabajos (Objeto):
Monto del Contrato (Con letra y numero incluyendo el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha de suscripcion contrato:
Plazo de ejecucidn de los trabajos:

Tipo: Obra Publica y/o Servicios Relacionados con la Misma.

Procedimiento al que se sujetara la presente pdéliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el articulo 279 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdiccion: Para todo lo relacionado con la presente pdliza, el fiado, el fiador y cualquier otro obligado, asi como
la “Beneficiaria”, se someteran a la jurisdiccion y competencia de los tribunales federales de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas,
renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razén de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los articulos 48, fraccién |, y 49, fraccion Il, de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los articulos 94 y 98 de su Reglamento.

Validacion de la fianza en el portal de internet, direccion electréonica www.amig.org.mx

Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora
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CLAUSULAS GENERALES A LAS QUE SE SUJETARA LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA DE ANTICIPO EN MATERIA DE
OBRA PUBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

PRIMERA.- OBLIGACION GARANTIZADA.

Esta pdliza de fianza garantiza la inversion, aplicacién, amortizacién o devolucién parcial o total de la cantidad de dinero entregada
al fiado por concepto de anticipo, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, por parte de la “Contratante”, de conformidad con la
acordado en el contrato indicado en la caratula de la presente pdliza, asi como los intereses que se causen conforme a la tasa
establecida en la Ley de Ingresos de la Federacion, para el supuesto de prorroga en el pago de créditos fiscales, si el fiado no lo
invirtio, aplicé, devolvié o amortizé total o parcialmente en el plazo y acorde a los fines para los que le fue otorgado, asi como su
costo financiero. En ningun caso la suma de los conceptos anteriores podra exceder el monto total garantizado.

SEGUNDA.- MONTO AFIANZADO

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), se compromete a pagar a la “Beneficiaria”, hasta el monto afianzadoquees $___
(con numero y letra) el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado que representa el 100% (cien por ciento) del anticipo otorgado.

TERCERA.- INDEMNIZACION POR MORA.
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), se obliga a pagar la indemnizacién por mora por pago extemporaneo del importe de la péliza
de fianza requerida, de conformidad con el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

CUARTA.- VIGENCIA.
La fianza permanecera vigente hasta la total amortizacion del anticipo o en su caso, la devolucién de la parte no amortizada o que
se haya dado cumplimiento al objeto para la cual fue otorgado dicho anticipo por la “Contratante”.

Asi mismos, esta fianza permanecera vigente durante la substanciacién de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se
interpongan con origen en la obligacion garantizada hasta que se pronuncie resolucién definitiva de autoridad o tribunal
competente que haya causado ejecutoria, de forma tal que su vigencia no podra acotarse en razon del plazo de ejecucién del
“Contrato” y permanecera en vigor aun en los casos en que la “la Contratante” otorgue prorrogas o esperas al fiado para el
cumplimiento de la o las obligaciones contractuales.

QUINTA.- SUBJUDICIDAD.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), realizara el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta pdliza de
fianza, y, en su caso, la indemnizacién por mora de acuerdo a lo establecido en el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros
y de Fianzas, aun cuando la obligacion se encuentre subjudice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa
o tribunal, salvo que el fiado obtenga la suspension de su ejecucion, ante dichas instancias.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), debera comunicar a la “Beneficiaria” de la garantia, el otorgamiento de la suspension al fiado,
acompandandole las constancias respectivas que asi lo acrediten, a fin de que se encuentren en la posibilidad de abstenerse del
cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

SEXTA.- COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICION DE GARANTIAS.

El coafianzamiento o yuxtaposicion de garantias, no implicara novaciéon de las obligaciones asumidas por (la “Afianzadora” o la
Aseguradora”), por lo que subsistira su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumid en la presente
podliza de fianza y en sus documentos modificatorios.

SEPTIMA.- CANCELACION DE LA FIANZA.
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), quedara liberada de su obligacion fiadora siempre y cuando “la Contratante” le comunique
por escrito, por conducto del servidor publico facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantia.

El fiado podra solicitar la cancelacién de la fianza para lo cual debera presentar a (la “Afianzadora” o la Aseguradora”), la
documentacion descrita en el parrafo anterior.

OCTAVA.- PROCEDIMIENTOS
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el articulo 279 de la Ley de
Instituciones de Seguros y Fianzas para hacer efectiva la fianza.

NOVENA.- RECLAMACION.
“La Beneficiaria” podra presentar la reclamacion a que se refiere el articulo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en
cualquier oficina, o sucursal de la Institucién y ante cualquier apoderado o representante de la misma.

DECIMA.- DISPOSICIONES APLICABLES.

Serd aplicable, a esta péliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas la legislacién mercantil y a falta de
disposicion expresa el Cédigo Civil Federal.
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MODELO DE LA POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS DE
OBRA PUBLICA O DE SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA

Nombre de la Afianzadora o Aseguradora

Denominaciénsocial: ______ en lo sucesivo (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”)

Domicilio:

Autorizacion del Gobierno Federal para operar: (numero de oficio y fecha)

Beneficiaria:

Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente a favor y a disposicion
de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria, con domicilio en calle Morelos 645, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.

La pdliza de fianza en mencién se debera enviar al correo electrénico: licitaciones@reynosa.gob.mx para su revisién y en su caso
aprobacion.

Fiado(s): (en caso de proposicién conjunta el nombre y datos de cada uno de ellos)
Nombre o denominacién social:

RFC:

Domicilio: (El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la péliza:

Ndmero: ____ (Namero asignado por la “Afianzadora o Aseguradora”)
Monto Afianzado: (Con letra y numero incluyendo el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha de Expedicion:

Obligacién garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato en los términos de la cldusula PRIMERA de la
presente péliza de fianza.

Naturaleza de las Obligaciones: La obligacién garantizada serd indivisible y en caso de presentarse algin incumplimiento se hara
efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas.

Datos del contrato:

Nombre de los trabajos (Objeto):
Monto del Contrato (Con letra y numero incluyendo el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha de suscripcion contrato:
Plazo de ejecucidn de los trabajos:

Tipo: Obra Publica y/o Servicios Relacionados con la Misma.
Obligacidon contractual para la garantia de cumplimiento: sera indivisible

Procedimiento al que se sujetara la presente pédliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el articulo 279 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdiccion: Para todo lo relacionado con la presente pdliza, el fiado, el fiador y cualquier otro obligado, asi como la
“Beneficiaria”, se someterdn a la jurisdiccion y competencia de los tribunales federales de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas,
renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razén de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los articulos 48, fraccion |, y 49, fraccién Il, de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los articulos 94 y 98 de su Reglamento.

Validacion de la fianza en el portal de internet, direccion electréonica www.amig.org.mx

Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora
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CLAUSULAS GENERALES A LAS QUE SE SUJETARA LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE OBRA PUBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

PRIMERA.- OBLIGACION GARANTIZADA.

Esta pdliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el “Contrato” a que se refiere esta pdliza y en sus
convenios modificatorios que hayan realizado o en los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliacion indicado en
la clausula siguiente, aun cuando parte de las obligaciones se subcontraten.

SEGUNDA.- MONTO AFIANZADO
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), se compromete a pagar a la “Beneficiaria”, hasta el monto de esta pdliza, quees $___
(con nimero y letra) el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado que representa el 10% (Diez por ciento) del valor del “contrato”.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el caso
de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliacién al monto del “Contrato” indicado en la caratula de esta péliza,
siempre y cuando no se rebase el 25% de dicho monto. Previa notificacién de fiado y cumplimiento de los requisitos legales, (La
“Afianzadora” o la Aseguradora”) emitira el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar
la referida ampliacion, sin que se entienda que la obligacién sea novada.

En el supuesto de que el porcentaje de aumento al “Contrato” en monto fuera superior a los indicados, (La “Afianzadora” o la
Aseguradora”) se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos, sin embargo, previa
solicitud del fiado, (La “Afianzadora” o la Aseguradora”), podra garantizar dicha diferencia y emitira el documento modificatorio
correspondiente.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”) acepta expresamente que, en el caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto total
afianzado, siempre y cuando en el Contrato se haya estipulado que la obligacion garantizada es indivisible.

TERCERA.- INDEMNIZACION POR MORA.
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), se obliga a pagar la indemnizacién por mora por pago extemporaneo del importe de la pdliza de
fianza requerida, de conformidad con el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

CUARTA.- VIGENCIA.

La fianza permanecera vigente hasta que se dé cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del “Contrato” y
continuard vigente en caso de que la “Contratante” otorgue prorroga o espera al cumplimiento del “Contrato”, en los términos de la
siguiente clausula.

Asi mismos, esta fianza permanecera vigente durante la substanciacién de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se
interpongan con origen en la obligacién garantizada hasta que se pronuncie resolucién definitiva de autoridad o tribunal competente
gue haya causado ejecutoria.

De forma la vigencia de la fianza no podra acotarse en razén al plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales.

QUINTA.- PRORROGAS, ESPERAS O AMPLIACION AL PLAZO DEL CONTRATO.

En caso de que se prorrogue el plazo originalmente sefalado o conceder esperas o convenios de ampliacién al plazo para el
cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dara aviso al (La “Afianzadora” o la Aseguradora”), la cual debera emitir
los documentos modificatorios o endosos correspondientes.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), acepta expresamente garantizar la obligacion a que se refiere, aun en el caso de que se otorgue
prorroga, espera o ampliacion al fiado por parte de la “Contratante” para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan,
por lo que no se actualiza el supuesto de extincién de fianza previsto en el articulo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, sin que se entienda novada la obligacién.

SEXTA.- SUPUESTOS DE SUSPENSION.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, en caso de suspension de los trabajos por cualquier causa justificada en los términos de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas disposiciones aplicables, “la Contratante”
debera emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar, En estos supuestos, a peticién del fiado,
(la “Afianzadora” o la Aseguradora”), otorgara el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el articulo 166 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastara que el fiado exhiba a (la “Afianzadora” o la Aseguradora”), dichos documentos
expedidos por “la Contratante”.



El aplazamiento derivado de la interposicion de los recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo
de ejecucion inicialmente pactado, por lo que subsistirdn inalterados los términos y condiciones originalmente previstos,
entendiéndose que los endosos que emita (la “Afianzadora” o la Aseguradora”), por cualquiera de los supuestos referidos, formaran
parte den su conjunto, solidaria e inseparable a la péliza inicial.

SEPTIMA.- SUBJUDICIDAD.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), realizara el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta pdliza de fianza,
Y, €n su caso, la indemnizacién por mora de acuerdo a lo establecido en el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, aun cuando la obligacién se encuentre subjudice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal,
salvo que el fiado obtenga la suspension de su ejecucion, ante dichas instancias.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), deberd comunicar a la “Beneficiaria” de la garantia, el otorgamiento de la suspensidn al fiado,
acompanandole las constancias respectivas que asi lo acrediten, a fin de que se encuentren en la posibilidad de abstenerse del cobro
de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

OCTAVA.- COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICION DE GARANTIAS.

El coafianzamiento o yuxtaposicién de garantias, no implicard novacion de las obligaciones asumidas por (la “Afianzadora” o la
Aseguradora”), por lo que subsistird su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumié en la presente
podliza de fianza y en sus documentos modificatorios.

NOVENA.- CANCELACION DE LA FIANZA.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), quedara liberada de su obligacién fiadora siempre y cuando “la Contratante” le comunique por
escrito, por conducto del servidor publico facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantia por haberse cumplido
con las obligaciones a cargo del fiado y aceptado la garantia por defectos o vicios ocultos, acompafado al mismo el acta administrativa
de extincién de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito y en el supuesto de existir saldos a cargo del fiado, la liquidacién
correspondiente.

El fiado podra solicitar la cancelacion de la fianza para lo cual deberd presentar a (la “Afianzadora” o la Aseguradora”), el acta
administrativa de extincion de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito, y en el supuesto de existir saldos a cargo del fiado,
la liquidacion correspondiente. Cuando el fiado solicite la cancelacion derivada del pago realizado por saldos a su cargo o por el
cumplimiento de obligaciones, debera presentar el recibo de pago correspondiente.

DECIMA.- PROCEDIMIENTOS
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el articulo 279 de la Ley de
Instituciones de Seguros y Fianzas para hacer efectiva la fianza.

DECIMA PRIMERA.- RECLAMACION.
“La Beneficiaria” podra presentar la reclamacion a que se refiere el articulo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en
cualquier oficina, o sucursal de la Institucion y ante cualquier apoderado o representante de la misma.

DECIMA SEGUNDA.- DISPOSICIONES APLICABLES.
Serd aplicable, a esta péliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas la legislacion mercantil y a falta de
disposicion expresa el Codigo Civil Federal.




