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No. <NUMERO_DE_CONTRATO»

ADMINISTRACION 2021 - 2024

Nombre de la obra: «NOMBRE_DE_LA OBRA»

Contratista: «CONTRATISTA1»

R.F.C.:

Monto del contrato: $ ( Pesos /100 M.N.),
Incluye el Impuesto al Valor Agregado

Recursos: «TIPO_DE_RECURSO»

Contrato de Obra Publica a base de Precios Unitarios y tiempo determinado que celebran, por una parte el Municipio
de Reynosa, Tamaulipas, representado por la C. Lic. Victor Carlos Pefia en su caracter de Presidente Municipal, el
M.C.T.C. Marco Antonio Montalvo Hernandez, en su caracter de Sindico Segundo el C. Lic. Antonio Joaquin de Le6n
Villarreal, en su caracter de Secretario del Ayuntamiento, y el C. Arq. Eduardo Lépez Arias, en su caracter de Secretario
de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente a quien en lo sucesivo para los efectos de este contrato se
les denominard “La Contratante”, y por la otra, la empresa, «CONTRATISTA1», A quien se le denominara “La
Contratista”, representado por el C. , en su caracter de representante legal, de acuerdo a las
siguientes declaraciones y clausulas:

Declaraciones:

1. “La Contratante” declara:
1.1 En los términos de los Articulos 54, 55 Fraccién VI, 60 Fraccién Xll y 68 Fraccion V del Cédigo Municipal
para el Estado de Tamaulipasy del Articulo 20 Fraccion I, I, lll, IV, VI y VII del Reglamento de

Administracién Publica de Reynosa, Tamaulipas, las personas que intervienen en Representaciéon del
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,Contrato de Obra Publica
No. «<NUMERO_DE_CONTRATO»

Municipio de Reynosa tienen la debida Autorizacion por parte del R. Ayuntamiento y plena capacidad Juridica
para la Celebracién de este tipo de Instrumentos.

Cuenta con los Estudios, los Proyectos, las Normas y Especificaciones de Construccién, el Presupuesto y el
Programa de Ejecucién de la Obra Objeto del presente Contrato.

Tiene establecido su domicilio en la Calle Morelos 645 entre Hidalgo y Juarez, Zona Centro de Reynosa,
Tamaulipas, mismo que sefala para que se practiquen las notificaciones, aun las de caracter personal, las que
surtirdn efectos legales, mientras no sefale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este
Contrato.

Para cubrir las Erogaciones que se deriven del presente Contrato, el H. Cabildo de esta Ciudad Autorizé la
Inversién correspondiente a la Obra objeto de este Contrato, Mediante Acta de Aprobacion N°.
/202_ en Sesidn del dia __ de de 202 .

La Adjudicacion del presente Contrato se realizd mediante Licitacion Publica, de acuerdo a la
Licitacion N°. «<NUMERO_DE_CONTRATO» de fecha «FECHA_DE_LA_INVITACION», conforme a los
Articulos 35 fraccion | y 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el
Estado de Tamaulipas.

El presente Contrato se Adjudica a “La Contratista” para llevar a cabo las Obras que se destina la Inversion
autorizada que se menciona en la Declaracion 1.4, después de haber Evaluado su propuesta y constatar que
cumplen con todos los requisitos solicitados en las bases y anexos de la Licitacion, donde “La Contratante”
hizo saber su resolucidn final el dia «FALLO», Acto en el cual se otorgd a “La Contratista” el presente Contrato
para la Realizacién de los Trabajos Objeto del mismo.

La Contratista” declara:

Acredita la legal existencia de la Sociedad, con la Escritura Constitutiva N°._____ , de fecha

otorgada ante lafe del NOTARIO PUBLICO N°. , con residencia en

_________________ , inscrita en el Registro Publico de la Propiedad, con el Ne,

asentada en el Libro N°. de fecha , en ; en el mismo instrumento se
designa Representante Legal de la Sociedad a:

, hombramiento que a la fecha
de firma de este Contrato, no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna.

Ser de Nacionalidad Mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar su Nacionalidad, se seguira
considerando como Mexicana por cuanto a este Contrato se refiere y a no invocar la Proteccion de ningun
Gobierno Extranjero, aceptando que dé asi hacerlo revertira sin requerirse declaracién alguna, en beneficio
del Municipio de Reynosa Tamaulipas, todo derecho derivado de este Contrato.

Tiene establecido su domicilio fiscal en, «<DIRECCION_1», Reynosa, Tamaulipas. Lo que acredita con la
inscripcion en el Registro Federal de Contribuyentes, Mismo que sefala para que se practiquen las
notificaciones, aun las de caracter de personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no senale
por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este Contrato. Asi mismo presenta el correo
electrénico que dejarad constancia del mensaje que se expresara con toda claridad el
asunto de que se trate.
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Primera:

,Contrato de Obra Publica
No. «<NUMERO_DE_CONTRATO»

Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones Técnicas y Econdmicas para obligarse a la
ejecucion de las Obras objeto de este Contrato. Conoce plenamente el contenido y requisitos que establece
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el Estado de Tamaulipas, la que se
tiene por reproducida formando parte integrante de este Contrato, asi como las Especificaciones Generales y
Particulares de las Obras, el Proyecto, los Programas de Ejecucion de los Trabajos, Suministro de Materiales
y Equipo de Instalacion Permanente o de Utilizacién de los Insumos, los Montos Mensuales de Obra
derivados de los mismos y el documento en donde se consignan los Precios Unitarios y las cantidades de
trabajo aproximadas, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este
Contrato.

Su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es:
, ¥ €l registro en el padrén de contratistas del Municipio de Reynosa, Tamaulipas es

No se encuentra en los supuestos del Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizara la Obra objeto del Contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién.

Ambas partes declaran que:

Se obligan en los términos de este Contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, la que se tiene por reproducida, formando parte
integrante de este Contrato.

Pagaran todas y cada una de las contribuciones y demas cargas fiscales que conforme a las Leyes
vigentes y aplicables a la materia, ya sean Federales, Estatales y/o Municipales, tengan la obligaciéon de
cubrir durante la vigencia, ejecucién y cumplimiento del presente Contrato y sus anexos, sin perjuicio de
que “La Contratante” realice, de los pagos que haga a “La Contratista”, las deducciones que le impongan las
Leyes de la materia.

Reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracién del presente Contrato.

El presente Contrato se celebra con la libre y espontanea voluntad de ambas partes, por lo que no
existe vicio alguno del consentimiento que pueda provocar su invalidez.

Todos los eventos que sucedan durante el desarrollo de los Trabajos objeto del Contrato, tales como
avances, modificaciones y demas, se registraran en la Bitdcora Convencional correspondiente, formando ésta,
parte integrante del Contrato.

Expuesto lo anterior y por asi convenir a ambos, “La Contratante” y “La Contratista” expresan su voluntad para
someterse a las siguientes:

Clausulas:
Objeto del Contrato

“La Contratante” encomienda a “El Contratista” la realizacion, a Precios Unitarios y tiempo determinado, de
la Obra denominada: «xNOMBRE_DE_LAOBRA», y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién
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acatando para ello lo establecido por los Diversos Ordenamientos, Normas y Anexos sefalados en la
declaracion 2.6 de este Contrato y las Normas y Especificaciones vigentes de la Contratacion, mismos que
se tienen por reproducidos como parte integrante de este Contrato.

Segunda: Monto del Contrato.

Tercera:

Cuarta:

El monto total del presente Contrato es $ (Pesos /100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado,
y sera pagado con recursos: «TIPO_DE_RECURSO».

Plazo de Ejecucion.

“La Contratista” se obliga a ejecutar las Obras objeto de este Contrato en un plazo de «<DIAS_CALENDARIO»,
con fecha de inicio «FECHA_DE_INICIO», y con Terminacion a mas tardar el dia
«FECHA_DE_TERMINACIOND», en caso de que el Anticipo sea puesto a disposicion de “La Contratista” en
fecha posterior a la del inicio programado, se considerara al siguiente dia habil del que “La Contratante” ponga
a disposicion de “La Contratista” el Anticipo correspondiente, siempre y cuando “La Contratista” haya
entregado la Fianza para garantizar la correcta inversion del Anticipo, dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha de notificacién del Fallo de Adjudicacion, tiempo estipulado en la Clausula Quinta de este
Contrato.

No se contabilizara como dia de ejecucion de los Trabajos, todo aquel que no se haya laborado por causas de
Caso Fortuito y/o de Fuerza Mayor de este Contrato o imputables a “La Contratante”, al no haber permitido
el acceso a las areas de trabajo, lo que debera quedar asentado en la Bitacora respectiva, que servira de base
para el Diferimiento del plazo en su caso.

“La Contratista” debera proponer a “La Contratante” para su aprobacion, el Programa Detallado de Ejecucion
de los Trabajos, que asegure la realizacién eficiente y puntual de los mismos, estos Programas deberan marcar
en forma no limitativa, las fechas estimadas de inicio y conclusién de las fases de los Trabajos.

“La Contratante” notificara en su caso los ajustes a los Programas que considere razonablemente necesarios
y, una vez aprobados por él mismo, se integraran a este Contrato.

Cualquier falta de informacion o datos insuficientes, no releva a “La Contratista” de su total responsabilidad
para la realizacion del objeto del Contrato y, no serd causa de reclamacién alguna, aumento de precio,
modificacion al plazo de ejecucion o ampliacién a la fecha de terminacion.

Disponibilidad Legal y Material de los Lugares para Ejecutar las Obras.

“La Contratante” se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material de los lugares en que
deberan ejecutarse las Obras materia de este Contrato.

“La Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha visitado el lugar de los Trabajos y ha tomado en cuenta
las condiciones y circunstancias existentes en él y sus alrededores, que pudieran afectar el monto del
Contrato, incluyendo sin ser limitantes las siguientes:

a) Las condiciones climatoldgicas del terreno, de la superficie, asi como la calidad y naturaleza de los
materialesy  Trabajos requeridos para la ejecucién y terminacién de la Obra objeto del Contrato;

b) Los medios de acceso al lugar, y
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Quinta:

c) Los requerimientos que deba cumplir “La Contratista” debido a Reglamentos Locales y/o Nacionales que
sean
aplicables.

“La Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha revisado todos los documentos e informacion
proporcionados por “La Contratante”, los que servirdn de base para la ejecucién de los Trabajos, mismos que
ha considerado suficientes y adecuados para la realizacion del objeto del Contrato.

Cualquier falta de “La Contratista” en cuanto a la familiarizacion con los asuntos, datos e informacion
proporcionados por “La Contratante”, no lo releva de su total responsabilidad para la realizacion del objeto
del Contrato, y no serd causa de reclamacién alguna, aumento de precio, modificaciéon al plazo de ejecucién o
ampliacién a la fecha de terminacion.

Anticipo.

“La Contratante” otorgara a “La Contratista” un Anticipo por lacantidadde $ _____ (Pesos /100
M.N.) incluye el Impuesto al Valor Agregado, del monto contratado, el cual se debera aplicarse de la siguiente
manera:

Para el inicio de los Trabajos “La Contratista”, debera aplicar el 10% (Diez por Ciento) exclusivamente
en los trabajos de construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los
gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion.

Para la compra y produccién de materiales de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen
permanentemente y demas insumos necesarios para la realizacion de los Trabajos objeto del Contrato, “La
Contratista” utilizara el 20% (Veinte por Ciento) de la asignacion aprobada en el ejercicio.

Para garantizar la correcta inversion del o los Anticipos, “La Contratista” debera presentar a satisfaccién de
“La Contratante”dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del Fallo de
Adjudicacién pero invariablemente antes de la firma del Contrato, Péliza de Fianza a favor del Municipio de
Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, por el importe
total de Anticipo, otorgada por Institucién Mexicana debidamente autorizada vy, la cual respondera también de
los intereses que en su caso se generen y podra hacerse efectiva sin que exista previamente compensacion.

Asimismo, por lo que hace a los Anticipos que sean concedidos para los ejercicios subsecuentes, se tendra
igualmente 15 (quince) dias naturales de plazo, contados a partir de la fecha en que sea notificado por escrito
el monto del Anticipo, para presentar la Pdliza de Fianza de la misma afianzadora elegida por “La Contratista”
para el primer Anticipo, que cubra el monto total de dichos Anticipos v, la cual respondera también de los
intereses que en su caso se generen y podra hacerse efectiva sin que previamente exista compensacion.

La amortizacion del o de los Anticipos otorgados, se aplicara al importe de cada Estimacién de Trabajos
Ejecutados por “La Contratista”, la cual serad proporcional al porcentaje del o de los Anticipos otorgados.

El procedimiento de amortizacion, debera realizarse conforme a lo siguiente:

Cuando los Trabajos se realicen en un solo ejercicio, el importe del Anticipo otorgado en el ejercicio se
amortizara en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue;
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Cuando los Trabajos se realicen en mas de un ejercicio, el porcentaje de la amortizacién del Anticipo en el
primer ejercicio, sera el resultado de dividir el importe del Anticipo concedido en el primer ejercicio, entre el
importe total de los Trabajos a ejercer en el primero y segundo ejercicios, conforme al programa convenido;

El porcentaje de la amortizacién del Anticipo en el segundo ejercicio, sera el resultado de dividir el saldo por
amortizar del primer ejercicio mas el Anticipo concedido, entre el importe total de los Trabajos a ejercer en el
segundo ejercicio, conforme al programa convenido, y

En caso de que la obra se ejecute en mas de dos ejercicios, la amortizacion en el tercer ejercicio y subsecuentes,
debera realizarse conforme se indicaen el punto 1,y

En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se debera liquidar en la estimacién final, es decir,
la altima que se presente para su pago por parte de “La Contratista”.

En caso de Rescision o Terminacion Anticipada del Contrato, el saldo por amortizar, “La Contratista” lo
reintegrara a “La Contratante” en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la fecha
en que le sea comunicada la Rescision o Terminacion Anticipada. La Fianza que previamente otorgue “La
Contratista” responde de la cantidad insoluta del Anticipo, misma que debera reclamarse inmediatamente
después de los primeros 10 (diez) dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la
Rescision o Terminacién Anticipada a “La Contratista”.

En caso de que “La Contratista” no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado en el parrafo anterior,
de conformidad con el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para
el Estado de Tamaulipas, deberd pagar gastos financieros por cada dia calendario de atraso, desde la fecha
en que debid reintegrar el saldo por amortizar, hasta la fecha en que se pongan las cantidades efectivamente
a disposicion de “La Contratante”; conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos
de la Federacién para los casos de prérroga en el pago de Créditos Fiscales.

En caso de que se lleve a cabo una modificacion al plazo del Contrato, debido a que se convengan prérrogas
o esperas para el cumplimiento del mismo, “La Contratista” debera entregar la ampliacion de la Pdliza de
Fianza del Anticipo, dentro de los

10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de la firma del Convenio, la cual debera garantizar el monto total
del Anticipo, a partir de la fecha de inicio contractual y, hasta la Ultima modificacion de plazo.

Cuando “La Contratante” conceda Anticipos para ejercicios subsecuentes vy, el pago de éstos se atrase,
no procedera
Diferimiento de plazo, puesto que dichos Trabajos se encuentran en ejecucién.

La Pdliza de Fianza que constituya “La Contratista” para garantizar la correcta inversién, aplicacion,
amortizacién, deduccién y devolucidon del o los Anticipos recibidos, deberd contener las siguientes
declaraciones de la Institucion de Fianzas que la otorgue:

1) Que la Fianza garantiza la devolucion total o parcial del o los Anticipos recibidos, si el propio
fiado no lo invierte, aplica o amortiza, total o parcialmente en el plazo y para el objeto establecido
en el Contrato.

2) Que la Fianza garantiza la devolucion total o parcial del o los Anticipos recibidos, incluyendo los
intereses que se causen, sin importar el motivo por el cual dichos Anticipos no hayan sido
amortizados y/o devueltos, e independientemente de que se hayan aplicado otras penas
convencionales.
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Sexta:

,Contrato de Obra Publica
No. «<NUMERO_DE_CONTRATO»

3) Que la Fianza garantiza la devolucion de la cantidad del o los Anticipos no amortizados y sus
accesorios y podra hacerse efectiva sin que previamente exista compensacion.

4)  Que el monto del Anticipo garantizado a través de la Fianza, sera liquidado independientemente
de que “La Contratista”, interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden
administrativo o no judicial, por lo que el pago no se encontrard supeditado a la resolucidn respectiva.

5)  Que la Fianza podra ser reclamada dentro del plazo de diez meses contados a partir del vencimiento
del término pactado en el Contrato, para el cumplimiento de las obligaciones garantizadas y de sus
prérrogas o esperas, o a partir del incumplimiento de “La Contratista”.

La o las Fianzas otorgadas para garantizar la correcta inversion, aplicacion, amortizacién, deduccion y
devolucién del o los Anticipos recibidos, se cancelaran cuando “La Contratista” haya amortizado el importe
total de los mismos, previa conformidad de “La Contratante”.

La Afianzadora tendra un plazo hasta de 30 (treinta) dias naturales, contados a partir de la fecha en que se
integre la reclamacion para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito a “La Contratante”
las razones, causas o motivos de su improcedencia.

Garantias y Seguros.

Garantias:

Para garantizar el anticipo del Contrato “La Contratista” presento la pdliza de fianza N°
de fecha por la cantidad de $ ( Pesos

____/M.N.) por el 30% (Treinta por ciento) del importe total de los trabajos Contratados, incluye el impuesto
al valor agregado, otorgada por la afianzadora _______________ a favor del Municipio de Reynosa,, Tamaulipas
y/o Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
Para garantizar el cumplimiento del Contrato “La Contratista” presento la pdliza de fianza N°
de fecha por la cantidad de $ ( Pesos____
/M.N.) por el 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos Contratados, incluye el impuesto al valor
agregado, otorgada por la afianzadora a favor del Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

El Contrato no surtird efecto, mientras “La Contratista” no entregue la Pdliza en donde la Compariia de
Fianzas convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

1) La fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y sus anexos y
garantiza la ejecucion total de las Obras objeto del Contrato garantizado.

2) Para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito de “La
Contratante”.

3) En caso de modificaciéon al Monto o Plazo del Contrato, debido a que se convengan ampliaciones,
prérrogas o esperas para el cumplimiento del Contrato, “La Contratista” se obliga a entregar a “La
Contratante” la ampliacion de la Fianza de cumplimiento contractual (o garantia por cumplimiento
contractual) dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la formalizacion de la modificacion,
debiendo contener el documento la estipulacién de que es conjunta, solidaria e inseparable de la Fianza
de Cumplimiento que se encuentre vigente.

a) En caso de ampliacion al Monto, la garantia serd por el 10% (diez por ciento) del importe total del
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Monto ampliado. En caso de ampliacién al plazo, sera necesario que la Afianzadora otorgue su anuencia

por escrito para continuar garantizando las obligaciones contraidas por “La Contratista”, hasta la fecha
de terminacién autorizada.

4) La Fianza garantiza la ejecucién total de los Trabajos objeto del Contrato, alin cuando parte de ellos
se subcontraten con autorizacion de “La Contratante” y sdlo se substituira por la Fianza de calidad
hasta que se lleve a cabo la entrega definitiva de las Obras.

5) La Fianza se otorga aceptando expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de la materia aplicable
al presente caso, aun para el caso de que procediere el cobro de intereses, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la Péliza de Fianza requerida.

6) La Fianza garantiza hasta el 30% del monto expresado en la Pdliza de Fianza, por concepto de pago
de lo indebido, en el supuesto de que el beneficiario lo hubiera efectuado por error.

7) Las reclamaciones presentadas por incumplimiento de “La Contratista”, seran atendidas cuando éstas se
formulen dentro del término de diez meses contados a partir de su exigibilidad y, se compromete a pagar
el 100% del importe garantizado en caso de incumplimiento.

8) La Fianza garantiza el pago del 50% del importe afianzado, en el caso de que “La Contratista” no
sustituya la garantia de cumplimiento, en términos de lo previsto en el Articulo 75 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Tamaulipas y del presente Contrato.

9) La Fianza de Cumplimiento sera liquidada, independientemente de que “La Contratista” interponga
cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial, por lo que el pago no se
encontrara supeditado a la resolucion respectiva.

10

=

La Fianza de Cumplimiento de ninguna manera se considerara como una limitacién de la responsabilidad
de “La Contratista”, derivada de sus obligaciones y garantias estipuladas en el Contrato y de ninguna
manera impedird que “La Contratante” reclame la indemnizacion o reembolso por cualquier
incumplimiento que pueda exceder el valor de la Fianza de Cumplimiento.

11) tendra un plazo hasta 30 (treinta) dias naturales contados a partir de la fecha en que se integre la
reclamacién para proceder a su pago, 0 en su caso, para comunicar por escrito a “La Contratante” las
razones, causas o motivos de su improcedencia.

12) La Fianza estara vigente durante la substanciacién de todos los recursos legales o juicios que se
interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad competente.

13) Para liberar la Fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de “La
Contratante”.

La Contratista” acepta que en caso de cualquier incumplimiento en las obligaciones a su cargo, estipuladas en
el Contrato, “La Contratante” haga efectiva la Fianza que garantiza el cumplimiento de dichas
obligaciones al 100% del importe afianzado; por tanto renuncia expresamente “La Contratista” a la
disminucién de sus responsabilidades contractuales en proporcién al grado de cumplimiento parcial
que se haya obtenido en las Obras ejecutada o servicio prestado.

En caso de Rescision o incumplimiento por causas imputables a “La Contratista”, ésta acepta que “La
Contratante” haga efectiva la Fianza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones al 100% del importe
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garantizado, ain cuando exista avance en la ejecucién de los Trabajos en cualquier porcentaje.

Acepta expresamente “La Contratista” que la Fianza expedida para garantizar el cumplimiento, se reclamara
independientemente de que ésta interponga cualquier tipo de recursos ante instancias del orden
administrativo o no judicial.

juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme al Articulo 75 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Tamaulipas.

La vigencia de esta garantia sera de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha en que “La Contratante” y
“La Contratista” efecttien la formal Entrega-Recepcién Total de los Trabajos y a plena satisfaccién de “La
Contratante”, la que se hara constar en el Acta de Recepcidn formal de los mismos. Las obligaciones derivadas
de dicha Fianza se extinguirdn automaticamente una vez transcurrido el término de Ley para hacerla exigible,
sin que dentro de dicho plazo se hubiere presentado reclamacién de pago.

En caso de presentarse vicios ocultos, defectos y/o mal funcionamiento de los Trabajos ejecutados,
incluyendo materiales y mano de obra, aliin cuando parte de los Trabajos se hubieren subcontratado, “La
Contratante” comunicard de inmediato y por escrito a “La Contratista” y a la Afianzadora, para que “La
Contratista” haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo maximo de 30
(treinta) dias naturales, transcurrido este término sin que se hubieran realizado, “La Contratante” procedera
a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, las partes podran convenirlo, debiendo
continuar vigente la garantia.

Concluidos los Trabajos, no obstante su recepcion formal, “La Contratista”, quedara obligada a responder
de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido, por lo que “La Contratante” podra exigir a “La Contratista”, que lleve a cabo las reparaciones
necesarias o las reposiciones inmediatas que se requieran, lo que “La Contratista” acepta realizar
inmediatamente y por su cuenta sin tener derecho a retribucion por tal concepto. En el caso de que éste no
lleve a cabo las reparaciones o reposiciones que se exigen, podra solicitarse a un tercero que realice dichos
Trabajos, lo cual se hara con cargo a “La Contratista” que ha incumplido, en los términos sefialados en este
Contrato.

En el supuesto de que “La Contratista” no repare los defectos o vicios ocultos que le sean reportados por
“La Contratante”, la Fianza constituida a favor de “La Contratante”, para responder por los vicios ocultos,
garantiza el pago de los gastos efectuados por “La Contratante”, hasta por el 100% del monto afianzado,
derivado de las reparaciones efectuadas.

En el supuesto antes referido, para la realizacién de las reparaciones o reposiciones, no sera necesario que
se dé aviso previo a la
Afianzadora de los Trabajos de reposicion o reparacién que deban llevarse a cabo.

Acepta expresamente “La Contratista” que la Fianza expedida para garantizar los defectos que resultaren de
los Trabajos contratados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido,
se reclamard independientemente de que ésta interponga cualquier tipo de recursos ante instancias del orden
administrativo o no judicial.

Para la interpretacion y cumplimiento de la presente fianza, las partes se someten a la Jurisdiccion de los
Juzgados de Distrito con sede en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, o de los Juzgados de Primera Instancia
del Ramo Civil, con sede también en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, a eleccién del beneficiario.
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Renunciando la Afianzadora a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle en el presente o en lo futuro

por razén de su domicilio, y sometiéndose por dicha razén a la competencia territorial de los Juzgados antes
mencionados, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

Seguros

“El Contratista” adjudicatario del Contrato debera adquirir y, a su propio costo contratar a su nombre y
nombrando a “Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente” como Tercero y Beneficiario Preferente, un “Seguro de Responsabilidad Civil”, contra toda
pérdida o dafio personal o material que ocurra durante la vigencia del Contrato, para proteger a todo personal
de “la Contratante” o cualquier otro Tercero, asi como a las propiedades de “la Contratante” o cualquier otro
Tercero, contra cualquier contingencia que pueda surgir, desde que se inicie la ejecucién de los Trabajos,
hasta su terminacion y entrega. La Péliza del Seguro antes mencionado debera incluir como minimo las
siguientes coberturas:

a) Cobertura Basica de Actividades e Inmuebles.

b)  Responsabilidad Civil Asumida (en su caso).

c) Instalaciones Subterraneas, Carga y Descarga, Demolicion, Maquinas de Trabajo,
Apuntalamiento y Otras Obras
Especiales (en su caso).

d)  Responsabilidad Civil por Contaminacion del Medio Ambiente.

La cobertura de este Seguro se constituira por el 10% (diez por ciento, sin I.V.A) del monto total de los Trabajos
y, debera cubrir reclamaciones por danos, restauracién, multas, limpieza del area y demas, durante toda la
vigencia del Contrato y hasta un afo contado a partir de la fecha de emision del documento.

La cobertura de este Seguro no podra ser inferior a $1°000,000.00 (Un Millén de Pesos 00/100 M.N.), por
evento Yy, debera cubrir reclamaciones por dafos, restauracion, multas, limpieza del drea y demas, durante toda
la vigencia del Contrato y hasta un afo contado a partir de la fecha de emision del documento.

El monto del Seguro de Responsabilidad Civil a presentar por “La Contratista” y cualquier exclusién o
limitaciones en su cobertura, en ninglin caso significara liberacién de responsabilidad por pérdidas ocasionadas
a “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente o a Terceros, en exceso del citado
monto minimo; sino que estara obligado hasta por la totalidad de las responsabilidades que le pudieran surgir,
siempre y cuando los dafios sean causados por “La Contratista”, Subcontratistas o Afiliados.

En caso de que el limite del (los) Seguro(s) sea(n) insuficiente(s), la(s) recuperacion(es) que resulte(n) deberan ser
asignadas prioritariamente a “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. En caso
de resultar insuficiente esta cantidad, “La Contratista” se compromete a cubrir la totalidad de los dafios
causados.

Condiciones Generales que deben incluirse en la Péliza:

El Seguro de Responsabilidad Civil, deberd ser otorgado en los términos y condiciones establecidos, por
Compania Aseguradora legalmente facultada para tal efecto y, aprobada previamente por “La Secretaria de
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Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Dicha aprobacién no serd irrazonablemente negada. Los
términos deberan incluir una previsién para que en caso de cualquier reclamacién hecha contra “La Secretaria
de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, con respecto a alguna indemnizacion bajo esta

Péliza, la Aseguradora indemnice a “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente” de
cualquier cantidad que tuviere que erogar por reclamacion.

“La Contratista” deberda requerirle a los Subcontratistas, que contraten igualmente el Seguro de
Responsabilidad Civil indicado, para llevar a cabo las actividades relacionadas con la ejecucién del Contrato.

Ninguna clausula o disposicion de la Pdliza podra afectar el contenido minimo a que este Contrato se refiere.

El costo de la Pdliza de Seguro, serd pagado directamente por “La Contratista” a la Compafiia Aseguradora.
Cuando asi lo requiera “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, “La
Contratista” presentara los originales de las Pdlizas de Seguro, los recibos de pago que evidencien el pago de
las primas actuales y documentacion certificada en cuanto a la cobertura y valor de las Pdlizas.

El hecho de que las Pdlizas de Seguro aqui referidas sean adquiridas, no releva a “La Contratista” parcial
o totalmente del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades bajo este Contrato.
Tampoco se debe suponer que las mencionadas Pdlizas son adecuadas para indemnizar a “La Secretaria de
Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente o a Terceros contra cualquier riesgo, por lo que sera
responsabilidad de “La Contratista” a su propio costo, contratar todos los Seguros adicionales que considere
necesarios o prudentes para la proteccién de “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente o Terceros.

“La Contratista” serd responsable de colocar cualquier reclamacion ante sus Aseguradores, totalmente
documentada.

Toda Pdliza de Seguro a presentar por “La Contratista”, debera incluir la renuncia de los Aseguradores, a todos
sus derechos de subrogacién contra “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente, y también, una clausula especificando que bajo cualquier circunstancia, la Aseguradora no
presentara reclamacién alguna contra “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
Adicionalmente, todo Seguro de “La Contratista” sera primario, sin derecho a contribucién de cualquier otro
Seguro.

Las Polizas deberan contener un endoso de no-cancelacion que garantice la cobertura por toda la vigencia que
se contrate. Cualquier y todo deducible aplicable en el Seguro antes descrito, sera asumido invariablemente por
“La Contratista”.

Cualquier modificacién en los términos y condiciones de la Pdliza del Seguro contratado, debera informarse
previamente a “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y deberd ser
efectiva después de 30 (treinta) dias calendario de la notificaciéon por escrito en las oficinas de “La
Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente”, previa aceptacién por escrito por parte
de la misma, de los nuevos términos.

Si el Seguro mencionado, no es entregado a “La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente” con antelacion a la fecha de inicio de los Trabajos objeto del Contrato, la Supervision de “La
Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente”, tendra la facultad de no permitirle a “La
Contratista” el inicio de los Trabajos objeto del Contrato, y ello no relevard a “La Contratista”, de su total
responsabilidad en cuanto al Programa de Obra pactado originalmente para la realizacion del objeto del
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Contrato, y no sera causa de reclamacién alguna, modificacién al Plazo de Ejecucién o Ampliacion a la fecha de
terminacion.

La Pdliza del Seguro contratado, deberd mantenerse en vigor durante todo el tiempo de ejecucién de los
Trabajos vy, hasta 30 (treinta) dias calendario después de haberse terminado los mismos, la falta u omisién de
contratar el Seguro mencionado o el no mantener vigente el mismo, por parte de “La Contratista”, se considerara
incumplimiento del Contrato vy, por lo tanto, sera causa de Rescision del Contrato. En caso de que se lleve a
cabo cualquier modificacién al Plazo del Contrato, la pdliza seguira vigente, hasta concluir los trabajos.

En caso de que se lleve a cabo cualquier modificacion al Monto y objeto del Contrato, “el Licitante” debera
entregar la ampliacion de la cobertura de la Péliza del Seguro mencionado, dentro de los 15 (quince) dias
calendario siguientes a la celebracién de la modificacidon correspondiente, la cual debera garantizar el Monto y
objeto de la obra.

Séptima: Subcontratacion

“La Contratista” no podrd subcontratar los Trabajos o cualquiera de sus obligaciones, establecidas bajo el
Contrato, sin previa autorizacion escrita de “La Contratante”.

A pesar de contar con la autorizacién de “La Contratante” a la subcontratacion, “La Contratista”
permanecerd como Unico responsable de la calidad, la ejecucién adecuada y en el tiempo de los Trabajos
establecidos bajo el Contrato y de los actos, incumplimientos, omisiones y negligencias en que incurran los
subcontratistas, sus agentes, sus trabajadores o su personal y, mantendra a “La Contratante” a salvo de
cualquier pérdida o erogacion por esta causa, en tal forma como si dicha subcontratacién no hubiese tenido
lugar y por lo tanto, debera asegurarse de que cada subcontratista cumpla con todos los términos y condiciones
de este Contrato.

El consentimiento de “La Contratante” respecto de un subcontratista, no liberard o eximird a “La Contratista”
de ninguna responsabilidad u obligacién conforme al Contrato. “La Contratista” sera plenamente responsable
de los actos, faltas, omisiones o negligencia de todos y cada uno de los subcontratistas, sus agentes,
trabajadores y personal y, mantendra a “La Contratante” libre de toda pérdida y gasto que al respecto pudieran
causarse.

Octava: Supervisiéon de los Trabajos.

“La Contratante” anticipadamente al inicio de la Obra, designara un supervisor de Obra y, a través de ésta
tendra derecho de supervisar, vigilar, controlar y revisar en todo tiempo los Trabajos objeto del Contrato y dar
a “La Contratista” por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, en la
forma convenida y con las modificaciones que en su caso ordene “La Contratante”, asi como la aprobacion de
las Estimaciones presentadas por “La Contratista”.

Por su parte “La Contratista” comunicard por escrito el inicio de los trabajos, la asignacion de un Residente
de obra y asi mismo comunicard el permanente que se obliga a tener en el lugar de los Trabajos por todo el
tiempo que dure la ejecucién de los mismos, a un Representante, el que deberd conocer con amplitud el
Proyecto, las Normas de Calidad y Especificaciones Generales y Particulares de Construccién, Catéalogo de
Conceptos o Actividades de Obra, Programas de Ejecucién y de Suministros incluyendo los Planos con sus
modificaciones, Bitacora, Convenios y demas documentos inherentes que se generen con motivo de la ejecucion
de los Trabajos. Asimismo deberd estar facultado para ejecutar los Trabajos a que se refiere el Contrato, oir y
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recibir toda clase de notificaciones relacionados con los Trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar
con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato,
incluyendo aceptar y objetar dentro del plazo establecido anteriormente, las Estimaciones de Trabajo o

liquidacién que se formule y, en general, para actuar a nombre y por cuenta de “La Contratista” en todo lo
referente al Contrato.

Unicamente podran iniciarse los Trabajos, cuando “La Contratante” haya designado al Servidor Publico que
fungird como Supervisor de Obra y “La Contratista” haya designado a su Representante, quien debera fungir
como Superintendente de la Obra.

Unicamente podran iniciarse los trabajos, cuando “La Contratante” haya designado al Servidor Publico que
fungira como Residente de Obra y “La Contratista” haya designado a su Representante, quien debera fungir
como Superintendente de la Obra.

El representante de “La Contratista”, previamente a su intervencion en los Trabajos, debera ser aceptado
por “La Contratante” quien calificara si retine los requisitos sefialados. En cualquier momento, o por razones
que a su juicio lo justifique “La Contratante” podra solicitar el cambio de Representante de “La Contratista” y
éste se obliga a designar a otra persona que relna los requisitos sefialados.

Novena: Responsabilidades de “El Contratista”.

“La Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se suministren en los trabajos objeto de este
Contrato, cumplan con las Normas de Calidad establecidas en las Especificaciones del Concurso y/o en este
Contrato a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectten a satisfaccion de “La
Contratante”; asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la mismay de los
dafos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “La Contratante” o a
terceros con motivo de su ejecucion.

Asi mismo serd su responsabilidad el Suministro, Instalacién y Mantenimiento del sefialamiento necesario
de las Obras para la Prevencién de Accidentes, en caso de ocurrir estos serd responsable de acuerdo a la
Legislacion aplicable.

Para EI Cumplimiento Del Presente Contrato, “El Contratista” Se Obliga A Emplear Personal Técnico
Especializado Para La Ejecucion De Los Trabajos.

“La Contratista” sera el Unico responsable de la ejecucion de los Trabajos. Cuando éstos no se hayan realizado
de acuerdo con lo estipulado en el Contrato o conforme a las 6rdenes dadas por escrito por “La
Contratante”, éste ordenara su reparacion o reposicion inmediata de los Trabajos adicionales que resulten
necesarios, lo que hard por su cuenta “La Contratista” dando aviso a la Afianzadora de la reparacién o
reposicion, sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna para ello.

En este caso “La Contratante”, si lo estima necesario, podra ordenar la Suspension Total o Parcial de los Trabajos
contratados en tanto no se lleven a cabo dichos Trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado
para su terminacion.

Si “La Contratista” realiza Trabajos por mayor valor de lo indicado, sin mediar orden por escrito por parte de
“La Contratante”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los Trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucién
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de los Trabajos.

“La Contratista” esta obligada a cumplir con todos los Reglamentos y Ordenamientos Legales expedidos por las
Autoridades Competentes en relacion con los Materiales de Construccién, Control Ambiental, Seguridad y
Uso de la Via Publica y, para la ejecucion de sus Trabajos, para lo cual se obliga a obtener el o los Reglamentos
correspondientes.

“La Contratista” serd responsable de los dafos y perjuicios que cause a “La Contratante” o a Terceras Personas
con motivo de la ejecucidn de los Trabajos por no ajustarse a lo estipulado en el Contrato, por inobservancia de
las instrucciones dadas por escrito por “La Contratante” o por violacion a las Leyes y Reglamentos aplicables.

Cuando apareciesen los defectos o vicios en los Trabajos dentro del aio siguiente a la fecha de recepcion de
los mismos, “La Contratante” ordenard su reparacién o reposicidon inmediata que hard por su cuenta “La
Contratista” sin que tenga derecho a retribucién. Si “La Contratista” no atendiere los requerimientos de “La
Contratante”, ésta podra encomendar a Terceros o hacer directamente la reparacién o reposicién de que se
trate, con cargo a “La Contratista”, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

“La Contratista” deberd tomar las medidas razonables para evitar el comportamiento ilegal, sedicioso u
objetable, por parte de su personal y del personal de los subcontratistas, a fin de mantener la disciplina entre
los mismos en el sitio; cumplir con todas las leyes aplicables, incluyendo sin limitacion, las relacionadas con
Seguridad Social, en Materia Laboral o de Salubridad y, asegurar que cada empleado de supervisién, coopere
completamente con “La Contratante” y con cualquier tercero que trabaje en o cerca del sitio, a fin de evitar
dificultades y demoras en la ejecucién de las Obras.

El incumplimiento de esta Clausula, traerd como consecuencia, la remocion y reemplazo por parte de “La
Contratista”, del personal de supervision responsable por dicho incumplimiento (por personal de supervisidén
del mismo nivel y experiencia técnica), dentro de los 7 (siete) dias naturales siguientes a la solicitud escrita
enviada por “La Contratante”. En particular, sin limitacion, “La Contratista” deberad de inmediato retirar y
reemplazar cualquier empleado de supervision respecto del cual “La Contratante” haya informado que esté
poniendo en peligro el avance de las Obras, debido a su falta de experiencia, falta de cooperacién o mala
conducta.

“La Contratista” como empresario y patrén del personal que ocupa con motivo de los Trabajos y/o Servicios
materia del Contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, para con sus trabajadores. “La Contratista”
conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores o terceros incluyendo
personal de sus subcontratistas autorizados y, que intervengan en obras contratadas con o para “La
Contratante”, presenten en su contra o en contra de “La Contratante”, y en caso de que se le involucre, estara
obligado a sacarlo en paz y a salvo de cualquier juicio o responsabilidad derivada de la ejecucion de las Obras,
o de Trabajos y/o Servicios relacionados con el objeto del Contrato, asimismo le resarcira a “La Contratante”
cualquier cantidad que llegare a erogar por dicho concepto.

“La Contratista” se obliga a cumplir con todas las Disposiciones Legales, Federales, Estatales y Municipales de
caracter Ambiental, asi como a responder por cualquier demanda, requerimiento, multa, inspecciéon o
responsabilidad instaurada en contra de “La Contratante” como consecuencia de violaciones y/o dafios
ocasionados en materia de Medio Ambiente, derivados de los Trabajos objeto del Contrato, de igual modo “La
Contratista” se obliga a pagar a “La Contratante” los gastos, erogaciones y pagos que se efectlen por los
conceptos a que se refiere esta Clausula.
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Se entiende por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor aquellos hechos o acontecimientos ajenos a las
voluntades de las partes, tales como huelgas o disturbios laborales siempre y cuando no se haya dado
causa o contribuido a ellos, motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), bloqueos, disturbios
civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), tormentas o cualquier
otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de las partes, impidan el cumplimiento de alguna obligacion.

En tales supuestos, “La Contratante” podrd dar por terminado anticipadamente el Contrato, e incluso “La
Contratista”, podra solicitar dicha Terminacién Anticipada sujetindose al procedimiento que legalmente
proceda, haciendo constar los hechos en la Bitacora correspondiente.

En caso de que cualquiera de las partes de este instrumento se encuentre total o parcialmente incapacitada, por
causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, de llevar a cabo o cumplir con sus obligaciones bajo el Contrato,
dicha parte notificara por escrito los detalles del Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor a la otra parte tan pronto sea
posible después de que la misma sobrevenga.

Ninguna de las partes, sera responsable ante la otra por los gastos incurridos como resultado del retraso o falla
en el cumplimiento del Trabajo, causado por un evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor.

Decima: Forma de Pago.

a)

c)

“La Contratista” recibird de “La Contratante”, como pago total por la ejecucion satisfactoria de los Trabajos
ordinarios y extraordinarios objeto del Contrato, el importe que resulte de aplicar los Precios Unitarios a las
cantidades de los Trabajos realizados.

En periodos que abarcaran un mes calendario o de acuerdo a las indicaciones de la secretaria de obras publicas,
desarrollo urbano y medio ambiente, acompafiados de la documentacion que acredite la procedencia de su
pago, en las fechas en que “La Contratante” determine, con base en el “Programa de Cierre de
Estimaciones”, “La Contratista”, debera presentar las Estimaciones de los Trabajos ejecutados con la factura
correspondiente, que se pagaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, a los 20 (veinte)
dias naturales, contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por la Supervision de Obra de “La
Contratante”, dicha fecha se hara constar en la Bitacora y en las propias Estimaciones, las que seran pagadas a
través de la Secretaria De Finanzas y Tesoreria, Ubicadas en Planta Baja De Presidencia Municipal, sita en
Morelos 645, Zona Centro de Ciudad Reynosa, Tamaulipas; C.P. 88500.

Para tal efecto:

La fecha corte para el tramite de las Estimaciones, debera formularse con una periodicidad no mayor de un
mes.

“La Contratista” deberd entregar a la supervision de Obra de “La Contratante”, la Estimacion
acompanada de la documentacion de soporte correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro
de los 06 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las Estimaciones.

La supervision de Obra de “La Contratante”, para realizar la revisién y autorizacién de las Estimaciones, contara
con un plazo no mayor de 15 (Quince) dias naturales siguientes a la fecha en que “La Contratista” las hubiere
presentado.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente Estimacion.

Hoja 15
OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258

|- >
» -
ﬁ/ayuntamientoreynosa o @reynosagobierno ayuntamientodereynosa
www.reynosa.gob.mx



i SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

o
2

:
)
W

GOBIERNO MUNICIPAL DE
RE ‘{ N O SA Contrato de Obra Publica
i No. «<NUMERO_DE_CONTRATO»

ADMINISTRACION 2021 - 2024
Cuando se realicen Conceptos de Trabajo al amparo de Convenios en Monto o en Plazo, dichos Conceptos se

deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en el Contrato, debiéndose
formular Estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Las Estimaciones y la liquidacién aunque hayan sido pagadas, no se considerardn como aceptacién de los
Trabajos, ya que “La Contratante” se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos faltantes o
mal ejecutados o por pago de lo indebido.

Recibido el pago por “La Contratista”, tendra 10 (diez) dias habiles para inconformarse sobre cualquier aspecto
del mismo, transcurrido dicho plazo sin que se presente ninguna reclamacion, éste se considerara
definitivamente aceptado y sin derecho a ulterior reclamacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de Estimaciones y de Ajuste de Costos, “La Contratante”, a solicitud
de “La Contratista”, debera pagar Gastos Financieros conforme al procedimiento establecido en el Cadigo Fiscal
de la Federacién, como si se tratara del supuesto de Prdrroga para el Pago de Créditos Fiscales. Dichos gastos
se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencié el
plazo hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “La Contratista”.

En el caso de que “La Contratista” no presente las Estimaciones en el plazo establecido en esta Clausula, la
Estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién
de Gastos Financieros por parte de “La Contratista”.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “La Contratista”, cuando el Contrato alin se encuentre
vigente, “La Contratante” procedera a deducir dicha cantidad de la Estimacién que se encuentre en tramite. En
caso de que el Contrato hubiese sido totalmente recepcionado por “La Contratante”, o no se tengan
Estimaciones pendientes de liquidar, “La Contratista” debera reintegrar el pago en exceso, a través de cheque
certificado y/o transferencia expedido a favor de la Secretaria De Finanzas y Tesoreria. En ambos casos, “La
Contratista” deberd reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes
conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién, en los casos
de prérroga para el pago de Créditos Fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso
en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha en que fueron pagadas, hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “La Contratante”.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “La Contratista” sean
compensadas en la siguiente Estimacion.

“La Contratista”, expresa su voluntad y aceptacion, para que de las Estimaciones y Liquidaciones del Contrato,
se descuente cualquier cantidad por concepto de adeudos previos, anteriores o vigentes, Anticipos no
amortizados, por incumplimientos o aplicacién de penas derivadas de cualquier acto juridico celebrado con
“La Contratante”.

“La Contratista” no podra ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, sélo podra ceder
sus derechos de cobro sobre las Estimaciones que por Trabajos ejecutados le expida “La Contratante”, mediante
la aprobacion expresa, previa y por escrito de “La Contratante”, para tal efecto, “La Contratista” debera solicitar
por escrito a “La Contratante” su consentimiento, la que resolvera lo procedente en un término de 15 (quince)
dias naturales contados a partir de su presentacion. Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada
por “La Contratista”, se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de Gastos Financieros que “La
Contratista” reclame a “La Contratante”.

n Decima Primera: Ajustes de los Costos
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Las partes acuerdan que si durante la vigencia del presente Contrato, ocurran circunstancias de orden
Econdmico no previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera
de las partes, determinan un Aumento o Reduccion de un cinco por ciento o mas de los Costos de los trabajos
aun no ejecutados de acuerdos al Programa de Obra, dichos Costos podran ser revisados.

La Revisién Y Ajuste De Costos Se Realizard Mediante El Procedimiento Que Se Cita En La Fraccion | Del
Articulo 65 De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas, para el estado de
Tamaulipas Y De Acuerdo A Lo Establecido En Los Articulos, 173, 174, 175,176 Y 177 Del Reglamento De La
Ley De Oras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas.

1) Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos, respecto de los Trabajos pendientes de ejecutar, conforme al Programa de Ejecucion de los
Trabajos pactado en el Contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “La Contratista”, conforme al
Programa que se hubiere convenido.

a) Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, procederd el Ajuste de Costos
exclusivamente para losTrabajos pendientes de ejecutar conforme al Programa que se hubiere convenido.

b) Para efectos de la revision y Ajuste de Costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de
presentacién y apertura de proposiciones.

2) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
nacionales de precios productores con servicios que determine el Banco de México. Cuando los indices que
requiera “La Contratista” y “La Contratante” no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México,
“La Contratante” procedera a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el Banco de México;

3) Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los Trabajos contratados. El
Ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio del Contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa
de interés que “La Contratista” haya considerado en su propuesta, y

4)  Alos demés lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcion Publica o la Contraloria
Gubernamental.

El procedimiento de Ajuste de Costos procederd estando vigente el Contrato, y éste se cubrird a “La
Contratista” de conformidad con lo establecido en la Clausula Décima de este Contrato y, se aplicard mediante
cualquiera de los siguientes procedimientos:

I. Revisar cada uno de los Precios del Contrato para obtener el Ajuste.

Il. Revisar un grupo de Precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de Trabajo por ejecutar,
representen aproximadamente el 80% (ochenta por ciento) del importe total faltante del Contrato, y

lll. En el caso de Trabajos en los que se tenga establecida la proporcién en que intervienen los insumos en el total
del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la actualizacion de los costos
de los insumos que intervienen en dichas proporciones.

En los procedimientos indicados en las Fracciones | y Il de esta Clausula, “La Contratista” dentro de los 60
(sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al periodo que los mismos
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indiquen, debera acompanar por escrito su solicitud de Ajuste de Costos, acompanada de la documentacion
comprobatoria necesaria para su andlisis; “La Contratante” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes
a la fecha de recepcién y con base en la documentacion aportada por “La Contratista”, resolverd sobre la
procedencia de la peticion, en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. Para el caso particular de este
Contrato, “La Contratante” determina que el procedimiento que se aplicara serd el correspondiente a la
Fraccion 1l de esta Clausula, procedimiento que permanecerd vigente durante todo el ejercicio del

Contrato; en caso de que “La Contratista” no presente la solicitud respectiva en el plazo antes sefalado,
perdera el derecho de reclamar el pago.

Décima Segunda: Modificaciones Al Contrato.

“La Contratante” Podrd Dentro De Su Presupuesto Autorizado, Bajo Su Responsabilidad Y Por Razones
Fundadas Y Explicitas, Modificar Este Contrato, Mediante Convenios, Siempre Y Cuando Estos, Considerados
Conjunta O Separadamente, No Rebasen El 25% (Veinticinco Por Ciento) Del Monto O Del Plazo Pactados,
Ni Impliquen Variaciones Sustanciales Al Proyecto Original, Ni Se Celebren Para Eludir En Cualquier Forma
El Cumplimiento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el estado de
Tamaulipas.

Si Las Modificaciones Exceden El Porcentaje Indicado Pero No Varian El Objeto Del Proyecto, Se
Podran Celebrar Convenios Adicionales Respecto A Las Nuevas Condiciones. Estos Convenios Deberan Ser
Suscritos Bajo Responsabilidad Del Servidor Publico Que Haya Firmado El Contrato O Quien Lo Sustituya En
El Cargo. Dichas Modificaciones No Podran, En Modo Alguno, Afectar Las Condiciones Que Se Refieren A La
Naturaleza Y Caracteristicas Esenciales Del Objeto De Este Contrato, Ni Convenirse Para Eludir En Cualquier
Forma El Cumplimiento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el
Estado de Tamaulipas 6 De Los Tratados.

Las Modificaciones A Este Contrato Podran Realizarse Lo Mismo En Aumento Que En Reduccién Del Plazo De
Ejecucién O Monto Del Mismo. Si Se Modifica El Plazo, Los Periodos Se Expresaran En Dias Naturales, Y La
Determinacién Del Porcentaje De Variacion Se Hara Con Respecto Del Plazo Pactado En La Clausula Tercera
De Este Contrato; En Tanto Que Si Es Al Monto, La Comparacion Sera Con Base En El Monto Convenido En La
Clausula Segunda.

Las Modificaciones Al Plazo De Ejecucién De Los Trabajos, Seran Independientes A Las Modificaciones
Al Monto, Debiendo

Considerarse En Forma Separada, Atin Cuando Para Fines De Su Formalizacion Puedan Integrarse En Un Solo
Documento.

El Supervisor De Obra Debera Sustentar El Dictamen Técnico Que Funde Y Motive Las Causas Que Originen
La Celebracién De Los Convenios Modificatorios O Adicionales, Segtin Sea El Caso, Considerandose Estos Parte
De Este Contrato Y Obligatorias Para “El Contratista” Y “La Contratante” Las Estipulaciones Que En Los Mismos
Se Establezcan.

Cuando Se Realicen Conceptos De Trabajo Al Amparo De Convenios En Monto O En Plazo, Dichos Conceptos
Se Deberan Considerar Y Administrar Independientemente A Los Originalmente Pactados En Este Contrato,
Debiéndose Formular Estimaciones Especificas, A Efecto De Tener Un Control Y Seguimiento Adecuado.

Décima Tercera: Retenciones y Penas Convencionales.
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“La Contratante” y “la Contratista”, convienen para el caso de incumplimiento parcial o total de este contrato,
por parte de “La Contratista”, la aplicacién de las siguientes penas convencionales:

a).- “La Contratante” tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se esta
ejecutando por “La Contratista” de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo; Suministro
de Materiales y Equipos de Instalacion Permanente y de Utilizacion de Insumos aprobado, para lo cual “La
Contratante” comparard mes a mes contra el programa y el avance real de los mismos. Si como consecuencia
de dicha comparacion el avance de los trabajos es menor de lo que debid realizarse, “La Contratante” en su
caso procederd a hacer las retenciones econdmicas a las Estimaciones que se encuentren en proceso en las
fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento)
de la diferencia de dichos importes por el nimero de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el
programa, hasta la revision.

La Penalizacion a que se refiere el parrafo anterior, se aplicard como una Retencién Econdémica a la Estimacién
que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “La Contratista” podra
recuperar en las préximas Estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefalados en los Programas de
Ejecucion de los Trabajos, Suministro de Materiales y Equipos de Instalacion Permanente y de Utilizacién de
Insumos. La aplicacion de esta Retencién Econdmica tendrd el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de
terminacion de los Trabajos, éstos no se han concluido.

b).- Si“La Contratista” no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el Plazo de Ejecuciény en el Programa
de Trabajo, “La Contratante”, le aplicara la pena Econdémica convencional que resulte de multiplicar el 5%
(cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado, o prestado oportunamente,
considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada mes o fraccién que
transcurra desde la fecha de Terminacion pactada en la Clausula Tercera hasta el momento de terminacion,
dichas penas no podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

El Importe De Las Retenciones Se Descontaran Administrativamente De Las Estimaciones Que Se Formulen Y
El De Las Penas Convencionales En El Finiquito De Los Trabajos, Y Se Aplicaran, Siempre Y Cuando El Atraso
En La Ejecucion De Los Trabajos Sea Por Causas Imputables A “El Contratista” Y Que No Haya Sido Resultado
De La Demora Motivada Por Caso Fortuito, Fuerza Mayor O Por Razones De Interés General Que A Juicio De
“La Contratante” No Se Atribuya A Culpa De “El Contratista”

Independientemente de las Retenciones o de las penas Convencionales que se apliquen, “La Contratante”
podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien la Rescision Administrativa del mismo, haciendo
efectiva la Garantia de cumplimiento del Contrato, asi como la garantia de Anticipo, total o parcialmente, segiin
proceda en la Rescision, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

Si “La Contratante” Opta Por La Rescision Administrativa De Este Contrato, Se Apegara A Lo Establecido En
Los Articulos 69 Y 70 de La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado
de Tamaulipas y 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 y 163 Del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

Para determinar la aplicacion de las Penas estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, de conformidad con la Clausula Décima Novena, o
cualquier otra causa no imputable a “La Contratista” ya que, en tal evento y de comun acuerdo, se hardn a
los Programas las modificaciones que procedan. Los eventos que surjan como consecuencia de lo indicado en
esta Clausula, se haran constar en la Bitacora correspondiente.
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Ademas de las Penas convencionales a que se refiere el punto anterior, la Contraloria Estatal o los érganos de
control de los Ayuntamientos, inhabilitardn temporalmente al licitante o contratista que no cumplan con sus

obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen dafios o perjuicios
graves a la dependencia, entidad o Ayuntamiento de que se trate.

Décima Cuarta: Suspension del Contrato.

“La Contratante” podrd suspender temporalmente la Obra Contratada, en todo o en parte y en cualquier
momento, en Términos del Articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Tamaulipas, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique
su terminacion definitiva. Sin que exista reclamacion alguna por”La Contratista”.

Cuando Ocurra La Suspensién, El Servidor Pablico Designado Por “La Contratante” La Notificara Por Escrito A
“El Contratista”, Sefialando Las Causas Que La Motivan, La Fecha De Su Inicio Y De La Probable
Reanudacion De Los Trabajos, Asi Como Las Acciones Que Debe Considerar En Lo Relativo A Su Personal,
Maquinaria Y Equipo De Construccion.

La Fecha De Terminacién Se Prorrogara En Igual Proporcion Al Periodo Que Comprenda La Suspension, Sin
Modificar El Plazo De Ejecucion Convenido, Formalizandola Mediante Acta Circunstanciada De Suspension, La
Que Contendrd Como Minimo Los Requisitos Establecidos Por El Articulo 147 Del Reglamento De La Ley De
Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas.

Cuando La Suspension Se Derive De Un Caso Fortuito O Fuerza Mayor, No Existird Ninguna Responsabilidad
Para “La Contratante” Y “El Contratista”, Debiendo Unicamente Suscribir Un Convenio Donde Se Reconozca
El Plazo De Suspensién Y Las Fechas De Inicio Y Terminacion De Los Trabajos, Sin Modificar El Plazo De
Ejecucion Establecido En La Clausula Tercera De Este Contrato. Sin Embargo, Cuando Los Trabajos Resulten
Dafados O Destruidos Y Estos Requieran Ser Rehabilitados O Repuestos, Deberan Reconocerse Y Pagarse
Mediante La Celebracién De Un Convenio En Los Términos Del Articulo 67 De La Ley De Obras Publicas Y
Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Tamaulipas, Siempre Que No Se Celebré El Convenio
Para Corregir Deficiencias O Incumplimientos Anteriores, Imputables A “El Contratista”.

No Serd Motivo De Suspensién De Los Trabajos, EI Suministro Deficiente Del Proveedor De Materiales
Y Equipos De Instalacion Permanente, Cuando Dicho Suministro Sea Responsabilidad De “El Contratista”

En El Caso De Que No Sea Posible Determinar La Temporalidad De La Suspensiéon De Los Trabajos, “La
Contratante” Podra Dar Por Terminado Anticipadamente Este Contrato.

El Presente Contrato Podrda Continuar Produciendo Todos Sus Efectos Legales, Una Vez Que Haya
Desaparecido La Causa Que Motivé Dicha Suspension.

Decima Quinta: Rescision Administrativa del Contrato.

Si “La Contratante” considera que “La Contratista” ha incurrido en alguna o algunas de las causas de Rescision
que se consignan en el Contrato, lo comunicard a “La Contratista” en forma fehaciente, a fin de que éste
exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de 12 (doce) dias habiles contados a partir de
la fecha en que se reciba la notificacion de inicio del proceso de Rescision. Si transcurrido este plazo “La
Contratista” no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones aducidas por éste, “La
Contratante” estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion, dentro del plazo de 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “La Contratista”, o en su
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caso, al finalizar el periodo concedido a “La Contratista”, misma que debera ser notificada a éste, registrando
todos estos hechos en la Bitacora correspondiente.

En caso de Rescision o incumplimiento del Contrato por causas imputables a “La Contratista”, “La Contratante”
aplicara lo siguiente:

“La Contratante” procederd de inmediato a la recuperacion de los materiales y equipos proporcionados no
incorporados a las Obras, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que “La Contratista”
no devuelva lo solicitado en un plazo de 5 (cinco) dias naturales, contados a partir de la fecha en que se le
requiera, “La Contratante” procedera a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia
que se presente ante las autoridades competentes por los dafios y perjuicios que se causen.

“La Contratante” aplicara las penas convencionales y procederd a hacer efectivas las garantias de este
Contrato y se abstendra de cubrir los importes resultantes de Trabajos ejecutados atin no liquidados, hasta que
se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la fecha de notificacién de la Rescision.

En dicho Finiquito debera preverse el sobrecosto de los Trabajos alin no ejecutados que se encuentran atrasados
conforme el programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso,
le hallan sido entregados.

Lo previsto en esta Clausula, es sin perjuicio de que “La Contratista” se inconforme por escrito ante la Autoridad
correspondiente, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para
lo cual deberd acompanar a su inconformidad las pruebas documentales necesarias.

Las partes convienen en que el Contrato podrd ser rescindido, en caso de incumplimiento y por causas
imputables a “La Contratista” y, al respecto, aceptan que cuando “La Contratante” sea quien determine
rescindirlo, dicha Rescisién operard de pleno derecho y sin necesidad de Declaracion Judicial, debiéndose
registrar este hecho en la Bitacora correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la Rescisidn por parte de “La Contratante”, son las que a continuacion se
sefalan:

“La Contratante” Procedera A La Rescision Administrativa De Este Contrato Cuando “El Contratista”
Incurra En Alguna De Las Siguientes Causas:

. Si “La Contratista”, por causas imputables a ella, no inicia los Trabajos objeto del Contrato dentro
de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que por escrito le sefale “La Contratante”, sin
tener causa justificada para ello, conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las
mismas para el Estado de Tamaulipas.

Il. Si“La Contratista” suspende injustificadamente los Trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “La Contratante”.

lll. Si No Ejecuta Los Trabajos De anformidad Con Lo Estipulado En Este Contrato Y Sus Anexos O Sin
Motivo Justificado No Acata Las Ordenes Dadas Por el Supervisor de Obra.

IV. Si No Da Cumplimiento Al Programa Vigente De Ejecucién De Los Trabajos Por Falta De Materiales,
Trabajadores O Equipo De Construccion, Y A Juicio De “La Contratante”, El Atraso Pueda Dificultar La
Terminacion Satisfactoria De Los Trabajos En El Plazo Estipulado.
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V. Si Es Declarado En Concurso Mercantil En Términos De La Ley De Concursos Mercantiles.

VI. Si “La Contratista” subcontrata parte de los Trabajos objeto del Contrato, sin sujetarse a lo dispuesto en
el Articulo 54, parrafo 5 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado

de Tamaulipas.

VII. Si Cede Los Derechos De Cobro Derivados De Este Contrato, Sin Contar Con La Autorizacion Por Escrito
De “La Contratante”.

VIII. Si “El Contratista” No Da A “La Contratante” O A Las Dependencias Que Tengan Facultad De Intervenir,
Las Facilidades Y Datos Necesarios Para La Inspeccion, Vigilancia Y Supervisién De Los Materiales Y

Trabajos.

IX. Si “El Contratista” Cambia Su Nacionalidad Por Otra, En El Caso De Que Haya Sido Establecido Como
Requisito, Tener Esa Nacionalidad.

X. Siendo Extranjero, Invoca La Proteccion De Su Gobierno En Relacién Con El Contrato., Y

XI. Si “La Contratista” no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de
caracter laboral.

XIl. Si“La Contratista” es declarada en concurso mercantil o en quiebra.

XIll. Si “La Contratista” no presenta las Fianzas que le ha requerido “La Contratante”, u omite
mantenerlas vigentes durante todo el tiempo de ejecucion de los Trabajos objeto del Contrato.

XIV. Si“La Contratista” no presenta el seguro de responsabilidad civil que le ha requerido “La Contratante”,
u omite mantener vigente el mismo, conforme a lo indicado en la Clausula Vigésima Cuarta de este

Contrato.

XV. En general, por incumplimiento por parte de “La Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas
del Contrato y sus Anexos, a las Leyes, Tratados y demas aplicables, asi como a las érdenes de “La

Contratante”..

En caso de incumplimiento de “La Contratista” a cualquiera de las obligaciones del Contrato, “La Contratante”
podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las Penas convenidas en su caso por el atraso, o
declarar la Rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la Clausula Vigésima Tercera, ademas si “La
Contratante” opta por la Rescision, “La Contratista” estara obligada a pagar por concepto de dafos y perjuicios
una Pena Convencional, que serd como minimo, el monto de la garantia otorgada para el cumplimiento del
Contrato a juicio de “La Contratante”.

En tanto si es “La Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la Autoridad Judicial y
obtenga la declaracién correspondiente.

Décima Sexta: Terminacién Anticipada Del Contrato.

Las partes convienen en que “La Contratante” tendra la facultad de dar por terminado el Contrato, en cualquier
estado en que las Obras se encuentren, porque existan causas justificadas no imputables a “La Contratista” o
de interés general, registrando este hecho en la Bitacora correspondiente.
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Cuando se determine la Terminacion Anticipada de los Trabajos por las causas sefaladas en el parrafo
anterior, “La Contratante” aplicara lo siguiente:

“La Contratante” procederd de inmediato a la recuperacion de los materiales y equipos proporcionados no
incorporados a las Obras, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que “La Contratista”
no devuelva lo solicitado en un plazo de 5 (cinco) dias naturales, contados a partir de la fecha en que se le
requiera, “La Contratante” procedera a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia
que se presente ante las autoridades competentes por los dafios y perjuicios que se causen.

“La Contratante” pagara a “La Contratista” los Trabajos ya ejecutados y los gastos No Recuperables, siempre
gue éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y relacionados directamente con los Trabajos
materia del Contrato a la fecha de la terminacion, previo estudio que haga “La Contratante” de la justificacion
de dichos gastos contra el finiquito correspondiente.

Para dar por Terminado Anticipadamente el Contrato, “La Contratante” dara aviso por escrito a “La Contratista”
y éste se obliga a devolver a “La Contratante” en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a
partir de la fecha de notificacién, toda la documentacién que “La Contratante” le hubiere entregado para la
realizacion de los Trabajos.

Cuando Se Dé Por Terminado Anticipadamente Este Contrato , Deberd Elaborarse El Finiquito De
Conformidad Con Lo Establecido En Los Articulos 168, 169, 170, 171 y 172 Del Reglamento De La Ley De
Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas.

Decima Séptima: Recepcidn de los Trabajos.

Al Concluir Los Trabajos, “El Contratista” Comunicara De Inmediato A “La Contratante” A Través De La Bitacora
y Por Escrito, La Terminacién De Los Trabajos Objeto Del Presente Contrato Que Le Fueron Encomendados,
Anexando Los Documentos Que Lo Soporten E Incluird Una Relacién De Las Estimaciones O Gastos
Aprobados, Monto Ejercido Y Créditos A Favor O En Contra, Y “La Contratante” En Un Término De 20 (Veinte)
Dias Naturales, Verificara Que Los Mismos Estén Debidamente Concluidos.

Si Durante La Verificacién De Los Trabajos, “La Contratante” Encuentra Deficiencias En La Terminacion
De Los Mismos, Deberad Solicitar A “El Contratista” Su Reparacion, A Efecto De Que Estas Se Corrijan
Conforme A Las Condiciones Requeridas En El Presente Contrato Y Sus Anexos. En Tal Caso, El Plazo De
Verificaciéon De Los Trabajos Se Podrd Prorrogar Por El Periodo Que Acuerden “La Contratante” Y “El
Contratista” Para La Reparacion De Las Deficiencias. Lo Anterior, Sin Perjuicio De Que “La Contratante” Opte
Por La Rescision Administrativa De Este Contrato

Una Vez Constatada La Terminacion De Los Trabajos, “La Contratante” En Un Término De 15 (Quince) Dias
Naturales, Procederd A La Recepciéon Fisica De Los Mismos, Mediante El Levantamiento Del Acta
Correspondiente Que Contendra Como Minimo Los Requisitos Que Se Indican En El Articulo 166 Del
Reglamento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas, Quedando Los Trabajos
Bajo Su Responsabilidad.

“La Contratante” Podra Efectuar Recepciones Parciales De Trabajos En Los Casos Que A Continuacion
Se Detallan, Siempre Y Cuando Se Satisfagan Los Requisitos Que También Se Sefialan A Continuacién:

A).- Cuando “La Contratante” Determine Suspender Los Trabajos Y Lo Ejecutado Se Ajuste A Lo
Pactado, Se Cubrird A “El Contratista” El Importe De Los Trabajos Ejecutados, Asi Como Los Gastos No
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Recuperables, Siempre Y Cuando Estos Sean Razonables, Estén Debidamente Comprobados Y Se Relacionen
Directamente Con Los Trabajos Objeto Del Presente Contrato.

B).- Cuando Sin Estar Terminada La Totalidad De Los Trabajos, Si A Juicio De “La Contratante” Existen
Trabajos Terminados Y Estas Partes Son Identificables Y Susceptibles De Utilizarse, Podra Pactarse Su
Recepcion. En Estos Casos Se Levantara El Acta De Recepcion Fisica Y Parcial De Los Trabajos.

C).- Cuando “La Contratante” Dé Por Terminado Anticipadamente Este Contrato Pagard A “El
Contratista” Los Trabajos Ejecutados, Asi Como Los Gastos No Recuperables, Siempre Y Cuando Estos
Sean Razonables, Estén Debidamente Comprobados Y Se Relacionen Directamente Con Los Trabajos
Objeto Del Presente Contrato.

D).- Cuando “La Contratante” Rescinda Administrativamente Este Contrato Por Causas Imputables A “El
Contratista”, La Recepcién Parcial Quedard A Juicio De “La Contratante”, La Que Liquidara El Importe De
Los Trabajos Que Decida Recibir.

E).- Cuando La Autoridad Judicial Declare Rescindido El Presente Contrato. En Este Caso Se Estard A Lo
Dispuesto Por La Resolucion Judicial.

Decima Octava: Finiquito Y Terminacién Del Contrato.

Para Dar Por Terminados, Parcial O Totalmente, Los Derechos Y Obligaciones Asumidos Por “La Contratante”
Y “El Contratista” En Este Contrato, Se Debera Elaborar El Finiquito Correspondiente, Anexando El Acta De
Recepcioén Fisica De Los Trabajos.

“La Contratante” Debera Notificar Por Oficio A “El Contratista”, A Través De Su Representante Legal O Su
Superintendente De Construccién, La Fecha, Lugar Y Hora En Que Se Llevard A Cabo El Finiquito; “El
Contratista” Tendra La Obligacién De Acudir Al Llamado Que Se Le Haga Mediante El Oficio Respectivo.

El Documento En El Que Conste El Finiquito Deberd Reunir Como Minimo Los Requisitos Que Se Indican
En El Articulo 170 Del Reglamento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas.

El Finiquito Debera Ser Elaborado Por “La Contratante” Y “El Contratista” Dentro De Los 20 (Veinte) Dias
Naturales Siguientes A La Fecha Del Acta De Recepcion Fisica De Los Trabajos, Haciéndose Constar Los
Créditos A Favor Y En Contra Que Resulten Para Cada Uno De Ellos, Describiendo El Concepto General Que
Les Dio Origen Y El Saldo Resultante, Debiendo Exponer, En Su Caso Las Razones De La Aplicacion De Las
Penas Convencionales O Del Sobrecosto De Los Trabajos.

De Existir Desacuerdo Entre Las Partes Respecto Al Finiquito, O Bien, “El Contratista” No Acuda Con “La
Contratante” Para Su Elaboracion Dentro Del Término Sefalado En El Parrafo Anterior, “La Contratante”
Procedera A Elaborarlo, Debiendo Comunicar Por Oficio Su Resultado A “El Contratista”

Dentro Del Término De 10 (Diez) Dias Naturales, Siguientes A La Fecha De Su Emision; Una Vez Notificado El
Resultado De Dicho Finiquito A “El Contratista”, Este Tendra El Término De 15 (Quince) Dias Naturales Para
Alegar Lo Que A Su Derecho Corresponda; Si Transcurrido Este Término No Realiza Alguna Gestién, Se Dara
Por Aceptado.

Si Del Finiquito Resulta Que Existen Saldos A Favor De “El Contratista”, “La Contratante” Debera Liquidarlos
Dentro Del Término De 20 (Veinte) Dias Naturales Siguientes. Si Resulta Que Existen Saldos A Favor De “La
Contratante”, El Importe De Los Mismos Se Deducira De Las Cantidades Pendientes De Cubrir Por Concepto
De Trabajos Ejecutados Y Si No Fueran Suficientes Estos, Debera Exigirse Por Oficio Su Reintegro, Mas Los
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Intereses Correspondientes, Conforme Al Procedimiento Establecido En El Cdédigo Fiscal De La Federacion
(Articulos 17-A'Y 21), Como Si Se Tratara Del Supuesto De Prorroga Para El Pago De Créditos Fiscales. Los
Cargos Se Calcularan Sobre Las Cantidades Pagadas En Exceso En Cada Caso Y Se Computaran Por Dias
Naturales, Desde La Fecha De Pago Hasta La Fecha En Que Se Pongan Efectivamente Las Cantidades A
Disposicion De “La Contratante”. En Caso De No Obtenerse El Reintegro, “La Contratante” Podra Hacer
Efectivas Las Garantias Que Se Encuentren Vigentes. En Forma Simultanea, Se Levantara El Acta Administrativa
Que Dé Por Extinguidos Los Derechos Y Obligaciones Asumidos Por “La Contratante” Y “El Contratista” En

Este Contrato, La Que Deberd Reunir Como Minimo Los Requisitos Senalados Por El Articulo 170 Del
Reglamento De La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas.

Cuando La Liquidacion De Los Saldos Se Realice Dentro De Los 15 (Quince) Dias Naturales Siguientes A La
Firma Del Finiquito, El Documento Donde Conste El Finiquito Podra Utilizarse Como El Acta Administrativa
Que De Por Extinguidos Los Derechos Y Obligaciones De “La Contratante” Y “El Contratista” En Este
Contrato, Debiendo Agregar Unicamente Una Manifestacién De “La Contratante” Y “El Contratista” De Que
No Existen Otros Adeudos Y Por Lo Tanto Se Tendran Por Terminados Los Derechos Y Obligaciones Que
Genera Este Contrato, Sin Derecho A Ulterior Reclamacion. Al No Ser Factible El Pago En El Término Indicado,
Se Procederd A Elaborar El Acta Administrativa Que De Por Extinguidos Los Derechos Y Obligaciones De
“La Contratante” Y “El Contratista” En Este Contrato.

Decima Novena: Obligaciones De Las Partes.

“La Contratante” Y “El Contratista” Se Obligan A Sujetarse Estrictamente Para La Ejecucién De Los
Trabajos Objeto De Este Contrato, A Todas Y Cada Una De Las Cldusulas Que Lo Integran, Asi Como
A Sus Anexos, Los Términos, Lineamientos, Procedimientos Y Requisitos Que Establecen La Ley De Obras
Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Tamaulipas Su Reglamento, Leyes, Tratados
Y Demés Normas Y Disposiciones Administrativas Que Le Sean Aplicables.

Vigésima: Otras Estipulaciones Especificas.

“La Contratista” acepta haber estructurado su propuesta, con Precios Unitarios integrados con los Costos
Directos correspondientes a los Conceptos de Trabajo, los Costos Indirectos, el Costo por Financiamiento, el
Cargo por Utilidad y los Cargos Adicionales, de conformidad con lo establecido en las Bases que sirvieron para
la adjudicacion del Contrato.

“La Contratista” acepta que de las Estimaciones que se le cubran vy, con el objeto de dar cumplimiento a sus
obligaciones, se hagan las siguientes retenciones:

El 5 al millar del monto total de su proposicion, a través de cada una de las estimaciones presentadas, por
concepto de derechos por el servicio de vigilancia y control de los trabajos, en concordancia con lo establecido
en el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de
Tamaulipas.

El 5 y/0 4 al millar del monto total de su proposicion, a través de cada una de las estimaciones presentadas, de
acuerdo al mecanismo de coordinacion para la retencién de los porcentajes establecidos en los convenios de
colaboracién celebrados entre el Municipio de Reynosa, la Camara Mexicana de la Industria de la Construccién
(CMIC) y la Asociacion de Mexicana de la Industria de la Construccién A.C. (AMIC), el contratista comunicara
por escrito a esta Secretaria de obras publicas, el porcentaje correspondiente de acuerdo a su afiliacion entre la
CMIC y/o AMIC, por lo cual “La Contratista” reconoce como su obligacién y autoriza a la “La Contratante”
retener y entregar esta aportacion a las instituciones antes mencionadas.
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No. <NUMERO_DE_CONTRATO»

ADMINISTRACION 2021 - 2024

Vigésima Primera: Resolucién De Problemas Futuros.

“La Contratante” Y “El Contratista”, Resolveran Entre Si Las Controversias Futuras Y Previsibles Que Pudieran
Versar Sobre Problemas Especificos De Caracter Técnico Y Administrativo Derivados De Este Contrato, De
Conformidad Con El Siguiente Procedimiento:

“El Contratista” Solicitara A “La Contratante”, Mediante Un Escrito En El Cual Expondra El Problema Técnico
Y/O Administrativo Que Se Haya Suscitado Entre El Y El Supervisor De Obra, Indicando Las Causas Y Motivos
Que Le Dieron Origen, Y Anexard La Documentacion Que Sustente Su Peticion Y Los Presentard Dentro De
Los Diez Dias Naturales Siguientes A La Fecha En El Que Haya Ocurrido.

“La Contratante”, Al Emitirse La Resolucién, Citara A “El Contratista” Y Al Supervisor De Obra, Para Hacerla
De Su Conocimiento, Dentro De Los Cinco Dias Naturales Siguientes A Aquel En El Que Se Haya Emitido Esta.

Vigésima Segunda: Otras Obligaciones de “La Contratista”

“La Contratista” sera la Ginica responsable de la Ejecucion de las Obras, cuando estas no se hayan realizado de
acuerdo con lo estipulado, “La Contratante” ordenara su reparacién o reposicién inmediata, asi como la
ejecucion de las Obras Adicionales que resulten necesarias, lo que hara por su cuenta “La Contratista” sin que
tenga derecho a Retribucion Adicional.

Vigésima Tercera: Jurisdiccion.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aquello que no este
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la Jurisdiccién de los Juzgados de Primera
Instancia de lo Civil con residencia en Reynosa, Tamaulipas, por lo tanto, “La Contratista” renuncia al Fuero
que pudiera corresponderle por razones de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el
presente contrato al calce o al margen de todas sus fojas Utiles en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas,
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Por “La Contratante”

Lic. Carlos Victor Pefia Ortiz
Presidente Municipal
“R. Ayuntamiento De Reynosa”

C. M.C.T.C. Marco Antonio Montalvo Hernandez
Sindico Segundo

C. Lic. Antonio Joaquin de Ledn Villarreal Arg. Eduardo Lépez Arias
Secretario del Ayuntamiento Secretario de Obras Publicas
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Por “la contratista”

«CONTRATISTA1»
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MODELO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO DE CONTRATOS DE
OBRA PUBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA

Nombre de la Afianzadora o Aseguradora

Denominaciénsocial: ________ en lo sucesivo (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”)
Domicilio:

Autorizacion del Gobierno Federal para operar: (numero de oficio y fecha)

Beneficiaria:

Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente a favor y a disposicién
de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria, con domicilio en calle Morelos 645, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.

La péliza de fianza en mencidn se debera enviar al correo electrénico: licitaciones@reynosa.gob.mx para su revision y en su caso
aprobacion.

Fiado(s): (en caso de proposicion conjunta el nombre y datos de cada uno de ellos)
Nombre o denominacién social:

RFC:

Domicilio: (El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la péliza:

Ndmero: _____ (Numero asignado por la “Afianzadora o Aseguradora”)
Monto Afianzado: (Con letra y numero incluyendo el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha de Expedicion:

Obligacién garantizada: La debida inversion, aplicacién, amortizacion o devolucién parcial o total de la cantidad de dinero
entregada al fiado por concepto de anticipo otorgado, en la formay en los plazos que para tal efecto se establecieron en el contrato
y sus anexos, en los términos de la clausula PRIMERA de la presente péliza de fianza.

Datos del contrato:

Nombre de los trabajos (Objeto):
Monto del Contrato (Con letra y numero incluyendo el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha de suscripcion contrato:
Plazo de ejecucidn de los trabajos:

Tipo: Obra Publica y/o Servicios Relacionados con la Misma.

Procedimiento al que se sujetara la presente pdéliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el articulo 279 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdiccion: Para todo lo relacionado con la presente pdliza, el fiado, el fiador y cualquier otro obligado, asi como
la “Beneficiaria”, se someteran a la jurisdiccion y competencia de los tribunales federales de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas,
renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razén de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los articulos 48, fraccién |, y 49, fraccion Il, de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los articulos 94 y 98 de su Reglamento.

Validacion de la fianza en el portal de internet, direccion electréonica www.amig.org.mx

Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora
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CLAUSULAS GENERALES A LAS QUE SE SUJETARA LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA DE ANTICIPO EN MATERIA DE
OBRA PUBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

PRIMERA.- OBLIGACION GARANTIZADA.

Esta pdliza de fianza garantiza la inversion, aplicacién, amortizacién o devolucién parcial o total de la cantidad de dinero entregada
al fiado por concepto de anticipo, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, por parte de la “Contratante”, de conformidad con la
acordado en el contrato indicado en la caratula de la presente pdliza, asi como los intereses que se causen conforme a la tasa
establecida en la Ley de Ingresos de la Federacion, para el supuesto de prorroga en el pago de créditos fiscales, si el fiado no lo
invirtio, aplicé, devolvié o amortizé total o parcialmente en el plazo y acorde a los fines para los que le fue otorgado, asi como su
costo financiero. En ningln caso la suma de los conceptos anteriores podra exceder el monto total garantizado.

SEGUNDA.- MONTO AFIANZADO

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), se compromete a pagar a la “Beneficiaria”, hasta el monto afianzadoquees $___
(con numero y letra) el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado que representa el 100% (cien por ciento) del anticipo otorgado.

TERCERA.- INDEMNIZACION POR MORA.
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), se obliga a pagar la indemnizacién por mora por pago extemporaneo del importe de la péliza
de fianza requerida, de conformidad con el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

CUARTA.- VIGENCIA.
La fianza permanecera vigente hasta la total amortizacion del anticipo o en su caso, la devolucién de la parte no amortizada o que
se haya dado cumplimiento al objeto para la cual fue otorgado dicho anticipo por la “Contratante”.

Asi mismos, esta fianza permanecera vigente durante la substanciacidon de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se
interpongan con origen en la obligacion garantizada hasta que se pronuncie resolucién definitiva de autoridad o tribunal
competente que haya causado ejecutoria, de forma tal que su vigencia no podra acotarse en razon del plazo de ejecucién del
“Contrato” y permanecera en vigor aun en los casos en que la “la Contratante” otorgue prorrogas o esperas al fiado para el
cumplimiento de la o las obligaciones contractuales.

QUINTA.- SUBJUDICIDAD.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), realizara el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta pdliza de
fianza, y, en su caso, la indemnizacién por mora de acuerdo a lo establecido en el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros
y de Fianzas, aun cuando la obligacion se encuentre subjudice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa
o tribunal, salvo que el fiado obtenga la suspension de su ejecucion, ante dichas instancias.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), debera comunicar a la “Beneficiaria” de la garantia, el otorgamiento de la suspension al fiado,
acompandandole las constancias respectivas que asi lo acrediten, a fin de que se encuentren en la posibilidad de abstenerse del
cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

SEXTA.- COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICION DE GARANTIAS.

El coafianzamiento o yuxtaposicion de garantias, no implicara novacion de las obligaciones asumidas por (la “Afianzadora” o la
Aseguradora”), por lo que subsistira su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumid en la presente
podliza de fianza y en sus documentos modificatorios.

SEPTIMA.- CANCELACION DE LA FIANZA.
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), quedard liberada de su obligacion fiadora siempre y cuando “la Contratante” le comunique
por escrito, por conducto del servidor publico facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantia.

El fiado podra solicitar la cancelacién de la fianza para lo cual deberd presentar a (la “Afianzadora” o la Aseguradora”), la
documentacion descrita en el parrafo anterior.

OCTAVA.- PROCEDIMIENTOS
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el articulo 279 de la Ley de
Instituciones de Seguros y Fianzas para hacer efectiva la fianza.

NOVENA.- RECLAMACION.
“La Beneficiaria” podra presentar la reclamacion a que se refiere el articulo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en
cualquier oficina, o sucursal de la Institucién y ante cualquier apoderado o representante de la misma.

DECIMA.- DISPOSICIONES APLICABLES.

Serd aplicable, a esta péliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas la legislacién mercantil y a falta de
disposicion expresa el Codigo Civil Federal.
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MODELO DE LA POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS DE
OBRA PUBLICA O DE SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA

Nombre de la Afianzadora o Aseguradora

Denominaciénsocial: _______ en lo sucesivo (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”)
Domicilio:

Autorizacién del Gobierno Federal para operar: (numero de oficio y fecha)

Beneficiaria:
Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente a favor y a disposicion de la
Secretaria de Finanzas y Tesoreria, con domicilio en calle Morelos 645, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.

La pdliza de fianza en mencién se debera enviar al correo electrénico: licitaciones@reynosa.gob.mx para su revision y en su caso
aprobacion.

Fiado(s): (en caso de proposicion conjunta el nombre y datos de cada uno de ellos)
Nombre o denominacién social:

RFC:

Domicilio: (El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la péliza:

Ndmero: ____ (NUmero asignado por la “Afianzadora o Aseguradora”)
Monto Afianzado: (Con letra y numero incluyendo el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha de Expedicion:

Obligaciéon garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato en los términos de la clausula PRIMERA de la
presente péliza de fianza.

Naturaleza de las Obligaciones: La obligacién garantizada sera indivisible y en caso de presentarse algiin incumplimiento se hara efectiva
por el monto total de las obligaciones garantizadas.

Datos del contrato:

Nombre de los trabajos (Objeto):
Monto del Contrato (Con letra y numero incluyendo el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha de suscripcién contrato:
Plazo de ejecucion de los trabajos:

Tipo: Obra Publica y/o Servicios Relacionados con la Misma.
Obligacién contractual para la garantia de cumplimiento: sera indivisible

Procedimiento al que se sujetara la presente pdliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el articulo 279 de la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdiccion: Para todo lo relacionado con la presente pdliza, el fiado, el fiador y cualquier otro obligado, asi como la
“Beneficiaria”, se someteran a la jurisdiccion y competencia de los tribunales federales de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, renunciando
al fuero que pudiera corresponderle en razén de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los articulos 48, fraccion |, y 49, fraccién Il, de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y los articulos 94 y 98 de su Reglamento.

Validacion de la fianza en el portal de internet, direccién electréonica www.amig.org.mx

Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora
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CLAUSULAS GENERALES A LAS QUE SE SUJETARA LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO EN MATERIA DE OBRA PUBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

PRIMERA.- OBLIGACION GARANTIZADA.

Esta pdliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el “Contrato” a que se refiere esta pdliza y en sus
convenios modificatorios que hayan realizado o en los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliacién indicado en la
clausula siguiente, aun cuando parte de las obligaciones se subcontraten.

SEGUNDA.- MONTO AFIANZADO
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), se compromete a pagar a la “Beneficiaria”, hasta el monto de esta poliza,quees $___
ndmero y letra) el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado que representa el 10% (Diez por ciento) del valor del “contrato”.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el caso de
que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliacion al monto del “Contrato” indicado en la caratula de esta pdliza,
siempre y cuando no se rebase el 25% de dicho monto. Previa notificacion de fiado y cumplimiento de los requisitos legales, (La
“Afianzadora” o la Aseguradora”) emitira el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la
referida ampliacion, sin que se entienda que la obligacién sea novada.

En el supuesto de que el porcentaje de aumento al “Contrato” en monto fuera superior a los indicados, (La “Afianzadora” o la Aseguradora”)
se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos, sin embargo, previa solicitud del fiado,
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), podra garantizar dicha diferencia y emitira el documento modificatorio correspondiente.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”) acepta expresamente que, en el caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto total
afianzado, siempre y cuando en el Contrato se haya estipulado que la obligacion garantizada es indivisible.

TERCERA.- INDEMNIZACION POR MORA.
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), se obliga a pagar la indemnizacion por mora por pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza
requerida, de conformidad con el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

CUARTA.- VIGENCIA.

La fianza permanecera vigente hasta que se dé cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del “Contrato” y
continuara vigente en caso de que la “Contratante” otorgue prorroga o espera al cumplimiento del “Contrato”, en los términos de la
siguiente clausula.

Asi mismos, esta fianza permanecera vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan
con origen en la obligacion garantizada hasta que se pronuncie resolucion definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado
ejecutoria.

De forma la vigencia de la fianza no podra acotarse en razén al plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales.

QUINTA.- PRORROGAS, ESPERAS O AMPLIACION AL PLAZO DEL CONTRATO.

En caso de que se prorrogue el plazo originalmente sefialado o conceder esperas o convenios de ampliacién al plazo para el cumplimiento
del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dara aviso al (La “Afianzadora” o la Aseguradora”), la cual debera emitir los documentos
modificatorios o endosos correspondientes.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), acepta expresamente garantizar la obligacién a que se refiere, aun en el caso de que se otorgue
prorroga, espera o ampliacion al fiado por parte de la “Contratante” para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por
lo que no se actualiza el supuesto de extincion de fianza previsto en el articulo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin
que se entienda novada la obligacién.

SEXTA.- SUPUESTOS DE SUSPENSION.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, en caso de suspensidn de los trabajos por cualquier causa justificada en los términos de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas disposiciones aplicables, “la Contratante” debera
emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar, En estos supuestos, a peticién del fiado, (la
“Afianzadora” o la Aseguradora”), otorgara el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el articulo 166 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastara que el fiado exhiba a (la “Afianzadora” o la Aseguradora”), dichos documentos
expedidos por “la Contratante”.

El aplazamiento derivado de la interposicidn de los recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de
ejecucion inicialmente pactado, por lo que subsistirdn inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiéndose que
los endosos que emita (la “Afianzadora” o la Aseguradora”), por cualquiera de los supuestos referidos, formaran parte den su conjunto,
solidaria e inseparable a la péliza inicial.
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SEPTIMA.- SUBJUDICIDAD.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), realizara el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta pdliza de fianza, y,
en su caso, la indemnizaciéon por mora de acuerdo a lo establecido en el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas,
aun cuando la obligacién se encuentre subjudice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal, salvo que
el fiado obtenga la suspension de su ejecucion, ante dichas instancias.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), deberd comunicar a la “Beneficiaria” de la garantia, el otorgamiento de la suspension al fiado,
acompandandole las constancias respectivas que asi lo acrediten, a fin de que se encuentren en la posibilidad de abstenerse del cobro de
la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

OCTAVA.- COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICION DE GARANTIAS.

El coafianzamiento o yuxtaposicién de garantias, no implicard novacion de las obligaciones asumidas por (la “Afianzadora” o la
Aseguradora”), por lo que subsistira su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumio en la presente pdliza
de fianza y en sus documentos modificatorios.

NOVENA.- CANCELACION DE LA FIANZA.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), quedara liberada de su obligacion fiadora siempre y cuando “la Contratante” le comunique por escrito,
por conducto del servidor publico facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantia por haberse cumplido con las
obligaciones a cargo del fiado y aceptado la garantia por defectos o vicios ocultos, acompanado al mismo el acta administrativa de extincién
de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito y en el supuesto de existir saldos a cargo del fiado, la liquidacién correspondiente.

El fiado podra solicitar la cancelacion de la fianza para lo cual debera presentar a (la “Afianzadora” o la Aseguradora”), el acta administrativa
de extincién de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito, y en el supuesto de existir saldos a cargo del fiado, la liquidacién
correspondiente. Cuando el fiado solicite la cancelacién derivada del pago realizado por saldos a su cargo o por el cumplimiento de
obligaciones, debera presentar el recibo de pago correspondiente.

DECIMA.- PROCEDIMIENTOS
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el articulo 279 de la Ley de
Instituciones de Seguros y Fianzas para hacer efectiva la fianza.

DECIMA PRIMERA.- RECLAMACION.
“La Beneficiaria” podra presentar la reclamacion a que se refiere el articulo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en cualquier
oficina, o sucursal de la Institucién y ante cualquier apoderado o representante de la misma.

DECIMA SEGUNDA.- DISPOSICIONES APLICABLES.

Serd aplicable, a esta péliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas la legislacion mercantil y a falta de disposicion
expresa el Cadigo Civil Federal.
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MODELO DE POLIZA DE FIANZA REQUERIDA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS Y
DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS DEL CONTRATOS DE OBRA PUBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Nombre de la Afianzadora o Aseguradora

Denominaciénsocial: _______ en lo sucesivo (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”)
Domicilio:

Autorizacién del Gobierno Federal para operar: (nimero de oficio y fecha)

Beneficiaria:

Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente a favor y a disposicion de la
Secretaria de Finanzas y Tesoreria, con domicilio en calle Morelos 645, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.

La pdliza de fianza en mencién se debera enviar al correo electrénico: licitaciones@reynosa.gob.mx para su revision y en su caso
aprobacion.

Fiado(s): (en caso de proposicion conjunta el nombre y datos de cada uno de ellos)
Nombre o denominacién social:

RFC:

Domicilio: (El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la pdliza:

Ndmero: ____ (NUmero asignado por la “Afianzadora o Aseguradora”)
Monto Afianzado: (Con letra y numero incluyendo el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha de Expedicion:

Obligacién garantizada: Responder por los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad que resulte de los trabajos
ejecutados, inclusive la calidad de los materiales empleados o de los servicios prestados por el fiado o ambos en los términos sefialados
en el contrato objeto de esta garantia conforme a la Clausula PRIMERA de la presente pdliza de fianza.

Datos del contrato:

Nombre de los trabajos (Objeto):
Monto del Contrato (Con letra y numero incluyendo el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha de suscripcion contrato:
Plazo de ejecucidn de los trabajos:

Tipo: Obra Publica y/o Servicios Relacionados con la Misma.
Obligacién contractual para la garantia de cumplimiento: serd indivisible

Procedimiento al que se sujetara la presente péliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el articulo 279 de la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdiccién: Para todo lo relacionado con la presente pdliza, el fiado, el fiador y cualquier otro obligado, asi como la
“Beneficiaria”, se someteran a la jurisdiccién y competencia de los tribunales federales de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, renunciando
al fuero que pudiera corresponderle en razén de su domicilio o por cualquier otra causa.

La fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los articulos 49, fraccién Il y 66 , de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Validacion de la fianza en el portal de internet, direccion electréonica www.amig.org.mx

Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora
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CLAUSULAS GENERALES A LAS QUE SE SUJETARA LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS,
VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

PRIMERA.- OBLIGACION GARANTIZADA.

Esta pdliza de fianza garantiza la obligacion del fiado de responder por los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad que
resulte de los trabajos ejecutados, inclusive la calidad de los materiales empleados o de los servicios prestados por el fiado o ambos,
atendiendo a todas las estipulaciones establecidas, en el “Contrato” especificado en la caratula de esta pdliza y de sus respectivos
convenios modificatorios, de conformidad con el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas
aplicables de su reglamento.

SEGUNDA.- MONTO AFIANZADO

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), se compromete a pagar a la “Beneficiaria”, hasta el monto afianzado indicado en la caratula de esta
poliza,quees $____ (con nimero vy letra) el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado que representa el 10% (Diez por ciento)
del valor del “contrato” o en su caso del 10% del importe total ejercido.

TERCERA.- INDEMNIZACION POR MORA.
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), se obliga a pagar la indemnizacién por mora por pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza
requerida, de conformidad con el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

CUARTA.- VIGENCIA.

La fianza permanecera vigente por un periodo de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de recepcion fisica de los trabajos que se
indiquen en el acta correspondiente, o en su caso, a partir de que haya concluido el periodo que resulte para que el fiado cumpla totalmente
con la correccion, reparacion o reposicion que requiera la atencion de los vicios y defectos o con las acciones necesarias para cumplir
cualquier otra responsabilidad derivada del “Contrato”, para lo cual la “Contratante”, cuando se detecten tales vicios, defectos o cualquier
otra responsabilidad, debera hacerlo del conocimiento de (la “Afianzadora” o la Aseguradora”), de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 96 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Asimismo, esta fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con
origen en la obligacion garantizada hasta que se pronuncie resolucion definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado
ejecutoria.

La pdliza continuara vigente en caso de que se otorguen prorroga o espera al fiado para realizar correcciones, reparaciones o reposiciones,
asi como para llevar a cabo las acciones necesarias para cumplir las demas responsabilidades que garantiza esta pdliza de fianza.

En el caso de que se hayan ejecutados correcciones, reparaciones, reposiciones o acciones para dar cumplimiento a las demas
responsabilidades que garantiza esta pdliza, la fianza permanecera vigente por el mismo plazo mencionado en el primer parrafo de la
presente clausula, respecto de los trabajos o servicios sujetos a dichas actividades.

QUINTA.- CORRECCION, REPARACION O REPOSICION DE LOS TRABAJOS.

En caso de que se presenten defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad que resulte de los trabajos ejecutados o de la
calidad de los servicios prestados, en que hubiera incurrido el fiado en los términos sefialados en el contrato y convenios modificatorios
respectivos, “la Contratante” le otorgara, un plazo maximo de 30 (treinta) dias naturales para efectuar la correccién, reparacion o
reposicion correspondiente o para atender cualquier otra responsabilidad, por lo la fianza permanecerd vigente durante ese tiempo.

En aquellos casos en que “la Contratante” y el fiado convengan un plazo mayor para las correcciones, reparaciones o reposiciones
correspondientes o para responder por cualquier otra responsabilidad, el fiado debera notificar a la institucién dicha circunstancia y esta
debera otorgar la modificacidn a la pdliza de fianza por escrito, para el solo efecto de hacer constar el referido supuesto, sin que ello
afecte la continuidad de la vigencia de la péliza.

En el supuesto de que el fiado no responda por los defectos o vicios ocultos en los trabajos ejecutados o en la calidad de los servicios
prestados o por cualquier otra responsabilidad en los términos sefialados en el “Contrato”, que le sean reportados por “la Contratante”,
(la “Afianzadora” o la Aseguradora”) se obliga a pagar los gastos en que incurra “la Contratante” por las correcciones, reparaciones o
reposiciones correspondientes o por atender cualquier otra responsabilidad hasta por la totalidad del monto afianzado.

En caso de que el monto de la correccidn, reparaciéon o reposicién correspondiente o de la atencién de cualquier otra responsabilidad sea
superior al afianzado, (la “Afianzadora” o la Aseguradora”) inicamente respondera hasta el 100% del monto afianzado.

SEXTA.- SUBJUDICIDAD.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), realizara el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta pdliza de fianza, vy,
en su caso, la indemnizacién por mora de acuerdo a lo establecido en el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas,
aun cuando la obligacion se encuentre subjudice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal, salvo que
el fiado obtenga la suspension de su ejecucién, ante dichas instancias.
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(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), deberd comunicar a la “Beneficiaria” de la garantia, el otorgamiento de la suspension al fiado,
acompandandole las constancias respectivas que asi lo acrediten, a fin de que se encuentren en la posibilidad de abstenerse del cobro de
la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

SEPTIMA.- COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICION DE GARANTIAS.

El coafianzamiento o yuxtaposicién de garantias, no implicard novacion de las obligaciones asumidas por (la “Afianzadora” o la
Aseguradora”), por lo que subsistira su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumié en la presente pdliza
de fianza y en sus documentos modificatorios.

OCTAVA.- CANCELACION DE LA FIANZA.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), quedara liberada de su obligacién fiadora una vez transcurrido doce meses a partir de la fecha del
acta de recepciodn fisica de los trabajos, siempre y cuando “la Contratante” no hubiera notificado a (la “Afianzadora” o la Aseguradora”),
que se detectaron defectos o vicios ocultos en los trabajos o en la calidad de los servicios o cualquier otra responsabilidad en los términos
sefialados en el “Contrato” dentro del plazo establecido en esta garantia o el extendido de conformidad con el articulo 96 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para lo cual el fiado debera presentar a (la “Afianzadora” o la
Aseguradora”) el acta de recepcion fisica de los trabajos una vez transcurrida la vigencia de la presente péliza.

En caso de existir correccién, reparacién o reposicion por defectos o vicios ocultos en los trabajos o en la calidad de los servicios prestados
o de acciones para cumplir cualquier otra responsabilidad en los términos sefialados en el “Contrato”, el fiado debera presentar a (la
“Afianzadora” o la Aseguradora”) el acta de recepcion fisica de los trabajos, junto con la manifestacion expresa y por escrito de “la
Contratante” en la que sefiale su conformidad para cancelar esta fianza, toda vez que se han realizado dichas actividades.

NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecucion establecido en el articulo 279 de la
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para la efectividad de la presente garantia.

DECIMA.- RECLAMACION.
“La Beneficiaria” podra presentar la reclamacion a que se refiere el articulo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en cualquier
oficina, o sucursal de la Institucion y ante cualquier apoderado o representante de la misma.

DECIMA PRIMERA.- DISPOSICIONES APLICABLES.

Serd aplicable, a esta péliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas la legislacion mercantil y a falta de disposicion
expresa el Cadigo Civil Federal.
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MODELO DE ENDOSO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
MODIFICATORIO DE AMPLIACION AL MONTO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA O DE SERVICIO RELACIONADO
CON LA MISMA

Nombre de la Afianzadora o Aseguradora

Denominaciénsocial: _______ en lo sucesivo (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”)
Domicilio:

Autorizacion del Gobierno Federal para operar: (nimero de oficio y fecha)

Beneficiaria:

Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente a favor y a disposicion de la
Secretaria de Finanzas y Tesoreria, con domicilio en calle Morelos 645, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.

La pdliza de fianza en mencion se debera enviar al correo electrénico: licitaciones@reynosa.gob.mx para su revision y en su caso
aprobacion.

Fiado(s): (en caso de proposicién conjunta el nombre y datos de cada uno de ellos)
Nombre o denominacién social:

RFC:

Domicilio: (El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la péliza (Endoso):

Ndmero: ____ (Endoso nuimero asignado por la “Afianzadora o Aseguradora”)
Monto Afianzado de la ampliacion: (Con letra y numero incluyendo el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha de Expedicion:

Datos del contrato:

Nombre de los trabajos (Objeto):
Monto del Contrato (Con letra y numero incluyendo el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha de suscripcion contrato:
Plazo de ejecucion de los trabajos:

Datos del Convenio:
Nombre de los trabajos (Objeto):
Monto del Convenio: (Con letra y numero incluyendo el Impuesto al Valor Agregado)

Monto total Afianzado del contrato y convenio (Con letra y numero incluyendo el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha de suscripciéon convenio:

Tipo: Obra Publica y/o Servicios Relacionados con la Misma.

Obligacién contractual para la garantia de cumplimiento: Esta péliza de fianza es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza original y
serd indivisible.

Procedimiento al que se sujetara la presente péliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el articulo 279 de la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdiccion: Para todo lo relacionado con la presente pdliza, el fiado, el fiador y cualquier otro obligado, asi como la
“Beneficiaria”, se someteran a la jurisdiccion y competencia de los tribunales federales de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, renunciando
al fuero que pudiera corresponderle en razén de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los articulos 48, fraccion |, y 49, fraccién Il, de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y los articulos 94 y 98 de su Reglamento.

Validacion de la fianza en el portal de internet, direccién electréonica www.amig.org.mx
Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora
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MODELO DE ENDOSO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
MODIFICATORIO DE AMPLIACION AL PLAZO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA O DE SERVICIO RELACIONADO
CON LAS MISMAS

Nombre de la Afianzadora o Aseguradora

Denominaciénsocial: _______ en lo sucesivo (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”)
Domicilio:

Autorizacion del Gobierno Federal para operar: (nimero de oficio y fecha)

Beneficiaria:

Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente a favor y a disposicién de la
Secretaria de Finanzas y Tesoreria, con domicilio en calle Morelos 645, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.

La pdliza de fianza en mencién se debera enviar al correo electrénico: licitaciones@reynosa.gob.mx para su revision y en su caso
aprobacion.

Fiado(s): (en caso de proposicién conjunta el nombre y datos de cada uno de ellos)
Nombre o denominacién social:

RFC:

Domicilio: (El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la péliza (Endoso):

Ndmero: ____ (Endoso nuimero asignado por la “Afianzadora o Aseguradora”)
Monto Afianzado: (Con letra y numero incluyendo el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha de Expedicion:

Datos del contrato:

Nombre de los trabajos (Objeto):
Monto del Contrato (Con letra y numero incluyendo el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha de suscripcién contrato:
Plazo de ejecucidn de los trabajos:

Datos del Convenio:
Nombre de los trabajos (Objeto):
Plazo de ejecucion modificado:
Fecha de suscripcion convenio:

Tipo: Obra Publica y/o Servicios Relacionados con la Misma.
Obligacién contractual para la garantia de cumplimiento: Esta pdliza de fianza es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza original.

Procedimiento al que se sujetara la presente péliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el articulo 279 de la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdiccién: Para todo lo relacionado con la presente pdliza, el fiado, el fiador y cualquier otro obligado, asi como la
“Beneficiaria”, se someteran a la jurisdiccion y competencia de los tribunales federales de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, renunciando
al fuero que pudiera corresponderle en razén de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los articulos 48, fraccion |, y 49, fraccién Il, de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y los articulos 94 y 98 de su Reglamento.

Validacion de la fianza en el portal de internet, direccién electréonica www.amig.org.mx

Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora
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MODELO DE ENDOSO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
MODIFICATORIO AL OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA O DE SERVICIO RELACIONADO CON LA
MISMA

Nombre de la Afianzadora o Aseguradora

Denominaciénsocial: _______ en lo sucesivo (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”)
Domicilio:

Autorizacion del Gobierno Federal para operar: (nimero de oficio y fecha)

Beneficiaria:

Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente a favor y a disposicién de la
Secretaria de Finanzas y Tesoreria, con domicilio en calle Morelos 645, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.

La pdliza de fianza en mencion se debera enviar al correo electrénico: licitaciones@reynosa.gob.mx para su revision y en su caso
aprobacion.

Fiado(s): (en caso de proposicién conjunta el nombre y datos de cada uno de ellos)
Nombre o denominacién social:

RFC:

Domicilio: (El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la poéliza (Endoso):

Ndmero: ____ (Endoso nuimero asignado por la “Afianzadora o Aseguradora”)
Monto Afianzado: (Con letra y numero incluyendo el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha de Expedicion:

Datos del contrato:

Nombre de los trabajos (Objeto):
Monto del Contrato (Con letra y numero incluyendo el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha de suscripcién contrato:
Plazo de ejecucidn de los trabajos:

Datos del Convenio:
Nombre de los trabajos modificado (Objeto):
Fecha de suscripcion convenio:

Tipo: Obra Publica y/o Servicios Relacionados con la Misma.
Obligacidén contractual para la garantia de cumplimiento: Esta pdliza de fianza es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza original.

Procedimiento al que se sujetara la presente péliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el articulo 279 de la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdiccion: Para todo lo relacionado con la presente pdliza, el fiado, el fiador y cualquier otro obligado, asi como la
“Beneficiaria”, se someteran a la jurisdiccion y competencia de los tribunales federales de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, renunciando
al fuero que pudiera corresponderle en razén de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los articulos 48, fraccion |, y 49, fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y los articulos 94 y 98 de su Reglamento.

Validacion de la fianza en el portal de internet, direccion electréonica www.amig.org.mx

Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora
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