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TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES 
GENERALES Y PARTICULARES. 

 
GENERALIDADES 

 
LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, 
DEBIÉNDOSE REALIZAR DE ACUERDO CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARÍA EN LAS PRESENTES 
BASES DE LICITACIÓN, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TÉRMINOS GENERALES SE 
DESCRIBEN MÁS ADELANTE. 
 
CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y LAS CONDICIONES MAS 
FAVORABLE Y SEGURAS PARA LOS CIUDADANOS, EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE OBRA, 
DEBERÁ CONSIDERAR LO NECESARIO EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA, LA 
CONSTRUCCIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS DE 
SEGURIDAD COMO PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS, INFORMATIVOS, DIVERSOS, ANUNCIOS DE 
PRECAUCION, DISPOSITIVOS DE CANALIZACIÓN EN ZONAS DE OBRAS, DE ACUERDO A LA 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2015, SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA 
PROTECCION EN ZONAS DE OBRAS VIALES. SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS YA MENCIONADOS, SI NO, NO SE AUTORIZARÁ EL 
INICIO DE LOS TRABAJOS, Y NO SE EFECTUARÁ NINGÚN PAGO ADICIONAL POR DICHOS 
CONCEPTOS. 
 
EL CONTRATISTA CONSERVARÁ Y MANTENDRA TODAS LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE 
ACCESO, INCLUYENDO LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION, ASI COMO DOS 
FLECHEROS LUMINOSOS  DE MINIMO 1.00 X 2.00 METROS DE 25 SEÑALES DE LEDS COLOR 
AMBAR O ROJO SOBRE SOPORTE TUBULAR PARA FACIL MANEJO, POR SU CUENTA Y COSTO, 
GARANTIZANDO LA PERMANECIA DE LA SEÑALIZACION E ILUMINACION NOCTURNA EL 
TIEMPO QUE SEA NECESARIO HASTA QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA SECRETARÍA DE 
OBRA PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
EN EL CASO DE COLADOS DE CONCRETO, EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE 
MIENTRAS SE ENCUENTRE EN ESTADO FRESCO DICHO CONCRETO, VIGILARÁ Y/O CUIDARÁ 
QUE NO SE DAÑE LA TEXTURA SOLICITADA EN PROYECTO, MEDIANTE EL USO DE BARRICADAS 
QUE EVITEN EL ACCESO A PERSONAS, VEHICULOS, ANIMALES ETC. EN CASO CONTRARIO EL 
CONTRATISTA DEBERA REPONER EL AREA DEL CONCRETO AFECTADO SIN COSTO ALGUNO A 
LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
  
EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE PROTECCION 
PERSONAL NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE ALGODÓN, ETC) , DE 
ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011 Y NOM-017-STPS-2008 Y EL 
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SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES LABORES EN EL DESARROLLO 
CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASÍ MISMO DEBERÁ DE CONTAR CON UN BOTIQUÍN DE 
PRIMEROS AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR LESIONES LEVES QUE 
PUDIERAN OCURRIRLE A SU PERSONAL. 
 
CUALQUIER ACCIDENTE O DAÑO QUE POR NEGLIGENCIA, PROCEDIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS INADECUADOS, OPERACIÓN INCORRECTA DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA 
O LA VIOLACION DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, SE CAUSE AL PERSONAL DE LA 
OBRA, A PROPIEDAD AJENA O A TERCEROS, SERÁ DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA, QUIEN ASUMIRÁ LOS COSTOS DE INDEMNIZACION, REPARACION O 
REPOSICION QUE PROCEDAN. 
 
CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARÁ DESDE EL INICIO 
DE LOS TRABAJOS EL ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 
1/2" CAL 14 Y LAMINA NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 1.30 M} DE ALTURA LIBRE A  BASE 
INFERIOR DEL ANUNCIO DE PTR DE 1 1/2" X1 1/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA DE 
FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULANDO UNA CARA CON VINILETRAS Y 
LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS POR LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE CONSTRUCCION DE 
BASE DE CONCRETO DE F´C = 150 KG/CM2 CON DIMENSIONES INDICADAS EN EL PROYECTO, 
EL COSTO DEL ANUNCIO EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRARLO EN SU ANALISIS DE COSTOS 
INDIRECTOS, (SE ANEXA FORMATO AL FINAL) 
 
EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS A QUE SE REFIERE ESTA LICITACIÓN SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO QUE 
CORRESPONDA APLICAR DE LAS NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES. 

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISIÓN, SE TOMARÁ LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE 
DETERMINARÁ SU RESISTENCIA A LA COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGÚN SEA EL 
CASO, ENSAYANDO UN ESPECIMEN: A 7 DÍAS, OTRO A 14 DÍAS Y OTRO MÁS A 28 DÍAS, 
QUEDANDO UN ESPECIMEN EN RESERVA. 
 
EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL 
CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 
 
LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, 
(SUPERVISION DE OBRA) ENTREGARÁ POR ESCRITO AL CONTRATISTA DE OBRA LAS 
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, LOS PLANOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL 
RESPONSABLE DEL PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO, PROGRAMA DE 
OBRA DE LA PROPUESTA, ASI COMO LOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN PARA 
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
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SI LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE MODIFICA 
EL PROYECTO, ENTREGARÁ AL CONTRATISTA LAS MODIFICACIONES CON LOS NUEVOS DATOS 
DE CONSTRUCCION QUE PROCEDAN, CON LA ANTICIPACION NECESARIA PARA QUE PUEDAN 
REPROGRAMAR LA OBRA. LOS CAMBIOS EN EL COSTO Y EN LOS PROGRAMAS QUE LAS 
MODIFICACIONES AL PROYECTO PUDIERAN OCASIONAR, SE FORMALIZARAN MEDIANTE UN 
CONVENIO CON SOLVENCIA DEL MISMO CONTRATO. 
 
EL CONTRATISTA GESTIONARÁ ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, POR SU 
CUENTA Y COSTO, LOS PERMISOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, HASTA EL SITIO DE LA 
OBRA, CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE REQUIERA, ASI COMO 
LOS DE ADQUSICION, TRASLADO, MANEJO, ALMACENAMIENTO Y CUALQUIER OTRO 
ARTIFICIO NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EN EL CASO DE QUE SEA NECESARIO 
Y A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SIN PERJUCIO DE LO ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES 
LEGALES EN LA MATERIA, PODRA APOYAR AL CONTRATISTA. 
 
LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES 
PARA QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
ACEPTE LOS TRABAJOS; LA LIMPIEZA DE LAS PARTES DE LA OBRA Y LA LIMPIEZA GENERAL DE 
LA MISMA, DE LA ZONA ADYACENTE, ASI COMO LA CORRECTA Y OPORTUNA INSTALACION, 
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION DE LA OBRA, 
SON PARTE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE SUS DIMENSIONES, 
FORMA, ELEVACIONES, PROFUNDIDADES, INSTALACIONES, CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE 
LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, ACABADOS, DETALLES Y DE TODO LO SE 
REQUIERA PARA SU CORRECTA EJECUCION EN GENERAL Y DE SUS PARTES, CONFORME AL 
PROYECTO. CUANDO LA OBRA O SUS PARTES NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO 
ESTIPULADO EN EL PROYECTO, LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE, PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION 
INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, LO QUE HARA 
POR SU CUENTA Y COSTO EL CONTRATISTA, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION 
ADICIONAL ALGUNA POR ELLO Y DE NO HACERLO ASI, LOS CONCEPTOS DE OBRA 
DEFECTUOSOS NO SERAN OBJETO DE PAGO. EN ESTE CASO, LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, SI LO ESTIMA NECEARIO, PODRA 
ORDENAR LAS SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO 
NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA 
MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA SU TERMINACION. 
 
EN CASO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS A MATERIALES POR EL LABORATORIO CONTRATADO 
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, QUE 
NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, SERA RESPONSABILIDAD DE LA 
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CONTRATISTA EL PAGO DE LAS PRUEBAS SUBSECUENTES AL MISMO LABORATORIO 
CONTRATADO POR LA DEPENDENCIA HASTA QUE EL RESULTADO RESULTE POSITIVO.  
 
SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONSTRUCCION QUE EMPLEE, LOS PROYECTOS DE OBRAS AUXILIARES, CIMBRAS, ANDAMIAJE 
Y TODO LO QUE SE REQUIERA COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION 
ADOPTADO, CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, DEBA APROBAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION, DICHA APROBACION 
NO LIBERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD. 
 
EL CONTRATISTA SUSPENDERÁ DE INMEDIATO Y MODIFICARÁ CUALQUIER PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO U OPERACIÓN QUE LA SECRETARIÁ CONSIDERE PELIGROSO O QUE PUEDA 
DAÑAR A LA OBRA, A SU PERSONAL, A PROPIEDAD AJENA, A TERCEROS, O DETERIORAR LAS 
CONDICIONES NATURALES DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
EL CONTRATISTA POR SU CONVENIENCIA, PUEDE OPTAR POR EJECUTAR LA OBRA, O ALGUNAS 
PARTES DE LA MISMA CON MAQUINARIA O A MANO CUANDO SE REQUIERA, SIEMPRE Y 
CUANDO NO SE CONTRAPONGA CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. LO ANTERIOR NO 
SERÁ MOTIVO PARA QUE SE MODIFIQUEN LA CALIDAD, LOS ACABADOS, LOS VOLUMENES DE 
LA OBRA, LOS PRECIOS UNITARIOS O EL PROGRAMA DE EJECUCION. 
 
EL CONTRATISTA, POR SU CONVENIENCIA, SELECCIONARÁ EL EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O DE SUS 
PARTES, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ADOPTADO Y SERÁ EL 
UNICO RESPONSABLE DE SU EFICIENCIA Y RENDIMIENTOS. 
 
LA SECRETARIA PUEDE INSTRUIR AL CONTRATISTA LA EXPLOTACION O UTILIZACION DE 
OTROS BANCOS DE MATERIALES, SITIOS PARA EL DEPOSITO DE DESPERDICIOS O PARA 
ALMACENES TEMPORALES, DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN EL PROYECTO. EN ESTE CASO, 
CUALQUIERA QUE SEA EL PROCESO DE EXPLOTACION Y TRATAMIENTO QUE UTILICE EL 
CONTRATISTA, LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, APLICARÁ LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO PARA LOS BANCOS Y 
SITIOS SIMILARES SEÑALADOS EN EL PROYECTO, ASI COMO EL IMPORTE DE LOS ACARREOS 
QUE CORRESPONDAN PARA EL NUEVO BANCO O SITIO ORDENADO. 
 
TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LOS CORTES, EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, 
CANALES, DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, CONSIDER APROVECHABLES, SERAN 
DEPOSITADOS CORRECTAMENTE EN LOS SITIOS PARA ALMACENES TEMPORALES INDICADOS 
POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS O PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS 
POR LA SECRETARÍA. DICHOS MATERIALES APROVECHABLES SON PROPIEDAD DE LA 
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SECRETARÍA POR LO QUE EL CONTRATISTA NO PUEDE DISPONER DE ELLOS SIN LA 
AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA MISMA SECRETARÍA. 
 
CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN A PRECIOS UNITARIOS, SI LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE CONSIDERA PROCEDENTES TRABAJOS 
EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION DE CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS EN EL 
PROYECTO O VOLUMENES ADICIONALES DE CONCEPTOS PACTADOS EN EL CONTRATO, 
COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA O DE SUS PARTES, PUEDE AUTORIZAR U ORDENAR AL 
CONTRATISTA SU EJECUCION, Y ÉSTE ESTÁ OBLIGADO A REALIZARLOS, SIEMPRE Y CUANDO 
NO REBASEN, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, EL 25 POR CIENTO, RESPECTO AL MONTO O 
PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA SECRETARÍA INDICARÁ AL 
CONTRATISTA LOS PLAZOS EN QUE DEBA REALIZAR DICHOS TRABAJOS Y LE ENTREGARÁ LOS 
PROYECTOS CORRESPONDIENTES EN FORMA ESCRITA. SI EL MONTO O PLAZO PARA LA 
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EXCEDE EL PORCENTAJE MENCIONADO, 
EL CONTRATISTA PUEDE NEGARSE A EJECUTARLOS O ACEPTAR SU EJECUCION MEDIANTE LA 
FIRMA DEL CONVENIO ADICIONAL CORRESPONDIENTE. 
 
SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR 
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE 
INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTE, NO TENDRÁ DERECHO A 
RECLAMAR PAGO ALGUNO PO ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION 
DE LOS TRABAJOS. 
 
SI DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, APARECEN 
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA DEFICIENTE EJECUCION, EL 
CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, LOS CORREGIRÁ DE INMEDIATO, SIN QUE TENGA 
DERECHO A RETRIBUCION ALGINA POR ELLO. DE NO HACERLO, LA SECRETARÍA HARA 
EFECTIVA LA GARANTIA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS. 
 
EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOS Y BANQUETAS, SERA RESPONSABILIDAD 
DEL CONTRATISTA PROTEGER EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL CONCRETO, YA QUE 
CUALQUIER DAÑO A ESTE, EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER REPARADO SIN COSTO 
ADICIONAL PARA EL CONTRATANTE. 
 
PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL DESARROLLO 
DE LA OBRA, DEBERA CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA. 
 
PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA EL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE 
ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS LO 
DEBERA REPORTAR A LA SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO CONTRARIO SERA EL UNICO 
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RESPONSABLE Y POR SU CUENTA Y RIESGO SE HARAN TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA 
EL AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE. 
 
DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARÁ UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA 
CONVENCIONAL Y/O ELECTRONICA SEGÚN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE 
ASIENTEN SERAN: CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O DEMOLICION EN 
SU CASO, ASI COMO TODAS LAS INCIDENCIAS Y ACTOS RELEVANTES QUE SE PRESENTEN EN LA 
OBRA. TODAS LAS NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA DEBERAN SER FECHADAS Y 
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA Y EL REPRESENTANTE DE LA 
SUPERVISION DE LA OBRA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE. EN CASO DE SER BITACORA ELECTRONICA LOS 
REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE DEBERAN CONTAR CON SU FIRMA 
FIEL VIGENTE AL MOMENTO DEL CONTRATO, EL CERTIFICADO DE VIGENCIA SE ANEXARA EN 
SU PROPUESTA. 
 
EL CONTRATISTA SE SUJETARÁ AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y 
ACEPTADO POR LA SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERÁ INCLUIR LOS PERIODOS DE 
EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION TOTAL. 
 
CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR EN 
SU PROPUESTA, SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS GASTOS QUE EL CONTRATISTA 
TENGA QUE EFECTUAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE CADA CONCEPTO 
DE TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE CONTRATO. 
 
I. EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN DEBERÁ CONSIDERAR QUE: 
 
A.- EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA MANO 
DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGIÓN. 
  
B.- LOS BANCOS PARA LA EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE LLEVARÁN A 
CABO LOS TRABAJOS, DEBERÁ SER LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN LOCALIZADOS POR EL 
PROPONENTE Y SU EXPLOTACION, NEGOCIADO CON LOS PROPIETARIOS O USUFRUCTUARIOS 
DEL PREDIO DONDE ESTOS SE UBIQUEN, SIENDO A SU CARGO TAMBIÉN LA NEGOCIACIÓN Y EL 
PAGO DE LAS REGALÍAS, COSTOS QUE DEBERÁ INCLUIR EN LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS 
UNITARIOS CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERÁN MOTIVO DE PAGO POR SEPARADO. 
  
C.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PÉTREOS DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS DENTRO DEL 
PRECIO UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERÁN LOS QUE PROPONGA 
CADA EMPRESA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO DARÁ LUGAR A REVISIÓN DE COSTOS POR 
PROBLEMAS CON FLETEROS DE LA REGIÓN.  
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D.- EL CONTRATISTA FIJARÁ EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES 
PRODUCTO DE EXTRACCIONES EN OBRA Y OBSERVARÁ LAS PRECAUCIONES NECESARIAS 
PARA EVITAR CONTAMINAR EL MATERIAL ÚTIL APROVECHABLE, YA QUE NO SE EFECTUARÁ 
NINGÚN PAGO POR SEPARADO POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS DESPERDICIOS. 

 
E.- DEBERÁ CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES NECESARIAS 

PARA DAR FLUIDEZ AL TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE EXPRESAMENTE LO INDIQUE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. LOS COSTOS 
POR ESTOS TRABAJOS SERÁN POR CUENTA DEL LICITANTE Y DEBERÁN PREVERLOS O 
CONSIDERARLOS EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA. 
 
LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON 
APROXIMADAS POR LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEA MOTIVO DE 
RECLAMACION DEL CONTRATISTA. LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE 
DEBERA REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN 
EN LA REGION, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES POR 
PARTE DEL CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEO Y EFICIENTE 
QUE PUEDA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE 
A JUICIO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR Y 
MANEJAR LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON LOS 
REQUISITOS DEL PROGRAMA Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA LLEVAR A 
CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN FORMA EFICIENTE Y CORRECTA, DE TAL MANERA 
QUE SE CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS QUE PIDA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR LOS 
ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, ASI COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES Y 
SERA EL NECESARIO PARA ATENDER EL PROPORCIONAMIENTO DE LINEAS, NIVELES Y 
DIMENSIONES DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A PARTIR DE LOS DATOS 
BASES DE LINEAS Y NIVELES QUE PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, TENDRA OPCION PARA REVISAR ESTOS 
TRABAJOS EN CUALQUIERA DE SUS PUNTOS DE AVANCE.  
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EL LICITANTE NO DEBERA CONSIDERAR EN SU PROPUESTA EL SERVICIO DE LABORATORIO 
PARA LAS PRUEBAS NECESARIAS DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE LICITACION. 
 
LAS PRUEBAS DE CALIDAD NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO SERÁN 
PROPORCIONADAS POR EL LABORATORIO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, SIEMPRE Y CUANDO 
LA ACTIVIDAD LO REQUIERA, POR LO TANTO, ÚNICAMENTE EL LICITANTE CONSIDERARA 
DICHAS PRUEBAS CUANDO LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE CADA TRABAJO LO INDIQUE. 
 
EL SERVICIO DE LABORATORIO SERÁ PROPORCIONADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE CUMPLIENDO DE ACUERDO A LO 
SIGUIENTE: 
 
CONTROL DE CALIDAD. 
 
EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES 
QUE PERMITEN EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA Y SUS 
ACABADOS, ASI COMO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE 
UTILICEN EN SU EJECUCION, COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL 
PROYECTO, PARA DECIDIR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DEL CONCEPTO Y 
DETERMINAR OPORTUNAMENTE SI EL PROCESO DE PRODUCCION O EL PROCEDIMIENTO DE 
CONSTRUCCION SE ESTAN REALIZANDO CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO. DICHAS 
ACTIVIDADES COMPRENDEN PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE CAMPO Y 
LABORATORIO, ASI COMO LOS ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADOS, ENTRE OTRAS. 
 
LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, ES EL CONJUNTO DE 
ACTIVIDADES QUE PERMITEN CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON 
LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACIÓN, RECHAZO O 
CORRECCIÓN DE CADA UNO, Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DETALLADO 
DE CONTROL DE CALIDAD. 
 
REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD. 
 
EL CONTRATISTA, NO PODRÁ INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN SI NO CUENTA EN EL 
CAMPO CON: 
 
PERSONAL 
QUE EL PERSONAL QUE EJECUTE EL CONTROL DE CALIDAD O LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, 
TENGA LA CAPACITACIÓN Y EXPERIENCIA SUFICIENTE, ASÍ COMO QUE ESTÉ INTEGRADO 
COMO MÍNIMO POR: 
 
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 



 

 

LICITACION: 57057002-099-2023 
OBRA: Rehabilitación de Drenaje Sanitario Colapsado en calle Felipe Angeles entre calle 
Heriberto Jara y calle Francisco J. Mujica en la colonia Renacimiento del Municipio de 
Reynosa Tamaulipas

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 9 
 
DE:     49 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

9 

 

CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE 
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASÍ COMO 
CON EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARÍA.  
EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD, ANALIZAR ESTADÍSTICAMENTE LOS 
RESULTADOS QUE SE OBTENGAN. 
 
JEFE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD. 
 
CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE 
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASÍ COMO 
CON EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARÍA.  
EL JEFE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, ANALIZAR 
CONJUNTAMENTE Y EN FORMA ESTADÍSTICA LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN DEL 
CONTROL DE CALIDAD Y DE LA PROPIA VERIFICACIÓN. 
 
PERSONAL DE LABORATORIO 
 
LOS RESPONSABLES  DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, 
CONTARÁN CON LOS LABORATORISTAS Y AYUDANTES DE LABORATORIO, SUFICIENTES PARA 
ATENDER TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA EN LOS ASPECTOS DE MUESTREO; MANEJO, 
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS; EJECUCIÓN DE LAS 
PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO; MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE 
LABORATORIO, ENTE OTROS.  EL PERSONAL DE LABORATORIO ESTARÁ CAPACITADO, Y 
ACREDITARÁ, MEDIANTE EVALUACIONES ANTE EL JEFE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD O EL 
JEFE DE LA UNIDAD DE LABORATORIOS SI CORRESPONDE AL GRUPO DE VERIFICACIÓN DE 
CALIDAD, EL CONOCIMIENTO DE LAS PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 
LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑE. 
 
EQUIPO Y MATERIAL 
 
EQUIPO Y MATERIALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE 
CALIDAD. 
 
EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE 
CALIDAD, ESTARÁ EN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA SU USO, CALIBRADO, LIMPIO, COMPLETO 
EN TODAS SUS PARTES Y SIN DESGASTE.  TODOS LOS MATERIALES A EMPLEAR SERÁN DE 
CALIDAD, CONSIDERANDO SIEMPRE LA FECHA DE SU CADUCIDAD. 
 
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 
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LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DEBEN SER ADECUADOS PARA TRASLADAR, EN FORMA 
EFICIENTE Y SEGURA, AL PERSONAL, AL EQUIPO Y A LOS MATERIALES PARA EL CONTROL DE 
CALIDAD O PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD, ASÍ COMO LAS MUESTRAS QUE SE 
OBTENGAN.  SU NÚMERO HA DE SER SUFICIENTE PARA ATENDER TODOS LOS FRENTES DE LA 
OBRA, SER UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LAS FUNCIONES MENCIONADAS, ASÍ COMO 
ESTAR Y SER MANTENIDOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DURANTE EL TIEMPO 
QUE DURE LA OBRA. 
 
INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD 
 
EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD ELABORARÁ LOS INFORMES QUE SE INDICAN A 
CONTINUACIÓN, EN LOS QUE SE PRESENTEN, MEDIANTE TABLAS, GRÁFICAS, CROQUIS Y 
FOTOGRAFÍAS, LOS RESULTADOS DE LAS MEDICIONES Y PRUEBAS EJECUTADOS, INCLUYENDO 
LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA SU INTERPRETACIÓN: LAS CARTAS DE CONTROL Y LOS 
ANÁLISIS ESTADÍSTICOS REALIZADOS; EN SU CASO, LAS ACCIONES Y LOS TRATAMIENTOS DE 
LOS ELEMENTOS RECHAZADOS DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO ANALIZADO; Y EL 
DICTAMEN DE CALIDAD. 
 
CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MENCIONADAS EN EL 
CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SERÁ APLICABLE LO INDICADO EN 
LOS PÁRRAFOS DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CADA CONCEPTO QUE 
CONFORMAN DICHO CATÁLOGO, COMPLEMENTADAS CON LAS ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES APLICABLES DE LA SCT.    
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 

1005-01 TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, 
ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA, INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL, 
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE 

FORMAN EL PROYECTO, SE DEBERÁ SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, LAS COTAS Y 
NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, SE TRAZARÁ CON 
EQUIPO TOPOGRAFICO, NIVEL DE MANO, ESTACAS, HILOS, TROMPOS, Y TODA 
LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA LLEVAR ACABO ESTA ACTIVIDAD. 

 
 DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE 

VERIFICARÁN LOS NIVELES, MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERÁ A 
SUPERVISARLOS UNA VEZ MAS CON EQUIPO, SE ESTABLECERÁN PUNTOS DE 
REFENCIA PARA LOGRAR LA NIVELACIÓN ADECUADA, CONFORME LO INDIQUE 
EL SUPERVISOR. UTILIZANDO NIVEL FIJO ASÍ COMO TEODOLITO Ó TRANSITO 
PARA DAR NIVEL Y LÍNEA RESPECTIVAMENTE, ADEMÁS DE PERSONAL 
ADECUADO PARA SU REALIZACIÓN, SE TOMARAN COMO REFERENCIA LOS 
BANCOS DE NIVEL INDICADOS POR LA SUPERVISION. 

 
 EL PAGO DE ESTE CONCEPTO, SOLO APLICARA CUANDO SEA UNICA Y 

EXCLUSIVAMENTE OBRA DE AGUA POTABLE Y/O DRENAJE. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES, 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML) 
 
3001021 CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO PARA 

DEMOLICIÓN DEL MISMO, INCLUYE TRAZO Y MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, EN OBRAS DE PAVIMENTACION. 

 
EJECUCION:      LA CONTRATISTA CONTARÁ CON EL EQUIPO NECESARIO COMO CORTADORA 

DE DISCO, ENTRE OTROS Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD 
SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE 
EJECUCIÓN PROGRAMADO. 
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                              EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 
DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. 

 
                              SE SEÑALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE 

DESARROLLARAN LOS TRABAJOS. 
 
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO 

DURANTE EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD, Y EN CASO DE QUE EL 
CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL DEL 
MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO. 

 
 LA PROFUNDIDAD DEL CORTE DEBERA SER LO SUFICIENTE PARA AISLAR EL 

AREA A DEMOLER, DE TAL MANERA QUE DURANTE EL PROCESO DE 
DEMOLICION NO SE DAÑEN LOS ELEMENTOS DEL PERIMETRO. 

 
 ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL. 
 
3001013 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: CARGA Y 

ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:  EL CONTRATISTA CONTARÁ CON MAQUINARIA DE ACUERDO A NECESIDADES 

DEL PROYECTO Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE 
PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN 
PROGRAMADO. 

 
                          EL PERSONAL DEBERÁ SER EL SUFICIENTE, CONTARÁ CON LA HERRAMIENTA Y 

DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE 
ACUMULARÁ EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRÁ PASOS 
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASÍ LO INDIQUE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL 

MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO 
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LIBRE Y EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA 
LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN EL 
COSTO. 

 
 LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO 

AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO. 
 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL (M3). 
 
SEVE-BARR-N_Y COLOCACION CON RECUPERACION AL CONTRATISTA DE SEÑALIZACION VIAL 

A BASE DE BARRERAS DE CONCRETO DEL TIPO "NEW JERSEY" PARA DELIMITAR 
PROVICIONALMENTE ZONAS DE OBRAS EN CONSTRUCCION, INCLUYE: 
MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
EJECUCION:  EN ESTE CONCEPTO EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO POR 

COLOCACION CON RECUPERACIÓN DE SEÑALIZACION VIAL A BASE DE 
BARRERAS DE CONCRETO DEL TIPO "NEW JERSEY" PARA DELIMITAR 
PROVICIONALMENTE ZONAS DE OBRAS EN CONSTRUCCION, DE ACUERDO A 
LA NORMA NOM-037-SCT2-2012 EN REFERENCIA A LA TABLA 6.  

 
                            EL LICITANTE DEBERA INCLUIR FLETES, MANIOBRAS DE CARGA DENTRO DE LA 

OBRA HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN AL ÁREA DE TRABAJO, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, 
ASÍ COMO LA LIMPIEZA PARCIAL Y TOTAL DEL ÁREA Y DEL MOBILIARIO AL 
FINAL DE ESTA ACTIVIDAD. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL 
(ML) 
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3002051 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN AGUA DE 0.00 A 
2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR EXCAVACIÓN DE ZANJA LA QUE SE REALICE SEGÚN EL 

PROYECTO Y/U ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA ALOJAR LA TUBERÍA 
DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYENDO LAS OPERACIONES 
NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O TALUDES DE LAS 
MISMAS, LA REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SU 
COLOCACIÓN A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA DISPONIÉNDOLO EN TAL 
FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS Y 
LA CONSERVACIÓN DE DICHAS EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE 
REQUIERA PARA LA INSTALACIÒN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA, INCLUYE 
IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBERÁ EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA 
AFLOJAR EL MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO MECÁNICO 
PREVIAMENTE A SU EXCAVACIÓN CUANDO SE REQUIERA. 

 
 EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DEPOSITARÁ A UNO O A AMBOS LADOS DE 

LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA, 
UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LÍMITE DE LA ZANJA Y EL PIE DEL TALUD DEL 
BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, DEBERÁ CONSERVAR ESTE PASILLO 
LIBRE DE OBSTÁCULOS. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, MANTENER 
EL MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION POSTERIOR.  

 
 LAS EXCAVACIONES DEBERÁN SER AFINADAS EN TAL FORMA QUE CUALQUIER 

PUNTO DE LAS PAREDES DE LAS MISMAS NO DISTE EN NINGÚN CASO MAS DE 5 
(CINCO) CM. DE LA SECCIÓN DEL PROYECTO, CUIDÁNDOSE QUE ESTA 
DESVIACIÓN NO SE REPITA EN FORMA SISTEMÁTICA. EL FONDO DE LA 
EXCAVACIÓN DEBERÁ SER AFINADO MINUCIOSAMENTE A FIN DE QUE LA 
TUBERÍA QUE POSTERIORMENTE SE INSTALE EN LA MISMA, QUEDE A LA 
PROFUNDIDAD SEÑALADA Y CON LA PENDIENTE DEL PROYECTO. 

 
 LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES QUE FORMARAN LAS ZANJAS 

VARIARAN EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA QUE SERÁ ALOJADA EN 
ELLAS (DE ACUERDO A LA NORMA DE LA CONAGUA) Y DEBERAN SER 
AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION DE OBRA, ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS.  

 
 EN CASO DE SUELOS INESTABLES EL ANCHO DE LA EXCAVACION PODRA VARIAR, 

DE ACUERDO A LO DICTAMINADO POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 
 LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERÁ MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL NIVEL 

NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, PERO EN EL 
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CASO DE QUE LA EXCAVACION SE EJECUTE EN UNA VIALIDAD EN PROCESO DE 
EJECUCION, LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO APARTIR DEL NIVEL DE 
TERRACERIAS. (SE DESCONTARA LO REFERENTE A LA APERTURA DE CAJA) 

 
 EL ANCHO DE LA ZANJA SERÁ MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES 

PARALELAS QUE LA DELIMITAN.  
 
 EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES DERRUMBES EN LAS PAREDES 
DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y RELLENO PRODUCTO DE 
ESTA SITUACION. 

 
 EL AFINE DE LOS ÚLTIMOS 10 (DIEZ) CM. DEL FONDO DE LAS EXCAVACIONES SE 

DEBERÁ EFECTUAR CON LA MENOR ANTICIPACIÓN POSIBLE A LA COLOCACIÓN 
DE LA TUBERÍA. SI POR EXCESO EN EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL AFINE 
DE LA ZANJA Y EL TENDIDO DE LA TUBERÍA SE REQUIERE UN NUEVO AFINE 
ANTES DE TENDER LA TUBERÍA, ESTE SERÁ POR CUENTA EXCLUSIVA DEL 
CONTRATISTA. 

 
 A ESTE MISMO EFECTO, ANTES DE BAJAR LA TUBERÍA A LA ZANJA O DURANTE SU 

INSTALACIÒN DEBERÁ EXCAVARSE EN LOS LUGARES EN QUE QUEDARAN LAS 
JUNTAS, CAVIDADES O “CONCHAS” QUE ALOJEN LAS CAMPANAS O CAJAS QUE 
FORMARAN LAS JUNTAS, ESTA CONFORMACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE 
INMEDIATAMENTE ANTES DE TENDER LA TUBERÍA. 

 
 CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA 

EXCAVACIÓN SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS 
PAREDES DE LA EXCAVACIÓN, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE 
ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACIÓN DE LOS ADEMES Y PUNTALES 
QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR 
FALLAS DE LOS MISMOS. 

 
 EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O 

PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS 
EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS 
Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTÚE LOS TRABAJOS DE ADEME 
O APUNTALAMIENTO. 

 
 EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERÁ DE SU ÚNICA 

RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACIÓN, NO SERÁ MOTIVO DE CAMBIO 
EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE SUS RENDIMIENTOS 
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PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA Y CON LAS 
RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR. 

 
 EN LA DEFINICIÓN DE CADA CONCEPTO QUEDA IMPLÍCITO EL OBJETIVO DE LA 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, EL 
CONTRATISTA DEBE PROPONER LA MANERA DE EJECUCIÓN Y SU VARIACIÓN 
AUN A PETICIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO 
Y MEDIO AMBIENTE (POR IMPRODUCTIVO) NO SERÁ MOTIVO DE VARIACIÓN EN 
EL PRECIO UNITARIO; LAS EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS QUE SEAN 
REALIZADAS EN LAS ZANJAS (POR EJEMPLO PARA CAJAS DE OPERACIÓN DE 
VÁLVULAS, POZOS, ETC.), SERÁN LIQUIDADAS CON LOS MISMOS CONCEPTOS DE 
EXCAVACIONES PARA ZANJAS. (CUANDO EL CONCEPTO DE LAS ESTRUCTURAS 
NO LO INCLUYA) 

 
 PARA DETERMINAR LA DISTANCIA ENTRE EL FRENTE DE EXCAVACION Y EL 

FRENTE DE INSTALACION DE TUBERIA, EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR EN 
CUENTA LA ESTABILIDAD DEL TERRENO. 

 
 SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 

URBANO Y MEDIO AMBIENTE REALIZA POR LAS EXCAVACIONES, EN FUNCIÓN DE 
LA SECCIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE DEBERÁN HACER LAS 
CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA TAL SITUACIÓN. 

  
 NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR 

EL CONTRATISTA  FUERA DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCIÓN DE 
DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL 
IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUÉ DEL PROYECTO SERÁN 
CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.   

 
 EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS 

ACTIVIDADES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER SECA EL 
AREA DE TRABAJO HASTA EL MOMENTO DE LA INSTALACION DE LA TUBERIA,EN 
CASO DE QUE ENCUENTRE PRESENCIA DE AGUA DURANTE EL PROCESO DE 
EXCAVACION.  

 
 A MANERA DE RESUMEN SE SEÑALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON 

CARÁCTER ENUNCIATIVO: 
 
 A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCIÓN  
 B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA Y AFINES. 
 C).- REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. 
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 D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y 
HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN. 

 E).- CONSERVACIÓN DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACIÒN 
SATISFACTORIA DE LAS TUBERÍAS. 

 F).- EXTRACCIÓN DE DERRUMBES. 
 
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES (M3). 

 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO. 

 
3002069 EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A 

CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN AGUA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR EXCAVACIÓN DE ZANJA LA QUE SE REALICE SEGÚN EL 

PROYECTO Y/U ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA ALOJAR LA TUBERÍA 
DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYENDO LAS OPERACIONES 
NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O TALUDES DE LAS 
MISMAS, LA REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SU 
COLOCACIÓN A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA DISPONIÉNDOLO EN TAL 
FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS Y 
LA CONSERVACIÓN DE DICHAS EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE 
REQUIERA PARA LA INSTALACIÒN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA, INCLUYE 
IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBERÁ EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA 
AFLOJAR EL MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO MECÁNICO 
PREVIAMENTE A SU EXCAVACIÓN CUANDO SE REQUIERA. 

 
 EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DEPOSITARÁ A UNO O A AMBOS LADOS DE 

LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA, 
UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LÍMITE DE LA ZANJA Y EL PIE DEL TALUD DEL 
BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, DEBERÁ CONSERVAR ESTE PASILLO 
LIBRE DE OBSTÁCULOS. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, MANTENER 
EL MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION POSTERIOR.  

 
 LAS EXCAVACIONES DEBERÁN SER AFINADAS EN TAL FORMA QUE CUALQUIER 

PUNTO DE LAS PAREDES DE LAS MISMAS NO DISTE EN NINGÚN CASO MAS DE 5 
(CINCO) CM. DE LA SECCIÓN DEL PROYECTO, CUIDÁNDOSE QUE ESTA 
DESVIACIÓN NO SE REPITA EN FORMA SISTEMÁTICA. EL FONDO DE LA 
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EXCAVACIÓN DEBERÁ SER AFINADO MINUCIOSAMENTE A FIN DE QUE LA 
TUBERÍA QUE POSTERIORMENTE SE INSTALE EN LA MISMA, QUEDE A LA 
PROFUNDIDAD SEÑALADA Y CON LA PENDIENTE DEL PROYECTO. 

 
 LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES QUE FORMARAN LAS ZANJAS 

VARIARAN EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA QUE SERÁ ALOJADA EN 
ELLAS (DE ACUERDO A LA NORMA DE LA CONAGUA) Y DEBERAN SER 
AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION DE OBRA, ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS.  

 
 EN CASO DE SUELOS INESTABLES EL ANCHO DE LA EXCAVACION PODRA VARIAR, 

DE ACUERDO A LO DICTAMINADO POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 
 LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERÁ MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL NIVEL 

NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, PERO EN EL 
CASO DE QUE LA EXCAVACION SE EJECUTE EN UNA VIALIDAD EN PROCESO DE 
EJECUCION, LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO APARTIR DEL NIVEL DE 
TERRACERIAS. (SE DESCONTARA LO REFERENTE A LA APERTURA DE CAJA) 

 
 EL ANCHO DE LA ZANJA SERÁ MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES 

PARALELAS QUE LA DELIMITAN.  
 
 EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES DERRUMBES EN LAS PAREDES 
DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y RELLENO PRODUCTO DE 
ESTA SITUACION. 

 
 EL AFINE DE LOS ÚLTIMOS 10 (DIEZ) CM. DEL FONDO DE LAS EXCAVACIONES SE 

DEBERÁ EFECTUAR CON LA MENOR ANTICIPACIÓN POSIBLE A LA COLOCACIÓN 
DE LA TUBERÍA. SI POR EXCESO EN EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL AFINE 
DE LA ZANJA Y EL TENDIDO DE LA TUBERÍA SE REQUIERE UN NUEVO AFINE 
ANTES DE TENDER LA TUBERÍA, ESTE SERÁ POR CUENTA EXCLUSIVA DEL 
CONTRATISTA. 

 
 A ESTE MISMO EFECTO, ANTES DE BAJAR LA TUBERÍA A LA ZANJA O DURANTE SU 

INSTALACIÒN DEBERÁ EXCAVARSE EN LOS LUGARES EN QUE QUEDARAN LAS 
JUNTAS, CAVIDADES O “CONCHAS” QUE ALOJEN LAS CAMPANAS O CAJAS QUE 
FORMARAN LAS JUNTAS, ESTA CONFORMACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE 
INMEDIATAMENTE ANTES DE TENDER LA TUBERÍA. 

 
 CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA 

EXCAVACIÓN SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS 



 

 

LICITACION: 57057002-099-2023 
OBRA: Rehabilitación de Drenaje Sanitario Colapsado en calle Felipe Angeles entre calle 
Heriberto Jara y calle Francisco J. Mujica en la colonia Renacimiento del Municipio de 
Reynosa Tamaulipas

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 19 
 
DE:     49 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

19 

 

PAREDES DE LA EXCAVACIÓN, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE 
ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACIÓN DE LOS ADEMES Y PUNTALES 
QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR 
FALLAS DE LOS MISMOS. 

 
 EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O 

PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS 
EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS 
Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTÚE LOS TRABAJOS DE ADEME 
O APUNTALAMIENTO. 

 
 EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERÁ DE SU ÚNICA 

RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACIÓN, NO SERÁ MOTIVO DE CAMBIO 
EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE SUS RENDIMIENTOS 
PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA Y CON LAS 
RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR. 

 
 EN LA DEFINICIÓN DE CADA CONCEPTO QUEDA IMPLÍCITO EL OBJETIVO DE LA 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, EL 
CONTRATISTA DEBE PROPONER LA MANERA DE EJECUCIÓN Y SU VARIACIÓN 
AUN A PETICIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO 
Y MEDIO AMBIENTE (POR IMPRODUCTIVO) NO SERÁ MOTIVO DE VARIACIÓN EN 
EL PRECIO UNITARIO; LAS EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS QUE SEAN 
REALIZADAS EN LAS ZANJAS (POR EJEMPLO PARA CAJAS DE OPERACIÓN DE 
VÁLVULAS, POZOS, ETC.), SERÁN LIQUIDADAS CON LOS MISMOS CONCEPTOS DE 
EXCAVACIONES PARA ZANJAS. (CUANDO EL CONCEPTO DE LAS ESTRUCTURAS 
NO LO INCLUYA) 

 
 PARA DETERMINAR LA DISTANCIA ENTRE EL FRENTE DE EXCAVACION Y EL 

FRENTE DE INSTALACION DE TUBERIA, EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR EN 
CUENTA LA ESTABILIDAD DEL TERRENO. 

 
 SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 

URBANO Y MEDIO AMBIENTE REALIZA POR LAS EXCAVACIONES, EN FUNCIÓN DE 
LA SECCIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE DEBERÁN HACER LAS 
CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA TAL SITUACIÓN. 

  
 NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR 

EL CONTRATISTA  FUERA DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCIÓN DE 
DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL 
IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUÉ DEL PROYECTO SERÁN 
CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.   
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 EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS 

ACTIVIDADES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER SECA EL 
AREA DE TRABAJO HASTA EL MOMENTO DE LA INSTALACION DE LA TUBERIA,EN 
CASO DE QUE ENCUENTRE PRESENCIA DE AGUA DURANTE EL PROCESO DE 
EXCAVACION.  

 
 A MANERA DE RESUMEN SE SEÑALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON 

CARÁCTER ENUNCIATIVO: 
 
 A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCIÓN  
 B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA Y AFINES. 
 C).- REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. 
 D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y 

HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN. 
 E).- CONSERVACIÓN DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACIÒN 

SATISFACTORIA DE LAS TUBERÍAS. 
 F).- EXTRACCIÓN DE DERRUMBES. 
 
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES (M3). 

 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO. 

 
3002056 EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B, EN AGUA DE 4.00 A 

6.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR EXCAVACIÓN DE ZANJA LA QUE SE REALICE SEGÚN EL 

PROYECTO Y/U ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA ALOJAR LA TUBERÍA 
DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYENDO LAS OPERACIONES 
NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O TALUDES DE LAS 
MISMAS, LA REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SU 
COLOCACIÓN A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA DISPONIÉNDOLO EN TAL 
FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS Y 
LA CONSERVACIÓN DE DICHAS EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE 
REQUIERA PARA LA INSTALACIÒN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA, INCLUYE 
IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBERÁ EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA 
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AFLOJAR EL MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO MECÁNICO 
PREVIAMENTE A SU EXCAVACIÓN CUANDO SE REQUIERA. 

 
 EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DEPOSITARÁ A UNO O A AMBOS LADOS DE 

LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA, 
UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LÍMITE DE LA ZANJA Y EL PIE DEL TALUD DEL 
BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, DEBERÁ CONSERVAR ESTE PASILLO 
LIBRE DE OBSTÁCULOS. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, MANTENER 
EL MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION POSTERIOR.  

 
 LAS EXCAVACIONES DEBERÁN SER AFINADAS EN TAL FORMA QUE CUALQUIER 

PUNTO DE LAS PAREDES DE LAS MISMAS NO DISTE EN NINGÚN CASO MAS DE 5 
(CINCO) CM. DE LA SECCIÓN DEL PROYECTO, CUIDÁNDOSE QUE ESTA 
DESVIACIÓN NO SE REPITA EN FORMA SISTEMÁTICA. EL FONDO DE LA 
EXCAVACIÓN DEBERÁ SER AFINADO MINUCIOSAMENTE A FIN DE QUE LA 
TUBERÍA QUE POSTERIORMENTE SE INSTALE EN LA MISMA, QUEDE A LA 
PROFUNDIDAD SEÑALADA Y CON LA PENDIENTE DEL PROYECTO. 

 
 LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES QUE FORMARAN LAS ZANJAS 

VARIARAN EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA QUE SERÁ ALOJADA EN 
ELLAS (DE ACUERDO A LA NORMA DE LA CONAGUA) Y DEBERAN SER 
AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION DE OBRA, ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS.  

 
 EN CASO DE SUELOS INESTABLES EL ANCHO DE LA EXCAVACION PODRA VARIAR, 

DE ACUERDO A LO DICTAMINADO POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 
 LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERÁ MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL NIVEL 

NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, PERO EN EL 
CASO DE QUE LA EXCAVACION SE EJECUTE EN UNA VIALIDAD EN PROCESO DE 
EJECUCION, LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO APARTIR DEL NIVEL DE 
TERRACERIAS. (SE DESCONTARA LO REFERENTE A LA APERTURA DE CAJA) 

 
 EL ANCHO DE LA ZANJA SERÁ MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES 

PARALELAS QUE LA DELIMITAN.  
 
 EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES DERRUMBES EN LAS PAREDES 
DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y RELLENO PRODUCTO DE 
ESTA SITUACION. 
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 EL AFINE DE LOS ÚLTIMOS 10 (DIEZ) CM. DEL FONDO DE LAS EXCAVACIONES SE 
DEBERÁ EFECTUAR CON LA MENOR ANTICIPACIÓN POSIBLE A LA COLOCACIÓN 
DE LA TUBERÍA. SI POR EXCESO EN EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL AFINE 
DE LA ZANJA Y EL TENDIDO DE LA TUBERÍA SE REQUIERE UN NUEVO AFINE 
ANTES DE TENDER LA TUBERÍA, ESTE SERÁ POR CUENTA EXCLUSIVA DEL 
CONTRATISTA. 

 
 A ESTE MISMO EFECTO, ANTES DE BAJAR LA TUBERÍA A LA ZANJA O DURANTE SU 

INSTALACIÒN DEBERÁ EXCAVARSE EN LOS LUGARES EN QUE QUEDARAN LAS 
JUNTAS, CAVIDADES O “CONCHAS” QUE ALOJEN LAS CAMPANAS O CAJAS QUE 
FORMARAN LAS JUNTAS, ESTA CONFORMACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE 
INMEDIATAMENTE ANTES DE TENDER LA TUBERÍA. 

 
 CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA 

EXCAVACIÓN SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS 
PAREDES DE LA EXCAVACIÓN, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE 
ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACIÓN DE LOS ADEMES Y PUNTALES 
QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR 
FALLAS DE LOS MISMOS. 

 
 EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O 

PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS 
EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS 
Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTÚE LOS TRABAJOS DE ADEME 
O APUNTALAMIENTO. 

 
 EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERÁ DE SU ÚNICA 

RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACIÓN, NO SERÁ MOTIVO DE CAMBIO 
EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE SUS RENDIMIENTOS 
PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA Y CON LAS 
RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR. 

 
 EN LA DEFINICIÓN DE CADA CONCEPTO QUEDA IMPLÍCITO EL OBJETIVO DE LA 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, EL 
CONTRATISTA DEBE PROPONER LA MANERA DE EJECUCIÓN Y SU VARIACIÓN 
AUN A PETICIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO 
Y MEDIO AMBIENTE (POR IMPRODUCTIVO) NO SERÁ MOTIVO DE VARIACIÓN EN 
EL PRECIO UNITARIO; LAS EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS QUE SEAN 
REALIZADAS EN LAS ZANJAS (POR EJEMPLO PARA CAJAS DE OPERACIÓN DE 
VÁLVULAS, POZOS, ETC.), SERÁN LIQUIDADAS CON LOS MISMOS CONCEPTOS DE 
EXCAVACIONES PARA ZANJAS. (CUANDO EL CONCEPTO DE LAS ESTRUCTURAS 
NO LO INCLUYA) 
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 PARA DETERMINAR LA DISTANCIA ENTRE EL FRENTE DE EXCAVACION Y EL 

FRENTE DE INSTALACION DE TUBERIA, EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR EN 
CUENTA LA ESTABILIDAD DEL TERRENO. 

 
 SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 

URBANO Y MEDIO AMBIENTE REALIZA POR LAS EXCAVACIONES, EN FUNCIÓN DE 
LA SECCIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE DEBERÁN HACER LAS 
CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA TAL SITUACIÓN. 

  
 NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR 

EL CONTRATISTA  FUERA DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCIÓN DE 
DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL 
IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUÉ DEL PROYECTO SERÁN 
CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.   

 
 EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS 

ACTIVIDADES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER SECA EL 
AREA DE TRABAJO HASTA EL MOMENTO DE LA INSTALACION DE LA TUBERIA,EN 
CASO DE QUE ENCUENTRE PRESENCIA DE AGUA DURANTE EL PROCESO DE 
EXCAVACION.  

 
 A MANERA DE RESUMEN SE SEÑALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON 

CARÁCTER ENUNCIATIVO: 
 
 A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCIÓN  
 B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA Y AFINES. 
 C).- REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. 
 D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y 

HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN. 
 E).- CONSERVACIÓN DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACIÒN 

SATISFACTORIA DE LAS TUBERÍAS. 
 F).- EXTRACCIÓN DE DERRUMBES. 
 
MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES (M3). 

 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO. 
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1140-02 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL 
CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: POR BOMBEO DE ACHIQUE SE ENTENDERÁ AL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE 

SE HAGAN NECESARIAS PARA EXTRAER EL AGUA QUE SE LOCALICE EN LAS ZANJAS 
PARA TENDIDO DE TUBERÍA, ASÍ COMO EN EXCAVACIONES PARA OBRAS 
COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN EN EL SISTEMA. 

 
 AL ORDENAR LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO, EL SUPERVISOR DE OBRA, DEBERÁ 

PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN A QUE DICHO EQUIPO SEA EL ADECUADO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO Y DENTRO DE SU VIDA ECONÓMICA, TANTO POR LO 
QUE SE REFIERE AL TIPO EMPLEADO; COMO A SU CAPACIDAD Y RENDIMIENTO; Y 
DURANTE SU OPERACIÓN, CUIDAR QUE ESTA SE HAGA EFICIENTEMENTE Y SE 
OBTENGA DE ELLA EL RENDIMIENTO CORRECTO. 

 
 EL CONTRATISTA SERÁ EN TODO MOMENTO EL ÚNICO RESPONSABLE TANTO DE 

LA CONSERVACIÓN DE SU EQUIPO COMO DE SU EFICIENCIA. 
 
 LA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE PROPIEDAD DEL 

CONTRATISTA SE MEDIRÁ EN HORAS EFECTIVAS TRABAJADAS. 
 
 AL EFECTO, SE DETERMINARA MEDIANTE UN ESTRICTO CONTROL DE LA 

SUPERVISION DE OBRA, EL TIEMPO QUE TRABAJE EL EQUIPO EN FORMA 
EFECTIVA, EJECUTANDO EL TRABAJO QUE LE HA SIDO ORDENADO. 

 
 NO SE COMPUTARA PARA FINES DE PAGO EL TIEMPO DE OPERACIÓN DEL EQUIPO 

DE BOMBEO DE ACHIQUE QUE NO ESTE EJECUTANDO, TRABAJO EFECTIVO, QUE 
TRABAJE DEFICIENTEMENTE O EJECUTE TRABAJOS QUE NO CORRESPONDAN AL 
PROYECTO Y/O A LO ORDENADO POR LA SUPERVISION DE OBRA. 

 
 EL PAGO ESPECÍFICO AL CONTRATISTA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE 

HARÁ A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, O DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL 
CONTRATO EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS.  

 
 NO SE PAGARA AL CONTRATISTA LA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE 

ACHIQUE QUE POR FALTA DE CAPACIDAD O POR NO SER DEL TIPO ADECUADO, 
NO PRODUZCA LOS RESULTADOS QUE DE EL SE ESPEREN  

 
 NO SE CONSIDERARA PARA FINES DE PAGO LOS BOMBEOS EJECUTADOS FUERA 

DE LOS LINEAMIENTOS FIJADOS EN EL PROYECTO Y/O LAS INDICACIONES DE LA 
SUPERVISION DE OBRA. 
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 SE DEBERA CONSIDERAR QUE TODA EL AGUA RESIDUAL SE CONDUCIRA 

MEDIANTE MANGUERA EN BUENAS CONDICIONES, UNICAMENTE AL POZO DE 
VISITA MAS CERCANO EN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.  

 
MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA HORA EFECTIVA. (HR) 
 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR HORA. 
 
3002002 CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE 

CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, 
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: LA CARGA Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE ES LA 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CARGA Y TRANSPORTE 
DEL MATERIAL NO UTIL PARA LOS FINES CONSTRUCTIVOS. ESTE MATERIAL 
DEBERÁ SER RETIRADO FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE, ASI MISMO DEBERAN 
CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE DE ABUNDAMIENTO Y PAGO DE 
REGALIAS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO EN SU CASO. 

 
                             EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DE CAJA, POR SUS 

CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE OBRA 
INDICARA AL CONTRATISTA EL LUGAR DE SU DESTINO DE ALMACENAMIENTO.  

                                
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO 
(M3) 

 
1150 01-B ADEME METALICO DESLIZANTE, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE 

OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
 
EJECUCION:     SEGÚN LAS CONDICIONES DEL TERRENO SE CONSIDERARÁ ADEME METALICO, 

PARA EVITAR SU COLAPSAMIENTO AL MOMENTO DE LOS TRABAJOS, 
INCLUYENDO FABRICACION Y TRANSPORTE AL SITIO DE LA OBRA. 
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 
MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON 
APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO 
CUADRADO. 

 
3002041 PLANTILLA APISONADA EN ZANJAS CON ARENA DEL No. 4, SIN CONTROL DE 

LABORATORIO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 
 
EJECUCION:     SE CONSTRUIRÁ LA PLANTILLA CON ARENA DEL No. 4, SIN CONTROL DE 

LABORATORIO, PARA OBTENER UNA SUPERFICIE NIVELADA PARA UN CORRECTO 
DESPLANTE DE LAS TUBERIAS.  

 
                              LA CONFORMACION DE LA PLANTILLA SE EFECTUARÁ CON HERRAMIENTA 

MANUAL, Y SIN CONTROL DE LABORATORIO, BUSCÁNDOSE LA UNIFORMIDAD 
EN TODA LA SUPERFICIE DE LA EXCAVACIÓN, HASTA OBTENER EL ESPESOR 
ESTIPULADO EN EL PROYECTO Y/O POR LAS ÓRDENES DEL SUPERVISOR DE 
OBRA.  

 
MEDICION:         LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES (M3). 

 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARÁN A LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO (M3). 

 
3002042 PLANTILLA PARA ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO TIPO PILANCON 

CANTO RODADO DE 4" A 6" DE DIAMETRO, ESPESOR VARIABLE, SIN CONTROL DE 
LABORATORIO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION:     SE CONSTRUIRÁ LA PLANTILLA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO 

PILANCON   CANTO RODADO CON DIAMETRO DE 2 A 4 PULGADAS PARA 
OBTENER UNA SUPERFICIE NIVELADA PARA UN CORRECTO DESPLANTE DE LAS 
TUBERIAS.  

 
                              LA CONFORMACION DE LA PLANTILLA SE EFECTUARÁ CON HERRAMIENTA 

MANUAL, Y SIN CONTROL DE LABORATORIO, BUSCÁNDOSE LA UNIFORMIDAD 
EN TODA LA SUPERFICIE DE LA EXCAVACIÓN, HASTA OBTENER EL ESPESOR 
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ESTIPULADO EN EL PROYECTO Y/O POR LAS ÓRDENES DEL SUPERVISOR DE 
OBRA.  

 
MEDICION:         LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). 

 
BASE DE PAGO: LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARÁN A LOS PRECIOS 

UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS 
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO 
CUBICO (M3). 

 
3003089-A SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" Ø, 

INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA 
PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA SERIE METRICA 

(SERIE-20) DE 8" Ø, P.V.C. QUE SE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 
REDES DE DRENAJE SANITARIO. 

 
 EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON 

RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ 
DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN DEFICIENCIAS 
EN LA CALIDAD DE LA OBRA. 

  
 SE DEBERA EMPLEAR EL EQUIPO ADECUADO PARA LA RECEPCION Y DESCARGA 

DE TUBERIA EN EL AREA DE TRABAJO O TRAMO DE LA OBRA, CUIDANDO EL NO 
DAÑAR LOS EXTREMOS DE LA TUBERIA Y EN ESPECIAL LA CAMPANA, PARA QUE 
AL MOMENTO DE SU INTALACION NO PRESENTE DEFORMACIONES, ES 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA CUSTODIA DE LA TUBERIA. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE 

OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. 
 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO:  LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML) 
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3003089-B INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" Ø, 
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU 
CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR INSTALACIÒN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO, 

A EL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE EJECUTAR EL CONTRATISTA PARA 
COLOCAR EN FORMA DEFINITIVA SEGÚN EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL 
SUPERVISOR DE OBRA, LA TUBERÍA DE P.V.C. QUE SE REQUIERA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO. 

 
 EL SUPERVISOR REVISARA ANTES DE INSTALAR LA TUBERIA QUE ESTA NO 

PRESENTE DAÑO ALGUNO. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SI ESTA 
PRESENTA AFECTACIONES. 

 
 EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON 

RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARÁ DE 
TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN DEFICIENCIAS EN 
LA CALIDAD DE LA OBRA. 

 
                              LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC SE HARÁ DE TAL MANERA QUE EN 

NINGÚN CASO SE TENGA UNA DESVIACIÓN MAYOR DE 5 (CINCO) MILÍMETROS 
EN LA ALINEACIÓN O NIVEL DE PROYECTO, CUANDO SE TRATE DE TUBERÍA 
HASTA DE 60 CM. (24”) DE DIÁMETRO, Y DE 10 (DIEZ) MILÍMETROS CUANDO SE 
TRATE DE DIÁMETROS MAYORES. CADA PIEZA DEBERÁ TENER UN APOYO 
COMPLETO Y FIRME EN TODA SU LONGITUD PARA LO CUAL SE COLOCARA DE 
MODO QUE EL CUADRANTE INFERIOR DE SU CIRCUNFERENCIA DESCANSE EN 
TODA SU SUPERFICIE SOBRE LA PLANTILLA. NO SE PERMITIRÁ COLOCAR LOS 
TUBOS SOBRE PIEDRAS, CALZAS DE MADERA Y SUPERFICIES DE CUALQUIER 
OTRA ÍNDOLE. 

 
                             LA CAMPANA DEL TUBO DEBERA ORIENTARSE DE ACUERDO AL FLUJO 

HIDRAULICO. 
 
 EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL 

ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE 
PIEDRAS. 

 
                            SE DEBERA CONSIDERAR EL USO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO EN 

CASO DE PRESENCIA DE NIVEL FREATICO, HASTA POR LO MENOS 20 CM POR 
ENCIMA DEL LOMO DEL TUBO. 
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                               LA EXCAVACION SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LAS SECCIONES Y NIVELES 
ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO, LA EXCAVACION SE HARÁ DEJANDO UNA 
HOLGURA A CADA LADO DE LA TUBERIA, PARA PERMITIR LA COMPACTACION DEL 
MATERIAL DE RELLENO DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O A LAS INDICACIONES DEL 
SUPERVISOR DE OBRA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 
QUINCE (15) CENTRIMETROS MAYOR QUE LA PROFUNDAD DE DESPLANTE DE LOS 
TUBOS, PARA ALOJAR LA PLANTILLA. LAS PAREDES DE LA EXCAVACION SE HARAN 
TAN VERTICALES COMO EL TERRENO LO PERMITA, SALVO QUE EL PROYECTO 
INDIQUE OTRA COSA O ASI LO APRUEVE LA SUPERVISION DE OBRA, 

 
 EN EL CASO DE QUE EL FONDO DE LA EXCAVACION SE ENCUENTRE ARCILLA, LIMO 

DE ALTA PLASTICIDAD, FRAGMENTOS DE ROCA O MATERIAL BLANDO O SUELTO, 
LA EXCAVACION EN TODO SU ANCHO, SE PROFUNDIZARA DE ACUERDO A LAS 
INDICACION DEL SUPERVISOR DE OBRA. 

 
 EL FONDO DE LA EXCAVACION EN QUE SE ASIENTE LA TUBERIA, DEBERÁ ESTAR 

EXCENTO DE RAICES, PIEDRAS SALIENTES, OQUEDADES U OTRAS 
IRREGULARIDADES. 

  
SOBRE EL FONDO DE LA EXCAVACION SE COLOCARÁ UNA PLANTILLA DEL 
MATERIAL QUE INDIQUE EL PROYECTO Y/O EL SUPERVISOR DE OBRA, PARA 
APOYO DE VEINTE (20) CENTIMETROS EN TODO LO ANCHO DE LA EXCAVACION. 

 
LA COLOCACION DE LOS TUBOS DE PVC SE HARA SIEMPRE DE AGUAS ABAJO 
HACIA AGUAS ARRIBA, DE FORMA QUE SU CAMPANAS QUEDEN SIEMPRE AGUAS 
ARRIBA. 

 
INMEDIATAMENTE ANTES DE CONECTAR DOS TUBOS, SE LIMPIARAN LA 
CAMPANA, LA ESPIGA Y EL EMPAQUE ELASTOMERICO, DE FORMA QUE EL 
SISTEMA DE UNION ESTÉ LIBRE DE TIERRA, POLVO U OTRO MATERIAL QUE 
PUEDIERA AFECTAR LA HERMETICIDAD DE LA CONEXIÓN Y SE APLICARÁ 
GENEROSAMENTE EL LUBRICANTE QUE RECOMIENDE EL FABRICANTE DE LOS 
TUBOS. 

   
CUANDO SE PRESENTE CORRIENTE DE AGUA O FILTRACIONES DURANTE LA 
COLOCACION DE LOS TUBOS, EL CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, HARA 
LO NECESARIO PARA DESVIAR EL AGUA TEMPORALMENTE, MEDIANTE CANALES, 
BOMBEO U OTRO PROCEDIMIENTO APROBADO POR LA SUPERVISION DE OBRA. 

 
EL RELLENO DE PROTECCION EN EL ACOSTILLADO SE ACOMODARA 
SIMETRICAMENTE A AMBOS LADOS DE LOS TUBOS DE PVC, EN CAPAS NO 
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MAYORES DE VEINTE (20) CENTIMETROS, CUIDANDO QUE PENETRE EN LOS 
VALLES DE LAS CORRUGACIONES PERO EVITANDO QUE LOS TUBOS SE MUEVAN. 

 
SE COMPACTARÁ CON MATERIAL QUE INDIQUE EL PROYECTO Y/O LAS 
INSTRUCCIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA, HASTA ALCANZAR UN GRADO 
MINIMO DE NOVENTA (90) POR CIENTO RESPECTO A SU MASA VOLUMETRICA 
SECA MAXIMA, OBTENIDA EN LA PRUEBA PROCTOR.  

 
ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE 
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
INDICADOS. 

 
PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR EN 
CAMPO JUNTO CON EL SUPERVISOR DE OBRA, LOS METROS LINEALES 
NECESARIOS DE TUBERIA A INSTALAR, YA QUE EN CASO DE QUE SOBREN PIEZAS 
Y/O METROS LINEALES DE TUBERIA AUTORIZADA EN CATALOGO DE CONCEPTOS 
DE LA LICITACION, ESTE EXCEDENTE DEBERÁ SER DEDUCIDO EN LA ESTIMACION 
SUBSECUENTE AL FINALIZAR LA INSTALACION TOTAL DE LA TUBERIA POR EL 
CONTRATISTA, POR LO CUAL ESTA SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS,DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE NO RECIBIRA 
EXCEDENTES EN ESPECIE DE TUBERIA.  

 
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE 

ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS 
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML) 

 
1131-06 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR CON 

MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (CALICHE), INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN 
OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

   
EJECUCION:  SE ENTENDERÁ POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME 

COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS 
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SEÑALE EL SUPERVISOR 
DE OBRA, PERO EN NINGÚN CASO MAYOR DE 20 CENTÍMETROS. 

 
                             NO SE DEBERÁ PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO DE EXCAVACIÓN SIN 

ANTES DE OBTENER LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA 
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EN CONCILIACIÓN CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE 
PODRÁ ORDENAR LA TOTAL EXTRACCIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO EN 
RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA 
DERECHO A NINGUNA RETRIBUCIÓN POR ELLO. 

 
                            EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL 

ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE 
PIEDRAS. Y DEBERA SER COLOCADO Y COMPACTADO A AMBOS LADOS DE LA 
TUBERIA. 

 
 POSTERIOR AL ACOSTILLAMIENTO, SE DEBERA COLOCAR UNA CAPA DE 

MATERIAL QUE SERVIRA COMO AMORTIGUAMIENTO, COMPACTADA CON 
PISON DE MANO, FINALMENTE EL RESTO DE LA EXCAVACION SE RELLENARA Y 
COMPACTARA CON EQUIPO DE COMPACTACION MECANICO HASTA OBTENER 
EL PORCENTAJE INDICADO EN EL PROYECTO.  

 
 LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL 

LABORATORIO DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE OBRA. 
 
MEDICION:  LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE 

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION 
A DOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

 
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3). 
 
3002007-C FORMACION DE BASE HIDRAULICA EN CUALQUIER ESPESOR CON MATERIAL QUE 

CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SCT, HUMEDECIDO, 
HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO CON COMPACTADOR DE 
IMPACTO MANUAL, AL 100 % DE SU PVSM DE LA PRUEBA AASHTO, INCLUYE: 
SUMINISTRO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: LA BASE HIDRÁULICA DEBERÁ CONSTRUIRSE UTILIZANDO MATERIAL CON 

GRANULOMETRÍA DE 1 ½” A FINOS, PROCEDENTE DEL BANCO O BANCOS QUE 
ELIJA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE; DEBERÁ COMPACTARSE AL CIEN 
PORCIENTO (100%) DE SU PVSM DETERMINADO POR LA PRUEBA AASHTO 
MODIFICADA Y CONSTRUIRSE EN EL ESPESOR COMPACTO, ASI COMO TAMBIEN 
LA PRUEBA DE GRANULOMETRIA DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL 
PROYECTO O LO ORDENADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
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 LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 
CALIDAD ESTABLECIDOS EN LA NORMA N-CMT-4-02-002/04 DE LA SCT. ESTE 
CONCEPTO DEBERÁ INCLUIR EL CARGO POR EXTRACCION, PAGO DE REGALÍAS, 
Y ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. 

                             
                             TODOS LOS BANCOS DE MATERIAL DE PRESTAMO, DEBERAN DE CONTAR CON 

LOS PERMISOS DE EXTRACCION A QUE OBLIGA LA LEY VIGENTE Y Y ENSAYADOS 
POR EL LABORATORIO ANTES DE SU COLOCACION EN OBRA. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA   TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A 
DOS DECIMALES   (M3). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO 
(M3) 

 
3006010-B RENIVELACION DE POZO DE VISITA CON BROCAL Y TAPA VENTILADO, AMBOS DE 

HIERRO DUCTIL, CON DIAMETRO DE APERTURA DE 600 MM, CON 10 CM DE 
ALTURA MINIMA, ARTICULACION POR BISAGRA, ABERTURA A 110° Y CON 
BLOQUEO DE SEGURIDAD AUTOMATICO DE 90°, ANILLO ANTIRRUIDO, CON UN 
PESO DE 35.0 KG, CON UNA RESISTENCIA DE 40 TON, CLASE D400, SISTEMA DE 
ACERROJADO, KIT ANTIRROBO, MARCA BARGO O SIMILAR, INCLUYE: 
EXCAVACION, DEMOLICION, RELLENO, APLANADO INTERIOR, MATERIALES, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: LA CONTRATISTA REALIZARÁ LA RE-NIVELACIÓN DE LOS POZOS DE VISITA, 

ENTENDIÉNDOSE POR POZOS DE VISITA A LAS ESTRUCTURAS DISEÑADAS, 
ESPECIALMENTE PARA EFECTOS DE LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA SU CORRECTA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN 
Y MANTENIMIENTO. 

 
 SE CONSIDERARÁ COMO RE-NIVELACIÓN DE LOS POZOS AL INCREMENTO O 

DECREMENTO DE SUS NIVELES, A FIN DE QUE NO EXISTAN DIFERENCIA DE NIVELES 
EN LA RASANTE DEL PAVIMENTO. 

 
 ÚNICAMENTE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS CONCERNIENTES A ESTA 

RENIVELACIÓN CUANDO EXISTAN FÍSICAMENTE LOS POZOS DE VISITA. EN EL SITIO 
DE LOS TRABAJOS Y QUE LOS NIVELES SUPERIORES DE REMATE TERMINADOS 
(BROCALES, REJILLAS Y TAPAS) NO COINCIDAN CON LOS NIVELES DE SUPERFICIE 
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DE RODAMIENTO O DE BANQUETA (SEGÚN SEA EL CASO) INDICADOS EN EL 
PROYECTO. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE EL RETIRO DEL BROCAL EXISTENTE ( SE DEBERA 

ENTREGAR DE MANERA OFICIAL A LA COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS 
PRIMARIOS DEL MUNICIPIO) Y LA DEMOLICION DE LAS PAREDES DEL POZO DE 
VISITA, HASTA 40 CM DE BAJO DEL NIVEL DEL CORTE DE CAJA INDICADO EN EL 
PROYECTO, POSTERIORMENTE SE DEBERA TAPAR DE FORMA TEMPORAL EL POZO 
DE VISITA, CON UNA CAMA DE POLIN DE MADERA DE 4X4” PARA EVITAR QUE EL 
MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AZOLVE EL POZO.  

 
                                EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO LLEVE A CABO LA RENIVELACION DEL POZO 

Y PROVOQUE AZOLVE DE LA ATARJEA, SE LE LEVANTARAN LOS CARGOS 
CORRESPONDIENTES. 

 
 UNA VEZ TAPADO EL POZO DE VISITA, SE REFERENCIARA SU UBICACIÓN, Y SE 

PROCEDERA A CONSTRUIR LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, UNA VEZ 
CONSTRUIDA LA BASE DEL PAVIMENTO, SE REALIZARA LA EXCAVACION PARA 
UBICAR EL POZO DE VISITA, Y SE RECONSTRUIRA LAS PAREDES DE DICHO POZO, 
HASTA 23 CM ABAJO DEL NIVEL DE LA RASANTE DE PAVIMENTO, SE DEBERA, 
ADEMAS INSTALAR LOS ESCALONES NECESARIOS Y EL ZARPEO DE LAS PAREDES 
INTERIORES DEL POZO DE VISITA 

 
 EL BROCAL DE CONCRETO PREFABRICADO SE COLOCARA ASENTADO CON 

MORTERO, CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 NIVELADO EN SU PARTE SUPERIOR, AL 
MISMO NIVEL QUE LA RASANTE DE PAVIMENTO, SE RECOMIENDA ESPECIAL 
ATENCION EN NO COLOCAR MORTERO EN EL PERIMETRO DEL POZO DE VISITA..  

 
 AL MOMENTO DE COLAR LA LOSA DE RODAMIENTO, DEBERA ESTAR COLOCADO EL 

BROCAL Y DEBIDAMENTE COMPACTADO EL PERIMETRO DE ESTE, EN CASO 
CONTRARIO EL SUPERVISOR DE OBRA, NO PERMITIRA EL INICIO DEL COLADO, 
ESTO, CON LA FINALIDAD DE QUE EL BROCAL QUEDE AHOGADO EN LA LOSA DE 
RODAMIENTO. 

  
 DEBERÁ GARANTIZARSE LA VERTICALIDAD Y NIVELES ADECUADOS, ASÍ COMO LA 

UNIÓN ENTRE ESTRUCTURAS, DONDE PODRÁ UTILIZARSE UN ADITIVO PARA TAL 
EFECTO DEL TIPO ADECÓN O SIMILAR PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON NUEVO. 

 
 TODAS LAS TAPAS DE LOS POZOS DE VISITA DEBERÁN DE ASENTAR 

PERFECTAMENTE EN TODAS SUS SUPERFICIES DE APOYO PARA EVITAR DETERIORO 
AL PASO DE LOS VEHÍCULOS. 
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 LAS CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS ACEROS A EMPLEARSE DEBERÁN DE 
CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE SEÑALA LAS ESPECIFICACIONES 
CORRESPONDIENTES. 

 
 LA CONTRATISTA EJECUTARÁ LOS TRABAJOS AQUÍ DESCRITOS TOMANDO EN 

CUENTA EN SUS COSTOS, EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
COMPLEMENTARIO NECESARIO Y SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS EN LOS TIEMPOS QUE MARQUE EL PROGRAMA DE OBRA. 

 
 LA EXCAVACIÓN CIRCUNDANTE AL POZO SERÁ A MANO CON PICO Y PALA PARA 

ASEGURAR NO DAÑAR LA ESTRUCTURA DEL MISMO, HASTA EL NIVEL DE 
DESPLANTE REQUERIDO. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE 

HIERRO DUCTIL. 
 
DISEÑO:  CIRCULAR Y CON BASE EN MEDIDAS Y ACOTACIONES. 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ 

COMO UNIDAD DE MEDIDA POR POZO. CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 
  
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR POZO 
 
3006010-B RENIVELACION DE POZO DE VISITA CON BROCAL Y TAPA VENTILADO, AMBOS DE 

HIERRO DUCTIL, CON DIAMETRO DE APERTURA DE 600 MM, CON 10 CM DE ALTURA 
MINIMA, ARTICULACION POR BISAGRA, ABERTURA A 110° Y CON BLOQUEO DE 
SEGURIDAD AUTOMATICO DE 90°, ANILLO ANTIRRUIDO, CON UN PESO DE 35.0 KG, 
CON UNA RESISTENCIA DE 40 TON, CLASE D400, SISTEMA DE ACERROJADO, KIT 
ANTIRROBO, MARCA BARGO O SIMILAR, INCLUYE: EXCAVACION, DEMOLICION, 
RELLENO, APLANADO INTERIOR, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION: LA CONTRATISTA REALIZARÁ LA RE-NIVELACIÓN DE LOS POZOS DE VISITA, 

ENTENDIÉNDOSE POR POZOS DE VISITA A LAS ESTRUCTURAS DISEÑADAS, 
ESPECIALMENTE PARA EFECTOS DE LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA SU CORRECTA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN 
Y MANTENIMIENTO. 

 
 SE CONSIDERARÁ COMO RE-NIVELACIÓN DE LOS POZOS AL INCREMENTO O 

DECREMENTO DE SUS NIVELES, A FIN DE QUE NO EXISTAN DIFERENCIA DE NIVELES 
EN LA RASANTE DEL PAVIMENTO. 
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 ÚNICAMENTE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS CONCERNIENTES A ESTA 
RENIVELACIÓN CUANDO EXISTAN FÍSICAMENTE LOS POZOS DE VISITA. EN EL SITIO 
DE LOS TRABAJOS Y QUE LOS NIVELES SUPERIORES DE REMATE TERMINADOS 
(BROCALES, REJILLAS Y TAPAS) NO COINCIDAN CON LOS NIVELES DE SUPERFICIE 
DE RODAMIENTO O DE BANQUETA (SEGÚN SEA EL CASO) INDICADOS EN EL 
PROYECTO. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE EL RETIRO DEL BROCAL EXISTENTE ( SE DEBERA 

ENTREGAR DE MANERA OFICIAL A LA COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS 
PRIMARIOS DEL MUNICIPIO) Y LA DEMOLICION DE LAS PAREDES DEL POZO DE 
VISITA, HASTA 40 CM DE BAJO DEL NIVEL DEL CORTE DE CAJA INDICADO EN EL 
PROYECTO, POSTERIORMENTE SE DEBERA TAPAR DE FORMA TEMPORAL EL POZO 
DE VISITA, CON UNA CAMA DE POLIN DE MADERA DE 4X4” PARA EVITAR QUE EL 
MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AZOLVE EL POZO.  

 
                                EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO LLEVE A CABO LA RENIVELACION DEL POZO 

Y PROVOQUE AZOLVE DE LA ATARJEA, SE LE LEVANTARAN LOS CARGOS 
CORRESPONDIENTES. 

 
 UNA VEZ TAPADO EL POZO DE VISITA, SE REFERENCIARA SU UBICACIÓN, Y SE 

PROCEDERA A CONSTRUIR LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, UNA VEZ 
CONSTRUIDA LA BASE DEL PAVIMENTO, SE REALIZARA LA EXCAVACION PARA 
UBICAR EL POZO DE VISITA, Y SE RECONSTRUIRA LAS PAREDES DE DICHO POZO, 
HASTA 23 CM ABAJO DEL NIVEL DE LA RASANTE DE PAVIMENTO, SE DEBERA, 
ADEMAS INSTALAR LOS ESCALONES NECESARIOS Y EL ZARPEO DE LAS PAREDES 
INTERIORES DEL POZO DE VISITA 

 
 EL BROCAL DE CONCRETO PREFABRICADO SE COLOCARA ASENTADO CON 

MORTERO, CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 NIVELADO EN SU PARTE SUPERIOR, AL 
MISMO NIVEL QUE LA RASANTE DE PAVIMENTO, SE RECOMIENDA ESPECIAL 
ATENCION EN NO COLOCAR MORTERO EN EL PERIMETRO DEL POZO DE VISITA..  

 
 AL MOMENTO DE COLAR LA LOSA DE RODAMIENTO, DEBERA ESTAR COLOCADO EL 

BROCAL Y DEBIDAMENTE COMPACTADO EL PERIMETRO DE ESTE, EN CASO 
CONTRARIO EL SUPERVISOR DE OBRA, NO PERMITIRA EL INICIO DEL COLADO, 
ESTO, CON LA FINALIDAD DE QUE EL BROCAL QUEDE AHOGADO EN LA LOSA DE 
RODAMIENTO. 

  
 DEBERÁ GARANTIZARSE LA VERTICALIDAD Y NIVELES ADECUADOS, ASÍ COMO LA 

UNIÓN ENTRE ESTRUCTURAS, DONDE PODRÁ UTILIZARSE UN ADITIVO PARA TAL 
EFECTO DEL TIPO ADECÓN O SIMILAR PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON NUEVO. 
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 TODAS LAS TAPAS DE LOS POZOS DE VISITA DEBERÁN DE ASENTAR 
PERFECTAMENTE EN TODAS SUS SUPERFICIES DE APOYO PARA EVITAR DETERIORO 
AL PASO DE LOS VEHÍCULOS. 

 
 LAS CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS ACEROS A EMPLEARSE DEBERÁN DE 

CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE SEÑALA LAS ESPECIFICACIONES 
CORRESPONDIENTES. 

 
 LA CONTRATISTA EJECUTARÁ LOS TRABAJOS AQUÍ DESCRITOS TOMANDO EN 

CUENTA EN SUS COSTOS, EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
COMPLEMENTARIO NECESARIO Y SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS EN LOS TIEMPOS QUE MARQUE EL PROGRAMA DE OBRA. 

 
 LA EXCAVACIÓN CIRCUNDANTE AL POZO SERÁ A MANO CON PICO Y PALA PARA 

ASEGURAR NO DAÑAR LA ESTRUCTURA DEL MISMO, HASTA EL NIVEL DE 
DESPLANTE REQUERIDO. 

 
 ESTE CONCEPTO INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE 

HIERRO DUCTIL. 
 
DISEÑO:  CIRCULAR Y CON BASE EN MEDIDAS Y ACOTACIONES. 
 
MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ 

COMO UNIDAD DE MEDIDA POR POZO. CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 
  
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR POZO 
 
INT-01 INTERCONEXION EN TUBERIA DE 20 CM DE DIAMETRO A LOS POZOS DE VISITA, 

INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA 
PARA SU CORRECTA EJECUCION 

 
EJECUCION: EL CONTRATISTA CONSIDERARÁ EN LOS TRABAJOS DE INTERCONEXION DE 

TUBERIA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA, EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE Y 
QUEDE EN SERVICIO EL POZO DE VISITA DE QUE SE TRATE. 

                                     
                              EL CUAL CONSISTIRA EN LA DEMOLICION PARCIAL DE LA PARED DEL POZO DE 

VISITA, COLOCACION DE LA TUBERIA, ELABORACION Y COLOCADO DE MEZCLA 
CEMENTO- ARENA EN PROPORCION 1:4, ACABADO APLANADO EN EL INTERIOR 
Y EXTERIOR DEL POZO, TERMINADO A SATISFACION DEL SUPERVISOR DE OBRA 
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POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE. 

   
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA INTERCONEXION. (INTER) CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES. 

  
BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA                                

AL PRECIO UNITARIO QUE SE ESTABLECE EL CONTRATO, LA INTERCONEXION 
(INTER). 

 
3006008 REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO DE COBRE ( 1/2" Ø ), 

INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. DE 
ESPESOR, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:  LA CONTRATISTA CONSIDERARÁ EN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE TOMAS 

DOMICILIARIAS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 
NECESARIOS, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN 
SATISFACTORIAMENTE Y QUEDEN EN SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE. 

 
 LAS PIEZAS NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN, TALES COMO COPLES DE 

REPARACION Y TUBERIA NECESARIA, DEBERAN SER NUEVOS Y LA SUPERVISION 
DE OBRA APROBARÁ EN CADA CASO EN PARTICULAR LA PROPUESTA DEL 
CONTRATISTA PARA LLEVAR A EFECTO LAS REPARACIONES QUE SEAN 
CONDUCENTES. 

 
 CON EL FIN DE EVITAR DAÑOS A LAS TUBERÍAS INSTALADAS, OCASIONADOS 

POR DESCUIDO, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CAÍDA DE MATERIALES DUROS 
SOBRE LAS MISMAS, SE DEBERÁ RELLENAR DE INMEDIATO, DESPUÉS DE SU 
INSTALACIÓN Y ALINEAMIENTO, DEJANDO AL DESCUBIERTO EN SU TOTALIDAD 
AQUELLOS CRUCEROS Y COPLES DE TUBERÍAS NECESARIOS. UNA VEZ 
VERIFICADO LA AUSENCIA DE FUGAS, SE PROCEDERÁ A RELLENAR LAS ZONAS 
FALTANTES. 

 
 LOS RELLENOS DE LAS CEPAS QUE ALOJARÁN LAS INSTALACIONES CITADAS, 

SERÁN DEL MATERIAL INDICADO POR PROYECTO O SEGÚN LO INDIQUE LA 
SUPERVISION DE OBRA ACORDE A LA ZONA DONDE SE LOCALICEN, LA 
COMPACTACIÓN DE ESTE SE LLEVARA A CABO POR CAPAS NO MAYORES DE 20 
CMS, AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR, LAS PRUEBAS DE LABORATORIO SE 
REALIZARAN SOLO CUANDO EL SUPERVISOR LO SOLICITE. 
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 NO DEBERÁ PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO DE EXCAVACIONES SIN 
ANTES OBTENER LA APROBACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, PUES EN CASO 
CONTRARIO, ÉSTA PODRÁ ORDENAR LA TOTAL EXTRACCIÓN DEL MATERIAL 
UTILIZADO EN RELLENOS NO APROBADOS POR LA MISMA, SIN QUE EL 
CONTRATISTA TENGA DERECHO A ALGUNA RETRIBUCIÓN POR ELLO. 

 
 LA CONTRATISTA CONSIDERARÁ EN SUS COSTOS DIRECTOS LOS EQUIPOS Y 

ADITAMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA MEDIR LAS PRESIONES DE SERVICIO 
EN CADA UNA DE LAS TOMAS A CONECTAR Y EN DONDE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE LO REQUIERA. 

 
MEDICION:  PARA LOS EFECTOS DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARÁ 

COMO UNIDAD DE MEDIDA LA TOMA, CON APROXIMACION A DOS DECIMALES. 
 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR TOMA. 
 
3006012-B  DESCARGA SANITARIA DE 6.00 MTS DE LONGITUD, A BASE DE TUBO DE PVC S-20 

DE 6" DE Ø, INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO 
HIDRAULICO PARA DEMOLICIÓN DEL MISMO, DEMOLICION DE PAVIMENTO DE 
CONCRETO SIMPLE, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA 
DEMOLICION, REPOSICION, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 
HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 
KG/CM2, TMA 19 MM, REVENIMIENTO DE 10 CM., (SIN PRUEBA DE 
LABORATORIO), EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, RELLENO, 
BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR, (SIN PRUEBA DE LABORATORIO), 
MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 

 
EJECUCION: LA CONTRATISTA CONSIDERARÁ LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, PIEZAS 

ESPECIALES Y HERRAMIENTA NECESARIOS Y EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA 
QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE LAS CONEXIONES DE LAS DESCARGAS 
DE AGUAS RESIDUALES DE LOS PARTICULARES HACIA LAS LÍNEAS DE DRENAJE 
MUNICIPAL. 

 
 UNA VEZ LOCALIZADA LA DESCARGA Y LA LÍNEA PERTENECIENTE A LA RED DE 

DRENAJE DE LA REGIÓN, SE TOMARÁN NIVELES DE ARRASTRE EN EL SITIO DE 
UNIÓN PARA GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD, PARA LA CONEXIÓN DE LA 
DESCARGA CON LA ATARJEA, EL CONTRATISTA UTILIZARA SILLETA, SUJETA POR 
MEDIO DE ABRAZADERA UNIVERSAL Y PEGAMENTO EPOXICO, 
POSTERIORMENTE COLOCARA CODO DE PVC 6” X 45° SERIE 20 Y FINALMENTE 
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SE COLOCARA EL TUBO DE 6” DE SERIE 20 HASTA LLEGAR AL REGISTRO 
SANITARIO DE BANQUETA. 

 
                             ANTES DE COLOCAR LA TUBERIA SE DEBERA COLOCAR UNA CAMA DE MATERIAL 

FINO SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN UN ESPESOR DE 5 CM. 
 
 LAS TUBERIAS DE LAS DESCARGAS FORMARÁN CON LAS TUBERÍAS DE LA RED, 

UN ÁNGULO APROXIMADO DE 90 GRADOS EN PLANTA. 
 
 SOLO EXCEPCIONALMENTE SE ADMITIRÁN DEFLEXIONES CON ÁNGULOS 

DISTINTOS AL CITADO. 
 
 EL RELLENO SE REALIZARA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y SE 

COMPACTARÁ EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR AL 90 % DE LA 
PRUEBA PROCTOR. 

 
MEDICION:        EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). 
 
BASE DE PAGO:  EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA. 
 
3006031    RENIVELACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 CM, MEDIDA INTERIOR EN 

BANQUETA. INCLUYE: MARCO A BASE DE ANGULO DE 2-1/2" X 2-1/2" X 3/16" Y 
CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO DE 2" X 2" X 3/16", TAPA DE CONCRETO DE 50 
X 70 CM, A BASE DE CONCRETO F´C = 150 KG / CM2, ARMADO CON VAR DE 3/8" DE 
Ø, @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 

 
EJECUCION:  SE CONSIDERARÁ COMO RE-NIVELACIÓN DE REGISTRO SANITARIO EN 

BANQUETA AL INCREMENTO O DECREMENTO DE SUS NIVELES, A FIN DE QUE NO 
EXISTAN DIFERENCIA DE NIVELES EN LA RASANTE DEL PAVIMENTO. 

 
  ÚNICAMENTE, SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS CONCERNIENTES A ESTA RE-

NIVELACIÓN CUANDO EXISTAN FÍSICAMENTE LOS REGISTROS EN EL SITIO DE LOS 
TRABAJOS Y QUE LOS NIVELES SUPERIORES DE REMATE TERMINADOS (MARCO, 
CONTRAMARCO Y TAPAS DE CONCRETO ARMADO) NO COINCIDAN CON LOS 
NIVELES DE BANQUETA (SEGÚN SEA EL CASO) INDICADOS EN EL PROYECTO. 

 
  LA EXCAVACIÓN CIRCUNDANTE AL REGISTRO SERÁ A MANO CON PICO Y PALA 

PARA ASEGURAR NO DAÑAR LA ESTRUCTURA DEL MISMO, HASTA EL NIVEL DE 
DESPLANTE REQUERIDO. 
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  LAS CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO A EMPLEARSE 
DEBERÁN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE SEÑALA LAS 
ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES 

 
  ESTE CONCEPTO DEBERA INCLUIR MARCO, CONTRAMARCO DE ACERO Y TAPA DE 

CONCRETO ARMADO, TODO DE ACUERDO A PROYECTO. 
 
                              EL MARCO Y CONTRAMARCO DEBERAN INCLUIR APLICACIÓN DE PRIMARIO 

ANTICORROSIVO Y ESMALTE ALQUIDALICO COLOR GRIS. 
  
  NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETA, SIN ESTAR COLOCADO EL 

CONTRAMARCO DE ACERO DE LA TAPA DE DICHO REGISTRO. 
 
  DEBERÁ GARANTIZARSE LA VERTICALIDAD Y NIVELES ADECUADOS, ASÍ COMO LA 

UNIÓN ENTRE ESTRUCTURAS, DONDE PODRÁ UTILIZARSE UN ADITIVO PARA TAL 
EFECTO DEL TIPO ADECÓN O SIMILAR PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON NUEVO. 

 
  EL APLANADO INTERIOR DEBERÁ DE HACERSE CON MORTERO PROP. 1:4, Y 

ACABADO PULIDO LISO. 
 
  LAS CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO Y ACEROS DEL 

TIPO ESTRUCTURAL A EMPLEARSE DEBERÁN DE CUMPLIR CON LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE QUE SEÑALA LAS ESPECIFICACIONES 
CORRESPONDIENTES.  

  
  EL CONTRATISTA EJECUTARÁ LOS TRABAJOS AQUÍ DESCRITOS TOMANDO EN 

CUENTA EN SUS COSTOS, EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO 
COMPLEMENTARIO NECESARIO Y SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS EN LOS TIEMPOS QUE MARQUE EL PROGRAMA DE OBRA. 

 
  ESTA ESPECIFICACIÓN SEÑALA LO DESCRITO A MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO 

LIMITATIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA 
LICITACIÓN. 

 
MEDICION:          EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE MEDIRÁ 

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES (PZA). 
 
BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA. 
 
3006050 DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL POZO DE VISITA 

HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD  INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, 
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HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
  

 
EJECUCION: EL CONTRATISTA CONSIDERARÁ EN LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE, EL EQUIPO, 

LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE Y 
QUEDE EN SERVICIO EL POZO DE VISITA DE QUE SE TRATE. 

 
                             EN CASO DE QUE SE REQUIERA QUE EL PERSONAL INGRESE AL POZO DE VISITA, 

DEBERA ESTAR EQUIPADO CON EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA. 
                                
 EN ESTE CONCEPTO SE DEBERA CONSIDERAR LA CARGA Y ACARREO FUERA DE 

LA OBRA A TIRO LIBRE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DEL POZO, Y 
EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA, REQUIERA TIRAR EL MATERIAL EN UN 
BANCO DE DESECHO, ESTE COSTO DEBERÁ ESTAR TAMBIEN INCLUIDO EN ESTE 
CONCEPTO 

   
MEDICION:       EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES 
(PZA). 

 
BASE DE PAGO:  EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL 

CONTRATO POR PIEZA. 
 
3004001-A SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO HULE NEGRO CALIBRE 400, 

INCLUYE: TRASLAPES, PLIEGUES, CORTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 
 
EJECUCION: SE PROCEDERA A LIMPIAR LA SUPERFICIE DE CUALQUIER MATERIA EXTRAÑA, 

POLVO E IMPUREZAS PARA PODER RECIBIR LA CAPA DE POLIETILENO A 
COLOCAR SOBRE LA MISMA.  

 
 LA MEMBRANA DEL POLIETILENO SE FIJARA MEDIANTE CLAVOS Y FICHAS PARA 

EVITAR LA FORMACION DE PLIEGUES Y DOBLECES. 
 
                             CUANDO SEA NECESARIO Y ASI LO INDIQUE EL PROYECTO O LA SUPERVISION 

DE OBRA, SE TRASLAPARAN LOS LIENZOS DEL POLIETILENO UTILIZADO 
(PLASTICO NEGRO), A FIN DE CUBRIR TODA EL AREA REQUERIDA. LAS 
JUNTAS/UNIONES ENTRE UN LIENZO Y OTRO SERAN LAS MINIMAS 
INDISPENSABLES Y DEBERAN TENER UN TRASLAPE NO MENOR A 15 CM., SERAN 
COLOCADAS DESDE SU INICIO EN DIRECCION DE CONTRAPENDIENTE Y 
LONGITUDINALMENTE A LA VIALIDAD EN PROCESO DE CONSTRUCCION. NO SE 
DEBERA PERFORAR EL PLASTICO COLOCADO, ASI COMO TAMPOCO SE 
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PERMITIRA QUE ESTE EXPUESTO A LA INTEMPERIE POR UN LAPSO 
PROLONGADO QUE OCACIONE UN DECREMENTO DE SUS CARACTERISTICAS 
FISICAS.  

 
 LAS PRUEBAS DE CALIDAD Y CARTAS DE GARANTIA DEL FABRICANTE DEL 

PRODUCTO, SERAN ENTREGADAS POR LA CONTRATISTA CUANDO LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
LO REQUIERA.  

 
 EL INGENIERO SUPERVISOR DE LA OBRA SOLICITARA AL CONTRATISTA EL 

RETIRO Y REPOSICION DEL MISMO CON CARGO AL CONTRATISTA, DE NO 
CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS PUNTOS SEÑALADOS EN ESTA 
ESPECIFICACION. 

 
 EL SUMINISTRO DEL MATERIAL A PIE DE OBRA SERA POR PARTE DEL 

CONTRATISTA ASI COMO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA ADECUADA Y EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA PODER DESARROLLAR LOS TRABAJOS ACORDE A 
SU PROGRAMA DE OBRA. EN LA HERRAMIENTA ESTARA INCLUIDO LOS 
PRODUCTOS DE LIMPIEZA NECESARIOS. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES   (M2). 

 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
3004012-C           REPOSICION, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 

CM. DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2, TMA 19 MM, 
REVENIMIENTO DE 10 CM., INCLUYE: VIBRADO, CURADO, TENDIDO, RAYADO, 
EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

 
EJECUCION:  EL SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 

URBANO Y MEDIO AMBIENTE DESPUES DE VERIFICAR LOS TRABAJOS 
EJECUTADOS AUTORIZARA LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO. 
EL CONCRETO A UTILIZAR SERA DEL TIPO PREMEZCLADO CON LAS SIGUIENTES 
CARACTERISTICAS: 

 CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2 
 EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO SERA DE ¾”.  
 EL REVENIMIENTO SERA DE 10 CM.  
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 EL ESPESOR DE LA LOSA TERMINADA SERA EL INDICADO EN EL PROYECTO. 
 
 LA CONTRATISTA INCLUIRA EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO 

PREMEZCLADO CON LAS CARACTERISTICAS ANTES DESCRITAS, LOS 
MATERIALES PARA SU CIMBRA, ADITIVOS, ASI COMO TODOS LOS ELEMENTOS 
QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

 
 CUANDO EL SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE HAYA REVISADO EL ESTADO DE LA 
CIMBRA, LOS NIVELES DE LA MISMA, SU ALINEAMIENTO, LA COLOCACION DEL 
ARMADO QUE ESTARA AHOGADO, EL ESTADO DEL POLIETILENO NEGRO ASI 
COMO EL EQUIPO PARA LA PREPARACION Y MANEJO DE LA MEZCLA, HASTA 
ENTONCES SE PODRA DAR INICIO AL COLADO DE LOSAS. 

 
 LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS PODRAN SER METALICOS, O DE CUALQUIER 

OTRO MATERIAL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y DEBERA TENER LA RIGIDEZ 
SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESION DE LA 
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERAN ESTAR CON ESTACAS 
PARA EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL 
VACIADO Y LA COMPACTACION. LOS MOLDES DEBERAN LIMPIARSE 
PERFECTAMENTE ANTES DE SER UTILIZADOS, PARA EVITAR UN MAL ACABADO 
APARENTE, SE APLICARÁ UNA CAPA DE ACEITE MINERAL EN SU PARTE 
INTERIOR ESTO PARA QUE PUEDAN RETIRARSE SIN NECESIDAD DE 
PALANQUEAR O MARTILLAR SOBRE EL CONCRETO. LAS DIMENSIONES DE LA 
CIMBRA DEBERAN CORRESPONDER CON EL ESPESOR DEL PAVIMENTO. 

  
 EL PROCEDIMIENTO DE COLADO SE REALIZARA DE ACUERDO A LOS NIVELES Y 

LAS SECCIONES DEL PROYECTO O BIEN INDIQUE EL INGENIERO SUPERVISOR 
DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE. 

  
 PARA EL REBOSADO Y EXTENDIDO DEL CONCRETO SE DEBERA USAR REGLA 

VIBRATORIA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA NIVELACION DEL PAVIMENTO. 
  
                             LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE REALIZARA POR MEDIO DEL USO DE 

VIBRADORES DE INMERSION, LOS CUALES SE INTRODUCIRAN EN LA MEZCLA 
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE 
DISGREGUEN LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA, EL VIBRADOR, NO DEBERA 
DE TOCAR LAS PAREDES DE LA CIMBRA, NI TAMPOCO LA SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO. 
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 EL ACABADO DE CONCRETO SERA TEXTURIZADO, PARA LO CUAL SE UTILIZARA 
FLOTA DE ALUMINIO DENTADA, CUANDO SE USEN VARILLAS LISAS (PASA-
JUNTAS) EN JUNTAS DE EXPANSION, SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES DEL 
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE ESTAS SE DEBERAN ENGRASAR EN 
LA MITAD CORRESPONDIENTE AL CASQUILLO DE LA SIGUIENTE LOSA. SE 
VERIFICARA SU ALINEAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS PREVIO Y DURANTE EL 
COLADO. 

  
 EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA DE COLOR BLANCO FUGAZ EN 

EMULSION ACUOSA A RAZON DE 0.25 L/M2, PARA RETENER LA HUMEDAD DEL 
CONCRETO Y ASI OBTENER LA MAXIMA RESISTENCIA DE DISEÑO. ESTA 
MEMBRANA DEBERA APLICARSE DE FORMA UNIFORME SOBRE LA SUPERFICIE 
DEL CONCRETO, CUANDO ESTE AUN ESTA HUMEDO, SE DEBERA UTILIZAR 
ASPERSOR MANUAL O MECANICO, CUIDANDO QUE EN EL PROCESO NO SE 
MARQUE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO. 

 
 LOS PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO DEBERAN INCLUIR EL EMPLEO DE TODAS 

LAS PRECAUCIONES QUE AYUDEN A OBTENER MUESTRAS VERDADERAMENTE 
REPRESENTATIVAS DE LA NATURALEZA Y CONDICION DEL CONCRETO 
MUESTREADO. 

  
 EL CONCRETO DEBE ESTAR DENTRO DE LOS VALORES PERMISIBLES, DURANTE 

LOS PRIMEROS 30 MINUTOS, MEDIDOS A PARTIR DE QUE EL CONCRETO LLEGUE 
A OBRA A EXCEPCION DEL PRIMERO Y ULTIMO METRO CUBICO DE LA OLLA. 

 
 LOS RESULTADOS DE CALIDAD DEBERAN SER PROPORCIONADOS POR UN 

LABORATORIO CERTIFICADO POR LA EMA, CONFIABLE Y RECONOCIDO. EL 
CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 
CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACION, ASI COMO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS DE LA NORMA MEXICANA NMX-C-191-ONNCCE-2009, O 
LAS ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL INGENIERO SUPERVISOR DE 
OBRA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE. 

  
 EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, 

HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS COMO 
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN 
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCION 
CORRECTA DE CADA CONCEPTO.  
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                               NO SE DEBERA AGREGAR AGUA AL CONCRETO HIDRAULICO POR NINGUN 
MOTIVO Y SI SE REQUIERE DE UN ADITIVO, SE SEGUIRAN LAS INDICACIONES DE 
USO DEL FABRICANTE DEL ADITIVO CON SU DOSIFICACION RESPECTIVA, 
UNICAMENTE CON LA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION DE OBRA DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
 LA MANO DE OBRA SERA LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y 

TIEMPOS DE EJECUCION ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA. 
 
 SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUIDADO DEL CONCRETO 

FRESCO, TODA VEZ QUE SI ANTES DE QUE ENDUREZCA, LA TEXTURA FINAL ES 
DAÑADA POR AGENTES EXTERNOS, ESTA DEBERA SER DEMOLIDA Y 
RECONSTRUIDA CON CARGO AL CONTRATISTA. 

 
 EL AREA DE COLADO DEBERA SER DELIMITADA EN TODO SU PERIMETRO, CON 

MALLA NARANJA PERFORADA, EL COSTO DE DICHA MALLA DEBERA SER 
CONSIDERADA EN EL ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS. 

 
 DE NINGUNA MANERA SE PODRA INICIAR EL COLADO DE LOSAS DE CONCRETO, 

SI NO HAN SIDO INSTALADAS Y NIVELADAS LAS TAPAS DE LOS POZOS DE 
VISITA. 

 
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE 

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON 
APROXIMACION A DOS DECIMALES (M2). 

 
BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO 
(M2) 

 
1005030 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL AREA DE TRABAJO PARA OBRAS DE DRENAJE 

SANITARIO Y AGUA POTABLE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y 
MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
EJECUCION: SE RALIZARA LA LIMPIEZA Y BARRIDO GENERAL DE LA OBRA DE MATERIAL NO 

APROVECHABLE EN LO QUE SE REFIERE A ESCOMBRO, BASURA Y/O MALEZA, EL 
EQUIPO Y/O MAQUINARIA A UTILIZAR PARA LA LIMPIEZA ASI COMO EL 
BARRIDO SERA EL ADECUADO PARA OBTENER LA CALIDAD ESPECIFICADA, EN 
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LIMPIAR EL AREA ESTABLECIDA POR LA MISMA Y 
CONFORME AL PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA, SIENDO 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA SU SELECCIÓN. DICHO EQUIPO 
SERA MANTENIDO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DURANTE EL 
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TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS Y SERA OPERADO POR PERSONAL 
CAPACITADO. 

 
 SI EL EQUIPO PRESENTA DEFICIENCIAS O NO PRODUCE LOS RESULTADOS 

ESPERADOS SE SUSPENDERA INMEDIATAMENTE EL TRABAJO HASTA QUE EL 
CONTRATISTA DE OBRA CORRIJA LAS DEFICIENCIAS LO REEMPLACE O 
SUSTITUYA, LOS ATRAZOS QUE SE MOTIVEN POR ESTE MOTIVO SERAN 
RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA. 

 
  SE CONSIDERARA FINALIZADA POR PARTE DEL CONTRATISTA HASTA QUE EL 

SUPERVISOR DE OBRA DE POR ACEPTADO LOS TRABAJOS Y SE REALICE LA 
RECEPCIÓN FINAL DE LOS MISMOS. 

 
 EXISTIRÁ LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD 

AL 100 %.  
 
 NO SE PERMITIRÁ EL CÚMULO DE BASURA EN LA OBRA, POR LO QUE LA 

PERIODICIDAD DE LA LIMPIEZA SERÁ CONSTANTE. 
 
 LA CONTRATISTA CONSIDERARÁ EN LOS COSTOS DIRECTOS DEL PRECIO 

UNITARIO EL RETIRO DE BASURA SU ACARREO, CARGA Y DESCARGA AL SITIO, 
DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

  
MEDICION:           EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACIÓN, SE 

MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2). 
 
BASE DE PAGO:   EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARÁ AL 

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO, 
CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES. 
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LETRERO DE OBRA HORIZONTAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS. 
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
 
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
 
ESPECIFICACIONES: 
ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 1 1/2” CAL. 14 Y LAMINA NEGRA 
CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL PTR DE 1 
½” X1 ½” CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, 
ROTULADO A UN A CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE 
LETRA (NEGRA) Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO 
Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE  
 
TIPO DE LETRA: 
PARA TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS, NOMBRE DE LA OBRA ETC. EL TIPO DE LETRA DEBE SER 
MONSERRAT LIGHT EN MAYUSCULAS. 
 
LOS DATOS QUE DEBERAN APARECER EL ANUNCIO DE OBRA SON LOS SIGUIENTES: 
NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO: 
NO. DE BENEFICIARIOS: 
N° DE CONTRATO: 

NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO 
NO. DE BENEFICIARIOS 
N° DE CONTRATO 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 

www.reynosa.gob.mx 

NOMBRE DE LA OBRA 
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RECURSOS: 
CONTRATISTA: 
 
ESPECIFICACIONES: 
 
LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.POSTE DE PTR 
PINTADO EN ESMALTE BLANCO 
NOTA.- SE DEBERA COLOCAR UNA IMAGEN DE ACUERDO AL PROYECTO A REALIZAR, EN EL RECUADRO 
DONDE APARECEN LOS DATOS DEL CONTRATO. 
 
 

 
LETRERO DE OBRA VERTICAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE O TIPO DE OBRA: 
DEPENDENCIA O ENTIDAD 
RESPONSABLE DE LA OBRA:  
PRESUPUESTO AUTORIZADO: 
NO. DE BENEFICIARIOS: 
N° DE CONTRATO: 
RECURSOS: 
CONTRATISTA: 

NOMBRE DE 
LA OBRA 

www.reynosa.gob.mx 



 

 

LICITACION: 57057002-099-2023 
OBRA: Rehabilitación de Drenaje Sanitario Colapsado en calle Felipe Angeles entre calle 
Heriberto Jara y calle Francisco J. Mujica en la colonia Renacimiento del Municipio de 
Reynosa Tamaulipas

ANEXO 
AT-7 

 
HOJA : 49 
 
DE:     49 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

49 

 

EL LETRERO DE OBRA EN SU VERSIÓN VERTICAL SE UTILIZARÁ SOLO EN LOS CASOS DONDE EL ESPACIO SEA 
REDUCIDO. 
 
CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE 
OBRA, DEBERÁ CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS Y 
MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE PRECAUCION. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


