(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

AE 1 CARTA COMPROMISO

REYNOSA, TAMAULIPAS, __ DE DE
ING. ROGELIO AVENDANO GARCIA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE.
El suscrito En(nombre vy apellidos completos)

Representacién de laempresa

PROPONGO

Realizar de acuerdo con el Proyecto y las Especificaciones que me fueron proporcionadas y a los precios unitarios
sefalados en la relacion de conceptos de obra anexa, las obras 6 trabajos motivo de la Licitacién Publica No.
Referente a:

Esta proposicién la hago declarando:

a)

c)
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Que los precios unitarios sefalados, en la relacion mencionada, son en moneda nacional, incluyendo: materiales, mano
de obra, equipo, transportes y conservacién de la obra hasta la recepcion por parte de la Secretaria de Obras Publicas,
organizacién, direccién técnica, vigilancia, administracion, prestaciones sociales a mi personal, pago de los impuestos
que procedan y todos los demas gastos que los trabajos originen, asi como la utilidad razonable, salvo en los casos en
que en la relacién de conceptos de trabajo y/o en las especificaciones de construccién se exceptue alguno o algunos de
éstos conceptos.

Que he examinado con detenimiento el sitio de las obras o trabajos y conocido completamente el proyecto, las normas
generalesy las especificaciones.

Que he leido y conozco el contenido del modelo de contrato que me fue proporcionadoy estoy conforme de ajustarme
a los términos del mismo, y los he tomado en consideracion al fijar el programa de ejecucion de la obra o trabajos, el
plazo total para su terminacién y los precios unitarios que propongo.

Que he estudiado debidamente todos y cada uno de los precios unitarios que propongo, asi como el programa de
construccién, tomando en consideracion todas las circunstancias normales previsibles tales como: lluvias, accesibilidad
de la obra, disponibilidad de materiales y mano de obra, etc., que pueden influir sobre ellos, por lo tanto, me
comprometo a sostenerlos sin reclamar prorroga al plazo de ejecucién, ni compensaciones adicionales por tales
conceptos, salvo por "causas de fuerza mayor" en los términos del contrato.

Que si resulto agraciado en la presente licitacion, me comprometo a celebrar y firmar el contrato respectivo, dentro
de los 15 dias naturales siguientes a la notificaciéon de que el contrato me ha sido adjudicadoy a entregar como
garantia de Anticipoy cumplimiento de dicho contrato Ante el Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de
Obras Publica por el total de los anticipos otorgados de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y otra por el 10% del valor del contrato dentro de los quince dias naturales siguientes a la
fecha en que reciba copia del Acta de Fallo de adjudicacién. También me comprometo a presentar, en fecha previa a la
formalizacion del contrato, un escrito bajo protesta de decir verdad, de encontrarme al corriente de mis obligaciones
fiscales en los términos descritos en la cldusula de las bases de concurso.

Asimismo me presentare a la firma del contrato o dentro de los 20 dias habiles siguientes a la fecha del Fallo de
adjudicacion en la Residencia de obra, para que se programe la ejecucion de los trabajos detallados por conceptos,
consignando por periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes.
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(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

f) Que si resulto agraciado en la licitacion estoy de acuerdo que a partir de la presentacién de propuestas, ocurran
circunstancias de orden econdmico no previstas en el Contrato que determinen un aumento o reduccién de costos de
los trabajos aun no ejecutados conforme el programa pactado, dichos costos, cuando procedan, seran ajustados de
acuerdo a lo senalado en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La
Secretaria de Obras Publicas, propone que el procedimiento de ajuste de costos, se lleve acabo de acuerdo alo siguiente:

La revisién por grupo de precios, que multiplicado por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar,
representen cuando menos el 80 % del importe total faltante del contrato.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los
insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato
0, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos exclusivamente
para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.

Para efecto de la revisién y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de presentaciony
apertura de proposiciones.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices nacionales de
precios productores con servicios que determine el Banco de México. Cuando los indices que requiera el contratistay
la Secretaria de Obras Publicas no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, la Secretaria de
Obras Publicas procedera a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el Banco de México.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. El ajuste se
aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el
ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista
haya considerado en su propuesta, y a los demas lineamientos que para tal efecto emita la contraloria.

Este procedimiento permanecerdvigente durante el Contrato.

g) De conformidad con lo anterior, se presenta nuestra proposicién con un importe de: $

( Pesos 00/100 M.N.) Incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuyo desglose y
resumen aparecen en el “Catalogo de Conceptos” del Anexo AE15 siendo el plazo de ejecucion de dias naturales
contados a partir del aviso de iniciacion de Obra que la Secretaria de Obras PUblicas dé por escrito al LICITANTES.

h) Que mi representante técnico en la obra, responsable de la correcta ejecucion de los trabajos es el
Senor:

Con Cédula Profesional No. Expedida por la Direccién General de profesiones de la Secretaria de
Educaciéon Publica, que conoce suficientemente el Proyecto y las especificaciones y tendra autorizaciéon para firmar de
recibido las 6rdenes e instrucciones que la Secretaria de Obras Publicas le dé y autoridad para cumplirlas de inmediato.

i) Que son anexos de la presente proposiciény forman parte integrante de la misma conforme a las especificaciones
para lalicitacion, los siguientes documentos:

1 Personalidad del representante que se acredita con los siguientes documentos:
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2) Ademas se anexan en las formas que me fueron proporcionadas,debidamente llenados, los siguientes anexos técnicos,
econdémicos, legales y administrativos:

DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA.
| REGISTRO DE PARTICIPACION

I PROPOSICIONES CONJUNTAS

| ESCRITO DE DECLARACION DE INTEGRIDAD Y DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 59 DE LA
LOPSRMETAM

1\ ACREDITACION DE PERSONALIDAD: A) PERSONA FISICA Y B) PERSONA MORAL

\% MANIFESTACION DE NACIONALIDAD

\4 MANIFESTACION DE DOMICILIO

4l MANIFESTACION DE PERTENECER O NO A LAS MIPYMES

VIl MANIFESTACION DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD

IX MANIFESTACIONES POR ESCRITO

X DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA

Xl ESCRITO EN QUE EL LICITANTE SENALA QUE INFORMACION CONTENIDA EN SU PROPOSICION ES DE CARACTER

CONFIDENCIAL.

DOCUMENTACION QUE INTEGRA LA PROPOSICION TECNICA
AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

AT2  MODELO DE CONTRATOY POLIZAS DE GARANTIAS.

AT3 RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA DE LOS ULTIMOS 5 ANOS

AT3A  CURICULUM VITAE DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS

AT3B PERSONAL ADSCRITO A LA EMPRESA

AT4  MANIFESTACIONESCRITA DECONOCEREL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES
AMBIENTALES.

AT5  MINUTADE LA JUNTA DE ACLARACIONES

AT5A  OFICIOS DE ACLARACIONES.

AT5B  SOLICITUD DE ACLARACIONES

AT6  MANIFESTACION ESCRITA DE SUBCONTRATACION DE PARTES DE LA OBRA.

AT6A RELACION DE EMPRESAS MIPYMES QUE SUBCONTRATARAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

AT7 TRABAJOS POR EJECUTAR,NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALESY
PARTICULARES DE CONSTRUCCION.

AT8  DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

AT9  RELACION DE MAQUINARIAY EQUIPO DE CONSTRUCCION.

AT10 CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

AT11 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS.

AT12 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA.

AT13 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

AT14 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE.

AT15 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO.
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ON QUE INTEGRA LA PROPOSICION ECONOMICA
CARTA COMPROMISO.

DATOS BASICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA.
RESUMEN DE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, OSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS
ADICIONALES.
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.
DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD.
DETERMINACION DEL FACTOR DE CARGOS ADICIONALES.
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS.
PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS.
PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE LAMAQUINARIAY
EQUIPO DE CONSTRUCCION A CARGOS F1JOS
PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE ADQUISICION DE MATERIALES Y
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.
PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACION DEL PERSONAL
TECNICO.
PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACION DEL PERSONAL
OBRERO.
CATALOGO DE CONCEPTOS.
ANALISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORIA.
TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA DIURNA DE
OCHO HORAS.

ATENTAMENTE

FIRMADEL LICITANTE RAZON
SOCIALDEL LICITANTE
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SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

FECHAS ANEXO
LICITACION PUBLICA No. AE2
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: HOJA:
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS | °F
DATOS BASICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIONDE LA
PROPUESTA.
No. PROGRESIVO DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE
TOTAL
MATERIALES MATERIALES
MATERIALES TOTAL
MATERIALES
MANO DE TOTA(LJlI\S/lRAX\IO DE
OBRA
TOTAL
HERRAMIENTA HERRAMIENTA
EQUIPO TOTALEQUIPO
TOTALDE
RESUMEN
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMADEL LICITANTE
OBRAS PUBLICAS

Matamoros &35 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamawlipas, México CP BES00 Tel. (899 922-4258



YN SECRETARIA DE
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024 OBRAS PUBLICAS

ANEXO
LICITACION PUBLICA No. FECHAS AE3
DESCRIPCION:
INICIO TERMINO
COSTODIRECTO (CD)
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMADEL LICITANTE $

RESUMEN DE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y
CARGOSADICIONALES.

IMPORTES
CONCEPTO
PARCIAL ACUMULADO %
I.-COSTOS INDIRECTOS (Cl): $ %
I.- HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES: $ %
Il.- DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS: $ %
I11.- SERVICIOS: $ %
IV.-FLETES Y ACARREOS: V.- GASTOS DE OFICINA: $ %
VI.-CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO: $ %
VI1.-SEGURIDAD E HIGIENE: $ %
VIIL.-SEGUROS Y FIANZAS: $ %
IX.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES: i f
(]
COSTOS INDIRECTOS(CI):
$ %
$ %
$ %
2.- COSTOS POR FINANCIAMIENTO (CF)
$ %
3.- CARGO POR UTILIDAD (CU)
$ %
4.- CARGOS ADICIONALES (CA)

LOS PORCENTAJES DE LOS CARGOS SE CALCULARAN COMO SE INDICA A CONTINUACION:
% COSTOS INDIRECTOS= (CI /CD) X 100
% COSTO POR FINANCIAMIENTO= (CF / (CD + Cl)) X 100

% CARGO POR UTILIDAD= (CU /(CD +Cl + CF)) X 100

% CARGOS ADICIONALES= (CA/CD) X 100
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SUNSE SECRETARIA DE
GOBIERNO MUNICIPAL 2 OBRAS PUBLICAS

ANEXO
LICITACION PUBLICA No. FECHAS AE4
DESCRIPCION: INICIO TERMINO
COSTODIRECTO
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMADEL LICITANTE g (CD)

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS |

CONCEPTO IMPORTES POR ADMINISTRACION
CENTRAL OBRA
HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
1.- PERSONAL DIRECTIVO
2.- PERSONAL TECNICO
3.- PERSONAL ADMINISTRATIVO
4.- PERSONAL EN TRANSITO
5.- CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL PAGADA PARA LOS CONCEPTOS 1 A4
6.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS
1A4
7.- PASAJES Y VIATICOS
SUBTOTALES $=
DEPRECIACION, MANTENIMIENTOY RENTAS
1.- EDIFICIOS Y LOCALES
2.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
3.- BODEGAS
4.- INSTALACIONES GENERALES
5.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
6.- DEPRECIACION O RENTAY OPERACION DE VEHICULOS
7.- CAMPAMENTOS
SUBTOTALES $=
SERVICIOS
1.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS
2.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
SUBTOTALES $=
FLETES Y ACARREOS
1.- DE CAMPAMENTOS
2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
4.- DE MOBILIARIO
SUBTOTALES $=
GASTOS DE OFICINA
1.- PAPELERIAY UTILES DE ESCRITORIO
2.- CORREOS, FAX, TELEFONO, TELEGRAFOS, RADIO, ETC.
3.- EQUIPO DE COMPUTACION
4.- SITUACION DE FONDOS
5.- COPIAS Y DUPLICADOS
6.-LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS
7.- GASTOS DE LICITACION
SUBTOTALES $=
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
SUBTOTALES $=
OBRAS PUBLICAS
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SECRETARIA DE

dbG TRRCRa). 303 - B4 OBRAS PUBLICAS
ANEXO
LICITACION PUBLICA No. FECHAS AE4
DESCRIPCION: INICIO TERMINO
COSTODIRECTO
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE ; (CD)

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS |

CONCEPTO IMPORTES POR ADMINISTRACION
CENTRAL OBRA
SEGURIDAD E HIGIENE
SUBTOTALES $=
SEGUROS Y FIANZAS
1.- PRIMAS POR SEGUROS
2.- PRIMAS POR FIANZAS
SUBTOTALES $

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
.- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO
.-MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
.- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
DE CAMPAMENTOS
DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES.
DE ANUNCIO DE OBRA
DE SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA.

SUBTOTALES $=

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =
% =(B/A)100=

% =(D/A)100=

%INDIRECTOS =E+F=

WN -

YVVVYY
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GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOS

SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS

LICITACION PUBLICA No. PLAZO DE EJECUCION FECHAS HOJA:
DESCRIPCION DE LA OBRA : INICIO |  TERMINO DE:
RAZON SOCIALDELLICITANTE | | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO AE 5 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO
EGRESOS MES1 | MES2 | MES3 | MES4 | MES5 | MES6 | MES7 | MES8 | MES9 | MES10 | MES11 | TOTALES
1.- TOTAL COSTO DIRECTO
2.-TOTAL COSTO INDIRECTO
3.- TOTAL DE EGRESOS
INGRESOS
1.- ANTICIPOS
2.- ESTIMACION
3.-AMORTIZACION DE ANTICIPO
4.- ESTIMADO MENOS ANTICIPO
INTERESES
1.- INGRESOS MENOS EGRESOS
2.- SALDO EN EL MES
3.- SALDO ACUMULADO
4-INTERES
5.-ACUMULADO
FINANCIAMIENTO
MONTO A FINANCIAR F=[(-E)i]/(CD+Cl) %F = (F) 100
co+Cl F | FINANCIAMIENTO (FACTOR)
i (INDICADOR ECONOMICO) | | INGRESOS
FINANCIAMIENTO E | EGRESOS (SALDO EN EL MES)
% DE FINANCIAMIENTO | | TASA DE INTERES CON BASE A UN INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO
CD | COSTODIRECTO
Cl | cosTOINDIRECTO
12 | 12MESES
%F | PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO
OBRAS PUBLICAS
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SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOS

LICITACION PUBLICA No.
FECHAS ANEXO
AE6
DESCRIPCION HOJA:
INICIO TERMINO DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD

CARGO PORUTILIDAD = %
CD + Cl + CF
% ($ +$ +$ )= %

AL IMPORTE RESULTANTE, SE LE DEBERA ADICIONAR LAS DEDUCCIONES
CORRESPONDIENTES DEL ISR DE ACUERDO CON EL ARTICULO 219 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

IMPORTE DE LAS APORTACIONESPOR CONCEPTO DE ISR $
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES $
TOTAL UTILIDAD $__

FINALMENTE EL PORCENTAJE QUE DEBERA ANOTARSE EN EL PUNTO 3 DEL ANEXO AE4
DEBERA OBTENERSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

%= TOTALX 100/ (CD +Cl +CF)

=$ X 100/ ($ +$ +$ )

%:
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SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL 2

REYNOSA

LICITACION PUBLICA No.
FECHAS ANEXO
AE7
DESCRIPCION: HOJA:
INICIO TERMINO DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

DETERMINACION DEL FACTOR DE CARGOS ADICIONALES

LOS CARGOS ADICIONALES ESTARAN REPRESENTADOS POR AQUELLOS QUE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O DE
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO IMPUESTOS LOCALES Y FEDERALES
Y GASTOS DE INSPECCION Y SUPERVISION, MISMOS QUE DEBERAN DESGLOSARSE EN ESTE APARTADO

CA1 = INSPECCION Y SUPERVISION: CINCO AL MILLAR QUE SE APLICARA SOBRE EL IMPORTE DE CADA ESTIMACION DE ACUERDO CON
LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. SE INTEGRARA EN LAFORMULA EN FRACCION DECIMAL.

CA2 = OTRO CARGO ADICIONAL. SE INTEGRARA EN LA FORMULA EN FRACCION DECIMAL. (EL LICITANTE DEBERA INDICAR EL
ORDENAMIENTO LEGAL E INTEGRAR COPIA DEL MISMO).

CA,=0OTROS CARGOS ADICIONALES. SE INTEGRARAEN LAFORMULAEN FRACCION DECIMAL. (EL LICITANTE DEBERA INDICAR
EL ORDENAMIENTO LEGAL E INTEGRAR COPIA DEL MISMO).

EL IMPORTE DE LOS CARGOS ADICIONALES, SE CALCULARA CON LA _ _
FORMULASIGUIENTE : CA1=CD+CI+CF+CU =

( 1 ) A

CAI1+ CA2 + CAn

EL PORCENTAJE DE LOS CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN EN EL ANEXO “AE9”,
CORRESPONDIENTE ALOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, SE CALCULARA CON LA
FORMULA SIGUIENTE:

% CA = (CA/CD) X 100

% CA=($% /$ ) x 100

% CA=

NOTAS: EL PORCENTAJE DE LOS CARGOS ADICIONALES ASI COMO EL IMPORTE DE LOS CARGOS ADICIONALES OBTENIDOS EN
ESTE ANEXO, DEBERAN REPRESENTARSE EN EL ANEXO “AE3 RESUMEN DE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR
FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES”.

LA FORMULA PARAEL CALCULO DEL IMPORTE DE CARGOS ADICIONALES SOLAMENTE SE UTILIZARA CUANDO EL IMPORTE DE LOS CARGOS
ADICIONALES PARA EFECTOS DE PAGO, TENGAN COMO BASE PARA SU CALCULO EL VALOR DE LA ESTIMACION.
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SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOS

LICITACION PUBLICA No.: FECHAS ANEXO
AE 8
DESCRIPCION: HOJA:
INICIO TERMINO DE :
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMADEL LICITANTE
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
EQUIPONo.__ CLASIFICACION UNIDAD
DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA:
DATOS GENERALES :
TIPO DE COMBUSTIBLE __ GASOLINA __ DIESEL __ OTRO B
(Pm) PRECIO DE LAMAQUINARIA $ (HP) POTENCIANOMINAL HP (Fo) FACTORDE
OPERACION
(VII) PRECIO DE LAS LLANTAS $ (HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP X Fo) HP
(CC) COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE (Pc) PRECIO
(Va) VALOR DE ADQUISICION $ DE COMBUSTIBLE LT.(C) CAPACIDAD DEL CARTER
LTS.
(Vr) VALOR DE RESCATE %Va $ (T) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUB. HORAS (CL)
ICOEFICIENTE DE LUBRICANTE
(Ve) VIDAECONOMICA HORAS (PL) PRECIO DEL LUBRICANTE LT.
(Ic) INSTRUMENTOS DE CAPTACION (HV) VIDADE LAS LLANTAS HORAS (H) HORAS
(1) TASAINTERES ANUAL % EFECTIVAS POR TURNO HORAS
|.- CARGOS FIJOS
1.1- DEPRECIACION D=(Va-Vr)/
1.2- INVERSION Ve:
|.3- SEGUROS | =(Va+Vr)l/2
|.4-MANTENIMIENTO Ha:S=(Va+Vr)S
2Ha: T=Q.D —
(1)SUMA DE CARGOS FIJOS
11.- CONSUMOS
1.1- COMBUSTIBLE
OTRAS FUENTES DE
ENERGIA
|1.3- LUBRICANTES
|.4- LLANTAS E = CC XHPop X Pc= =
Al=[(C/t)+(CLXHPcp)]XPL= =
N =VII/Hv= =
(2)SUMA CONSUMOS
111.- OPERACION
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(So)=$
IOPERACIONCo=So/H= =
(3)SUMA OPERACION
ICOSTO OPERACION PORHORA (1) +(11)+(ll1)=%
EL CARGO POR ALMACENAMIENTONO DEBERA INCLUIRSE EN LOS ANALISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIAY/O EQUIPO DE CONSTRUCCION, YA QUE DICHO CARGO
ISE DEBE INTEGRAR, EN SU CASO, EN LOS COSTOS INDIRECTOS. EL INCLUIR EL CARGO POR ALMACENAMIENTO EN LOS ANALISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIAY/O
EQUIPO DE CONSTRUCCION,SERA MOTIVO SUFICIENTE PARA DESECHAR LAPROPUESTA

OBRAS PUBLICAS
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LICITACION PUBLICA No. CLAVE CONCEPTO: ANEXO
UNIDAD CANTIDAD AE9
OBRA:
FECHAS HOJA:
CONCEPTO:
INICIO TERMINO DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE
SUBTOTAL (1) IMPORTE POR MATERIALES SUMA $
MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE
CATEGORIA
SUBTOTAL (2) IMPORTE POR MANO DE OBRA SUMA $
MANO DE OBRA IMPORTE
(3) HERRAMIENTAMENOR %
(4) EQUIPO DE SEGURIDAD %
HERRAMIENTA, MAQUINARIAY EQUIPO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE
SUBTOTAL ( 5) IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO SUMA:
COSTO DIRECTO = SUMADE SUB-TOTALES (1+2+3+4+5) TOTAL:
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y CARGOS PORUTILIDADY PORCENTAJE IMPORTE
ADICIONALES.
(1)COSTOINDIRECTO ( %)X(CD)
(4)SUMA=(C.D.+1)
(F)COSTO POR FINANCIAMIENTO (%)X (4)
(5)SUMA=(4)+F)
(U)CARGO POR UTILIDAD (%) X (5)
(6)SUMA=(5)+ (U)
(Ca) CARGOS ADICIONALES (%)X (CD)
OBRAS PUBLICAS
latamoras 535 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaclipas, México CP 88500 Tel, (897 #22-4258
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FECHAS ANEXO
LICITACION PUBLICA No. PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS AE10
INICIO | TERMINO HOJA:
DESCRIPCION: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE DE:
FIRMADEL LICITANTE )
PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS
NO DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD| IMPORTE | MES__ | MES___ MES___ MES__ MES__ | MES__

MONTO MENSUAL PROGRAMADO A
EJECUTAR

ACUMULADO

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS

El licitante debera considerar las acciones previas a su iniciacién y las condiciones climaticas, geograficas y demas caracteristicas ambientales esperadas en la zona o regién

hfat

maras &35 Oriente esq. Escobedo -

OBRAS PUBLICAS

Reynosa, Tamau

lipas, México CP 88500 Tel. (899 922-4258
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GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOS

FECHAS ANEXO
LICITACION PUBLICA No. PLAZO DE EJECUCION DE LOS AE11
TRABAJOS HOJA:
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE DE:
FIRMA DEL LICITANTE

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIAY EQUIPO DE
CONSTRUCCION A CARGOS FIJOS

MAEBINA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD IMPORTE MES___ MES___ MES___ MES___ MES___ MES __

MONTO MENSUAL PROGRAMADO DE
UTILIZACION DE MAQ.Y EQUIPO

ACUMULADO
NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS

OBRAS PUBLICAS

Matamaoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamawlipas, México CP 88500 Tel. (899 922-4258
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FECHAS ANEXO
LICITACION PUBLICA No. PLAZO DE EJECUCION DE LOS AE12
TRABAJOS HOJA:
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE DE:

FIRMA DEL LICITANTE

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION

PERMANENTE.
No. .
PROGRESIVO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD IMPORTE MES MES___ MES___ MES ___ MES__ MES__
MONTOS MENSUALES
NOTA: CADAVALOR SE CONSIDERA PROGRAMADOS:
COMO UN CONCEPTO. ACUMULADO:

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS

I

aiai

mores &35 Oriente esq. Escobedo -

OBRAS PUBLICAS
lipas, México C.P BB500 Tel. (899 922-4258

Reynosa, Tamau
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GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOS

FECHAS ANEXO
LICITACION PUBLICA No. PLAZO DE EJECUCION DE LOS AE13
TRABAJOS HOJA:
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE DE:
FIRMA DEL LICITANTE

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO.

AREADE -
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD IMPORTE MES MES MES MES MES MES
TRABAJO L B — — — -

MONTOS MENSUALES PROGRAMADOS:

ACUMULADO:
NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS

OBRAS PUBLICAS

Matamaoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamawlipas, México CP 88500 Tel. (899 922-4258
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GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOS

FECHAS ANEXO
LICITACION PUBLICA No. PLAZO DE EJECUCION DE LOS AE14
TRABAJOS HOJA:
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE DE:
FIRMA DEL LICITANTE

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO.

No. <
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD IMPORTE MES MES MES MES MES MES
PROGRESIVO y — — — — -

MONTOS MENSUALES PROGRAMADOS:

ACUMULADO:

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS

OBRAS PUBLICAS

Matamaoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamawlipas, México CP 88500 Tel. (899 922-4258



GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS

FECHAS
LICITACION PUBLICA No: ANEXO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: AE15
INICIO TERMINO
, HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE LOS FECHA DE PRESENTACION
TRABAJOS DE LA PROPUESTA: DE:
No. DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD P.UCON NUMERO P.UCON LETRA IMPORTE
SUMAEL IMPORTE PARCIAL DE ESTAHOJA:
SUB-TOTAL
16% IVA
IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION:
IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION CON LETRA:
OBRAS PUBLICAS
Matamaros 635 Oriente esg. Escobedo - Reynosa, Tamatlipas, México CP 88500 Tel. (899 922-4258
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LICITACIONPUBLICA No. PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS FECHAS ANEXO
INICIO TERMINO
_ DIAS NATURALES AE 16
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESANTE LEGAL HOJA: 1
DE: 1
CONCEPTO ZALSM.| >ALSM.
PE- PRESTACIONESENESPECIE | 1425% | 1.050% CEA:ART. 168 FRACC.IILSS ANO 2024
RDT= RIESGO DE TRABAJO EL QUE APLIQUE . (FSBCIMSS)=DATO OBTENIDO EN
RANGO % . EL ANEXO AT 10

PD=PRESTACIONES EN DINERO 0.950% | 0.700% 1.00SM* 3.150% 3.150% o o weooa v
IV=INVALIDEZ 2375% | 1.750% L015M"A 1.50 UMA* 3413% $248.93 ACTUALIZACION (UMA™)

1.51A 2.00 UMA 2.000%
SZGCL:JCS%E?(}; SRT.106 L.S.S. DONDE VC=((20.40%)(UMA)) 2R 723078 4.353% $37489 AT SEERA B
VA= APLICACION IMSS AL EXCEDENTE ART. 106 L.S.S. DONDE VA= ((1.50%)(SBC-(3xUMAY)) 2.51A3.00 UMA 4.588% i:g’LRT'SR'Z\”IZ‘gg?EZONA LIBRE
INF;JI:AF/S%}//'-\TL DE APORTACIONES POR CATEGORIA ek 4756%
5=
Ps= FRACCION DECIMAL DE LAS OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES CONFORME A LALEY DELIMSS 3.50% 400 UMA 4.882%

401 UMAEN ADELANTE 5.331%

ANEXO AE-16 ANALISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORIA

CONCEP.FIJOS APLICADOS

VALORES FIJOS APLICADOS AL (SBC) VALORES VAR. AL (SBC)
% % % % %" $ 1.00% 20.40% 1.50% 5.00% 2.00%

N|ocjo|bh|lw|N |-

EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR SU FACTOR DE RIESGO DE TRABAJO REGISTRADO EN EL IMSS. ACREDITANDO CON LA HOJA EMITIDA POR LA DEPENDENCIA.

CUANDO EL SALARIO BASE SEA IGUAL AL SALARIO MINIMO, EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR PARA EL CALCULO DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL, LASUMA DE LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS POR EL IMSS
PARAEL PATRON Y PARA EL TRABAJADOR, A CARGO DEL PATRON, ESTAS SUMAS SE INDICAN EN LA COLUMNA = AL S.M. (SALARIO MINIMO) DE LA TABLA UBICADA EN LA PARTE SUPEROR D ESTE FORMATO

CUANDO EL SALARIO BASE SEA MAYOR AL SALARIO MINIMO, EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR PARA EL CALCULO DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL, LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS POR EL IMSS PARA EL
PATRON, APLICANDO DICHOS PORCENTAJES AL SALARIO BASE DE COTIZACION, ESTOS PORCENTAJES SE INDICAN EN LACOLUMNA > AL S.M. (SALARIO MINIMO) DE LA TABLA UBICADA EN LA PARTE SUPEROR D

ESTE FORMATO OBRAS PUBLICAS

Matameoras 535 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaulipas, México CP 88500 Tel. (89%) 922-4258
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REYNOSA

LICITACION PUBLICA No.

FECHAS ANEXO
AE17
DESCRIPCION: INICIO TERMINO
PLAZO DE HOJA:
EJECUCIONDE DE:
LOS TRABAJOS
TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL, Y SALARIO REAL POR
JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS
No. DESCRIPCION SALARIO BASE CANTIDAD TOTAL FACTOR SALARIO REAL
PROGRESIVO POR JORNAL DE JORNALES SALARIO
REAL
RAZON SOCIALDEL LICITANTE FIRMADEL LICITANTE
OBRASPUBLICAS

Matamoras 535 Orlente esq. Escobeds - Reynosa, Tamaclipas, México C.P 88500 Tel, (89%) 922-4258



