(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

AE 1 CARTA COMPROMISO

REYNOSA,TAMAULIPAS, DE DE
ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS
Secretario de Obras Publicas
PRESENTE.
Elsuscrito En(nombre vy apellidos

completos) Representacion de laempresa

PROPONGO

Realizar de acuerdo con el Proyecto y las Especificaciones que me fueron proporcionadas y a los precios unitarios
sefalados en la relaciéon de conceptos de obra anexa, las obras 6 trabajos motivo de la Licitaciéon Pablica No.
Referente a:

Esta proposicion la hago declarando:

a)

c)

e)

Quelos precios unitarios sefialados,en larelacion mencionada,son en monedanacional,incluyendo: materiales, mano deobra,equipo,
transportesyconservaciondelaobrahastalarecepcionporpartedelaSecretariadeObrasPublicas, organizacién, direccion técnica,
vigilancia, administracion, prestaciones sociales a mi personal, pago de los impuestos que procedanytodoslosdemasgastosquelos
trabajos originen, asi como la utilidad razonable, salvo en los casos en que en la relacién de conceptos de trabajo y/o en las
especificacionesdeconstrucciénseexceptiealgunooalgunosde éstosconceptos.

Queheexaminadocondetenimientoelsitiodelasobrasotrabajosyconocidocompletamenteelproyecto,lasnormas generalesylas
especificaciones.

Queheleidoyconozcoelcontenidodelmodelodecontratoquemefueproporcionadoyestoyconformedeajustarme alostérminos
del mismo, y los he tomado en consideracion al fijar el programa de ejecucion de la obra o trabajos, el plazo total para su
terminaciony los precios unitarios quepropongo.

Que he estudiado debidamente todos y cada uno de los precios unitarios que propongo, asi como el programa de construccion,
tomando en consideraciéntodas las circunstancias normales previsibles tales como: lluvias, accesibilidad de la obra, disponibilidad
de materialesy mano de obra, etc., que pueden influir sobre ellos, por lo tanto, me comprometo a sostenerlos sin reclamar
proérroga al plazo de ejecucidn, ni compensaciones adicionales por tales conceptos,salvo por "causas de fuerzamayor"enlos
términosdelcontrato.

Quesiresultoagraciadoenlapresentelicitacion,me comprometoacelebraryfirmarelcontratorespectivo, dentro delos 15dias
naturales siguientes a la notificacién de que el contrato me ha sido adjudicado y a entregar como garantia de Anticipoy
cumplimientode dichocontrato Ante el Municipiode Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publica por el total de los
anticipos otorgados de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios RelacionadosconlasMismasparael Estadode
Tamaulipasyotraporel10%delvalordelcontratodentrodelosquince diasnaturalessiguientesalafechaenquerecibacopiadel Acta
de Fallo de adjudicacion. También me comprometo a presentar, enfecha previa a la formalizacién del contrato, un escrito bajo
protestadedecirverdad,deencontrarmeal corrientede misobligacionesfiscalesenlostérminosdescritosenlacldusuladelasbasesde
concurso.

Asi mismo me presentaréa la firmadel contrato o dentro delos20diashabilessiguientesalafechadelFallode
adjudicacién en la Residencia de obra, para que se programe la ejecucién de los trabajos detallados por
conceptos, consignando por periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes.

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaulipas, México C.P.88500 - Tel.(899)922-4258

o.'ayunlamientnrevnosz o‘, Y bierno @, bi: y o y idereynosal060

www.reynosa.gob.mx



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

g) Que si resulto agraciado en la licitacion estoy de acuerdo que a partir de la presentacion de propuestas, ocurran
circunstancias de orden econémico no previstas en el Contrato que determinen un aumento o reduccion de costos de
los trabajos aun no ejecutados conforme el programa pactado, dichos costos, cuando procedan, seran ajustados de
acuerdo a lo senalado en el Articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Tamaulipas. La Secretaria de Obras Publicas, propone que el procedimiento de ajuste de costos, se lleve a
cabo de acuerdo alo siguiente:

La revisidon por grupo de precios, que multiplicado por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar,
representen cuando menos el 80 % del importe total faltante del contrato.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los
insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato o,
en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos
pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.

Para efecto de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios serd la del acto de presentaciéon y
apertura de proposiciones.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices nacionales de
precios productores con servicios que determine el Banco de México. Cuando los indices que requiera el contratistay
la Secretaria de Obras Publicas no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, la Secretaria de
Obras Publicas procedera a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el Banco de México.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. El ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el
ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista
haya considerado en su propuesta, y a los demas lineamientos que para tal efecto emita la contraloria.

Este procedimiento permanecera vigente durante el Contrato.

h) De conformidad con lo anterior, se presenta nuestra proposicién con un importe de: $ _ ( Pesos
00/100 M.N.) Incluye el Impuesto al Valor Agregado (.V.A.), cuyo desglose y resumen aparecen en el “Catalogo de
Conceptos” del Anexo AE15 siendo el plazo de ejecucion de dias naturales contados a partir del aviso de iniciacion de
Obra que la Secretaria de Obras Publicas dé por escrito al LICITANTES.

i)  Que mirepresentante técnico en la obra, responsable de la correcta ejecucién de los trabajos es el Sefior:

Con Cédula Profesional No. Expedida por la Direccién General de profesiones de la Secretaria de Educacién Publica, que
conoce suficientemente el Proyecto y las especificaciones y tendrd autorizaciéon para firmar de recibido las érdenes e
instrucciones que la Secretaria de Obras Publicas le dé y autoridad para cumplirlas de inmediato.

i) Que son anexos de |la presente proposicién y forman parte integrante de la misma conforme a las especificaciones para la
licitacion, los siguientes documentos:
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1 Personalidad del representante que se acredita con los siguientes documentos:

2) Ademas se anexan en las formas que me fueron proporcionadas, debidamente llenados, los siguientes anexos técnicos,
econdémicos, legales y administrativos:

DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA.

VI
Vil
VIl

Xl

REGISTRO DE PARTICIPACION

PROPOSICIONESCONJUNTAS

ESCRITO DE DECLARACION DE INTEGRIDAD Y DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO
59 DE LA LOPSRMETAM

ACREDITACION DE PERSONALIDAD: A) PERSONA FISICAY B) PERSONA MORAL
MANIFESTACION DE NACIONALIDAD

MANIFESTACION DE DOMICILIO

MANIFESTACION DE PERTENECER O NO A LAS MIPYMES

MANIFESTACION DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD

MANIFESTACIONES POR ESCRITO

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA
ESCRITOENQUEELLICITANTESENALAQUEINFORMACIONCONTENIDAENSUPROPOSICIONESDE
CARACTER CONFIDENCIAL.

DOCUMENTACION QUE INTEGRA LA PROPOSICION TECNICA

AT1 INSTRUCCIONES A LOSLICITANTES

AT2 MODELO DE CONTRATO Y POLIZAS DE GARANTIAS.

AT3 RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA DE LOS ULTIMOS 5 ANOS
AT3A CURICULUM VITAE DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS

AT3B PERSONAL ADSCRITO A LA EMPRESA

AT4 MANIFESTACIONESCRITADE CONOCERELSITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS SUS

CONDICIONES AMBIENTALES.

AT5 MINUTADE LA JUNTA DE ACLARACIONES

AT5A OFICIOS DE ACLARACIONES.

AT5B SOLICITUD DE ACLARACIONES

AT6  MANIFESTACION ESCRITA DE SUBCONTRATACION DE PARTES DE LA OBRA.

AT6A RELACION DE EMPRESAS MIPYMES QUE SUBCONTRATARAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
AT7 TRABAJOS POREJECUTAR,NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES

GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION.

AT8 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.
AT9 RELACION DE MAQUINARIAY EQUIPO DE CONSTRUCCION.

AT10 CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

AT11 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS.

DOCUMENTACION QUE INTEGRA LA PROPOSICION ECONOMICA
AE1 CARTACOMPROMISO.
AE2 DATOS BASICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA

PROPUESTA.

AE3  RESUMEN DELOSANALISISDE COSTOSINDIRECTOS, OSTO PORFINANCIAMIENTO,CARGO PORUTILIDADY
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AE4
AE5
AE6
AE7
AE8

AE9

AE10

AE11

AE12

AE13

AE14

AE15

AE16
AE17
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CARGOS ADICIONALES.

ANALISIS,CALCULOEINTEGRACIONDELOSCOSTOSINDIRECTOS.

ANALISIS,CALCULOEINTEGRACION DELCOSTOPORFINANCIAMIENTO.

DETERMINACION DEL CARGO PORUTILIDAD.

DETERMINACION DELFACTOR DE CARGOS ADICIONALES.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION.

ANALISISDELOSPRECIOS UNITARIOS.

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS.

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE LA
MAQUINARIAY EQUIPO DE CONSTRUCCION A CARGOSFIJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO.

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE

UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO.

CATALOGO DE CONCEPTOS.

ANALISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORIA.

TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR
JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS.

ATENTAMENTE

FIRMA DEL LICITANTE RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE
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SECRETAnig DE

OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL DE

EYNOSA REYNOSAIMPARABLE
"' I M PARAZBL E'-i
— 20242027 —
FECHAS ANEXO
LICITACION PUBLICANOo. INICIO TERMING AE?2
DESCRIPCION: HOJA:
PLAZODEEJECUCIONDELOSTRABAJOS | PF
DATOSBASICOSDE COSTOSE IMPORTESDE INSUMOSQUE INTERVIENENEN LAINTEGRACIONDE LA
PROPUESTA.
No. PROGRESIVO DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE
TOTAL
MATERIALES MATERIALES
MATERIALES TOTAL
MATERIALES
MANO DE TOTA(L)EQ:‘O DE
OBRA
TOTAL
HERRAMIENTA HERRAMIENTA
EQUIPO TOTAL EQUIPO
TOTALDE
RESUMEN
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMADEL LICITANTE
OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaulipas, México C.P.88500 - Tel.(899) 922-4258

€) /ayuntami y D @rey bierno (@) gobi y O idereynosa1060
www.reynosa.gob.mx




GOBIERNO MUNICIPAL DE

EYNOSA

FJHFA

o
— 2024 %F 2027 —

| SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS

REYNOSAIMFPFARABLE

LICITACIONPUBLICANo.

FECHAS

DESCRIPCION:

INICIO

TERMINO

ANEXO
AE3

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

$

COSTO DIRECTO (CD)

RESUMENDE LOSANALISISDE COSTOSINDIRECTOS,COSTOPORFINANCIAMIENTO,CARGOPORUTILIDADY

CARGOSADICIONALES.

IMPORTES
CONCEPTO
PARCIAL ACUMULADO %
|- COSTOS INDIRECTOS (Cl): $ %
- HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES: $ %
I1.- DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS: $ %
I11.- SERVICIOS: $ %
IV.-FLETESYACARREOS:V.-GASTOSDEOFICINA: $ %
VI.-CAPACITACIONYADIESTRAMIENTO: $ %
VII.-SEGURIDAD E HIGIENE: $ %
VIII.-SEGUROS Y FIANZAS: $ %
IX.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES: g ;
(o]
COSTOS INDIRECTOS(C):
$ %
$ %
$ %
2.- COSTOS POR FINANCIAMIENTO (CF)
$ %
3.- CARGO POR UTILIDAD (CU)
$ %
4.- CARGOS ADICIONALES (CA)

LOS PORCENTAJES DE LOS CARGOS SE CALCULARAN COMO SE INDICA A CONTINUACION:

% COSTOS INDIRECTOS= (Cl/ CD) X 100

% COSTO POR FINANCIAMIENTO= (CF / (CD + Cl)) X 100

% CARGO POR UTILIDAD= (CU/(CD + Cl + CF)) X 100

% CARGOS ADICIONALES= (CA/CD) X 100
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| SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL DE

EYNOSA REYNOSAIMPARABLE
r I M PARAUBLE "l
—_— 20212027 —
ANEXO
LICITACIONPUBLICANOo. FECHAS AE4
DESCRIPCION: INICIO TERMINO
COSTO DIRECTO
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMADEL LICITANTE $ (CD)
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
CONCEPTO IMPORTES POR ADMINISTRACION
CENTRAL OBRA
HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
1.- PERSONAL DIRECTIVO
2.- PERSONAL TECNICO
3.- PERSONAL ADMINISTRATIVO
4.- PERSONAL EN TRANSITO
5.- CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL PAGADA PARA LOS CONCEPTOS 1A 4
6.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS
1A4
7.- PASAJES Y VIATICOS
SUBTOTALES $=
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS
1.-EDIFICIOS Y LOCALES
2.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
3.-BODEGAS
4.- INSTALACIONES GENERALES
5.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
6.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
7.- CAMPAMENTOS
SUBTOTALES $=
SERVICIOS
1.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS
2.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
SUBTOTALES $=
FLETES YACARREOS
1.- DE CAMPAMENTOS
2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
4.- DE MOBILIARIO
SUBTOTALES $=
GASTOS DE OFICINA
1.- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
2.- CORREOS, FAX, TELEFONO, TELEGRAFOS, RADIO, ETC.
3.- EQUIPO DE COMPUTACION
4.- SITUACION DE FONDOS
5.- COPIAS Y DUPLICADOS
6.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS
7.- GASTOS DE LICITACION
SUBTOTALES $=
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
SUBTOTALES $=

OBRAS PUBLICAS
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GOBIERNO MUNICIPAL DE

| SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS

EYNOSA REYNOSA IMPARABLE
r I M PARAUBPLE "|

_— 202‘2027 —

ANEXO
LICITACIONPUBLICANo. FECHAS AE4
DESCRIPCION: INICIO TERMINO
COSTO DIRECTO
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE (CD)

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO

CENTRAL OBRA

SEGURIDAD E HIGIENE

SUBTOTALES $=

SEGUROS Y FIANZAS
1.- PRIMAS POR SEGUROS
2.- PRIMAS POR FIANZAS

SUBTOTALES $

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
.- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO
.-MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
.- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
DE CAMPAMENTOS
DEEQUIPODECONSTRUCCION
DEPLANTASYELEMENTOSPARAINSTALACIONES.
DEANUNCIODEOBRA
DESENALAMIENTO DE PROTECCION DEOBRA.

WN -

YVVVYY

SUBTOTALES $=

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

% =(B/A)100=

% =(D/A)100=

%INDIRECTOS =E+F=

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo -

O eynoss @ @reynosagabierno
www.reynosa.gob.mx

www.reynosa.gob.mx

Reynosa, Tamaulipas, México C.P. 88500

Tel. (899) 922-4258

e gobiernoreynosa o ayuntamidereynosa1060




| SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS

| REYNOSAIMFARABLE

LICITACION PUBLICA No.

PLAZO DE EJECUCION FECHAS HOJA:

DESCRIPCION DE LA OBRA:

INICIO |  TERMINO DE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

| NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO AE 5 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

EGRESOS

MES 1

MES 2

MES 3

MES4 | MES5 | MES6

MES7 | MES8 | MES9 | MES10 | MES11 | TOTALES

1.-TOTAL COSTO DIRECTO

2.-TOTALCOSTO INDIRECTO

3.-TOTAL DE EGRESOS

INGRESOS

1.- ANTICIPOS

2.- ESTIMACION

3.-AMORTIZACION DE ANTICIPO

4.- ESTIMADO MENOS ANTICIPO

INTERESES

1.- INGRESOS MENOS EGRESOS

2.-SALDO EN EL MES

3.- SALDO ACUMULADO

4.- INTERES

5.-ACUMULADO

FINANCIAMIENTO

MONTO A FINANCIAR F=[-(I-E)i]/(CD+CI) %F = (F) 100
CD+Cl F FINANCIAMIENTO (FACTOR)
i INDICADOR ECONOMICO) | INGRESOS
FINANCIAMIENTO E EGRESOS (SALDO EN EL MES)
% DE FINANCIAMIENTO | TASADEINTERESCONBASEAUNINDICADORECONOMICOESPECIFICO
CD COSTO DIRECTO
Cl COSTO INDIRECTO
12 12 MESES
%F PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO
OBRAS PUBLICAS
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SECRETARIA DE

|
OBRAS PUBLICAS

| REYNOSAIMPARABLE

n
— 2024 2027 .

LICITACION PUBLICA No.
FECHAS ANEXO
AE6
DESCRIPCION INICIO TERMINO HOJA:
DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

DETERMINACION DEL CARGO PORUTILIDAD

CARGOPORUTILIDAD= %
CD + Cl + CF
%($ +$ +$ )= %

AL IMPORTE RESULTANTE, SE LE DEBERA ADICIONAR LAS DEDUCCIONES
CORRESPONDIENTES DEL ISR DE ACUERDO CON EL ARTICULO 219 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOSCONLASMISMAS.

IMPORTEDELAS APORTACIONESPORCONCEPTODEISR $
PARTICIPACION DELOS TRABAJADORES $
TOTALUTILIDAD $

FINALMENTE EL PORCENTAJE QUE DEBERA ANOTARSE EN EL PUNTO 3 DEL ANEXO AE4 DEBERA
OBTENERSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

% =TOTAL X 100/ (CD +Cl +CF)

=$ X100/($ +$ +$ )

%=

OBRAS PUBLICAS
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SECRETARIA DE

|
OBRAS PUBLICAS

| REYNOSAIMPARABLE

—_— 20242027 —_—
LICITACION PUBLICA No.
FECHAS ANEXO
AE7
DESCRIPCION: INICIO TERMINO HOJA:
DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

DETERMINACION DEL FACTOR DE CARGOS ADICIONALES

LOS CARGOS ADICIONALES ESTARAN REPRESENTADOS POR AQUELLOS QUE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O DE
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LAMATERIA, COMO IMPUESTOS LOCALES Y FEDERALES Y
GASTOS DE INSPECCION Y SUPERVISION, MISMOS QUE DEBERAN DESGLOSARSE EN ESTE APARTADO

CA1=INSPECCION Y SUPERVISION: CINCO AL MILLAR QUE SE APLICARA SOBRE EL IMPORTE DE CADA ESTIMACION DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. SE INTEGRARA EN LA FORMULA EN FRACCION DECIMAL.

CA2=0TRO CARGO ADICIONAL. SE INTEGRARA EN LA FORMULA EN FRACCION DECIMAL. (EL LICITANTE DEBERA INDICAR EL
ORDENAMIENTO LEGAL E INTEGRAR COPIA DEL MISMO).

CA,=OTROSCARGOSADICIONALES.SEINTEGRARAENLAFORMULAENFRACCIONDECIMAL.(ELLICITANTEDEBERAINDICAR EL
ORDENAMIENTO LEGALEINTEGRARCOPIADEL MISMO).

ELIMPORTE DELOSCARGOSADICIONALES,SECALCULARACONLA
FORMULA SIGUIENTE :

CA1=CD+CI+CF+CU =

( 1 )1
CA1+CA2 + CAn

ELPORCENTAJEDELOSCARGOS ADICIONALESQUE SEAPLICARAN ENELANEXO“AE9”,
CORRESPONDIENTE A LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, SE CALCULARA CON LA
FORMULA SIGUIENTE:

% CA = (CA/CD) X 100

%CA=($ /% )x100

%CA=

NOTAS: EL PORCENTAJE DE LOS CARGOS ADICIONALES ASi COMO EL IMPORTE DE LOS CARGOS ADICIONALES OBTENIDOS EN ESTE
ANEXO, DEBERAN REPRESENTARSE EN EL ANEXO “AE3 RESUMEN DE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR
FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES”.

LAFORMULA PARAEL CALCULO DEL IMPORTE DE CARGOS ADICIONALES SOLAMENTE SE UTILIZARA CUANDO EL IMPORTE DE LOS CARGOS
ADICIONALESPARAEFECTOSDEPAGO,TENGAN COMOBASE PARASUCALCULOELVALORDELAESTIMACION.
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| SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS

REYNOSAIMPARABLE
LICITACIONPUBLICA No.: FECHAS AEE)éO
DESCRIPCION: HOJA:
INICIO TERMINO DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIAY EQUIPO DE CONSTRUCCION

EQUIPONo. CLASIFICACION UNIDAD

DESCRIPCION DE LAMAQUINARIA:

DATOS GENERALES : TIPODECOMBUSTIBLE GASOLINA DIESEL  OTRO

(Vad)VALOR DEADQUISICION $ Pnom= POTENCIANOMINAL=

(Pn) PRECIO DE LASLLANTAS $ TIPO DE COMBUSTIBLE =

(Pa) VALOR DE PIEZAS ESPECIALES $ ng IF:)AR(IEZgC())RDE)EECC%\I?RBAUCSITCI)EIL—E =
(Vm) VALOR NETO $ Cc= CAPACIDAD DEL CARTER =
R=FACTOR DE RESCATE Tc=TIEMPO DE CAMBIO DE ACEITE =
Vr=VALOR DE RESCATE Fl= FACTOR DE CAMBIO DE ACEITE =
I=TASA DE INTERES Pac= PRECIO DEL ACEITE =
S=PRIMAR DE SEGURO Vn=VIDA ECONOMICA DE LLANTAS =
Ko=FACTOR DE MANTENIMIENTO Cco= COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE =
Ve=VIDAECONOMICA ___ HORAS Gh= CANTIDAD DE COMBUSTIBLE =
Va=VIDA ECONOMICA DE PIEZAS ESPECIALES Ah=CANTIDED DE ARENE -

Hea= TIEMPO TRABAJADO POR ANO Ga= CONSUMO D ACEITE ENTRE CAMBIOS =
[~ CARGOS FIJOS

|.1- DEPRECIACION D=(Vm-Vr)/ Ve:

I.2- INVERSION Im =(Vm+Vr)l/2Hea:

|.3- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/ 2Hea:

1.4-MANTENIMIENTO mnT = ko*d

(1) SUMA DE CARGOS FIJOS|

I~ CONSUMOS

I.1- COMBUSTIBLE Co= Gh*Pc

1.3- LUBRICANTES Lb= (Ah+Ga)Pac =

I.4- LLANTAS N= Pn/Vn -

(2) SUMA CONSUMOS

[11.- OPERACION

Sn= SALARIO TABULADO=

Far= FACTOR DE SALARIO REAL=

Sr= SALARIO REAL DE OPERACION=

Ht= HORAS EFECTIVAS POR TURNO DE
TRABAJO

OPERACION Po=Sr/Ht= E

(3) SUMA OPERACION

COSTOHORARIO (1) +(1)+(lIN=$%

EL CARGO POR ALMACENAMIENTONO DEBERAINCLUIRSE EN LOS ANALISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIAY/O EQUIPO DE CONSTRUCCION, YA QUE DICHO CARGO SE
DEBE INTEGRAR,EN SU CASO, EN LOS COSTOSINDIRECTOS.EL INCLUIR EL CARGO POR ALMACENAMIENTOEN LOS ANALISIS DE COSTOS HORARIOS DEMAQUINARIAY/O EQUIPO
DE CONSTRUCCION,SERAMOTIVOSUFICIENTEPARA DESECHARLAPROPUESTA
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| SECRETARIA

DE

OBRAS PUBLICAS

REYNOSA IMPARABLE
= 20242027 e
LICITACION PUBLICA No. CLAVE CONCEPTO: ANEXO
UNIDAD CANTIDAD AE9
OBRA:
FECHAS HOJA:
CONCEPTO:
INICIO TERMINO DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMADEL LICITANTE
ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE
SUBTOTAL (1) IMPORTE POR MATERIALES SUMA$
MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE
CATEGORIA
SUBTOTAL (2) IMPORTE POR MANO DE OBRA SUMA$
MANO DE OBRA IMPORTE
(3) HERRAMIENTA MENOR %
(4) EQUIPO DE SEGURIDAD %
HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE
SUBTOTAL ( 5) IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO SUMA:
COSTO DIRECTO = SUMA DE SUB-TOTALES (1+2+3+4+5) TOTAL:
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y CARGOS POR UTILIDAD Y PORCENTAJE IMPORTE

ADICIONALES.

(1) COSTO INDIRECTO (%) X (CD)

(4)SUMA=(CD.+1)

(F)COSTO POR FINANCIAMIENTO (%) X (4)

(5)SUMA=(4)+F)

(U)CARGO PORUTILIDAD (%) X(5)

(6)SUMA=(5)+(U)

(Ca) CARGOS ADICIONALES (%) X (CD)

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo -
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SECRETARIA DE

REYNOSA IMPARABLE
FECHAS ANEXO
LICITACION PUBLICANo. PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS AE10
INICIO | TERMINO HOJA:
DE:
DESCRIPCION: RAZON SOCIALDEL LICITANTE
FIRMA DEL LICITANTE

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS

NO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD| IMPORTE | MES___ MES___ MES___ MES___ MES___ MES _

MONTO MENSUAL PROGRAMADO A
EJECUTAR

ACUMULADO

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS

El licitante deberd considerar las acciones previas a su iniciacion y las condiciones climaticas, geograficas y demas caracteristicas ambientales esperadas en |la zona o region

OBRAS PUBLICAS
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SECRETARIA DE

EYNOSA REYNOSAIMPARABLE
|—~ I M P A R AB L E“'

— ZURJZBET —

FECHAS ANEXO
LICITACION PUBLICANo. PLAZO DEEJECUCION DELOS AE11
TRABAJOS HOJA:
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE DE:
FIRMA DEL LICITANTE

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION A CARGOS FIJOS

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | IMPORTE MES___ MES MES__ MES__ MES__ MES _

MAQUINA
NO.

MONTO MENSUAL PROGRAMADO DE
UTILIZACION DE MAQ. Y EQUIPO

ACUMULADO

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS

OBRAS PUBLICAS
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| SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS

REYNOSAIMPARABLE
FECHAS ANEXO
LICITACION PUBLICANGo. PLAZODEEJECUCIONDELOS AE12
TRABAJOS HOJA:
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE DE:
FIRMA DEL LICITANTE
PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE.
No. 2
PROGRESIVO DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | IMPORTE | MES___ MES___ MES__ MES__ MES__ | MES._
MONTOS MENSUALES
NOTA:CADAVALORSECONSIDERA PROGRAMADOS:
COMO UNCONCEPTO. ACUMULADO:

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS

OBRAS PUBLICAS
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| SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL DE

EYNOSA REYNOSAIMPARABLE
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— ZURJZBET —

FECHAS ANEXO
LICITACION PUBLICANOo. PLAZODEEJECUCIONDELOS AE13
TRABAJOS HOJA:
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE DE:
FIRMA DEL LICITANTE

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO.

AREA DE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD IMPORTE | MES___ MES___ MES___ MES___ MES___ MES _
TRABAJO

MONTOS MENSUALES PROGRAMADOS:

ACUMULADCO:

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS

OBRAS PUBLICAS
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SECRETARIA DE

EYNOSA REYNOSAIMPARABLE
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FECHAS ANEXO
LICITACION PUBLICANOo. PLAZO DEEJECUCION DELOS AE14
TRABAJOS HOJA:
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE DE:
FIRMA DEL LICITANTE

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO.

No.

PROGRESIVO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | IMPORTE MES___ MES___ MES___ MES___ MES___ MES _

MONTOS MENSUALES PROGRAMADOS:

ACUMULADO:

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS

OBRAS PUBLICAS
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| SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS

| REYNOSAIMPARABLE

FECHAS
LICITACION PUBLICA No: ANEXO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: AE15
INICIO TERMINO
HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE PLAZODEEJECUCIONDELOS FECHA DE PRESENTACION
TRABAJOS DE LA PROPUESTA: DE:
CATALOGO DECONCEPTOS
No. DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD P.U CON NUMERO P.UCON LETRA IMPORTE

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DEESTAHOJA:

SUB-TOTAL

16% IVA

IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION:

IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION CON LETRA:

OBRAS PUBLICAS
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SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS

REYNOSAIMPARABLE

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS FECHAS ANEXO
LICITACIONPUBLICANOo. _DIAS NATURALES INICIO | TERMINO AE 16
HOJA: 1
NOMBREYFIRMADEL
DESCRIPCION DE LOSTRABAJOS: DE: 1
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE REPRESANTE LEGAL
CONCEPTO =ALSM. > ALSM. - (FSBCIMSS)=DATO OBTENIDO EN EL ANEXO
PE= PRESTACIONES EN ESPECIE 1.425% 1.050% CEA:ART. 168 FRACC. 11 LSS ANO 2025 AT 10
$113.14
RDT= RIESGO DE TRABAJO EL QUE APLIQUE —RANGO % - UNIDAD  DE - MEDIDA ¥
PD=PRESTACIONES EN DINERO 0.950% 0.700% 1005M 3.150% ACTUALIZACION (UMA™)
R ; $248.93 [SALARIO MINIMO GENERAL (SM.)
IV=INVALIDEZ 2.375% 1.750% 1015M*A1.50 UMA* 3.544%
$374.89 [SALARIO MINIMO ZONA LIBRE FRONTERA
1.51A2.00 UMA 4.426% NORTE
[9)
G- GUARDERIAS 201A2.50 UMA 4.954%
VC= CUOTAFIJA SRT.106 LS.5. DONDE VC=((20.40%)(UMA)) 251 A3.00 UMA 5.307%
VA= APLICACIONIMSSALEXCEDENTEART. 106L.5.5.DONDEVA=((1.50%)(SBC-(3xUMA)) INF= 301A3.50 UMA 5550%
INFONAVIT o
3= SUMA TOTAL DE APORTACIONES POR CATEGORIA 351A4.00 UMA 747%
Ps= FRACCION DECIMAL DE LAS OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES CONFORME ALALEY | 4.01 UMA EN ADELANTE 6.422%
DEL IMSS
ANEXO AE-16 ANALISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORIA
CONCEP. FIJOS APLICADOS
VALORES FIJOS APLICADOS AL (SBC) VALORES VAR. AL (SBC)
No. CATEGORIA SB. SBC. o DT - v CEA G ve VA INF o £($) | Ps=3/sBC
% % % % 9 $ 100% | 2040% | 150% | 5.00% 2.00%
1
2
3
4
5
6
7
EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR SU FACTOR DE RIESGO DE TRABAJO REGISTRADO EN EL IMSS. ACREDITANDO CON LA HOJA EMITIDA POR LA DEPENDENCIA.
[CUANDOELSALARIO BASESEAIGUALALSALARIOMINIMO,ELLICITANTEDEBERACONSIDERARPARAELCALCULODELFACTORPORSEGUROSOCIAL,LASUMADELOSPORCENTAJESESTABLECIDOSPORELIMSSPARAELPATRONYPARAEL TRABAJADOR,A
[CARGODELPATRON,ESTASSUMASSE INDICANEN LACOLUMNA=ALS.M.(SALARIOMINIMO) DELATABLAUBICADAEN LAPARTESUPERORDESTEFORMATO
ICUANDO ELSALARIO BASESEAMAYORALSALARIOMINIMO,ELLICITANTEDEBERACONSIDERARPARAELCALCULODELFACTORPORSEGUROSOCIAL,LOSPORCENTAJESESTABLECIDOSPORELIMSSPARAELPATRON, APLICANDODICHOS PORCENTAJESAL
SALARIOBASE DECOTIZACION,ESTOSPORCENTAJESSE INDICANEN LACOLUMNA >ALS.M.(SALARIOMINIMO) DE LATABLAUBICADAENLAPARTESUPERORDE ESTEFORMATO
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|
OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO MUNIOIPAL DE

EYNOSA | REYNOSAIMPARABLE
rl M P ARAZPL E"l
— 292‘2027 —
LICITACION PUBLICA No. ANEXO
FECHAS
AE17
DESCRIPCION: INICIO TERMINO
PLAZODEEJECUCION | HOJA:
DE LOS TRABAJOS | DE:
TABULADORDE SALARIOSBASE DEMANODE OBRA,FACTORDESALARIOREAL,YSALARIOREALPOR
JORNADADIURNADE OCHOHORAS
No. DESCRIPCION SALARIO BASE CANTIDAD FACTOR SALARIO REAL
PROGRESIVO POR JORNAL TOTAL DE SALARIO
JORNALES REAL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
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