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TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES
Y PARTICULARES.

GENERALIDADES

LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, DEBIENDOSE REALIZAR DE ACUERDO
CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARIA EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACION, SIGUIENDO LOS
LINEAMIENTOS QUE EN TERMINOS GENERALES SE DESCRIBEN MAS ADELANTE.

CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS Y LAS CONDICIONES MAS FAVORABLE Y
SEGURAS PARA LOS CIUDADANOS, EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE OBRA, DEBERA CONSIDERAR LO
NECESARIO EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA, LA CONSTRUCCION, COLOCACION, MOVIMIENTOS Y
MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS DE SEGURIDAD COMO PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS,
INFORMATIVOS, DIVERSOS, ANUNCIOS DE PRECAUCION, DISPOSITIVOS DE CANALIZACION EN ZONAS DE
OBRAS, DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2015, SENALAMIENTO Y
DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN ZONAS DE OBRAS VIALES. SERA REQUISITO INDISPENSABLE EL
CUMPLIMIENTO DE LOS SENALAMIENTOS YA MENCIONADOS, SI NO, NO SE AUTORIZARA EL INICIO DE LOS
TRABAJOS, Y NO SE EFECTUARA NINGUN PAGO ADICIONAL POR DICHOS CONCEPTOS.

EL CONTRATISTA CONSERVARA Y MANTENDRA TODAS LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE ACCESO,
INCLUYENDO LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION, AS| COMO DOS FLECHEROS LUMINOSOS DE
MINIMO 1.00 X 2.00 METROS DE 25 SENALES DE LEDS COLOR AMBAR O ROJO SOBRE SOPORTE TUBULAR PARA
FACIL MANEJO, POR SU CUENTA Y COSTO, GARANTIZANDO LA PERMANECIA DE LA SENALIZACION E
ILUMINACION NOCTURNA EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO HASTA QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA
SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS.

EN EL CASO DE COLADOS DE CONCRETO, EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR QUE MIENTRAS SE
ENCUENTRE EN ESTADO FRESCO DICHO CONCRETO, VIGILARA Y/O CUIDARA QUE NO SE DANE LA TEXTURA
SOLICITADA EN PROYECTO, MEDIANTE EL USO DE BARRICADAS QUE EVITEN EL ACCESO A PERSONAS,
VEHICULOS, ANIMALES ETC. EN CASO CONTRARIO EL CONTRATISTA DEBERA REPONER EL AREA DEL
CONCRETO AFECTADO SIN COSTO ALGUNO A LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS.

EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE ALGODON, ETC) , DE ACUERDO A LA NORMA
OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011 Y NOM-017-STPS-2008 Y EL SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A
CABO LAS DIFERENTES LABORES EN EL DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASi MISMO DEBERA DE
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CONTAR CON UN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR
LESIONES LEVES QUE PUDIERAN OCURRIRLE A SU PERSONAL.

CUALQUIER ACCIDENTE O DANO QUE POR NEGLIGENCIA, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
INADECUADOS, OPERACION INCORRECTA DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA O LA VIOLACION DE LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES, SE CAUSE AL PERSONAL DE LA OBRA, A PROPIEDAD AJENA O A TERCEROS, SERA
DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, QUIEN ASUMIRA LOS COSTOS DE INDEMNIZACION,
REPARACION O REPOSICION QUE PROCEDAN.

CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARA DESDE EL INICIO DE LOS
TRABAJOS EL ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFILPTRDE 1 1/2" CAL 14 Y LAMINA
NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 1.30 M} DE ALTURA LIBRE A BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PTRDE 1 1/2" X1
1/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANQOS, ROTULANDO
UNA CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS POR LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS., INCLUYE CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE F'C = 150 KG/CM2
CON DIMENSIONES INDICADAS EN EL PROYECTO, EL COSTO DEL ANUNCIO EL LICITANTE DEBERA
INTEGRARLO EN SU ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, (SE ANEXA FORMATO AL FINAL)

EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS A QUE
SE REFIERE ESTA LICITACION SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO QUE CORRESPONDA APLICAR DE LAS
NORMAS PARAMUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES.

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISION, SE TOMARA LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE DETERMINARA SU
RESISTENCIA A LA COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGUN SEA EL CASO, ENSAYANDO UN ESPECIMEN:
A7 DIAS, OTRO A 14 DIAS Y OTRO MAS A 28 DIAS, QUEDANDO UN ESPECIMEN EN RESERVA.

EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL CONTENIDO DE LAS
ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, (SUPERVISION DE OBRA) ENTREGARA POR ESCRITO AL CONTRATISTA
DE OBRA LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, LOS PLANOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL
RESPONSABLE DEL PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO, PROGRAMA DE OBRA DE LA
PROPUESTA, ASI COMO LOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

SI LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, MODIFICA EL PROYECTO, ENTREGARA AL CONTRATISTA LAS
MODIFICACIONES CON LOS NUEVOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE PROCEDAN, CON LA ANTICIPACION
NECESARIA PARA QUE PUEDAN REPROGRAMAR LA OBRA. LOS CAMBIOS EN EL COSTO Y EN LOS PROGRAMAS
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QUE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO PUDIERAN OCASIONAR, SE FORMALIZARAN MEDIANTE UN
CONVENIO CON SOLVENCIA DEL MISMO CONTRATO.

EL CONTRATISTA GESTIONARA ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, POR SU CUENTA Y COSTO,
LOS PERMISOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, HASTA EL SITIO DE LA OBRA, CUALQUIER TIPO DE
MATERIAL, MAQUINARIAY EQUIPO QUE SE REQUIERA, ASI COMO LOS DE ADQUSICION, TRASLADO, MANEJO,
ALMACENAMIENTO Y CUALQUIER OTRO ARTIFICIO NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EN EL
CASO DE QUE SEA NECESARIO Y A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SIN
PERJUCIO DE LO ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES EN LA MATERIA, PODRA APOYAR AL
CONTRATISTA.

LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES PARA QUE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, ACEPTE LOS TRABAJOS; LA LIMPIEZA DE LAS PARTES DE LA OBRA Y LA
LIMPIEZA GENERAL DE LA MISMA, DE LA ZONA ADYACENTE, ASI COMO LA CORRECTA Y OPORTUNA
INSTALACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SENALAMIENTOS DE PROTECCION DE LA OBRA,
SON PARTE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE SUS DIMENSIONES, FORMA,
ELEVACIONES, PROFUNDIDADES, INSTALACIONES, CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE, ACABADOS, DETALLES Y DE TODO LO SE REQUIERA PARA SU CORRECTA
EJECUCION EN GENERAL Y DE SUS PARTES, CONFORME AL PROYECTO. CUANDO LA OBRA O SUS PARTES NO
SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PROYECTO, LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, LO QUE HARA POR SU CUENTA'Y COSTO EL CONTRATISTA, SIN
QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO Y DE NO HACERLO ASI, LOS
CONCEPTOS DE OBRA DEFECTUOSOS NO SERAN OBJETO DE PAGO. EN ESTE CASO, LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, SI LO ESTIMA NECEARIO, PODRA ORDENAR LAS SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE
ESTO SEAMOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU TERMINACION.

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION QUE
EMPLEE, LOS PROYECTOS DE OBRAS AUXILIARES, CIMBRAS, ANDAMIAJEY TODO LO QUE SEREQUIERACOMO
RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION ADOPTADO, CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DEBA APROBAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION, DICHA APROBACION NO LIBERA AL
CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA SUSPENDERA DE INMEDIATO Y MODIFICARA CUALQUIER PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO U OPERACION QUE LA SECRETARIA CONSIDERE PELIGROSO O QUE PUEDA DANAR A LA
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OBRA, A SU PERSONAL, A PROPIEDAD AJENA, A TERCEROS, O DETERIORAR LAS CONDICIONES NATURALES
DEL MEDIO AMBIENTE.

EL CONTRATISTAPOR SU CONVENIENCIA, PUEDE OPTAR POR EJECUTAR LA OBRA, O ALGUNAS PARTES DE LA
MISMA CON MAQUINARIA O A MANO CUANDO SE REQUIERA, SIEMPRE Y CUANDO NO SE CONTRAPONGA
CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. LO ANTERIOR NO SERA MOTIVO PARA QUE SE MODIFIQUEN LA
CALIDAD, LOS ACABADOS, LOS VOLUMENES DE LA OBRA, LOS PRECIOS UNITARIOS O EL PROGRAMA DE
EJECUCION.

EL CONTRATISTA, POR SU CONVENIENCIA, SELECCIONARA EL EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y
VEHICULOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O DE SUS PARTES, DE ACUERDO CON EL
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ADOPTADO Y SERA EL UNICO RESPONSABLE DE SU EFICIENCIA Y
RENDIMIENTOS.

LA SECRETARIA PUEDE INSTRUIR AL CONTRATISTA LA EXPLOTACION O UTILIZACION DE OTROS BANCOS DE
MATERIALES, SITIOS PARA EL DEPOSITO DE DESPERDICIOS O PARA ALMACENES TEMPORALES, DISTINTOS A
LOS SENALADOS EN EL PROYECTO. EN ESTE CASO, CUALQUIERA QUE SEA EL PROCESO DE EXPLOTACION Y
TRATAMIENTO QUE UTILICE EL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, APLICARA LOS PRECIOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO PARA LOS BANCOS Y SITIOS SIMILARES SENALADOS EN EL PROYECTO, ASI
COMO EL IMPORTE DE LOS ACARREOS QUE CORRESPONDAN PARA EL NUEVO BANCO O SITIO ORDENADO.

TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LOS CORTES, EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CANALES,
DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, CONSIDER
APROVECHABLES, SERAN DEPOSITADOS CORRECTAMENTE EN LOS SITIOS PARA ALMACENES TEMPORALES
INDICADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS O PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS
POR LA SECRETARIA. DICHOS MATERIALES APROVECHABLES SON PROPIEDAD DE LA SECRETARIA POR LO
QUE EL CONTRATISTA NO PUEDE DISPONER DE ELLOS SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA MISMA
SECRETARIA.

CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN A PRECIOS UNITARIOS, SI LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
CONSIDERA PROCEDENTES TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION DE CONCEPTOS NO
CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO O VOLUMENES ADICIONALES DE CONCEPTOS PACTADOS EN EL
CONTRATO, COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA O DE SUS PARTES, PUEDE AUTORIZAR U ORDENAR AL
CONTRATISTA SU EJECUCION, Y ESTE ESTA OBLIGADO A REALIZARLOS, SIEMPRE Y CUANDO NO REBASEN,
CONJUNTA O SEPARADAMENTE, EL 25 POR CIENTO, RESPECTO AL MONTO O PLAZO PACTADO EN EL
CONTRATO, EN ESTE CASO LA SECRETARIA INDICARA AL CONTRATISTA LOS PLAZOS EN QUE DEBA REALIZAR
DICHOS TRABAJOS Y LE ENTREGARA LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES EN FORMA ESCRITA. SI EL
MONTO O PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EXCEDE EL PORCENTAJE
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MENCIONADO, EL CONTRATISTA PUEDE NEGARSE AEJECUTARLOS O ACEPTAR SU EJECUCION MEDIANTE LA
FIRMA DEL CONVENIO ADICIONAL CORRESPONDIENTE.

SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR
ESCRITO DE PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTE, NO TENDRA
DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO PO ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.

SI DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, APARECEN DEFECTOS O
VICIOS OCULTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA DEFICIENTE EJECUCION, EL CONTRATISTA, POR SU
CUENTA Y COSTO, LOS CORREGIRA DE INMEDIATO, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGINA POR
ELLO. DE NO HACERLO, LA SECRETARIA HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS.

EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOS Y BANQUETAS, SERA RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA PROTEGER EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL CONCRETO, YA QUE CUALQUIER DANO A ESTE,
EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER REPARADO SIN COSTO ADICIONAL PARA EL CONTRATANTE.

PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE LA OBRA,
DEBERA CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA.

PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRAEL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE ACUERDO A LO
INDICADO EN PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS LO DEBERA REPORTAR A LA
SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO CONTRARIO SERA EL UNICO RESPONSABLE Y POR SU CUENTAY RIESGO
SEHARAN TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA EL AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE.

DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARA UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA CONVENCIONAL Y/O
ELECTRONICA SEGUN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE ASIENTEN SERAN: CAMBIOS DE
ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O DEMOLICION EN SU CASO, ASI COMO TODAS LAS INCIDENCIAS
Y ACTOS RELEVANTES QUE SE PRESENTEN EN LA OBRA. TODAS LAS NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA
DEBERAN SER FECHADAS Y FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA'Y EL REPRESENTANTE
DE LA SUPERVISION DE LA OBRA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EN CASO DE SER
BITACORA ELECTRONICA LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTAY EL CONTRATANTE DEBERAN CONTAR
CON SU FIRMA FIEL VIGENTE ALMOMENTO DEL CONTRATO, EL CERTIFICADO DE VIGENCIA SE ANEXARA EN
SU PROPUESTA.

EL CONTRATISTA SE SUJETARA AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y ACEPTADO POR LA
SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERA INCLUIR LOS PERIODOS DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES
Y FECHAS DE INICIOY TERMINACION TOTAL.
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CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR EN SU PROPUESTA,
SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS GASTOS QUE EL CONTRATISTA TENGA QUE EFECTUAR PARA
REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE CADA CONCEPTO DE TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS
PLANOSY ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE CONTRATO.

l. ELCONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICION DEBERA CONSIDERAR QUE:

A.-EN LAEJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA MANO DE OBRA DE LA
LOCALIDAD Y DE LA REGION.

B.-LOS BANCOS PARA LA EXTRACCION DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE LLEVARAN A CABO LOS
TRABAJOS, DEBERA SER LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN LOCALIZADOS POR EL PROPONENTE Y SU EXPLOTACION, NEGOCIADO
CON LOS PROPIETARIOS O USUFRUCTUARIOS DEL PREDIO DONDE ESTOS SE UBIQUEN, SIENDO A SU CARGO
TAMBIEN LA NEGOCIACIONY EL PAGO DE LAS REGALIAS, COSTOS QUE DEBERA INCLUIR EN LOS ANALISIS DE
LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERAN MOTIVO DE PAGO POR SEPARADO.

C.-LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PETREOS DEBERAN ESTAR INCLUIDOS DENTRO DEL PRECIO
UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERAN LOS QUE PROPONGA CADA EMPRESA, EN EL
ENTENDIDO DE QUE NO DARA LUGAR A REVISION DE COSTOS POR PROBLEMAS CON FLETEROS DE LA
REGION.

D.-EL CONTRATISTA FIJARA EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE
EXTRACCIONES EN OBRA Y OBSERVARA LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR CONTAMINAR EL
MATERIAL UTIL APROVECHABLE, YA QUE NO SE EFECTUARA NINGUN PAGO POR SEPARADO POR ESTE
CONCEPTO NI POR LOS DESPERDICIOS.

E.- DEBERA CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA DAR
FLUIDEZ AL TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE EXPRESAMENTE LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS. LOS COSTOS POR ESTOS TRABAJOS SERAN POR CUENTA DEL LICITANTE Y DEBERAN PREVERLOS O
CONSIDERARLOS EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA.

LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON APROXIMADAS POR
LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEAMOTIVO DE RECLAMACION DEL CONTRATISTA.
LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE DEBERA REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES
CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN EN LA REGION, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.
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LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES POR PARTE DEL
CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEO Y EFICIENTE QUE PUEDA LLEVAR A
CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE A JUICIO DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS.

PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR Y MANEJAR LAS
ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON LOS REQUISITOS DEL PROGRAMA
Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA LLEVAR A CABO LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION EN FORMA EFICIENTE Y CORRECTA, DE TAL MANERA QUE SE CUMPLAN TODOS
LOS REQUISITOS QUE PIDA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR LOS
ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, ASI COMO LOS
PLANOS 'Y ESPECIFICACIONES Y SERA EL NECESARIO PARA ATENDER EL PROPORCIONAMIENTO DE LINEAS,
NIVELES Y DIMENSIONES DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A PARTIR DE LOS DATOS
BASES DE LINEAS Y NIVELES QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EL PERSONAL DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, TENDRA OPCION PARA REVISAR ESTOS TRABAJOS EN CUALQUIERA DE SUS
PUNTOS DE AVANCE.

CONTROL DE CALIDAD.

EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE PERMITEN
EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA'Y SUS ACABADOS, ASI COMO A LOS
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE UTILICEN EN SU EJECUCION,
COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONESEN EL PROYECTO, PARADECIDIR LAACEPTACION,RECHAZO
O CORRECCION DEL CONCEPTO Y DETERMINAR OPORTUNAMENTE SI EL PROCESO DE PRODUCCION O EL
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION SE ESTAN REALIZANDO CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO.
DICHAS ACTIVIDADES COMPRENDEN PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE CAMPO Y
LABORATORIO, ASI COMO LOS ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADOS, ENTRE OTRAS.

LA VERIFICACION DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE
PERMITEN CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL
PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DE CADA UNO, Y COMPROBAR EL
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DETALLADO DE CONTROL DE CALIDAD.

CON RESPECTO A LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MENCIONADAS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS DE LA PRESENTE LICITACION, SERA APLICABLE LO INDICADO EN LOS PARRAFOS DE LAS
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CADA CONCEPTO QUE CONFORMAN DICHO CATALOGO,
COMPLEMENTADAS CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES APLICABLES DE LA SCT.

LOS CONTRATISTAS AL LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO REFERENTE A
LAS ACTIVIDADES DE TERRACERIAS, BASES Y SUBBASES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN CONTEMPLADOS
EN LA LICITACION, DEBERAN UTILIZAR AGUAS TRATADAS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE ESTA CIUDAD, POR LO CUAL DEBERAN CONSIDERAR ESTE INSUMO EN LA INTEGRACION DE
SUS TARJETAS DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

PARA LO ANTES MENCIONADO LOS CONTRATISTAS PREVIO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERAN
CONTACTAR AL SUPERVISOR DE OBRA PARA QUE SEAN ORIENTADOS COMO OBTENER ESTE LIQUIDO.

ELLICITANTE DEBERA CONSIDERAREN LA INTEGRACION DEL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS LAS PRUEBAS
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRANAJOS QUE LO REQUIERAN, EN CASO DE QUE
NO SE MENCIONE EN LA DESCRIPCION DEL MISMO.

1 ESTRUCTURAS TEREAS, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NORMA MEXICANA NMX-C-416-ONNCCE-
2003 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION-MUESTREO DE ESTRUCTURAS TERREAS Y METODOS DE PRUEBA".

2 MATERIALES PETREOS PARA BASES HIDRAULICAS, NORMA N.CMT.4.02.002/16 CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES PARA PAVIMENTOS

3 GRADO DE COMPACTACION DE TERRACERIAS DE ACUERDO A LA NORMA M.MMP.1.08/03 INCISO J Y K
METODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTE

4 GRADO DE COMPACTACION DE SUBBASES DE ACUERDO A LA NORMA M.MMP.1.08/03 INCISO J Y K
METODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTE

5 GRADO DE COMPACTACION DE BASES MEJORADAS EXISTENTES DE ACUERDO A LA NORMA
M.MMP.1.08/03 INCISO J Y K METODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

6 GRADO DE COMPACTACION DE BASES HIDRAULICAS DE ACUERDO A LANORMA M.MMP.1.08/03 INCISO J
Y K METODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTE

7 CALIDAD DE CONCRETOS FLEXIBLES MEDIANTE METODO MARSHALL PARA MEZCLAS ASFALTICAS ESTE
PROCEDIMIENTO SE DEBERA EJECUTAR DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL LIBRO 6 012-D.05 DE NORMAS
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PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

8 COMPACTACION DE CONCRETOS ASFALTICOS DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL LIBRO 6 INCISO 012-
E.06 METODO DE LA PARAFINA DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

9 GRADO DE PERMEABILIDAD DE CONCRETO ASFALTICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE MUESTREO
INDICADO EN EL LIBRO 6 012-L DE NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y
SISTEMAS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

10 CALIDAD EN CONCRETOS FRESCOS, INCLUYENDO, TOMADE TEMPERATURAY ENSAYE DE REVENIMIENTO
DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-156-ONCCE-2013

11 CALIDAD EN CONCRETOS CON RESISTENCIA A LA FLEXION DE ACUERDO A LAS NORMAS MEXICANAS
NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016 Y NMX-C-191-ONNCCE-2016 DE EL ORGANISMO
NACIONAL DE NORMALIZACIONY CERTIFICACION DE LACONSTRUCCIONY EDIFICACION S.C.

12 CALIDAD EN CONCRETOS CON RESISTENCIAALA COMPRESION DE ACUERDO A LAS NORMAS MEXICANAS
NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016 Y NMX-C-083-ONNCCE-2014 DE ELORGANISMO
NACIONAL DE NORMALIZACIONY CERTIFICACION DE LACONSTRUCCION Y EDIFICACION S.C.

13 GRADO DE COMPACTACION EN RELLENOS DE CEPAS DE ACUERDO A LA NORMA M.MMP.1.08/03 INCISO J
Y K METODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTE

14 GRADO DE COMPACTACION EN RELLENOS EN PLATAFORMAS PARA FIRMES O BAMQUETAS DE ACUERDO
A LA NORMA M.MMP.1.08/03 INCISO J Y K METODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA
SECRETARIA DE COMUNICACIONESY TRANSPORTE

15 CALIDAD EN SOLDADURA EN ESTRUCTURAS DE ACERO CON EL METODO DE LIQUIDOS PENETRANTES DE
ACUERDO ALANORMA ASTM E-165 DE LA AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS

LAS NORMAS APLICABLES SON ENUNCIATIVAS MAS NO LIMITATIVAS
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4001052

EJECUCION:

MEDICION:

BASE DE PAGO:

8012124

EJECUCION:

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA, INCLUYE:
ESTACAS, BANCO DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTAYY MANO DE OBRA.

SE PROCEDERA A REALIZAR EL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE FORMAN EL
PROYECTO ARQUITECTONICO, SE DEBERA SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, LAS COTAS Y
NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, SE TRAZARA'Y PARA ESTE FIN
NOS APOYAREMOS, CON APARATO DE MEDICION, NIVEL DE MANO, ESTACAS, HILOS,
TROMPOS, Y TODA LAHERRAMIENTA DE MANO NECESARIA PARA LLEVAR ACABO DICHA
TAREA.

DESPUES DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE VERIFICARAN LOS
NIVELES, MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERA A SUPERVISARLOS UNA VEZ MAS
CON EQUIPO, SE ESTABLECERAN PUNTOS DE REFENCIA PARA LOGRAR LA NIVELACION
ADECUADA, CONFORME LO INDIQUE EL SUPERVISOR. UTILIZANDO NIVEL FIJO, ASi COMO
TEODOLITO O TRANSITO PARA DAR NIVEL Y LINEA RESPECTIVAMENTE, ADEMAS DE
PERSONAL ADECUADO PARA SU REALIZACION. SE TOMARAN COMO REFERENCIA
PUNTOS ARBITRARIOS COMO LAS BANQUETAS EXISTENTES, DRENAJES SANITARIOS,
POSTES DE LUZ, AGUA POTABLE, ETC.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2) CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO
UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO (M2)

DEMOLICION DE TARTAN EN PISTA DE ATLETISMO CON UN ESPESOR DE 0.13 CMS, INCLUYE:
EQUIPO, HERRAMIENTA MANUAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

EL CONTRATISTA CONTARA CON LA HERRAMIENTA DE ACUERDO A NECESIDADES DEL
PROYECTOY SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A
CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y DEBERA
ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE. SE ACUMULARA EL
MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS PEATONALES Y/O VEHICULARES,
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MEDICION:

BASE DE PAGO:

3002002

EJECUCION:

MEDICION:

BASE DE PAGO:

8012125

CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASi LO
INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LAOBRA, ATIRO LIBREY EN CASO DE QUE
EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL DEL
MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (M2).

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO
UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO (M2)

CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE A TIRO
LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTAYY MANO DE OBRA.

LA CARGA Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE ES LA SECUENCIA DE
ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CARGA 'Y TRANSPORTE DEL MATERIAL NO UTIL
PARA LOS FINES CONSTRUCTIVOS. ESTE MATERIAL DEBERA SER RETIRADO FUERA DE
OBRA ATIRO LIBRE, ASI MISMO DEBERAN CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE
DE ABUNDAMIENTOY PAGO DE REGALIAS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO EN SU CASO.

EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DE CAJA, POR SUS
CARACTERISTICAS, SEAUTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE OBRA INDICARA AL
CONTRATISTAEL LUGAR DE SU DESTINO DE ALMACENAMIENTO.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES
(M3).

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO
UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)

SUMINISTROY COLOCACION DE TARTAN EN AREA DE PISTA, SISTEMA GP TRACK COLLEGE
82, DE 13MM DE GROSOR TOTAL, CONSISTENTE EN: CARPETA DE COMPRESION DE 11 MM
GROSOR COMPUESTA POR GRANULOS DE HULE SBR COLOR NEGRO Y UNA CARPETA DE
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TRACCION DE 2 MM COMPUESTA POR GRANULOS EPDM COLOR ROJO O AZUL. AMBAS
CARPETAS, TANTO LA DE TRACCION Y LA DE COMPRESION, SERAN TENDIDAS EN FORMA
MANUAL Y AMALGAMADOS TOTALMENTE EN CAPAS CON RESINAS POLIMERICAS ( BINDER
) POR MEDIO DE UNA SPRAYER MACHINE. RECUBRIMIENTO DE ACABADO CON POLIMERO
ALIFATICO EN COLOR ROJO ADOS MANOS, INCLUYE MARCAJE DE CARRILES Y EVENTOS DE
ACUERDO A NORMA VIGENTE DE I. A. A. F. Y CONADE, MATERIAL EQUIPO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SESUMINISTRARAY COLOCARA TARTAN EN AREA DE PISTA, SISTEMA GP TRACK COLLEGE
82,DE 13MM DE GROSOR TOTAL, CONSISTENTE EN: CARPETA DE COMPRESION DE 11 MM
GROSOR COMPUESTA POR GRANULOS DE HULE SBR COLOR NEGRO Y UNA CARPETA DE
TRACCION DE 2 MM COMPUESTA POR GRANULOS EPDM COLOR ROJO O AZUL. AMBAS
CARPETAS, TANTO LA DE TRACCION Y LA DE COMPRESION, SERAN TENDIDAS EN FORMA
MANUAL Y AMALGAMADOS TOTALMENTE EN CAPAS CON RESINAS POLIMERICAS (
BINDER ) POR MEDIO DE UNA SPRAYER MACHINE. RECUBRIMIENTO DE ACABADO CON
POLIMERO ALIFATICO EN COLORROJO ADOS MANOS, TODO DE ACUERDO A PROYECTO
O AINDICACIONES DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA CONTRATANTE.

EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON
RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARA DE TAL
FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD
DE LA OBRA.

ESTE CONCEPTO INCLUYE MARCAJE DE CARRILES Y EVENTOS DE ACUERDO A NORMA
VIGENTE DE I. A, A. F. Y CONADE, MATERIAL EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (M2).

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO
UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO (M2)

DESAZOLVE, LIMPIEZAY RETIRO DE MATERIAL DENTRO DE CUNETA PLUVIAL DE 0.40 MTS,
DE ANCHO Y 0.25 MTS, DE PROFUNDIDAD EN AREA DE PISTA DE ATLETISMO, INCLUYE:
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
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EJECUCION:

MEDICION:

BASE DE PAGO:
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EJECUCION:

MEDICION:

EL CONTRATISTA CONSIDERARA EN LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE, EL EQUIPO, LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN CANTIDAD SUFICIENTE
PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE Y QUEDE EN SERVICIO CUNETA PLUVIAL.

EN CASO DE QUE SE REQUIERA QUE EL PERSONAL INGRESE A LA CUNETA, DEBERA ESTAR
EQUIPADO CON EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA.

EN ESTE CONCEPTO SE DEBERA CONSIDERAR LA CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA
ATIRO LIBRE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DEL POZO, Y EN CASO DE QUE
EL CONTRATISTA, REQUIERA TIRAR EL MATERIAL EN UN BANCO DE DESECHO, ESTE
COSTO DEBERA ESTAR TAMBIEN INCLUIDO EN ESTE CONCEPTO

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO
UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL(ML)

DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DE CAJA PLUVIAL DE 1.30 X 0.50
HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EL CONTRATISTA CONSIDERARA EN LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE, EL EQUIPO, LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN CANTIDAD SUFICIENTE
PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE Y QUEDE EN SERVICIO CAJAS PLUVIAL.

EN CASO DE QUE SE REQUIERA QUE EL PERSONAL INGRESE A LAS CAJAS, DEBERA ESTAR
EQUIPADO CON EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA.

EN ESTE CONCEPTO SE DEBERA CONSIDERAR LA CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA
ATIRO LIBRE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DEL POZO, Y EN CASO DE QUE
EL CONTRATISTA, REQUIERA TIRAR EL MATERIAL EN UN BANCO DE DESECHO, ESTE
COSTO DEBERA ESTAR TAMBIEN INCLUIDO EN ESTE CONCEPTO

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD CAJA CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.
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BASE DE PAGO:

8012132

EJECUCION:

MEDICION:

BASE DE PAGO:

8012133

EJECUCION:

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO
UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA CAJA.

DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DE POZOS DE VISITAS PLUVIALES
HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EL CONTRATISTA CONSIDERARA EN LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE, EL EQUIPO, LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN CANTIDAD SUFICIENTE
PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE Y QUEDE EN SERVICIO LOS POZOS DE
VISITA.

EN CASO DE QUE SE REQUIERA QUE EL PERSONAL INGRESE A LOS POZOS DE VISITA,
DEBERA ESTAR EQUIPADO CON EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA.

EN ESTE CONCEPTO SE DEBERA CONSIDERAR LA CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA
ATIRO LIBRE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DEL POZO, Y EN CASO DE QUE
EL CONTRATISTA, REQUIERA TIRAR EL MATERIAL EN UN BANCO DE DESECHO, ESTE
COSTO DEBERA ESTAR TAMBIEN INCLUIDO EN ESTE CONCEPTO

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA(PZA) CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO
UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA(PZA).

REHABILITACION DE CUNETA PLUVIAL A BASE DE APLANADO Y AFINE DE MUROS CON
MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA
INCLUYE REMATES Y EMBOQUILLADOS. HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE
OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SE REALIZARA LA REHABILITACION DE CUNETA PLUVIAL A BASE DE APLANADO Y AFINE
DE MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON
LLANA DE MADERA.

SE DEBERA PREVIAMENTE LIMPIAR EL AREA DE TODA IMPUREZA Y MATERIA ORGANICA
QUE PUDIESE EXISTIR.
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MEDICION:

BASE DE PAGO:

8012134

EJECUCION:

EL EQUIPO Y HERRAMIENTA A UTILIZAR SERA EL NECESARIOS Y EN CANTIDAD
SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y SU LIMPIEZA.

EL PERSONAL DEBE DE CONTAR CON SU EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO. Y ESTARA
CALIFICADO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE TAL FORMA QUE GARANTICE LA
CALIDAD DEL MISMO

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (M2).

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO
UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO (M2)

CONTRUCCION DE POZO DE VISITA PLUVIALHASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
EXCAVACION, RELLENO, BROCAL Y TAPA VENTILADO, AMBOS DE HIERRO DUCTIL, CON
DIAMETRO DE APERTURA DE 600 MM, CON 10 CM DE ALTURA MINIMA, ARTICULACION POR
BISAGRA, ABERTURA A 110°Y CON BLOQUEO DE SEGURIDAD AUTOMATICO DE 90°,ANILLO
ANTIRRUIDO, CON UN PESO DE 35.0 KG, CON UNA RESISTENCIA DE 40 TON, CLASE D400,
SISTEMA DE ACERROJADO, KIT ANTIRROBO, MARCA BARGO O SIMILAR, MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTAYY MANO DE OBRA

ENTENDIENDOSE POR POZOS DE VISITA A LAS ESTRUCTURAS DISENADAS,
ESPECIALMENTE PARA EFECTOS DE LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS DE ALCANTARILLADO
SANITARIO, PARA SU CORRECTA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

ESTAS ESTRUCTURAS SERAN CONSTRUIDAS EN LUGARES QUE SENALE EL PROYECTO Y/U
ORDENEN EL SUPERVISOR DE OBRA DURANTE EL CURSO DE LA INSTALACION DE LA
TUBERIAS, NO SE PERMITIRA QUE EXISTAN MAS DE 125 (CIENTO VEINTICINCO) METROS
INSTALADOS DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO SIN QUE ESTEN TERMINADOS LOS
RESPECTIVOS POZOS DE VISITA.

LA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION DE LOS POZOS DE VISITA DEBERA HACERSE
PREVIAMENTE A LA COLOCACION DE LAS TUBERIAS PARA EVITAR QUE SE TENGA QUE
EXCAVAR BAJO LOS EXTREMOS DE LAS TUBERIAS Y QUE ESTOS SUFRAN
DESALOJAMIENTOS.

LOS POZOS DE VISITA SE REALIZARAN DE ACUERDO AL ARMADO Y CONCRETO
ESPECIFICADO EN EL PLANO APROBADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SERAN
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DE MAMPOSTERIA COMUN DE TABIQUE JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENAEN
PROPORCION 1:3 LOS TABIQUES DEBERAN SER MOJADOS PREVIAMENTE A SU
COLOCACION, CON JUNTAS DE ESPESOR NO MAYOR QUE 1.5 CM. (UNO Y MEDIO
CENTIMETROS). CADA HILADA DEBERA QUEDAR DESPLAZADA CON RESPECTO A LA
ANTERIOR EN TAL FORMA QUE NO EXISTA COINCIDENCIAENTRE LAS JUNTAS VERTICALES
DE LOS TABIQUES QUE LAS FORMAN (CUATRAPEADO).

EL PARAMENTO INTERIOR SE RECUBRIRA CON UN APLANADO DE MORTERO CEMENTO Y
ARENA DE PROPORCION 1:3 Y CON UN ESPESOR MINIMO DE 1.0 (UNO) CM. QUE SERA
TERMINADO CON LLANA O REGLA Y PULIDO FINO DE CEMENTO. EL APLANADO SE
CURARA, SE EMPLEARAN CERCHAS PARA CONSTRUIR LOS POZOS Y POSTERIORMENTE
COMPROBAR SU SECCION. LAS INSERCIONES DE LAS TUBERIAS CON ESTAS ESTRUCTURAS
SEEMBOQUILLARAN EN LA FORMA INDICADA EN LOS PLANOS O EN LA QUE PRESCRIBA EL
SUPERVISOR DE OBRA.

SE DEBERA SUMINISTRAR E INSTALAR EN LOS POZOS DE VISITA ESCALERA MARINA CON
VARILLA LISACOLD ROLL DE %” @ 40 CM.

AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS POZOS DE VISITA SE HARAN EN ELLAS LOS
CANALES DE “MEDIA CANA”, CORRESPONDIENTES, POR ALGUNO DE LOS
PROCEDIMIENTOS SIGUIENTES:

A).- AL HACERSE EL COLADO DEL CONCRETO DE LA BASE SE FORMARAN DIRECTAMENTE
LAS “MEDIAS CANAS”, MEDIANTE EL EMPLEO DE CERCHAS.

B).- SE CONSTRUIRAN DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y MORTERO DE CEMENTO
DANDOLES SU FORMA ADECUADA, MEDIANTE CERCHAS.

C).- SE AHOGARAN TUBERIAS CORTADAS A “MEDIA CANA” AL COLARSE EL CONCRETO,
PARA LO CUAL SE CONTINUARAN DENTRO DEL POZO LOS CONDUCTOS DEL
ALCANTARILLADO, COLANDO DESPUES EL CONCRETO DE LA BASE HASTA LA MITAD DE LA
ALTURA DE LOS CONDUCTOS DEL ALCANTARILLADO DENTRO DEL POZO, CORTANDOSE A
CINCEL LA MITAD SUPERIOR DE LOS CONDUCTOS DESPUES DE QUE ENDUREZCA
SUFICIENTEMENTE EL CONCRETO DE LA BASE, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA.

D).- SE PULIRAN CUIDADOSAMENTE EN SU CASO, LOS CANALES DE “MEDIA CANA”" Y SERAN
ACABADOS DE ACUERDO CON LOS PLANOS DEL PROYECTO.

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaulipas, México C.P.88500 - Tel. (899) 922-4258

o /ayuntamientoreynosa @ @reynosagobierno @ gobiernoreynosa o ayuntamidereynosa1060

www.reynosa.gob.mx 16



r;;ﬂ |5ECRETARi5 DE
; OBRAS PUBLICAS
B G | REYNOSA IMPARABLE
GOBIERNO MUNICIPAL DE
I M PA RATUBILE
— 2024 2027 —
LICITACION: 57057002-048-2025 ANEXO

OBRA: Rehabilitacion de Pista Olimpica y Sistema Pluvial de Polideportivo Reynosa ubicado en Bulevar AT-7
Morelos Cruce con Carretera Reynosa Monterrey colonia la Laguna del Municipio de Reynosa

Tamaulipas. HOJA: 17

DE: 32

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

ESTE CONCEPTO INCLUYE, EXCAVACION, RELLENO, BROCAL Y TAPA VENTILADO, AMBOS
DE HIERRO DUCTIL, CON DIAMETRO DE APERTURA DE 600 MM, CON 10 CM DE ALTURA
MINIMA, ARTICULACION POR BISAGRA, ABERTURA A 110° Y CON BLOQUEO DE
SEGURIDAD AUTOMATICO DE 90°, ANILLO ANTIRRUIDO, CON UN PESO DE 35.0 KG, CON
UNA RESISTENCIA DE 40 TON, CLASE D400, SISTEMA DE ACERROJADO, KIT ANTIRROBO,
MARCA BARGO O SIMILAR, POR LA CONTRATISTA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAY
MANO DE OBRA.

BROCAL VENTILADO HIERRO DOLTIL

PLANTA SIN TAPA

i
CORTE B-B’ ra \

PERFIL DE BROCAL

ARMADC DE LOZA CORTE A—A’
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DISENO:

MEDICION:

BASE DE PAGO:

8012135

EJECUCION:

MEDICION.-

CIRCULARY CON BASE EN MEDIDAS Y ACOTACIONES.

PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA COMO
UNIDAD DE MEDIDA POR PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA UNIDAD.

LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE
ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE CADA PIEZA (PZA)..

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING NEGRA DENTADA DE 2-1/2" X 1/4" DE
ESPESOR, CON UNA SECCION DE 3.00 X 0.50 MTS, CON MARCO DE APOYO DE ANGULO DE
ACERO DE 3" X 3" X 3/8" DE ESPESOR PARA COLOCARSE EN CANALETA PLUVIAL, INCLUYE:
HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ESTE CONCEPTO DE TRABAJO AL SUMISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING NEGRA
DENTADA DE 2-1/2" X 1/4" DE ESPESOR, CON UNA SECCION DE 3.00 X 0.50 MTS, CON
MARCO DE APOYO DE ANGULO DEACERODE 3"X 3" X 3/8" DEESPESOR PARA COLOCARSE
EN CANALETA PLUVIAL, SE HARA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS PLANOS Y/O
INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION.

SE DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO
DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN
TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).

BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE

8012136

EJECUCION:

ESTABLECE PARALAPIEZA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA NEGRA DENTADA DE 2-1/2" X 1/4" DE ESPESOR,
CON UNA SECCION DE 1.10 X 0.35 MTS, CON MARCO DE APOYO DE ANGULO DE ACERO DE
3"X3"X3/8" DE ESPESOR PARA COLOCARSE EN REJILLA PLUVIAL, INCLUYE: HERRAMIENTA,
EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

ESTE CONCEPTO DE TRABAJO AL SUMISTRO Y COLOCACION DE REJILLA NEGRA
DENTADA DE 2-1/2" X 1/4" DE ESPESOR, CON UNA SECCION DE 1.10 X 0.35 MTS, CON
MARCO DE APOYO DE ANGULO DEACERODE 3"X 3" X 3/8" DEESPESOR PARA COLOCARSE
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MEDICION.-

EN REJILLA PLUVIAL, SE HARA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS PLANOS Y/O
INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION.

SE DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO
DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN
TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).

BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE

8012137

EJECUCION:

MEDICION.-

ESTABLECE PARA LA PIEZA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA NEGRA DENTADA DE 2-1/2" X 1/4" DE ESPESOR,
CON UNA SECCION DE 1.20 X 1.15 MTS, CON MARCO DE APOYO DE ANGULO DE ACERO DE
3"X3"X3/8" DE ESPESOR PARA COLOCARSE EN REJILLA PLUVIAL, INCLUYE: HERRAMIENTA,
EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

ESTE CONCEPTO DE TRABAJO AL SUMISTRO Y COLOCACION DE REJILLA NEGRA
DENTADA DE 2-1/2" X 1/4" DE ESPESOR, CON UNA SECCION DE 1.20 X 1.15 MTS, CON
MARCO DE APOYO DE ANGULO DEACERODE 3"X 3" X 3/8" DEESPESOR PARA COLOCARSE
EN REJILLA PLUVIAL, SE HARA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS PLANOS Y/O
INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION.

SE DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO
DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN
TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).

BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE

8012138

ESTABLECE PARA LA PIEZA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA NEGRA DENTADA DE 2-1/2" X 1/4" DE ESPESOR,
CON UNA SECCION DE 1.10 X 0.50 MTS, CON MARCO DE APOYO DE ANGULO DE ACERO DE
3"X3"X3/8" DE ESPESOR PARA COLOCARSE EN REJILLA PLUVIAL, INCLUYE: HERRAMIENTA,
EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.
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EJECUCION:

MEDICION.-

ESTE CONCEPTO DE TRABAJO AL SUMISTRO Y COLOCACION DE REJILLA NEGRA
DENTADA DE 2-1/2" X 1/4" DE ESPESOR, CON UNA SECCION DE 1.10 X 0.50 MTS, CON
MARCO DE APOYO DE ANGULO DEACERODE 3"X 3" X 3/8" DEESPESOR PARA COLOCARSE
EN REJILLA PLUVIAL, SE HARA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS PLANOS Y/O
INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION.

SE DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO
DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN
TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).

BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE

1005-01-A

EJECUCION:

MEDICION:

ESTABLECE PARA LA PIEZA.

TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL, ESTABLECIENDO PUNTOS DE
REFERENCIA, INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA.

SE PROCEDERA A REALIZAR EL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE FORMAN EL
PROYECTO, SE DEBERA SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, LAS COTAS Y NIVELES MARCADOS EN
LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, SE TRAZARA CON EQUIPO TOPOGRAFICO, NIVEL DE
MANO, ESTACAS, HILOS, TROMPQOS, Y TODA LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA LLEVAR
ACABO ESTA ACTIVIDAD.

DESPUES DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE VERIFICARAN LOS
NIVELES, MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERA A SUPERVISARLOS UNA VEZ MAS
CON EQUIPO, SE ESTABLECERAN PUNTOS DE REFENCIA PARA LOGRAR LA NIVELACION
ADECUADA, CONFORME LO INDIQUE EL SUPERVISOR. UTILIZANDO NIVEL F1JO ASi COMO
TEODOLITO O TRANSITO PARA DAR NIVEL Y LINEA RESPECTIVAMENTE, ADEMAS DE
PERSONAL ADECUADO PARA SU REALIZACION, SE TOMARAN COMO REFERENCIA LOS
BANCOS DE NIVEL INDICADOS POR LA SUPERVISION.

EL PAGO DE ESTE CONCEPTO, SOLO APLICARA CUANDO SEA UNICA'Y EXCLUSIVAMENTE
OBRA DE AGUA POTABLE Y/O DRENAJE.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES,
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BASE DE PAGO:

3002052

EJECUCION:

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO
UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML)

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A
CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAYY MANO DE OBRA
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SE ENTENDERA POR EXCAVACION DE ZANJA LA QUE SE REALICE SEGUN EL PROYECTO
Y/U ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA ALOJAR LA TUBERIA DE LAS REDES DE
DRENAUJE SANITARIO, INCLUYENDO LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA AMACIZAR O
LIMPIAR LA PLANTILLA O TALUDES DE LAS MISMAS, LA REMOCION DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SU COLOCACION A UNO O AMBOS LADOS DE LA
ZANJA DISPONIENDOLO EN TAL FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO
NORMAL DE LOS TRABAJOS Y LA CONSERVACION DE DICHAS EXCAVACIONES POR EL
TIEMPO QUE SE REQUIERA PARA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA,
INCLUYE IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBERA EFECTUAR EL CONTRATISTA
PARA AFLOJAR EL MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO MECANICO PREVIAMENTE
A SU EXCAVACION CUANDO SE REQUIERA.

EL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE DEPOSITARA A UNO O A AMBOS LADOS DE LA
ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA, UN PASILLO
DE 60 CM.ENTRE EL LIMITE DE LA ZANJAY EL PIE DEL TALUD DEL BORDO FORMADO POR
DICHO MATERIAL, DEBERA CONSERVAR ESTE PASILLO LIBRE DE OBSTACULOS. SERA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE
CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION POSTERIOR.

LAS EXCAVACIONES DEBERAN SER AFINADAS EN TAL FORMA QUE CUALQUIER PUNTO DE
LAS PAREDES DE LAS MISMAS NO DISTE EN NINGUN CASO MAS DE 5 (CINCO) CM. DE LA
SECCION DEL PROYECTO, CUIDANDOSE QUE ESTA DESVIACION NO SE REPITAEN FORMA
SISTEMATICA. EL FONDO DE LA EXCAVACION DEBERA SER AFINADO MINUCIOSAMENTE
AFIN DE QUE LA TUBERIA QUE POSTERIORMENTE SE INSTALE EN LA MISMA, QUEDE A LA
PROFUNDIDAD SENALADAY CON LA PENDIENTE DEL PROYECTO.

LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES QUE FORMARAN LAS ZANJAS VARIARAN EN
FUNCION DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA QUE SERA ALOJADA EN ELLAS (DE ACUERDO A
LA NORMA DE LA CONAGUA) Y DEBERAN SER AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION DE
OBRA, ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS.
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EN CASO DE SUELOS INESTABLES EL ANCHO DE LA EXCAVACION PODRA VARIAR, DE
ACUERDO A LO DICTAMINADO POR LA SUPERVISION DE OBRA.

LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL NIVEL
NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACION, PERO EN EL CASO DE QUE
LA EXCAVACION SE EJECUTE EN UNA VIALIDAD EN PROCESO DE EJECUCION, LA ZANJA
SERA MEDIDA HACIA ABAJO APARTIR DEL NIVEL DE TERRACERIAS. (SE DESCONTARA LO
REFERENTE A LA APERTURA DE CAJA)

EL ANCHO DE LA ZANJA SERA MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES PARALELAS
QUE LA DELIMITAN.

EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES DERRUMBES EN LAS PAREDES DE LA
EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, CUALQUIER
SOBRE EXCAVACION Y RELLENO PRODUCTO DE ESTA SITUACION.

EL AFINE DE LOS ULTIMOS 10 (DIEZ) CM. DEL FONDO DE LAS EXCAVACIONES SE DEBERA
EFECTUAR CON LA MENOR ANTICIPACION POSIBLE A LA COLOCACION DE LA TUBERIA. SI
POR EXCESO EN EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL AFINE DE LA ZANJAY EL TENDIDO
DE LA TUBERIA SE REQUIERE UN NUEVO AFINE ANTES DE TENDER LA TUBERIA, ESTE SERA
POR CUENTA EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA.

A ESTE MISMO EFECTO, ANTES DE BAJAR LA TUBERIA A LA ZANJA O DURANTE SU
INSTALACION DEBERA EXCAVARSE EN LOS LUGARES EN QUE QUEDARAN LAS JUNTAS,
CAVIDADES O “CONCHAS” QUE ALOJEN LAS CAMPANAS O CAJAS QUE FORMARAN LAS
JUNTAS, ESTA CONFORMACION DEBERA EFECTUARSE INMEDIATAMENTE ANTES DE
TENDER LA TUBERIA.

CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA EXCAVACION SEAN
TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS PAREDES DE LA EXCAVACION,
AJUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACION
DE LOS ADEMES Y PUNTALES QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O
INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR FALLAS DE LOS MISMOS.

EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O PARCIALMENTE
LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE ELESTADO DE LAS EXCAVACIONES NO GARANTIZA
LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS Y/O LOS TRABAJOS, HASTAEN TANTO NO SE
EFECTUE LOS TRABAJOS DE ADEME O APUNTALAMIENTO.
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EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERA DE SU UNICA RESPONSABILIDAD Y
CUALQUIER MODIFICACION, NO SERA MOTIVO DE CAMBIO EN EL PRECIO UNITARIO,
DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE SUS RENDIMIENTOS PROPUESTOS SEAN
CONGRUENTES CON EL PROGRAMA'Y CON LAS RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR.

EN LA DEFINICION DE CADA CONCEPTO QUEDA IMPLICITO EL OBJETIVO DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, EL CONTRATISTA DEBE PROPONER LA MANERA DE
EJECUCION Y SU VARIACION AUN A PETICION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
(POR IMPRODUCTIVO) NO SERA MOTIVO DE VARIACION EN EL PRECIO UNITARIO; LAS
EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS QUE SEAN REALIZADAS EN LAS ZANJAS (POR
EJEMPLO PARA CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS, POZOS, ETC.), SERAN LIQUIDADAS
CON LOS MISMOS CONCEPTOS DE EXCAVACIONES PARA ZANJAS. (CUANDO EL
CONCEPTO DE LAS ESTRUCTURAS NO LO INCLUYA)

PARA DETERMINAR LA DISTANCIA ENTRE EL FRENTE DE EXCAVACION Y EL FRENTE DE
INSTALACION DE TUBERIA, EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR EN CUENTA LA
ESTABILIDAD DEL TERRENO.

SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, REALIZA POR LAS
EXCAVACIONES, EN FUNCION DE LA SECCION TEORICA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE
DEBERAN HACER LAS CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA TAL SITUACION.

NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR EL
CONTRATISTA FUERA DE LAS LINEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCION DE DERRUMBES
ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL IGUAL QUE LAS
EXCAVACIONES QUE EFECTUE DEL PROYECTO SERAN CONSIDERADAS COMO SOBRE-
EXCAVACIONES.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS ACTIVIDADES,
EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER SECA EL AREA DE TRABAJO
HASTA EL MOMENTO DE LA INSTALACION DE LA TUBERIA,EN CASO DE QUE ENCUENTRE
PRESENCIA DE AGUA DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACION.

A MANERA DE RESUMEN SE SENALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON
CARACTER ENUNCIATIVO:

A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCION
B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLAY TALUDES DE LAZANJAY AFINES.
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C).- REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES.
D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y HORIZONTALES
CUANDO SE REQUIERAN.
E).- CONSERVACION DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE
LAS TUBERIAS.
F).- EXTRACCION DE DERRUMBES.

MEDICION: LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN

BASE DE PAGO:

3002041

EJECUCION:

MEDICION:

BASE DE PAGO:

3003091-A

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES
(M3).

LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE
ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y
SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO.

PLANTILLA APISONADA EN ZANJAS CON ARENA DEL No. 4,SIN CONTROL DE LABORATORIO,
INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.

SE CONSTRUIRA LA PLANTILLA CON ARENA DEL NO. 4, SIN CONTROL DE LABORATORIO,
PARA OBTENER UNA SUPERFICIE NIVELADA PARA UN CORRECTO DESPLANTE DE LAS
TUBERIAS.

LA CONFORMACION DE LA PLANTILLA SE EFECTUARA CON HERRAMIENTA MANUAL, Y
SIN CONTROL DE LABORATORIO, BUSCANDOSE LA UNIFORMIDAD EN TODA LA
SUPERFICIE DE LA EXCAVACION, HASTA OBTENER EL ESPESOR ESTIPULADO EN EL
PROYECTO Y/O POR LAS ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA.

LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES
(M3).

LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE
ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y
SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO (M3).

SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA SERIE METRICA (SERIE-20) DE 12" @, INCLUYE:
FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA
EJECUCION
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EJECUCION:

MEDICION:

BASE DE PAGO:

3003091-B

EJECUCION:

SE ENTENDERA POR SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE METRICA (SERIE-
20) DE 12" @, P.V.C. QUE SE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS REDES DE
DRENAJE SANITARIO.

EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON
RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARA DE TAL
FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD
DE LA OBRA.

SE DEBERA EMPLEAR EL EQUIPO ADECUADO PARA LA RECEPCION Y DESCARGA DE
TUBERIA EN EL AREA DE TRABAJO O TRAMO DE LA OBRA, CUIDANDO EL NO DANAR LOS
EXTREMOS DE LATUBERIAY EN ESPECIAL LA CAMPANA, PARA QUE AL MOMENTO DE SU
INTALACION NO PRESENTE DEFORMACIONES, ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
LACUSTODIA DE LATUBERIA.

ESTE CONCEPTO INCLUYE FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU CORRECTO SUMINISTRO.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE MEDIRAN
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE
EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS
CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML)

INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA SERIE METRICA (SERIE-20) DE 12" @, INCLUYE:
EQUIPO, HERRAMIENTA'YY MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

SE ENTENDERA POR INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO, A EL
CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE EJECUTAR EL CONTRATISTA PARACOLOCAR EN
FORMA DEFINITIVA SEGUN EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA,
LA TUBERIA DE P.V.C. QUE SE REQUIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS REDES DE
DRENAJE SANITARIO.

EL SUPERVISOR REVISARA ANTES DE INSTALAR LA TUBERIA QUE ESTA NO PRESENTE
DANO ALGUNO. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SI ESTA PRESENTA
AFECTACIONES.
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EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON
RESPONDABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARA DE TAL
FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD
DE LA OBRA.

LA COLOCACION DE LA TUBERIA DE PVC SE HARA DE TAL MANERA QUE EN NINGUN CASO
SE TENGA UNA DESVIACION MAYOR DE 5 (CINCO) MILIMETROS EN LA ALINEACION O
NIVEL DE PROYECTO, CUANDO SE TRATE DE TUBERIA HASTA DE 60 CM. (24”") DE
DIAMETRO, Y DE 10 (DIEZ) MILIMETROS CUANDO SE TRATE DE DIAMETROS MAYORES.
CADA PIEZA DEBERA TENER UN APOYO COMPLETO Y FIRME EN TODA SU LONGITUD
PARA LO CUAL SE COLOCARA DE MODO QUE EL CUADRANTE INFERIOR DE SU
CIRCUNFERENCIA DESCANSE EN TODA SU SUPERFICIE SOBRE LA PLANTILLA. NO SE
PERMITIRA COLOCARLOS TUBOS SOBRE PIEDRAS, CALZAS DE MADERAY SUPERFICIES DE
CUALQUIER OTRA INDOLE.

LA CAMPANA DEL TUBO DEBERA ORIENTARSE DE ACUERDO AL FLUJO HIDRAULICO.

ELCONTRATISTADEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARAEL ACOSTILLADO
DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE PIEDRAS.

SE DEBERA CONSIDERAR EL USO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO EN CASO DE
PRESENCIA DE NIVEL FREATICO, HASTA POR LO MENQOS 20 CM POR ENCIMA DEL LOMO
DEL TUBO.

LA EXCAVACION SE EFECTUARA DE ACUERDO CON LAS SECCIONES Y NIVELES
ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO, LA EXCAVACION SE HARA DEJANDO UNA HOLGURA A
CADA LADO DE LA TUBERIA, PARA PERMITIR LA COMPACTACION DEL MATERIAL DE
RELLENO DE ACUERDO ALPROYECTO Y/O ALAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA
POR PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE
QUINCE (15) CENTRIMETROS MAYOR QUE LA PROFUNDAD DE DESPLANTE DE LOS TUBOS,
PARA ALOJAR LA PLANTILLA. LAS PAREDES DE LA EXCAVACION SE HARAN TAN
VERTICALES COMO EL TERRENO LO PERMITA, SALVO QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA
COSA O ASI LO APRUEVE LA SUPERVISION DE OBRA,

ENELCASO DE QUE ELFONDO DE LAEXCAVACION SEENCUENTRE ARCILLA,LIMO DEALTA
PLASTICIDAD, FRAGMENTOS DE ROCA O MATERIAL BLANDO O SUELTO, LA EXCAVACION
EN TODO SU ANCHO, SE PROFUNDIZARA DE ACUERDO A LAS INDICACION DEL
SUPERVISOR DE OBRA.
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EL FONDO DE LA EXCAVACION EN QUE SE ASIENTE LA TUBERIA, DEBERA ESTAR EXCENTO
DE RAICES, PIEDRAS SALIENTES, OQUEDADES U OTRAS IRREGULARIDADES.

SOBRE EL FONDO DE LA EXCAVACION SE COLOCARA UNA PLANTILLA DEL MATERIAL QUE
INDIQUE EL PROYECTO Y/O EL SUPERVISOR DE OBRA, PARA APOYO DE VEINTE (20)
CENTIMETROS EN TODO LO ANCHO DE LA EXCAVACION.

LACOLOCACION DELOSTUBOS DE PVC SEHARA SIEMPRE DE AGUAS ABAJO HACIA AGUAS
ARRIBA, DE FORMA QUE SU CAMPANAS QUEDEN SIEMPRE AGUAS ARRIBA.

INMEDIATAMENTE ANTES DE CONECTAR DOS TUBOS, SE LIMPIARAN LA CAMPANA, LA
ESPIGAY EL EMPAQUE ELASTOMERICO, DE FORMA QUE EL SISTEMA DE UNION ESTE LIBRE
DE TIERRA, POLVO U OTRO MATERIAL QUE PUEDIERA AFECTAR LAHERMETICIDAD DE LA
CONEXION Y SE APLICARA GENEROSAMENTE EL LUBRICANTE QUE RECOMIENDE EL
FABRICANTE DE LOS TUBOS.

CUANDO SE PRESENTE CORRIENTE DE AGUA O FILTRACIONES DURANTE LA COLOCACION
DE LOS TUBOS, EL CONTRATISTA, POR SU CUENTA'Y COSTO, HARA LO NECESARIO PARA
DESVIAR EL AGUA TEMPORALMENTE, MEDIANTE CANALES, BOMBEO U OTRO
PROCEDIMIENTO APROBADO POR LA SUPERVISION DE OBRA.

EL RELLENO DE PROTECCION EN EL ACOSTILLADO SE ACOMODARA SIMETRICAMENTE A
AMBOS LADOS DE LOS TUBOS DE PVC, EN CAPAS NO MAYORES DE VEINTE (20)
CENTIMETROS, CUIDANDO QUE PENETRE EN LOS VALLES DE LAS CORRUGACIONES PERO
EVITANDO QUE LOSTUBOS SE MUEVAN.

SE COMPACTARA CON MATERIAL QUE INDIQUE EL PROYECTO Y/O LAS INSTRUCCIONES
DEL SUPERVISOR DE OBRA, HASTA ALCANZAR UN GRADO MINIMO DE NOVENTA (90) POR
CIENTO RESPECTO A SU MASA VOLUMETRICA SECA MAXIMA, OBTENIDA EN LA PRUEBA
PROCTOR.

ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y
EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS INDICADOS.

PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR EN CAMPO
JUNTO CON EL SUPERVISOR DE OBRA, LOS METROS LINEALES NECESARIOS DE TUBERIA A
INSTALAR, YA QUE EN CASO DE QUE SOBREN PIEZAS Y/O METROS LINEALES DE TUBERIA
AUTORIZADA EN CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA LICITACION, ESTE EXCEDENTE
DEBERA SER DEDUCIDO EN LA ESTIMACION SUBSECUENTE AL FINALIZAR LA
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INSTALACION TOTAL DE LA TUBERIA POR EL CONTRATISTA, POR LO CUAL ESTA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, NO RECIBIRA EXCEDENTES EN ESPECIE DE TUBERIA.
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE MEDIRAN

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE

1131-05-L

EJECUCION:

EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS
CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML)

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR CON MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIAL PUESTOEN
OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SE ENTENDERA POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME COLOCANDO EL
MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL
ESPESOR QUE SENALE EL SUPERVISOR DE OBRA, PERO EN NINGUN CASO MAYOR DE 20
CENTIMETROS.

NO SE DEBERA PROCEDER AEFECTUAR NINGUN RELLENO DE EXCAVACION SIN ANTES DE
OBTENER LA APROBACION POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA EN CONCILIACION
CON EL LABORATORIO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE PODRA ORDENAR LA TOTAL
EXTRACCION DEL MATERIAL UTILIZADO EN RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE
EL CONTRATISTA TENGA DERECHO A NINGUNA RETRIBUCION PORELLO.

LAS PRUEBAS DE COMPACTACION REQUERIDAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, CONFORME A NORMATIVIDAD VIGENTE, DEBERAN SER REALIZADAS POR UN
LABORATORIO CERTIFICADO, DONDE SUS EQUIPOS SE ENCUENTREN EN OPTIMAS
CONDICIONES DE SERVICIO, EL COSTO POR LAS PRUEBAS NECESARIAS DEBERA SER
INTEGRADO EN EL PRECIO UNITARIO.

ELCONTRATISTADEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARAEL ACOSTILLADO
DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE PIEDRAS. Y DEBERA SER
COLOCADO Y COMPACTADO A AMBOS LADOS DE LA TUBERIA. POSTERIOR AL
ACOSTILLAMIENTO, SE DEBERA COLOCAR UNA CAPA DE MATERIAL QUE SERVIRA COMO
AMORTIGUAMIENTO, COMPACTADA CON PISON DE MANO, FINALMENTE EL RESTO DE LA
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MEDICION:

BASE DE PAGO:

1140-02

EJECUCION:

EXCAVACION SE RELLENARA Y COMPACTARA CON EQUIPO DE COMPACTACION
MECANICO HASTA OBTENER EL PORCENTAJE INDICADO EN EL PROYECTO.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO COMPACTO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (M3).

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO
UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)

BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 3"
DE DIAMETRO Y 6 H.P., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

POR BOMBEO DE ACHIQUE SE ENTENDERA AL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE SE
HAGAN NECESARIAS PARA EXTRAER EL AGUA QUE SE LOCALICE EN LAS ZANJAS PARA
TENDIDO DE TUBERIA, ASI COMO EN EXCAVACIONES PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS
QUE SE REQUIERAN EN EL SISTEMA.

AL ORDENAR LA UTILIZACION DEL EQUIPO, EL SUPERVISOR DE OBRA, DEBERA PRESTAR
ESPECIAL ATENCION A QUE DICHO EQUIPO SEA EL ADECUADO PARA LA EJECUCION DEL
TRABAJO Y DENTRO DE SU VIDA ECONOMICA, TANTO POR LO QUE SE REFIERE AL TIPO
EMPLEADO; COMO A SU CAPACIDAD Y RENDIMIENTO; Y DURANTE SU OPERACION,
CUIDAR QUE ESTA SE HAGA EFICIENTEMENTE Y SE OBTENGA DE ELLA EL RENDIMIENTO
CORRECTO.

EL CONTRATISTA SERA EN TODO MOMENTO EL UNICO RESPONSABLE TANTO DE LA
CONSERVACION DE SU EQUIPO COMO DE SU EFICIENCIA.

LA OPERACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA SE
MEDIRA EN HORAS EFECTIVAS TRABAJADAS.

AL EFECTO, SE DETERMINARA MEDIANTE UN ESTRICTO CONTROL DE LA SUPERVISION DE
OBRA, EL TIEMPO QUE TRABAJE EL EQUIPO EN FORMA EFECTIVA, EJECUTANDO EL
TRABAJO QUE LE HA SIDO ORDENADO.

NO SE COMPUTARA PARA FINES DE PAGO EL TIEMPO DE OPERACION DEL EQUIPO DE
BOMBEO DE ACHIQUE QUE NO ESTE EJECUTANDO, TRABAJO EFECTIVO, QUE TRABAJE
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION:

BASE DE PAGO:

DEFICIENTEMENTE O EJECUTE TRABAJOS QUE NO CORRESPONDAN AL PROYECTO Y/O A
LO ORDENADO POR LA SUPERVISION DE OBRA.

EL PAGO ESPECIFICO AL CONTRATISTA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE HARA A
BASE DE PRECIOS UNITARIOS, O DEACUERDO ALO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN LOS
CONCEPTOS DETRABAJOY CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS.

NO SE PAGARA AL CONTRATISTA LA OPERACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE
QUE POR FALTA DE CAPACIDAD O PORNO SER DEL TIPO ADECUADO, NO PRODUZCA LOS
RESULTADOS QUE DE EL SE ESPEREN

NO SE CONSIDERARA PARA FINES DE PAGO LOS BOMBEOS EJECUTADOS FUERA DE LOS
LINEAMIENTOS FIJADOS EN EL PROYECTO Y/O LAS INDICACIONES DE LA SUPERVISION DE
OBRA.

SE DEBERA CONSIDERAR QUE TODA EL AGUA RESIDUAL SE CONDUCIRA MEDIANTE
MANGUERA EN BUENAS CONDICIONES, UNICAMENTE AL POZO DE VISITA MAS CERCANO
EN FUNCIONAMIENTO, TOMANDO EN CUENTATODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE MEDIRAN
TOMANDO COMO UNIDAD LAHORA EFECTIVA. (HR)

LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE
ESTABLECE EL CONTRATO POR HORA.
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LETRERO DE OBRA HORIZONTAL

NOMBRE DE LA OBRA

REYNOSA

INPARABLE

NOMBRE O TIPO DE OBRA:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:
PRESUPUESTO AUTORIZADO

NO. DE BENEFICIARIOS

N° DE CONTRATO

RECURSOS:

CONTRATISTA:

WwWWw.reynosa gob mXx REYNOSA IMPARABLE

| SECRETARIA DE

| © OBRAS PUBLICAS

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

ESPECIFICACIONES:

ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS.,CON BASTIDOR DE PERFILPTR DE 1 1/2” CAL. 14 Y LAMINA NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30
MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL PTR DE 1 %" X1 %" CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE
FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULADO A UN A CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN

LAS MEDIDAS, TIPO DE LETRA (NEGRA) Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS., INCLUYE

TIPO DE LETRA:

PARATODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS, NOMBRE DE LA OBRAETC. EL TIPO DE LETRA DEBE SER MONSERRAT LIGHT EN MAYUSCULAS.

LOS DATOS QUE DEBERAN APARECER EL ANUNCIO DE OBRA SON LOS SIGUIENTES:
NOMBRE O TIPO DE OBRA:
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:

PRESUPUESTO AUTORIZADO:
NO. DE BENEFICIARIOS:
N° DE CONTRATO:
RECURSOS:
CONTRATISTA:
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OBRA: Rehabilitacion de Pista Olimpica y Sistema Pluvial de Polideportivo Reynosa ubicado en Bulevar AT-7

Morelos Cruce con Carretera Reynosa Monterrey colonia la Laguna del Municipio de Reynosa

Tamaulipas. HOJA: 32

DE: 32

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

ESPECIFICACIONES:

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE
BLANCO

NOTA.- SE DEBERA COLOCAR UNA IMAGEN DE ACUERDO AL PROYECTO A REALIZAR, EN EL RECUADRO DONDE APARECEN LOS DATOS
DEL CONTRATO.

REYN: OSIE\

M PARABL

2027

NOMBRE DE
LA OBRA

NOMBRE O TIPO DE OBRA:
DEPENDENCIA O ENTIDAD
RESPONSABLE DE LA OBRA:
PRESUPUESTO AUTORIZADO:
NO. DE BENEFICIARIOS:

N° DE CONTRATO:
RECURSOS:

CONTRATISTA:

EECRETAF’\A DE

WWW.reynosa.gob.mx g\%ﬁ © OBRAS PUBLICAS

REYNOSA IMPARABLE

EL LETRERO DE OBRA EN SU VERSION VERTICAL SE UTILIZARA SOLO EN LOS CASOS DONDE EL ESPACIO SEA REDUCIDO.

CON OBJETO DENO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE OBRA, DEBERA CONSIDERAR
LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION, COLOCACION, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE
PRECAUCION.
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