SECRETARIA DE

".\;,;; \ |
| ¥ OBRAS PUBLICAS

| REYNOSAIMPARABLE

GOBIERNO MUNICIPAL DE Contrato de Obra PuUblicaa

R E YNos A Precios Unitarios y Tiempo Determinado
I M P A R A B L E

No. «NUMERO_DE_CONTRATO»

— 2024 2027 —

Nombre de la obra:

Contratista:

Registro  Federal de
Contribuyentes

Monto del Contrato:

Recursos:

Fecha de Inicio

Fecha de Terminacion

Plazo de Ejecucién

Fecha de Celebracion de
Contrato

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaulipas, México C.P.88500 - Tel.(899) 922-4258

ﬁ/aylm- i eynosa @@u y bierno gobiernoreynosa o ayuntamidereynosa1060

www.reynosa.gob.mx Pagina 1de 34



SECRETARIA DE

".\;,;; \ |
| ¥ OBRAS PUBLICAS

| REYNOSAIMPARABLE

GOBIERNO MUNICIPAL DE Contrato de Obra PuUblicaa

R E YNos A Precios Unitarios y Tiempo Determinado
I M P A R A B L E

No. «NUMERO_DE_CONTRATO»

— 2024 2027 —

Contrato de Obra Publica Anual bajo la condicién de pago Precios Unitarios, con Caracter Municipal-
Estatal para elaborar «NOMBRE_DE_LOS_TRABAJOS», que celebran por una parte el MUNICIPIO DE
REYNOSA, TAMAULIPAS, en lo sucesivo “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" Representada por el C. Lic.
Carlos Victor Pena Ortiz en _su caracter de Presidente Municipal. El C. Ing. Hugo Felipe Chavez Herrera
en su caracter de Segundo Sindico, El C. Lic. Antonio Joaquin De Ledn Villarreal en su caracter de
Secretario del Ayuntamiento, v El C. Ara. Eduardo Lépez Arias en su caracter de Secretario de Obras
Pudblicas; y por la otra «CONTRATISTA1» en lo sucesivo “EL CONTRATISTA", representado por el
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL en su caracter de Representante Legal, quienes de manera
conjunta se les denominard “LAS PARTES”, de conformidad con los antecedentes, declaraciones y
clausulas siguientes:

DECLARACIONES:

. “LADEPENDENCIA O ENTIDAD” declara que:

.1 Esuna“LADEPENDENCIA O ENTIDAD" de la Administracion Publica Municipal, de conformidad con
el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en el articulo 131 de |la
Constitucion Politica del Estado de Tamaulipas, forma parte de la divisién territorial y de la organizacién
politica, social y administrativa del Estado de Tamaulipas, ser una Institucion de orden publico, auténomo
para su gobierno interior y para la administracion de su Hacienda, con patrimonio y con personalidad
juridica propia y con las atribuciones que la legislacién vigente le confiere de conformidad con lo
preceptuado enlos Articulos 54, 55 Fraccién VI, 60 Fraccion Xl y 68 Fraccion V del Cédigo Municipal para
el Estado de Tamaulipas y del Articulo 20 Fraccion I, 11, I11, IV, VI y VII del Reglamento de Administracién
Publica de Reynosa, Tamaulipas, las personas que intervienen en Representacion del Municipio de
Reynosa tienen la debida Autorizacion por parte del R. Ayuntamiento y plena capacidad Juridica para la
Celebracién de este tipo de Instrumentos.

1.2 Conforme a lo dispuesto con los articulos 54, 55 Fraccién VI, Cédigo Municipal para el Estado de
Tamaulipas, el C. Lic. Carlos Victor Pena Ortiz, Presidente Municipal, con R.F.C: PECA931229VE2, es el
servidor publico que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien
podra ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de
elaborar convenio modificatorio.

1.3 Conforme a lo dispuesto con el articulo 60 Fraccién Xl del Cédigo Municipal para el Estado de
Tamaulipas, el C. Ing. Hugo Felipe Chavez Herrera, Segundo Sindico, con R.F.C: CAHH8501091J8, es el
servidor publico que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien
podra ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de
elaborar convenio modificatorio.

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaulipas, México C.P.88500 - Tel.(899) 922-4258

ﬁ/ayllm i eynosa @@u y bierno gobiernoreynosa o ayuntamidereynosa1060

www.reynosa.gob.mx Pagina2 de 34




SECRETARIA DE

".\;,;; \ |
| ¥ OBRAS PUBLICAS

| REYNOSAIMPARABLE

GOBIERNO MUNICIPAL DE Contrato de Obra PuUblicaa

R E YNos A Precios Unitarios y Tiempo Determinado
I M P A R A B L E

No. «NUMERO_DE_CONTRATO»

— 2024 2027 —

1.4 Conforme a lo dispuesto con el Articulo 54 y 68 fraccién V del Cédigo Municipal para el Estado de
Tamaulipas, el C. Lic. Antonio Joaquin de Ledn Villarreal, Secretario del Ayuntamiento, con R.F.C:
LEVAB00626JG9, es el servidor publico que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el
presente contrato, quien podra ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello
implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

1.5 Conforme a lo dispuesto con el Articulo 73 fraccién 1V del Cédigo Municipal para el Estado de
Tamaulipas, el C. Arg. Eduardo Lopez Arias, Secretario de Obras Publicas, con R.F.C: LOAE7707256U6,
es el servidor publico que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien
podra ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de
elaborar convenio modificatorio.

.6 La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de Licitacion Publica
Nacional nimero «NUMERO_DE_CONTRATOb, realizado al amparo de lo establecido en los articulos 134
de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en los articulos 35 fraccion |y 37 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. (LOPSRMET)

1.7 Para cubrir las Erogaciones que se deriven del presente Contrato, el H. Cabildo de esta Ciudad
Autorizé la Inversién correspondiente a la Obra objeto de este Contrato, Mediante Acta de
Aprobacion N°, ___en Sesion Ordinariadel __de de 2025.

1.8 “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuenta con recursos suficientes y con autorizacion para
ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del
reporte general de suficiencia presupuestaria nimero de folio de autorizacién SFT/xxx/2025, de fecha
X00000KX, emitido por la Secretaria de Finanzas y Tesoreria del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

.9 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes MRT-980414-CL7.

.10 Tiene establecido su domicilio en Calle Morelos 645 entre Hidalgo y Juarez, Zona Centro, CP
88500 de Reynosa, Tamaulipas mismo que sefala para los fines y efectos legales del presente contrato.

.11 Que los datos personales proporcionados por “EL CONTRATISTA” a “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD”, tanto en formatos fisicos como electrénicos, seran protegidos, en términos de en el articulo
19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica Gubernamental y el trigésimo sexto de
los Lineamientos Generales para la Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion de las Dependencias
y Entidades de la Administracién Publica Gubernamental, Ley General de Proteccién de Datos Personales
en Posesién de Sujetos Obligados y demas disposiciones vigentes que resulten aplicables.
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I1. “EL CONTRATISTA” declara que: TRATANDOSE DE PERSONA FiSICA

1.1 Es una persona fisica de nacionalidad lo que acredita con , (En el caso
de personas extranjeras describir el documento de identidad).

Il. “EL CONTRATISTA”, por conducto de su representante declara que: TRATANDOSE DE PERSONA
MORAL

EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS, INCORPORAR A CADA UNO DE LOS CONTRATISTASQUE LA
INTEGRAN, EN TERMINOS DE LO SENALADO EN LOS NUMERALES II.1 Al1.7.

SI ES PERSONA MORAL, ATENDER A LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES I1.1 Y 11.2:

Il. 1 Es una persona moral legalmente constituida mediante (describir el instrumento publico
que le da origen y en su caso las modificaciones que se hubieran realizado), denominada (nombre o razén social),
cuyo objeto social es, entre otros (objeto social), inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del
Comercio con el folio defecha

1.2 La o el C. (nombre del representante legal), en su caracter de , cuenta con facultades
suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita mediante
(instrumento notarial de constitucién o poder otorgado al representante legal), mismo que bajo protesta de
decir verdad manifiesta que no le ha sido limitado, modificado ni revocado en forma alguna.

1.3 Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la LOPSRMET, asi como los demas
ordenamientos en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y de
medio ambiente que rigen en el dmbito federal, estatal o municipal, las especificaciones generales y
particulares, y el contenido de los anexos que corren agregados al presente contrato como parte
integrante del mismo, los cuales consisten en:

Los procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Tamaulipas. (LOPSRMET) y el Reglamento de la Ley de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Ordenamientos en materia de construccion, seguridad, uso de la via ptblica, proteccion ecolégicay de medio
ambiente que rigen en el ambito federal, estatal y municipal.

Trabajos por ejecutar, normas de calidad de los materiales, especificaciones generales y particulares de
construccion.

Planos de Ingenieria y en su caso de Arquitectura
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1.4 Que reune las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, y cuenta con la organizacion y
elementos necesarios para su cumplimiento.

1.5 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes «RFC». y cuenta con Registro en el padrén de
contratistas del Municipio de Reynosa, Tamaulipas es «PC».

1.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el articulo 32-
D del Codigo Fiscal de la Federacién vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de
Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad
Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de
Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

1.7 Tiene establecido sudomicilio en «kDIRECCION», mismo que sefiala para los fines y efectos legales del
presente contrato.

1.8 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad: Mexicana.

1.8 No se encuentra en los supuestos del Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas. (LOPSRMET)

l1l. “LAS PARTES" declaran que:

ll.1  Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo
gue de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS:
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA" la realizacion de los trabajos
consistentes en (DESCRIBIR EL OBJETO) y “EL CONTRATISTA” se obliga a realizarlos de conformidad
con:

El catalogo de conceptos.

El programa de ejecucion convenido.

Los programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y
subpartidas de utilizacion.

W=
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4. Lainformaciony documentacién contenida en los anexos descritos en la declaracién 1.3, que forman
parte de este contrato.

Los conceptos de trabajo objeto de este contrato, se llevaran a cabo por “EL CONTRATISTA” bajo la
condicién de pago a precios unitarios y tiempo determinado, conforme al catalogo de conceptos que se
agrega como Anexo AE-15 integrante de este contrato.

“EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecucion y los trabajos se sujetaran a:

La legislacién mexicana;

La convocatoria;

El proyecto ejecutivo.

Las propuestas presentadas;

Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de las
modificaciones al mismo, en términos de la legislacion aplicable; y

) La bitacora de los trabajos.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

El monto del presente contrato es de $ ( pesos /100 M.N.), mas la cantidad de $
( pesos _ /100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $
( pesos _ /100 M.N.) y sera pagado con recursos: «TIPO_DE_RECURSO».

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“El CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de
«DIAS_CALENDARIO». Pactandose como fecha deinicio el dia «kFECHA_DE_INICIO», y se conclusién el dia
«FECHA_DE_TERMINACIOND.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD’ se obliga a poner oportunamente a disposicién de “EL CONTRATISTA”
el (los) inmueble(s) en que deban llevarse a cabo los trabajos objeto de este contrato, haciéndolo constar
por escrito. El incumplimiento por parte de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD’ prorrogara en igual plazo la
fecha originalmente pactada para la terminacién de los trabajos.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD’” pondra a disposiciéon de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y
demas autorizaciones que sean necesarios para la realizacion de los trabajos, exceptuando aquellos que
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en la convocatoria se haya sefialado que quedaban a cargo de “EL CONTRATISTA”".
QUINTA: ANTICIPO.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” otorgara a “EL CONTRATISTA" los o el siguiente(s) anticipo(s) en las
fechas establecidas de acuerdo con lo siguiente:

Para el inicio de los trabajos “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” otorgara un anticipo del _ % de la

asignacion aprobada para el ejercicio presupuestal , Y que importa la cantidad de $
( pesos _ /100 M.N.) mas la cantidad de $ ( pesos _ /100 M.N.) por concepto del
Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $ ( pesos _ /100 M.N.)

El importe del anticipo concedido serd puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” por “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD" con antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en
la entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecuciéon pactado, de
conformidad con lo establecido en los articulos 58 de la “LOPSRMET”, salvo en el caso de que “EL
CONTRATISTA” no entregue la garantia del anticipo dentro del plazo que le sea sefalado, o bien,
determine iniciar la ejecucién con sus propios recursos.

La amortizacion del anticipo se hara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones que
formule “EL CONTRATISTA”, debiendo amortizar el total del anticipo antes y/o en la estimacion final.

Asimismo, la amortizacién del anticipo se llevara a cabo de acuerdo con lo siguiente:

1. El importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizara en el mismo periodo del ejercicio en que se
otorgue;

2. Cuando en la estimacion presentada no se logre amortizar el anticipo conforme al importe previsto en el
programa de ejecucion convenido, por causas imputables al contratista, dicho importe se sumara al que
corresponda amortizar en la siguiente estimacion de acuerdo con el mencionado programa, y

3. Cuando por causas no imputables al contratista no se logre amortizar el anticipo otorgado conforme a
los importes establecidos en el programa de ejecuciéon convenido, la amortizacion del importe

pendiente se ajustara de acuerdo con la modificacién de dicho programa;

“EL CONTRATISTA”" se obliga a reintegrar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en un plazo de diez dias
naturales, el importe de los anticipos otorgados que no hayan sido amortizados en la estimacion final del
finiquito de obra; en caso de no obtenerse el reintegro dentro del plazo establecido, “EL CONTRATISTA”
deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales, de acuerdo a lo senalado en los
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articulos 50, ultimo parrafo y 55 de la “LOPSRM”, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”
haga efectivas las garantias que se encuentren vigentes.

En los supuestos de terminacion anticipada o rescision del contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar el anticipo no amortizado en el mismo plazo sefialado y conforme a las condiciones establecidas
en el parrafo que antecede.

SEXTA: GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, ANTICIPO, VICIOS OCULTOS Y SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL

Para garantizar el anticipo del Contrato “La Contratista” presento la péliza de fianza N° de
fecha «CONTRATOp, por la cantidad de $«MONTO_DE_ANTICIPO» (XXX Pesos XX/100 M.N.), por el
30% (Treinta por ciento) del importe total de los trabajos Contratados, y que importa la cantidad de $

( pesos _ /100 M.N.) mas la cantidad de $ ( pesos _ /100 M.N.) por
concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $ ( pesos _ /100 M.N.) a
favor de la Secretariade Finanzas y Tesoreria del Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretariade Obras
Pdblicas.

La garantia del anticipo se otorgara a favor Secretaria de Finanzas y Tesoreria de este Municipio de
Reynosa Tamaulipas, debera presentarse dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de
notificaciéon del fallo y por la totalidad del monto del anticipo mas el Impuesto al Valor Agregado. El
importe del anticipo se pondra a disposicién de “EL CONTRATISTA” previa entrega de la garantia y
permanecera vigente hasta la total amortizacién o devolucién del mismo.

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia de anticipo dentro del plazo sefialado, no tendra derecho al
diferimiento del inicio de la ejecucién de los trabajos.

Garantia de Cumplimiento.

Para garantizar el cumplimiento del Contrato “La Contratista” presento la pdliza de fianza N°

de fecha «CONTRATOp, y que importa la cantidad de $ ( pesos_ /100 M.N.)
mas la cantidad de $ ( pesos _ /100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo
que haceuntotalde $ ( pesos _ /100 M.N.), a favor de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria

del Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publicas.

Garantia para responder por vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA” en el acto de entrega fisica de los trabajos exhibira la garantia prevista en el articulo
75 de la LOPSRMET, la cual tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de dicho acto.
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“EL CONTRATISTA” presentara fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los
trabajos (Sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) por cualquier defecto que resultare en los trabajos, de
los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA".

La vigencia de esta garantia serd de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha en que “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “La Contratista” efectien la formal Entrega-Recepcién Total de los
Trabajos y a plena satisfaccion de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, la que se hara constar en el Acta de
Recepcion formal de los mismos. Las obligaciones derivadas de dicha Fianza se extinguiran
automaticamente una vez transcurrido el término de Ley para hacerla exigible, sin que dentro de dicho
plazo se hubiere presentado reclamacién de pago.

En caso de presentarse vicios ocultos, defectos y/o mal funcionamiento de los Trabajos ejecutados,
incluyendo materiales y mano de obra, aun cuando parte de los Trabajos se hubieren subcontratado, “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD” comunicara de inmediato y por escrito a “La Contratista” y a la Afianzadora,
para que “La Contratista” haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo
maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este término sin que se hubieran realizado, “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un plazo
mayor, las partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Concluidos los Trabajos, no obstante su recepcion formal, “La Contratista”, quedara obligada a responder
de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido, por lo que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra exigir a “La Contratista”, que lleve a
cabo las reparaciones necesarias o las reposiciones inmediatas que se requieran, lo que “La Contratista”
acepta realizar inmediatamente y por su cuenta sin tener derecho a retribucién por tal concepto. En el
caso de que éste no lleve a cabo las reparaciones o reposiciones que se exigen, podra solicitarse a un
tercero que realice dichos Trabajos, lo cual se hara con cargo a “La Contratista” que ha incumplido, en los
términos sefnalados en este Contrato.

En el supuesto de que “La Contratista” no repare los defectos o vicios ocultos que le sean reportados por
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD’, la Fianza constituida a favor de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, para
responder por los vicios ocultos, garantiza el pago de los gastos efectuados por “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD”, hasta por el 100% del monto afianzado, derivado de las reparaciones efectuadas.

En el supuesto antes referido, para larealizacién de las reparaciones o reposiciones, no sera necesario que
se dé aviso previo a la Afianzadora de los Trabajos de reposicion o reparaciéon que deban llevarse a cabo.

Acepta expresamente “La Contratista” que la Fianza expedida para garantizar los defectos que resultaren
de los Trabajos contratados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
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incurrido, se reclamard independientemente de que ésta interponga cualquier tipo de recursos ante
instancias del orden administrativo o judicial.

Paralainterpretaciény cumplimiento de la fianza correspondiente, las partes se someten a la Jurisdiccion
de los Juzgados de Distrito con sede en ciudad Reynosa Tamaulipas, o de los Juzgados de Primera Instancia
del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede también en ciudad Reynosa Tamaulipas a eleccién
de los beneficiarios. Renunciando la Afianzadora a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle en el
presente o en lo futuro por razén de su domicilio, y sometiéndose por dicha razén a la competencia
territorial de los juzgados antes mencionados en la ciudad de Reynosa Tamaulipas.

D. Seguro de Responsabilidad Civil

“La Contratista” debera presentar y, a su propio costo contratar a su nombre un “Seguro de
Responsabilidad Civil”, contra toda pérdida o dafo personal o material que ocurra durante la vigencia del
Contrato, para proteger a todo personal de “La Secretaria de Obras Publicas, o cualquier otro Tercero, asi
como a las propiedades de “La Secretaria de Obras Publicas, o cualquier otro Tercero, contra cualquier
contingencia que pueda surgir, desde que se inicie la ejecucién de los Trabajos, hasta su terminacién y
entrega. La Pdliza del Seguro antes mencionado debera incluir como minimo las siguientes coberturas:

a) Cobertura Basica de Actividades e Inmuebles.
b) Responsabilidad Civil Asumida (en su caso).

c) Instalaciones Subterraneas, Carga y Descarga, Demolicion, Maquinas de Trabajo,
Apuntalamiento y Otras Obras Especiales (en su caso).
d) Responsabilidad Civil por Contaminacion del Medio Ambiente.

La cobertura de este Seguro se constituird por el 10% (diez por ciento, sin I.V.A) del monto total de los
Trabajos y, debera cubrir reclamaciones por danos, restauracion, multas, limpieza del drea y demas,
durante toda la vigencia del Contrato y hasta un afno contado a partir de la fecha de la emisién del
documento.

La cobertura de este Seguro no podra ser inferior a $1°000,000.00 (Un Mill6n de Pesos 00/100 M.N.), por
eventoy, debera cubrir reclamaciones por danos, restauracion, multas, limpieza del areay demas, durante
toda la vigencia del Contrato y hasta un ano contado a partir de la fecha de la emisién del documento.

El monto del Seguro de Responsabilidad Civil a presentar por “La Contratista” y cualquier exclusion o
limitaciones en su cobertura, en ningln caso significara liberaciéon de responsabilidad por pérdidas
ocasionadas a “La Secretaria de Obras Publicas, o a Terceros, en exceso del citado monto minimo; sino que
estara obligado hasta por la totalidad de las responsabilidades que le pudieran surgir, siempre y cuando
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los dafios sean causados por “La Contratista”, Subcontratistas o Afiliados.

En caso de que el limite del (los) Seguro(s) sea(n) insuficiente(s), la(s) recuperacion(es) que resulte(n)
deberan ser asignadas prioritariamente a “La Secretaria de Obras Publicas. En caso de resultar insuficiente
esta cantidad, “La Contratista” se compromete a cubrir la totalidad de los dafios causados.

Condiciones Generales que deben incluirse en la Péliza:

El Seguro de Responsabilidad Civil, deberd ser otorgado en los términos y condiciones establecidos, por
Compaiia Aseguradora legalmente facultada para tal efecto y, aprobada previamente por “La Secretaria
de Obras Publicas. Dicha aprobacion no serd irrazonablemente negada. Los términos deberan incluir una
prevision para que en caso de cualquier reclamacion hecha contra “La Secretaria de Obras Publicas, con
respecto a alguna indemnizacion bajo esta Péliza, la Aseguradora indemnice a “La Secretaria de Obras
Publicas” de cualquier cantidad que tuviere que erogar por reclamacion.

“La Contratista” deberd requerirle a los Subcontratistas, que contraten igualmente el Seguro de
Responsabilidad Civil indicado, para llevar a cabo las actividades relacionadas con la ejecucion del
Contrato.

Ninguna clausula o disposicién de la Péliza podra afectar el contenido minimo a que este Contrato se
refiere.

El costo de la Pdliza de Seguro, sera pagado directamente por “La Contratista” ala Compafiia Aseguradora.
Cuando asi lo requiera “La Secretaria de Obras Publicas, “La Contratista” presentara los originales de
las Polizas de Seguro, los recibos de pago que evidencien el pago de las primas actuales y documentacion
certificada en cuanto a la coberturay valor de las Pélizas.

El hecho de que las Pdlizas de Seguro aqui referidas sean adquiridas, no releva a “La Contratista”
parcial o totalmente del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades bajo este
Contrato. Tampoco se debe suponer que las mencionadas Pdélizas son adecuadas para indemnizar a “La
Secretaria de Obras Publicas, o a Terceros contra cualquier riesgo, por lo que sera responsabilidad de “La
Contratista” a su propio costo, contratar todos los Seguros adicionales que considere necesarios o
prudentes para la proteccion de “La Secretaria de Obras Publicas, o Terceros.

“La Contratista” sera responsable de colocar cualquier reclamacion ante sus Aseguradores, totalmente
documentada.

Toda Pdliza de Seguro a presentar por “La Contratista”, debera incluir la renuncia de los Aseguradores, a
todos sus derechos de subrogacion contra “La Secretaria de Obras Publicas, , y también, una clausula
especificando que bajo cualquier circunstancia, la Aseguradora no presentara reclamacién alguna contra
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“La Secretaria de Obras Publicas,. Adicionalmente, todo Seguro de “La Contratista” sera primario, sin
derecho a contribucién de cualquier otro Seguro.

Las Pélizas deberan contener un endoso de no-cancelacién que garantice la cobertura por toda la vigencia
que se contrate. Cualquier y todo deducible aplicable en el Seguro antes descrito, serd asumido
invariablemente por “La Contratista”.

Cualquier modificacion en los términos y condiciones de la Pdéliza del Seguro contratado, debera
informarse previamente a “La Secretaria de Obras Publicas, ,y deberd ser efectiva después de 30
(treinta) dias calendario de la notificacién por escrito en las oficinas de “La Secretaria de Obras
Puiblicas”, previa aceptacion por escrito por parte de la misma, de los nuevos términos.

Si el Seguro mencionado, no es entregado a “La Secretaria de Obras Publicas,” con antelacion a lafecha de
inicio de los Trabajos objeto del Contrato, la Supervision de “La Secretaria de Obras Publicas,”, tendra la
facultad de no permitirle a “La Contratista” el inicio de los Trabajos objeto del Contrato, y ello no relevara
a “La Contratista”, de su total responsabilidad en cuanto al Programa de Obra pactado originalmente para
la realizacién del objeto del Contrato, y no sera causa de reclamacion alguna, modificacion al Plazo de
Ejecucion o Ampliacién a la fecha de terminacion.

La Péliza del Seguro contratado, debera mantenerse en vigor durante todo el tiempo de ejecucién de
los Trabajos y, hasta 30 (treinta) dias calendario después de haberse terminado los mismos, la falta u
omision de contratar el Seguro mencionado o el no mantener vigente el mismo, por parte de “La
Contratista”, se considerara incumplimiento del Contrato vy, por lo tanto, serd causa de Rescisién del
Contrato. En caso de que se lleve a cabo cualquier modificacién al Plazo del Contrato, la péliza seguira
vigente, hasta concluir los trabajos.

En caso de que se lleve a cabo modificacion al nombre de los trabajos estipulados en el Contrato, “el
Licitante” debera entregar Endoso de Pdliza del Seguro mencionado, dentro de los 15 (quince) dias
calendario siguiente a la celebracion de la modificaciéon correspondiente.

SEPTIMA: SUBCONTRATACION

“La Contratista” no podra subcontratar los Trabajos o cualquiera de sus obligaciones, establecidas bajo el
Contrato, sin previa autorizacion escrita de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”

A pesar de contar con la autorizacion de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD"” a la subcontratacion, “La
Contratista” permanecerd como Unico responsable de la calidad, la ejecucién adecuaday en el tiempo de
los Trabajos establecidos bajo el Contrato y de los actos, incumplimientos, omisiones y negligencias en
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que incurran los subcontratistas, sus agentes, sus trabajadores o su personal y, mantendra a “La
DEPENDENCIA O ENTIDAD" a salvo de cualquier pérdida o erogacién por esta causa, en tal forma como
si dicha subcontratacién no hubiese tenido lugar y por lo tanto, deberd asegurarse de que cada
subcontratista cumpla con todos los términos y condiciones de este Contrato.

El consentimiento de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” respecto de un subcontratista, no liberara o
eximira a “La Contratista” de ninguna responsabilidad u obligacion conforme al Contrato. “La Contratista”
serd plenamente responsable de los actos, faltas, omisiones o negligencia de todos y cada uno de los
subcontratistas, sus agentes, trabajadores y personal y, mantendra a “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”
libre de toda pérdida y gasto que al respecto pudieran causarse.

OCTAVA: DESIGNACION DE RESIDENTE Y SUPERVISOR.

“El CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecucion de los trabajos, al
“RESIDENTE", quien debera permanecer en el sitio de realizacién de los mismos, estara facultado para oir
y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, auiin las de caracter personal, tomara
las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, asi como cumplir con las
funciones que le confiere el articulo 125, fraccién |l del Reglamento de la LOPSRM.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento,
por causas justificadas, la sustitucion del “RESIDENTE” de los trabajos, y “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacién de nombrar a otro que reuina los requisitos exigidos en la convocatoria.

“LADEPENDENCIA O ENTIDAD" establecera la residencia de obra con antelacion a la fecha pactada para
el inicio de los trabajos, quien fungird como su representante ante el contratista y serd el responsable
directo de la supervisién, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacién de las
estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA".

La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucién de los trabajos, tendra las funciones
previstas en el articulo 115 del Reglamento de la LOPSRM, y efectuara los registros en la Bitacora
conforme al articulo 124 del mismo ordenamiento.

Unicamente podréan iniciarse los Trabajos, cuando “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” haya designado al
Servidor Publico que fungira como Supervisor de Obra y “La Contratista” haya designado a su
Representante, quien debera fungir como Residente de la Obra.
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NOVENA: RESPONSABILIDADES “DEL CONTRATISTA".

“La Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se suministren en los trabajos objeto de este
Contrato, cumplan con las Normas de Calidad establecidas en las Especificaciones del Concurso y/o en
este Contrato a que larealizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectiien a satisfaccion
de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD"; asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios
ocultos de la misma y de los daios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen
a causar a “La DEPENDENCIA O ENTIDAD" o a terceros con motivo de su ejecucion.

Asi mismo serd su responsabilidad el Suministro, Instalacion y Mantenimiento del sefalamiento
necesario de las Obras para la Prevencion de Accidentes, en caso de ocurrir estos sera responsable de
acuerdo con la Legislacién aplicable.

Para el cumplimiento del presente Contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

“La Contratista” sera el Unico responsable de la ejecucion de los Trabajos. Cuando éstos no se hayan
realizado de acuerdo con lo estipulado en el Contrato o conforme a las 6érdenes dadas por escrito por
“La DEPENDENCIA O ENTIDAD”, éste ordenara su reparacién o reposicion inmediata de los Trabajos
adicionales que resulten necesarios, lo que hard por su cuenta “La Contratista” dando aviso a la
Afianzadora de la reparacion o reposicion, sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna paraello.

En este caso “La DEPENDENCIA O ENTIDAD?", si lo estima necesario, podra ordenar la Suspensién Total o
Parcial de los Trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos Trabajos y sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo senalado para su terminacion.

Si “La Contratista” realiza Trabajos por mayor valor de lo indicado, sin mediar orden por escrito por parte
de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la
ejecucion de los Trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni amodificacion
alguna del plazo de ejecucion de los Trabajos.

“La Contratista” esta obligada a cumplir con todos los Reglamentos y Ordenamientos Legales expedidos
por las Autoridades Competentes en relaciéon con los Materiales de Construccion, Control Ambiental,
Seguridad y Uso de la Via Publica y, para la ejecucion de sus Trabajos, paralo cual se obliga a obtener el
o los Reglamentos correspondientes.
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“La Contratista” sera responsable de los daiios y perjuicios que cause a “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”
o a Terceras Personas con motivo de la ejecucién de los Trabajos por no ajustarse a lo estipulado en el
Contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “La DEPENDENCIA O ENTIDAD" o
por violacién a las Leyes y Reglamentos aplicables.

Cuando apareciesen los defectos o vicios en los Trabajos dentro del afo siguiente a la fecha de recepcién
de los mismos, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” ordenara su reparacion o reposicién inmediata que hara
por su cuenta “La Contratista” sin que tenga derecho a retribucién. Si “La Contratista” no atendiere los
requerimientos de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”, ésta podra encomendar a Terceros o hacer
directamente la reparacion o reposicion de que se trate, con cargo a “La Contratista”, en los términos de
las disposiciones legales aplicables.

“La Contratista” debera tomar las medidas razonables para evitar el comportamiento ilegal, sedicioso u
objetable, por parte de su personal y del personal de los subcontratistas, a fin de mantener la disciplina
entre los mismos en el sitio; cumplir con todas las leyes aplicables, incluyendo sin limitacién, las
relacionadas con Seguridad Social, en Materia Laboral o de Salubridad y, asegurar que cada empleado de
supervision, coopere completamente con “La DEPENDENCIA O ENTIDAD" y con cualquier tercero que
trabaje en o cerca del sitio, a fin de evitar dificultades y demoras en la ejecucion de las Obras.

El incumplimiento de esta Clausula, traerd como consecuencia, la remocion y reemplazo por parte de “La
Contratista”, del personal de supervisién responsable por dicho incumplimiento (por personal de
supervision del mismo nivel y experiencia técnica), dentro de los 7 (siete) dias naturales siguientes a la
solicitud escrita enviada por “La DEPENDENCIA O ENTIDAD". En particular, sin limitacion, “La
Contratista” debera de inmediato retirar y reemplazar cualquier empleado de supervision respecto del
cual “La DEPENDENCIA O ENTIDAD" haya informado que esté poniendo en peligro el avance de las
Obras, debido a su falta de experiencia, falta de cooperaciéon o mala conducta.

“La Contratista” como empresario y patron del personal que ocupa con motivo de los Trabajos y/o
Servicios materia del Contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, para con sus
trabajadores. “La Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores o terceros incluyendo personal de sus subcontratistas autorizados y, que intervengan en
obras contratadas con o para “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”, presenten en su contra o en contra de “La
DEPENDENCIA O ENTIDAD’, y en caso de que se le involucre, estara obligado a sacarlo en paz y a salvo
de cualquier juicio o responsabilidad derivada de la ejecucién de las Obras, o de Trabajos y/o Servicios
relacionados con el objeto del Contrato, asimismo le resarcird a “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”
cualquier cantidad que llegare a erogar por dicho concepto.
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“La Contratista” se obliga a cumplir con todas las Disposiciones Legales, Federales, Estatales y Municipales
de caracter Ambiental, asi como a responder por cualquier demanda, requerimiento, multa, inspeccién o
responsabilidad instaurada en contra de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” como consecuencia de
violaciones y/o dafios ocasionados en materia de Medio Ambiente, derivados de los Trabajos objeto del
Contrato, de igual modo “La Contratista” se obliga a pagar a “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” los gastos,
erogaciones y pagos que se efectlien por los conceptos a que se refiere esta Clausula.

Se entiende por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor aquellos hechos o acontecimientos ajenos a las
voluntades de las partes, tales como huelgas o disturbios laborales siempre y cuando no se haya dado
causa o contribuido a ellos, motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), blogueos,
disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos),
tormentas o cualquier otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de las partes, impidan el
cumplimiento de alguna obligacién.

En tales supuestos, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD" podra dar por terminado anticipadamente el
Contrato, e incluso “La Contratista”, podra solicitar dicha Terminacion Anticipada sujetandose al
procedimiento que legalmente proceda, haciendo constar los hechos en la Bitacora correspondiente.

En caso de que cualquiera de las partes de este instrumento se encuentre total o parcialmente
incapacitada, por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, de llevar a cabo o cumplir con sus
obligaciones bajo el Contrato, dicha parte notificara por escrito los detalles del Caso Fortuito y/o Fuerza
Mayor a la otra parte tan pronto sea posible después de que la misma sobrevenga.

Ninguna de las partes, sera responsable ante la otra por los gastos incurridos como resultado del retraso
o falla en el cumplimiento del Trabajo, causado por un evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor.

DECIMA: FORMA DE PAGO.

“La Contratista” recibira de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”, como pago total por la ejecucion
satisfactoria de los Trabajos ordinarios y extraordinarios objeto del Contrato, el importe que resulte de
aplicar los Precios Unitarios a las cantidades de los Trabajos realizados.

En periodos que abarcaran un mes calendario o de acuerdo a las indicaciones de la Secretaria de Obras
Publicas, acompanados de la documentacién que acredite la procedencia de su pago, en las fechas en que
“La DEPENDENCIA O ENTIDAD” determine, con base en el “Programa de Cierre de Estimaciones”,
“La Contratista”, debera presentar las Estimaciones de los Trabajos ejecutados con la factura
correspondiente, Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de la
“DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha
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en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la
factura electrénica (CFDI) correspondiente. El pago se realizara a través de transferencia electrénica de
fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institucion de Crédito eleccién
de “EL CONTRATISTA" que notifique oportunamente a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD".

Para tal efecto:
a) Lafechade corte para el tramite de las Estimaciones sera el dia Ultimo de cada mes o de acuerdo a las
indicaciones de la Secretaria de Obras Publicas.

b) “La Contratista” debera entregar a la Residencia de Obra de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”,
la Estimacion acompanada de la documentaciéon de soporte correspondiente que acredite la
procedencia de su pago, dentro de los 06 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el
pago de las Estimaciones.

c) LaResidenciade Obrade “La DEPENDENCIAOENTIDAD?, para realizar la revision y autorizacion de
las Estimaciones, contara con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en
que “La Contratista” las hubiere presentado.

d) Enelsupuestode que surjan diferencias técnicas o numeéricas, que no puedan ser autorizadas dentro
de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente Estimacién.

Cuando se realicen Conceptos de Trabajo al amparo de Convenios en Monto o en Plazo, dichos Conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en el Contrato,
debiéndose formular Estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Las Estimaciones vy la liguidacién aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacién de
los Trabajos, ya que “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” se reserva expresamente el derecho de reclamar
por Trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago de lo indebido.

Recibido el pago por “La Contratista”, tendra 10 (diez) dias habiles para inconformarse sobre cualquier
aspecto del mismo, transcurrido dicho plazo sin que se presente ninguna reclamacién, éste se
considerara definitivamente aceptado y sin derecho a ulterior reclamacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de Estimaciones y de Ajuste de Costos, “La DEPENDENCIA O
ENTIDAD?”, a solicitud de “La Contratista”, debera pagar Gastos Financieros conforme al procedimiento
establecido en el Codigo Fiscal de la Federacion, como si se trataradel supuesto de Prérroga para el Pago
de Créditos Fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por
dias naturales desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que se ponga efectivamente las
cantidades adisposicion de “La Contratista”
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En el caso de que “La Contratista” no presente las Estimaciones en el plazo establecido en esta Clausula,
la Estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacion de Gastos Financieros porr parte de “La Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “La Contratista”, cuando el Contrato alin se
encuentre vigente, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” procedera a deducir dicha cantidad de la Estimacion
que se encuentre en tramite. En caso de que el Contrato hubiese sido totalmente recepcionado por “La
DEPENDENCIA O ENTIDAD”, o no se tengan Estimaciones pendientes de liquidar, “La Contratista” debera
reintegrar el pago en exceso, a través de cheque certificado y/o transferencia expedida a favor de la
Secretaria De Finanzas y Tesoreria. En ambos casos, “La Contratista” debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién, en los casos de prérroga para el pago de Créditos
Fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran
por dias calendario desde la fecha en que fueron pagadas, hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “La Contratista”
sean compensadas en la siguiente Estimacion.

“La Contratista”, expresa su voluntad y aceptacion, para que de las Estimaciones y Liquidaciones del
Contrato, se descuente cualquier cantidad por concepto de adeudos previos, anteriores o vigentes,
Anticipos no amortizados, por incumplimientos o aplicacién de penas derivadas de cualquier acto
juridico celebrado con “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

“La Contratista” no podra ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, sélo podra
ceder sus derechos de cobro sobre las Estimaciones que por Trabajos ejecutados le expida “La
DEPENDENCIA O ENTIDAD", mediante la aprobacion expresa, previay por escrito de “La DEPENDENCIA
O ENTIDAD”, para tal efecto, “La Contratista” debera solicitar por escrito a “La DEPENDENCIA O
ENTIDAD” su consentimiento, la que resolvera lo procedente en un término de 15 (quince) dias naturales
contados a partir de su presentacion. Si con motivo de la cesidén de derechos de cobro solicitada por “La
Contratista”, se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de Gastos Financieros que “La
Contratista” reclame a “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

Cuando durante la ejecucién de los trabajos se requiera la realizaciéon de cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catdlogo original, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" podra autorizar el pago
de las estimaciones de los trabajos ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el
presupuesto autorizado en el contrato. Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los
precios unitarios pactados originalmente; tratandose de los conceptos no previstos en el catdlogo de
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conceptos del contrato, sus precios unitarios deberdn ser conciliados y autorizados, previamente a su
pago.

Si durante la ejecucion de los trabajos, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, debera notificarlo a
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, y “EL CONTRATISTA" solo podra ejecutarlos una vez que cuente con la
autorizacion por escrito o en la Bitacora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de
emergencia en las que no sea posible esperar su autorizacion.

Cuando “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” requiera de la ejecuciéon de los trabajos o conceptos no
previstos en el catalogo original del contrato, éstos deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora
por el residente.

DECIMA PRIMERA: AJUSTES DE LOS COSTOS

Las partes acuerdan que si durante la vigencia del presente Contrato, ocurran circunstancias de orden
Econdémico no previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquieradelas partes, determinan un Aumento o Reduccién de un cinco por ciento o masd e los Costos
de los trabajos aun no ejecutados de acuerdos al Programa de Obra, dichos Costos podran ser revisados.

La revisidny ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento que se cita en los articulos 65y 66 de
LOPSRMET, y en su caso lo establecido en los Articulos, 173, 174, 175, 176 Y 177 del Reglamento de
LOPSRM.

1) Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos, respecto de los Trabajos pendientes de ejecutar, conforme al Programa
de Ejecucién de los Trabajos pactado en el Contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “La
Contratista”, conforme al Programa que se hubiere convenido.

a) Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, procedera el Ajuste de Costos
exclusivamente para los Trabajos pendientes de ejecutar conforme al Programa que se hubiere
convenido.

b) Paraefectos de larevisiony Ajuste de Costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de
presentaciény apertura de proposiciones.

2) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México. Cuando
los indices que requiera “La Contratista” y “La DEPENDENCIA O ENTIDAD" no se encuentren dentro
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de los publicados por el Banco de México, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD" procedera a calcularlos
conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el
Banco de México;

3) Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los Trabajos
contratados. El Ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del Contrato; el costo por financiamiento
estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “La Contratista” haya considerado en su
propuesta,y

4) A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funciéon Publica o la
Contraloria Gubernamental.

El procedimiento de Ajuste de Costos procedera estando vigente el Contrato, y éste se cubrird a “La
Contratista” de conformidad con lo establecido en la Clausula Décima de este Contrato vy, se aplicara
mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:

I. Revisar cada uno de los Precios del Contrato para obtener el Ajuste.

[l. Revisar un grupo de Precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de Trabajo por
ejecutar, representen aproximadamente el 80% (ochenta por ciento) del importe total faltante del
Contrato, y

[1l. En el caso de Trabajos en los que se tenga establecida la proporcion en que intervienen los insumos
en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la
actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones.

En los procedimientos indicados en las Fracciones | y || de esta Clausula, “La Contratista” dentro de los 60
(sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos
indiquen, deberd acompanar por escrito su solicitud de Ajuste de Costos, acompafada de la
documentacién comprobatoria necesaria para su analisis; “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” dentro de los
60 (sesenta) dias naturales siguientes a la fecha de recepcion y con base en la documentacién aportada por
“La Contratista”, resolvera sobre la procedencia de la peticidn, en caso contrario, la solicitud se tendra por
aprobada. Para el caso particular de este Contrato, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD"” determina que el
procedimiento que se aplicara sera el correspondiente a la Fraccion Il de esta Clausula, procedimiento
que permanecera vigente durante todo el ejercicio del Contrato; en caso de que “La Contratista” no
presente la solicitud respectiva en el plazo antes sefialado, perdera el derecho de reclamar el pago.

DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.
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“La DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad
y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios, siempre y cuando
éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto
o del plazo pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para
eludir en cualquier forma el cumplimiento del articulo 67 de LOPSRMET.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios deberan ser suscritos
bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza
y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato,

Las modificaciones a este contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de
ejecucion o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la
determinacién del porcentaje de variacién se hara con respecto del plazo pactado en la clausula tercera
de este contrato; en tanto que si es al monto, la comparacion sera con base en el monto convenido en la
cldusula segunda.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos, seran independientes a las modificaciones al
monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan
integrarse en un solo documento.

El Supervisor de obra deberi sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, seglin sea el caso, considerandose éstos parte
de este contrato y obligatorias para “el contratista” y “la DEPENDENCIA O ENTIDAD” las estipulaciones
gue en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos

se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DECIMA TERCERA: RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

“La DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “la Contratista”, convienen para el caso de incumplimiento parcial o
total de este contrato, por parte de “La Contratista”, la aplicaciéon de las siguientes penas convencionales:

a) “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos
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objeto de este contrato se esta ejecutando por “La Contratista” de acuerdo con las fechas establecidas en
el programa de trabajo; Suministro de Materiales y Equipos de Instalaciéon Permanente y de Utilizacién de
Insumos aprobado, paralo cual “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” comparara mes a mes contra el programa
y el avance real de los mismos. Si como consecuencia de dicha comparacién el avance de los trabajos es
menor de lo que debié realizarse, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD" en su caso procedera a hacer las
retenciones econémicas a las Estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en que se
determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar el 5 al Millar de la diferencia de
dichos importes por el nimero de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la
revision.

La Penalizacién a que se refiere el parrafo anterior, se aplicarda como una Retencién Econdémica a la
Estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “La
Contratista” podra recuperar en las préximas Estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso seifalados
en los Programas de Ejecucion de los Trabajos, Suministro de Materiales y Equipos de Instalaciéon
Permanente y de Utilizacién de Insumos. La aplicacion de esta Retenciéon Econdmica tendra el caracter
de definitiva, si a la fecha pactada de terminacién de los Trabajos, éstos no se han concluido.

b).- Si“La Contratista” no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el Plazo de Ejecucion y en el
Programa de Trabajo, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD’, le aplicara la pena Econémica convencional que
resulte de multiplicar el 5 al Millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado, o prestado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada
mes o fraccién que transcurra desde la fecha de Terminacién pactada en la Clausula Tercera hasta el
momento de terminacién, dichas penas no podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la Garantia
de Cumplimiento del Contrato.

El importe de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y
el de las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en
la ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a “el contratista” y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio de “La
DEPENDENCIA O ENTIDAD" no se atribuya a culpa de “El Contratista”.

Independientemente de las Retenciones o de las penas Convencionales que se apliquen, “La
DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien la Rescision
Administrativa del mismo, haciendo efectiva la Garantia de cumplimiento del Contrato, asi como la
garantia de Anticipo, total o parcialmente, seglin proceda en la Rescisién, en el caso de que el anticipo no
se encuentre totalmente amortizado.

Si “la DEPENDENCIA O ENTIDAD” opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo
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establecido en la fraccion Il del articulo 71 de LOPSRMET y 154, 155, 156, 157,158, 159, 160, 161, 162
y 163 del reglamento de LOPSRM.

Para determinar la aplicacién de las Penas estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, de conformidad con la Clausula Décima Novena, o
cualquier otra causa no imputable a “La Contratista” ya que, en tal evento y de comuin acuerdo, se haran
a los Programas las modificaciones que procedan. Los eventos que surjan como consecuencia de lo
indicado en esta Clausula se haran constar en la Bitacora correspondiente.

Ademas de las Penas convencionales a que se refiere el punto anterior, la Contraloria Estatal o los rganos
de control de los Ayuntamientos, inhabilitaran temporalmente al licitante o contratista que no cumplan

con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen dafios
0 perjuicios graves a la dependencia, entidad o Ayuntamiento de que se trate.

DECIMA CUARTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“La DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra suspender temporalmente la Obra Contratada, en todo o en parte
y en cualquier momento, en Términos del Articulo 68 de LOPSRMET, por causas justificadas o por razones
de interés general, sin que ello implique su terminacién definitiva. Sin que exista reclamacion alguna por
“La Contratista”.

Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” la
notificara por escrito a “El Contratista”, sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de
la probable reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su
personal, maquinaria y equipo de construccion.

La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucién convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension,
la que contendra como minimo los requisitos establecidos por el Articulo 147 del Reglamento de LOPSRM.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad
para “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “El Contratista”, debiendo Gnicamente suscribir un convenio
donde se reconozca el plazo de suspensiony las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar
el plazo de ejecucion establecido en |a cldusula tercera de este Contrato. Sin embargo, cuando los trabajos
resulten danados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y
pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos del Articulo 67 de LOPSRMET, siempre
que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a “El
Contratista”.
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Cuando los trabajos resulten danados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos,
deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos del articulo 67 de
LOPSRMET, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a “el contratista”.

No serd motivo de suspensién de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y
equipos de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “El Contratista”.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensiéon de los trabajos, “La
DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya
desaparecido la causa que motivé dicha suspension.

DECIMA QUINTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

Si “La DEPENDENCIA O ENTIDAD’ considera que “La Contratista” ha incurrido en alguna o algunas de las
causas de Rescision que se consignan en el Contrato, lo comunicara a“La Contratista” en forma fehaciente,
a fin de que éste exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de 12 (doce) dias habiles
contados a partir de la fecha en que se reciba la notificaciéon de inicio del proceso de Rescision. Si
transcurrido este plazo “La Contratista” no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” estima que las mismas no son satisfactorias,
dictara la resolucion, dentro del plazo de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere
recibido el escrito de contestacion de “La Contratista”, o en su caso, al finalizar el periodo concedido a “La
Contratista”, misma que debera ser notificada a éste, registrando todos estos hechos en la Bitacora
correspondiente.

En caso de Rescision o incumplimiento del Contrato por causas imputables a “La Contratista”, “La
DEPENDENCIA O ENTIDAD” aplicara lo siguiente:

“La DEPENDENCIA O ENTIDAD” procedera de inmediato a la recuperacion de los materiales y equipos
proporcionados no incorporados a las Obras, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto
de que “La Contratista” no devuelva lo solicitado en un plazo de 5 (cinco) dias naturales, contados a partir
de la fecha en que se le requiera, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” procedera a realizar las acciones
legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante las autoridades competentes por
los dafos y perjuicios que se causen.

“La DEPENDENCIA O ENTIDAD" aplicara las penas convencionales y procedera a hacer efectivas las
garantias de este Contrato y se abstendra de cubrir los importes resultantes de Trabajos ejecutados aln
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no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los
30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la Rescision.

En dicho Finiquito deberd preverse el sobrecosto de los Trabajos alin no ejecutados que se encuentran
atrasados conforme el programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos
que, en su caso, le hayan sido entregados.

Lo previsto en esta Clausula, es sin perjuicio de que “La Contratista” se inconforme por escrito ante la
Autoridad correspondiente, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al del acto motivo de dicha
inconformidad, para lo cual deberd acompanar a su inconformidad las pruebas documentales necesarias.

Las partes convienen en que el Contrato podra ser rescindido, en caso de incumplimiento y por causas
imputables a “La Contratista” y, al respecto, aceptan que cuando “La DEPENDENCIA O ENTIDAD" sea
quien determine rescindirlo, dicha Rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad de Declaracién
Judicial, debiéndose registrar este hecho en la Bitacora correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la Rescision por parte de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”, sonlas que a
continuacion se sefalan:

“La DEPENDENCIA O ENTIDAD” procedera ala rescision administrativa de este Contrato Cuando “El
Contratista” Incurra en alguna de las siguientes causas:

I.  Si “La Contratista”, por causas imputables a ella, no inicia los Trabajos objeto del Contrato dentro
de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que por escrito le sefiale “La DEPENDENCIA
O ENTIDAD’, sin tener causa justificada para ello, conforme a LOPSRMET.

Il. Si“LaContratista” suspende injustificadamente los Trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

lll. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin
motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor.

IV. Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de los trabajos por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccién, y ajuicio de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”, el atraso pueda
dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

V. Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la ley de concursos mercantiles.
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VI. Si “La Contratista” subcontrata parte de los Trabajos objeto del Contrato, sin sujetarse a lo
dispuesto en el parrafo 5 del Articulo 54 de LOPSRMET.

VII. Si cede los derechos de cobro derivados de este Contrato, sin contar con la autorizacién por escrito
de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD".

VIII. Si “El Contratista” no da a “La DEPENDENCIA O ENTIDAD’ o a las dependencias que tengan facultad
de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los
materiales y trabajos.

IX. Si “El Contratista” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad.

X. Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato., y

XIl. Si“LaContratista” no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de
caracter laboral.

Xll. Si“La Contratista” es declarada en concurso mercantil o en quiebra.

XIlI. Si “La Contratista” no presenta las Fianzas que le ha requerido “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”, u
omite mantenerlas vigentes durante todo el tiempo de ejecucién de los Trabajos objeto del Contrato.

XIV. Si “La Contratista” no presenta el seguro de responsabilidad civil que le ha requerido “La
DEPENDENCIA O ENTIDAD”, u omite mantener vigente el mismo.

XV. En general, por incumplimiento por parte de “La Contratista” a cualquiera de las obligaciones
derivadas del Contrato y sus Anexos, a las Leyes, Tratados y demas aplicables, asi como a las érdenes
de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones del Contrato, “La
DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las Penas
convenidas en su caso por el atraso, o declarar la Rescisién conforme al procedimiento que se sefialaenla
Clausula Vigésima Tercera, ademas si “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” opta por la Rescision, “La
Contratista” estara obligada a pagar por concepto de danos y perjuicios una Pena Convencional, que sera
como minimo, el monto de la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato a juicio de “La
DEPENDENCIA O ENTIDAD".

En tanto si es “La Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la Autoridad
Judicial y obtenga la declaracion correspondiente.
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DECIMA SEXTA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

Las partes convienen en que “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” tendra la facultad de dar por terminado el
Contrato, en cualquier estado en que las Obras se encuentren, porque existan causas justificadas no
imputables a “La Contratista” o de interés general, registrando este hecho en la Bitacora correspondiente.

Cuando se determine la Terminacion Anticipada de los Trabajos por las causas sefaladas en el parrafo
anterior, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD" aplicara lo siguiente:

“La DEPENDENCIA O ENTIDAD” procedera de inmediato a la recuperacion de los materiales y equipos
proporcionados no incorporados a las Obras, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto
de que “La Contratista” no devuelva lo solicitado en un plazo de 5 (cinco) dias naturales, contados a partir
de la fecha en que se le requiera, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” procedera a realizar las acciones
legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante las autoridades competentes por
los dafos y perjuicios que se causen.

“La DEPENDENCIA O ENTIDAD” pagara a “La Contratista” los Trabajos ya ejecutados y los gastos No
Recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y relacionados
directamente con los Trabajos materia del Contrato a la fecha de la terminacién, previo estudio que
haga “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” de la justificacion de dichos gastos contra el finiquito
correspondiente.

Para dar por Terminado Anticipadamente el Contrato, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” dara aviso por
escrito a “La Contratista” y éste se obliga a devolver a “La DEPENDENCIA O ENTIDAD" en un plazo no
mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha de notificacion, toda la documentacién que
“La DEPENDENCIA O ENTIDAD” le hubiere entregado para la realizacion de los Trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquito de
conformidad con lo establecido en Los articulos 168, 169, 170, 171y 172 del reglamento de LOPSRM.

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

Al concluir los trabajos, “El Contratista” comunicara de inmediato a “La DEPENDENCIA O ENTIDAD" a
través de la bitacora y por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente contrato que le
fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relaciéon de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “La DEPENDENCIA O
ENTIDAD” en un término de 20 (veinte) dias naturales, verificard que los mismos estén debidamente
concluidos.
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Si durante la verificacion de los trabajos, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a “El Contratista” su reparacion, a efecto de que éstas se
corrijan conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo
de verificacion de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden “la DEPENDENCIA O
ENTIDAD” y “el contratista” para la reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “La
DEPENDENCIA O ENTIDAD” opte por la rescisién administrativa de este contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” en un término de 15
(quince) dias naturales, procedera a la Recepcidn fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta
correspondiente que contendrd como minimo los requisitos que se indican en el articulo 166 del
reglamento de LOPSRM, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“La DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a
continuacién se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que también se sefalan a
continuacién:

A) Cuando “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se
ajuste a lo pactado, se cubrird a “El Contratista” el importe de los trabajos ejecutados, asi como los
gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y
se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”
existen trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra
pactarse su recepcion. En estos casos se levantara el acta de recepcién fisicay parcial de los trabajos.

C) Cuando “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” dé por terminado anticipadamente este contrato
pagard a “El Contratista” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre
y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

D) Cuando “La DEPENDENCIA O ENTIDAD" rescinda administrativamente este contrato por causas
imputables a “El Contratista”, la recepcion parcial quedara a juicio de “La DEPENDENCIA O
ENTIDAD?”, la que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo
dispuesto por la resolucion judicial.
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DECIMA OCTAVA: FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “la
DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “el contratista” en este contrato, se deberad elaborar el finiquito
correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“La DEPENDENCIA O ENTIDAD” deberad notificar por oficio a “El Contratista”, a través de su
representante legal o su superintendente de construccién, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo
el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio
respectivo.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican
en el articulo 170 del Reglamento de LOPSRM.

El finiquito debera ser elaborado por “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “El Contratista” dentro de los 20
(veinte) dias naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar
los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general
que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer, en su caso las razones de la aplicacién de las
penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
DEPENDENCIA O ENTIDAD’ para su elaboracién dentro del término sefialado en el parrafo anterior, “La
DEPENDENCIA O ENTIDAD" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” Dentro del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién; una vez
notificado el resultado de dicho Finiquito A “El Contratista”, éste tendra el término de 15 (quince) dias
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna
gestioén, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “el contratista”, “la DEPENDENCIA O ENTIDAD”
debera liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen
saldos a favor de “la DEPENDENCIA O ENTIDAD”, el importe de los mismos se deducird de las
cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos,
deberi exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento
establecido en el cédigo fiscal de la federacion (articulos 17-a'y 21), como si se tratara del supuesto de
prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso
en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “la DEPENDENCIA O ENTIDAD”. En caso de no obtenerse
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el reintegro, “la DEPENDENCIA O ENTIDAD"” podra hacer efectivas las garantias que se encuentren
vigentes. En forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por “la DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “el contratista” en este contrato, la que
debera reunir como minimo los requisitos sefalados por el articulo 170 del reglamento de LOPSRM.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma
del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que
de por extinguidos los derechos y obligaciones de “la DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “el contratista” en
este contrato, debiendo agregar inicamente una manifestacion de “la DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “el
contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y
obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el
término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos
y obligaciones de “la DEPENDENCIA O ENTIDAD” vy “El Contratista” en el Contrato.

DECIMA NOVENA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacién entre “LAS PARTES”, en la
cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucién de los
trabajos.

El uso de la bitdcora convencional es obligatorio para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “EL
CONTRATISTA”. Su elaboracion, anotaciones, control y seguimiento, se hard por medios escritos de
comunicacion por el Residente y el Supervisor.

La bitacora se cerrara en la fecha de autorizacién de la estimacion final.
VIGESIMA: OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.

“La Contratista” acepta que de las Estimaciones que se le cubrany, con el objeto de dar cumplimiento a sus
obligaciones, se hagan las siguientes retenciones:

El 5 al millar del monto total de su proposicion, a través de cada una de las estimaciones presentadas, por
concepto de derechos por el servicio de vigilancia y control de los trabajos, en concordancia con lo
establecido en el Articulo 55 de LOPSRMET.

En su caso el 7 al millar del monto total de su proposicion, a través de cada una de las estimaciones
presentadas, se destinaran el dos al millar (0.2%) para capacitacién y adiestramiento de los trabajadores
delaindustriadela construccion afiliados a la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion (CMIC),
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asi como el uno al millar (0.1%) para infraestructura, el dos al millar (0.2%) para el Sistema de Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) y el dos al millar (0.2%) para la elaboracién y ejecucién de proyectos ejecutivos
con caracter de beneficios social. Por lo cual “La Contratista” reconoce como su obligacion y autorizaa“La
DEPENDENCIA O ENTIDAD’ retener y entregar esta aportacion a las instituciones antes mencionadas.

En su caso el 7 al millar del monto total de su proposiciéon, a través de cada una de las estimaciones
presentadas, se destinaran el dos al millar (0.2%) para beneficio social del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF), dos al millar (0.2%) para capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de
laindustria de la construccion afiliados a la Asociacidon Mexicana de la Industria de la Construccion (AMIC)
el dos al millar (0.2%) para la elaboracion y ejecucion de proyectos ejecutivos con caracter de beneficios
social y el uno al millar (0.1%) sera destinado para infraestructura, por lo cual “La Contratista” reconoce
como su obligacién y autoriza a “La DEPENDENCIA O ENTIDAD” retener y entregar esta aportacion a las
instituciones antes mencionadas.

VIGESIMA PRIMERA: DISCREPANCIAS.

““LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecucion de los trabajos discrepancias
de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los 5 habiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las discrepancias en la
bitacora, “EL CONTRATISTA" presentara a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” un escrito por medio el cual
explique los motivos de éstas, adjuntando la documentacion que soporten los hechos, para que “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD” en un plazo no mayor de 5 dias habiles contados a partir de la recepcién del
escrito, convoque a reunién de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucién, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaran los acuerdos
adoptados por “LAS PARTES", mismo que debera quedar registrado en la bitacora.

En caso de no llegar a ninguin acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de los hechos
asentando la indicacién de que “LAS PARTES" dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las
autoridades correspondientes, lo cual quedara registrado en la bitacora.

“La DEPENDENCIA O ENTIDAD”, al emitirse la resolucion, citara a “El Contratista” y al residente de obra,

para hacerla de su conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

VIGESIMA SEGUNDA: LEGISLACION APLICABLE

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la prestacién de los servicios objeto del presente
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contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, sus anexos que forman parte integral del
mismo, a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas par el Estado de Tamaulipas,
el Reglamento de LOPSRM; Cédigo Civil para el Estado de Tamaulipas; Cédigo Civil y Cdédigo de
Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y su Reglamento.

VIGESIMA TERCERA: JURISDICCION.

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, asi como paralo no
previsto en el mismo, se someteran a la jurisdicciéon y competencia de los Tribunales Federales en _ del
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en la ciudad de Reynosa, renunciando
expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razén de su domicilio actual o futuro.

VIGESIMA CUARTA: CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la informacion que se intercambie de conformidad con las disposiciones del
presente instrumento, se tratardn de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecucion
del objeto del presente contrato y no podra difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en
las Leyes General y Federal, respectivamente, de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, Ley
General de Proteccidon de Datos Personales en posesion de Sujetos Obligados, y demas legislacion
aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la celebracion del
presente contrato, debera de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, “EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de
su parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

VIGESIMA QUINTA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL

“EL CONTRATISTA” reconoce y acepta ser el Unico patrén de todos y cada uno de los trabajadores que
intervienen en la ejecucion de los trabajos, deslindando de toda responsabilidad a “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de indole
laboral, fiscal o de seguridad social y en ninglin caso se le podrd considerar patrén sustituto, patrén
solidario, beneficiario o intermediario.

“EL CONTRATISTA” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrén respecto de
cualquier relacion laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus érdenes o
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intervenga o contrate para la atencion de los asuntos encomendados por “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD”, asi como en la ejecucién de los trabajos.

Para cualquier caso no previsto, “EL CONTRATISTA” exime expresamente a “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD” de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie que en su caso
pudiera llegar a generarse, relacionada con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusion del presente contrato, “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD’ reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL CONTRATISTA”, en la que se
reclame la solidaridad y/o sustitucion patronal a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, “EL CONTRATISTA”

gueda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente clausula.

VIGESIMA SEXTA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato iniciara con la suscripcion del mismo por “EL CONTRATISTA" y finalizara cuando
se firme el acta de extincién de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”.

“LAS PARTES" manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de
todasy cadaunade las estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene, por lo que lo ratifican
y firman el presente contrato al calce o al margen de todas sus fojas Utiles en la ciudad de Reynosa,
Tamaulipas, el dia

Por “La DEPENDENCIA O ENTIDAD”

C. Lic. Carlos Victor Pefia Ortiz
Presidente Municipal
“R. Ayuntamiento de Reynosa Tamaulipas”
RFC

C. Ing. Hugo Felipe Chavez Herrera
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Segundo Sindico
RFC

Lic. Antonio Joaquin De Leén Villarreal Arg. Eduardo Lépez Arias
Secretario del Ayuntamiento Secretario de Obras Publicas
RFC RFC

Por “la Contratista”

C.

«CONTRATISTA1»
RFC
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MODELO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO DE
CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA,

Nombre de la Afianzadora o Aseguradora

Denominacién social: enlosucesivo (la“Afianzadora” o la“Aseguradora”)
Domicilio:

Autorizacion del Gobierno Federal para operar: (numero de oficio y fecha)

Beneficiaria:
Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publicas a favor y a disposicién de la Secretaria de
Finanzasy Tesoreria, con domicilio en calle Morelos 645, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.

La pdliza de fianza en mencién se deberd enviar al correo electrénico: licitaciones@reynosa.gob.mx para su
revisién y en su caso aprobacion.

Fiado(s): (en caso de proposicion conjunta el nombre y datos de cada uno de ellos)
Nombre odenominacién social:

RFC:

Domicilio: (El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la pdliza:

Numero: (Namero asignado por la “Afianzadora o Aseguradora”)
Monto Afianzado: (Conletraynumero el cualincluye el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha deExpedicion:

Obligacién garantizada: Ladebida inversion, aplicaciéon, amortizacién o devolucion parcial o total de lacantidad de
dinero entregada al fiado por concepto de anticipo otorgado, en la forma y en los plazos que para tal efecto se
establecieron en el contrato y sus anexos, en los términos de la cldusula PRIMERA de la presente pdliza de fianza.

Datos del contrato, en lo sucesivo el “Contrato”:
Numero de contrato:

Nombre de los trabajos (Objeto):
Monto del Contrato (Conletray numero el cualincluye el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha desuscripcién contrato:
Plazo de ejecucion de los trabajos:

Tipo: Obra Publica y/o Servicios Relacionados con la Misma.

Procedimiento al que se sujetard la presente pdliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el articulo 279
de laLey de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdicciéon: Para todo lo relacionado con la presente pdliza, el fiado, el fiador y cualquier otro
obligado, asi como la “Beneficiaria”, se someteran a la jurisdiccidon y competencia de los tribunales federales del
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en la ciudad de Reynosa, renunciando al fuero
que pudieracorresponderle en razén de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los articulos 48, fraccién I,y 49, fraccién I1, de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los articulos 94 y 98 de su Reglamento.

Validacién de la fianza en el portal de internet, direccion electrénica www.amig.org.mx

Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora



mailto:licitaciones@reynosa.gob.mx
http://www.amig.org.mx/

CLAUSULAS GENERALES A LAS QUE SE SUJETARA LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA DE ANTICIPO EN
MATERIA DE OBRAPUBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

PRIMERA.- OBLIGACION GARANTIZADA.

Esta poliza de fianza garantiza la inversion, aplicacion, amortizacion o devolucion parcial o total de la cantidad de
dinero entregada al fiado por concepto de anticipo, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, por parte de la
“Contratante”, de conformidad con la acordado en el contrato indicado en la caratula de la presente péliza, asi
como los intereses que se causen conforme a la tasa establecida en la Ley de Ingresos de la Federacion, para el
supuesto de prorroga en el pago de créditos fiscales, si el fiado no lo invirtié, aplicé, devolvié o amortizé total o
parcialmente en el plazo y acorde a los fines para los que le fue otorgado, asi como su costo financiero. En ningin
caso lasuma de los conceptos anteriores podra exceder el monto total garantizado.

SEGUNDA.- MONTO AFIANZADO
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), se compromete a pagar a la “Beneficiaria”, hasta el monto afianzado que es

$
(con numeroy letra) el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado que representa el 100% (cien por ciento) del
anticipootorgado.

TERCERA.- INDEMNIZACION POR MORA.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), se obliga a pagar la indemnizacion por mora por pago extemporaneo del
importe de la péliza de fianza requerida, de conformidad con el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y
Fianzas.

CUARTA.- VIGENCIA.
La fianza permanecera vigente hasta la total amortizacion del anticipo o en su caso, la devoluciéon de la parte no
amortizada o que se haya dado cumplimiento al objeto para la cual fue otorgado dicho anticipo por la “Contratante”.

Asi mismos, esta fianza permanecera vigente durante la substanciacién de todos los recursos legales, arbitrajes o
juicios que se interpongan con origen en la obligacion garantizada hasta que se pronuncie resolucion definitiva de
autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria, de forma tal que su vigencia no podra acotarse en
razon del plazo de ejecucién del “Contrato” y permanecera en vigor aun en los casos en que la “la Contratante”
otorgue prorrogas o esperas al fiado para el cumplimiento de la o lasobligaciones contractuales.

QUINTA.- SUBJUDICIDAD.

(La“Afianzadora” o la Aseguradora”), realizara el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en
esta péliza de fianza, y, en su caso, la indemnizacién por mora de acuerdo a lo establecido en el articulo 283 de la
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligacién se encuentre subjudice, en virtud de
procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal, salvo que el fiado obtenga la suspensién de su
ejecuciodn, ante dichas instancias.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), debera comunicar a la “Beneficiaria” de la garantia, el otorgamiento de la
suspension al fiado, acompanandole las constancias respectivas que asilo acrediten, afin de que se encuentrenen
laposibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

SEXTA.- COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICION DE GARANTIAS.

El coafianzamiento o yuxtaposicion de garantias, no implicard novacion de las obligaciones asumidas por (la
“Afianzadora” o la Aseguradora”), por lo que subsistird su responsabilidad exclusivamente en la medida y
condiciones en que laasumid en la presente pélizade fianzay en sus documentos modificatorios.

SEPTIMA.- CANCELACION DE LA FIANZA.



(La“Afianzadora” ola Aseguradora”),quedaraliberada de su obligacién fiadora siempre y cuando “la Contratante”
le comunique por escrito, por conducto del servidor publico facultado para ello, su conformidad para cancelar la
presente garantia.

El fiado podra solicitar la cancelacion de la fianza para lo cual deberd presentar a (la “Afianzadora” o la
Aseguradora”), la documentacion descrita en el parrafo anterior.

OCTAVA.- PROCEDIMIENTOS
(La“Afianzadora” o la Aseguradora”), acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el articulo 279
de laLey de Instituciones de Seguros y Fianzas para hacer efectiva la fianza.

NOVENA.- RECLAMACION.

“La Beneficiaria” podra presentar la reclamacién a que se refiere el articulo 279 de la Ley de Instituciones de
Seguros y Fianzas en cualquier oficina, o sucursal de la Institucién y ante cualquier apoderado o representante de
lamisma.

DECIMA.- DISPOSICIONES APLICABLES.
Sera aplicable, a esta péliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas la legislaciéon
mercantil y a falta de disposicion expresa el Cédigo Civil Federal.



MODELO DE LA POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
O DE SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA

Nombre de la Afianzadora o Aseguradora

Denominacién social: enlosucesivo (la“Afianzadora” o la“Aseguradora”)
Domicilio:

Autorizacién del Gobierno Federal para operar: (nimero de oficio y fecha)

Beneficiaria:
Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publicas, a favor y a disposicion de la Secretaria de Finanzas y
Tesoreria, con domicilio en calle Morelos 645, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.

Lapdlizadefianzaen mencion se debera enviar al correo electrénico: licitaciones@reynosa.gob.mx parasu revision y en su caso
aprobacion.

Fiado(s): (en caso de proposicion conjunta el nombre y datos de cada uno de ellos)
Nombre odenominacioénsocial:

RFC:

Domicilio: (El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la péliza:

Numero: (Namero asignado por la“Afianzadora o Aseguradora”)
Monto Afianzado: (Conletray numero, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha de Expedicion:

Obligacién garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato en los términos de la clausula PRIMERA
de la presente podliza de fianza.

Naturaleza de las Obligaciones: La obligacion garantizada serd indivisible y en caso de presentarse alguin incumplimiento se
hara efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas.

Datos del contrato, en lo sucesivo el “Contrato”:
Numero de contrato:

Nombre de los trabajos (Objeto):
Monto del Contrato (Con letray numero, sinincluir el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha desuscripciéncontrato:
Plazo de ejecucionde los trabajos:

Tipo: Obra Publica y/o Servicios Relacionados con la Misma.
Obligacién contractual para la garantia de cumplimiento: serd indivisible

Procedimiento al que se sujetara la presente péliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el articulo 279 de la Ley de
Instituciones de Segurosy de Fianzas.

Competencia y Jurisdiccion: Para todo lo relacionado con la presente pdliza, el fiado, el fiador y cualquier otro obligado, asi
como la “Beneficiaria”, se someteran alajurisdicciény competenciade los tribunales federales del Juzgado Séptimo de Distrito
en el Estado de Tamaulipas, con sede en la ciudad de Reynosa, renunciando al fuero que pudiera corresponderle enrazénde su
domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los articulos 48, fraccion |,y 49, fraccién I1, de la Ley de Obras
Publicasy Servicios Relacionados con las Mismas y los articulos 94 y 98 de su Reglamento.

Validacién de la fianza en el portal de internet, direccién electrénica www.amig.org.mx

Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora


mailto:licitaciones@reynosa.gob.mx
http://www.amig.org.mx/

CLAUSULAS GENERALES A LAS QUE SE SUJETARALA PRESENTE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAREL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE OBRA PUBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAMISMA

PRIMERA.- OBLIGACION GARANTIZADA.

Estapdlizadefianzagarantizaelcumplimientodelasobligaciones estipuladasenel“Contrato” aqueserefiereestapdlizayensus
convenios modificatorios que hayan realizado o en los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliacién
indicado en la cldusula siguiente, aun cuando parte de las obligaciones se subcontraten.

SEGUNDA.- MONTO AFIANZADO

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), se compromete a pagar a la “Beneficiaria”, hasta el monto de esta pdliza, que es $
(con
ndmeroy letra) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado que representa el 10% (Diez por ciento) del valor del “contrato”.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en
el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliacion al monto del “Contrato” indicado en la caratula
de esta pdliza, siempre y cuando no se rebase el 25% de dicho monto. Previa notificacion de fiado y cumplimiento de los
requisitos legales, (La “Afianzadora” o la Aseguradora”) emitira el documento modificatorio correspondiente o endoso para el
solo efecto de hacer constar la referida ampliacion, sin que se entienda que la obligacién sea novada.

En el supuesto de que el porcentaje de aumento al “Contrato” en monto fuera superior a los indicados, (La “Afianzadora” o la
Aseguradora”) se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos, sin embargo,
previa solicitud del fiado, (La “Afianzadora” o la Aseguradora”), podra garantizar dicha diferencia y emitira el documento
modificatorio correspondiente.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”) acepta expresamente que, en el caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto
total afianzado, siempre y cuando en el Contrato se haya estipulado que la obligacion garantizada es indivisible.

TERCERA.- INDEMNIZACION POR MORA.
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), se obliga a pagar la indemnizacién por mora por pago extemporaneo del importe de la
poéliza defianza requerida, de conformidad con el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

CUARTA.- VIGENCIA.

Lafianza permaneceravigente hasta que se dé cumplimientoalaolas obligaciones que garantice en los términos del “Contrato”
y continuard vigente en caso de que la “Contratante” otorgue prorroga o espera al cumplimiento del “Contrato”, en los términos
delasiguiente clausula.

Asi mismo, esta fianza permanecera vigente durante la substanciacién de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se
interpongan con origen en la obligacién garantizada hasta que se pronuncie resolucién definitiva de autoridad o tribunal
competente que haya causado ejecutoria.

Deformalavigenciadelafianzano podriacotarse enrazénal plazo establecido paracumplir la olas obligaciones contractuales.
QUINTA.- PRORROGAS, ESPERAS O AMPLIACION AL PLAZO DEL CONTRATO.

En caso de que se prorrogue el plazo originalmente seiialado o conceder esperas o convenios de ampliacion al plazo para el
cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dara aviso al (La “Afianzadora” o la Aseguradora”), la cual debera
emitir los documentos modificatorios oendosos correspondientes.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), acepta expresamente garantizar la obligacion a que se refiere, aun en el caso de que se
otorgue prorroga, espera o ampliacion al fiado por parte de la “Contratante” para el cumplimiento total de las obligaciones que
se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de extincién de fianza previsto en el articulo 179 de la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligacion.

SEXTA.- SUPUESTOS DE SUSPENSION.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, en caso de suspension de los trabajos por cualquier causa justificada en los
términos de laLey de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamentoy demas disposiciones aplicables,
“La Contratante”deberaemitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar, En estos supuestos,
a peticion del fiado, (la “Afianzadora” o la Aseguradora”), otorgara el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el



articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastara que el fiado exhiba a (la “Afianzadora” o la
Aseguradora”), dichos documentos expedidos por “La Contratante”.

El aplazamiento derivado de la interposicion de los recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera
el plazo de ejecucion inicialmente pactado, por lo que subsistiran inalterados los términos y condiciones originalmente
previstos, entendiéndose que los endosos que emita (la “Afianzadora” o la Aseguradora”), por cualquiera de los supuestos
referidos, formaran parte den su conjunto, solidaria e inseparable ala pélizainicial.

SEPTIMA.- SUBJUDICIDAD.

(La“Afianzadora” o la Aseguradora”), realizara el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta pélizade
fianza, y, en su caso, la indemnizacién por mora de acuerdo a lo establecido en el articulo 283 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligacién se encuentre subjudice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial,
administrativaotribunal,salvo que el fiado obtenga la suspensién de su ejecucion, ante dichas instancias.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), debera comunicar a la “Beneficiaria” de la garantia, el otorgamiento de la suspension al
fiado, acompanandole las constancias respectivas que asi lo acrediten, a fin de que se encuentren en la posibilidad de
abstenerse del cobro de la fianza hasta entanto se dicte sentencia firme.

OCTAVA.- COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICION DE GARANTIAS.

El coafianzamiento o yuxtaposicion de garantias, no implicard novacion de las obligaciones asumidas por (la “Afianzadora” o la
Aseguradora”), por lo que subsistird su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumioé en la
presente pdliza de fianzay en sus documentos modificatorios.

NOVENA.- CANCELACION DE LA FIANZA.

(La“Afianzadora”ola Aseguradora”),quedaraliberadadesu obligaciénfiadorasiempreycuando “la Contratante” lecomunique
por escrito, por conducto del servidor publico facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantia por
haberse cumplido con las obligaciones a cargo del fiado y aceptado la garantia por defectos o vicios ocultos, acompanado al
mismo el acta administrativa de extincién de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito y en el supuesto de existir saldos
acargo delfiado, laliquidacién correspondiente.

El fiado podra solicitar la cancelacion de la fianza para lo cual debera presentar a (la “Afianzadora” o la Aseguradora”), el acta
administrativa de extincion de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito, y en el supuesto de existir saldos a cargo del
fiado, la liquidacién correspondiente. Cuando el fiado solicite la cancelacién derivada del pago realizado por saldos a su cargo
o por el cumplimiento de obligaciones, deberd presentar el recibo de pago correspondiente.

DECIMA.- PROCEDIMIENTOS
(La“Afianzadora” o la Aseguradora”), acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el articulo 279 de laLey de
Instituciones de Segurosy Fianzas para hacer efectiva la fianza.

DECIMA PRIMERA.- RECLAMACION.
“La Beneficiaria” podra presentar la reclamacion a que se refiere el articulo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas
en cualquier oficina, o sucursal de la Institucién y ante cualquier apoderado o representante de lamisma.

DECIMA SEGUNDA.- DISPOSICIONES APLICABLES.
Seraaplicable, a estapdliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas lalegislacién mercantil y a faltade
disposicion expresa el Codigo Civil Federal.



MODELO DE POLIZA DE FIANZA REQUERIDA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOSOCULTOS Y DE CUALQUIEROTRA
RESPONSABILIDAD QUE RESULTE DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL CONTRATOS DE OBRA PUBLICA O DE
SERVICIOSRELACIONADOSCON LA MISMA

Nombre de la Afianzadora o Aseguradora

Denominacién social: enlosucesivo (la“Afianzadora” o la“Aseguradora”)
Domicilio:

Autorizacién del Gobierno Federal para operar: (nimero de oficio y fecha)

Beneficiaria:
Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publicas a favor y a disposicion de la Secretaria de Finanzas y
Tesoreria, con domicilio en calle Morelos 645, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.

La pdliza de fianza en mencion se debera enviar al correo electrénico: supervisionycontroldeobra@reynosa.gob.mx para su
revisiony ensucaso aprobacion.

Fiado(s): (en caso de proposicion conjunta el nombre y datos de cada uno de ellos)
Nombre odenominacioénsocial:

RFC:

Domicilio: (El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la péliza:

Numero: (Namero asignado por la“Afianzadora o Aseguradora”)
Monto Afianzado: (Conletray numero sinincluir el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha de Expedicion:

Obligacién garantizada: Responder por los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad que resulte de los
trabajos ejecutados, inclusive la calidad de los materiales empleados o de los servicios prestados por el fiado o ambos en los
términos sefalados en el contrato objeto de esta garantia conforme a la Clausula PRIMERA de la presente pdliza de fianza.

Datos del contrato, en lo sucesivo el “Contrato”:
Numero de Contrato:

Nombre de los trabajos (Objeto):
Monto del Contrato (Con letray numero sinincluir el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha desuscripcién contrato:
Plazo de ejecucion de los trabajos:

Modificaciones mediante convenios:
En su caso monto, fechas, plazo de ejecucién y nombre de los trabajos:
Tipo: Obra Publica y/o Servicios Relacionados con la Misma.

Obligacién contractual para la garantia de cumplimiento: serd indivisible

Procedimiento al que se sujetara la presente péliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el articulo 279 de la Ley de
Instituciones de Segurosy de Fianzas.

Competencia y Jurisdiccién: Para todo lo relacionado con la presente péliza, el fiado, el fiador y cualquier otro obligado, asi
como la “Beneficiaria”, se someteran alajurisdicciony competencia de los tribunales federales del Juzgado Séptimo de Distrito
en el Estado de Tamaulipas, con sede en la ciudad de Reynosa, renunciando al fuero que pudiera corresponderle enrazénde su
domicilio o por cualquier otra causa.

Lafianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los articulos 49, fraccién [l y 66, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Validacién de la fianza en el portal de internet, direccion electrénica www.amig.org.mx

Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora



mailto:supervisionycontroldeobra@reynosa.gob.mx
http://www.amig.org.mx/

CLAUSULAS GENERALES A LAS QUE SE SUJETARA LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA PARA RESPONDER DE LOS
DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE DE LOS TRABAJOS O LA
CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

PRIMERA.- OBLIGACION GARANTIZADA.

Esta podliza de fianza garantiza la obligacién del fiado de responder por los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad que resulte de los trabajos ejecutados, inclusive la calidad de los materiales empleados o de los servicios
prestados por el fiado o ambos, atendiendo atodas las estipulaciones establecidas, en el “Contrato” especificadoenlacaratulade
esta pdliza y de sus respectivos convenios modificatorios, de conformidad con el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y demas aplicables de sureglamento.

SEGUNDA.- MONTO AFIANZADO

(La“Afianzadora” o la Aseguradora”), se compromete a pagar a la “Beneficiaria”, hasta el monto afianzado indicado en la caratula
de esta pdliza, que es $_(con nimeroy letra), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado que representa el 10% (Diez por ciento)
del valor del “contrato” o en su caso del 10% del importe total ejercido.

TERCERA.- INDEMNIZACION POR MORA.
(La“Afianzadora” ola Aseguradora”), se obliga a pagar laindemnizacién por mora por pago extemporaneo del importe de lapdliza
defianza requerida, de conformidad con el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

CUARTA.- VIGENCIA.
La fianza permanecera vigente por un periodo de 12 (doce) meses contados a partir de entrega de los bienes o terminacién de
la prestacién de los servicios.

Asimismo, esta fianza estard vigente durante la substanciaciéon de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se
interpongan con origen en la obligacién garantizada hasta que se pronuncie resolucién definitiva de autoridad o tribunal
competente que haya causado ejecutoria.

La poliza continuard vigente en caso de que se otorguen prorroga o espera al fiado para realizar correcciones, reparaciones o
reposiciones, asi como para llevar a cabo las acciones necesarias para cumplir las demas responsabilidades que garantiza esta
pdliza de fianza.

En el caso de que se hayan ejecutados correcciones, reparaciones, reposiciones o acciones para dar cumplimiento a las demas
responsabilidades que garantiza esta péliza, la fianza permanecera vigente por el mismo plazo mencionado en el primer parrafo
de la presente clausula, respecto de los trabajos o servicios sujetos a dichas actividades.

QUINTA.- CORRECCION, REPARACION O REPOSICION DE LOS TRABAJOS.

En caso de que se presenten defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad que resulte de los trabajos ejecutados o de
la calidad de los servicios prestados, en que hubiera incurrido el fiado en los términos sefialados en el contrato y convenios
modificatorios respectivos, “La Contratante” le otorgara, un plazo maximo de 30 (treinta) dias naturales para efectuar la
correccién, reparacion o reposicion correspondiente o para atender cualquier otraresponsabilidad, por lo lafianza permanecera
vigente durante ese tiempo.

En aquellos casos en que “La Contratante” y el fiado convengan un plazo mayor para las correcciones, reparaciones o
reposiciones correspondientes o para responder por cualquier otra responsabilidad, el fiado debera notificar a la institucién
dicha circunstancia y esta debera otorgar la modificacién a la pdliza de fianza por escrito, para el solo efecto de hacer constar el
referido supuesto, sin que ello afecte la continuidad de la vigencia de la pdliza.

En el supuesto de que el fiado no responda por los defectos o vicios ocultos en los trabajos ejecutados o en la calidad de los
trabajos prestados o por cualquier otra responsabilidad en los términos sefalados en el “Contrato”, que le sean reportados por
“La Contratante”, (la “Afianzadora” o la Aseguradora”) se obliga a pagar los gastos en que incurra “La Contratante” por las
correcciones, reparaciones o reposiciones correspondientes o por atender cualquier otra responsabilidad hasta por la totalidad
del monto afianzado.

En caso de que el monto de la correccién, reparacidon o reposicion correspondiente o de la atencién de cualquier otra
responsabilidad sea superior al afianzado, (la “Afianzadora” o la Aseguradora”) Unicamente respondera hasta el 100% del monto
afianzado.



SEXTA.- SUBJUDICIDAD.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), realizara el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta péliza de
fianza, y, en su caso, la indemnizacién por mora de acuerdo con lo establecido en el articulo 283 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligacion se encuentre subjudice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial,
administrativaotribunal,salvo que el fiado obtenga la suspensién de su ejecucion, ante dichas instancias.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), debera comunicar a la “Beneficiaria” de la garantia, el otorgamiento de la suspension al
fiado, acompanandole las constancias respectivas que asi lo acrediten, a fin de que se encuentren en la posibilidad de abstenerse
del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

SEPTIMA.- COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICION DE GARANTIAS.

El coafianzamiento o yuxtaposicion de garantias, no implicara novacion de las obligaciones asumidas por (la “Afianzadora” o la
Aseguradora”), por lo que subsistird su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumié en la
presente pdliza de fianzay en sus documentos modificatorios.

OCTAVA.- CANCELACION DE LAFIANZA.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), quedara liberada de su obligacion fiadora una vez transcurrido doce meses a partir de la
fechadel acta de recepcion fisica de los trabajos, siempre y cuando “La Contratante” no hubiera notificado a (la “Afianzadora” o
la Aseguradora”), que se detectaron defectos o vicios ocultos en los trabajos o en la calidad de los servicios o cualquier otra
responsabilidad enlostérminossefalados en el “Contrato”y los convenios modificatorios respectivos.

En caso de existir correccién, reparacion o reposicién por defectos o vicios ocultos en los trabajos o en la calidad de los servicios
prestados o de acciones para cumplir cualquier otra responsabilidad en los términos sefialados en el “Contrato”, el fiado debera
presentar a (la “Afianzadora” o la Aseguradora”) el acta de recepcion fisica de los trabajos, junto con la manifestacion expresay
por escrito de “La Contratante” en la que sefale su conformidad para cancelar esta fianza, toda vez que se han realizado dichas
actividades.

NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecucion establecido en el articulo
279 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para la efectividad de la presente garantia.

DECIMA.- RECLAMACION.
“LaBeneficiaria” podra presentar lareclamacion a que se refiere el articulo 279 de laLey de Instituciones de Seguros y Fianzas en
cualquier oficina, o sucursal de la Institucion y ante cualquier apoderado o representante de la misma.

DECIMA PRIMERA.- DISPOSICIONES APLICABLES.
Seréa aplicable, a esta pdliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas la legislacion mercantil y a falta de
disposicion expresa el Cédigo Civil Federal.



MODELO DE ENDOSO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
MODIFICATORIO ALMONTO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA O DE SERVICIO RELACIONADO CON LAMISMA

Nombre de la Afianzadora o Aseguradora

Denominacién social: enlosucesivo (la“Afianzadora” o la“Aseguradora”)
Domicilio:

Autorizacion del Gobierno Federal para operar: (nimero de oficio y fecha)

Beneficiaria:
Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publicas a favor y a disposicién de la Secretaria de Finanzas y
Tesoreria, con domicilio en calle Morelos 645, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.

La péliza de fianza en mencién se deberd enviar al correo electrdénico: licitaciones@reynosa.gob.mx para su revisiéon y en su caso
aprobacién.

Fiado(s): (en caso de proposicion conjunta el nombrey datos de cada uno de ellos)
Nombre odenominacién social:

RFC:

Domicilio: (El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la pdliza (Endoso):
Numero de la péliza (Endoso):

Monto Afianzado delaampliacién: (Conletray numero,sinincluir el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:
Fecha deExpediciéon de Endoso:

Datos del contrato:

Numero de contrato:

Nombre de los trabajos (Objeto):
Monto del Contrato (Con letray numero, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha desuscripcién contrato:
Plazo de ejecucion de los trabajos:

Datos del Convenio:
Numero de contrato:
Nombre de los trabajos (Objeto):
Monto del Convenio: (Con letray numero, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado)

Monto total Afianzado del contrato y convenio (Con letray numero, sinincluir el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha de suscripcién convenio:

Tipo: Obra Publica y/o Servicios Relacionados con la Misma.

Obligacién contractual para la garantia de cumplimiento: Esta péliza de fianza es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza
original y seraindivisible.

Procedimiento al que se sujetara la presente péliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el articulo 279 de la Ley de
Instituciones de Segurosy de Fianzas.

Competencia y Jurisdiccién: Para todo lo relacionado con la presente péliza, el fiado, el fiador y cualquier otro obligado, asi
como la “Beneficiaria”, se someteran alajurisdiccién y competencia de los tribunales federales del Juzgado Séptimo de Distrito
en el Estado de Tamaulipas, con sede en la ciudad de Reynosa, renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razén de su
domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los articulos 48, fraccion I, y 49, fraccién Il, de la Ley de Obras
Publicasy Servicios Relacionados con las Mismasy los articulos 94 y 98 de su Reglamento.

Validacién de la fianza en el portal de internet, direcciéon electrénica www.amig.org.mx
Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora



mailto:licitaciones@reynosa.gob.mx
http://www.amig.org.mx/

MODELO DE ENDOSO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
MODIFICATORIO AL PLAZO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA O DE SERVICIO RELACIONADO CONLAS MISMAS

Nombre de la Afianzadora o Aseguradora

Denominacién social: enlosucesivo (la“Afianzadora” o la“Aseguradora”)
Domicilio:

Autorizacion del Gobierno Federal para operar: (nimero de oficio y fecha)

Beneficiaria:
Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publicas a favor y a disposicion de la Secretaria de Finanzas y
Tesoreria, con domicilio en calle Morelos 645, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.

Lapdlizadefianzaenmencionse deberaenviaral correo electrénico: licitaciones@reynosa.gob.mx parasurevisiony ensucaso
aprobacién.

Fiado(s): (en caso de proposicion conjunta el nombre y datos de cada uno de ellos)
Nombre odenominacion social:

RFC:

Domicilio: (EIl mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la pdliza (Endoso):
Nuamero de péliza:

Monto Afianzado: (Conletray numerosinincluir el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha deExpedicion de Endoso:

Datos del contrato:

Numero de contrato:

Nombre de los trabajos (Objeto):
Monto del Contrato (Conletray numero, sinincluir el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha desuscripcion contrato:
Plazo de ejecucion de los trabajos:

Datos del Convenio:
Numero de contrato:
Nombre de lostrabajos (Objeto):
Plazo deejecucion modificado:
Fecha de suscripcidn convenio:

Tipo: Obra Publica y/o Servicios Relacionados con la Misma.

Obligacién contractual para la garantia de cumplimiento: Esta pdliza de fianza es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza
original.

Procedimiento al que se sujetara la presente péliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el articulo 279 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdiccion: Para todo lo relacionado con la presente pdliza, el fiado, el fiador y cualquier otro obligado, asi
como la “Beneficiaria”, se someteran a la jurisdiccion y competencia de los tribunales federales en la ciudad de Reynosa,

Tamaulipas, renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razén de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los articulos 48, fraccion |,y 49, fracciénll,delaLey de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los articulos 94 y 98 de su Reglamento.

Validacién de la fianza en el portal de internet, direcciéon electrénica www.amig.org.mx

Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora


mailto:licitaciones@reynosa.gob.mx
http://www.amig.org.mx/

MODELO DE ENDOSO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
MODIFICATORIO AL NOMBRE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA O DE SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA

Nombre de la Afianzadora o Aseguradora

Denominacién social: enlosucesivo (la“Afianzadora” o la“Aseguradora”)
Domicilio:

Autorizacion del Gobierno Federal para operar: (nimero de oficio y fecha)

Beneficiaria:
Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publicas a favor y a disposicion de la Secretaria de Finanzas y
Tesoreria, con domicilio en calle Morelos 645, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.

La pdliza de fianza en mencion se deberd enviar al correo electroénico: licitaciones@reynosa.gob.mx para su revision y en su caso
aprobacién.

Fiado(s): (en caso de proposicion conjunta el nombre y datos de cada uno de ellos)
Nombre odenominacion social:

RFC:

Domicilio: (El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la pdliza (Endoso):
Nuamero de péliza:

Monto Afianzado: (Conletray numero, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha deExpedicion de endoso:

Datos del contrato:

Numero de contrato:

Nombre de los trabajos (Objeto):
Monto del Contrato (Conletray numero, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha desuscripcion contrato:
Plazo de ejecucion de los trabajos:

Datos del Convenio:
Numero de contrato:
Nombre de los trabajos modificado (Objeto):
Fecha de suscripcién convenio:

Tipo: Obra Publica y/o Servicios Relacionados con la Misma.

Obligacién contractual para la garantia de cumplimiento: Esta pdliza de fianza es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza
original.

Procedimiento al que se sujetara la presente podliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el articulo 279 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdiccion: Para todo lo relacionado con la presente péliza, el fiado, el fiador y cualquier otro obligado, asi
como la “Beneficiaria”, se someteran alajurisdiccion y competencia de los tribunales federales del Juzgado Séptimo de Distrito
en el Estado de Tamaulipas, con sede en la ciudad de Reynosa, renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razén de su
domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los articulos 48, fraccion |, y 49, fraccién Il, de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los articulos 94 y 98 de su Reglamento.

Validacién de la fianza en el portal de internet, direcciéon electrénica www.amig.org.mx

Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora


mailto:licitaciones@reynosa.gob.mx
http://www.amig.org.mx/

