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Contrato de Obra Publica Multianual bajo la condicién de pago Precios Unitarios, con Caracter Municipal-
Estatal para elaborar «NOMBRE_DE_LOS_TRABAJOS», que celebran por una parte el MUNICIPIO DE
REYNOSA, TAMAULIPAS, en lo sucesivo “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" Representada por el C. Lic. Carlos
Victor Pena Ortiz en su caracter de Presidente Municipal, El M.C.T.C. Marco Antonio Montalvo Hernandez en
su caracter de Segundo Sindico, El C. Lic. Antonio Joaguin De Leén Villarreal en su caracter de Secretario del
Ayuntamiento, y El C. Arqg. Eduardo Lépez Arias en su cardcter de Secretario de Obras Publicas; y por la otra
«CONTRATISTA1» en lo sucesivo “EL CONTRATISTA”, representado por el NOMBRE DEL REPRESENTANTE
LEGAL en su caracter de Representante Legal, quienes de manera conjunta se les denominara “LAS PARTES”,
de conformidad con los antecedentes, declaraciones y cldusulas siguientes:

DECLARACIONES:
I.  “LADEPENDENCIA O ENTIDAD” declara que:

.1  Esuna“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de la Administracion Pablica Municipal, de conformidad con el
articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en el articulo 131 de la
Constitucion Politica del Estado de Tamaulipas, forma parte de la division territorial y de la organizacion
politica, social y administrativa del Estado de Tamaulipas, ser una Institucién de orden publico, auténomo
para su gobierno interior y para la administraciéon de su Hacienda, con patrimonio y con personalidad
juridica propia y con las atribuciones que la legislacion vigente le confiere de conformidad con lo
preceptuado en los Articulos 54, 55 Fraccién VI, 60 Fraccién Xll y 68 Fraccién V del Cédigo Municipal
para el Estado de Tamaulipas y del Articulo 20 Fraccion |, I, 1II, 1V, VI y VII del Reglamento de
Administracién Pablica de Reynosa, Tamaulipas, las personas que intervienen en Representaciéon del
Municipio de Reynosa tienen la debida Autorizacién por parte del R. Ayuntamiento y plena capacidad
Juridica para la Celebracién de este tipo de Instrumentos.

.2 Conforme a lo dispuesto con los articulos 54, 55 Fraccién VI, Cédigo Municipal para el Estado de
Tamaulipas, el C. Lic. Carlos Victor Pefia Ortiz, Presidente Municipal, con R.F.C: PECA931229VE2, es el
servidor publico que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien
podra ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de
elaborar convenio modificatorio.

.3 Conforme a lo dispuesto con el articulo 60 Fraccion Xll del Cédigo Municipal para el Estado de
Tamaulipas, el M.C.T.C. Marco Antonio Montalvo Herndndez, Segundo Sindico, con R.F.C:
CAHHB8501091J8, es el servidor publico que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el
presente contrato, quien podra ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello
implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.
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Conforme a lo dispuesto con el Articulo 54 y 68 fraccién V del Cédigo Municipal para el Estado de
Tamaulipas, el C. Lic. Antonio Joaquin de Ledén Villarreal, Secretario del Ayuntamiento, con R.F.C:
LEVAB00626JG9, es el servidor publico que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el
presente contrato, quien podra ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello
implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

Conforme alodispuesto con el Articulo 73 fracciéon IV del Cédigo Municipal para el Estado de Tamaulipas,
el C. Arq. Eduardo Lépez Arias, Secretario de Obras Publicas, con R.F.C: LOAE7707256U6, es el servidor
publico que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podra ser
sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar
convenio modificatorio.

La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de Licitacién Publica Nacional
ntimero «NUMERO_DE_CONTRATO», realizado al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en los articulos 35 fraccién | y 37 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. (LOPSRMET)

Para cubrir las Erogaciones que se deriven del presente Contrato, el H. Cabildo de esta Ciudad Autorizé
la Inversion correspondiente a laObra objeto de este Contrato, Mediante Acta de Aprobacién N°.
___en Sesion Ordinariadel __de de 2026.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" cuenta con recursos suficientes y con autorizacion para ejercerlos en
el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del reporte
general de suficiencia presupuestaria nUmero de folio de autorizacidn SFT/xxxx/2026, de fecha xxoooox,
emitido por la Secretaria de Finanzas y Tesoreria del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes MRT-980414-CL7.

Tiene establecido su domicilio en Calle Morelos 645 entre Hidalgo y Juarez, Zona Centro, CP 88500 de
Reynosa, Tamaulipas mismo que sefala para los fines y efectos legales del presente contrato.

Que los datos personales proporcionados por “EL CONTRATISTA” a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD’,
tanto en formatos fisicos como electrénicos, seran protegidos, en términos de en el articulo 19 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica Gubernamental y el trigésimo sexto de los
Lineamientos Generales para la Clasificaciéon y Desclasificacion de la Informacién de las Dependencias y
Entidades de la Administracion Publica Gubernamental, Ley General de Proteccién de Datos Personales
en Posesién de Sujetos Obligados y demas disposiciones vigentes que resulten aplicables.

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaulipas, México C.P.88500 - Tel.(899) 922-4258

ﬁ/aylmf i eynosa @@u y bierno gobiernoreynosa o ayuntamidereynosa1060

www.reynosa.gob.mx

Pagina 3de 36



21

22

2.3

24

2.5

SECRETARIA DE

=l & OBRAS PUBLICAS

| REYNOSAIMPARABLE

GOBIERNO MUNICIPAL DE

Contrato de Obra Publica Multianual a
REYNOSA

Precios Unitarios y Tiempo Determinado
No. «NUMERO_DE_CONTRATO»

M P A R A

La Contratista” declara:

Acredita la legal existencia de la Sociedad, con la Escritura Constitutiva N°. , de fecha

otorgada ante lafe del NOTARIO PUBLICO N°. , con residencia en
,inscrita en el Registro Publico de la Propiedad, con el Ne°. , asentada
en el Libro N°. de fecha ,en ;en el mismo instrumento se designa
Representante Legal de la Sociedad a: ,hombramiento que a la fecha de firma de este
Contrato, nole ha sido revocado ni limitado en forma alguna.

Acredita la legal existencia, con el Acta de Nacimiento N°. ,LibroN° ___ Oficialia ,confecha
de Registro el dia: en la Ciudad de , otorgada ante la fe del C. Oficial C.

,CRIP: ,sereconoce ala Persona y esquien se acredita para
la firma del presente Contrato.

Ser de Nacionalidad Mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar su Nacionalidad, se
seguird considerando como Mexicana por cuanto a este Contrato se refierey a no invocar la Proteccion
de ningun Gobierno Extranjero, aceptando que dé asi hacerlo revertird sin requerirse declaraciéon
alguna, en beneficio del Municipio de Reynosa Tamaulipas, todo derecho derivado de este Contrato.

Tiene establecido su domicilio fiscal en, « DIRECCION», Lo que acredita con lainscripcidn en el Registro
Federal de Contribuyentes, Mismo que sefala para que se practiquen las notificaciones, aun las de
caracter de personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no senale por escrito otro distinto,
para todos los fines y efectos legales de este Contrato. Asi mismo presenta el correo electrénico
«CORREO» que dejara constancia del mensaje que se expresara con toda claridad el asunto de que se
trate.

Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones Técnicas y Econdmicas para obligarse a
la ejecucion de las Obras objeto de este Contrato. Conoce plenamente el contenido y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el Estado de
Tamaulipas, la que se tiene por reproducida formando parte integrante de este Contrato, asi como las
Especificaciones Generales y Particulares de las Obras, el Proyecto, los Programas de Ejecucion de los
Trabajos, Suministro de Materiales y Equipo de Instalacion Permanente o de Utilizaciéon de los
Insumos, los Montos Mensuales de Obra derivados de los mismos y el documento en donde se
consignan los Precios Unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos debidamente
firmados por las partes, forman parte integrante de este Contrato.

Su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es: «RFC»,y
el registro en el padrén de contratistas del Municipio de Reynosa, Tamaulipas es: «PCb».
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2.6  No se encuentra en los supuestos del Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

2.7 Hainspeccionado debidamente el sitio donde se realizard la Obra objeto del Contrato, a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion.

3 Ambas partes declaran que:

3.1 Se obligan en los términos de este Contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, la que se tiene por reproducida, formando
parte integrante de este Contrato.

3.2 Pagaran todas y cada una de las contribuciones y demds cargas fiscales que conforme a las Leyes
vigentes y aplicables a la materia, ya sean Federales, Estatales y/o Municipales, tengan la obligacion
de cubrir durante la vigencia, ejecuciéon y cumplimiento del presente Contrato y sus anexos, sin
perjuicio de que “La Contratante” realice, de los pagos que haga a “La Contratista”, las deducciones que
le impongan las Leyes de la materia.

3.3 Reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracién del presente Contrato.

34 El presente Contrato se celebra con la libre y espontanea voluntad de ambas partes, por lo que
no existe vicio alguno del consentimiento que pueda provocar su invalidez.

3.5 Todos los eventos que sucedan durante el desarrollo de los Trabajos objeto del Contrato, tales como
avances, modificaciones y demads, se registraran en la Bitacora Convencional correspondiente,
formando ésta, parte integrante del Contrato.

Expuesto lo anterior y por asi convenir a ambos, “La Contratante” y “La Contratista” expresan su
voluntad para someterse a las siguientes:

Clausulas:
Primera: Objeto del Contrato

“La Contratante” encomienda a “El Contratista” la realizacion, a Precios  Unitarios y tiempo
determinado, de la Obra denominada: «<NOMBRE_DE_LOS_TRABAJOS», y este se obliga a realizarla
bajo su responsabilidad y hasta su total terminacion, el cual se apegara estrictamente al 1) Programas
Generales de Ejecucién de los Trabajos, 2) Catalogos de Conceptos, documentos que se anexan al
presente y forman parte del mismo.
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Segunda: Monto del Contrato.

El monto del presente contrato multianual es de $ ( pesos__ /100 M.N.), més la cantidad
de$ ( pesos _ /100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un
totalde $ ( pesos _ /100 M.N.) y sera pagado con recursos: «TIPO_DE_RECURSO».

El monto pactado en este contrato estard sujeto a la asignacion presupuestal correspondiente a cada
ejercicio fiscal, conforme al siguiente calendario:

Para el ejercicio 2026 la asignacion presupuestal autorizada es por la cantidad de $ (

pesos _ /100 M.N.), méas la cantidad de $ ( pesos _ /100 M.N.) por concepto del
Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $ ( pesos _ /100 M.N.) y sera
pagado conrecursos: «TIPO_DE_RECURSO»

Para el ejercicio 2027 la asignacion presupuestal autorizada es por la cantidad de $ (

pesos 7_/100 M.N.), mas la cantidad de $ ( pesos _ /100 M.N.) por concepto del
Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $ ( pesos _ /100 M.N.) y sera

pagado conrecursos: «TIPO_DE_RECURSO»

Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo cumplimiento se encuentra
previsto realizar durante los ejercicios fiscales de 2026 y 2027 quedaran sujetas para fines de su ejecucién y
pago ala disponibilidad presupuestaria con que cuente “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, conforme al ejercicio
fiscal correspondiente apruebe el H. Cabildo de Reynosa, sin que la no existencia del recurso presupuestario
origine responsabilidad para alguna de las partes.

Tercera: Plazo de Ejecucién.

“La Contratista” se obliga a ejecutar las Obras objeto de este Contrato en un plazo de
«DIAS_CALENDARIO» con fecha de inicio «kFECHA_DE_INICIO» y con Terminacién a mas tardar el dia
«FECHA_DE_TERMINACIOND.

Para el ejercicio 2026, “La Contratista” se obliga a ejecutar las Obras objeto de este Contrato en un
plazo de «DIAS_CALENDARIO», con fecha de inicio «FECHA_DE_INICIO», y con Terminacién a mas
tardar el dia «<FECHA_DE_TERMINACION»

Para el ejercicio 2026, “La Contratista” se obliga a ejecutar las Obras objeto de este Contrato en un
plazo de «DIAS_CALENDARIO», con fecha de inicio «FECHA_DE_INICIO», y con Terminacién a mas
tardar el dia «<FECHA_DE_TERMINACION»
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No se contabilizard como dia de ejecucién de los Trabajos, todo aquel que no se haya laborado por causas
de Caso Fortuito y/o de Fuerza Mayor de este Contrato o imputables a “La Contratante”, al no haber
permitido el acceso a las areas de trabajo, lo que deberd quedar asentado en la Bitacora respectiva, que
servira de base para el Diferimiento del plazo en su caso.

“La Contratista” debera proponer a “La Contratante” para su aprobacién, el Programa Detallado de
Ejecucién de los Trabajos, que asegure la realizacion eficiente y puntual de los mismos, estos Programas
deberan marcar en forma no limitativa, las fechas estimadas de inicio y conclusién de las fases de los
Trabajos.

“La Contratante” notificara en su caso los ajustes a los Programas que considere razonablemente
necesarios y, una vez aprobados por él mismo, se integraran a este Contrato.

Cualquier falta de informacion o datos insuficientes, no releva a “La Contratista” de su total
responsabilidad para la realizacion del objeto del Contrato y, no serd causa de reclamacién alguna,
aumento de precio, modificacién al plazo de ejecucién o ampliacién a la fecha de terminacién.

Cuarta: Disponibilidad Legal y Material de los Lugares para Ejecutar las Obras.

“La Contratante” se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material de los lugares en
gue deberan ejecutarse las Obras materia de este Contrato.

“La Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha visitado el lugar de los Trabajos y ha tomado en
cuenta las condiciones y circunstancias existentes en él y sus alrededores, que pudieran afectar el monto
del Contrato, incluyendo sin ser limitantes las siguientes:

a) Las condiciones climatoldgicas del terreno, de la superficie, asi como la calidad y naturaleza de
los materiales y Trabajos requeridos para la ejecucién y terminacién de la Obra objeto del Contrato;

b) Los medios de acceso al lugar, y

c) Losrequerimientos que deba cumplir “La Contratista” debido a Reglamentos Locales y/o Nacionales
que sean aplicables.

“La Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha revisado todos los documentos e informacion
proporcionados por “La Contratante”, los que serviran de base para la ejecucion de los Trabajos, mismos
gue ha considerado suficientes y adecuados para la realizacion del objeto del Contrato.

Cualquier falta de “La Contratista” en cuanto a la familiarizacion con los asuntos, datos e informacion
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proporcionados por “La Contratante”, no lo releva de su total responsabilidad para la realizacién del
objeto del Contrato, y no sera causa de reclamacién alguna, aumento de precio, modificacion al plazo de
ejecucion o ampliacion a la fecha de terminacion.

Quinta: Anticipo.

“La Contratante” otorgard a“La Contratista” un anticipo total de $«MONTO_DE_ANTICIPO» (xxx pesos
xx/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado. Dicho anticipo, equivalente al 30 %, se entregara
en dos parcialidades, conforme a los importes siguientes:

Ejercicio 2026: $XXXXX (xxxx pesos xx/100 M.N.).

Ejercicio 2027: $XXXXX (xxxx pesos xx/100 M.N.).

El cual se deberd aplicarse de la siguiente manera:

Paraelinicio de los Trabajos “La Contratista”, debera aplicar el 10% (Diez por Ciento) exclusivamente
en los trabajos de construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para
los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion.

Para la compra y produccién de materiales de construccién, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente y demas insumos necesarios para la realizacién de los Trabajos objeto del Contrato,
“La Contratista” utilizara el 20% (Veinte por Ciento) de la asignacion aprobada en el ejercicio.

Para garantizar la correctainversion del o los Anticipos, “La Contratista” debera presentar a satisfaccion
de “La Contratante” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del
Fallo de Adjudicacién pero invariablemente antes de la firma del Contrato, Péliza de Fianza a favor del
Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras publicas, por el importe total de Anticipo,
otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada vy, la cual responderd también de los
intereses que en su caso se generen y podra hacerse efectiva sin que exista previamente compensacion.

Asimismo, por lo que hace a los Anticipos que sean concedidos para los ejercicios subsecuentes, se
tendra igualmente 15 (quince) dias naturales de plazo, contados a partir de lafecha en que sea notificado
por escrito el monto del Anticipo, para presentar la Péliza de Fianza de la misma afianzadora elegida por
“La Contratista” para el primer Anticipo, que cubra el monto total de dichos Anticipos v, la cual
respondera también de los intereses que en su caso se generen y podra hacerse efectiva sin que
previamente exista compensacion.

La amortizacion del o de los Anticipos otorgados, se aplicara al importe de cada Estimacién de Trabajos
Ejecutados por “La Contratista”, la cual sera proporcional al porcentaje del o de los Anticipos
otorgados.
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El procedimiento de amortizacién debera realizarse conforme a lo siguiente:

1. Cuando los Trabajos se realicen en un solo ejercicio, el importe del Anticipo otorgado en el ejercicio
se amortizara en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue;

2. Cuando los Trabajos se realicen en mas de un ejercicio, el porcentaje de la amortizacién del Anticipo
en el primer ejercicio sera el resultado de dividir el importe del Anticipo concedido en el primer
ejercicio, entre el importe total de los Trabajos a ejercer en el primero y segundo ejercicios, conforme
al programa convenido;

3. El porcentaje de la amortizacién del Anticipo en el segundo ejercicio, sera el resultado de dividir el
saldo por amortizar del primer ejercicio mas el Anticipo concedido, entre el importe total de los
Trabajos a ejercer en el segundo ejercicio, conforme al programa convenido, y

4. En caso de que la obra se ejecute en mas de dos ejercicios, la amortizacion en el tercer ejercicio y
subsecuentes, debera realizarse conforme se indicaen el punto 1,y

5. Encaso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se debera liquidar en la estimacion final,
es decir, la Gltima que se presente para su pago por parte de “La Contratista”.

En caso de Rescision o Terminacion Anticipada del Contrato, el saldo por amortizar, “La Contratista” lo
reintegrara a “La Contratante” en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada la Rescision o Terminacién Anticipada. La Fianza que previamente
otorgue “La Contratista” responde de la cantidad insoluta del Anticipo, misma que debera reclamarse
inmediatamente después de los primeros 10 (diez) dias naturales contados a partir de la fecha en que
le sea comunicada la Rescision o Terminacidn Anticipada a “La Contratista”.

En caso de que “La Contratista” no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado en el parrafo
anterior, de conformidad con el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las
mismas para el Estado de Tamaulipas, deberad pagar gastos financieros por cada dia calendario de
atraso, desde la fecha en que debid reintegrar el saldo por amortizar, hasta la fecha en que se pongan
las cantidades efectivamente a disposicion de “La Contratante”; conforme a una tasa que seraigual ala
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién para los casos de prérroga en el pago de Créditos
Fiscales.

En caso de que se lleve a cabo una modificacién al plazo del Contrato, debido a que se convengan
prorrogas o esperas para el cumplimiento del mismo, “La Contratista” debera entregar la ampliacion
de la Pdliza de Fianza del Anticipo, dentrode los 10 (diez) dias naturales siguientes a lafecha de la firma
del Convenio, la cual debera garantizar el monto total del Anticipo, a partir de la fecha de inicio
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contractual y, hasta la Gltima modificacién de plazo.

Cuando “La Contratante” conceda Anticipos para ejercicios subsecuentes y, el pago de éstos se
atrase, no procedera diferimiento de plazo, puesto que dichos Trabajos se encuentran en ejecucion.

La Péliza de Fianza que constituya “La Contratista” para garantizar la correcta inversion, aplicacion,
amortizacion, deduccién y devolucion del o los Anticipos recibidos, debera contener las siguientes
declaraciones de la Institucién de Fianzas que la otorgue:

1) QuelaFianzagarantiza la devolucion total o parcial del o los Anticipos recibidos, si el propio fiado no
lo invierte, aplica o amortiza, total o parcialmente en el plazo y para el objeto establecido en el
Contrato.

2) Que la Fianza garantiza la devolucion total o parcial del o los Anticipos recibidos, incluyendo los
intereses que se causen, sin importar el motivo por el cual dichos Anticipos no hayan sido
amortizados y/o devueltos, e independientemente de que se hayan aplicado otras penas
convencionales.

3) Que la Fianza garantiza la devolucién de la cantidad del o los Anticipos no amortizados y sus
accesorios y podra hacerse efectiva sin que previamente exista compensacion.

4) Que el monto del Anticipo garantizado a través de la Fianza, sera liquidado independientemente
de que “La Contratista”, interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden
administrativo o no judicial, por lo que el pago no se encontrard supeditado a la resolucion
respectiva.

5) QuelaFianza podraser reclamada dentro del plazo de diez meses contados a partir del vencimiento
del término pactado en el Contrato, para el cumplimiento de las obligaciones garantizadas y de sus
prorrogas o esperas, o a partir del incumplimiento de “La Contratista”.

La o las Fianzas otorgadas para garantizar la correcta inversion, aplicacion, amortizacién, deduccién y
devolucién del o los Anticipos recibidos, se cancelardn cuando “La Contratista” haya amortizado el
importe total de los mismos, previa conformidad de “La Contratante”.

La Afianzadora tendra un plazo hasta de 30 (treinta) dias naturales, contados a partir de la fecha en
que se integre la reclamacion para proceder a su pago, 0 en su caso, para comunicar por escrito a “La
Contratante” las razones, causas o motivos de su improcedencia.

OBRAS PUBLICAS
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo - Reynosa, Tamaulipas, México C.P.88500 - Tel.(899) 922-4258

ﬁ/aylmf i eynosa @@u y bierno gobiernoreynosa o ayuntamidereynosa1060

www.reynosa.gob.mx

Pagina 10de 36



SECRETARIA DE

=l & OBRAS PUBLICAS

| REYNOSAIMPARABLE

GOBIERNO MUNICIPAL DE

Contrato de Obra Publica Multianual a
REYNOSA

M P AR A Precios Unitarios y Tiempo Determinado
No. «<NUMERO_DE_CONTRATO»

Sexta: Garantiasy Seguros.

Para garantizar el anticipo del Contrato “La Contratista” presento la pdliza de fianza N°

de fecha «CONTRATOp, por la cantidad de $«MONTO_DE_ANTICIPO» (XXX Pesos XX/100 M.N.), por
el 30% (Treinta por ciento) del importe total de los trabajos Contratados, incluye el impuesto al valor
agregado, otorgada por afavor del Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria
de Obras Publicas.

Para garantizar el cumplimiento del Contrato “La Contratista” presento la podliza de fianza N°

de fecha «CONTRATOp, por la cantidad de $ (OXXX Pesos XX/100 M.N.),
por el 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos Contratados, no incluye el impuesto al valor
agregado, otorgada por a favor del Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria
de Obras Publicas.

El Contrato no surtira efecto, mientras “La Contratista” no entregue la Pdliza en donde la Compaiiia de
Fianzas convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

1) Lafianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y sus anexos
y garantiza la ejecucién total de las Obras objeto del Contrato garantizado.

2) Para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de “La
Contratante”.

3) En caso de modificacion al Monto o Plazo del Contrato, debido a que se convengan ampliaciones,
prérrogas o esperas para el cumplimiento del Contrato, “La Contratista” se obliga a entregar a “La
Contratante” la ampliacion de la Fianza de cumplimiento contractual (o garantia por cumplimiento
contractual) dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la formalizacién de la modificacion,
debiendo contener el documento la estipulacién de que es conjunta, solidaria e inseparable de la
Fianza de Cumplimiento que se encuentre vigente.

a) Encasode ampliacién al Monto, la garantia sera por el 10% (diez por ciento) del importe total del
Monto ampliado. En caso de ampliacién al plazo, serd necesario que la Afianzadora otorgue su
anuencia por escrito para continuar garantizando las obligaciones contraidas por “La
Contratista”, hasta la fecha de terminacion autorizada.

4) LaFianzagarantizalaejecucién total de los Trabajos objeto del Contrato, aun cuando parte de ellos
se subcontraten con autorizacion de “La Contratante” y sélo se substituira por la Fianza de calidad
hasta que se lleve a cabo la entrega definitiva de las Obras.
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5) La Fianza se otorga aceptando expresamente lo preceptuado en la Ley de materia aplicable al
presente caso, aln para el caso de que procediere el cobro de intereses, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la Péliza de Fianza requerida.

6) LaFianzagarantiza hasta el 30% del monto expresado en la Péliza de Fianza, por concepto de pago
de lo indebido, en el supuesto de que el beneficiario lo hubiera efectuado por error.

7) Las reclamaciones presentadas por incumplimiento de “La Contratista”, seran atendidas cuando
éstas se formulen dentro del término de diez meses contados a partir de su exigibilidad vy, se
compromete a pagar el 100% del importe garantizado en caso de incumplimiento.

8) La Fianza garantiza el pago del 50% del importe afianzado, en el caso de que “La Contratista” no
sustituya la garantia de cumplimiento, en términos de lo previsto en el Articulo 75 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Tamaulipas y del
presente Contrato.

9) LaFianzade Cumplimiento sera liquidada, independientemente de que “La Contratista” interponga
cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial, por lo que el pago
no se encontrara supeditado a la resolucién respectiva.

10) La Fianza de Cumplimiento de ninguna manera se considerard como una limitaciéon de la
responsabilidad de “La Contratista”, derivada de sus obligaciones y garantias estipuladas en el
Contrato y de ninguna manera impedird que “La Contratante” reclame la indemnizacién o
reembolso por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la Fianza de Cumplimiento.

11) tendra un plazo hasta 30 (treinta) dias naturales contados a partir de la fecha en que se integre la
reclamacién para proceder a su pago, 0 en su caso, para comunicar por escrito a “La Contratante”
las razones, causas o motivos de su improcedencia.

12) La Fianza estara vigente durante la substanciacién de todos los recursos legales o juicios que se
interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad competente.

13) Para liberar la Fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de “La
Contratante”.

“La Contratista” acepta que en caso de cualquier incumplimiento en las obligaciones a su cargo,
estipuladas en el Contrato, “La Contratante” haga efectiva la Fianza que garantiza el cumplimiento de
dichas obligaciones al 100% del importe afianzado; por tanto renuncia expresamente “La Contratista” a
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la disminucién de sus responsabilidades contractuales en proporcién al grado de cumplimiento parcial
gue se haya obtenido en las Obras ejecutada o servicio prestado.

En caso de Rescision o incumplimiento por causas imputables a “La Contratista”, ésta acepta que “La
Contratante” haga efectiva la Fianza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones al 100% del
importe garantizado, aun cuando exista avance en la ejecucién de los Trabajos en cualquier porcentaje.

Acepta expresamente “La Contratista” que la Fianza expedida para garantizar el cumplimiento, se
reclamara independientemente de que ésta interponga cualquier tipo de recursos ante instancias del
orden administrativo o no judicial.

Respecto de los Vicios Ocultos, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 75 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, para garantizar durante
un plazo de 12 (doce) meses la calidad de los Trabajos ejecutados, previamente a la recepcion total de
los mismos, y a completa satisfaccion de “La Contratante”, “La Contratista”, debera constituir Fianza
otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada, a favor de “La Contratante”, por el

equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los Trabajos realizados.

Quedaran a salvo los derechos de “La Contratante” para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de
la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas
conforme al Articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el
Estado de Tamaulipas.

La vigencia de esta garantia serd de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha en que “La
Contratante” y “La Contratista” efecttien la formal Entrega-Recepcion Total de los Trabajos y a plena
satisfaccion de “La Contratante”, la que se hara constar en el Acta de Recepcion formal de los mismos.
Las obligaciones derivadas de dicha Fianza se extinguiran automaticamente una vez transcurrido el
término de Ley para hacerla exigible, sin que dentro de dicho plazo se hubiere presentado reclamacién
de pago.

En caso de presentarse vicios ocultos, defectos y/o mal funcionamiento de los Trabajos ejecutados,
incluyendo materiales y mano de obra, aun cuando parte de los Trabajos se hubieren subcontratado, “La
Contratante” comunicara de inmediato y por escrito a “La Contratista” y a la Afianzadora, para que “La
Contratista” haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo maximo de 30
(treinta) dias naturales, transcurrido este término sin que se hubieran realizado, “La Contratante”
procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, las partes podran
convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.
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Concluidos los Trabajos, no obstante su recepcion formal, “La Contratista”, quedarad obligada a
responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que “La Contratante” podra exigir a “La Contratista”,
que lleve a cabo las reparaciones necesarias o las reposiciones inmediatas que se requieran, lo que “La
Contratista” acepta realizar inmediatamente y por su cuenta sin tener derecho a retribuciéon por tal
concepto. En el caso de que éste no lleve a cabo las reparaciones o reposiciones que se exigen, podra
solicitarse a un tercero que realice dichos Trabajos, lo cual se hara con cargo a “La Contratista” que ha
incumplido, en los términos sefialados en este Contrato.

En el supuesto de que “La Contratista” no repare los defectos o vicios ocultos que le sean reportados por
“La Contratante”, la Fianza constituida a favor de “La Contratante”, para responder por los vicios
ocultos, garantiza el pago de los gastos efectuados por “La Contratante”, hasta por el 100% del monto
afianzado, derivado de las reparaciones efectuadas.

En el supuesto antes referido, para la realizacién de las reparaciones o reposiciones, no sera necesario
gue se dé aviso previo a la Afianzadora de los Trabajos de reposicién o reparacion que deban llevarse a
cabo.

Acepta expresamente “La Contratista” que la Fianza expedida para garantizar los defectos que
resultaren de los Trabajos contratados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido, se reclamard independientemente de que ésta interponga cualquier tipo de recursos
ante instancias del orden administrativo o judicial.

Para la interpretacién y cumplimiento de la fianza correspondiente, las partes se someten a la
Jurisdiccién de los Juzgados de Distrito con sede en ciudad Reynosa Tamaulipas, o de los Juzgados de
Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede también en ciudad Reynosa
Tamaulipas a eleccién del beneficiarios. Renunciando la Afianzadora a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderle en el presente o en lo futuro por razén de su domicilio, y sometiéndose por dicha razén
a la competencia territorial de los juzgados antes mencionados en la ciudad de Reynosa Tamaulipas.

Seguros

“El Contratista” adjudicatario del Contrato debera adquirir y, a su propio costo contratar a su nombre
y nombrando a “Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras PUblicas,” como Terceroy
Beneficiario Preferente, un “Seguro de Responsabilidad Civil”, contra toda pérdida o dafio personal o
material que ocurra durante la vigencia del Contrato, para proteger a todo personal de “la Contratante”
o cualquier otro Tercero, asi como a las propiedades de “la Contratante” o cualquier otro Tercero,
contra cualquier contingencia que pueda surgir, desde que se inicie la ejecucion de los Trabajos, hasta
su terminacion y entrega. La Pdliza del Seguro antes mencionado deberd incluir como minimo las
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siguientes coberturas:

a) Cobertura Basica de Actividades e Inmuebles.
b) Responsabilidad Civil Asumida (en su caso).

c) Instalaciones subterraneas, carga y descarga, demolicion, maquinas de trabajo, apuntalamiento
y otras obras especiales (en su caso).
d) Responsabilidad Civil por Contaminacion del Medio Ambiente.

La cobertura de este Seguro se constituird por el 10% (diez por ciento, sin 1.V.A) del monto total de los
Trabajos y, deberd cubrir reclamaciones por danos, restauracién, multas, limpieza del drea y demas,
durante toda lavigencia del Contratoy hastaunafo contado a partir de la fecha de emision del documento.

La cobertura de este Seguro no podra ser inferior a $1°000,000.00 (Un Millén de Pesos 00/100 M.N.), por
evento y, debera cubrir reclamaciones por danos, restauracion, multas, limpieza del area y dema3s,
durante toda la vigencia del Contrato y hasta un ano contado a partir de la fecha de emisién del
documento.

El monto del Seguro de Responsabilidad Civil a presentar por “La Contratista” y cualquier exclusién o
limitaciones en su cobertura, en ningln caso significara liberaciéon de responsabilidad por pérdidas
ocasionadas a “La Secretaria de Obras Publicas, o a Terceros, en exceso del citado monto minimo; sino
que estara obligado hasta por la totalidad de las responsabilidades que le pudieran surgir, siempre y
cuando los dafios sean causados por “La Contratista”, Subcontratistas o Afiliados.

En caso de que el limite del (los) Seguro(s) sea(n) insuficiente(s), la(s) recuperacién(es) que resulte(n)
deberan ser asignadas prioritariamente a “La Secretaria de Obras Publicas, En caso de resultar
insuficiente esta cantidad, “La Contratista” se compromete a cubrir la totalidad de los dafios causados.

Condiciones Generales que deben incluirse en la Péliza:

El Seguro de Responsabilidad Civil, debera ser otorgado en los términos y condiciones establecidos, por
Compania Aseguradora legalmente facultada para tal efecto y, aprobada previamente por “La Secretaria
de Obras Publicas, Dicha aprobacion no serairrazonablemente negada. Los términos deberan incluir una
prevision para que en caso de cualquier reclamacion hecha contra “La Secretaria de Obras Publicas, con
respecto a alguna indemnizacion bajo esta Pdliza, la Aseguradora indemnice a “La Secretaria de Obras
Publicas” de cualquier cantidad que tuviere que erogar por reclamacion.

“La Contratista” deberad requerirle a los Subcontratistas, que contraten igualmente el Seguro de
Responsabilidad Civil indicado, para llevar a cabo las actividades relacionadas con la ejecucién del
Contrato.
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Ninguna clausula o disposicion de la Pdliza podra afectar el contenido minimo a que este Contrato se
refiere.

El costo de la Pdliza de Seguro, serd pagado directamente por “La Contratista” a la Compaiia
Aseguradora. Cuando asi lo requiera “La Secretaria de Obras Publicas “La Contratista” presentara los
originales de las Pélizas de Seguro, los recibos de pago que evidencien el pago de las primas actuales y
documentacién certificada en cuanto a la cobertura y valor de las Pélizas.

El hecho de que las Pdlizas de Seguro aqui referidas sean adquiridas, no releva a “La Contratista”
parcial o totalmente del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades bajo este
Contrato. Tampoco se debe suponer que las mencionadas Pdlizas son adecuadas para indemnizar a “La
Secretaria de Obras Publicas, o a Terceros contra cualquier riesgo, por lo que sera responsabilidad de “La
Contratista” a su propio costo, contratar todos los Seguros adicionales que considere necesarios o
prudentes para la proteccion de “La Secretaria de Obras Publicas, o Terceros.

“La Contratista” sera responsable de colocar cualquier reclamacion ante sus Aseguradores, totalmente
documentada.

Toda Péliza de Seguro por presentar por “La Contratista”, debera incluir la renuncia de los Aseguradores,
atodos sus derechos de subrogacion contra “La Secretaria de Obras Publicas, , y también, una clausula
especificando que bajo cualquier circunstancia, la Aseguradora no presentara reclamacién alguna contra
“La Secretaria de Obras Publicas. Adicionalmente, todo Seguro de “La Contratista” sera primario, sin
derecho a contribucién de cualquier otro Seguro.

Las Pélizas deberan contener un endoso de no-cancelacién que garantice la cobertura por toda la vigencia
que se contrate. Cualquier y todo deducible aplicable en el Seguro antes descrito, serd asumido
invariablemente por “La Contratista”.

Cualquier modificaciéon en los términos y condiciones de la Pdliza del Seguro contratado, deberd
informarse previamente a “La Secretaria de Obras Publicasy deberd ser efectiva después de 30
(treinta) dias calendario de la notificacion por escrito en las oficinas de “La Secretaria de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente”, previa aceptacion por escrito por parte de lamisma, de
los nuevos términos.

Si el Seguro mencionado, no es entregado a “La Secretaria de Obras Pdblicas” con antelacién a la fecha
de inicio de los Trabajos objeto del Contrato, la Supervision de “La Secretaria de Obras Pdblicas”, tendra
la facultad de no permitirle a “La Contratista” el inicio de los Trabajos objeto del Contrato, y ello no
relevard a “La Contratista”, de su total responsabilidad en cuanto al Programa de Obra pactado
originalmente para la realizacion del objeto del Contrato, y no serd causa de reclamacién alguna,
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modificacion al Plazo de Ejecucién o Ampliacién a la fecha de terminacion.

La Péliza del Seguro contratado, deberd mantenerse en vigor durante todo el tiempo de ejecucién de
los Trabajos vy, hasta 30 (treinta) dias calendario después de haberse terminado los mismos, la falta u
omision de contratar el Seguro mencionado o el no mantener vigente el mismo, por parte de “La
Contratista”, se considerard incumplimiento del Contrato y, por lo tanto, serd causa de Rescision del
Contrato. En caso de que se lleve a cabo cualquier modificacién al Plazo del Contrato, la péliza seguira
vigente, hasta concluir los trabajos.

En caso de que se lleve a cabo cualquier modificacion al Monto y objeto del Contrato, “el Licitante” debera
entregar la ampliacion de la cobertura de la Pdliza del Seguro mencionado, dentro de los 15 (quince) dias
calendario siguientes a la celebracién de la modificacion correspondiente, la cual debera garantizar el
Monto y objeto de la obra.

Séptima: Subcontratacién

“La Contratista” no podra subcontratar los Trabajos o cualquiera de sus obligaciones, establecidas bajo el
Contrato, sin previa autorizacion escrita de “La Contratante”.

A pesar de contar con la autorizacién de “La Contratante” a la subcontratacién, “La Contratista”
permanecera como unico responsable de la calidad, la ejecucién adecuada y en el tiempo de los Trabajos
establecidos bajo el Contrato y de los actos, incumplimientos, omisiones y negligencias en que incurran
los subcontratistas, sus agentes, sus trabajadores o su personal y, mantendra a “La Contratante” a salvo
de cualquier pérdida o erogacién por esta causa, en tal forma como si dicha subcontratacion no hubiese
tenido lugar y por lo tanto, debera asegurarse de que cada subcontratista cumpla con todos los términos
y condiciones de este Contrato.

El consentimiento de “La Contratante” respecto de un subcontratista, no liberard o eximird a “La
Contratista” de ninguna responsabilidad u obligacion conforme al Contrato. “La Contratista” sera
plenamente responsable de los actos, faltas, omisiones o negligencia de todos y cada uno de los
subcontratistas, sus agentes, trabajadores y personal y, mantendra a “La Contratante” libre de toda
pérdida y gasto que al respecto pudieran causarse.

Octava: Supervision de los Trabajos.

“La Contratante” anticipadamente al inicio de la Obra, designara un supervisor de Obray, a través de ésta
tendra derecho de supervisar, vigilar, controlar y revisar en todo tiempo los Trabajos objeto del Contrato
y dar a “La Contratista” por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su
ejecucion, en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso ordene “La Contratante”, asi
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como la aprobacion de las  Estimaciones presentadas por “La  Contratista”.

Por su parte “La Contratista” comunicara por escrito el inicio de los trabajos, la asignacion de un
Residente de obray asi mismo comunicard el permanente que se obliga atener en el lugar de los Trabajos
por todo el tiempo que dure la ejecucion de los mismos, a un Representante, el que debera conocer con
amplitud el Proyecto, las Normas de Calidad y Especificaciones Generales y Particulares de Construccion,
Catalogo de Conceptos o Actividades de Obra, Programas de Ejecucion y de Suministros incluyendo los
Planos con sus modificaciones, Bitdcora, Convenios y demas documentos inherentes que se generen con
motivo de la ejecucion de los Trabajos. Asimismo debera estar facultado para ejecutar los Trabajos a que
se refiere el Contrato, oir y recibir toda clase de notificaciones relacionados con los Trabajos, aun las de
caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento del Contrato, incluyendo aceptar y objetar dentro del plazo establecido
anteriormente, las Estimaciones de Trabajo o liquidacidon que se formule y, en general, para actuar a
nombre y por cuenta de “La Contratista” en todo lo referente al Contrato.

Unicamente podran iniciarse los Trabajos, cuando “La Contratante” haya designado al Servidor Publico
que fungira como Supervisor de Obray “La Contratista” haya designado a su Representante, quien debera
fungir como Superintendente de la Obra.

Unicamente podran iniciarse los trabajos, cuando “La Contratante” haya designado al Servidor Publico
que fungira como Residente de Obray “La Contratista” haya designado a su Representante, quien
debera fungir como Superintendente de la Obra.

El representante de “La Contratista”, previamente a su intervencion en los Trabajos, debera ser
aceptado por “La Contratante” quien calificara si retine los requisitos sefialados. En cualquier momento,
0 por razones que a su juicio lo justifique “La Contratante” podra solicitar el cambio de Representante de
“La Contratista” y éste se obliga a designar a otra persona que retna los requisitos sefialados.

Novena: Responsabilidades de “El Contratista”.

“La Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se suministren en los trabajos objeto de este
Contrato, cumplan con las Normas de Calidad establecidas en las Especificaciones del Concurso y/o en
este Contrato a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien a
satisfaccion de “La Contratante”; asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios
ocultos de lamisma y de los daios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen
a causar a “La Contratante” o a terceros con motivo de su ejecucion.

Asi mismo serd su responsabilidad el Suministro, Instalacion y Mantenimiento del sefalamiento
necesario de las Obras para la Prevenciéon de Accidentes, en caso de ocurrir estos sera responsable de
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acuerdo a la Legislacién aplicable.

Para el cumplimiento del presente Contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

“La Contratista” sera el Unico responsable de la ejecucion de los Trabajos. Cuando éstos no se hayan
realizado de acuerdo con lo estipulado en el Contrato o conforme a las 6rdenes dadas por escrito por
“La Contratante”, éste ordenara su reparacion o reposicion inmediata de los Trabajos adicionales que
resulten necesarios, lo que hara por su cuenta “La Contratista” dando aviso a la Afianzadora de la
reparacién o reposicion, sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna para ello.

En este caso “La Contratante”, si lo estima necesario, podra ordenar la Suspension Total o Parcial de los
Trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos Trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar
el plazo sefialado para su terminacion.

Si “La Contratista” realiza Trabajos por mayor valor de lo indicado, sin mediar orden por escrito por parte
de “La Contratante”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los
Trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del
plazo de ejecucion de los Trabajos.

“La Contratista” esta obligada a cumplir con todos los Reglamentos y Ordenamientos Legales expedidos
por las Autoridades Competentes en relaciéon con los Materiales de Construccién, Control Ambiental,
Seguridad y Uso de la Via Publica vy, para la ejecucién de sus Trabajos, para lo cual se obliga a obtener
el o los Reglamentos correspondientes.

“La Contratista” sera responsable de los dafos y perjuicios que cause a “La Contratante” o a Terceras
Personas con motivo de la ejecucién de los Trabajos por no ajustarse a lo estipulado en el Contrato, por
inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “La Contratante” o por violacion a las Leyes y
Reglamentos aplicables.

Cuando apareciesen los defectos o vicios en los Trabajos dentro del ano siguiente a la fecha de recepcién
de los mismos, “La Contratante” ordenara su reparacion o reposicion inmediata que hara por su cuenta
“La Contratista” sin que tenga derecho a retribucion. Si “La Contratista” no atendiere los requerimientos
de “La Contratante”, ésta podra encomendar a Terceros o hacer directamente la reparacion o reposicion
de que se trate, con cargo a “La Contratista”, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

“La Contratista” debera tomar las medidas razonables para evitar el comportamiento ilegal, sedicioso u
objetable, por parte de su personal y del personal de los subcontratistas, a fin de mantener la disciplina
entre los mismos en el sitio; cumplir con todas las leyes aplicables, incluyendo sin limitacion, las
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relacionadas con Seguridad Social, en Materia Laboral o de Salubridad y, asegurar que cada empleado de
supervision, coopere completamente con “La Contratante” y con cualquier tercero que trabaje en o cerca
del sitio, a fin de evitar dificultades y demoras en la ejecucién de las Obras.

El incumplimiento de esta Clausula traerd como consecuencia, la remocion y reemplazo por parte de “La
Contratista”, del personal de supervisién responsable por dicho incumplimiento (por personal de
supervision del mismo nivel y experiencia técnica), dentro de los 7 (siete) dias naturales siguientes a
la solicitud escrita enviada por “La Contratante”. En particular, sin limitacion, “La Contratista” debera
de inmediato retirar y reemplazar cualquier empleado de supervisién respecto del cual “La Contratante”
hayainformado que esté poniendo en peligro el avance de las Obras, debido a su falta de experiencia,
falta de cooperacién o mala conducta.

“La Contratista” como empresario y patrén del personal que ocupa con motivo de los Trabajos y/o
Servicios materia del Contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, para con sus
trabajadores. “La Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores o terceros incluyendo personal de sus subcontratistas autorizados y, que intervengan en
obras contratadas con o para “La Contratante”, presenten en su contra o en contra de “La Contratante”,
y en caso de que se le involucre, estard obligado a sacarlo en paz y a salvo de cualquier juicio o
responsabilidad derivada de la ejecucién de las Obras, o de Trabajos y/o Servicios relacionados con el
objeto del Contrato, asimismo le resarcira a “La Contratante” cualquier cantidad que llegare a erogar por
dicho concepto.

“La Contratista” se obliga a cumplir con todas las Disposiciones Legales, Federales, Estatales y
Municipales de caracter Ambiental, asi como a responder por cualquier demanda, requerimiento, multa,
inspeccion o responsabilidad instaurada en contra de “La Contratante” como consecuencia de
violaciones y/o dafos ocasionados en materia de Medio Ambiente, derivados de los Trabajos objeto del
Contrato, de igual modo “La Contratista” se obliga a pagar a “La Contratante” los gastos, erogaciones y
pagos que se efectlen por los conceptos a que se refiere esta Clausula.

Se entiende por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor aquellos hechos o acontecimientos ajenos a
las voluntades de las partes, tales como huelgas o disturbios laborales siempre y cuando no se haya
dado causa o contribuido a ellos, motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), bloqueos,
disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos),
tormentas o cualquier otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de las partes, impidan el
cumplimiento de alguna obligacién.

En tales supuestos, “La Contratante” podra dar por terminado anticipadamente el Contrato, e incluso “La
Contratista”, podrad solicitar dicha Terminacion Anticipada sujetdndose al procedimiento que
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legalmente proceda, haciendo constar los hechos en la Bitacora correspondiente.

En caso de que cualquiera de las partes de este instrumento se encuentre total o parcialmente
incapacitada, por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, de llevar a cabo o cumplir con sus
obligaciones bajo el Contrato, dicha parte notificara por escrito los detalles del Caso Fortuito y/o Fuerza
Mayor a la otra parte tan pronto sea posible después de que la misma sobrevenga.

Ninguna de las partes, sera responsable ante la otra por los gastos incurridos como resultado del retraso
ofalla en el cumplimiento del Trabajo, causado por un evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor.

Decima: Forma de Pago.

“La Contratista” recibird de “La Contratante”, como pago total por la ejecucion satisfactoria de los
Trabajos ordinarios y extraordinarios objeto del Contrato, el importe que resulte de aplicar los Precios
Unitarios a las cantidades de los Trabajos realizados.

En periodos que abarcaran un mes calendario o de acuerdo a las indicaciones de la Secretaria de Obras
Publicas, acompanados de la documentacidon que acredite la procedencia de su pago, en las fechas en que
“La Contratante” determine, con base en el “Programa de Cierre de Estimaciones”, “La Contratista”,
deberd presentar las Estimaciones de los Trabajos ejecutados con la factura correspondiente, que se
pagaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, a los 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por la Supervisién de Obra de “La
Contratante”, dicha fecha se hara constar en la Bitacora y en las propias Estimaciones, las que seran
pagadas a través de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria, Ubicadas en Planta Baja De Presidencia
Municipal, sita en Morelos 645, Zona Centro de Ciudad Reynosa, Tamaulipas; C.P. 88500.

Para tal efecto:

a) Lafecha corte para el tramite de las Estimaciones, debera formularse con una periodicidad no mayor
de un mes.

b) “La Contratista” deberd entregar a la supervision de Obra de “La Contratante”, la Estimacion
acompanada de la documentacién de soporte correspondiente que acredite la procedencia de su pago,
dentro de los 06 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las Estimaciones.

c) Lasupervision de Obra de “La Contratante”, para realizar la revision y autorizacion de las Estimaciones,
contara con un plazo no mayor de 15 (Quince) dias naturales siguientes a la fecha en que “La Contratista”
las hubiere presentado.
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d) En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de
dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente Estimacion.

Cuando serealicen Conceptos de Trabajo al amparo de Convenios en Monto o en Plazo, dichos Conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en el Contrato,
debiéndose formular Estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Las Estimaciones y la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacién de
los Trabajos, ya que “La Contratante” se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos
faltantes o mal ejecutados o por pago de lo indebido.

Recibido el pago por “La Contratista”, tendra 10 (diez) dias habiles para inconformarse sobre cualquier
aspecto del mismo, transcurrido dicho plazo sin que se presente ninguna reclamacion, éste se
considerard definitivamente aceptado y sin derecho a ulterior reclamacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de Estimaciones y de Ajuste de Costos, “La Contratante”, a
solicitud de “La Contratista”, debera pagar Gastos Financieros conforme al procedimiento establecido en
el Cédigo Fiscal de la Federacién, como si se tratara del supuesto de Prérroga para el Pago de Créditos
Fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales
desde que se vencid el plazo hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a
disposicion de “La Contratista”.

En el caso de que “La Contratista” no presente las Estimaciones en el plazo establecido en esta Clausula,
la Estimacion correspondiente se presentard en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacién de Gastos Financieros por parte de “La Contratista”.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “La Contratista”, cuando el Contrato aun se
encuentre vigente, “La Contratante” procedera a deducir dicha cantidad de la Estimacion que se
encuentre en tramite. En caso de que el Contrato hubiese sido totalmente recepcionado por “La
Contratante”, o no se tengan Estimaciones pendientes de liquidar, “La Contratista” debera reintegrar el
pago en exceso, a través de cheque certificado y/o transferencia expedido a favor de la Secretaria De
Finanzas y Tesoreria. En ambos casos, “La Contratista” debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso, mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la
Ley de Ingresos de la Federacién, en los casos de prérroga para el pago de Créditos Fiscales. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias calendario
desde la fecha en que fueron pagadas, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “La Contratante”.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “La Contratista”
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sean compensadas en la siguiente Estimacion.

“La Contratista”, expresa su voluntad y aceptacion, para que de las Estimaciones y Liquidaciones del
Contrato, se descuente cualquier cantidad por concepto de adeudos previos, anteriores o vigentes,
Anticipos no amortizados, por incumplimientos o aplicacién de penas derivadas de cualquier acto
juridico celebrado con “La Contratante”.

“La Contratista” no podra ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, sélo podra
ceder sus derechos de cobro sobre las Estimaciones que por Trabajos ejecutados le expida “La
Contratante”, mediante la aprobacion expresa, previa y por escrito de “La Contratante”, para tal efecto,
“La Contratista” debera solicitar por escrito a “La Contratante” su consentimiento, la que resolvera lo
procedente en un término de 15 (quince) dias naturales contados a partir de su presentacion. Si con
motivo de la cesion de derechos de cobro solicitada por “La Contratista”, se origina un retraso en el pago,
no procedera el pago de Gastos Financieros que “La Contratista” reclame a “La Contratante”.

Decima Primera: Ajustes de los Costos

Las partes acuerdan que si durante la vigencia del presente Contrato, ocurran circunstancias de orden
Econémico no previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinan un Aumento o Reduccién de un cinco por ciento o mas de los
Costos de los trabajos aun no ejecutados de acuerdos al Programa de Obra, dichos Costos podran ser
revisados.

La revision y ajuste de costos se realizara mediante el procedimiento que se cita en la Fraccién | del
Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el Estado de
Tamaulipas y de acuerdo a lo establecido en los Articulos, 173, 174, 175,176 Y 177 Del Reglamento de
la Ley de Oras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

1) Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los Trabajos pendientes de ejecutar, conforme al Programa de
Ejecucion de los Trabajos pactado en el Contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “La
Contratista”, conforme al Programa que se hubiere convenido.

a) Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, procedera el Ajuste de Costos
exclusivamente para los Trabajos pendientes de ejecutar conforme al Programa que se hubiere
convenido.

b) Para efectos de la revisidon y Ajuste de Costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de
presentacién y apertura de proposiciones.
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Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serdn calculados con base en los indices
nacionales de precios productores con servicios que determine el Banco de México. Cuando los indices
que requiera “La Contratista” y “La Contratante” no se encuentren dentro de los publicados por el Banco
de México, “La Contratante” procedera a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando
los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los Trabajos contratados.
El Ajuste se aplicara alos costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio del Contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de
la tasa de interés que “La Contratista” haya considerado en su propuesta, y

A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcién Pablica o la Contraloria
Gubernamental.

El procedimiento de Ajuste de Costos procedera estando vigente el Contrato, y éste se cubrird a“La
Contratista” de conformidad con lo establecido en la Clausula Décima de este Contrato v, se aplicara
mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:

I. Revisar cada uno de los Precios del Contrato para obtener el Ajuste.

Revisar un grupo de Precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de Trabajo por
ejecutar, representen aproximadamente el 80% (ochenta por ciento) del importe total faltante del
Contrato, y

En el caso de Trabajos en los que se tenga establecida la proporcién en que intervienen los insumos en
el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la actualizacion
de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones.

En los procedimientos indicados en las Fracciones | y Il de esta Clausula, “La Contratista” dentro de los 60
(sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al periodo que los mismos
indiquen, deberd acompanar por escrito su solicitud de Ajuste de Costos, acompanada de la
documentacion comprobatoria necesaria para su andlisis; “La Contratante” dentro de los 60 (sesenta)
dias naturales siguientes a la fecha de recepcién y con base en la documentacion aportada por “La
Contratista”, resolvera sobre la procedencia de la peticion, en caso contrario, la solicitud se tendra por
aprobada. Para el caso particular de este Contrato, “La Contratante” determina que el procedimiento que
se aplicard serd el correspondiente a la Fraccién Il de esta Clausula, procedimiento que permanecerd
vigente durante todo el ejercicio del Contrato; en caso de que “La Contratista” no presente la solicitud
respectiva en el plazo antes senalado, perdera el derecho de reclamar el pago.
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Décima Segunda: Modificaciones Al Contrato.

“La Contratante” Podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones
fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos,
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto o del
plazo pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir
en cualquier forma el cumplimiento de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas
para el Estado de Tamaulipas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. estos convenios deberan ser suscritos
bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza
y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de
Tamaulipas 6 de los tratados.

Las modificaciones a este contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de
ejecucion o monto del mismo. si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la
determinacion del porcentaje de variacion se hard con respecto del plazo pactado en la cldusula tercera
de este contrato; en tanto que si es al monto, la comparacién sera con base en el monto convenido en la
clausula segunda.

Lasmodificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos, seran independientes a las modificaciones
al monto, debiendo considerarse en forma separada, ain cuando para fines de su formalizaciéon puedan
integrarse en un solo documento.

El supervisor de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, seglin sea el caso, considerandose éstos parte
de este Contrato y obligatorias para “El Contratista” Y “La Contratante” las estipulaciones que en los
mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos

se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este Contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Tercera: Retenciones y Penas Convencionales.
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“La Contratante” y “la Contratista”, convienen para el caso de incumplimiento parcial o total de este
contrato, por parte de “La Contratista”, la aplicacion de las siguientes penas convencionales:

a).- “La Contratante” tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato
se esta ejecutando por “La Contratista” de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo;
Suministro de Materiales y Equipos de Instalacién Permanente y de Utilizacién de Insumos aprobado,
para lo cual “La Contratante” comparara mes a mes contra el programa y el avance real de los mismos. Si
como consecuencia de dicha comparacién el avance de los trabajos es menor de lo que debid realizarse,
“La Contratante” en su caso procedera a hacer las retenciones econémicas a las Estimaciones que se
encuentren en proceso en las fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de
multiplicar el 5% (cinco por ciento) de la diferencia de dichos importes por el nimero de meses
transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revision.

La Penalizacion a que se refiere el parrafo anterior, se aplicard como una Retencién Econdémica a la
Estimacidn que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “La
Contratista” podra recuperar en las préximas Estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados
en los Programas de Ejecucién de los Trabajos, Suministro de Materiales y Equipos de Instalacion
Permanente y de Utilizacién de Insumos. La aplicacion de esta Retencidon Econdmica tendrd el caracter
de definitiva, si a la fecha pactada de terminacién de los Trabajos, éstos no se han concluido.

b).- Si“La Contratista” no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el Plazo de Ejecucion y en el
Programa de Trabajo, “La Contratante”, le aplicara la pena Econdmica convencional que resulte de
multiplicar el 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado, o prestado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada
mes o fracciéon que transcurra desde la fecha de Terminacion pactada en la Clausula Tercera hasta el
momento de terminacion, dichas penas no podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la Garantia
de Cumplimiento del Contrato.

El importe de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formuleny
el de las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en
la ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a “El Contratista” y que no haya sido resultado de
la demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio de “La
Contratante” no se atribuya a culpa de “El Contratista”

Independientemente de las Retenciones o de las penas Convencionales que se apliquen, “La
Contratante” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien la Rescision Administrativa
del mismo, haciendo efectiva la Garantia de cumplimiento del Contrato, asi como la garantia de Anticipo,
total o parcialmente, segin proceda en la Rescision, en el caso de que el anticipo no se encuentre
totalmente amortizado.
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Si “La Contratante” Opta Por La Rescisién Administrativa De Este Contrato, Se Apegard A Lo establecido
en los Articulos 69 Y 70 de La Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Tamaulipas y 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162y 163 Del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Para determinar la aplicacién de las Penas estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, de conformidad con la Clausula Décima
Novena, o cualquier otra causa no imputable a “La Contratista” ya que, en tal evento y de comun
acuerdo, se haradn a los Programas las modificaciones que procedan. Los eventos que surjan como
consecuencia de lo indicado en esta Clausula, se haran constar en la Bitacora correspondiente.

Ademads de las Penas convencionales a que se refiere el punto anterior, la Contraloria Estatal o los
6rganos de control de los Ayuntamientos, inhabilitaran temporalmente al licitante o contratista que no
cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia,
causen danos o perjuicios graves a la dependencia, entidad o Ayuntamiento de que se trate.

Décima Cuarta: Suspensién del Contrato.

“La Contratante” podra suspender temporalmente la Obra Contratada, en todo o en parte y en cualquier
momento, en Términos del Articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Tamaulipas, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que
ello implique su terminacion definitiva. Sin que exista reclamacion alguna por”La Contratista”.

Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “La Contratante” |a notificara por escrito
a “El Contratista”, sefalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal,
maquinaria y equipo de construccion.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensién, sin
modificar el plazo de ejecucién convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension,
la que contendra como minimo los requisitos establecidos por el Articulo 147 del Reglamento dela Ley de
Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas.

Cuando la suspensién se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad
para “La Contratante” y “El Contratista”, debiendo Ginicamente suscribir un convenio donde se reconozca
el plazo de suspensién y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de
ejecucion establecido en la cldusula tercera de este contrato. sin embargo, cuando los trabajos resulten
danados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse
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mediante la celebracién de un convenio en los términos del Articulo 67 de la Ley de Obras Publicas Y
Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Tamaulipas, siempre que no se celebré el
convenio para corregir deficiencias o Incumplimientos Anteriores, Imputables A “El Contratista”.

No serd motivo de suspensién de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales
y equipos de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “El Contratista”

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos, “La
Contratante” podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya
desaparecido la causa que motivé dicha suspension.

Decima Quinta: Rescision Administrativa del Contrato.

Si “La Contratante” considera que “La Contratista” ha incurrido en alguna o algunas de las causas de
Rescision que se consignan en el Contrato, lo comunicara a “La Contratista” en forma fehaciente, a fin de
gue éste exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de 12 (doce) dias habiles contados
a partir de la fecha en que se reciba la notificacién de inicio del proceso de Rescisién. Si transcurrido este
plazo “La Contratista” no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones aducidas por
éste, “La Contratante” estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion, dentro del plazo
de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “La
Contratista”, o en su caso, al finalizar el periodo concedido a “La Contratista”, misma que debera ser
notificada a éste, registrando todos estos hechos en la Bitdcora correspondiente.

En caso de Rescisiéon o incumplimiento del Contrato por causas imputables a “La Contratista”, “La
Contratante” aplicara lo siguiente:

“La Contratante” procedera de inmediato a la recuperacion de los materiales y equipos proporcionados
no incorporados a las Obras, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que “La
Contratista” no devuelva lo solicitado en un plazo de 5 (cinco) dias naturales, contados a partir de la fecha
en que se le requiera, “La Contratante” procedera a realizar las acciones legales conducentes, sin
perjuicio de la denuncia que se presente ante las autoridades competentes por los dafos y perjuicios que
se causen.

“La Contratante” aplicara las penas convencionales y procedera a hacer efectivas las garantias de este
Contrato y se abstendra de cubrir los importes resultantes de Trabajos ejecutados aldn no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion de la Rescision.
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En dicho Finiquito deberd preverse el sobrecosto de los Trabajos aiin no ejecutados que se encuentran
atrasados conforme el programa vigente, asi como lo relativo a larecuperacion de los materiales y equipos
que, en su caso, le hallan sido entregados.

Lo previsto en esta Clausula, es sin perjuicio de que “La Contratista” se inconforme por escrito ante la
Autoridad correspondiente, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al del acto motivo de dicha
inconformidad, para lo cual deberd acompanar a su inconformidad las pruebas documentales necesarias.

Las partes convienen en que el Contrato podra ser rescindido, en caso de incumplimiento y por causas
imputables a “La Contratista” y, al respecto, aceptan que cuando “La Contratante” sea quien determine
rescindirlo, dicha Rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de Declaracion Judicial, debiéndose
registrar este hecho en la Bitacora correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la Rescision por parte de “La Contratante”, son las que a continuacion
se sefalan:

“La Contratante” procedera a la rescisién administrativa de este Contrato Cuando “El Contratista”
incurra en alguna de las siguientes causas:

I. Si“La Contratista”, por causas imputables a ella, no inicia los Trabajos objeto del Contrato dentro
de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que por escrito le sefale “La Contratante”,
sin tener causa justificada para ello, conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con
las mismas para el Estado de Tamaulipas.

Il. Si“La Contratista” suspende injustificadamente los Trabajos o se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “La Contratante”.

Ill. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin
motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de obra.

IV. Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de los trabajos por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccidn, y a juicio de “La Contratante”, el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos En El Plazo Estipulado.

V. Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la ley de concursos mercantiles.
VI. Si“LaContratista” subcontrata parte de los Trabajos objeto del Contrato, sin sujetarse a lo dispuesto

en el Articulo 54, parrafo 5 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para
el Estado de Tamaulipas.
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VII. Sicede los derechos de cobro derivados de este Contrato, sin contar con la autorizacion por escrito
de “La Contratante”.

VIII. Si“El Contratista” no da a “La Contratante” o a las dependencias que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos.

IX. Si “El Contratista” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad.

X. Siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién con El Contrato., Y

Xl. Si“LaContratista” no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de
caracter laboral.

XIl. Si“La Contratista” es declarada en concurso mercantil o en quiebra.

Xlll. Si“La Contratista” no presenta las Fianzas que le ha requerido “La Contratante”, u omite
mantenerlas vigentes durante todo el tiempo de ejecucién de los Trabajos objeto del
Contrato.

XIV. Si“LaContratista” no presenta el seguro de responsabilidad civil que le ha requerido “La
Contratante”, u omite mantener vigente el mismo, conforme a lo indicado en la Clausula Vigésima
Cuarta de este Contrato.

XV. En general, por incumplimiento por parte de “La Contratista” a cualquiera de las obligaciones
derivadas del Contrato y sus Anexos, a las Leyes, Tratados y demas aplicables, asi como a las érdenes
de “La Contratante”..

En caso de incumplimiento de “La Contratista” a cualquiera de las obligaciones del Contrato, “La
Contratante” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las Penas convenidas en su
caso por el atraso, o declarar la Rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la Clausula
Vigésima Tercera, ademas si “La Contratante” opta por la Rescision, “La Contratista” estara obligada a
pagar por concepto de danos y perjuicios una Pena Convencional, que serd como minimo, el monto de
la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato a juicio de “La Contratante”.

En tanto si es “La Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la Autoridad
Judicial y obtenga la declaracién correspondiente.
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Décima Sexta: Terminacion Anticipada Del Contrato.

Las partes convienen en que “La Contratante” tendra la facultad de dar por terminado el Contrato, en
cualquier estado en que las Obras se encuentren, porque existan causas justificadas no imputables a “La
Contratista” o de interés general, registrando este hecho en la Bitacora correspondiente.

Cuando se determine la Terminacién Anticipada de los Trabajos por las causas sefaladas en el parrafo
anterior, “La Contratante” aplicara lo siguiente:

“La Contratante” procedera de inmediato a la recuperacion de los materiales y equipos proporcionados
no incorporados a las Obras, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que “La
Contratista” no devuelva lo solicitado en un plazo de 5 (cinco) dias naturales, contados a partir de la fecha
en que se le requiera, “La Contratante” procederd a realizar las acciones legales conducentes, sin
perjuicio de la denuncia que se presente ante las autoridades competentes por los dafos y perjuicios que
se causen.

“La Contratante” pagara a “La Contratista” los Trabajos ya ejecutados y los gastos No Recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y relacionados directamente con
los Trabajos materia del Contrato a la fecha de la terminacién, previo estudio que haga “La
Contratante” de la justificacion de dichos gastos contra el finiquito correspondiente.

Para dar por Terminado Anticipadamente el Contrato, “La Contratante” dara aviso por escrito a “La
Contratista” y éste se obliga a devolver a “La Contratante” en un plazo no mayor de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de la fecha de notificacion, toda la documentacion que “La Contratante” le
hubiere entregado para larealizacién de los Trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este Contrato , debera elaborarse el finiquito de
conformidad con lo establecido en los Articulos 168, 169, 170, 171y 172 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Decima Séptima: Recepcién de los Trabajos.

Al concluir los trabajos, “El Contratista” comunicara de inmediato a “La Contratante” a través de la
bitdcora y por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente Contrato que le fueron
encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las estimaciones o
gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “La Contratante” en un término de 20
(veinte) dias naturales, verificara que los mismos estén debidamente concluidos.

Si Durante La Verificacion De Los Trabajos, “La Contratante” encuentra deficiencias en la terminacion
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de los mismos, debera solicitar a “El Contratista” su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan
conforme a las condiciones requeridas en el presente Contrato y sus anexos. en tal caso, el plazo de
verificacion de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden “La Contratante” Y “El
Contratista” para la reparacion de las deficiencias. lo anterior, sin perjuicio de que “La Contratante” opte
por la rescisién administrativa de este Contrato

Una Vez Constatada La Terminacion De Los Trabajos, “La Contratante” en un término de 15 (quince) dias
naturales, procederd a la recepcién fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta
correspondiente que contendrd como minimo los requisitos que se indican en el Articulo 166 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, quedando los trabajos
bajo su responsabilidad.

“La Contratante” podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion
se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que también se sefalan a continuacién:

A).- Cuando “La Contratante” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado, se cubrird a “El Contratista” el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con los trabajos objeto del presente Contrato.

B).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “La Contratante” existen
trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su
recepcion. en estos casos se levantara el acta de recepcién fisica y parcial de los trabajos.

C).- Cuando “La Contratante” dé por terminado anticipadamente este Contrato pagara a “El
Contratista” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos
objeto del presente Contrato.

D).- Cuando “La Contratante” rescinda administrativamente este Contrato por causas imputables a
“El Contratista”, la recepcioén parcial quedara a juicio de “La Contratante”, la que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

E).- cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente Contrato. en este caso se estard a lo
dispuesto por la resolucion judicial.

Decima Octava: Finiquito Y Terminacién Del Contrato.
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Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos Por “La
Contratante” Y “El Contratista” en este Contrato, se debera elaborar el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

“La Contratante” debera notificar por oficio a “El Contratista”, a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito; “El
Contratista” tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican
en el Articulo 170 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El finiquito debera ser elaborado por “La Contratante” y “El Contratista” dentro de los 20 (veinte) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos
a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio
origen y el saldo resultante, debiendo exponer, en su caso las razones de la aplicacién de las penas
convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Contratante” para su elaboracion dentro del término sefialado en el parrafo anterior, “La Contratante”
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista”

Dentro del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “el contratista”, éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dara por
aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “el contratista”, “la contratante” debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. si resulta que existen saldos a favor de “la
contratante”, el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas los
intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el cddigo fiscal de la federacion
(articulos 17-a y 21), como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “la contratante”. en caso de no obtenerse el reintegro, “la contratante” podra hacer
efectivas las garantias que se encuentren vigentes. en forma simultanea, se levantard el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “la contratante” y “el
contratista” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos sefialados por El Articulo
170 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas.
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Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma
del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que
de por extinguidos los derechos y obligaciones de “La Contratante” Y “El Contratista” en este Contrato,
debiendo agregar Gnicamente una manifestacion de “La Contratante” Y “El Contratista” de que no existen
otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este
contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera
a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “La
Contratante” Y “El Contratista” En Este Contrato.

Decima Novena: Obligaciones De Las Partes.

“La Contratante” Y “El Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los
trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a
sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la ley de obras
publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas su reglamento, leyes,
tratados y demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima: Otras Estipulaciones Especificas.

“La Contratista” acepta haber estructurado su propuesta, con Precios Unitarios integrados con los
Costos Directos correspondientes a los Conceptos de Trabajo, los Costos Indirectos, el Costo por
Financiamiento, el Cargo por Utilidad y los Cargos Adicionales, de conformidad con lo establecido en las
Bases que sirvieron para la adjudicacién del Contrato.

“La Contratista” acepta que de las Estimaciones que se le cubrany, con el objeto de dar cumplimiento a
sus obligaciones, se hagan las siguientes retenciones:

El 5 al millar del monto total de su proposicién, a través de cada una de las estimaciones presentadas, por
concepto de derechos por el servicio de vigilancia y control de los trabajos, en concordancia con lo
establecido en el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el
Estado de Tamaulipas.

El 7 al millar del monto total de su proposicion, a través de cada una de las estimaciones presentadas, se
destinaran el dos al millar (0.2%) para capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de
la construccidn afiliados a la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion (CMIC), asi como el uno
al millar (0.1%) para infraestructura, el dos al millar (0.2%) para el Sistema de Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) y el dos al millar (0.2%) para la elaboracién y ejecucién de proyectos ejecutivos con caracter
de beneficios social. Por lo cual “La Contratista” reconoce como su obligacion y autoriza a “La
Contratante” retener y entregar esta aportacion a las instituciones antes mencionadas.
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El 7 al millar del monto total de su proposicion, a través de cada una de las estimaciones presentadas, se
destinaran el dos al millar (0.2%) para beneficio social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF), dos al millar (0.2%) para capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la
construccion afiliados a la Asociacion Mexicana de la Industria de la Construccion (AMIC) el dos al millar
(0.2%) para la elaboracion y ejecucion de proyectos ejecutivos con caracter de beneficios social y el uno
al millar (0.1%) sera destinado para infraestructura, por lo cual “La Contratista” reconoce como su
obligacion y autoriza a “La Contratante” retener y entregar esta aportacién a las instituciones antes
mencionadas.

Vigésima Primera: Resolucion De Problemas Futuros.

“La Contratante” Y “El Contratista”, resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este
Contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

“El Contratista” solicitara a “La Contratante”, mediante un escrito en el cual expondra el problema
técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las causas y
motivos que le dieron origen, y anexard la documentacion que sustente su peticion y los presentara
dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

“La Contratante”, al emitirse la resolucion, citara a “El Contratista” y al supervisor de obra, para hacerla
de su conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

Vigésima Segunda: Otras Obligaciones de “La Contratista”

“La Contratista” sera la Unica responsable de la Ejecucion de las Obras, cuando estas no se hayanrealizado
de acuerdo con lo estipulado, “La Contratante” ordenara su reparacién o reposicion inmediata, asi como
la ejecucion de las Obras Adicionales que resulten necesarias, lo que hara por su cuenta “La Contratista”
sin que tenga derecho a Retribucion Adicional.

Vigésima Tercera: Jurisdiccién.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la Jurisdiccion de los tribunales
competentes del Estado de Tamaulipas de acuerdo a la naturaleza de las partes, por lo tanto, “La
Contratista” renuncia al Fuero que pudiera corresponderle por razones de su domicilio presente, futuro
o por cualquier otra causa.
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— 2024 2027 —

Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el
presente contrato al calce o al margen de todas sus fojas Utiles en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas,
«CONTRATO».

Por “La Contratante”

C. Lic. Carlos Victor Pefia Ortiz
Presidente Municipal
“R. Ayuntamiento de Reynosa Tamaulipas”

C.M.C.T.C. Marco Antonio Montalvo Hernandez
Segundo Sindico

Lic. Antonio Joaquin De Ledn Villarreal Arq. Eduardo Lépez Arias
Secretario del Ayuntamiento Secretario de Obras Publicas

Por “la Contratista”

C.
«CONTRATISTA1»
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MODELO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO DE
CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

Nombre de la Afianzadora o Aseguradora

Denominacién social: enlosucesivo (la“Afianzadora” o la“Aseguradora”)
Domicilio:

Autorizacion del Gobierno Federal para operar: (nimero de oficio y fecha)

Beneficiaria:

Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publicas a favor y a disposicién de la Secretaria de Finanzas y
Tesoreria, con domicilio en calle Morelos 645, Zona Centro, C.P.88500, Reynosa, Tamaulipas.

La pdliza de fianza en mencién se debera enviar al correo electrénico: licitaciones@reynosa.gob.mx para su revisién y en su
caso aprobacion.

Fiado(s): (en caso de proposicion conjunta el nombre y datos de cada uno de ellos)
Nombre odenominacion social:

RFC:

Domicilio: (El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la péliza:
Numero: (Namero asignado por la“Afianzadora o Aseguradora”)
Monto total Afianzado: (Conletraynumero el cualincluye el Impuesto al Valor Agregado)
Monto Afianzado ejercicio 2026: (Conletraynumeroelcualincluye el Impuesto al Valor Agregado)
Monto Afianzado ejercicio 2027: (Conletray numero el cualincluye el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:
Fecha de Expedicién:

Obligacién garantizada: La debida inversion, aplicacion, amortizacién o devolucion parcial o total de la cantidad de dinero
entregada al fiado por concepto de anticipo otorgado, en la forma y en los plazos que para tal efecto se establecieron en el
contrato y sus anexos, en los términos de la cldusula PRIMERA de |a presente pdliza de fianza.

Datos del contrato, en lo sucesivo el “Contrato”:
Numero de contrato:
Nombre de los trabajos (Objeto):

Monto del Contrato (Conletray numero el cualincluye el Impuesto al Valor Agregado)

Monto Contratado Ejercicio 2026: (Conletray numero el cualincluye el Impuesto al Valor Agregado)

Monto Contratado Ejercicio 2027: (Conletraynumero el cualincluye el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha desuscripcién contrato:
Plazo de ejecucion de los trabajos:

Tipo: Obra Publica y/o Servicios Relacionados con la Misma.

Procedimiento al que se sujetara la presente péliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el articulo 279 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdiccion: Para todo lo relacionado con la presente péliza, el fiado, el fiador y cualquier otro obligado, asi
como la “Beneficiaria”, se someteran a la jurisdiccion y competencia de los tribunales federales del Juzgado Séptimo de
Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en la ciudad de Reynosa, renunciando al fuero que pudiera corresponderle en
razén de sudomicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los articulos 48, fraccion |, y 49, fraccion |l, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los articulos 94 y 98 de su Reglamento.

Validacién de la fianza en el portal de internet, direcciéon electrénica www.amig.org.mx

Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora


mailto:licitaciones@reynosa.gob.mx
http://www.amig.org.mx/

CLAUSULAS GENERALES A LAS QUE SE SUJETARA LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA DE ANTICIPO EN MATERIA DE
OBRAPUBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

PRIMERA.- OBLIGACION GARANTIZADA.

Esta pdliza de fianza garantiza la inversién, aplicacién, amortizacién o devolucién parcial o total de la cantidad de dinero
entregada al fiado por concepto de anticipo, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, por parte de la “Contratante”, de
conformidad conlaacordado enel contrato indicado enla caratula de la presente pdliza, asi como los intereses que se causen
conforme a la tasa establecida en la Ley de Ingresos de la Federacién, para el supuesto de prorroga en el pago de créditos
fiscales, si el fiado no lo invirtid, aplico, devolvié o amortizé total o parcialmente en el plazo y acorde a los fines para los que
le fue otorgado, asi como su costofinanciero. En ninglincasolasumade los conceptos anteriores podra exceder el monto total
garantizado.

SEGUNDA.- MONTO AFIANZADO
(La“Afianzadora” o la Aseguradora”), se compromete a pagar a la “Beneficiaria”, hasta el monto afianzadoquees $__  (con
numeroYy letra) el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado que representa el 100% (cien por ciento) del anticipo otorgado.

TERCERA.- INDEMNIZACION POR MORA.
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), se obliga a pagar la indemnizacién por mora por pago extemporaneo del importe de la
poliza de fianzarequerida, de conformidad con el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

CUARTA.- VIGENCIA.
La fianza permanecera vigente hasta la total amortizacion del anticipo o en su caso, la devolucion de la parte no amortizada o
gue se haya dado cumplimiento al objeto para la cual fue otorgado dicho anticipo por la “Contratante”.

Asi mismos, esta fianza permanecera vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que
se interpongan con origen en la obligacién garantizada hasta que se pronuncie resolucién definitiva de autoridad o tribunal
competente que haya causado ejecutoria, de forma tal que su vigencia no podra acotarse en razén del plazo de ejecucién del
“Contrato” y permanecera en vigor aun en los casos en que la “la Contratante” otorgue prorrogas o esperas al fiado para el
cumplimiento de la o lasobligacionescontractuales.

QUINTA.- SUBJUDICIDAD.

(La“Afianzadora” o la Aseguradora”), realizara el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta pdliza
de fianza, y, en su caso, la indemnizacién por mora de acuerdo con lo establecido en el articulo 283 de la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligacién se encuentre subjldice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial,
administrativa o tribunal, salvo que el fiado obtenga la suspensién de su ejecucion, ante dichas instancias.

(La“Afianzadora” o la Aseguradora”), deberd comunicar a la “Beneficiaria” de la garantia, el otorgamiento de la suspension al
fiado, acompainandole las constancias respectivas que asi lo acrediten, a fin de que se encuentren en la posibilidad de
abstenerse del cobro de la fianza hastaen tanto se dicte sentenciafirme.

SEXTA.- COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICION DE GARANTIAS.

El coafianzamiento o yuxtaposicion de garantias, no implicara novacion de las obligaciones asumidas por (la “Afianzadora” o
la Aseguradora”), por lo que subsistira su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumid en la
presente pélizade fianzay en sus documentos modificatorios.

SEPTIMA.- CANCELACION DE LA FIANZA.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), quedara liberada de su obligacion fiadora siempre y cuando “la Contratante” le
comunique por escrito, por conducto del servidor publico facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente
garantia.

El fiado podra solicitar la cancelacidén de la fianza para lo cual debera presentar a (la “Afianzadora” o la Aseguradora”),
la documentacién descrita en el parrafo anterior.

OCTAVA.- PROCEDIMIENTOS
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el articulo 279 de la Ley
de Instituciones de Seguros y Fianzas para hacer efectiva la fianza.



NOVENA.- RECLAMACION.
“La Beneficiaria” podra presentar la reclamacion a que se refiere el articulo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y

Fianzas en cualquier oficina, o sucursal de la Institucion y ante cualquier apoderado o representante de lamisma.

DECIMA.- DISPOSICIONES APLICABLES.
Sera aplicable, a esta péliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas la legislacion mercantil y a falta

de disposicion expresa el Cadigo Civil Federal.



MODELO DE LA POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
O DE SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA

Nombre de la Afianzadora o Aseguradora

Denominacién social: enlosucesivo (la“Afianzadora” o la“Aseguradora”)
Domicilio:

Autorizacién del Gobierno Federal para operar: (nimero de oficio y fecha)

Beneficiaria:

Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publicas, a favor y a disposicién de la Secretaria de Finanzas y
Tesoreria, con domicilio en calle Morelos 645, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.

Lapdlizadefianzaen mencion se deberaenviar al correo electrénico: licitaciones@reynosa.gob.mx para su revision y en su caso
aprobacion.

Fiado(s): (en caso de proposicion conjunta el nombre y datos de cada uno de ellos)
Nombre odenominacionsocial:

RFC:

Domicilio: (El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la péliza:

Monto total Afianzado: (Conletraynumero el cual noincluye el Impuesto al Valor Agregado)

Monto Afianzado ejercicio 2026: (Conletraynumero elcual noincluye el Impuesto al Valor Agregado)
Monto Afianzado ejercicio 2027: (Conletraynumero el cual noincluye el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha de Expedicién:

Obligacion garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato en los términos de la cldusula PRIMERA
de la presente poliza de fianza.

Naturaleza de las Obligaciones: La obligacién garantizada sera indivisible y en caso de presentarse algiin incumplimiento se
hara efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas.

Datos del contrato, en lo sucesivo el “Contrato”:
Numero de contrato:
Nombre de los trabajos (Objeto):

Monto del Contrato (Conletray numero el cual noincluye el Impuesto al Valor Agregado)
Monto Contratado Ejercicio 2026: (Conletray numero el cual noincluye el Impuesto al Valor Agregado)
Monto Contratado Ejercicio 2027: (Conletray numero el cual noincluye el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha desuscripcién contrato:
Plazo de ejecucion de los trabajos:

Tipo: Obra Publica y/o Servicios Relacionados con la Misma.
Obligacién contractual para la garantia de cumplimiento: serd indivisible

Procedimiento al que se sujetara la presente péliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el articulo 279 de la Ley de
Instituciones de Segurosy de Fianzas.

Competencia y Jurisdiccién: Para todo lo relacionado con la presente péliza, el fiado, el fiador y cualquier otro obligado, asi
como la “Beneficiaria”, se someteran alajurisdiccion y competenciade los tribunales federales del Juzgado Séptimo de Distrito
en el Estado de Tamaulipas, con sede en la ciudad de Reynosa, renunciando al fuero que pudiera corresponderle enrazénde su
domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los articulos 48, fraccién I,y 49, fraccién |l,de laLey de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los articulos 94 y 98 de su Reglamento.

Validacién de la fianza en el portal de internet, direcciéon electrénica www.amig.org.mx

Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora
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CLAUSULAS GENERALES A LAS QUE SE SUJETARALA PRESENTE POLIZADE FIANZA PARA GARANTIZAREL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE OBRA PUBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAMISMA

PRIMERA.- OBLIGACION GARANTIZADA.

Estapolizadefianzagarantizael cumplimientodelasobligacionesestipuladasenel “Contrato” aqueserefiereestapdlizayensus
convenios modificatorios que hayan realizado o en los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliacién
indicado en la cldusula siguiente, aun cuando parte de las obligaciones se subcontraten.

SEGUNDA.- MONTO AFIANZADO

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), se compromete a pagar a la “Beneficiaria”, hasta el monto de esta pdliza, que es $
(con
ndmeroy letra) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado que representa el 10% (Diez por ciento) del valor del “contrato”.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en
el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliacion al monto del “Contrato” indicado en la caratula
de esta pdliza, siempre y cuando no se rebase el 25% de dicho monto. Previa notificacion de fiado y cumplimiento de los
requisitos legales, (La “Afianzadora” o la Aseguradora”) emitira el documento modificatorio correspondiente o endoso para el
solo efecto de hacer constar la referida ampliacion, sin que se entienda que la obligacién sea novada.

En el supuesto de que el porcentaje de aumento al “Contrato” en monto fuera superior a los indicados, (La “Afianzadora” o la
Aseguradora”) se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos, sin embargo,
previa solicitud del fiado, (La “Afianzadora” o la Aseguradora”), podra garantizar dicha diferencia y emitird el documento
modificatorio correspondiente.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”) acepta expresamente que, en el caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto
total afianzado, siempre y cuando en el Contrato se haya estipulado que la obligacion garantizada es indivisible.

TERCERA.- INDEMNIZACION POR MORA.
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), se obliga a pagar la indemnizacion por mora por pago extemporaneo del importe de la
podliza de fianza requerida, de conformidad con el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

CUARTA.- VIGENCIA.

Lafianza permaneceravigente hasta que se dé cumplimiento alaolas obligaciones que garantice en los términos del “Contrato”
y continuard vigente en caso de que la “Contratante” otorgue prorroga o espera al cumplimiento del “Contrato”, en los términos
delasiguiente clausula.

Asi mismo, esta fianza permanecera vigente durante la substanciacién de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se
interpongan con origen en la obligacién garantizada hasta que se pronuncie resolucién definitiva de autoridad o tribunal
competente que haya causado ejecutoria.

Deformalavigenciade lafianzano podréaacotarse enrazonal plazo establecido paracumplir laolas obligaciones contractuales.
QUINTA.- PRORROGAS, ESPERAS O AMPLIACION AL PLAZO DEL CONTRATO.

En caso de que se prorrogue el plazo originalmente sefialado o conceder esperas o convenios de ampliacion al plazo para el
cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dara aviso al (La “Afianzadora” o la Aseguradora”), la cual debera
emitir los documentos modificatorios oendosos correspondientes.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), acepta expresamente garantizar la obligacién a que se refiere, aun en el caso de que se
otorgue prorroga, espera o ampliacion al fiado por parte de la“Contratante” para el cumplimiento total de las obligaciones que
se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de extincién de fianza previsto en el articulo 179 de la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligacion.

SEXTA.- SUPUESTOS DE SUSPENSION.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, en caso de suspension de los trabajos por cualquier causa justificada en los
términos de laLey de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamentoy demas disposiciones aplicables,
“La Contratante”deberaemitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar, En estos supuestos,
a peticion del fiado, (la “Afianzadora” o la Aseguradora”), otorgara el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el



articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastara que el fiado exhiba a (la “Afianzadora” o la
Aseguradora”), dichos documentos expedidos por “La Contratante”.

El aplazamiento derivado de la interposicién de los recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera
el plazo de ejecucion inicialmente pactado, por lo que subsistiran inalterados los términos y condiciones originalmente
previstos, entendiéndose que los endosos que emita (la “Afianzadora” o la Aseguradora”), por cualquiera de los supuestos
referidos, formaran parte den su conjunto, solidaria e inseparable ala pélizainicial.

SEPTIMA.- SUBJUDICIDAD.

(La“Afianzadora” o la Aseguradora”), realizara el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta péliza de
fianza, y, en su caso, la indemnizacion por mora de acuerdo con lo establecido en el articulo 283 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligacién se encuentre subjudice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial,
administrativaotribunal,salvo que el fiado obtenga la suspensién de su ejecucion, ante dichas instancias.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), debera comunicar a la “Beneficiaria” de la garantia, el otorgamiento de la suspension al
fiado, acompanandole las constancias respectivas que asi lo acrediten, a fin de que se encuentren en la posibilidad de
abstenerse del cobro de la fianza hastaentanto se dicte sentencia firme.

OCTAVA.- COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICION DE GARANTIAS.

El coafianzamiento o yuxtaposicion de garantias, no implicard novacion de las obligaciones asumidas por (la “Afianzadora” o la
Aseguradora”), por lo que subsistird su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumié en la
presente pdliza de fianzay en sus documentos modificatorios.

NOVENA.- CANCELACION DE LA FIANZA.

(La“Afianzadora”ola Aseguradora”),quedaraliberadade suobligacion fiadorasiempreycuando “la Contratante” le comunique
por escrito, por conducto del servidor publico facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantia por
haberse cumplido con las obligaciones a cargo del fiado y aceptado la garantia por defectos o vicios ocultos, acompanado al
mismo el acta administrativa de extincién de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito y en el supuesto de existir saldos
acargo delfiado, laliquidacién correspondiente.

El fiado podra solicitar la cancelacion de la fianza para lo cual debera presentar a (la “Afianzadora” o la Aseguradora”), el acta
administrativa de extincion de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito, y en el supuesto de existir saldos a cargo del
fiado, la liquidacién correspondiente. Cuando el fiado solicite la cancelacién derivada del pago realizado por saldos a su cargo
o por el cumplimiento de obligaciones, deberd presentar el recibo de pago correspondiente.

DECIMA.- PROCEDIMIENTOS
(La“Afianzadora” o la Aseguradora”), acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el articulo 279 de laLey de
Instituciones de Segurosy Fianzas para hacer efectiva la fianza.

DECIMA PRIMERA.- RECLAMACION.
“La Beneficiaria” podra presentar la reclamacion a que se refiere el articulo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas
en cualquier oficina, o sucursal de la Institucién y ante cualquier apoderado o representante de lamisma.

DECIMA SEGUNDA..- DISPOSICIONES APLICABLES.
Seraaplicable, a esta pdliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas lalegislacién mercantil y afaltade
disposicion expresa el Cédigo Civil Federal.



MODELO DE POLIZA DE FIANZA REQUERIDA PARA RESPONDERDE LOSDEFECTOS Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIEROTRA
RESPONSABILIDAD QUE RESULTE DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL CONTRATOS DE OBRA PUBLICA O DE
SERVICIOS RELACIONADOSCON LA MISMA

Nombre de la Afianzadora o Aseguradora

Denominacién social: enlosucesivo (la“Afianzadora” o la“Aseguradora”)
Domicilio:

Autorizacién del Gobierno Federal para operar: (nimero de oficio y fecha)

Beneficiaria:
Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publicas a favor y a disposicion de la Secretaria de Finanzas y
Tesoreria, con domicilio en calle Morelos 645, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.

La pdliza de fianza en mencion se debera enviar al correo electrénico: supervisionycontroldeobra@reynosa.gob.mx para su
revisionyensucasoaprobacion.

Fiado(s): (en caso de proposicion conjunta el nombre y datos de cada uno de ellos)
Nombre odenominacién social:

RFC:

Domicilio: (El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la péliza:
Numero: (NUmero asignado por la“Afianzadorao Aseguradora”)

Monto total Afianzado: (Conletraynumero el cualnoincluye el Impuesto al Valor Agregado)

Monto Afianzado ejercicio 2026: (Conletraynumeroelcual noincluye el Impuesto al Valor Agregado)
Monto Afianzado ejercicio 2027: (Conletray numero el cual noincluye el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha de Expedicion:

Obligacién garantizada: Responder por los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad que resulte de los
trabajos ejecutados, inclusive la calidad de los materiales empleados o de los servicios prestados por el fiado o ambos en los
términos sefnalados en el contrato objeto de esta garantia conforme a la Clausula PRIMERA de la presente pdliza de fianza.

Datos del contrato, en lo sucesivo el “Contrato”:

Numero de Contrato:

Nombre de los trabajos (Objeto):

Monto del Contrato (Conletray numero el cual noincluye el Impuesto al Valor Agregado)
Monto Contratado Ejercicio 2026: (Conletray numero el cual noincluye el Impuesto al Valor Agregado)
Monto Contratado Ejercicio 2027: (Conletraynumero el cual noincluye el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda:

Fecha desuscripcién contrato:
Plazo de ejecucioén de los trabajos:

Modificaciones mediante convenios:
En su caso monto, fechas, plazo de ejecucidon y nombre de los trabajos:
Tipo: Obra Publica y/o Servicios Relacionados con la Misma.

Obligacién contractual para la garantia de cumplimiento: serd indivisible

Procedimiento al que se sujetara la presente péliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el articulo 279 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdicciéon: Para todo lo relacionado con la presente pdliza, el fiado, el fiador y cualquier otro obligado, asi
como la “Beneficiaria”, se someteran alajurisdicciény competenciade los tribunales federales del Juzgado Séptimo de Distrito
en el Estado de Tamaulipas, con sede en la ciudad de Reynosa, renunciando al fuero que pudiera corresponderle enrazén de su
domicilio o por cualquier otra causa.

Lafianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los articulos 49, fraccién [l y 66, de laLey de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Validacion de la fianza en el portal de internet, direccién electrénica www.amig.org.mx
Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora
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CLAUSULAS GENERALES A LAS QUE SE SUJETARA LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA PARA RESPONDER DE LOS
DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE DE LOS TRABAJOS O
LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA

PRIMERA.- OBLIGACION GARANTIZADA.

Esta poliza de fianza garantiza la obligacion del fiado de responder por los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad que resulte de los trabajos ejecutados, inclusive la calidad de los materiales empleados o de los servicios
prestados por el fiado o ambos, atendiendo a todas las estipulaciones establecidas, en el “Contrato” especificado en la
caratulade esta pdlizay de sus respectivos convenios modificatorios, de conformidad con el articulo 66 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas aplicables de sureglamento.

SEGUNDA.- MONTO AFIANZADO

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), se compromete a pagar a la “Beneficiaria”, hasta el monto afianzado indicado en la
caratula de esta pdliza, que es $ (con numero y letra), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado que representa el
10% (Diez por ciento) del valor del “contrato” o en su caso del 10% delimporte total ejercido.

TERCERA.- INDEMNIZACION POR MORA.
(La“Afianzadora” o la Aseguradora”), se obliga a pagar la indemnizacion por mora por pago extemporaneo del importe de la
poéliza de fianza requerida, de conformidad con el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

CUARTA.- VIGENCIA.
La fianza permanecera vigente por un periodo de 12 (doce) meses contados a partir de entrega de los bienes o terminacion
de la prestacion de los servicios.

Asimismo, esta fianza estara vigente durante la substanciacién de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se
interpongan con origen en la obligacién garantizada hasta que se pronuncie resolucion definitiva de autoridad o tribunal
competente que haya causado ejecutoria.

La pdliza continuara vigente en caso de que se otorguen prorroga o espera al fiado para realizar correcciones, reparaciones
o reposiciones, asi como para llevar a cabo las acciones necesarias para cumplir las demas responsabilidades que garantiza
estapélizadefianza.

En el caso de que se hayan ejecutados correcciones, reparaciones, reposiciones o acciones para dar cumplimiento a las
demas responsabilidades que garantiza esta péliza, la fianza permanecera vigente por el mismo plazo mencionado en el
primer parrafo de la presente clausula, respecto de los trabajos o servicios sujetos a dichas actividades.

QUINTA.- CORRECCION, REPARACION O REPOSICION DE LOS TRABAJOS.

En caso de que se presenten defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad que resulte de los trabajos ejecutados
o de la calidad de los servicios prestados, en que hubiera incurrido el fiado en los términos sefalados en el contrato y
convenios modificatorios respectivos, “La Contratante” le otorgara, un plazo maximo de 30 (treinta) dias naturales para
efectuar la correccidn, reparacion o reposicion correspondiente o para atender cualquier otra responsabilidad, por lo la
fianza permanecera vigente durante ese tiempo.

En aquellos casos en que “La Contratante” y el fiado convengan un plazo mayor para las correcciones, reparaciones o
reposiciones correspondientes o pararesponder por cualquier otraresponsabilidad, el fiado debera notificar alainstitucion
dichacircunstanciay esta deberaotorgar lamodificacién alapodliza de fianza por escrito, para el solo efecto de hacer constar
elreferido supuesto, sin que ello afecte la continuidad de la vigencia de la pdliza.

En el supuesto de que el fiado no responda por los defectos o vicios ocultos en los trabajos ejecutados o en la calidad de los
servicios prestados o por cualquier otra responsabilidad en los términos sefialados en el “Contrato”, que le sean reportados
por “La Contratante”, (la “Afianzadora” o la Aseguradora”) se obliga a pagar los gastos en que incurra “La Contratante” por
las correcciones, reparaciones o reposiciones correspondientes o por atender cualquier otra responsabilidad hasta por la
totalidad del monto afianzado.



En caso de que el monto de la correccion, reparacion o reposiciéon correspondiente o de la atencion de cualquier otra
responsabilidad sea superior al afianzado, (la “Afianzadora” o la Aseguradora”) Unicamente respondera hasta el 100% del
monto afianzado.

SEXTA.- SUBJUDICIDAD.

(La“Afianzadora” o la Aseguradora”), realizara el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta péliza
defianza,y,ensu caso, laindemnizacién por mora de acuerdo con lo establecido en el articulo 283 de la Ley de Instituciones
de Segurosy de Fianzas, aun cuandolaobligacidonse encuentre subjudice,envirtud de procedimiento ante autoridadjudicial,
administrativaotribunal,salvo que el fiado obtenga la suspensién de su ejecucidon, ante dichas instancias.

(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), deberd comunicar a la “Beneficiaria” de la garantia, el otorgamiento de la suspensién
al fiado, acompanandole las constancias respectivas que asi lo acrediten, a fin de que se encuentren en la posibilidad de
abstenerse del cobro de la fianza hastaentanto se dicte sentencia firme.

SEPTIMA.- COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICION DE GARANTIAS.

El coafianzamiento o yuxtaposicién de garantias, no implicara novacion de las obligaciones asumidas por (la “Afianzadora’
o la Aseguradora”), por lo que subsistira su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumié en
la presente péliza de fianza y en sus documentos modificatorios.
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OCTAVA.- CANCELACION DE LAFIANZA.

(La“Afianzadora” o la Aseguradora”), quedara liberada de su obligacion fiadora una vez transcurrido doce meses a partir de
la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos, siempre y cuando “La Contratante” no hubiera notificado a (la
“Afianzadora” o la Aseguradora”), que se detectarondefectos ovicios ocultos enlostrabajos o enlacalidad delos servicios o
cualquierotraresponsabilidad enlos términos sefialados en el “Contrato”y los convenios modificatorios respectivos.

En caso de existir correccién, reparacion o reposicion por defectos o vicios ocultos en los trabajos o en la calidad de los
servicios prestados o de acciones para cumplir cualquier otra responsabilidad en los términos sefalados en el “Contrato”,
el fiado debera presentar a (la “Afianzadora” o la Aseguradora”) el acta de recepcion fisica de los trabajos, junto con la
manifestacidon expresay por escrito de “La Contratante” enla que sefiale su conformidad para cancelar estafianza, todavez
quese hanrealizado dichas actividades.

NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.
(La “Afianzadora” o la Aseguradora”), acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecucién establecido en el
articulo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para la efectividad de la presente garantia.

DECIMA.- RECLAMACION.
“La Beneficiaria” podra presentar la reclamacion a que se refiere el articulo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y
Fianzas en cualquier oficina, o sucursal de la Institucién y ante cualquier apoderado o representante de la misma.

DECIMA PRIMERA.- DISPOSICIONES APLICABLES.
Seraaplicable,aestapdliza,enlo no previsto por laLey de Instituciones de Seguros y Fianzas lalegislacion mercantil y afalta
dedisposicion expresa el Cédigo Civil Federal.



