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TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES,
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.

GENERALIDADES

LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, DEBIENDOSE
REALIZAR DE ACUERDO CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARIA EN LAS PRESENTES BASES DE
LICITACION, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TERMINOS GENERALES SE DESCRIBEN MAS
ADELANTE.

EL LICITANTE DEBERA ESTAR CERTIFICADOS POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION
(EMA), PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD, EN FORMA
GENERALY EN FORMA PARTICULAR DE CADA UNO DE SUS LABORATORISTAS.

EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAIJO, EL EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE ALGODON, ETC, PARA
LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES LABORES EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, ASi MISMO
DEBERA DE CONTAR CON UN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON
EL FIN DE TRATAR LESIONES LEVES QUE PUDIERAN OCURRIRLE A SU PERSONAL.

EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE LAS
OBRAS A QUE SE REFIERE ESTA LICITACION SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO QUE
CORRESPONDA APLICAR DE LAS NORMAS PARA MUESTREQO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES.

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISION, SE REALIZARAN TODOS LOS MUESTREOS Y VERIFICACIONES
MOTIVO DE ESTE CONTRATO, EL TRANSPORTE Y CUIDADO DE LOS ESPECIMENES DEBERA SER DE
ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y SERA RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE ADJUDICADO.

EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL
CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES

LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES PARA
QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE ACEPTE
LOS TRABAJOS; AL FINAL DE CADA UNA DE LAS OBRAS QUE SERAN VERIFICADAS MEDIANTE ESTE
CONTRATO, SE DEBERA PRESENTAR CUADERNILLO CON TODA LA INFORMACION DEL PROCESO
INCLUYENDO REPORTE FOTOGRAFICO DEL PROCESO DE MUESTREO EN OBRA, TRANSPORTE DE
ESPECIMENES, CUIDADO DE ESPECIMENES Y ENSAYE DE ESPECIMENES; ADEMAS EL REPORTE DE
RESULTADOS DEBERA CONTENER LA INFORMACION QUE MARCA LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARA UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA
CONVENCIONAL Y/O ELECTRONICA SEGUN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE ASIENTEN
SERAN: CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES, INDICACIONES DE MUESTREO Y OTRAS, ASI COMO
TODAS LAS INCIDENCIAS Y ACTOS RELEVANTES QUE SE PRESENTEN EN LA OBRA. TODAS LAS
NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA DEBERAN SER FECHADAS Y FIRMADAS POR EL
REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA Y EL REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION DE LA OBRA
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POR PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
EN CASO DE SER BITACORA ELECTRONICA LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Y EL
CONTRATANTE DEBERAN CONTAR CON SU FIRMA FIEL VIGENTE AL MOMENTO DEL CONTRATO, EL
CERTIFICADO DE VIGENCIA SE ANEXARA EN SU PROPUESTA.

EL CONTRATISTA SE SUJETARA AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y ACEPTADO
POR LA SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERA INCLUIR LOS PERIODOS DE EJECUCION
DE LAS ACTIVIDADES Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION TOTAL.

NO SERA RESPONSABILIDAD NI MOTIVO DE MULTAS PARA EL LICITANTE (LABORATORIO)
ADJUDICADO EL RETRASO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE SUS TRABAJOS CUANDO ALGCGUNO
DE LOS CONTRATISTAS DE LAS OBRAS QUE SE VERIFICARAN, POR ALGUNA RAZON TENCA UNA
FECHA DE TERMINACION MAS ALLA DE LA INDICADA PARA ESTE CONTRTO.

CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR EN SU
PROPUESTA, SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS GASTOS QUE EL LICITANTE TENGCA QUE
EFECTUAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE CADA CONCEPTO DE TRABAJO,
DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE CONTRATO.

I, EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICION DEBERA CONSIDERAR QUE:

A- EN LA EJECUCION DE LOS TRABAIJOS, DEE}ERA UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA MANO
DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGION.

B.- LOS BANCOS PARA LA EXTRACCION DE LOS MATERIALES QUE AUTORICE EL LICITANTE
ADJUDICADO DEBERAN TENER EN REGLA TODOS LOS PERMISOS DE EXPLOTACION QUE
MARCA LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE PARA EL ESTADO
DE TAMAULIPAS.

C.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PETREOS PARA SU ESTUDIO DEBERAN ESTAR
INCLUIDOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA'Y
SERAN LOS QUE PROPONGA CADA EMPRESA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO DARA LUGAR
A REVISION DE COSTOS POR PROBLEMAS CON FLETEROS DE LA REGION.

E.- DEBERA CONTAR CON LAS INSTALACIONES ADECUADAS PARA EL CORRECTO CUIDADO DE
LOS ESPECIMENES TOMADOS EN BANCO Y EN OBRA, PARA QUE ESTOS SEAN
PROCESADOS DE ACUERDO A LA NORMA QUE CORRESPONDA.

LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGCO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON
APROXIMADAS POR LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEA MOTIVO DE
RECLAMACION DEL CONTRATISTA. LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE DEBERA
REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN EN LA
REGION, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES POR
PARTE DEL CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEO Y EFICIENTE QUE
PUEDA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE A JUICIO
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
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PERSONAL DIRECTIVO. - ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR Y MANEJAR
LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON LOS REQUISITOS
DEL PROGRAMA Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE, DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL TECNICO. - ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPETRAR LOS
ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, ASI COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES Y SER
EL NECESARIO PARA ATENDER CADA UNA DE LAS OBRASQUE SE ENCUENTREN EN PROCESO DE
FORMA SIMULTANEA.

EJECUCION DEL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION O CONSERVACION:

CONJUNTO DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA CALIDAD
ESTABLECIDOS EN LOS PROYECTOS, DICHAS ACTIVIDADES COMPRENDEN PRINCIPALMENTE EL
EXAMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE UN PROCESO DE PRODUCCION, MEDIANTE
MEDICIONES, MUESTREO Y PRUEBAS, TANTO EN CAMPO COMO DE LABORATORIO, QUE
PERMITEN EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA Y SUS
ACABADOS, ASI COMO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE
UTILICEN EN SU EJECUCION, COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL PROYECTO,
PARA DECIDIR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DEL CONCEPTO Y DETERMINAR
OPORTUNAMENTE SI EL PROCESO DE PRODUCCION O EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION
SE ESTAN REALIZANDO CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO. DICHAS ACTIVIDADES
COMPRENDEN PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO, ASI
COMO LOS ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADOS, ENTRE OTRAS.

VERIFICACION DE LA CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION O CONSERVACION:

CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE PERMITEN COMPROBAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA
CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACION, RECHAZO O
CORRECCION DE CADA UNO, Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DETALLADO DE
CONTROL DE CALIDAD. DICHAS ACTIVIDADES COMPRENDEN PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS
PRUEBAS Y LOS ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADOS JUNTO CON LOS DEL CONTROL DE
LA CALIDAD.

REQUISITOS PARA EL ASEGCURAMIENTO DE CALIDAD

LOS REQUISITOS QUE REQUIERE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE PARA CALIFICAR Y APROBAR UN LABORATORIO QUE DEMUSTRE QUE TIENE LA
CAPACIDAD PARA OPERAR Y LLAVAR A CABO LAS PRUEBAS, ENSAYES O CALIBRACIONES SON
LOS SIGUIENTES:

1. ACREDITACION: ACTO MEDIANTE UNA ENTIDAD (EMA) DE ACREDITACION OTORGUE
RECONOCIMIENTO A UN LABOTATORIO QUE DESMUESTRE CAPACIDAD TECNICA Y
CONFIABILIDAD EN LA EJECUCION DE PRUEBAS, ENSAYES O CALIBRACIONES EN FORMA
CORRECTA'Y CONFIABLE.
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2. CALIBRACION: CONJUNTO DE OPERACION QUE ESTABLECEN, BAJO CONDICIONES
ESPECIFICAS, LA RELACION ENTRE LOS VALORES INDICADOS POR UN INSTRUMENTO O
SISTEMA DE MEDICION Y LOS VALORES CORRESPONDIENTES DE UN PATRON DE
REFERENCIA

3. CALIFICACION: PROCEDIMIENTO POR EL CUAL SE ASEGURA QUE UN PRODUCTO,
PROCESO, SISTEMA O SERVICIO, SE AJUSTA A LAS NORMAS, LINEAMIENTOS O
RECOMENDACIONES.

4. CALIFICACION DE LABORATORIOS: PROCEDIMIENTO INTERNO DE LA SECRETARIA DE
OBRAS, PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE LOS
LABORATORIOS ACREDITADOS, DEMUESTRAN TENER CAPICACIDAD PARA REALIZAR
PRUEBAS, ENSAYES Y CALIBRACIONES, CONFORME, CONFORME A LAS NECESIDADES DE
UN ESTIDIO U OBRA ESPECIFICOS DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y SE EXTIENDE
LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE.

5. ENSAYE: OPERACION TECNICA QUE CONSISTE EN LA DETERMINACION DE UNA O MAS
CARACTERISTICAS O DEL COMPORTAMIENTO DE UN SUELO, ROCA, MATERIAL O
FENOMENO FISICO O QUIMICO DE ACUERDO CON UN PROCEDIMIENTO ESPECIFICO
NORMALIZADO, CUYO RESULTADO DEFINE UN PARAMETRO.

6. EVALUACION DEL LABORATORIO: CONSTATACION OCULAR O COMPROBACION
MEDIANTE MUESTREO, MEDICION, PRUEBAS O ENSAYES DE LABORATORIO Y EXAMEN DE
DOCUMENTOS, QUE REALIZA PARA CONSTATAR LA CAPACIDAD Y CONFIABILIDAD DE UN
LABORATORIO

7. INSPECCION: EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS POR MEDIO DE LA
OBSERVACION Y DICTAMEN, ACOMPANADA CUANDO SE APROPIADO POR MEDICION,
PRUEBA O COMPARACION CON PATRONES.

8. PRUEBA: OPERACION TECNICA QUE CONSISTE EN CORROBORAR UNA O MAS
CARACTERISTICAS O FUNCIONES DE UN PRODUCTO, MATERIAL EQUIPO, ORCANISMO,
FENOMENO FISICO, PROCESO O SERVICIO DADO, DE ACUERDO CON UN PROCEDIMIENTO
ESPECIFICO NORMALIZADO.

9. TRAZABILIDAD: PROPIEDAD DEL RESULTADO DE UNA MEDICION POR LA CUAL SE PUEDE
ESTABLECER UNA REFERENCIA DETERMINADA A PATRONES NACIONALES O
INTERNACIONES, POR MEDIO DE UNA CADENA ININTERRUMPIDA DE COMPARACIONES,
TENIENDO TODAS LAS INCERTIDUMBRES DETERMINADAS.

10. EVALUACION O VERIFICACION: EL LICITANTE DEBERA ACREDITAR MEDIANTE
DOCUMENTO LOS ACTOS DE EVALUACION O VERIFICACION DEL LABORATORIO POR
PERITO DESIGNADO POR EL ORGANISMO CERTIFICADOR.

11. VALIDACION: CONFIRMACION DE QUE SE HAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS PARA UNA
UTILIZACION O APLICACION ESPECIFICA PREVISTA, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE DATOS
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QUE PUEDEN OBTENERSE POR MEDIO DE LA OBSERVACION, MEDICION, PRUEBA U OTROS
MEDIOS, QUE RESPALDEN LA EXISTENCIA O VERACIDAD DE LO QUE SE VERIFICA.

12. VERIFICACION DEL LABORATORIO: CONSTATACION OCULAR O COMPROBACION
MEDIANTE MUESTREO, MEDICION, PRUEBAS O ENSAYES DE LABORATORIO Y EXAMEN DE
DOCUMENTOS, QUE SE REALIZA PARA VERIFICAR LA CAPACIDAD Y CONFIABILIDAD DE UN
LABORATORIO.

13. IDENTIDAD LEGAL: EL LABORATORIO SERA LEGALMENTE IDENTIFICABLE

14. IMPARCIALIDAD, INDEPENDENCIA E INTEGRIDAD: EL LABORATORIO TENDRA
DISPOSICIONES PARA ASEGURAR QUE SU PERSONAL ESTE LIBRE DE CUALQUIER PRESION
COMERCIAL, FINANCIERA O DE OTRO TIPO, QUE PUEDA AFECTAR ADVERSAMENTE LOS
RESULTADOS DE SU TRABAJO. EVITARA CUALQUIER INFLUENCIA DE PERSONAS U
ORGANIZACION AJENAS AL LABORATORIO, SOBRE LOS RESULTADOS DE LOS EXAMENES Y
DE LAS PRUEBAS O ENSAYES.

15. ORGANIZACION: LA ORGANIZACION, ASI COMO LA DISTRIBUCION DE LA AUTORIDAD Y DE
LAS RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DEL LABORATORIO, ESTARAN DEFINIDAS EN UN
MANUAL DE ORGANIZACION. TODO EL PERSONAL ESTARA ENTERADO TANTO DE LA
EXTENSION COMO DE LAS LIMITACIONES DE SU AREA DE RESPONSABILIDAD. LA
ESTRUCTURA ORGANICA SERA TAL QUE LE PERMITA AL LABORATORIO MANTENER LA
CAPACIDAD DE EJECUTAR SATISFACTORIAMENTE SUS FUNCIONES TECNICAS, PARA LO
QUE CONTARA CON UN SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD DE SU TRABAJO, QUE ESTE
CLARAMENTE ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE ORGANIZACION Y CONSTITUIDO POR LA
INSPECCION DE CALIDAD QUE EFECTUEN LOS EJECUTORES DE LAS PRUEBAS, ENSAYES O
CALIBRACIONES DURANTE SUS LABORES.

16. ADMINISTRACION: EL LABORATORIO CONTARA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE EL
PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESENTE LICITACION, CON UN JEFE DE LABORATORIO QUE
SEA EL RESPONSABLE DE SU ADMINISTRACION Y DE SU OPERACION TECNICA Y QUE
PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARIA. SERA UN INGENIERO CIVIL CON
CEDULA PROFESIONAL, CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE LABORATORIO, QUE
CONOZCA AMPLIAMENTE TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS PRUEBAS,
ENSAYES O CALIBRACIONES QUE SE REALICEN, QUIEN NO PODRA SER SUSTITUIDO SIN LA
AUTORIZACION ESCRITA DE LA SECRETARIA Y SIEMPRE POR OTRA PERSONA CON IGUAL
PREPARACION Y EXPERIENCIA.

PERSONAL

EL PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y DE APOYQO; LAS INSTALACIONES, EQUIPO Y MATERIALES
DE LABORATORIO, ASI COMO EL EQUIPO DE TRANSPORTE, QUE SEAN ADEACUADOS Y
SUFICIENTES DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DETALLADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
QUE REQUIERE LA SECRETARIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
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QUE EL PERSONAL QUE EJECUTE EL CONTROL DE CALIDAD O LA VERIFICACION DE CALIDAD,
TENGA LA CAPACITACION Y EXPERIENCIA SUFICIENTE ASI MISMO DEBERA ESTAR CERTIFICADO
POR LA EMA'Y DEBERA ESTAR INTEGRADO COMO MINIMO POR:

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASI COMO CON
EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARIA. EL JEFE
DE CONTROL DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONTROL DE CALIDAD, ANALIZAR ESTADISTICAMENTE LOS RESULTADOS QUE SE
OBTENGAN.

JEFE DE VERIFICACION DE CALIDAD.

CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASI COMO CON
EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARIA. EL JEFE
DE VERIFICACION DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA VERIFICACION DE CALIDAD, ANALIZAR CONJUNTAMENTE Y EN
FORMA ESTADISTICA LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA
PROPIA VERIFICACION.

PERSONAL DE LABORATORIO

LOS RESPONSABLES DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA VERIFICACION DE CALIDAD, CONTARAN
CON LOS LABORATORISTAS Y AYUDANTES DE LABORATORIO, SUFICIENTES PARA ATENDER
TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA EN LOS ASPECTOS DE MUESTREO; MANEJO, TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO Y PREPARACION DE LAS MUESTRAS; EJECUCION DE LAS PRUEBAS DE CAMPO
Y LABORATORIO; MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO, ENTE OTROS.
EL PERSONAL DE LABORATORIO ESTARA CAPACITADO, Y ACREDITARA, MEDIANTE EVALUACIONES
ANTE EL JEFE DE VERIFICACION DE CALIDAD O EL JEFE DE LA UNIDAD DE LABORATORIOS S|
CORRESPONDE AL GRUPO DE VERIFICACION DE CALIDAD, EL CONOCIMIENTO DE LAS PRUEBAS Y
PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPENE.

INSTALACIONES

DEBERAN TENER EN SUS INSTALACIONES: AREAS PARA ALMACENAMIENTO, PREPARACION Y
PRUEBA DE LAS MUESTRAS, ASI COMO EQUIPOS CON CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE;
FUENTES DE ENERGIA Y DE ILUMINACION; Y CUANDO SEA NECESARIO, SISTEMAS DE
COMUNICACION, DE CONTROL DE TEMPERATURA Y DE VENTILACION, QUE PERMITAN LA
CORRECTA EJECUCION DE LAS PRUEBAS.

LAS MUESTRAS SE TRANSPORTARAN DEL SITIO DE SU OBTENCION AL LABORATORIO Y SE
ALMANCERAN DE TAL MODO QUE NO SE ALTEREN, GOLPEEN O DANEN. AL RECIBIRLAS EN
LABORATORIO, SE REGISTRARAN ASENTANDO EL NOMBRE DE LA OBRA, EL NUMERO DE
IDENTIFICACION QUE SE LES ASIGNE, EL TIPO DE MUESTRA, EL MATERIAL'YY CONCEPTO DE OBRA A
QUE PERTENECE, EL SITIO DE DONDE SE OBTUVO, LA FECHA DEL MUESTREO Y LAS
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OBSERVACIONES PERTINENTES. TODOS LOS REGISTROS DE MUESTRAS ESTARAN EN EL
LABORATORIO A DISPOSICION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE.

DE EXISTIR INCERTIDUMBRE SOBRE LA VALIDEZ DE UNA MEDION, PRUEBA O MUESTRA, O DUDA
RESPECTO, SE DEBERA CORREGIR INMEDIATAMENTE CON UNA PRUEBA O MUESTREO NUEVO
LAS VARIACIONES QUE PUDIERAN PRESENTARSE, TANTO EN LOS PROCESOS DE PRODUCCION O
EN LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS PARA NO AFECTAR LA CALIDAD DE LA OBRA..

EN EL CASO DE POSIBLES CAUSAS DE FALLAS, OBTENIDAS EN LAS PRUEBAS O MUESTREO DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJOS, EL CONTRATISTA DEBERA INFORMAR INMEDIATAMENTE POR
ESCRITO A ESTA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE,
PARA INFORMAR A SU VEZ A LA EMPRESA QUE EJECUTA DICHOS CONCEPTOS DE OBRA.

EQUIPOY MATERIAL

EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE
CALIDAD, ESTARA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA SU USO, CALIBRADO, LIMPIO, COMPLETO EN
TODAS SUS PARTES Y SIN DESGASTE. TODOS LOS MATERIALES A EMPLEAR SERAN DE CALIDAD,
CONSIDERANDO SIEMPRE LA FECHA DE SU CADUCIDAD.

SE CONTARA CON UN SISTEMA DOCUMENTADO PARA LA IDENTIFICACION UNICA DE LOS
ELEMENTOS CALIBRADOS O VERIFICADOS DEL EQUIPO, PARA ASEGURAR QUE EN NINGUN
MOMENTO EXISTAN CONFUSIONES EN SU IDENTIDAD. ESOS ELEMENTOS ESTARAN, CUANDO SEA
POSIBLE, ETIQUETADOS, MARCADOS O IDENTIFICADOS EN ALCUNA FORMA PARA INDICAR SU
ESTADO DE CALIBRACION, LO QUE VERIFICARA EL ENCARGADO DE LA VALIDACION DE LA
CALIDAD DEL LABORATORIO.

SE MANTEDRA UN REGISTRO PERMANENTE ACTUALIZADO DE CADA ELEMENTO DEL EQUIPO Y DE
TODOS LOS PATRONES DE MEDICION DE REFERENCIA SIGNIFICATIVOS PARA EL DESARROLLO DE
LA PRUEBAS, ENSAYES O CALIBRACIONES. LOS REGISTRO INCLUIRAN:

NOMBRE DEL ELEMENTO DEL EQUIPO O PATRONES DE MEDICION DE REFERENCIA

NOMBRE DEL FABRICANTE, TIPO Y NUMERO DE SERIE U OTRA IDENTIFICACION UNICA

FECHA DE RECIBO Y FECHA DE PUESTA EN SERVICIO

LOCALIZACION REAL

ESTADO EN QUE RECIBIO EN EL LABORATORIO (NUEVO, USADO, REHABILITADO)

CUANDO SEA NECESARIAS, COPIA DE LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE

CONDICION DEL ELEMENTO PARA SU CALIBRACION, PRUEBA O ENSAYE, INCLUYENDO
CUALQUIER ANOMALIA O DESVIACION DE LA CONDICION, ESTABLECIDA, SEGUN SE PRESCRIBA
EN EL PROCEDIMIENTO PERTINENTE DE CALIBRACION, PRUEBA O ENSAYE.

FECHAS, RESULTADOS Y CERTIFICACIONES DE LA CALIBRACIONES O VERIFICACIONES, ASI COMO
FECHA DE LA PROXIMA CALIBRACION O VERIFICACION.

DETALLES DEL MANTENIMIENTO REALIZADO Y DEL PLANEADO PARA FUTURO.

HISTORIAL DE CUALQUIER DANO, MAL FUNCIONAMIENTO, MODIFICACION O REPARACION.
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EL LABORATORIO ESTARA PROVISTO CON TODOS LOS MATERIALES CONSUMIBLES REQUERIDOS
PARA EL DESARROLLO CORRECTO DE LAS PRUEBAS, ENSAYES Y CALIBRACIONES, EN CANTIDAD
SUFICIENTE PARA ATENDER TODOS LOS FRENTES DEL ESTUDIO O LA OBRA.

CUALQUIER MATERIAL QUE SEA INCORRECTAMENTE MANEJADO, PROPORCIONES RESULTADOS
SOSPECHOSOS, SE HAYA DEMOSTRADO QUE ESTA DEFECTUOSO O HAYA SIDO CONTAMINADO,
SERA DESECHADO Y RETIRADO DEL LABORATORIO O, EN SU CASO, LIMPIADO Y CALIBRADO
ANTES DE SER UTILIZADO.

VEHICULOS DE TRANSPORTE

LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE DEBEN SER ADECUADOS PARA TRASLADAR, EN FORMA
EFICIENTE Y SECURA, AL PERSONAL, AL EQUIPO Y A LOS MATERIALES PARA EL CONTROL DE
CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD, ASi COMO LAS MUESTRAS QUE SE OBTENGAN.
SU NUMERO HA DE SER SUFICIENTE PARA ATENDER TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA, SER
UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LAS FUNCIONES MENCIONADAS, ASi COMO ESTAR Y SER
MANTENIDOS EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA
OBRA.

INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD

EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD ELABORARA LOS INFORMES QUE SE INDICAN A
CONTINUACION, EN LOS QUE SE PRESENTEN, MEDIANTE TABLAS, GRAFICAS, CROQUIS Y
FOTOGRAFIAS, LOS RESULTADOS DE LAS MEDICIONES Y PRUEBAS EJECUTADOS, INCLUYENDO LA
INFORMACION NECESARIA PARA SU INTERPRETACION: LAS CARTAS DE CONTROL Y LOS ANALISIS
ESTADISTICOS REALIZADOS; EN SU CASO, LAS ACCIONES Y LOS TRATAMIENTOS DE LOS
ELEMENTOS RECHAZADOS DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO ANALIZADO; Y EL DICTAMEN DE
CALIDAD.

EN CADA INFORME SE INCLUIRAN ADEMAS EL NOMBRE DE LA OBRA (NOMBRE DE LA CALLE,
ENTRE CALLES. COLONIAY CONTRATISTA) EL NUMERO Y LA FECHA DEL INFORME, EL NOMBRE DEL
LABORATISTA QUE HAYA REALIZADO LAS PRUEBAS, ASI COMO EL NOMBRE Y LA FIRMA DEL JEFE
DE CONTROL DE CALIDAD, QUIEN LOS ENTREGARA A LA SUPERVISION DE OBRA A MAS TARDAR
EL DIA SIGUIENTE DE SU ELABORACION, EL SUPERVISOR DE OBRA ASENTARA EN LA BITACORA DE
OBRA LA FECHA'Y HORA EN QUE LO RECIBA, ASI COMO SU FIRMA.

EL CONTRATISTA EMITIRA UN DICTAMEN QUE CERTIFIQUE QUE LOS CONCEPTOS DE TRABAJOS
HA SIDO EJECUTADO DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES, DE LOS
ACABADOS Y LAS TOLERANCIAS GEOMETRICAS, ESPECIFICADAS EN EL PROYECTO. INCLUIRAN
MEMORIA FOTOGCRAFICA QUE MUESTRE LOS ASPECTOS MAS RELEVANTES DEL CONTROL DE
CALIDAD Y LOS DEMAS DOCUMENTOS QUE CONSIDERE NECEARIOS, LOS INFORMES DEBERAN
ESTAR FIRMADOS POR EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD.

AL CIERRE DE LA OBRA EL CONTRATISTA ELABORARA UN INFORME FINAL POR OBRA QUE
CONTENDRA COMO MINIMO LOS OBIJETIVOS, ALCANCES Y DESCRIPCION SUCINTA DE LOS
TRABAJOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EJECUTADOS DESDE EL INICIO Y FINAL DE CADA
OBRA, INCLUYENDO LOS REALIZADOS PARA EL CONTROL INTERNO, LAS CARTAS DE CONTROL DE
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LAS MEDICIONES Y PRUEBAS REALIZADAS Y LOS RESULTADOS DE LOS ANALISIS ESTADISTICOS
EFECTUADOS EN TODA LA OBRA.

DICTAMEN FINAL QUE CERTIFIQUE QUE LA OBRA SE EJECUTO DE ACUERDO CON LAS
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES, DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, DE LOS
CONCEPTOS DE OBRA, DE LOS ACABADOS Y LAS TOLERANCIAS GEOMETRICAS ESPECIFICADAS EN
EL PROYECTO. QUE DEBERA CONTENER MEMORIA FOTOGRAFICA QUE MUESTRE LOS ASPECTOS
RELEVANTES POR CADA CONCEPTO DE OBRA TERMINADA, DICHO INFORME FINAL SERA
FIRMADO POR EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

3010018 MUESTREO ENSAYE E INFORME DE CALIDAD DE MATERIALES PETREOS PARA
BASES HIDRAULICAS, NORMA N.CMT.4.02.002/16 CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES, MATERIALES PARA PAVIMENTOS, MATERIALES PARA BASES
HIDRAULICAS. DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE.
INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAIJOS.

EJECUCION: UNA VEZ QUE LA SECRETARIA ADJUDIQUE UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA
DEL RUBRO DE PAVIMENTOS, SE HARA LLEGAR AL LABORATORIO UNA COPIA
TANTO DEL CATALOGCO DE CONCEPTOS DE LA OBRA COMO DEL PROYECTO
EJECUTIVO PARA QUE ESTE IDENTIFIQUE CADA UNO DE LOS PRAMETROS
SOBRE LAS CUALES DEBERA LLEVAR SU CONTROL DE CALIDAD.

A) CALIDAD DE LOS MATERIALES USADOS PARA BASES HIDRAULICAS

SE DEBERA GARANTIZAR QUE EL MATERIAL USADO EN LA BASE HIDRAULICA,
CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN LA NORMA
N.CMT.4.02.002/16 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES, MATERIALES PARA
PAVIMENTOS, MATERIALES PARA BASES HIDRAULICAS. DE LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE.

LA INTENSIDAD O FRECUENCIA DE LOS MUESTREOS DEBERA SER DE ACUERDO
A LO INDICADO EN EL INCISO H.3.1 DE LA NORMA N.CTR.CAR.1.04.002/00 DE LA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE.

EL LABORATORIO DEBERA TENER EL SUFICIENTE PERSONAL PARA ATENDER
CADA UNA DE LAS OBRAS SOLICITADAS,

NO SERA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA EL SOLICITAR EL
SERVICIO DEL LABORATORIO, YA QUE EL LABORATORIO ADJUDICADO DEBERA
LLEVAR UN SEGUIMIENTO DE CADA UNA DE LAS ETAPA DE LA OBRA, PARA QUE
SU PERSONAL REALICE LOS MUESTREOS EN EL MOMENTO QUE SEAN
REQUERIDOS Y SIN TIEMPO DE ESPERA.
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EL LABORATORIO DEBERA INCLUIR EN SUS COSTOS, LA TOMA DE MUESTRAS, SU
CUIDADO, EL ENSAYE DE LAS MISMAS Y DEBERA PRESENTAR UN REPORTE POR
ESCRITO DE LOS RESULTADOS DE ESTAS A LA DIRECCION DE SUPERVISION DE
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE DE ESTE MUNICIPIO.

TODOS LOS EQUIPOS QUE EL LABORATORIO USE PARA EL ENSAYE DE LAS
MUESTRAS DEBERAN TENER EL CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE.

EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATISTA ASIGNADO A LA OBRA NO
LOGRE LOS STANDARES DE CALIDAD SOLICITADOS, EL LABORATORIO DEBERA
DICTAMINAR AL RESPECTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA CONSIDERANDO CADA MUESTRA TOMADA Y ENSAYADA LA UNIDAD
SERA EL ANALISIS (ANALISIS).

BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES QUE ESTABLECE EL
CONTRATO, PARA EL ANALISIS (ANALISIS)

3010019 MUESTREO, ENSAYE E INFORME DE GRADO DE COMPACTACION DE
TERRACERIAS DE ACUERDO A LA NORMA M.MMP.1.08/03 INCISO J y K METODOS
DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE
OBRA HERRAMIENTA'Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

EJECUCION: UNA VEZ QUE LA SECRETARIA ADJUDIQUE UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA
DEL RUBRO DE PAVIMENTOS, SE HARA LLEGAR AL LABORATORIO UNA COPIA
TANTO DEL CATALOGCO DE CONCEPTOS DE LA OBRA COMO DEL PROYECTO
EJECUTIVO PARA QUE ESTE IDENTIFIQUE CADA UNO DE LOS PARAMETROS
SOBRE LAS CUALES DEBERA LLEVAR SU CONTROL DE CALIDAD.

PARA ESTE CONCEPTO EL LABORATORIO ADJUDICADO DEBERA LLEVAR EL
CONTROL DE LAS COMPACTACIONES, EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE LA
PRUEBA SE DEBERA LLEVAR DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NORMA
M.MMP.1.08/03 INCISO J y K METODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE
MATERIALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE.

LA INTENSIDAD O FRECUENCIA DE LOS MUESTREOS DEBERA SER DE ACUERDO
A LO INDICADO EN EL INCISO H.3.1 DE LA NORMA N.CTR.CAR.1.04.002/00 DE LA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE.

EL LABORATORIO DEBERA TENER EL SUFICIENTE PERSONAL PARA ATENDER
CADA UNA DE LAS OBRAS SOLICITADAS,
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NO SERA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA EL SOLICITAR EL
SERVICIO DEL LABORATORIO, YA QUE EL LABORATORIO ADJUDICADO DEBERA
LLEVAR UN SECUIMIENTO DE CADA UNA DE LAS ETAPA DE LA OBRA, PARA QUE
SU PERSONAL REALICE LOS MUESTREOS EN EL MOMENTO QUE SEAN
REQUERIDOS Y SIN TIEMPO DE ESPERA.

EL LABORATORIO DEBERA INCLUIR EN SUS COSTOS, LA TOMA DE MUESTRAS, SU
CUIDADO, EL ENSAYE DE LAS MISMAS Y DEBERA PRESENTAR UN REPORTE POR
ESCRITO DE LOS RESULTADOS DE ESTAS A LA DIRECCION DE SUPERVISION DE
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE DE ESTE MUNICIPIO.

TODOS LOS EQUIPOS QUE EL LABORATORIO USE PARA EL ENSAYE DE LAS
MUESTRAS DEBERAN TENER EL CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE.

EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATISTA ASIGNADO A LA OBRA NO
LOGRE LOS STANDARES DE CALIDAD SOLICITADOS, EL LABORATORIO DEBERA
DICTAMINAR AL RESPECTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA CONSIDERANDO CADA MUESTRA TOMADA Y ENSAYADA LA UNIDAD
SERA EL ANALISIS (ANALISIS).

BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES QUE ESTABLECE EL
CONTRATO, PARA EL ANALISIS (ANALISIS).

3010020 MUESTREO, ENSAYE E INFORME DE CALIDAD DE MATERIALES A USAR EN LA
CONSTRUCCION DE CAPA DE SUBBASE DE ACUERDO A PARAMETROS
SOLICITADOS EN PROYECTO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

EJECUCION: UNA VEZ QUE LA SECRETARIA ADJUDIQUE UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA
DEL RUBRO DE PAVIMENTOS, SE HARA LLEGAR AL LABORATORIO UNA COPIA
TANTO DEL CATALOGCO DE CONCEPTOS DE LA OBRA COMO DEL PROYECTO
EJECUTIVO PARA QUE ESTE IDENTIFIQUE CADA UNO DE LOS PARAMETROS
SOBRE LAS CUALES DEBERA LLEVAR SU CONTROL DE CALIDAD.

3010020
PARA GARANTIZAR LA CORRECTA COMPACTACION DE LA SUBBASE EL
PROCEDIMIENTO DE MUESTREO SE DEBERA LLEVAR DE ACUERDO A LO
INDICADO EN LA NORMA M.MMP.1.08/03 INCISO J y K METODOS DE MUESTREO
Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTE.
LA INTENSIDAD O FRECUENCIA DE LOS MUESTREOS DEBERA SER DE ACUERDO
A LO INDICADO EN EL INCISO H.3.1 DE LA NORMA N.CTR.CAR.1.04.002/00 DE LA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE.
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EL LABORATORIO DEBERA TENER EL SUFICIENTE PERSONAL PARA ATENDER
CADA UNA DE LAS OBRAS SOLICITADAS,

NO SERA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA EL SOLICITAR EL
SERVICIO DEL LABORATORIO, YA QUE EL LABORATORIO ADJUDICADO DEBERA
LLEVAR UN SECGUIMIENTO DE CADA UNA DE LAS ETAPA DE LA OBRA, PARA QUE
SU PERSONAL REALICE LOS MUESTREOS EN EL MOMENTO QUE SEAN
REQUERIDOS Y SIN TIEMPO DE ESPERA.

EL LABORATORIO DEBERA INCLUIR EN SUS COSTOS, LA TOMA DE MUESTRAS, SU
CUIDADO, EL ENSAYE DE LAS MISMAS Y DEBERA PRESENTAR UN REPORTE POR
ESCRITO DE LOS RESULTADOS DE ESTAS A LA DIRECCION DE SUPERVISION DE
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE DE ESTE MUNICIPIO.

TODOS LOS EQUIPOS QUE EL LABORATORIO USE PARA EL ENSAYE DE LAS
MUESTRAS DEBERAN TENER EL CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE.

EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATISTA ASIGNADO A LA OBRA NO
LOGRE LOS STANDARES DE CALIDAD SOLICITADOS, EL LABORATORIO DEBERA
DICTAMINAR AL RESPECTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA CONSIDERANDO CADA MUESTRA TOMADA Y ENSAYADA LA UNIDAD
SERA EL ANALISIS (ANALISIS).

BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES QUE ESTABLECE EL
CONTRATO, PARA EL ANALISIS (ANALISIS).

3010020 CONTROL DE CALIDAD EN CAPA DE SUB BASE DE VIALIDADES, INCLUYE ESTUDIO
DE CALIDAD DEL MATERIAL, PRUEBA DE COMPACTACION, TOMA DE MUESTRAS,
ENSAYE DE LAS MISMAS Y REPORTE DE RESULTADOS, ADEMAS TODOS LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EJECUCION: UNA VEZ QUE LA SECRETARIA ADJUDIQUE UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA
DEL RUBRO DE PAVIMENTOS, SE HARA LLEGAR AL LABORATORIO UNA COPIA
TANTO DEL CATALOGCO DE CONCEPTOS DE LA OBRA COMO DEL PROYECTO
EJECUTIVO PARA QUE ESTE IDENTIFIQUE CADA UNO DE LOS PARAMETROS
SOBRE LAS CUALES DEBERA LLEVAR SU CONTROL DE CALIDAD.

PARA LA CAPA DE SUB BASE SE CONTROLARAN LOS SIGUIENTES RUBROS:

CALIDAD DE LOS MATERIALES PARA CAPA DE SUBBASE
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SE DEBERA GCARANTIZAR QUE EL MATERIAL USADO EN LA SUBBASE, POR SER
MATERIAL DE LA REGION, CUMPLA COMO MINIMO CON LOS SICUIENTES
PARAMETROS: 1.- LIMITE LIQUIDO MENOR DEL 40% 2.- INDICE PLASTICO MENOR
DEL12% Y VALOR RELATIVO DE SOPORTE O CBR MAYOR DEL 30%,

LOS PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR ESTOS VALORES SERAN LOS
INDICADOS POR LA NORMATIVIDAD DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTE: 1.- M.MMP.1.04.03 CONTENIDO DE AGUA 2.- M.MMP.1.07.07
LIMITES DE CONSISTENCIA'Y 3.- M.MMMP.1.11.16 VALOR SOPORTE DE CALIFORNIA
Y EXPANSION.

LOS PROCEDIMIENTOS PARA GCARANTIZAR ESTOS CARACTERISTICAS SERAN
LOS INDICADOS POR LA NORMATIVIDAD DE LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE: 1.- M.MMP.1.04.03 CONTENIDO DE AGUA 2.-
M.MMP.1.07.07 LIMITES DE CONSISTENCIA'Y 3.- M.MMP.1.11.16 VALOR SOPORTE
DE CALIFORNIA'Y EXPANSION.

EL LABORATORIO DEBERA TENER EL SUFICIENTE PERSONAL PARA ATENDER
CADA UNA DE LAS OBRAS SOLICITADAS,

NO SERA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA EL SOLICITAR EL
SERVICIO DEL LABORATORIO, YA QUE EL LABORATORIO ADJUDICADO DEBERA
LLEVAR UN SEGUIMIENTO DE CADA UNA DE LAS ETAPA DE LA OBRA, PARA QUE
SU PERSONAL REALICE LOS MUESTREOS EN EL MOMENTO QUE SEAN
REQUERIDOS Y SIN TIEMPO DE ESPERA.

EL LABORATORIO DEBERA INCLUIR EN SUS COSTOS, LA TOMA DE MUESTRAS, SU
CUIDADO, EL ENSAYE DE LAS MISMAS Y DEBERA PRESENTAR UN REPORTE POR
ESCRITO DE LOS RESULTADOS DE ESTAS A LA DIRECCION DE SUPERVISION DE
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE DE ESTE MUNICIPIO.

TODOS LOS EQUIPOS QUE EL LABORATORIO USE PARA EL ENSAYE DE LAS
MUESTRAS DEBERAN TENER EL CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE.

EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATISTA ASIGNADO A LA OBRA NO
LOGRE LOS STANDARES DE CALIDAD SOLICITADOS, EL LABORATORIO DEBERA
DICTAMINAR AL RESPECTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA CONSIDERANDO CADA MUESTRA TOMADA Y ENSAYADA LA UNIDAD
SERA EL ANALISIS (ANALISIS).

BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES QUE ESTABLECE EL
CONTRATO, PARA EL ANALISIS (ANALISIS).
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3010021 MUESTREO, ENSAYE E INFORMES DE GRADO DE COMPACTACION DE SUBBASES

DE ACUERDO A LA NORMA M.MMP.1.08/03 INCISO J y K METODOS DE MUESTREO
Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTE. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA
Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

EJECUCION: UNA VEZ QUE LA SECRETARIA ADJUDIQUE UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA
DEL RUBRO DE PAVIMENTOS, SE HARA LLEGAR AL LABORATORIO UNA COPIA
TANTO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA COMO DEL PROYECTO
EJECUTIVO PARA QUE ESTE IDENTIFIQUE CADA UNO DE LOS PARAMETROS
SOBRE LAS CUALES DEBERA LLEVAR SU CONTROL DE CALIDAD.

COMPACTACION DE SUBBBASES.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA COMPACTACION DE LA SUBBASE EL
PROCEDIMIENTO DE MUESTREO SE DEBERA LLEVAR DE ACUERDO A LO
INDICADO EN LA NORMA M.MMP.1.08/03 INCISO J y K METODOS DE MUESTREO
Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTE.

LA INTENSIDAD O FRECUENCIA DE LOS MUESTREOS DEBERA SER DE ACUERDO
A LO INDICADO EN EL INCISO H.3.1 DE LA NORMA N.CTR.CAR.1.04.002/00 DE LA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE.

EL LABORATORIO DEBERA TENER EL SUFICIENTE PERSONAL PARA ATENDER
CADA UNA DE LAS OBRAS SOLICITADAS,

NO SERA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA EL SOLICITAR EL
SERVICIO DEL LABORATORIO, YA QUE EL LABORATORIO ADJUDICADO DEBERA
LLEVAR UN SEGUIMIENTO DE CADA UNA DE LAS ETAPA DE LA OBRA, PARA QUE
SU PERSONAL REALICE LOS MUESTREOS EN EL MOMENTO QUE SEAN
REQUERIDOS Y SIN TIEMPO DE ESPERA.

EL LABORATORIO DEBERA INCLUIR EN SUS COSTOS, LA TOMA DE MUESTRAS, SU
CUIDADO, EL ENSAYE DE LAS MISMAS Y DEBERA PRESENTAR UN REPORTE POR
ESCRITO DE LOS RESULTADOS DE ESTAS A LA DIRECCION DE SUPERVISION DE
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE DE ESTE MUNICIPIO.

TODOS LOS EQUIPOS QUE EL LABORATORIO USE PARA EL ENSAYE DE LAS
MUESTRAS DEBERAN TENER EL CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE.

EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATISTA ASIGNADO A LA OBRA NO
LOGRE LOS STANDARES DE CALIDAD SOLICITADOS, EL LABORATORIO DEBERA
DICTAMINAR AL RESPECTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA CONSIDERANDO CADA MUESTRA TOMADA Y ENSAYADA LA UNIDAD
SERA EL ANALISIS (ANALISIS).
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BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES QUE ESTABLECE EL
CONTRATO, PARA EL ANALISIS (ANALISIS).

3010022 MUESTREO, ENSAYE E INFORME DE GRADO DE COMPACTACION DE BASES
MEJORADAS EXISTENTES DE ACUERDO A LA NORMA M.MMP.1.08/03 INCISO J y K
METODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE
OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.

EJECUCION: UNA VEZ QUE LA SECRETARIA ADJUDIQUE UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA
DEL RUBRO DE PAVIMENTOS, SE HARA LLEGAR AL LABORATORIO UNA COPIA
TANTO DEL CATALOGCO DE CONCEPTOS DE LA OBRA COMO DEL PROYECTO
EJECUTIVO PARA QUE ESTE IDENTIFIQUE CADA UNO DE LOS PARAMETROS
SOBRE LAS CUALES DEBERA LLEVAR SU CONTROL DE CALIDAD.

COMPACTACION DE BASES MEJORADAS.

PARA GCARANTIZAR LA CORRECTA COMPACTACION DE LA SUBBASE EL
PROCEDIMIENTO DE MUESTREO SE DEBERA LLEVAR DE ACUERDO A LO
INDICADO EN LA NORMA M.MMP.1.08/03 INCISO J y K METODOS DE MUESTREO
Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTE.

LA INTENSIDAD O FRECUENCIA DE LOS MUESTREOS DEBERA SER DE ACUERDO
A LO INDICADO EN EL INCISO H.3.1 DE LA NORMA N.CTR.CAR.1.04.002/00 DE LA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE.

EL LABORATORIO DEBERA TENER EL SUFICIENTE PERSONAL PARA ATENDER
CADA UNA DE LAS OBRAS SOLICITADAS,

NO SERA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA EL SOLICITAR EL
SERVICIO DEL LABORATORIO, YA QUE EL LABORATORIO ADJUDICADO DEBERA
LLEVAR UN SEGUIMIENTO DE CADA UNA DE LAS ETAPA DE LA OBRA, PARA QUE
SU PERSONAL REALICE LOS MUESTREOS EN EL MOMENTO QUE SEAN
REQUERIDOS Y SIN TIEMPO DE ESPERA.

EL LABORATORIO DEBERA INCLUIR EN SUS COSTOS, LA TOMA DE MUESTRAS, SU
CUIDADO, EL ENSAYE DE LAS MISMAS Y DEBERA PRESENTAR UN REPORTE POR
ESCRITO DE LOS RESULTADOS DE ESTAS A LA DIRECCION DE SUPERVISION DE
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE DE ESTE MUNICIPIO.

TODOS LOS EQUIPOS QUE EL LABORATORIO USE PARA EL ENSAYE DE LAS
MUESTRAS DEBERAN TENER EL CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE.
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EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATISTA ASICNADO A LA OBRA NO
LOGRE LOS STANDARES DE CALIDAD SOLICITADOS, EL LABORATORIO DEBERA
DICTAMINAR AL RESPECTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA CONSIDERANDO CADA MUESTRA TOMADA Y ENSAYADA LA UNIDAD
SERA EL ANALISIS (ANALISIS).

BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES QUE ESTABLECE EL
CONTRATO, PARA EL ANALISIS (ANALISIS).

3010023 MUESTREO, ENSAYE E INFORME DE GRADO DE COMPACTACION DE BASES
HIDRAULICAS DE ACUERDO A LA NORMA M.MMP.1.08/03 INCISO J y K METODOS
DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE
OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

EJECUCION: UNA VEZ QUE LA SECRETARIA ADJUDIQUE UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA
DEL RUBRO DE PAVIMENTOS, SE HARA LLEGAR AL LABORATORIO UNA COPIA
TANTO DEL CATALOGCO DE CONCEPTOS DE LA OBRA COMO DEL PROYECTO
EJECUTIVO PARA QUE ESTE IDENTIFIQUE CADA UNO DE LOS PARAMETROS
SOBRE LAS CUALES DEBERA LLEVAR SU CONTROL DE CALIDAD.

COMPACTACION DE BASES HIDRAULICAS.

PARA GCARANTIZAR LA CORRECTA COMPACTACION DE LA SUBBASE EL
PROCEDIMIENTO DE MUESTREO SE DEBERA LLEVAR DE ACUERDO A LO
INDICADO EN LA NORMA M.MMP.1.08/03 INCISO J y K METODOS DE MUESTREO
Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTE.

LA INTENSIDAD O FRECUENCIA DE LOS MUESTREOS DEBERA SER DE ACUERDO
A LO INDICADO EN EL INCISO H.3.1 DE LA NORMA N.CTR.CAR.1.04.002/00 DE LA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE.

EL LABORATORIO DEBERA TENER EL SUFICIENTE PERSONAL PARA ATENDER
CADA UNA DE LAS OBRAS SOLICITADAS,

NO SERA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA EL SOLICITAR EL
SERVICIO DEL LABORATORIO, YA QUE EL LABORATORIO ADJUDICADO DEBERA
LLEVAR UN SEGUIMIENTO DE CADA UNA DE LAS ETAPA DE LA OBRA, PARA QUE
SU PERSONAL REALICE LOS MUESTREOS EN EL MOMENTO QUE SEAN
REQUERIDOS Y SIN TIEMPO DE ESPERA.

EL LABORATORIO DEBERA INCLUIR EN SUS COSTOS, LA TOMA DE MUESTRAS, SU
CUIDADO, EL ENSAYE DE LAS MISMAS Y DEBERA PRESENTAR UN REPORTE POR
ESCRITO DE LOS RESULTADOS DE ESTAS A LA DIRECCION DE SUPERVISION DE
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LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE DE ESTE MUNICIPIO.

TODOS LOS EQUIPOS QUE EL LABORATORIO USE PARA EL ENSAYE DE LAS
MUESTRAS DEBERAN TENER EL CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE.

EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATISTA ASIGNADO A LA OBRA NO
LOGRE LOS STANDARES DE CALIDAD SOLICITADOS, EL LABORATORIO DEBERA
DICTAMINAR AL RESPECTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA CONSIDERANDO CADA MUESTRA TOMADA Y ENSAYADA LA UNIDAD
SERA EL ANALISIS (ANALISIS).

BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES QUE ESTABLECE EL
CONTRATO, PARA EL ANALISIS (ANALISIS).

3010024 MUESTREO, ENSAYE E INFORME DE CALIDAD DE CONCRETOS FLEXIBLES
MEDIANTE METODO MARSHALL PARA MEZCLAS ASFALTICAS ESTE
PROCEDIMIENTO SE DEBERA EJECUTAR DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL
LIBRO 6 012-D.05 DE NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES,
EQUIPOS Y SISTEMAS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE.
INCLUYE TODOS LOS MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

EJECUCION: UNA VEZ QUE LA SECRETARIA ADJUDIQUE UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA
DEL RUBRO DE PAVIMENTOS, SE HARA LLEGAR AL LABORATORIO UNA COPIA
TANTO DEL CATALOGCO DE CONCEPTOS DE LA OBRA COMO DEL PROYECTO
EJECUTIVO PARA QUE ESTE IDENTIFIQUE CADA UNO DE LOS PARAMETROS
SOBRE LAS CUALES DEBERA LLEVAR SU CONTROL DE CALIDAD.

CALIDAD DE LOS CONCRETOS ASFALTICOS.

SE DEBERA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL CONCRETO ASFALTICO USADO
MEDIANTE EL METODO MARSHALL PARA MEZCLAS ASFALTICAS ESTE
PROCEDIMIENTO SE DEBERA EJECUTAR DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL
LIBRO 6 O012-D.0O5 DE NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS
MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTE.

LA INTENSIDAD O FRECUENCIA DE MUESTREO SERA LA INDICADA EN EL INCISO
G.2 DE LA NORMA N.CMT.4.05.003/16 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES,
MATERIALES PARA PAVIMENTOS, MATERIALES ASFALTICOS ADITIVOS Y
MEZCLAS, CALIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA CARRETERAS DE LA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE.

EL LABORATORIO DEBERA TENER EL SUFICIENTE PERSONAL PARA ATENDER
CADA UNA DE LAS OBRAS SOLICITADAS,
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NO SERA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA EL SOLICITAR EL
SERVICIO DEL LABORATORIO, YA QUE EL LABORATORIO ADJUDICADO DEBERA
LLEVAR UN SECGUIMIENTO DE CADA UNA DE LAS ETAPA DE LA OBRA, PARA QUE
SU PERSONAL REALICE LOS MUESTREOS EN EL MOMENTO QUE SEAN
REQUERIDOS Y SIN TIEMPO DE ESPERA.

EL LABORATORIO DEBERA INCLUIR EN SUS COSTOS, LA TOMA DE MUESTRAS, SU
CUIDADO, EL ENSAYE DE LAS MISMAS Y DEBERA PRESENTAR UN REPORTE POR
ESCRITO DE LOS RESULTADOS DE ESTAS A LA DIRECCION DE SUPERVISION DE
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE DE ESTE MUNICIPIO.

TODOS LOS EQUIPOS QUE EL LABORATORIO USE PARA EL ENSAYE DE LAS
MUESTRAS DEBERAN TENER EL CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE.

EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATISTA ASIGNADO A LA OBRA NO
LOGRE LOS STANDARES DE CALIDAD SOLICITADOS, EL LABORATORIO DEBERA
DICTAMINAR AL RESPECTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA CONSIDERANDO CADA MUESTRA TOMADA Y ENSAYADA LA UNIDAD
SERA EL ANALISIS (ANALISIS).

BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES QUE ESTABLECE EL
CONTRATO, PARA EL ANALISIS (ANALISIS).

3010025 MUESTREO, ENSAYE E INFORME DE COMPACTACION DE CONCRETOS
ASFALTICOS DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL LIBRO 6 INCISO 012-E.O6
METODO DE LA PARAFINA DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTE. INCLUYE EXTRACCION DE NUCLEO EN CAMPO, TODOS LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EJECUCION: UNA VEZ QUE LA SECRETARIA ADJUDIQUE UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA
DEL RUBRO DE PAVIMENTOS, SE HARA LLEGAR AL LABORATORIO UNA COPIA
TANTO DEL CATALOGCO DE CONCEPTOS DE LA OBRA COMO DEL PROYECTO
EJECUTIVO PARA QUE ESTE IDENTIFIQUE CADA UNO DE LOS PARAMETROS
SOBRE LAS CUALES DEBERA LLEVAR SU CONTROL DE CALIDAD.

GRADO DE COMPACTACION DE LOS CONCRETOS ASFALTICOS.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA COMPACTACION DE LA BASE EL
PROCEDIMIENTO DE MUESTREO SE DEBERA LLEVAR DE ACUERDO A LO
INDICADO EN LA NORMA M.MMP.1.08/03 INCISO J y K METODOS DE MUESTREO
Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTE.
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LA INTENSIDAD O FRECUENCIA DE LOS MUESTREOS DEBERA SER DE ACUERDO
A LO INDICADO EN EL INCISO H.3.1 DE LA NORMA N.CTR.CAR.1.04.002/00 DE LA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE.

EL LABORATORIO DEBERA TENER EL SUFICIENTE PERSONAL PARA ATENDER
CADA UNA DE LAS OBRAS SOLICITADAS,

NO SERA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA EL SOLICITAR EL
SERVICIO DEL LABORATORIO, YA QUE EL LABORATORIO ADJUDICADO DEBERA
LLEVAR UN SEGUIMIENTO DE CADA UNA DE LAS ETAPA DE LA OBRA, PARA QUE
SU PERSONAL REALICE LOS MUESTREOS EN EL MOMENTO QUE SEAN
REQUERIDOS Y SIN TIEMPO DE ESPERA.

EL LABORATORIO DEBERA INCLUIR EN SUS COSTOS, LA TOMA DE MUESTRAS, SU
CUIDADO, EL ENSAYE DE LAS MISMAS Y DEBERA PRESENTAR UN REPORTE POR
ESCRITO DE LOS RESULTADOS DE ESTAS A LA DIRECCION DE SUPERVISION DE
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE DE ESTE MUNICIPIO.

TODOS LOS EQUIPOS QUE EL LABORATORIO USE PARA EL ENSAYE DE LAS
MUESTRAS DEBERAN TENER EL CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE.

EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATISTA ASIGNADO A LA OBRA NO
LOGRE LOS STANDARES DE CALIDAD SOLICITADOS, EL LABORATORIO DEBERA
DICTAMINAR AL RESPECTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA CONSIDERANDO CADA MUESTRA TOMADA Y ENSAYADA LA UNIDAD
SERA EL ANALISIS (ANALISIS).

BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES QUE ESTABLECE EL
CONTRATO, PARA EL ANALISIS (ANALISIS).

3010026 MUESTREO ENSAYE E INFORME DE GRADO DE PERMEABILIDAD DE CONCRETO
ASFALTICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE MUESTREO INDICADO EN EL
LIBRO 6 012-L DE NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES,
EQUIPOS Y SISTEMAS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE.

EJECUCION: UNA VEZ QUE LA SECRETARIA ADJUDIQUE UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA
DEL RUBRO DE PAVIMENTOS, SE HARA LLEGAR AL LABORATORIO UNA COPIA
TANTO DEL CATALOGCO DE CONCEPTOS DE LA OBRA COMO DEL PROYECTO
EJECUTIVO PARA QUE ESTE IDENTIFIQUE CADA UNO DE LOS PARAMETROS
SOBRE LAS CUALES DEBERA LLEVAR SU CONTROL DE CALIDAD.

GRADO DE PERMEABILIDAD DE LOS CONCRETOS ASFALTICOS.
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PARA GARANTIZAR QUE LA CAPA DE CONCRETO ASFALTICA SE ENCUENTRE
DENTRO DE LOS LIMITES PERMISIBLES DE PERMEABILIDAD SE DETERMINA ESTA
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE MUESTREO INDICADO EN EL LIBRO 6 012-L
DE NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y
SISTEMAS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE.

LA INTENSIDAD O FRECUENCIA DE LOS MUESTREOS DEBERA SER EL MISMO
PARAMETRO USADO PARA LA EXTRACCION DE CORAZONES POR LO CUAL
APLICA LO INDICADO EN EL INCISO H.1.4.1 DE LA NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09
DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE.

EL LABORATORIO DEBERA TENER EL SUFICIENTE PERSONAL PARA ATENDER
CADA UNA DE LAS OBRAS SOLICITADAS,

NO SERA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA EL SOLICITAR EL
SERVICIO DEL LABORATORIO, YA QUE EL LABORATORIO ADJUDICADO DEBERA
LLEVAR UN SEGUIMIENTO DE CADA UNA DE LAS ETAPA DE LA OBRA, PARA QUE
SU PERSONAL REALICE LOS MUESTREOS EN EL MOMENTO QUE SEAN
REQUERIDOS Y SIN TIEMPO DE ESPERA.

EL LABORATORIO DEBERA INCLUIR EN SUS COSTOS, LA TOMA DE MUESTRAS, SU
CUIDADO, EL ENSAYE DE LAS MISMAS Y DEBERA PRESENTAR UN REPORTE POR
ESCRITO DE LOS RESULTADOS DE ESTAS A LA DIRECCION DE SUPERVISION DE
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE DE ESTE MUNICIPIO.

TODOS LOS EQUIPOS QUE EL LABORATORIO USE PARA EL ENSAYE DE LAS
MUESTRAS DEBERAN TENER EL CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE.

EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATISTA ASIGNADO A LA OBRA NO
LOGRE LOS STANDARES DE CALIDAD SOLICITADOS, EL LABORATORIO DEBERA
DICTAMINAR AL RESPECTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA CONSIDERANDO CADA MUESTRA TOMADA Y ENSAYADA LA UNIDAD
SERA EL ANALISIS (ANALISIS).

BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES QUE ESTABLECE EL
CONTRATO, PARA EL ANALISIS (ANALISIS).

3010027 MUESTREO, ENSAYE E INFORME DE CALIDAD EN CONCRETOS FRESCOS,
INCLUYENDO, TOMA DE TEMPERATURA Y ENSAYE DE REVENIMIENTO DE
ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-155-ONCCE-2014, NMX-C-161-ONNCCE-
2010 Y NMX-C-156-ONNCE-2010 INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE
OBRA HERRAMIENTA'Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.
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DEL RUBRO DE PAVIMENTOS, SE HARA LLEGAR AL LABORATORIO UNA COPIA
TANTO DEL CATALOGCO DE CONCEPTOS DE LA OBRA COMO DEL PROYECTO
EJECUTIVO PARA QUE ESTE IDENTIFIQUE CADA UNO DE LOS PRAMETROS
SOBRE LAS CUALES DEBERA LLEVAR SU CONTROL DE CALIDAD.

A) TEMPERATURA DEL CONCRETO.

SE DEBERA GARANTIZAR QUE LA TEMPERATURA DEL CONCRETO FRESCO SEA
LA ADECUADA DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO Y FRECUENCIA INDICADOS
EN LA NORMA MEXICANA NMX-C-155-ONNCCE-2014 INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION-CONCRETO HIDRAULICO-DOSIFICADO EN MASA-
ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO DEL EL ORGCANISMO NACIONAL DE
NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE LA CONSTRUCCION Y LA EDIFICACION, S,
C

B) REVENIMIENTO

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA CONSISTENCIA, TRABAJABILIDAD Y
HOMOGENEIDAD DEL CONCRETO FRESCO SE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA
DE REVENIMIENTO, LA MUESTRA SE TOMARA DE ACUERDO A LO INDICADO EN
LA NORMA MEXICANA NMX-C-161-ONNCCE-2013 INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION-CONCRETO FRESCO-MUESTREO DEL ORGCANISMO NACIONAL
DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE LA CONSTRUCCION Y EDIFICACION, S.
C.

EL PROCEDIMIENTO DE MUESTREO SE LLEVARA A CABO CUMPLIENDO CON LO
ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA NMX-C-156-ONNCCE-2010 INDUSTRIA
DE [A CONSTRUCCION-CONCRETO HIDRAULICO-DETERMINACION  DEL
REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO DEL ORCANISMO NACIONAL DE
NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE LA CONSTRUCCION Y EDIFICACION, S. C.
LAS TOLERANCIAS Y CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO DEL CONCRETO
SERAN DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NORMA MEXICANA NMX-C-155-
ONNCCE-2014 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION-CONCRETO HIDRAULICO-
DOSIFICADO EN MASA-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO DEL EL
ORGCANISMO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE LA
CONSTRUCCION Y LA EDIFICACION, S.C.

LA INTENSIDAD O FRECUENCIA DEL MUESTREO SERA DE ACUERDO A LO
INDICADO EN LA NORMA MEXICANA NMX-C-155-ONNCCE-2014 INDUSTRIA DE
LA CONSTRUCCION-CONCRETO  HIDRAULICO-DOSIFICADO EN  MASA-
ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO DEL EL ORGCGANISMO NACIONAL DE
NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE LA CONSTRUCCION Y LA EDIFICACION, S,
C.

EL LABORATORIO DEBERA TENER EL SUFICIENTE PERSONAL PARA ATENDER
CADA UNA DE LAS OBRAS SOLICITADAS,

NO SERA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA EL SOLICITAR EL
SERVICIO DEL LABORATORIO, YA QUE EL LABORATORIO ADJUDICADO DEBERA
LLEVAR UN SEGUIMIENTO DE CADA UNA DE LAS ETAPA DE LA OBRA, PARA QUE
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SU PERSONAL REALICE LOS MUESTREOS EN EL MOMENTO QUE SEAN
REQUERIDOS Y SIN TIEMPO DE ESPERA.

EL LABORATORIO DEBERA INCLUIR EN SUS COSTOS, LA TOMA DE MUESTRAS, SU
CUIDADO, EL ENSAYE DE LAS MISMAS Y DEBERA PRESENTAR UN REPORTE POR
ESCRITO DE LOS RESULTADOS DE ESTAS A LA DIRECCION DE SUPERVISION DE
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE DE ESTE MUNICIPIO.

TODOS LOS EQUIPOS QUE EL LABORATORIO USE PARA EL ENSAYE DE LAS
MUESTRAS DEBERAN TENER EL CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE.

EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATISTA ASIGNADO A LA OBRA NO
LOGRE LOS STANDARES DE CALIDAD SOLICITADOS, EL LABORATORIO DEBERA
DICTAMINAR AL RESPECTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA CONSIDERANDO CADA MUESTRA TOMADA Y ENSAYADA LA UNIDAD
SERA EL ANALISIS (ANALISIS).

BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES QUE ESTABLECE EL
CONTRATO, PARA EL ANALISIS (ANALISIS).

3010028 MUESTREO, ENSAYE E INFORME DE CALIDAD EN CONCRETOS CON
RESISTENCIA A LA FLEXION DE ACUERDO A LAS NORMAS MEXICANAS NMX-C-
161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016 'Y NMX-C-191-ONNCCE-2016 DE
ELORCANISMO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE LA
CONSTRUCCION Y EDIFICACION S.C. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

EJECUCION: UNA VEZ QUE LA SECRETARIA ADJUDIQUE UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA
DEL RUBRO DE PAVIMENTOS, SE HARA LLEGAR AL LABORATORIO UNA COPIA
TANTO DEL CATALOGCO DE CONCEPTOS DE LA OBRA COMO DEL PROYECTO
EJECUTIVO PARA QUE ESTE IDENTIFIQUE CADA UNO DE LOS PRAMETROS
SOBRE LAS CUALES DEBERA LLEVAR SU CONTROL DE CALIDAD.

RESISTENCIA A LA FLEXION

PARA CGARANTIZAR QUE EL MODULO DE RUPTURA DEL CONCRETO USADO SEA
ACORDE A PROYECTO SE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE RESISTENCIA A LA
FLEXION, LA MUESTRA SE TOMARA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NORMA
MEXICANA NMX-C-161-ONNCCE-2013 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION-
CONCRETO FRESCO-MUESTREO DEL ORGANISMO NACIONAL DE
NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE LA CONSTRUCCION Y EDIFICACION, S. C.
EL PROCEDIMIENTO DE MUESTREO SE LLEVARA A CABO CUMPLIENDO CON LO
ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA NMX-C-159-ONNCCE-2016 INDUSTRIA
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DE LA CONSTRUCCION-CONCRETO-ELABORACION Y CURADO DE ESPECIMENES
DE ENSAYO DE EL ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACION Y
CERTIFICACION DE LA CONSTRUCCION Y EDIFICACION, S. C.

LA INTENSIDAD O FRECUENCIA DE LO MUESTREO DEBERA SER COMO MINIMO
LO INDICADO EN LA NORMA MEXICANA NMX-C-155-ONNCE-2014 INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCION-CONCRETO HIDRAULICO-DOSIFICADO EN MASA-
ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO DEL ORGANISMO NACIONAL DE
NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE LA CONSTRUCCION Y LA EDIFICACION, S,
C.

EL PROCEDIMIENTO DE CURADO DEL ESPECIMEN SE LLEVARA A CABO
CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA NMX-C-148-
ONNCCE-2010 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION-CEMENTOS Y CONCRETOS
HIDRAULICOS-GABINETES, CUARTOS HUMEDOQOS, Y TANQUES DE
ALMACENAMIENTO-CONDICIONES DE DISENO Y OPERACION DE EL ORGANISMO
NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE LA CONSTRUCCION Y
EDIFICACION, S. C.

EL METODODE ENSAYO DEL ESPECIMEN SE LLEVARA A CABO CUMPLIENDO CON
LO ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA NMX-C-191-ONNCCE-2015
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION-CONCRETO-DETERMINACION DE LA
RESISTENCIA A LA FLEXION DEL CONCRETO USANDO UNA VICA SIMPLE CON
CARGA EN LOS TERCIOS DEL CLARO DE EL ORGANISMO NACIONAL DE
NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE LA CONSTRUCCION Y EDIFICACION, S. C.

EL LABORATORIO DEBERA TENER EL SUFICIENTE PERSONAL PARA ATENDER
CADA UNA DE LAS OBRAS SOLICITADAS,

NO SERA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA EL SOLICITAR EL
SERVICIO DEL LABORATORIO, YA QUE EL LABORATORIO ADJUDICADO DEBERA
LLEVAR UN SEGUIMIENTO DE CADA UNA DE LAS ETAPA DE LA OBRA, PARA QUE
SU PERSONAL REALICE LOS MUESTREOS EN EL MOMENTO QUE SEAN
REQUERIDOS Y SIN TIEMPO DE ESPERA.

EL LABORATORIO DEBERA INCLUIR EN SUS COSTOS, LA TOMA DE MUESTRAS, SU
CUIDADO, EL ENSAYE DE LAS MISMAS Y DEBERA PRESENTAR UN REPORTE POR
ESCRITO DE LOS RESULTADOS DE ESTAS A LA DIRECCION DE SUPERVISION DE
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE DE ESTE MUNICIPIO.

TODOS LOS EQUIPOS QUE EL LABORATORIO USE PARA EL ENSAYE DE LAS
MUESTRAS DEBERAN TENER EL CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE.

EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATISTA ASIGNADO A LA OBRA NO
LOGRE LOS STANDARES DE CALIDAD SOLICITADOS, EL LABORATORIO DEBERA
DICTAMINAR AL RESPECTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA CONSIDERANDO CADA MUESTRA TOMADA Y ENSAYADA LA UNIDAD
SERA EL ANALISIS (ANALISIS).
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BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES QUE ESTABLECE EL
CONTRATO, PARA EL ANALISIS (ANALISIS).

3010029 MUESTREO, ENSAYE E INFORME DE CALIDAD EN CONCRETOS CON RESISTENCIA
A LA COMPRESION DE ACUERDO A LAS NORMAS MEXICANAS NMX-C-l6l-
ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016 'Y NMX-C-083-ONNCCE-2014 DE
ELORCANISMO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE LA
CONSTRUCCION Y EDIFICACION S.C. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

EJECUCION: UNA VEZ QUE LA SECRETARIA ADJUDIQUE UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA
DEL RUBRO DE PAVIMENTOS, SE HARA LLEGAR AL LABORATORIO UNA COPIA
TANTO DEL CATALOGCO DE CONCEPTOS DE LA OBRA COMO DEL PROYECTO
EJECUTIVO PARA QUE ESTE IDENTIFIQUE CADA UNO DE LOS PRAMETROS
SOBRE LAS CUALES DEBERA LLEVAR SU CONTROL DE CALIDAD.

RESISTENCIA A LA COMPRESION

PARA GARANTIZAR QUE LA RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO
USADO SEA ACORDE A PROYECTO SE DEBERAN TOMAR MUESTRAS DE
ACUERDO A LO INDICADO EN LA NORMA MEXICANA NMX-C-161-ONNCCE-2013
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION-CONCRETO FRESCO-MUESTREO DEL
ORGCANISMO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE LA
CONSTRUCCION Y EDIFICACION, S. C.

EL PROCEDIMIENTO DE MUESTREO SE LLEVARA A CABO CUMPLIENDO CON LO
ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA NMX-C-159-ONNCCE-2016 INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCION-CONCRETO-ELABORACION Y CURADO DE ESPECIMENES
DE ENSAYO DE EL ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACION Y
CERTIFICACION DE LA CONSTRUCCION Y EDIFICACION, S. C.

LA INTENSIDAD O FRECUENCIA DE LO MUESTREO DEBERA SER COMO MINIMO
LO INDICADO EN LA NORMA MEXICANA NMX-C-155-ONNCE-2014 INDUSTRIA
DE L[A CONSTRUCCION-CONCRETO HIDRAULICO-DOSIFICADO EN MASA-
ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO DEL ORGANISMO NACIONAL DE
NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE LA CONSTRUCCION Y LA EDIFICACION, S,
C.

EL PROCEDIMIENTO DE CURADO DEL ESPECIMEN SE LLEVARA A CABO
CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA NMX-C-148-
ONNCCE-2010 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION-CEMENTOS Y CONCRETOS
HIDRAULICOS-GABINETES, CUARTOS HUMEDQOS, Y TANQUES DE
ALMACENAMIENTO-CONDICIONES DE DISENO Y OPERACION DE EL ORGANISMO
NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE LA CONSTRUCCION Y
EDIFICACION, S. C.

EL PROCEDIMIENTO DE CABECEO DEL ESPECIMEN SE LLEVARA A CABO
CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA NMX-C-109-
ONNCCE-2010 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION-CONCRETO HIDRAULICO-
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CABECEO DE ESPECIMENES DE EL ORCANISMO NACIONAL DE NORMALIZACION
Y CERTIFICACION DE LA CONSTRUCCION Y EDIFICACION, S. C.

EL METODO DE ENSAYO DEL ESPECIMEN SE LLEVARA A CABO CUMPLIENDO
CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA NMX-C-083-ONNCCE-2014
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION-CONCRETO-DETERMINACION DE LA
RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES-METODO DE ENSAYO DEL
ORGCANISMO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE LA
CONSTRUCCION Y EDIFICACION, S. C.

EL LABORATORIO DEBERA TENER EL SUFICIENTE PERSONAL PARA ATENDER
CADA UNA DE LAS OBRAS SOLICITADAS,

NO SERA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA EL SOLICITAR EL
SERVICIO DEL LABORATORIO, YA QUE EL LABORATORIO ADJUDICADO DEBERA
LLEVAR UN SEGUIMIENTO DE CADA UNA DE LAS ETAPA DE LA OBRA, PARA QUE
SU PERSONAL REALICE LOS MUESTREOS EN EL MOMENTO QUE SEAN
REQUERIDOS Y SIN TIEMPO DE ESPERA.

EL LABORATORIO DEBERA INCLUIR EN SUS COSTOS, LA TOMA DE MUESTRAS, SU
CUIDADO, EL ENSAYE DE LAS MISMAS Y DEBERA PRESENTAR UN REPORTE POR
ESCRITO DE LOS RESULTADOS DE ESTAS A LA DIRECCION DE SUPERVISION DE
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE DE ESTE MUNICIPIO.

TODOS LOS EQUIPOS QUE EL LABORATORIO USE PARA EL ENSAYE DE LAS
MUESTRAS DEBERAN TENER EL CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE.

EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATISTA ASIGNADO A LA OBRA NO
LOGRE LOS STANDARES DE CALIDAD SOLICITADOS, EL LABORATORIO DEBERA
DICTAMINAR AL RESPECTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA CONSIDERANDO CADA MUESTRA TOMADA Y ENSAYADA LA UNIDAD
SERA EL ANALISIS (ANALISIS).

BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES QUE ESTABLECE EL
CONTRATO, PARA EL ANALISIS (ANALISIS).

3010030 MUESTREO, ENSAYE E INFORME DE GRADO DE COMPACTACION EN RELLENOS
DE CEPAS DE ACUERDO A LA NORMA M.MMP.1.08/03 INCISO J y K METODOS DE
MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE
OBRA HERRAMIENTA'Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS
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EJECUCION: UNA VEZ QUE LA SECRETARIA ADJUDIQUE UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA

DEL RUBRO DE PAVIMENTOS, SE HARA LLEGAR AL LABORATORIO UNA COPIA
TANTO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA COMO DEL PROYECTO
EJECUTIVO PARA QUE ESTE IDENTIFIQUE CADA UNO DE LOS PARAMETROS
SOBRE LAS CUALES DEBERA LLEVAR SU CONTROL DE CALIDAD.

PARA ESTE CONCEPTO EL LABORATORIO ADJUDICADO DEBERA LLEVAR EL
CONTROL DE LAS COMPACTACIONES, EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE LA
PRUEBA SE DEBERA LLEVAR DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NORMA
M.MMP.1.08/03 INCISO J y K METODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE
MATERIALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE.

LA INTENSIDAD O FRECUENCIA DE LOS MUESTREOS DEBERA SER DE ACUERDO
A LO INDICADO EN EL INCISO H.3.1 DE LA NORMA N.CTR.CAR.1.04.002/00 DE LA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE.

EL LABORATORIO DEBERA TENER EL SUFICIENTE PERSONAL PARA ATENDER
CADA UNA DE LAS OBRAS SOLICITADAS,

NO SERA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA EL SOLICITAR EL
SERVICIO DEL LABORATORIO, YA QUE EL LABORATORIO ADJUDICADO DEBERA
LLEVAR UN SEGUIMIENTO DE CADA UNA DE LAS ETAPA DE LA OBRA, PARA QUE
SU PERSONAL REALICE LOS MUESTREOS EN EL MOMENTO QUE SEAN
REQUERIDOS Y SIN TIEMPO DE ESPERA.

EL LABORATORIO DEBERA INCLUIR EN SUS COSTOS, LA TOMA DE MUESTRAS, SU
CUIDADO, EL ENSAYE DE LAS MISMAS Y DEBERA PRESENTAR UN REPORTE POR
ESCRITO DE LOS RESULTADOS DE ESTAS A LA DIRECCION DE SUPERVISION DE
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE DE ESTE MUNICIPIO.

TODOS LOS EQUIPOS QUE EL LABORATORIO USE PARA EL ENSAYE DE LAS
MUESTRAS DEBERAN TENER EL CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE.

EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATISTA ASIGNADO A LA OBRA NO
LOGRE LOS STANDARES DE CALIDAD SOLICITADOS, EL LABORATORIO DEBERA
DICTAMINAR AL RESPECTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA CONSIDERANDO CADA MUESTRA TOMADA Y ENSAYADA LA UNIDAD
SERA EL ANALISIS (ANALISIS).

BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES QUE ESTABLECE EL
CONTRATO, PARA EL ANALISIS (ANALISIS).

3010031 MUESTREO, ENSAYE E INFORME DE GRADO DE COMPACTACION EN RELLENOS
EN PLATAFORMAS PARA FIRMES O BAMQUETAS DE ACUERDO A LA NORMA
M.MMP.1.08/03 INCISO J y K METODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE
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MATERIALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE. INCLUYE
TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA'Y EQUIPO NECESARIO
PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

EJECUCION: UNA VEZ QUE LA SECRETARIA ADJUDIQUE UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA
DEL RUBRO DE PAVIMENTOS, SE HARA LLEGAR AL LABORATORIO UNA COPIA
TANTO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA COMO DEL PROYECTO
EJECUTIVO PARA QUE ESTE IDENTIFIQUE CADA UNO DE LOS PARAMETROS
SOBRE LAS CUALES DEBERA LLEVAR SU CONTROL DE CALIDAD.

PARA ESTE CONCEPTO EL LABORATORIO ADJUDICADO DEBERA LLEVAR EL
CONTROL DE LAS COMPACTACIONES, EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE LA
PRUEBA SE DEBERA LLEVAR DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NORMA
M.MMP.1.08/03 INCISO J y K METODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE
MATERIALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE.

LA INTENSIDAD O FRECUENCIA DE LOS MUESTREOS DEBERA SER DE ACUERDO
A LO INDICADO EN EL INCISO H.3.1 DE LA NORMA N.CTR.CAR.1.04.002/00 DE LA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE.

EL LABORATORIO DEBERA TENER EL SUFICIENTE PERSONAL PARA ATENDER
CADA UNA DE LAS OBRAS SOLICITADAS,

NO SERA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA EL SOLICITAR EL
SERVICIO DEL LABORATORIO, YA QUE EL LABORATORIO ADJUDICADO DEBERA
LLEVAR UN SEGUIMIENTO DE CADA UNA DE LAS ETAPA DE LA OBRA, PARA QUE
SU PERSONAL REALICE LOS MUESTREOS EN EL MOMENTO QUE SEAN
REQUERIDOS Y SIN TIEMPO DE ESPERA.

EL LABORATORIO DEBERA INCLUIR EN SUS COSTOS, LA TOMA DE MUESTRAS, SU
CUIDADO, EL ENSAYE DE LAS MISMAS Y DEBERA PRESENTAR UN REPORTE POR
ESCRITO DE LOS RESULTADOS DE ESTAS A LA DIRECCION DE SUPERVISION DE
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE DE ESTE MUNICIPIO.

TODOS LOS EQUIPOS QUE EL LABORATORIO USE PARA EL ENSAYE DE LAS
MUESTRAS DEBERAN TENER EL CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE.

EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATISTA ASIGNADO A LA OBRA NO
LOGRE LOS STANDARES DE CALIDAD SOLICITADOS, EL LABORATORIO DEBERA
DICTAMINAR AL RESPECTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA CONSIDERANDO CADA MUESTRA TOMADA Y ENSAYADA LA UNIDAD
SERA EL ANALISIS (ANALISIS).
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BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES QUE ESTABLECE EL
CONTRATO, PARA EL ANALISIS (ANALISIS).

3010032 MUESTREO ENSAYE E INFORME DE CALIDAD EN SOLDADURA EN ESTRUCTURAS
DE ACERO CON EL METODO DE LIQUIDOS PENETRANTES DE ACUERDO A LA
NORMA ASTM E-165 DE LA AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS.
INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAIJOS.

EJECUCION: UNA VEZ QUE LA SECRETARIA ADJUDIQUE UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA
DEL RUBRO DE PAVIMENTOS, SE HARA LLEGAR AL LABORATORIO UNA COPIA
TANTO DEL CATALOGCO DE CONCEPTOS DE LA OBRA COMO DEL PROYECTO
EJECUTIVO PARA QUE ESTE IDENTIFIQUE CADA UNO DE LOS PRAMETROS
SOBRE LAS CUALES DEBERA LLEVAR SU CONTROL DE CALIDAD.

EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS METALICAS SE
CONTROLARAN LOS SIGUIENTES RUBROS:

A) CALIDAD DE UNIONES CON SOLDADURA

SE DEBERA GARANTIZAR QUE EL PROCESO DE SOLDADO SE HAYA REALIZADO
CON LA CALIDAD REQUERIDA, VERIFICANDO CON EL METODO DE LIQUIDOS
PENETRANTES DE ACUERDO A LA NORMA ASTM E-165 DE LA AMERICAN
SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS.

EL LABORATORIO DEBERA TENER EL SUFICIENTE PERSONAL PARA ATENDER
CADA UNA DE LAS OBRAS SOLICITADAS,

NO SERA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA EL SOLICITAR EL
SERVICIO DEL LABORATORIO, YA QUE EL LABORATORIO ADJUDICADO DEBERA
LLEVAR UN SEGUIMIENTO DE CADA UNA DE LAS ETAPA DE LA OBRA, PARA QUE
SU PERSONAL REALICE LOS MUESTREOS EN EL MOMENTO QUE SEAN
REQUERIDOS Y SIN TIEMPO DE ESPERA.

EL LABORATORIO DEBERA INCLUIR EN SUS COSTOS, LA TOMA DE MUESTRAS, SU
CUIDADO, EL ENSAYE DE LAS MISMAS Y DEBERA PRESENTAR UN REPORTE POR
ESCRITO DE LOS RESULTADOS DE ESTAS A LA DIRECCION DE SUPERVISION DE
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE DE ESTE MUNICIPIO.

TODOS LOS EQUIPOS QUE EL LABORATORIO USE PARA EL ENSAYE DE LAS
MUESTRAS DEBERAN TENER EL CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE.

EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATISTA ASIGNADO A LA OBRA NO
LOGRE LOS STANDARES DE CALIDAD SOLICITADOS, EL LABORATORIO DEBERA
DICTAMINAR AL RESPECTO.
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MEDIRA CONSIDERANDO CADA MUESTRA TOMADA Y ENSAYADA LA UNIDAD
SERA EL ANALISIS (ANALISIS).

BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES QUE ESTABLECE EL
CONTRATO, PARA EL ANALISIS (ANALISIS).
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