MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LICITACION:  57057002-100-2018 AE-15
Rehabilitacion de Colector (Drenaje Caido) en los tramos: Blvd. Rio San Juan INICIO
DESCRIPCION entre calles Andador "D" y Andador "H", colonia Aztlan, calle Matamoros
. . o . ., TERMINACION
DELAOBRA: entre Cruillas y Revolucion Obrera colonia Revolucion Obrera, en el
Municipio de Reynosa, Tamaulipas. PLAZO DE EJECUCION

[COLONIAS AZTLAN Y REVOLUCION OBRERA, EN EL MUNICIPIO
DE REYNOSA, TAMAULIPAS.

“REHABILITACION DE COLECTOR ( DRENAJE CAIDO ) EN LAS
[lazTLAN

BLVD. RIO SAN JUAN ENTRE CALLES ANDADOR "D" Y ANDADOR|
e

TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE DRENAJE SANITARIO Y|
IAGUA POTABLE, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA,
INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA |
MANO DE OBRA.

1005-01 ML 271.50

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO
[ASFALTICO PARA DEMOLICION DEL MISMO, INCLUYE TRAZO V|
3001020 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA] ML 662.00
DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU|
CORRECTA EJECUCION, EN OBRAS DE PAVIMENTACION.

DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ASFALTO, INCLUYE: CARGA'Y]
3001010 IACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, M3 66.20
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN
SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, INCLUYE:
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

3002050 M3 130.32

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B,
CON PRESENCIA DE AGUA, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD,
EN ZONA B, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

1040-02 M3 130.32

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO C,
CON ROMPEDORA NEUMATICA DE 000 A 200 M DE
3002055 PROFUNDIDAD, EN ZONA C, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y] M3 390.96
MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE|
LOS TRABAJOS.

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B
EN SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA|
PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

3002052 M3 651.60

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO
B, CON PRESENCIA EN AGUA, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD,
EN ZONA B, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA]
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

1103-02 M3 390.96

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO
C, EN SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA C,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA|
PARA LA CORRECTA EJECUCION.

3002065 M3 855.23

3002042 BANCO PILANCON, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAY] M3 108.60

PLANTILLA PARA ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

NOVAFORT 30" @, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU|
CORRECTA EJECUCION

3003103

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA
ML 271.50

SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" @, INCLUYE: FLETE, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU|
CORRECTA EJECUCION

3003089

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA]
ML 331.00

CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (CALICHE), INCLUYE:
MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y]
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

1131-06 M3 693.13

“ RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90 % DE PROCTOR|
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MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LICITACION:  57057002-100-2018

Rehabilitacion de Colector (Drenaje Caido) en los tramos: Blvd. Rio San Juan
DESCRIPCION entre calles Andador "D" y Andador "H", colonia Aztlan, calle Matamoros
DELAOBRA: entre Cruillas y Revolucion Obrera colonia Revolucion Obrera, en el
Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

AE-15

INICIO
TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE:
MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

1131-05

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA
M3 1617.29

PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, BROCAL Y]
TAPA DE POLIETILENO PRENSADO, MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

3006118

POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 450 M DE
POZO 5.00

3006103 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, INC 6.00

INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA POR CADA 25
EQUIPO Y MANO DE OBRA

EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO O SIMILAR A
RAZON DE 1.50 LT/M2, CON EQUIPO, PREVIO BARRIDO, INCLUYE;
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

3005001

SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON
M2 662.00

SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION
SFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO O SIMILAR A RAZON DE 0.50)
3005002 LT/M2, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, M2 662.00

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 7
CM. DE ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA CON

3005007 MATERIAL PETREO 3/4" A FINOS, TENDIDA EN CALIENTE Y| M2 662.00
COMPACTADA AL 100% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE:
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL
3008001 SOBRANTE, BARRIDO EN BANQUETA Y CALLE, INCLUYE: EQUIPO, M2 662.00

MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

ADEME  METALICO DESLIZANTE, INCLUYE: EQUIPO,
1150 01B HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU| M2 2172.00
CORRECTA EJECUCION.

PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P,,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA|
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

1140-02

BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE]
HR 48.00

COBRE (1/2" @), INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO|
EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, PIEZAS ESPECIALES,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

3006008

REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO DE
TOMA 6.00

TUBO DE PVC S-20 DE 6" DE @, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO,
MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE|
OBRA

3006001

DESCARGA SANITARIA DE 6.00 MTS DE LONGITUD, A BASE DE|
PZA 20.00

POZO DE VISITA DE 4.00 M DE PROFUNDIDAD Y 18" A 24" DE|
DIAMETRO DE LA TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, PZA 2.00
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU|
CORRECTA EJECUCION.

DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL]
3006052

PRODUCTO DE CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA,
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA|
'Y MANO DE OBRA.

3002002

CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL]
M3 987.12

INTERCONEXION EN TUBERIA DE 76 CM DE DIAMETRO A LOS|
INT-09 POZOS DE VISITA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE|[ INTER 2.00
(OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

INTERCONEXION EN TUBERIA DE 20 CM DE DIAMETRO A LOS
INT-02 POZOS DE VISITA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE|[ INTER 5.00
[OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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LICITACION:

DESCRIPCION
DE LA OBRA:

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

57057002-100-2018

Rehabilitacion de Colector (Drenaje Caido) en los tramos: Blvd. Rio San Juan
entre calles Andador "D" y Andador "H", colonia Aztlan, calle Matamoros
entre Cruillas y Revoluciéon Obrera colonia Revolucién Obrera, en el
Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

AE-15

INICIO
TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

[REVoLucION oBRERA |

-2.1

[CALLE MATAMOROS, ENTRE CALLES CRUILLAS Y REVOLUCION
(OBRERA

1005-01

TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE DRENAJE SANITARIO V|

GUA POTABLE, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA,

INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA |
MANO DE OBRA.

ML 153.80

3001021

HIDRAULICO PARA DEMOLICION DEL MISMO, INCLUYE TRAZO Y
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA ML 307.60
DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU|

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO
CORRECTA EJECUCION, EN OBRAS DE PAVIMENTACION.

3001013

DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE:
CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA M3 46.14
DEMOLICION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

3002050

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN
SECO DE 0.00 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, INCLUYE:
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3 39.99

1040-02

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B,
CON PRESENCIA DE AGUA, DE 0.00 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD,
EN ZONA B, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA|
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3 119.96

3002052

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B
EN SECO DE 0.00 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA|
PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3 279.92

1103-02

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO
B, CON PRESENCIA EN AGUA, DE 0.00 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD,
EN ZONA B, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA]
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3 359.89

3002042

PLANTILLA PARA ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE
BANCO PILANCON, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y] M3 61.52
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

3003101

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA
NOVAFORT 24" @, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU|
CORRECTA EJECUCION

ML 153.80

3003089

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA
SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" &, INCLUYE: FLETE, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU|
CORRECTA EJECUCION

ML 153.80

1131-06

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90 % DE PROCTOR
CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (CALICHE), INCLUYE;
MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y]
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 175.61

1131-05

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA|
PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE:
MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y]
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 409.76

3004012

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE|
15 CM. DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=42
KG/CM2, TMA 19 MM, REVENIMIENTO DE 10 CM., INCLUYE!
COLOCACION CON REGLA VIBRATORIA, CIMBRA, DESCIMBRA,
VIBRADO, CURADO, TENDIDO, RAYADO, EQUIPO, MATERIALES,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2 307.60

1150 01B

ADEME METALICO DESLIZANTE, INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU M2 645.96
CORRECTA EJECUCION.
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LICITACION:

DESCRIPCION
DE LA OBRA:

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

57057002-100-2018

Rehabilitacion de Colector (Drenaje Caido) en los tramos: Blvd. Rio San Juan
entre calles Andador "D" y Andador "H", colonia Aztlan, calle Matamoros
entre Cruillas y Revoluciéon Obrera colonia Revolucién Obrera, en el
Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

AE-15

INICIO
TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

1140-02

BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE
PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P.,,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA|
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

HR 48.00

3006008

REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO DE|
COBRE (1/2" @ ), INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO|
EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, PIEZAS ESPECIALES,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

TOMA 10.00

3006001

TUBO DE PVC S-20 DE 6" DE &, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO,
MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE|
(OBRA

PZA 10.00

3006050

DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL]
POZO DE VISITA HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD Y DE 8" A 12" DE|
DIAMETRO DE LA TUBERIA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y]
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

POZO 5.00

3002002

CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL

PRODUCTO DE CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA,

OLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA|
Y MANO DE OBRA.

M3 288.27

INT-02

INTERCONEXION EN TUBERIA DE 20 CM DE DIAMETRO A LOS
POZOS DE VISITA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE|[ INTER 8.00

“ DESCARGA SANITARIA DE 6.00 MTS DE LONGITUD, A BASE DE|
‘OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

INT-08

INTERCONEXION EN TUBERIA DE 61 CM DE DIAMETRO A LOS
POZOS DE VISITA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE|[ INTER 8.00
(OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

3008001

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL
SOBRANTE, BARRIDO EN BANQUETA Y CALLE, INCLUYE: EQUIPO, M2 308.67
MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

1131-06B

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90 % DE PROCTOR
CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (CALICHE), INCLUYE;
MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y]
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (CAVERNA)

M3 45.60

3005001B

SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON
EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO O SIMILAR A
RAZON DE 1.50 LT/M2, CON EQUIPO, PREVIO BARRIDO, INCLUYE:
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (CAVERNA)

M2 12.00

3005002B

SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION
IASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO O SIMILAR A RAZON DE 0.50)
LT/M2, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (CAVERNA)

M2 12.00

3005007B

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 7|
CM. DE ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA CON
MATERIAL PETREO 3/4" A FINOS, TENDIDA EN CALIENTE Y M2 12.00
COMPACTADA AL 100% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE:
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (CAVERNA)

SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

$0.00

-$ 0.01
N° DE HOJAS
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