LICITACION:

DESCRIPCION
DE LA OBRA:

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

57057002-111-2018

Rehabilitacion de Atarjeas (Drenaje Caido) con tubo PVC sanitario serie
metrica (Serie-20) de 8" de diametro en algunas calles de las colonias la
Cafiada v Narcizo Mendoza, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

AE-15

INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION

PCV SANITARIO SERIE METRICA ( SERIE-20 ) DE 8" DE DIAMETRO|
EN LAS COLONIAS LA CANADA Y NARCIZO MENDOZA, EN EL|
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.

“REHABILITACION DE ATARJEAS ( DRENAJE CAIDO ) CON TUBO
[
-1 [

NARCIZO MENDOZA

-1.1

BLVD. DEL MAESTRO ENTRE CALLES AGUSTIN LARA Y MOZART,

1005-01

TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE DRENAJE SANITARIO V|
IAGUA POTABLE, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA,
INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA |
MANO DE OBRA.

ML 90.00

3001020

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO
[ASFALTICO PARA DEMOLICION DEL MISMO, INCLUYE TRAZO V|
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA] ML 180.00
DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU|
CORRECTA EJECUCION, EN OBRAS DE PAVIMENTACION.

3001010

DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ASFALTO, INCLUYE: CARGA'Y]
IACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, M3 6.75
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

3002050

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN
SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, INCLUYE:
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3 7.43

1040-02

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B,
CON PRESENCIA DE AGUA, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD,
EN ZONA B, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA|
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3 7.43

3002052

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B
EN SECO DE 0.00 A 200 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA|
PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3 66.83

1103-02

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO
B, CON PRESENCIA EN AGUA, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD,
EN ZONA B, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA]
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3 66.83

3002042

PLANTILLA PARA ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE
BANCO PILANCON, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y] M3 6.75
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

3003089

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA

SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" @&, INCLUYE: FLETE, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU|
CORRECTA EJECUCION

ML 90.00

1131-06

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90 % DE PROCTOR
CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (CALICHE), INCLUYE;
MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y]
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 41.51

1131-05

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA|
PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE:
MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y]
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 96.85

3005001

SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON
EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO O SIMILAR Al
RAZON DE 1.50 LT/M2, CON EQUIPO, PREVIO BARRIDO, INCLUYE:
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2 67.50

3005002

SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION
IASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO O SIMILAR A RAZON DE 0.50)

LT/M2, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, M2 67.50

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
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LICITACION:

DESCRIPCION
DE LA OBRA:

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

57057002-111-2018

Rehabilitacion de Atarjeas (Drenaje Caido) con tubo PVC sanitario serie
metrica (Serie-20) de 8" de diametro en algunas calles de las colonias la
Cafiada v Narcizo Mendoza, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

AE-15

INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION

3005007

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 7
CM. DE ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA CON
MATERIAL PETREO 3/4" A FINOS, TENDIDA EN CALIENTE Y
COMPACTADA AL 100% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE:
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2

67.50

1140-02

BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE
PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P,,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA|
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

HR

8.00

3006008

REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO DE|
COBRE (1/2" @ ), INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO|
EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, PIEZAS ESPECIALES,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

TOMA

6.00

3006050

DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL]
POZO DE VISITA HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD Y DE 8" A 12" DE|
DIAMETRO DE LA TUBERIA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y]
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

POZO

2.00

3002002

CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL]

PRODUCTO DE CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA,

OLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA|
'Y MANO DE OBRA.

M3

62.74

3005852

SERIE METRICA (SERIE-20), INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO,

REPOSICION DE CONEXION DE DESCARGA DE 6" @ DE PVC|
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

REP

6.00

INT-02

POZOS DE VISITA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE|

INTERCONEXION EN TUBERIA DE 25 CM DE DIAMETRO A LOS
(OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

INTER

2.00

3008001

SOBRANTE, BARRIDO EN BANQUETA Y CALLE, INCLUYE: EQUIPO,
MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2

67.50

“ LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL

CALLE TATANACHO ENTRE CALLES PADRE SOLER Y JAIME]
NUNO,

1005-01

TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE DRENAJE SANITARIO Y|
IAGUA POTABLE, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA,
INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y|
MANO DE OBRA.

ML

46.50

3001020

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO
[ASFALTICO PARA DEMOLICION DEL MISMO, INCLUYE TRAZO V|
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA]
DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU|
CORRECTA EJECUCION, EN OBRAS DE PAVIMENTACION.

ML

93.00

3001010

DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ASFALTO, INCLUYE: CARGA'Y]
IACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M3

3.49

3002050

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN
SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, INCLUYE:
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3

2.88

1040-02

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B,
CON PRESENCIA DE AGUA, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD,
EN ZONA B, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA]
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3

2.88

3002052

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B|
EN SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA|
PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3

25.89

1103-02

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO
B, CON PRESENCIA EN AGUA, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD,
EN ZONA B, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3

25.89
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MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Licitacion:  57057002-111-2018

DESCRIPCION Rehabilitacion de Atarjeas (Drenaje Caido) con tubo PVC sanitario serie
DE LA OBRA: Metrica (Serie-.20) de 8" de diametro. en algunas calles de Ia; colonias la
Cafiada v Narcizo Mendoza, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

AE-15

INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION

PLANTILLA PARA ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE
3002042 BANCO PILANCON, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAY] M3 3.49
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA]
SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" @, INCLUYE: FLETE, EQUIPO,

3003089 HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU| ML 46.50
CORRECTA EJECUCION
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90 % DE PROCTOR|
1131-06 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (CALICHE), INCLUYE: M3 15.68

MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y]
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA
1131-05 PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: M3 26.61
MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y] ’

EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON
3005001 EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO O SIMILAR A M2 24.88
RAZON DE 1.50 LT/M2, CON EQUIPO, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: ’

MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION
3005002 IASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO O SIMILAR A RAZON DE 0.50 M2 24.88
LT/M2, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

CM. DE ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA CON
MATERIAL PETREO 3/4" A FINOS, TENDIDA EN CALIENTE Y M2 34.88
COMPACTADA AL 100% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE:
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 7
3005007

3008001 SOBRANTE, BARRIDO EN BANQUETA Y CALLE, INCLUYE: EQUIPO, M2 34.88

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL
MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P,,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA|
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

1140-02

BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE]
HR 8.00

COBRE (1/2" @), INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO|
EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, PIEZAS ESPECIALES,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

3006008

REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO DE
TOMA 2.00

TUBO DE PVC S-20 DE 6" DE &, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO,
MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE|
OBRA

3006001

DESCARGA SANITARIA DE 6.00 MTS DE LONGITUD, A BASE DE|
PZA 3.00

DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL]
POZO DE VISITA HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD Y DE 8" A 12" DE|
3006050 DIAMETRO DE LA TUBERIA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y] pozo 200

MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL
3002002 PRODUCTO DE CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, M3 24.93
OLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA| '

'Y MANO DE OBRA.

INTERCONEXION EN TUBERIA DE 25 CM DE DIAMETRO A LOS
INT-02 POZOS DE VISITA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE|[ INTER 2.00
(OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

1.3 [CALLE SOR JUANA | DE LA CRUZ ENTRE CALLES TATANACHO Y|
) GUSTIN LARA

TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE DRENAJE SANITARIO Y]

1005-01 GUA POTABLE, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA, ML 90.70
INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y| '

MANO DE OBRA.
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LICITACION:

DESCRIPCION
DE LA OBRA:

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

57057002-111-2018

Rehabilitacion de Atarjeas (Drenaje Caido) con tubo PVC sanitario serie
metrica (Serie-20) de 8" de diametro en algunas calles de las colonias la
Cafiada v Narcizo Mendoza, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

AE-15

INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION

3001020

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO
[ASFALTICO PARA DEMOLICION DEL MISMO, INCLUYE TRAZO V|
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA] ML 181.40
DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU|
CORRECTA EJECUCION, EN OBRAS DE PAVIMENTACION.

3001010

DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ASFALTO, INCLUYE: CARGA'Y]
IACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, M3 6.80
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

3002050

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN
SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, INCLUYE:
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3 4.76

1040-02

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B,
CON PRESENCIA DE AGUA, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD,
EN ZONA B, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3 4.76

3002052

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B
EN SECO DE 0.00 A 200 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA|
PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3 42.86

1103-02

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO
B, CON PRESENCIA EN AGUA, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD,
EN ZONA B, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA|
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3 42.86

3002042

PLANTILLA PARA ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE
BANCO PILANCON, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y] M3 6.80
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

3003089

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA

SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" &, INCLUYE: FLETE, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU|
CORRECTA EJECUCION

ML 90.70

1131-06

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90 % DE PROCTOR
CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (CALICHE), INCLUYE;
MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y]
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 25.50

1131-05

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA]
PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE:
MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y]
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 59.51

3005001

SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON
EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO O SIMILAR A
RAZON DE 1.50 LT/M2, CON EQUIPO, PREVIO BARRIDO, INCLUYE:
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2 68.03

3005002

SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION
IASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO O SIMILAR A RAZON DE 0.50)

M2 .
LT/M2, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, 68.03

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

3005007

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 7|
CM. DE ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA CON
MATERIAL PETREO 3/4" A FINOS, TENDIDA EN CALIENTE Y M2 68.03
COMPACTADA AL 100% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE:
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

1140-02

BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE]
PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P.,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA|
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

HR 8.00

3006008

REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO DE
COBRE (1/2" @), INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO COMPACTADOQ|
EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, PIEZAS ESPECIALES,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

TOMA 6.00
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LICITACION:

DESCRIPCION
DE LA OBRA:

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

57057002-111-2018

Rehabilitacion de Atarjeas (Drenaje Caido) con tubo PVC sanitario serie
metrica (Serie-20) de 8" de diametro en algunas calles de las colonias la
Cafiada v Narcizo Mendoza, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

AE-15

INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION

3006001

TUBO DE PVC S-20 DE 6" DE @, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO,
MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE|
(OBRA

DESCARGA SANITARIA DE 6.00 MTS DE LONGITUD, A BASE DE|
PZA 12.00

3006050

POZO DE VISITA HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD Y DE 8" A 12" DE|
DIAMETRO DE LA TUBERIA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL
POZO 2.00

3002002

CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL]
PRODUCTO DE CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA,
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA|
Y MANO DE OBRA.

M3 42.00

INT-02

INTERCONEXION EN TUBERIA DE 25 CM DE DIAMETRO A LOS
POZOS DE VISITA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE|[ INTER 2.00
(OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

3008001

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL
SOBRANTE, BARRIDO EN BANQUETA Y CALLE, INCLUYE: EQUIPO, M2 68.03
MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

CALLE TATANACHO ENTRE CALLEJON SOR JUANA | DE LA CRUZ
Y SOR JUANA | DE LA CRUZ

1005-01

TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE DRENAJE SANITARIO Y|
IAGUA POTABLE, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA,
INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA |
MANO DE OBRA.

ML 45.50

3001020

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO
[ASFALTICO PARA DEMOLICION DEL MISMO, INCLUYE TRAZO V|
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA] ML 91.00
DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU|
CORRECTA EJECUCION, EN OBRAS DE PAVIMENTACION.

3001010

DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ASFALTO, INCLUYE: CARGA'Y]
IACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, M3 3.41
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

3002050

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN
SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, INCLUYE:
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3 2.56

1040-02

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B,
CON PRESENCIA DE AGUA, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD,
EN ZONA B, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA]
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3 2.56

3002052

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B|
EN SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA|
PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3 23.03

1103-02

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO
B, CON PRESENCIA EN AGUA, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD,
EN ZONA B, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3 23.03

3002042

PLANTILLA PARA ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE
BANCO PILANCON, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y] M3 3.41
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

3003089

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA]
SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" @, INCLUYE: FLETE, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU|
CORRECTA EJECUCION

ML 45.50

1131-06

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90 % DE PROCTOR|
CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (CALICHE), INCLUYE:

MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y] M3 13.82

EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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LICITACION:

DESCRIPCION
DE LA OBRA:

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

57057002-111-2018

Rehabilitacion de Atarjeas (Drenaje Caido) con tubo PVC sanitario serie
metrica (Serie-20) de 8" de diametro en algunas calles de las colonias la
Cafiada v Narcizo Mendoza, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

AE-15

INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION

1131-05

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA|
PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE:
MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y]
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3

32.24

3005001

SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON
EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO O SIMILAR Al
RAZON DE 1.50 LT/M2, CON EQUIPO, PREVIO BARRIDO, INCLUYE:
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2

34.13

3005002

SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION
IASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO O SIMILAR A RAZON DE 0.50)
LT/M2, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2

34.13

3005007

CM. DE ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA CON
MATERIAL PETREO 3/4" A FINOS, TENDIDA EN CALIENTE Y|
COMPACTADA AL 100% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 7
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2

34.13

1140-02

PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P.,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA|

BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE]
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

HR

8.00

3006050

POZO DE VISITA HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD Y DE 8" A 12" DE|
DIAMETRO DE LA TUBERIA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y]

DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

POZO

2.00

3002002

CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL
PRODUCTO DE CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA,
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA|
Y MANO DE OBRA.

M3

22.40

INT-02

INTERCONEXION EN TUBERIA DE 25 CM DE DIAMETRO A LOS
POZOS DE VISITA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE|
(OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

INTER

2.00

3008001

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL
SOBRANTE, BARRIDO EN BANQUETA Y CALLE, INCLUYE: EQUIPO,
MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2

34.13

CALLE TATANACHO ENTRE CALLES M. PONCE Y JULIAN
ICARRILLO, COLONIA NARCIZO MENDOZA

1005-01

TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE DRENAJE SANITARIO Y|

GUA POTABLE, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA,

INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA |
MANO DE OBRA.

ML

54.00

3001021

HIDRAULICO PARA DEMOLICION DEL MISMO, INCLUYE TRAZO Y
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA]
DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU|

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO
CORRECTA EJECUCION, EN OBRAS DE PAVIMENTACION.

ML

108.00

3001013

DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE:
CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
DEMOLICION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M3

8.10

3002050

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN
SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, INCLUYE:
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3

5.94

1040-02

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B,
CON PRESENCIA DE AGUA, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD,
EN ZONA B, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA]
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3

17.82
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LICITACION:

DESCRIPCION
DE LA OBRA:

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

57057002-111-2018

Rehabilitacion de Atarjeas (Drenaje Caido) con tubo PVC sanitario serie
metrica (Serie-20) de 8" de diametro en algunas calles de las colonias la
Cafiada v Narcizo Mendoza, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

AE-15

INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION

3002052

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B
EN SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA|
PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3 41.58

1103-02

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPQ|
B, CON PRESENCIA EN AGUA, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD,
EN ZONA B, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA]
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3 53.46

3002042

PLANTILLA PARA ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE
BANCO PILANCON, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y] M3 5.40
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

3003089

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA

SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" @, INCLUYE: FLETE, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU|
CORRECTA EJECUCION

ML 54.00

1131-06

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90 % DE PROCTOR
CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (CALICHE), INCLUYE:
MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y]
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 30.98

1131-05

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA
PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE:
MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y]
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 72.29

3004012

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE|
15 CM. DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=42
KG/CM2, TMA 19 MM, REVENIMIENTO DE 10 CM., INCLUYE:
COLOCACION CON REGLA VIBRATORIA, CIMBRA, DESCIMBRA,
IBRADO, CURADO, TENDIDO, RAYADO, EQUIPO, MATERIALES,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2 54.00

3008001

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL

SOBRANTE, BARRIDO EN BANQUETA Y CALLE, INCLUYE: EQUIPO, M2 54.00
MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

1150 01B

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU| M2 162.00

ADEME  METALICO DESLIZANTE, INCLUYE: EQUIPO,
CORRECTA EJECUCION.

1140-02

PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P,,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA|
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE]
HR 8.00

3006008

COBRE (1/2" @), INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO COMPACTADOQ|
EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, PIEZAS ESPECIALES,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO DE
TOMA 4.00

3006001

TUBO DE PVC S-20 DE 6" DE @, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO,
MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE|
OBRA

DESCARGA SANITARIA DE 6.00 MTS DE LONGITUD, A BASE DE|
PZA 4.00

3006050

POZO DE VISITA HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD Y DE 8" A 12" DE|
DIAMETRO DE LA TUBERIA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y]
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL|
POZO 2.00

3002002

PRODUCTO DE CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA,
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA|
Y MANO DE OBRA.

CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL]
M3 50.80

INT-02

POZOS DE VISITA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE|[ INTER 2.00

INTERCONEXION EN TUBERIA DE 25 CM DE DIAMETRO A LOS|
(OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

1-1.6

GUSTIN LARA

|I20ULEVARD DEL MAESTRO, ENTRE CALLES TATANACHO Y|
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LICITACION:

DESCRIPCION
DE LA OBRA:

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

57057002-111-2018

Rehabilitacion de Atarjeas (Drenaje Caido) con tubo PVC sanitario serie
metrica (Serie-20) de 8" de diametro en algunas calles de las colonias la
Cafiada v Narcizo Mendoza, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

AE-15

INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION

1005-01

TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE DRENAJE SANITARIO Y|
IAGUA POTABLE, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA,
INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA |
MANO DE OBRA.

ML

91.00

3001020

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO
[ASFALTICO PARA DEMOLICION DEL MISMO, INCLUYE TRAZO V|
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA]
DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU|
CORRECTA EJECUCION, EN OBRAS DE PAVIMENTACION.

ML

182.00

3001010

DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ASFALTO, INCLUYE: CARGA'Y]
IACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M3

9.10

3002050

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN
SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, INCLUYE:
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3

8.65

1040-02

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B,
CON PRESENCIA DE AGUA, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD,
EN ZONA B, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3

8.65

3002052

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B
EN SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA|
PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3

77.81

1103-02

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO
B, CON PRESENCIA EN AGUA, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD,
EN ZONA B, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA]
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3

77.81

3002042

PLANTILLA PARA ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE
BANCO PILANCON, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y]
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3

9.10

3003089

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA

SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" &, INCLUYE: FLETE, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU|
CORRECTA EJECUCION

ML

91.00

1131-06

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90 % DE PROCTOR
CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (CALICHE), INCLUYE;
MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y]
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3

45.38

1131-05

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA|
PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE:
MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y]
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3

105.89

3005001

SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON
EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO O SIMILAR Al
RAZON DE 1.50 LT/M2, CON EQUIPO, PREVIO BARRIDO, INCLUYE:
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2

91.00

3005002

SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION

IASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO O SIMILAR A RAZON DE 0.50)
LT/M2, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2

91.00

3005007

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 7|
CM. DE ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA CON
MATERIAL PETREO 3/4" A FINOS, TENDIDA EN CALIENTE Y
COMPACTADA AL 100% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE:
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2

91.00

1150 01B

ADEME METALICO DESLIZANTE, INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU|
CORRECTA EJECUCION.

M2

254.80
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LICITACION:

DESCRIPCION
DE LA OBRA:

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

57057002-111-2018

Rehabilitacion de Atarjeas (Drenaje Caido) con tubo PVC sanitario serie
metrica (Serie-20) de 8" de diametro en algunas calles de las colonias la
Cafiada v Narcizo Mendoza, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

AE-15

INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION

1140-02

PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P.,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA|

BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE]
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

HR

8.00

3006001

TUBO DE PVC S-20 DE 6" DE @, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO,
MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE|

DESCARGA SANITARIA DE 6.00 MTS DE LONGITUD, A BASE DE|
(OBRA

PZA

7.00

3006050

POZO DE VISITA HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD Y DE 8" A 12" DE|
DIAMETRO DE LA TUBERIA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y

DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

POZO

2.00

3002002

CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL]
PRODUCTO DE CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA,
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA|
Y MANO DE OBRA.

M3

70.83

INT-02

INTERCONEXION EN TUBERIA DE 25 CM DE DIAMETRO A LOS
POZOS DE VISITA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE|
(OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

INTER

2.00

3008001

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL
SOBRANTE, BARRIDO EN BANQUETA Y CALLE, INCLUYE: EQUIPO,
MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2

91.00

[lLA cARiADA

CALLE ESTOCOLMO ENTRE CALLES PRIVADA ESTOCOLMO Y|
HAWAI

1005-01

TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE DRENAJE SANITARIO Y|
IAGUA POTABLE, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA,
INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y|
MANO DE OBRA.

ML

73.00

3001020

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO
[ASFALTICO PARA DEMOLICION DEL MISMO, INCLUYE TRAZO V|
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA]
DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU|
CORRECTA EJECUCION, EN OBRAS DE PAVIMENTACION.

ML

146.00

3001010

DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ASFALTO, INCLUYE: CARGA'Y]
IACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M3

5.48

3002050

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN
SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, INCLUYE:
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3

4.65

1040-02

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B,
CON PRESENCIA DE AGUA, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD,
EN ZONA B, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA]
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3

4.65

3002052

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B|
EN SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA|
PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3

41.88

1103-02

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO
B, CON PRESENCIA EN AGUA, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD,
EN ZONA B, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3

41.88

3002042

PLANTILLA PARA ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE
BANCO PILANCON, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y]
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3

5.48
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LICITACION:

DESCRIPCION
DE LA OBRA:

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

57057002-111-2018

Rehabilitacion de Atarjeas (Drenaje Caido) con tubo PVC sanitario serie
metrica (Serie-20) de 8" de diametro en algunas calles de las colonias la
Cafiada v Narcizo Mendoza, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

AE-15

INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION

3003089

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA
SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" @, INCLUYE: FLETE, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU|
CORRECTA EJECUCION

ML 73.00

1131-06

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90 % DE PROCTOR
CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (CALICHE), INCLUYE:
MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y]
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 25.46

1131-05

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA|
PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE:
MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y]
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 59.40

3005001

SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON
EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO O SIMILAR A
RAZON DE 1.50 LT/M2, CON EQUIPO, PREVIO BARRIDO, INCLUYE;
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2 54.75

3005002

SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION
[ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO O SIMILAR A RAZON DE 0.50
LT/M2, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2 54.75

3005007

CM. DE ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA CON
MATERIAL PETREO 3/4" A FINOS, TENDIDA EN CALIENTE Y M2 54.75
COMPACTADA AL 100% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 7
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

1140-02

PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P,,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA|
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE|
HR 16.00

3006008

COBRE (1/2" @), INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO|
EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, PIEZAS ESPECIALES,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO DE
TOMA 10.00

3006050

POZO DE VISITA HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD Y DE 8" A 12" DE|
DIAMETRO DE LA TUBERIA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y]
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL
POZO 2.00

3002002

CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL
PRODUCTO DE CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA,
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA|
'Y MANO DE OBRA.

M3 40.21

3005852

REPOSICION DE CONEXION DE DESCARGA DE 6" @ DE PVC|
SERIE METRICA (SERIE-20), INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, REP 20.00
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

INT-02

INTERCONEXION EN TUBERIA DE 25 CM DE DIAMETRO A LOS|
POZOS DE VISITA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE|[ INTER 4.00
(OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

3008001

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL|
SOBRANTE, BARRIDO EN BANQUETA Y CALLE, INCLUYE: EQUIPO, M2 54.75
MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

1-2.2

[CALLE ANDADOR BRASILIA ENTRE CALLES PEKIN Y BRASILIA

1005-01

TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE DRENAJE SANITARIO Y|
IAGUA POTABLE, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA,
INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA |
MANO DE OBRA.

ML 48.00

3001021

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO
HIDRAULICO PARA DEMOLICION DEL MISMO, INCLUYE TRAZO Y|
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA ML 96.00
DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, EN OBRAS DE PAVIMENTACION.
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LICITACION:

DESCRIPCION
DE LA OBRA:

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

57057002-111-2018

Rehabilitacion de Atarjeas (Drenaje Caido) con tubo PVC sanitario serie
metrica (Serie-20) de 8" de diametro en algunas calles de las colonias la
Cafiada v Narcizo Mendoza, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

AE-15

INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION

3001013

DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE]|
CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
DEMOLICION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M3

5.40

3002050

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN
SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, INCLUYE:
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3

3.06

1040-02

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B,
CON PRESENCIA DE AGUA, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD,
EN ZONA B, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3

3.06

3002052

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B
EN SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA|
PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3

27.54

1103-02

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO
B, CON PRESENCIA EN AGUA, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD,
EN ZONA B, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA]
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3

27.54

3002042

PLANTILLA PARA ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE
BANCO PILANCON, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y]
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3

3.60

3003089

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA
SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" @, INCLUYE: FLETE, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU|
CORRECTA EJECUCION

ML

48.00

1131-06

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90 % DE PROCTOR
CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (CALICHE), INCLUYE:
MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y]
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3

16.74

1131-05

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA
PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE:
MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y]
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3

39.05

3004012

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE
15 CM. DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=42
KG/CM2, TMA 19 MM, REVENIMIENTO DE 10 CM., INCLUYE:
COLOCACION CON REGLA VIBRATORIA, CIMBRA, DESCIMBRA,
IBRADO, CURADO, TENDIDO, RAYADO, EQUIPO, MATERIALES,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2

36.00

3008001

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL
SOBRANTE, BARRIDO EN BANQUETA Y CALLE, INCLUYE: EQUIPO,
MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2

36.00

1140-02

PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P,,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA|

BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

HR

24.00

3006050

POZO DE VISITA HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD Y DE 8" A 12" DE|
DIAMETRO DE LA TUBERIA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y]

DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL]
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

POZO

2.00

3002002

CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL
PRODUCTO DE CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA,
OLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA|
Y MANO DE OBRA.

M3

28.78

INT-02

POZOS DE VISITA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE|

INTERCONEXION EN TUBERIA DE 25 CM DE DIAMETRO A LOS
[OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

INTER

2.00
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LICITACION:

DESCRIPCION
DE LA OBRA:

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

57057002-111-2018

Rehabilitacion de Atarjeas (Drenaje Caido) con tubo PVC sanitario serie
metrica (Serie-20) de 8" de diametro en algunas calles de las colonias la
Cafiada v Narcizo Mendoza, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

AE-15

INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION

8002556

CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL DE CONCRETO F'c=200
KG/CM2 DE 1.20 M DE ANCHO Y 12 CM DE ESPESOR ARMADA CON
MALLA ELECTROSOLDADA 66-10/10 INCLUYE DE LADRILLO,
ZARPEO Y AFINE (MUROS DE 50 CM DE ALTO)

ML 45.00

CALLE PRIVADA HORACIO GARZA ENTRE CALLES HORACI
GARZA NORTE Y HORACIO GARZA SUR

1005-01

TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE DRENAJE SANITARIO Y]
IAGUA POTABLE, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA,
INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y|
MANO DE OBRA.

ML 56.00

3001020

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO|
[ASFALTICO PARA DEMOLICION DEL MISMO, INCLUYE TRAZO V|
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA] ML 112.00
DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU|
CORRECTA EJECUCION, EN OBRAS DE PAVIMENTACION.

3001010

DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ASFALTO, INCLUYE: CARGA'Y]
IACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, M3 5.60
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

3002050

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN
SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, INCLUYE:
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3 8.12

1040-02

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B,
CON PRESENCIA DE AGUA, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD,
EN ZONA B, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3 8.12

3002052

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B
EN SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA|
PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3 73.08

1103-02

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO
B, CON PRESENCIA EN AGUA, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD,
EN ZONA B, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA]
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3 73.08

3002042

PLANTILLA PARA ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE
BANCO PILANCON, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAY] M3 5.60
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

3003089

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA

SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" @, INCLUYE: FLETE, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU|
CORRECTA EJECUCION

ML 56.00

1131-06

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90 % DE PROCTOR|
CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (CALICHE), INCLUYE:
MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y]
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 46.41

1131-05

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA
PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE:
MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y]
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 108.28

3006106

POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 150 M DE

PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, BROCAL Y]
TAPA DE POLIETILENO PRENSADO, MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

POZO 3.00

3006103

INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA POR CADA 25
CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, INC 16.00

EQUIPO Y MANO DE OBRA
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LICITACION:

DESCRIPCION
DE LA OBRA:

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

57057002-111-2018

Rehabilitacion de Atarjeas (Drenaje Caido) con tubo PVC sanitario serie
metrica (Serie-20) de 8" de diametro en algunas calles de las colonias la
Cafiada v Narcizo Mendoza, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

AE-15

INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION

3005001

SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON
EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO O SIMILAR A
RAZON DE 1.50 LT/M2, CON EQUIPO, PREVIO BARRIDO, INCLUYE:
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2

56.00

3005002

SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION

SFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO O SIMILAR A RAZON DE 0.50)

LT/M2, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2

56.00

3005007

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 7
CM. DE ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA CON
MATERIAL PETREO 3/4" A FINOS, TENDIDA EN CALIENTE Y
COMPACTADA AL 100% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE:
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2

56.00

3008001

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL
SOBRANTE, BARRIDO EN BANQUETA Y CALLE, INCLUYE: EQUIPO,
MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2

56.00

1150 01B

ADEME  METALICO DESLIZANTE, INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU|
CORRECTA EJECUCION.

M2

224.00

1140-02

BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE]
PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P,,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA|
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

HR

8.00

3006050

POZO DE VISITA HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD Y DE 8" A 12" DE|
DIAMETRO DE LA TUBERIA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y]

DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL]
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

POZO

1.00

3002002

PRODUCTO DE CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA,
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA

CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL]
'Y MANO DE OBRA.

M3

67.61

INT-02

POZOS DE VISITA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE|
(OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

INTER

1.00

“ INTERCONEXION EN TUBERIA DE 25 CM DE DIAMETRO A LOS

[CALLE VENECIA ENTRE CALLES MOSCU Y PRIVADA VENECIA

TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE DRENAJE SANITARIO V|
IAGUA POTABLE, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA,
INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA |
MANO DE OBRA.

ML

52.00

3001020

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO|
IASFALTICO PARA DEMOLICION DEL MISMO, INCLUYE TRAZO YV
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA]
DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU|
CORRECTA EJECUCION, EN OBRAS DE PAVIMENTACION.

ML

104.00

3001010

DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ASFALTO, INCLUYE: CARGA Y]
IACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M3

3.90

3002050

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN
SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, INCLUYE:
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3

1040-02

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B,
CON PRESENCIA DE AGUA, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD,
EN ZONA B, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3

8.48

3002052

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B
EN SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA|
PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3

19.79

Hoja 13 de 19



LICITACION:

DESCRIPCION
DE LA OBRA:

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

57057002-111-2018

Rehabilitacion de Atarjeas (Drenaje Caido) con tubo PVC sanitario serie
metrica (Serie-20) de 8" de diametro en algunas calles de las colonias la
Cafiada v Narcizo Mendoza, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

AE-15

INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION

1103-02

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPQ|
B, CON PRESENCIA EN AGUA, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD,
EN ZONA B, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA]
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3 25.45

3002042

PLANTILLA PARA ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE
BANCO PILANCON, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y] M3 3.90
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

3003089

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA
SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" @, INCLUYE: FLETE, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU|
CORRECTA EJECUCION

ML 52.00

1131-06

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90 % DE PROCTOR
CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (CALICHE), INCLUYE:
MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y]
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 14.04

1131-05

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA
PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE:
MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y]
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 32.75

3005001

SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON
EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO O SIMILAR A
RAZON DE 1.50 LT/M2, CON EQUIPO, PREVIO BARRIDO, INCLUYE;
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2 39.00

3005002

SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION
[ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO O SIMILAR A RAZON DE 0.50
LT/M2, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2 39.00

3005007

CM. DE ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA CON
MATERIAL PETREO 3/4" A FINOS, TENDIDA EN CALIENTE Y| M2 39.00
COMPACTADA AL 100% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 7
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

3008001

SOBRANTE, BARRIDO EN BANQUETA Y CALLE, INCLUYE: EQUIPO, M2 39.00

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL
MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

1140-02

PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P,,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA|
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE]
HR 8.00

3006008

COBRE (1/2" @), INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO COMPACTADOQ|
EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, PIEZAS ESPECIALES,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO DE
TOMA 2.00

3006001

TUBO DE PVC S-20 DE 6" DE @, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO,
MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE|
OBRA

DESCARGA SANITARIA DE 6.00 MTS DE LONGITUD, A BASE DE|
PZA 4.00

3006050

POZO DE VISITA HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD Y DE 8" A 12" DE|
DIAMETRO DE LA TUBERIA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y]
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL|
POZO 2.00

3002002

PRODUCTO DE CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA,
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA|
Y MANO DE OBRA.

CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL]
M3 23.32

INT-02

POZOS DE VISITA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE|[ INTER 2.00

INTERCONEXION EN TUBERIA DE 25 CM DE DIAMETRO A LOS|
(OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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LICITACION:

DESCRIPCION
DE LA OBRA:

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

57057002-111-2018

Rehabilitacion de Atarjeas (Drenaje Caido) con tubo PVC sanitario serie
metrica (Serie-20) de 8" de diametro en algunas calles de las colonias la
Cafiada v Narcizo Mendoza, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

AE-15

INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION

ICALLE PEKIN, ENTRE CALLE HONDURAS Y BLVD. INGLATERRA

1005-01

TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE DRENAJE SANITARIO Y]
IAGUA POTABLE, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA,
INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y|
MANO DE OBRA.

ML 90.00

3001020

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO|
IASFALTICO PARA DEMOLICION DEL MISMO, INCLUYE TRAZO YV
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA] ML 180.00
DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU|
CORRECTA EJECUCION, EN OBRAS DE PAVIMENTACION.

3001010

DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ASFALTO, INCLUYE: CARGA Y]
IACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, M3 9.00
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

3002050

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN
SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, INCLUYE:
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3 9.45

1040-02

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B,
CON PRESENCIA DE AGUA, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD,
EN ZONA B, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3 9.45

3002052

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B
EN SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA|
PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3 85.05

1103-02

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO
B, CON PRESENCIA EN AGUA, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD,
EN ZONA B, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA]
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3 85.05

3002042

PLANTILLA PARA ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE
BANCO PILANCON, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAY] M3 9.00
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

3003089

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA
SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" @, INCLUYE: FLETE, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU| ML 90.00

CORRECTA EJECUCION

1131-06

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90 % DE PROCTOR
CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (CALICHE), INCLUYE:
MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y]
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 52.98

1131-05

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA|
PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE:
MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y]
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 123.63

3005001

SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON
EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO O SIMILAR A
RAZON DE 1.50 LT/M2, CON EQUIPO, PREVIO BARRIDO, INCLUYE;
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2 90.00

3005002

SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION
[ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO O SIMILAR A RAZON DE 0.50

LT/M2, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, M2 90.00

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

3005007

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 7|
CM. DE ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA CON
MATERIAL PETREO 3/4" A FINOS, TENDIDA EN CALIENTE Y| M2 90.00
COMPACTADA AL 100% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE!
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
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LICITACION:

DESCRIPCION
DE LA OBRA:

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

57057002-111-2018

Rehabilitacion de Atarjeas (Drenaje Caido) con tubo PVC sanitario serie
metrica (Serie-20) de 8" de diametro en algunas calles de las colonias la
Cafiada v Narcizo Mendoza, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

AE-15

INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION

1150 01B

ADEME  METALICO DESLIZANTE, INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU|
CORRECTA EJECUCION.

M2

252.00

1140-02

BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE
PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P,,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA|
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

HR

8.00

3006001

DESCARGA SANITARIA DE 6.00 MTS DE LONGITUD, A BASE DE|
TUBO DE PVC S-20 DE 6" DE @, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO,
MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE|
OBRA

PZA

10.00

3006050

DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL]
POZO DE VISITA HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD Y DE 8" A 12" DE|
DIAMETRO DE LA TUBERIA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y]
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

POZO

2.00

3002002

CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL]

PRODUCTO DE CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA,

OLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA|
Y MANO DE OBRA.

M3

80.58

INT-02

INTERCONEXION EN TUBERIA DE 25 CM DE DIAMETRO A LOS
POZOS DE VISITA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE|
(OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

INTER

2.00

3008001

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL
SOBRANTE, BARRIDO EN BANQUETA Y CALLE, INCLUYE: EQUIPO,
MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2

90.00

BOULEVARD INGLATERRA, ENTRE CALLES EL SALVADOR Y]
PEKIN

1005-01

TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE DRENAJE SANITARIO V|
IAGUA POTABLE, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA,
INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA |
MANO DE OBRA.

ML

139.00

3001020

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO
IASFALTICO PARA DEMOLICION DEL MISMO, INCLUYE TRAZO YV
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA]
DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU|
CORRECTA EJECUCION, EN OBRAS DE PAVIMENTACION.

ML

278.00

3001010

DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ASFALTO, INCLUYE: CARGAY]
IACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M3

13.90

3002050

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN
SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, INCLUYE:
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3

13.21

1040-02

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B,
CON PRESENCIA DE AGUA, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD,
EN ZONA B, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA|
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3

39.62

3002052

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B
EN SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA|
PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3

92.44

1103-02

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO|
B, CON PRESENCIA EN AGUA, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD,
EN ZONA B, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA]
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3

118.85

3002042

PLANTILLA PARA ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE
BANCO PILANCON, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3

13.90
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LICITACION:

DESCRIPCION
DE LA OBRA:

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

57057002-111-2018

Rehabilitacion de Atarjeas (Drenaje Caido) con tubo PVC sanitario serie
metrica (Serie-20) de 8" de diametro en algunas calles de las colonias la
Cafiada v Narcizo Mendoza, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

AE-15

INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION

3003089

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA
SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" @, INCLUYE: FLETE, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU|
CORRECTA EJECUCION

ML

139.00

1131-06

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90 % DE PROCTOR
CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (CALICHE), INCLUYE:
MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y]
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3

69.32

1131-05

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA|
PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE:
MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y]
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3

161.74

3005001

SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON
EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO O SIMILAR A
RAZON DE 1.50 LT/M2, CON EQUIPO, PREVIO BARRIDO, INCLUYE;
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2

139.00

3005002

SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION
[ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO O SIMILAR A RAZON DE 0.50
LT/M2, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2

139.00

3005007

CM. DE ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA CON
MATERIAL PETREO 3/4" A FINOS, TENDIDA EN CALIENTE Y|
COMPACTADA AL 100% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 7
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2

139.00

1140-02

PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P,,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA|

BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE|
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

HR

16.00

3006008

COBRE (1/2" @), INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO|
EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, PIEZAS ESPECIALES,

REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO DE
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

TOMA

10.00

3006001

TUBO DE PVC S-20 DE 6" DE &, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO,
MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE|

DESCARGA SANITARIA DE 6.00 MTS DE LONGITUD, A BASE DE|
(OBRA

PZA

20.00

3006050

POZO DE VISITA HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD Y DE 8" A 12" DE|
DIAMETRO DE LA TUBERIA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y]

DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

POZO

3.00

3002002

CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL

PRODUCTO DE CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA,

OLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA|
'Y MANO DE OBRA.

M3

108.18

INT-02

INTERCONEXION EN TUBERIA DE 25 CM DE DIAMETRO A LOS
POZOS DE VISITA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE|
(OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

INTER

4.00

3008001

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL
SOBRANTE, BARRIDO EN BANQUETA Y CALLE, INCLUYE: EQUIPO,
MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2

139.00

[CALLE JAIME NUNO ENTRE CALLES BEETHOVEN Y TATANACHO

1005-01

TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE DRENAJE SANITARIO Y|
AGUA POTABLE, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA,
INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y]
MANO DE OBRA.

ML

146.00
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LICITACION:

DESCRIPCION
DE LA OBRA:

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

57057002-111-2018

Rehabilitacion de Atarjeas (Drenaje Caido) con tubo PVC sanitario serie
metrica (Serie-20) de 8" de diametro en algunas calles de las colonias la
Cafiada v Narcizo Mendoza, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

AE-15

INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION

3001021

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO
HIDRAULICO PARA DEMOLICION DEL MISMO, INCLUYE TRAZO Y
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA]
DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU|
CORRECTA EJECUCION, EN OBRAS DE PAVIMENTACION.

ML

292.00

3001013

DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE:
CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
DEMOLICION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M3

16.43

3002050

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN
SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, INCLUYE:
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3

9.31

1040-02

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B,
CON PRESENCIA DE AGUA, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD,
EN ZONA B, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3

9.31

3002052

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B
EN SECO DE 0.00 A 200 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA|
PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3

83.77

1103-02

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO
B, CON PRESENCIA EN AGUA, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD,
EN ZONA B, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA|
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3

83.77

3002042

PLANTILLA PARA ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE
BANCO PILANCON, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y]
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3

10.95

3003089

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA
SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" &, INCLUYE: FLETE, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU|
CORRECTA EJECUCION

ML

146.00

1131-06

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90 % DE PROCTOR
CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (CALICHE), INCLUYE;
MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y]
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3

50.91

1131-05

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA]
PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE:
MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y]
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3

118.79

3006103

INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA POR CADA 25|
CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y MANO DE OBRA

INC

0.25

3004012

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE
15 CM. DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=42
KG/CM2, TMA 19 MM, REVENIMIENTO DE 10 CM., INCLUYE:
COLOCACION CON REGLA VIBRATORIA, CIMBRA, DESCIMBRA,
IBRADO, CURADO, TENDIDO, RAYADO, EQUIPO, MATERIALES,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2

109.50

3008001

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL
SOBRANTE, BARRIDO EN BANQUETA Y CALLE, INCLUYE: EQUIPO,
MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2

109.50

1140-02

PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P,,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA|

BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

HR

24.00

3006008

COBRE (1/2" @ ), INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO|
EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, PIEZAS ESPECIALES,

“ REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO DE|

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

TOMA

12.00
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MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL

3002002 PRODUCTO DE CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, M3 5754
OLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA

Y MANO DE OBRA.

INTERCONEXION EN TUBERIA DE 25 CM DE DIAMETRO A LOS|

POZOS DE VISITA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE|[ INTER 6.00
(OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Licitacion:  57057002-111-2018 AE-15
DESCRIPCION Rehabilitacion de Atarjeas (Drenaje Caido) con tubo PVC sanitario serie INICIO
DE LA OBRA: Metrica (Serie-20) de 8" de diametro en algunas calles de las colonias la TERMINACION
Cafiada vy Narcizo Mendoza en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas. PLAZO DE EJECUCION
OGO DE CONCEPTOS INTERNO
DESCARGA SANITARIA DE 6.00 MTS DE LONGITUD, A BASE DE|
TUBO DE PVC S-20 DE 6" DE @, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO,
3006001 MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE|| 2% 24.00
OBRA
DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL
POZO DE VISITA HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD Y DE 8" A 12" DE|
3006050 DIAMETRO DE LA TUBERIA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y| F9%° 400

INT-02

SUBTOTAL $ -
IVA 16% $ -
TOTAL $ -
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE N° DE HOJAS
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