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TRABAJOS POR EJECU|TAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES.

GENERALIDADES

LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, DEBIENDOSE
REALIZAR DE ACUERDO CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARIA EN LAS PRESENTES BASES DE
LICITACION, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TERMINOS GENERALES SE DESCRIBEN MAS
ADELANTE.

CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS EL LICITANTE EN SUS
INDIRECTOS DE OBRA, DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION,
COLOCACION, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE
PRECAUCION, SERA REQUISITO INDISPENSABLE EL CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS AUXILIARES Y
NO SE EFECTUARA NINGUN PAGO ADICIONAL POR DICHOS CONCEPTOS.

EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE ALGODON, ETC) Y EL
SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES LABORES EN EL DESARROLLO
CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASi MISMO DEBERA DE CONTAR CON UN BOTIQUIN DE PRIMEROS
AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR LESIONES LEVES QUE PUDIERAN
OCURRIRLE A SU PERSONAL.

CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARA DESDE EL INICIO DE
LOS TRABAJOS EL ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 11/2" CAL
14 Y LAMINA NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 130 M} DE ALTURA LIBRE A BASE INFERIOR DEL
ANUNCIO DE PTR DE 11/2" X11/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR
BLANCO A DOS MANOS, ROTULANDO UNA CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR
COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO
DE F'C =150 KG/CM2 CON DIMENSIONES INDICADAS EN EL PROYECTO, EL COSTO DEL ANUNCIO EL
LICITANTE DEBERA INTEGRARLO EN SU ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, (SE ANEXA FORMATO
AL FINAL)

EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE LAS
OBRAS A QUE SE REFIERE ESTA LICITACION SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO QUE
CORRESPONDA APLICAR DE LAS NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES.

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISION, SE TOMARA LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE
DETERMINARA SU RESISTENCIA A LA COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGUN SEA EL
CASO, ENSAYANDO UN ESPECIMEN: A 7 DIAS, OTRO A 14 DIAS Y OTRO MAS A 28 DIAS, QUEDANDO
UN ESPECIMEN EN RESERVA.

EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL
CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES
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LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES PARA
QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE ACEPTE
LOS TRABAIJOS; LA LIMPIEZA DE LAS PARTES DE LA OBRA'Y LA LIMPIEZA GENERAL DE LA MISMA,
DE LA ZONA ADYACENTE, ASI COMO LA CORRECTA'Y OPORTUNA INSTALACION, CONSERVACION'Y
MANTENIMIENTO DE LOS SENALAMIENTOS DE PROTECCION DE LA OBRA, SON PARTE DE LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOS Y BANQUETAS, SERA RESPONSABILIDAD
DEL CONTRATISTA PROTEGER EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL CONCRETO, YA QUE
CUALQUIER DANO A ESTE, EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER REPARADO SIN COSTO
ADICIONAL PARA EL CONTRATANTE.

PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE
LA OBRA, DEBERA CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA.

PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA EL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE
ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS LO
DEBERA REPORTAR A LA SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO CONTRARIO SERA EL UNICO
RESPONSABLE Y POR SU CUENTA Y RIESCO SE HARAN TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA EL
AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE.

DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARA UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA
CONVENCIONAL Y/O ELECTRONICA SEGUN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE ASIENTEN
SERAN: CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O DEMOLICION EN SU CASO, ASI
COMO TODAS LAS INCIDENCIAS Y ACTOS RELEVANTES QUE SE PRESENTEN EN LA OBRA. TODAS
LAS NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA DEBERAN SER FECHADAS Y FIRMADAS POR EL
REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA Y EL REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION DE LA OBRA
POR PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
EN CASO DE SER BITACORA ELECTRONICA LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Y EL
CONTRATANTE DEBERAN CONTAR CON SU FIRMA FIEL VIGENTE AL MOMENTO DEL CONTRATO, EL
CERTIFICADO DE VIGENCIA SE ANEXARA EN SU PROPUESTA.

EL CONTRATISTA SE SUJETARA AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y ACEPTADO
POR LA SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERA INCLUIR LOS PERIODOS DE EJECUCION
DE LAS ACTIVIDADES Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION TOTAL.

EL LICITANTE DEBERA INCLUIR EN SUS INDIRECTOS EL COSTO GENERADO POR CERTIFICACION DE
PERSONAL A SU CARGCO QUE PUEDAN FUNGIR COMO SIGNATARIOS PARA GENERAR PERMISOS
DE TRABAJO CON RIESGO, CURSOS BASICOS POR SEGURIDAD Y PROBADOR DE GAS PARA LOS
CASOS EN DONDE SE REQUIERA TRABAJAR SOBRE LINEAS DE PEMEX, GAS Y FIBRA DE VIDRIO.

CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR EN SU
PROPUESTA, SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS GCASTOS QUE EL CONTRATISTA TENGA
QUE EFECTUAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE CADA CONCEPTO DE
TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE CONTRATO.
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I.  EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICION DEBERA CONSIDERAR QUE:
A.- EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEE}ERA UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA MANO
DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGION.
B.- LOS BANCOS PARA LA EXTRACCION DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE LLEVARAN A

CABO LOS TRABAJOS, DEBERA SER LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN LOCALIZADOS POR EL
PROPONENTE Y SU EXPLOTACION, NEGOCIADO CON LOS PROPIETARIOS O
USUFRUCTUARIOS DEL PREDIO DONDE ESTOS SE UBIQUEN, SIENDO A SU CARGO TAMBIEN
LA NEGOCIACION Y EL PAGO DE LAS REGALIAS, COSTOS QUE DEBERA INCLUIR EN LOS
ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERAN MOTIVO
DE PAGO POR SEPARADO.

C.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PETREOS DEBERAN ESTAR INCLUIDOS DENTRO DEL
PRECIO UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERAN LOS QUE PROPONGA
CADA EMPRESA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO DARA LUGAR A REVISION DE COSTOS POR
PROBLEMAS CON FLETEROS DE LA REGION.

D.- EL CONTRATISTA FIJARA EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES
PRODUCTO DE EXTRACCIONES EN OBRA Y OBSERVARA LAS PRECAUCIONES NECESARIAS
PARA EVITAR CONTAMINAR EL MATERIAL UTIL APROVECHABLE, YA QUE NO SE EFECTUARA
NINGUN PAGO POR SEPARADO POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS DESPERDICIOS.

E.- DEBERA CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES NECESARIAS
PARA DAR FLUIDEZ AL TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE EXPRESAMENTE LO INDIQUE
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. LOS
COSTOS POR ESTOS TRABAJOS SERAN POR CUENTA DEL LICITANTE Y DEBERAN
PREVERLOS O CONSIDERARLOS EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA.

LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGCO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON
APROXIMADAS POR LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEA MOTIVO DE
RECLAMACION DEL CONTRATISTA. LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE DEBERA
REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN EN LA
REGION, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES POR
PARTE DEL CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEO Y EFICIENTE QUE
PUEDA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE A JUICIO
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR Y MANEJAR
LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON LOS REQUISITOS
DEL PROGRAMA Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
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PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA LLEVAR A
CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN FORMA EFICIENTE Y CORRECTA, DE TAL MANERA QUE
SE CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS QUE PIDA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR LOS
ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, ASI COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES Y
SERA EL NECESARIO PARA ATENDER EL PROPORCIONAMIENTO DE LINEAS, NIVELES Y
DIMENSIONES DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A PARTIR DE LOS DATOS
BASES DE LINEAS Y NIVELES QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, TENDRA OPCION PARA REVISAR ESTOS
TRABAJOS EN CUALQUIERA DE SUS PUNTOS DE AVANCE.

SERVICIOS DE LABORATORIO, ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD

EL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA SE LLEVARA’A CABO CON UN LABORATORIO EXTERNO
CONTRATADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE
PERMITEN EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA Y SUS
ACABADOS, ASI COMO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE
UTILICEN EN SU EJECUCION, COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL PROYECTO,
PARA DECIDIR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DEL CONCEPTO Y DETERMINAR
OPORTUNAMENTE SI EL PROCESO DE PRODUCCION O EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION
SE ESTAN REALIZANDO CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO. DICHAS ACTIVIDADES
COMPRENDEN PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO, ASI
COMO LOS ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADOS, ENTRE OTRAS.

LA VERIFICACION DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES
QUE PERMITEN CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DE
CADA UNO, Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGCRAMA DETALLADO DE CONTROL DE
CALIDAD.

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASI COMO CON
EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARIA. EL JEFE
DE CONTROL DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONTROL DE CALIDAD, ANALIZAR ESTADISTICAMENTE LOS RESULTADOS QUE SE
OBTENGAN.
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JEFE DE VERIFICACION DE CALIDAD.

CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASI COMO CON
EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARIA. EL JEFE
DE VERIFICACION DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA VERIFICACION DE CALIDAD, ANALIZAR CONJUNTAMENTE Y EN
FORMA ESTADISTICA LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA
PROPIA VERIFICACION.

PERSONAL DE LABORATORIO

LOS RESPONSABLES DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA VERIFICACION DE CALIDAD, CONTARAN
CON LOS LABORATORISTAS Y AYUDANTES DE LABORATORIO, SUFICIENTES PARA ATENDER
TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA EN LOS ASPECTOS DE MUESTREO; MANEJO, TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO Y PREPARACION DE LAS MUESTRAS; EJECUCION DE LAS PRUEBAS DE CAMPO
Y LABORATORIO; MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO, ENTE OTROS.
EL PERSONAL DE LABORATORIO ESTARA CAPACITADO, Y ACREDITARA, MEDIANTE EVALUACIONES
ANTE EL JEFE DE VERIFICACION DE CALIDAD O EL JEFE DE LA UNIDAD DE LABORATORIOS Sl
CORRESPONDE AL GRUPO DE VERIFICACION DE CALIDAD, EL CONOCIMIENTO DE LAS PRUEBAS Y
PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPENE.

LABORATORIO

EL LABORATORIO DE LA PRESENTE LICITACION, ESTARA CERTIFICADO POR LA ENTIDAD
MEXICANA DE ACREDITACION (EMA), PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION
DE CALIDAD, TENDRAN EN SUS INSTALACIONES: AREAS PARA ALMACENAMIENTO, PREPARACION
Y PRUEBA DE LAS MUESTRAS, ASI COMO PARA LA CALIBRACION DEL EQUIPO; FUENTES DE
ENERGIA Y DE ILUMINACION; Y CUANDO SEA NECESARIO, SISTEMAS DE COMUNICACION, DE
CONTROL DE TEMPERATURA Y DE VENTILACION, QUE PERMITAN LA CORRECTA EJECUCION DE
LAS PRUEBAS Y DE LAS CALIBRACIONES. EL COSTO DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN
SEA EL CASO, DEBERA CONSIDERARLOS EN LOS ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

EQUIPO Y MATERIALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD.

EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE
CALIDAD, ESTARA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA SU USO, CALIBRADO, LIMPIO, COMPLETO EN
TODAS SUS PARTES Y SIN DESGASTE. TODOS LOS MATERIALES A EMPLEAR SERAN DE CALIDAD,
CONSIDERANDO SIEMPRE LA FECHA DE SU CADUCIDAD.

VEHICULOS DE TRANSPORTE
LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE DEBEN SER ADECUADOS PARA TRASLADAR, EN FORMA

EFICIENTE Y SEGURA, AL PERSONAL, AL EQUIPO Y A LOS MATERIALES PARA EL CONTROL DE
CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD, ASI COMO LAS MUESTRAS QUE SE OBTENGAN.
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SU NUMERO HA DE SER SUFICIENTE PARA ATENDER TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA, SER
UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LAS FUNCIONES MENCIONADAS, ASI COMO ESTAR Y SER
MANTENIDOS EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA
OBRA.

INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD

EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD ELABORARA LOS INFORMES QUE SE INDICAN A
CONTINUACION, EN LOS QUE SE PRESENTEN, MEDIANTE TABLAS, GRAFICAS, CROQUIS Y
FOTOGRAFIAS, LOS RESULTADOS DE LAS MEDICIONES Y PRUEBAS EJECUTADOS, INCLUYENDO LA
INFORMACION NECESARIA PARA SU INTERPRETACION: LAS CARTAS DE CONTROL Y LOS ANALISIS
ESTADISTICOS REALIZADOS; EN SU CASO, LAS ACCIONES Y LOS TRATAMIENTOS DE LOS
ELEMENTOS RECHAZADOS DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO ANALIZADO; Y EL DICTAMEN DE
CALIDAD.

EL LICITANTE NO DEBERA CONTEMPLAR EN LA INTEGRACION DE SU
PROPUESTA LOS COSTOS DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE LOS TRABAIJOS
MENCIONADOS.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

1005-01 TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA
POTABLE, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA, INCLUYE:
ESTACAS, BANCO DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA.

EJECUCION: SE PROCEDERA A REALIZAR EL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE
FORMAN EL PROYECTO, SE DEBERA SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, LAS COTAS Y
NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, SE TRAZARA CON
EQUIPO TOPOGRAFICO, NIVEL DE MANO, ESTACAS, HILOS, TROMPOS, Y TODA LA
HERRAMIENTA NECESARIA PARA LLEVAR ACABO ESTA ACTIVIDAD.

DESPUES DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE
VERIFICARAN LOS NIVELES, MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERA A
SUPERVISARLOS UNA VEZ MAS CON EQUIPO, SE ESTABLECERAN PUNTOS DE
REFENCIA PARA LOGRAR LA NIVELACION ADECUADA, CONFORME LO INDIQUE
EL SUPERVISOR. UTILIZANDO NIVEL FIJO ASI COMO TEODOLITO O TRANSITO
PARA DAR NIVEL Y LINEA RESPECTIVAMENTE, ADEMAS DE PERSONAL
ADECUADO PARA SU REALIZACION, SE TOMARAN COMO REFERENCIA LOS
BANCOS DE NIVEL INDICADOS POR LA SUPERVISION.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON APROXIMACION
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A DOS DECIMALES,

BASE DE PACO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML)

3001021 CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO
PARA DEMOLICION DEL MISMO, INCLUYE TRAZO Y MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE
TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
EN OBRAS DE PAVIMENTACION.

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONTARA CON EL EQUIPO NECESARIO COMO CORTADORA DE
DISCO, ENTRE OTROS Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD
SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE
EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.

SE ACORDONARA EL AREA Y SE INSTALARAN SENALAMIENTOS DE PRECAUCION
EN EL LUGAR DE LOS TRABAIJOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL.

3001013 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE:
CARGCA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION,
EQUIPO, HERRAMIENTA'YY MANO DE OBRA.

EJECUCION: EL CONTRATISTA CONTARA CON MAQUINARIA EQUIPADA CON MARTILLO
HIDRAULICO, EQUIPOS MECANICOS TALES COMO ROMPEDORES NEUMATICOS,
MANGUERAS, COMPRESORES, ENTRE OTROS Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS
EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL
TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.
SE ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx




AYUNTAMIENTO

d : REYNOSA MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

Bl SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LICITACION: 57057002-117-2018 ANEXO
OBRA: Construccién de Linea de Conduccién de Agua Potable en carretera AT-7

Riberena entre las calles Estacion de Bombeo Rancho Grande y Acceso a
Acceso a la Colonia Actrices Mexicanas, colonia Actrices Mexicanas, en el
Municipio de Reynosa, Tamaulipas DE: 127

HOJA: 8

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASi LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN
CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA
DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL
COSTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PACO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PACARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO
(M3).

3002050 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN
SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, INCLUYE:
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EJECUCION: PARA LA CLASIFICACION DE LAS EXCAVACIONES POR CUANTO A LA DUREZA
DEL MATERIAL SE ENTENDERA POR “MATERIAL TIPO B”, LA TIERRA, ARENA,
GRAVA, ARCILLA Y LIMO, O BIEN TODOS AQUELLOS MATERIALES QUE PUEDAN
SER AFLOJADOS MANUALMENTE CON EL USO DEL ZAPAPICO, ASi COMO TODAS
LAS FRACCIONES DE ROCA, PIEDRAS SUELTAS, PENASCOS, ETC, QUE
CUBIQUEN AISLADAMENTE MENOS DE 0.75 DE METRO CUBICO Y EN GENERAL
TODO TIPO DE MATERIAL QUE NO PUEDA SER CLASIFICADO COMO ROCA FIJA.

PARA CLASIFICAR MATERIAL SE TOMARA EN CUENTA LA DIFICULTAD QUE HAYA
PRESENTADO PARA SU EXTRACCION. EN CASO DE QUE EL VOLUMEN POR
CLASIFICAR ESTE COMPUESTO POR VOLUMENES PARCIALES DE MATERIAL
COMUN Y ROCA FIJA SE DETERMINARA EN FORMA ESTIMATIVA EL PORCENTAIJE
EN QUE CADA UNO DE ESTOS MATERIALES, INTERVIENEN EN LA COMPOSICION
DEL VOLUMEN TOTAL.

SE ENTENDERA POR “EXCAVACION DE ZANJA” LA QUE SE REALICE SEGUN EL
PROYECTO Y/U ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA ALOJAR LA TUBERIA
DE LAS REDES DE DRENAIJE SANITARIO, INCLUYENDO LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O TALUDES DE LAS
MISMAS, LA REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SU
COLOCACION A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA DISPONIENDOLO EN TAL
FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS
Y LA CONSERVACION DE DICHAS EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE
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REQUIERA PARA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA, INCLUYE
IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBERA EFECTUAR EL CONTRATISTA
PARA AFLOJAR EL MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO MECANICO
PREVIAMENTE A SU EXCAVACION CUANDO SE REQUIERA.

EL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE DEPOSITARA A UNO O A AMBOS LADOS
DE LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE
OBRA, UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LIMITE DE LA ZANJAY EL PIE DEL TALUD
DEL BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, DEBERA CONSERVAR ESTE
PASILLO LIBRE DE OBSTACULOS. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA,
MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION
POSTERIOR.

LAS EXCAVACIONES DEBERAN SER AFINADAS EN TAL FORMA QUE CUALQUIER
PUNTO DE LAS PAREDES DE LAS MISMAS NO DISTE EN NINGUN CASO MAS DE 5
(CINCO) CM. DE LA SECCION DEL PROYECTO, CUIDANDOSE QUE ESTA
DESVIACION NO SE REPITA EN FORMA SISTEMATICA. EL FONDO DE LA
EXCAVACION DEBERA SER AFINADO MINUCIOSAMENTE A FIN DE QUE LA
TUBERIA QUE POSTERIORMENTE SE INSTALE EN LA MISMA, QUEDE A LA
PROFUNDIDAD SENALADA Y CON LA PENDIENTE DEL PROYECTO.

LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES QUE FORMARAN LAS ZANJAS
VARIARAN EN FUNCION DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA QUE SERA ALOJADA EN
ELLAS Y DEBERAN SER AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION DE OBRA, ANTES
DE INICIAR LOS TRABAJOS.

LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL
NIVEL NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACION, PERO EN
EL CASO DE QUE LA EXCAVACION SE EJECUTE EN UNA VIALIDAD EN PROCESO
DE EJECUCION, LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO APARTIR DEL NIVEL DE
TERRACERIAS. (SE DESCONTARA LO REFERENTE A LA APERTURA DE CAJA)

EL ANCHO DE LA ZANJA SERA MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES
PARALELAS QUE LA DELIMITAN.

EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES DERRUMBES EN LAS
PAREDES DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y RELLENO PRODUCTO DE
ESTA SITUACION.

EL AFINE DE LOS ULTIMOS 10 (DIEZ) CM. DEL FONDO DE LAS EXCAVACIONES SE
DEBERA EFECTUAR CON LA MENOR ANTICIPACION POSIBLE A LA COLOCACION
DE LA TUBERIA. SI POR EXCESO EN EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL AFINE
DE LA ZANJA Y EL TENDIDO DE LA TUBERIA SE REQUIERE UN NUEVO AFINE
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ANTES DE TENDER LA TUBERIA, ESTE SERA POR CUENTA EXCLUSIVA DEL
CONTRATISTA.

A ESTE MISMO EFECTO, ANTES DE BAJAR LA TUBERIA A LA ZANJA O DURANTE
SU INSTALACION DEBERA EXCAVARSE EN LOS LUGARES EN QUE QUEDARAN
LAS JUNTAS, CAVIDADES O “CONCHAS” QUE ALOJEN LAS CAMPANAS O CAJAS
QUE FORMARAN LAS JUNTAS, ESTA CONFORMACION DEBERA EFECTUARSE
INMEDIATAMENTE ANTES DE TENDER LA TUBERIA.

CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA
EXCAVACION SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS
PAREDES DE LA EXCAVACION, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE
ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACION DE LOS ADEMES Y PUNTALES
QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR
FALLAS DE LOS MISMOS.

EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O
PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS
EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS
Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTUE LOS TRABAJOS DE
ADEME O APUNTALAMIENTO.

EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERA DE SU UNICA
RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACION, NO SERA MOTIVO DE CAMBIO
EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE SUS RENDIMIENTOS
PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA Y CON LAS
RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR.

EN LA DEFINICION DE CADA CONCEPTO QUEDA IMPLICITO EL OBJETIVO DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, EL CONTRATISTA DEBE PROPONER LA MANERA DE EJECUCION Y SU
VARIACION AUN A PETICION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE (POR IMPRODUCTIVO) NO SERA
MOTIVO DE VARIACION EN EL PRECIO UNITARIO: LAS EXCAVACIONES PARA
ESTRUCTURAS QUE SEAN REALIZADAS EN LAS ZANJAS (POR EJEMPLO PARA
CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS, POZOS, ETC.), SERAN LIQUIDADAS CON
LOS MISMOS CONCEPTOS DE EXCAVACIONES PARA ZANIJAS. (CUANDO EL
CONCEPTO DE LAS ESTRUCTURAS NO LO INCLUYA)

PARA DETERMINAR LA DISTANCIA ENTRE EL FRENTE DE EXCAVACION Y EL
FRENTE DE INSTALACION DE TUBERIA, EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR EN
CUENTA LA ESTABILIDAD DEL TERRENO.

SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE REALIZA POR LAS
EXCAVACIONES, EN FUNCION DE LA SECCION TEORICA DEL PROYECTO, POR LO
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QUE SE'DEBERAN HACER LAS CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA TAL
SITUACION.

NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR
EL CONTRATISTA FUERA DE LAS LINEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCION DE
DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL
IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUE DEL PROYECTO SERAN
CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.

LOS TRABAJOS QUE DEBA REALIZAR EL CONTRATISTA PARA EFECTUAR LAS
EXCAVACIONES EN AGUA 'Y CONSERVARLAS EN SECO DURANTE EL TIEMPO DE
COLOCACION DE LA TUBERIA QUEDAN INCLUIDOS DENTRO DE LOS
CONCEPTOS RELATIVOS A EXCAVACION EN AGUA.

A MANERA DE RESUMEN SE SENALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON
CARACTER ENUNCIATIVO:

A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCION

B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA'Y TALUDES DE LA ZANJA'Y AFINES.

C).- REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES.
D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y
HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN.

E)- CONSERVACION DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACION
SATISFACTORIA DE LAS TUBERIAS.

F).- EXTRACCION DE DERRUMBES.

G) ACARREO DEL MATERIAL NO APROVECHABLE A LOS SITIOS DE TIRO
SENALADOS EN LOS PLANOS O LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE.

EL PAGO DE LOS CONCEPTOS SE HARA EN FUNCION DE LAS CARACTERISTICAS
DEL MATERIAL Y DE SUS CONDICIONES; ES DECIR, SECO O EN AGUA.

ZONA A- ZONAS DESPOBLADAS O POBLADAS SIN INSTALACIONES (TOMAS
DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS O HIDRAULICOS).

ZONA B.- ZONAS POBLADAS CON INSTALACIONES (TOMAS DOMICILIARIAS
DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS O HIDRAULICOS) QUE DIFICULTEN LA
EJECUCION DE LA OBRA Y CUYOS DESPERFECTOS SERAN POR CUENTA DEL
CONTRATISTA.

MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES (M3).
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BASE DE PAGO.-LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PACARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO.

3002055 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO C, CON
ROMPEDORA NEUMATICA DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN
ZONA C, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAIJOS.

EJECUCION: PARA LA CLASIFICACION DE LAS EXCAVACIONES POR CUANTO A LA DUREZA
DEL MATERIAL SE ENTENDERA POR “MATERIAL TIPO C’, LA TIERRA, ARENA,
GRAVA, ARCILLA Y LIMO, O BIEN TODOS AQUELLOS MATERIALES QUE PUEDAN
SER AFLOJADOS MANUALMENTE CON EL USO DEL ZAPAPICO, AS| COMO TODAS
LAS FRACCIONES DE ROCA, PIEDRAS SUELTAS, PENASCOS, ETC, QUE
CUBIQUEN AISLADAMENTE MENOS DE 0.75 DE METRO CUBICO Y EN GENERAL
TODO TIPO DE MATERIAL QUE NO PUEDA SER CLASIFICADO COMO ROCA FIJA.

PARA CLASIFICAR MATERIAL SE TOMARA EN CUENTA LA DIFICULTAD QUE HAYA
PRESENTADO PARA SU EXTRACCION. EN CASO DE QUE EL VOLUMEN POR
CLASIFICAR ESTE COMPUESTO POR VOLUMENES PARCIALES DE MATERIAL
COMUN Y ROCA FIJA SE DETERMINARA EN FORMA ESTIMATIVA EL PORCENTAIJE
EN QUE CADA UNO DE ESTOS MATERIALES, INTERVIENEN EN LA COMPOSICION
DEL VOLUMEN TOTAL.

SE ENTENDERA POR “EXCAVACION DE ZANJA” LA QUE SE REALICE SEGUN EL
PROYECTO Y/U ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA ALOJAR LA TUBERIA
DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYENDO LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O TALUDES DE LAS
MISMAS, LA REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SU
COLOCACION A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA DISPONIENDOLO EN TAL
FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS
Y LA CONSERVACION DE DICHAS EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE
REQUIERA PARA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA, INCLUYE
IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBERA EFECTUAR EL CONTRATISTA
PARA AFLOJAR EL MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO MECANICO
PREVIAMENTE A SU EXCAVACION CUANDO SE REQUIERA.

EL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE DEPOSITARA A UNO O A AMBOS LADOS
DE LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE
OBRA, UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LIMITE DE LA ZANJAY EL PIE DEL TALUD
DEL BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL DEBERA CONSERVAR ESTE
PASILLO LIBRE DE OBSTACULOS. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA,
MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION
POSTERIOR.
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LAS EXCAVACIONES DEBERAN SER AFINADAS EN TAL FORMA QUE CUALQUIER
PUNTO DE LAS PAREDES DE LAS MISMAS NO DISTE EN NINGUN CASO MAS DE 5
(CINCO) CM. DE LA SECCION DEL PROYECTO, CUIDANDOSE QUE ESTA
DESVIACION NO SE REPITA EN FORMA SISTEMATICA. EL FONDO DE LA
EXCAVACION DEBERA SER AFINADO MINUCIOSAMENTE A FIN DE QUE LA
TUBERIA QUE POSTERIORMENTE SE INSTALE EN LA MISMA, QUEDE A LA
PROFUNDIDAD SENALADA Y CON LA PENDIENTE DEL PROYECTO.

LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES QUE FORMARAN LAS ZANIJAS
VARIARAN EN FUNCION DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA QUE SERA ALOJADA EN
ELLAS.

LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO A CONTAR DEL
NIVEL NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACION.

EL ANCHO DE LA ZANJA SERA MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES
PARALELAS QUE LA DELIMITAN.

EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES DERRUMBES EN LAS
PAREDES DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y RELLENO PRODUCTO DE
ESTA SITUACION.

EL AFINE DE LOS ULTIMOS 10 (DIEZ) CM. DEL FONDO DE LAS EXCAVACIONES SE
DEBERA EFECTUAR CON LA MENOR ANTICIPACION POSIBLE A LA COLOCACION
DE LA TUBERIA. SI POR EXCESO EN EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL AFINE
DE LA ZANJA Y EL TENDIDO DE LA TUBERIA SE REQUIERE UN NUEVO AFINE
ANTES DE TENDER LA TUBERIA, ESTE SERA POR CUENTA EXCLUSIVA DEL
CONTRATISTA.

A ESTE MISMO EFECTO, ANTES DE BAJAR LA TUBERIA A LA ZANJA O DURANTE
SU INSTALACION DEBERA EXCAVARSE EN LOS LUGARES EN QUE QUEDARAN
LAS JUNTAS, CAVIDADES O “CONCHAS” QUE ALOJEN LAS CAMPANAS O CAJAS
QUE FORMARAN LAS JUNTAS, ESTA CONFORMACION DEBERA EFECTUARSE
INMEDIATAMENTE ANTES DE TENDER LA TUBERIA.

CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA
EXCAVACION SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS
PAREDES DE LA EXCAVACION, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE
ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACION DE LOS ADEMES Y PUNTALES
QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR
FALLAS DE LOS MISMOS.

EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O
PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS
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EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS
Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTUE LOS TRABAJOS DE
ADEME O APUNTALAMIENTO.

EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERA DE SU UNICA
RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACION, NO SERA MOTIVO DE CAMBIO
EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE SUS RENDIMIENTOS
PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA Y CON LAS
RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR.

EN LA DEFINICION DE CADA CONCEPTO QUEDA IMPLICITO EL OBJETIVO DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, EL CONTRATISTA DEBE PROPONER LA MANERA DE EJECUCION Y SU
VARIACION AUN A PETICION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE (POR IMPRODUCTIVO) NO SERA
MOTIVO DE VARIACION EN EL PRECIO UNITARIO: LAS EXCAVACIONES PARA
ESTRUCTURAS QUE SEAN REALIZADAS EN LAS ZANJAS (POR EJEMPLO PARA
CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS, POZOS, ETC.), SERAN LIQUIDADAS CON
LOS MISMOS CONCEPTOS DE EXCAVACIONES PARA ZANJAS.

PARA DETERMINAR LA DISTANCIA ENTRE EL FRENTE DE EXCAVACION Y EL
FRENTE DE INSTALACION DE TUBERIA, EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR EN
CUENTA LA ESTABILIDAD DEL TERRENO.

SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE REALIZA POR LAS
EXCAVACIONES, EN FUNCION DE LA SECCION TEORICA DEL PROYECTO, POR LO
QUE SE DEBERAN HACER LAS CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA TAL
SITUACION.

NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR
EL CONTRATISTA FUERA DE LAS LINEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCION DE
DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL
IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUE DEL PROYECTO SERAN
CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.

LOS TRABAJOS QUE DEBA REALIZAR EL CONTRATISTA PARA EFECTUAR LAS
EXCAVACIONES EN AGUA 'Y CONSERVARLAS EN SECO DURANTE EL TIEMPO DE
COLOCACION DE LA TUBERIA QUEDAN INCLUIDOS DENTRO DE LOS
CONCEPTOS RELATIVOS A EXCAVACION EN AGUA.

A MANERA DE RESUMEN SE SENALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON
CARACTER ENUNCIATIVO:

A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCION
B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA'Y TALUDES DE LA ZANJA Y AFINES.
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C).- REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES.

D).- TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y
HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN.

E)- CONSERVACION DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACION
SATISFACTORIA DE LAS TUBERIAS.

F).- EXTRACCION DE DERRUMBES.

G) ACARREO DEL MATERIAL NO APROVECHABLE A LOS SITIOS DE TIRO
SENALADOS EN LOS PLANOS O LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE.

EL PAGO DE LOS CONCEPTOS SE HARA EN FUNCION DE LAS CARACTERISTICAS
DEL MATERIAL Y DE SUS CONDICIONES; ES DECIR, SECO O EN AGUA.

ZONA A- ZONAS DESPOBLADAS O POBLADAS SIN INSTALACIONES (TOMAS
DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS O HIDRAULICOS).

ZONA B.- ZONAS POBLADAS CON INSTALACIONES (TOMAS DOMICILIARIAS
DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS O HIDRAULICOS) QUE DIFICULTEN LA
EJECUCION DE LA OBRA Y CUYOS DESPERFECTOS SERAN POR CUENTA DEL
CONTRATISTA.

MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PACARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO (M3).

3002065 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO C, EN
SECO DE 0.00 A 400 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA C, INCLUYE:
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA
CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: PARA LA CLASIFICACION DE LAS EXCAVACIONES POR CUANTO A LA DUREZA
DEL MATERIAL SE ENTENDERA POR “MATERIAL TIPO C’, AQUEL QUE, POR SU
DIFICULTAD DE EXTRACCION, SOLO PUEDE SER EXCAVADO MEDIANTE EL
EMPLEO DE MAQUINARIA PESADA TALES COMO EXCAVADORAS, ZANJADORAS
CON PUNTAS DE TUNGSTENO, BULLDOZER, MARTILLOS HIDRAULICOS O
EQUIPO NEUMATICO; ADEMAS, TAMBIEN SE CONSIDERAN COMO MATERIAL C,
LAS PIEDRAS SUELTAS CON UNA DIMENSION MAYOR DE SETENTA Y CINCO (75)
CENTIMETROS, ENTRE LOS MATERIALES CLASIFICABLES COMO MATERIAL C, SE
ENCUENTRAN LAS ROCAS BASALTICAS, LAS ARENISCAS Y CONGLOMERADOS
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FUERTEMENTE CEMENTADOS, CALIZAS, RIOLITAS, GRANITOS Y ANDESITAS
SANAS.

PARA CLASIFICAR MATERIAL SE TOMARA EN CUENTA LA DIFICULTAD QUE HAYA
PRESENTADO PARA SU EXTRACCION. EN CASO DE QUE EL VOLUMEN POR
CLASIFICAR ESTE COMPUESTO POR VOLUMENES PARCIALES DE MATERIAL
COMUN Y ROCA FIJA SE DETERMINARA EN FORMA ESTIMATIVA EL PORCENTAIJE
EN QUE CADA UNO DE ESTOS MATERIALES, INTERVIENEN EN LA COMPOSICION
DEL VOLUMEN TOTAL.

DEFINICION Y EJECUCION.- SE ENTENDERA POR “EXCAVACION DE ZANJA” LA QUE SE REALICE
SEGUN EL PROYECTO Y/U ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA ALOJAR
LA TUBERIA DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYENDO LAS
OPERACIONES NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O
TALUDES DE LAS MISMAS, LA REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS
EXCAVACIONES, SU COLOCACION A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANIA
DISPONIENDOLO EN TAL FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO
NORMAL DE LOS TRABAJOS Y LA CONSERVACION DE DICHAS EXCAVACIONES
POR EL TIEMPO QUE SE REQUIERA PARA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE
LA TUBERIA, INCLUYE IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBERA EFECTUAR
EL CONTRATISTA PARA AFLOJAR EL MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO
MECANICO PREVIAMENTE A SU EXCAVACION CUANDO SE REQUIERA.

EL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE DEPOSITARA A UNO O A AMBOS LADOS
DE LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE
OBRA, UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LIMITE DE LA ZANJAY EL PIE DEL TALUD
DEL BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, DEBERA CONSERVAR ESTE
PASILLO LIBRE DE OBSTACULOS. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA,
MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION
POSTERIOR.

EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O
PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS
EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS
Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTUE LOS TRABAJOS DE
ADEME O APUNTALAMIENTO.

EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERA DE SU UNICA
RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACION, NO SERA MOTIVO DE CAMBIO
EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE SUS RENDIMIENTOS
PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA Y CON LAS
RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR.

EN LA DEF!NICION DE CADA CONCEPTO QUEDA IMPLICITO EL OBJETIVO DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE,
EL CONTRATISTA DEBE PROPONER LA MANERA DE EJECUCION Y SU VARIACION
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AUN A PETICION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE (POR IMPRODUCTIVO) NO SERA MOTIVO DE
VARIACION EN EL PRECIO UNITARIO; LAS EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS
QUE SEAN REALIZADAS EN LAS ZANJAS (POR EJEMPLO PARA CAJAS DE
OPERACION DE VALVULAS, POZOS, ETC.), SERAN LIQUIDADAS CON LOS MISMOS
CONCEPTOS DE EXCAVACIONES PARA ZANJAS. (A MENOS QUE LA EXCAVACION
PARA ESTAS ESTRUCTURAS YA ESTE INCLUIDA EN SU COSTO POR EJECUCION)

PARA DETERMINAR LA DISTANCIA ENTRE EL FRENTE DE EXCAVACION Y EL
FRENTE DE INSTALACION DE TUBERIA, EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR EN
CUENTA LA ESTABILIDAD DEL TERRENO.

SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE REALIZA POR LAS EXCAVACIONES,
EN FUNCION DE LA SECCION TEORICA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE
DEBERAN HACER LAS CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA TAL SITUACION.

NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR
EL CONTRATISTA FUERA DE LAS LINEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCION DE
DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL
IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUE FUERA DEL PROYECTO SERAN
CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.

LOS TRABAJOS QUE DEBA REALIZAR EL CONTRATISTA PARA EFECTUAR LAS
EXCAVACIONES EN AGUA Y CONSERVARLAS EN SECO DURANTE EL TIEMPO DE
COLOCACION DE LA TUBERIA QUEDAN INCLUIDOS DENTRO DE LOS
CONCEPTOS RELATIVOS A EXCAVACION EN AGUA.

A MANERA DE RESUMEN SE}SENALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON
CARACTER ENUNCIATIVO MAS NO LIMITATIVO:

AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCION

AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA'Y TALUDES DE LA ZANJA'Y AFINES.

REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES.

TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y
HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN.

E)- CONSERVACION DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACION
SATISFACTORIA DE LAS TUBERIAS.

F).- EXTRACCION DE DERRUMBES.

G) ACARREO DEL MATERIAL NO APROVECHABLE A LOS SITIOS DE TIRO
SENALADOS EN LOS PLANOS O LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE.

A).-
B).-
C)-
D)-

EL PAGO DE LOS CONCEPTOS SE HARA EN FUNCION DE LAS CARACTERISTICAS
DEL MATERIAL Y DE SUS CONDICIONES; ES DECIR, SECO O EN AGUA.
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ZONA A- ZONAS DESPOBLADAS O POBLADAS SIN INSTALACIONES (TOMAS
DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS O HIDRAULICOS).

ZONA B.- ZONAS POBLADAS CON INSTALACIONES (TOMAS DOMICILIARIAS
DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS O HIDRAULICOS) QUE DIFICULTEN LA
EJECUCION DE LA OBRA Y CUYOS DESPERFECTOS SERAN POR CUENTA DEL
CONTRATISTA.

MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO. CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGCO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PACARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO.

3002040 PLANTILLA APISONADA AL 90% PROCTOR EN ZANJAS CON
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA'YY MANO DE OBRA.

EJECUCION: SE CONSTRUIRA LA PLANTILLA APISONADA AL 90 % CON MATERIAL PRODUCTO
DE EXCAVACION DEJANDO COMO BASE Y CON MATERIAL FINO SELECCIONADO
PARA OBTENER UNA SUPERFICIE NIVELADA PARA UN CORRECTO DESPLANTE
DE LAS TUBERIAS.

LA COMPACTACION DE LA PLANTILLA SE EFECTUARA CON EQUIPO MECANICO,
BUSCANDOSE LA UNIFORMIDAD EN TODA LA SUPERFICIE DE LA EXCAVACION,
HASTA OBTENER EL ESPESOR ESTIPULADO EN EL PROYECTO Y/O POR LAS
ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA. EN LA COMPACTACION MANUAL DE LA
PLANTILLA SE UTILIZARA UN PISON CON PLACA DE FIERRO Y PREVIAMENTE SE
APLICARA AL MATERIAL LA HUMEDAD NECESARIA PARA FACILITAR LA
COMPACTACION.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO,

3002052 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN
SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, INCLUYE:
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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EJECUCION: PARA LA CLASIFICACION DE LAS EXCAVACIONES POR CUANTO A LA DUREZA

DEL MATERIAL SE ENTENDERA POR “MATERIAL TIPO B", LA TIERRA, ARENA,
GRAVA, ARCILLA' Y LIMO, O BIEN TODOS AQUELLOS MATERIALES QUE PUEDAN
SER AFLOJADOS MANUALMENTE CON EL USO DEL ZAPAPICO, AS| COMO TODAS
LAS FRACCIONES DE ROCA, PIEDRAS SUELTAS, PENASCOS, ETC, QUE
CUBIQUEN AISLADAMENTE MENOS DE 0.75 DE METRO CUBICO Y EN GENERAL
TODO TIPO DE MATERIAL QUE NO PUEDA SER CLASIFICADO COMO ROCA FIJA.

PARA CLASIFICAR MATERIAL SE TOMARA EN CUENTA LA DIFICULTAD QUE HAYA
PRESENTADO PARA SU EXTRACCION. EN CASO DE QUE EL VOLUMEN POR
CLASIFICAR ESTE COMPUESTO POR VOLUMENES PARCIALES DE MATERIAL
COMUN Y ROCA FIJA SE DETERMINARA EN FORMA ESTIMATIVA EL PORCENTAIJE
EN QUE CADA UNO DE ESTOS MATERIALES, INTERVIENEN EN LA COMPOSICION
DEL VOLUMEN TOTAL.

SE ENTENDERA POR “EXCAVACION DE ZANJA” LA QUE SE REALICE SEGUN EL
PROYECTO Y/U ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA ALOJAR LA TUBERIA
DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYENDO LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O TALUDES DE LAS
MISMAS, LA REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SU
COLOCACION A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA DISPONIENDOLO EN TAL
FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS
Y LA CONSERVACION DE DICHAS EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE
REQUIERA PARA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA, INCLUYE
IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBERA EFECTUAR EL CONTRATISTA
PARA AFLOJAR EL MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO MECANICO
PREVIAMENTE A SU EXCAVACION CUANDO SE REQUIERA.

EL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE DEPOSITARA A UNO O A AMBOS LADOS
DE LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE
OBRA, UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LIMITE DE LA ZANJAY EL PIE DEL TALUD
DEL BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, DEBERA CONSERVAR ESTE
PASILLO LIBRE DE OBSTACULOS. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA,
MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION
POSTERIOR.

LAS EXCAVACIONES DEBERAN SER AFINADAS EN TAL FORMA QUE CUALQUIER
PUNTO DE LAS PAREDES DE LAS MISMAS NO DISTE EN NINGUN CASO MAS DE 5
(CINCO) CM. DE LA SECCION DEL PROYECTO, CUIDANDOSE QUE ESTA
DESVIACION NO SE REPITA EN FORMA SISTEMATICA. EL FONDO DE LA
EXCAVACION DEBERA SER AFINADO MINUCIOSAMENTE A FIN DE QUE LA
TUBERIA QUE POSTERIORMENTE SE INSTALE EN LA MISMA QUEDE A LA
PROFUNDIDAD SENALADA Y CON LA PENDIENTE DEL PROYECTO.
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LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES QUE FORMARAN LAS ZANJAS
VARIARAN EN FUNCION DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA QUE SERA ALOJADA EN
ELLAS Y DEBERAN SER AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION DE OBRA, ANTES
DE INICIAR LOS TRABAJOS.

LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL
NIVEL NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACION, PERO EN
EL CASO DE QUE LA EXCAVACION SE EJECUTE EN UNA VIALIDAD EN PROCESO
DE EJECUCION, LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO APARTIR DEL NIVEL DE
TERRACERIAS. (SE DESCONTARA LO REFERENTE A LA APERTURA DE CAJA)

EL ANCHO DE LA ZANJA SERA MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES
PARALELAS QUE LA DELIMITAN.

EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES DERRUMBES EN LAS
PAREDES DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y RELLENO PRODUCTO DE
ESTA SITUACION.

EL AFINE DE LOS ULTIMOS 10 (DIEZ) CM. DEL FONDO DE LAS EXCAVACIONES SE
DEBERA EFECTUAR CON LA MENOR ANTICIPACION POSIBLE A LA COLOCACION
DE LA TUBERIA. SI POR EXCESO EN EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL AFINE
DE LA ZANJA Y EL TENDIDO DE LA TUBERIA SE REQUIERE UN NUEVO AFINE
ANTES DE TENDER LA TUBERIA, ESTE SERA POR CUENTA EXCLUSIVA DEL
CONTRATISTA.

A ESTE MISMO EFECTO, ANTES DE BAJAR LA TUBERIA A LA ZANJA O DURANTE
SU INSTALACION DEBERA EXCAVARSE EN LOS LUGARES EN QUE QUEDARAN
LAS JUNTAS, CAVIDADES O “CONCHAS” QUE ALOJEN LAS CAMPANAS O CAJAS
QUE FORMARAN LAS JUNTAS, ESTA CONFORMACION DEBERA EFECTUARSE
INMEDIATAMENTE ANTES DE TENDER LA TUBERIA.

CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA
EXCAVACION SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS
PAREDES DE LA EXCAVACION, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE
ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACION DE LOS ADEMES Y PUNTALES
QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR
FALLAS DE LOS MISMOS.

EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O
PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS
EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS
Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTUE LOS TRABAJOS DE
ADEME O APUNTALAMIENTO.
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EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERA DE SU UNICA
RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACION, NO SERA MOTIVO DE CAMBIO
EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE SUS RENDIMIENTOS
PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA Y CON LAS
RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR.

EN LA DEFINICION DE CADA CONCEPTO QUEDA IMPLICITO EL OBJETIVO DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, EL CONTRATISTA DEBE PROPONER LA MANERA DE EJECUCION Y SU
VARIACION AUN A PETICION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE (POR IMPRODUCTIVO) NO SERA
MOTIVO DE VARIACION EN EL PRECIO UNITARIO:; LAS EXCAVACIONES PARA
ESTRUCTURAS QUE SEAN REALIZADAS EN LAS ZANJAS (POR EJEMPLO PARA
CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS, POZOS, ETC.), SERAN LIQUIDADAS CON
LOS MISMOS CONCEPTOS DE EXCAVACIONES PARA ZANIJAS. (CUANDO EL
CONCEPTO DE LAS ESTRUCTURAS NO LO INCLUYA)

PARA DETERMINAR LA DISTANCIA ENTRE EL FRENTE DE EXCAVACION Y EL
FRENTE DE INSTALACION DE TUBERIA, EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR EN
CUENTA LA ESTABILIDAD DEL TERRENO.

SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE REALIZA POR LAS
EXCAVACIONES, EN FUNCION DE LA SECCION TEORICA DEL PROYECTO, POR LO
QUE SE DEBERAN HACER LAS CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA TAL
SITUACION.

NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR
EL CONTRATISTA FUERA DE LAS LINEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCION DE
DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL
IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUE DEL PROYECTO SERAN
CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.

LOS TRABAJOS QUE DEBA REALIZAR EL CONTRATISTA PARA EFECTUAR LAS
EXCAVACIONES EN AGUA 'Y CONSERVARLAS EN SECO DURANTE EL TIEMPO DE
COLOCACION DE LA TUBERIA QUEDAN INCLUIDOS DENTRO DE LOS
CONCEPTOS RELATIVOS A EXCAVACION EN AGUA.

A MANERA DE RESUMEN SE SENALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON
CARACTER ENUNCIATIVO:

A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCION

B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA'Y TALUDES DE LA ZANJA Y AFINES.

C).- REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES.
D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y
HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN.
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E)- CONSERVACION DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACION
SATISFACTORIA DE LAS TUBERIAS.

F).- EXTRACCION DE DERRUMBES.

G) ACARREO DEL MATERIAL NO APROVECHABLE A LOS SITIOS DE TIRO
SENALADOS EN LOS PLANOS O LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE.

EL PAGO DE LOS CONCEPTOS SE HARA EN FUNCION DE LAS CARACTERISTICAS
DEL MATERIAL Y DE SUS CONDICIONES; ES DECIR, SECO O EN AGUA.

ZONA A- ZONAS DESPOBLADAS O POBLADAS SIN INSTALACIONES (TOMAS
DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS O HIDRAULICOS).

ZONA B.- ZONAS POBLADAS CON INSTALACIONES (TOMAS DOMICILIARIAS
DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS O HIDRAULICOS) QUE DIFICULTEN LA
EJECUCION DE LA OBRA Y CUYOS DESPERFECTOS SERAN POR CUENTA DEL
CONTRATISTA.

MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO.-LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO.

3005008 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 7.5 CM. DE
ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA CON MATERIAL
PETREO 3/4" A FINOS, TENDIDA EN CALIENTE Y COMPACTADA AL
100% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE: MATERIAL EQUIPO,
HERRAMIENTA'YY MANO DE OBRA.

EJECUCION: LA CONTRATISTA SUMINISTRARA EL CONCRETO ASFALTICO PARA LA
CONSTRUCCION DE LA CARPETA, INCLUYENDO SU CARGA, ACARREO,
DESCARGA Y ACAMELLONAMIENTO. EL MATERIAL PETREO QUE SE EMPLEE
PARA LA CARPETA ASFALTICA TENDRA UN TAMANO MAXIMO DE 195 MM (%" ),
EL CEMENTO ASFALTICO SERA DEL N° 6 Y DEBERA CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS DE CALIDAD RESPECTIVOS.

LA CARPETA ASFALTICA DEBERA TENER UN ESPESOR DE 7.5 CM. INDICADO POR
EL PROYECTO Y DEBERA COMPACTARSE A UN GRADO DE 100 % MINIMO DEL
PESO VOLUMETRICO OBTENIDO EN LA PRUEBA MARSHALL, SE ACEPTA QUE NO
MAS DEL 20 % DE PRUEBAS DE COMPACTACION, EN UNA AREA DETERMINADA
TENGA VALORES INFERIORES AL GRADO DE COMPACTACION ESPECIFICADO
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CON UNA TOLERANCIA DE -2%, SIEMPRE Y CUANDO EL PROMEDIO DE PRUEBAS
SEA MAYOR O IGUAL AL ESPECIFICADO.

EXCEPTO QUE LA E?IRECCI()N DE OBRA INDIQUE LO CONTRARIO, EL CONCRETO
ASFALTICO DEBERA TENDERSE A UNA TEMPERATURA NO MENOR A 110° C, CON
UN ESPESOR UNIFORME.

EL EQUIPO A EMPLEAR PARA LA COLOCACION DEL CONCRETO ASFALTICO SERA
MECANICO UTILIZANDO UNA ENTENDEDORA ( FINISHER ) PROPIA PARA EL
TENDIDO DEL MATERIAL.

LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERA LA APROPIADA COMO RASTRILLOS
METALICOS Y OTROS, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA GARANTIZAR EL
ESPARCIMIENTO SIN PERDER A HOMOGENEIDAD DEL MATERIAL.

EL EQUIPO A EMPLEAR PARA LA COMPACTACION DE LA CARPETA ASFALTICA
SERA MECANICO UTILIZANDO UNA APLANADORA DE TIPO TANDEM DE 6 A 8
TON. DE PESO PARA DAR ACOMODO INICIAL A LA MEZCLA REALIZANDOSE
INMEDIATAMENTE DESPUES DEL TENDIDO, ESTE PLANCHADO DEBE
EFECTUARSE LONGITUDINALMENTE A “MEDIA RUEDA" POSTERIORMENTE SE
CONTINUARA COMPACTANDO LA CARPETA EN FORMACION POR MEDIO DE
EQUIPO DE LLANTAS NEUMATICAS DE 8 TON. AL FINAL SE EMPLEARA UNA
PLANCHA DE RODILLO LISO DE 10 TON. PARA BORRAR LAS HUELLAS QUE DEJEN
LOS COMPACTADORES DE LLANTAS NEUMATICAS.

LA COMPACTACION DE LA CARPETA DEBERA TERMINARSE A UNA
TEMPERATURA NO MENOR DE 70° Y ESTA NO DEBERA TENDERSE CUANDO LA
BASE HIDRAULICA SE ENCUENTRE HUMEDA, ENCHARCADA O CUANDO ESTE
LLOVIENDO.

PARA QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE DE POR ACEPTADA LA CONSTRUCCION DE LA CARPETA
ASFALTICA, SE CUMPLIRA CON EL LINEAMIENTO, EL PERFIL, LA SECCION, LA
COMPACTACION, EL ACABADO Y EL ESPESOR, PARA CONSTATAR QUE SON
ACORDES AL PROYECTO Y ADEMAS DEBERA CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES
TOLERANCIAS:

PROFUNDIDAD DE LA DEPRESION MAXIMA OBSERVADAS COLOCANDO UNA
REGLA DE 3 CM. DE LONGITUD PARALELA Y NORMALMENTE AL EJE DE LA
VIALIDAD SERA DE 0.5 CM.

LOS SONDEOS PARA VERIFICAR EL ESPESOR DE LA CARPETA DEBEN DE
REALIZAR DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA FIG. Y/O LO QUE ORDENE LA
DIRECCION DE LA OBRA. LOS PUNTOS DONDE SE REALICEN LAS NIVELACIONES
PARA DETERMINAR LOS ESPESORES DE LA CARPETA DEBEN SUJETARSE A LA
MISMA DISTRIBUCION DE LA NIVELACION DE LAS CAPAS DE SUB-BASE QUE SE
INDICA EN EL DIBUJO ANEXO.
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AL EFECTUARSE LOS SONDEOS PARA VERIFICACION SIMULTANEA DE
COMPACTACION Y DE ESPESOR DE LA CARPETA, NO DEBERA DANARSE LA
PARTE CONTIGUA A LOS SONDEOS; EL HUECO FORMADO DEBERA RELLENARSE
UNA VEZ EFECTUADO LAS MEDICIONES, EMPLEANDO EL CONCRETO ASFALTICO
CON QUE SE CONSTRUYE LA CARPETA, O CON ALGUNA MEZCLA ASFALTICA
AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE.

CUANDO ASI SE REQUIERA, LA CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DESPUES DE
TENDIDA Y COMPACTADA, SE APLICARA UN RIEGO DE SELLO SOBRE LA
CARPETA CONSTRUIDA DE CEMENTO PORTLAND, TIPO |, CUYA DOSIFICADA

DEL RIEGO MENCIONADO SERA DE 0.75 KG. DE CEMENTO POR M2. MISMO QUE
PROCEDERA A CARGO DE EL CONTRATISTA DE NO CUMPLIR CON LOS
PARAMETROS DE PERMEABILIDAD ADMISIBLES.

LA CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE
CALIFICADO PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DESCRITOS ACORDE AL
PROGRAMA DE OBRA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO.,,
CON APROXIMACION A UNA DECIMAL.
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FIG- DISTRIBUCION DE LOS PUNTOS PARA EFECTUAR LA PRUEBA DE
PERMEABILIDAD EN LA CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO.

3004089-A INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA SISTEMA INGLES RD-26
DE 12" DE @, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION.- SE ENTENDERA POR INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA
ALCANTARILLADO, A EL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE EJECUTAR EL
CONTRATISTA PARA COLOCAR EN FORMA DEFINITIVA SEGUN EL PROYECTO Y/O
LAS ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA, LA TUBERIA DE PV.C. QUE SE
REQUIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS REDES DRENAIJE SANITARIO.

LA COLOCACION DE LA TUBERIA DE PVC SE HARA DE TAL MANERA QUE EN
NINGUN CASO SE TENGA UNA DESVIACION MAYOR DE 5 (CINCO) MILIMETROS
EN LA ALINEACION O NIVEL DE PROYECTO, CUANDO SE TRATE DE TUBERIA
HASTA DE 60 CM. (24") DE DIAMETRO, Y DE 10 (DIEZ) MILIMETROS CUANDO SE
TRATE DE DIAMETROS MAYORES. CADA PIEZA DEBERA TENER UN APOYO
COMPLETO Y FIRME EN TODA SU LONGITUD PARA LO CUAL SE COLOCARA DE
MODO QUE EL CUADRANTE INFERIOR DE SU CIRCUNFERENCIA DESCANSE EN
TODA SU SUPERFICIE SOBRE LA PLANTILLA O FONDO DE LA ZANJA. NO SE
PERMITIRA COLOCAR LOS TUBOS SOBRE PIEDRAS, CALZAS DE MADERA Y
SUPERVISIONORTES DE CUALQUIER OTRA INDOLE.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL
ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE
PIEDRAS.

MEDICION.- EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGCO.- LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE
ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML)

3004089-B SUMINISTRO DE TUBERIA PVC HIDRAULICA SISTEMA INGLES RD-26
DE 12" DE @, INCLUYE: TODOS LOS GASTOS DE ALMACENAJE ANTES
DE SU INSTALACION, FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION.- EL CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR TUBERIA DE PVC PVC HIDRAULICA
SISTEMA INGLES RD-26 DE 12" DE @ PARA ALCANTARILLADO, EL CONTRATISTA
DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, TODOS LOS CASTOS DE
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ALMACENAJE ANTES DE SU INSTALACION, FLETE, MATERIAL EQUIPO,
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

MEDICION.- EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO.- LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGCARAN AL PRECIO UNITARIO QUE
ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML)

3004083 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA
SISTEMA INGLES RD-26 DE 10" DE @, INCLUYE: FLETE, MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
CORRECTA EJECUCION

EJECUCION.- SE ENTENDERA POR “ SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA
ALCANTARILLADO, A EL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE EJECUTAR EL
CONTRATISTA PARA COLOCAR EN FORMA DEFINITIVA SEGUN EL PROYECTO Y/O
LAS ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA, LA TUBERIA DE PV.C. QUE SE
REQUIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS REDES DRENAIJE SANITARIO.

LA COLOCACION DE LA TUBERIA DE PVC SE HARA DE TAL MANERA QUE EN
NINGUN CASO SE TENGA UNA DESVIACION MAYOR DE 5 (CINCO) MILIMETROS
EN LA ALINEACION O NIVEL DE PROYECTO, CUANDO SE TRATE DE TUBERIA
HASTA DE 60 CM. (24") DE DIAMETRO, Y DE 10 (DIEZ) MILIMETROS CUANDO SE
TRATE DE DIAMETROS MAYORES. CADA PIEZA DEBERA TENER UN APOYO
COMPLETO Y FIRME EN TODA SU LONGITUD PARA LO CUAL SE COLOCARA DE
MODO QUE EL CUADRANTE INFERIOR DE SU CIRCUNFERENCIA DESCANSE EN
TODA SU SUPERFICIE SOBRE LA PLANTILLA O FONDO DE LA ZANJA. NO SE
PERMITIRA COLOCAR LOS TUBOS SOBRE PIEDRAS, CALZAS DE MADERA Y
SUPERVISIONORTES DE CUALQUIER OTRA INDOLE.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL
ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE
PIEDRAS.

MEDICION.- EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO.- LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PACARAN AL PRECIO UNITARIO QUE
ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML)
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3004087 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA

SISTEMA INGLES RD-26 DE 8" DE @, INCLUYE: FLETE, MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
CORRECTA EJECUCION

EJECUCION.- SE ENTENDERA POR “ SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA
ALCANTARILLADO, A EL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE EJECUTAR EL
CONTRATISTA PARA COLOCAR EN FORMA DEFINITIVA SEGUN EL PROYECTO Y/O
LAS ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA, LA TUBERIA DE PV.C. QUE SE
REQUIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS REDES DRENAIJE SANITARIO.

LA COLOCACION DE LA TUBERIA DE PVC SE HARA DE TAL MANERA QUE EN
NINGUN CASO SE TENGA UNA DESVIACION MAYOR DE 5 (CINCO) MILIMETROS
EN LA ALINEACION O NIVEL DE PROYECTO, CUANDO SE TRATE DE TUBERIA
HASTA DE 60 CM. (24") DE DIAMETRO, Y DE 10 (DIEZ) MILIMETROS CUANDO SE
TRATE DE DIAMETROS MAYORES. CADA PIEZA DEBERA TENER UN APOYO
COMPLETO Y FIRME EN TODA SU LONGITUD PARA LO CUAL SE COLOCARA DE
MODO QUE EL CUADRANTE INFERIOR DE SU CIRCUNFERENCIA DESCANSE EN
TODA SU SUPERFICIE SOBRE LA PLANTILLA O FONDO DE LA ZANJA. NO SE
PERMITIRA COLOCAR LOS TUBOS SOBRE PIEDRAS, CALZAS DE MADERA Y
SUPERVISIONORTES DE CUALQUIER OTRA INDOLE.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL
ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE
PIEDRAS.

MEDICION.- EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO.- LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE
ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML)

3004091 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA
SISTEMA INGLES RD-26 DE 6" DE @, INCLUYE: FLETE, MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
CORRECTA EJECUCION

EJECUCION.- SE ENTENDERA POR “ SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA
ALCANTARILLADO, A EL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE EJECUTAR EL
CONTRATISTA PARA COLOCAR EN FORMA DEFINITIVA SEGUN EL PROYECTO Y/O
LAS ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA, LA TUBERIA DE P.V.C. QUE SE
REQUIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS REDES DRENAJE SANITARIO.
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LA COLOCACION DE LA TUBERIA DE PVC SE HARA DE TAL MANERA QUE EN
NINGUN CASO SE TENGA UNA DESVIACION MAYOR DE 5 (CINCO) MILIMETROS
EN LA ALINEACION O NIVEL DE PROYECTO, CUANDO SE TRATE DE TUBERIA
HASTA DE 60 CM. (24") DE DIAMETRO, Y DE 10 (DIEZ) MILIMETROS CUANDO SE
TRATE DE DIAMETROS MAYORES. CADA PIEZA DEBERA TENER UN APOYO
COMPLETO Y FIRME EN TODA SU LONGITUD PARA LO CUAL SE COLOCARA DE
MODO QUE EL CUADRANTE INFERIOR DE SU CIRCUNFERENCIA DESCANSE EN
TODA SU SUPERFICIE SOBRE LA PLANTILLA O FONDO DE LA ZANJA. NO SE
PERMITIRA COLOCAR LOS TUBOS SOBRE PIEDRAS, CALZAS DE MADERA Y
SUPERVISIONORTES DE CUALQUIER OTRA INDOLE.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL
ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE
PIEDRAS.

MEDICION.- EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGCO.- LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE
ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML)

3005190 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FoFo DE 12" X 10" DE @,
INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: ESTE CONCEPTO INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DE CRUZ DE FoFo
DE 12" X 10" DE ¢ DE ESPESOR VARIABLE DE DIAMETRO EN MULTIPLE DE
DESCARCA, ACCIONES Y ELEMENTOS PARA SU CONEXION ADEMAS TODOS LOS
MATERIALES EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA
INSTALACION

ASI MISMO EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR EN ESTE CONCEPTO LOS COSTOS
POR CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGCA DEL ELEMENTO EN EL SITIO DE LA

OBRA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA, (PZA). CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PAGCARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA
(PZA),
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3005174 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FoFo DE 12" X 12" DE O,

INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

3005176 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FoFo DE 12" X 3" DE Q,
INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

3005175 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FoFo DE 10" X 10" DE Q,
INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

3005178 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FoFo DE 10" X 3" DE Q,
INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: SE ENTENDERA ESTA ACTIVIDAD POR EL SUMINISTRO DEL MATERIAL DE
INSTALACION PERMANENTE PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRAY AL
CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE EJECUTAR EL CONTRATISTA, QUE
POSTERIORMENTE COLOCARA EN FORMA DEFINITIVA SEGUN EL PROYECTO Y/O
LAS ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA, PONER LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS EN EL SITIO DE LA MISMA.

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CUALQUIER DANO QUE SUFRA EL
MATERIAL DE INSTALACION PERMANENTE DURANTE EL SUMINISTRO,
ALMACENAIJE Y SU COLOCACION.

MEDICION.-: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA (PZA), CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA)

3005090 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FoFo DE 12" X 8"
DE @, INCLUYE: FLETE, MATERIAL EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

3005089 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FoFo DE 12" X 6"
DE @, INCLUYE: FLETE, MATERIAL EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION
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3005088 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FoFo DE 10" X 8"

DE @, INCLUYE: FLETE, MATERIAL EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

3005087 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FoFo DE 10" X 6"
DE @, INCLUYE: FLETE, MATERIAL EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: SE ENTENDERA ESTA ACTIVIDAD POR EL SUMINISTRO DEL MATERIAL DE
INSTALACION PERMANENTE PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRAY AL
CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE EJECUTAR EL CONTRATISTA, QUE
POSTERIORMENTE COLOCARA EN FORMA DEFINITIVA SEGUN EL PROYECTO Y/O
LAS ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA, PONER LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS EN EL SITIO DE LA MISMA.

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CUALQUIER DANO QUE SUFRA EL
MATERIAL DE INSTALACION PERMANENTE DURANTE EL SUMINISTRO,
ALMACENAIJE Y SU COLOCACION.

MEDICION.-: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA (PZA), CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA)

3005418 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA
VASTACO FIJO DE 12" @, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
CORRECTA EJECUCION

3005117 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA
VASTAGCO FIJO DE 10" @, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
CORRECTA EJECUCION

3005120 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA
VASTACO FIJO DE 8" @, INCLUYE: FLETE, MATERIAL EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
CORRECTA EJECUCION
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3005122 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA
VASTACO FIJO DE 6" @, INCLUYE: FLETE, MATERIAL EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
CORRECTA EJECUCION

3005124 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA
VASTACO FIJO DE 3" @, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
CORRECTA EJECUCION

3005124 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA
VASTACO FIJO DE 3" @, INCLUYE: FLETE, MATERIAL EQUIPO,

HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA
EJECUCION

EJECUCION: SE ENTENDERA ESTA ACTIVIDAD POR EL SUMINISTRO DEL MATERIAL DE
INSTALACION PERMANENTE PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRAY AL
CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE EJECUTAR EL CONTRATISTA, QUE
POSTERIORMENTE COLOCARA EN FORMA DEFINITIVA SEGUN EL PROYECTO Y/O
LAS ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA, PONER LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS EN EL SITIO DE LA MISMA.

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CUALQUIER DANO QUE SUFRA EL
MATERIAL DE INSTALACION PERMANENTE DURANTE EL SUMINISTRO,
ALMACENAIJE Y SU COLOCACION.

MEDICION.-: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAIJO, SE

TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA (PZA), CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA)

3005822 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE 8" @, INCLUYE:
FLETE, MATERIAL EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: SE ENTENDERA ESTA ACTIVIDAD POR EL SUMINISTRO DEL MATERIAL DE
INSTALACION PERMANENTE PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA'Y AL
CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE EJECUTAR EL CONTRATISTA, QUE
POSTERIORMENTE COLOCARA EN FORMA DEFINITIVA SEGUN EL PROYECTO Y/O
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LAS ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA, PONER LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS EN EL SITIO DE LA MISMA.

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CUALQUIER DANO QUE SUFRA EL
MATERIAL DE INSTALACION PERMANENTE DURANTE EL SUMINISTRO,
ALMACENAIJE Y SU COLOCACION.

MEDICION.-: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAIJO, SE

TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA (PZA), CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA)

3005855 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y
EXPULSION DE AIRE DE FoFo DE 3" @, INCLUYE: FLETE, MATERIAL,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: SE ENTENDERA ESTA ACTIVIDAD POR EL SUMINISTRO DEL MATERIAL DE
INSTALACION PERMANENTE PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRAY AL
CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE EJECUTAR EL CONTRATISTA, QUE
POSTERIORMENTE COLOCARA EN FORMA DEFINITIVA SEGUN EL PROYECTO Y/O
LAS ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA, PONER LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS EN EL SITIO DE LA MISMA.

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CUALQUIER DANO QUE SUFRA EL
MATERIAL DE INSTALACION PERMANENTE DURANTE EL SUMINISTRO,
ALMACENAIJE Y SU COLOCACION.

MEDICION.-: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA (PZA), CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA)

3009214 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FoFo DE 12" DE @ X 45°,
INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: SE ENTENDERA ESTA ACTIVIDAD POR EL SUMINISTRO DEL MATERIAL DE
INSTALACION PERMANENTE PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA'Y AL
CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE EJECUTAR EL CONTRATISTA, QUE
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POSTERIORMENTE COLOCARA EN FORMA DEFINITIVA SEGUN EL PROYECTO Y/O
LAS ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA, PONER LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS EN EL SITIO DE LA MISMA.

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CUALQUIER DANO QUE SUFRA EL
MATERIAL DE INSTALACION PERMANENTE DURANTE EL SUMINISTRO,
ALMACENAIJE Y SU COLOCACION.

MEDICION.-: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA (PZA), CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA)

3007215 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPICA DE PVC DE
12", INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

3007214 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPICA DE PVC DE
10", INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

3007213 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPICA DE PVC DE
8", INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

3007212 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPICA DE PVC DE
6", INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: SE ENTENDERA ESTA ACTIVIDAD POR EL SUMINISTRO DEL MATERIAL DE
INSTALACION PERMANENTE PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRAY AL
CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE EJECUTAR EL CONTRATISTA, QUE
POSTERIORMENTE COLOCARA EN FORMA DEFINITIVA SEGUN EL PROYECTO Y/O
LAS ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA, PONER LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS EN EL SITIO DE LA MISMA,

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CUALQUIER DANO QUE SUFRA EL
MATERIAL DE INSTALACION PERMANENTE DURANTE EL SUMINISTRO,
ALMACENAJE Y SU COLOCACION.
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MEDICION.- : PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE

TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA (PZA), CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA)

3005160 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC
DE 12", INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

3005161 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC
DE 10", INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

3005164 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC
DE 8", INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: SE ENTENDERA ESTA ACTIVIDAD POR EL SUMINISTRO DEL MATERIAL DE
INSTALACION PERMANENTE PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRAY AL
CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE EJECUTAR EL CONTRATISTA, QUE
POSTERIORMENTE COLOCARA EN FORMA DEFINITIVA SEGUN EL PROYECTO Y/O
LAS ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA, PONER LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS EN EL SITIO DE LA MISMA.

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CUALQUIER DANO QUE SUFRA EL
MATERIAL DE INSTALACION PERMANENTE DURANTE EL SUMINISTRO,
ALMACENAIJE Y SU COLOCACION.

MEDICION.-: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA (PZA), CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA)

3006441 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 12" DE @ X 22°
30", INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: SE ENTENDERA ESTA ACTIVIDAD POR EL SUMINISTRO DEL MATERIAL DE
INSTALACION PERMANENTE PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRAY AL
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CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE EJECUTAR EL CONTRATISTA, QUE
POSTERIORMENTE COLOCARA EN FORMA DEFINITIVA SEGUN EL PROYECTO Y/O
LAS ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA, PONER LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS EN EL SITIO DE LA MISMA.

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CUALQUIER DANO QUE SUFRA EL
MATERIAL DE INSTALACION PERMANENTE DURANTE EL SUMINISTRO,
ALMACENAIJE Y SU COLOCACION.

MEDICION.-: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA (PZA), CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA)

3008448 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC DE 12"
DE @, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

3008446 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC DE 8"
DE @, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

3008445 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC DE 6"
DE @, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: SE ENTENDERA ESTA ACTIVIDAD POR EL SUMINISTRO DEL MATERIAL DE
INSTALACION PERMANENTE PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRAY AL
CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE EJECUTAR EL CONTRATISTA, QUE
POSTERIORMENTE COLOCARA EN FORMA DEFINITIVA SEGUN EL PROYECTO Y/O
LAS ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA, PONER LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS EN EL SITIO DE LA MISMA.

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CUALQUIER DANO QUE SUFRA EL
MATERIAL DE INSTALACION PERMANENTE DURANTE EL SUMINISTRO,
ALMACENAJE Y SU COLOCACION.

MEDICION.- : PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA (PZA), CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES.
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA)

3009505 SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE REPARACION DE PVC
DE 8" DE @, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

3009504 SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE REPARACION DE PVC
DE 6" DE @, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: SE ENTENDERA ESTA ACTIVIDAD POR EL SUMINISTRO DEL MATERIAL DE
INSTALACION PERMANENTE PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRAY AL
CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE EJECUTAR EL CONTRATISTA, QUE
POSTERIORMENTE COLOCARA EN FORMA DEFINITIVA SEGUN EL PROYECTO Y/O
LAS ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA, PONER LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS EN EL SITIO DE LA MISMA.

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CUALQUIER DANO QUE SUFRA EL
MATERIAL DE INSTALACION PERMANENTE DURANTE EL SUMINISTRO,
ALMACENAIJE Y SU COLOCACION.

MEDICION.-: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA (PZA), CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA)

1131-06 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90 % DE PROCTOR CON
MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (CALICHE), INCLUYE: MATERIAL
PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION.- SE ENTENDERA POR ‘RELLENO COMPACTADO" AQUEL QUE SE FORME
COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SENALE EL SUPERVISOR
DE OBRA, PERO EN NINGUN CASO MAYOR DE 20 CENTIMETROS.

NO SE DEBERA PROCEDER A EFECTUAR NINGUN RELLENO DE EXCAVACION SIN
ANTES DE OBTENER LA APROBACION POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA,
PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE PODRA ORDENAR LA TOTAL EXTRACCION
DEL MATERIAL UTILIZADO EN RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL
CONTRATISTA TENGA DERECHO A NINGUNA RETRIBUCION POR ELLO.
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EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL
ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE
PIEDRAS. Y DEBERA SER COLOCADO Y COMPACTADO A AMBOS LADOS DE LA
TUBERIA.

POSTERIOR AL ACOSTILLAMIENTO, SE DEBERA COLOCAR UNA CAPA DE
MATERIAL QUE SERVIRA COMO AMORTIGUAMIENTO, COMPACTADA CON PISON
DE MANO, FINALMENTE EL RESTO DE LA EXCAVACION SE RELLENARA Y
COMPACTARA CON EQUIPO DE COMPACTACION MECANICO HASTA OBTENER
EL PORCENTAIJE INDICADO EN EL PROYECTO.

MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PACO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PACARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO (M3).

1131-05 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA
PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE:
MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION.- SE ENTENDERA POR ‘RELLENO COMPACTADO" AQUEL QUE SE FORME
COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SENALE EL SUPERVISOR
DE OBRA, PERO EN NINGUN CASO MAYOR DE 20 CENTIMETROS.

NO SE DEBERA PROCEDER A EFECTUAR NINGUN RELLENO DE EXCAVACION SIN
ANTES DE OBTENER LA APROBACION POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA,
PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE PODRA ORDENAR LA TOTAL EXTRACCION
DEL MATERIAL UTILIZADO EN RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL
CONTRATISTA TENGA DERECHO A NINGUNA RETRIBUCION POR ELLO.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL
ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE
PIEDRAS. Y DEBERA SER COLOCADO Y COMPACTADO A AMBOS LADOS DE LA
TUBERIA.

POSTERIOR AL ACOSTILLAMIENTO, SE DEBERA COLOCAR UNA CAPA DE
MATERIAL QUE SERVIRA COMO AMORTIGUAMIENTO, COMPACTADA CON PISON
DE MANO, FINALMENTE EL RESTO DE LA EXCAVACION SE RELLENARA Y
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COMPACTARA CON EQUIPO DE COMPACTACION MECANICO HASTA OBTENER
EL PORCENTAJE INDICADO EN EL PROYECTO.

LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS Y AUTORIZADA
POR LA SUPERVISION DE OBRA.

MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PACO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PACARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO (M3).

3004012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE
ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2, TMA 19 MM,
REVENIMIENTO DE 10 CM., INCLUYE: COLOCACION CON REGLA
VIBRATORIA, CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, CURADO, TENDIDO,
RAYADO, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA'YY MANO DE OBRA

EJECUCION: EL INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DESPUES DE
VERIFICAR LOS TRABAJOS EJECUTADOS AUTORIZARA POR ESCRITO LA
CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO. EL CONCRETO A UTILIZAR SERA
DEL TIPO PREMEZCLADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2

EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO SERA DE %",

EL REVENIMIENTO SERA DE 10 CM.

EL ESPESOR DE LA LOSA TERMINADA SERA EL INDICADO EN EL PROYECTO.

LA CONTRATISTA INCLUIRA EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO
PREMEZCLADO CON LAS CARACTERISTICAS ANTES DESCRITAS, LOS
MATERIALES PARA SU CIMBRA, ADITIVOS, ASI COMO TODOS LOS ELEMENTOS
QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL.

CUANDO EL INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE HAYA REVISADO EL
ESTADO DE LA CIMBRA, LOS NIVELES DE LA MISMA, SU ALINEAMIENTO, LA
COLOCACION DEL ARMADO QUE ESTARA AHOCGADO, EL ESTADO DEL
POLIETILENO NEGRO ASI COMO EL EQUIPO PARA LA PREPARACION Y MANEJO
DE LA MEZCLA, HASTA ENTONCES SE PODRA DAR INICIO AL COLADO DE LOSAS.

LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS PODRAN SER METALICOS, O DE CUALQUIER
OTRO MATERIAL AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y DEBERA TENER LA RIGIDEZ
SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESION DE LA
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERAN ESTAR CON ESTACAS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx




AYUNTAMIENTO

d : REYNOSA MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

Bl SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LICITACION: 57057002-117-2018 ANEXO
OBRA: Construccién de Linea de Conduccién de Agua Potable en carretera AT-7

Riberena entre las calles Estacion de Bombeo Rancho Grande y Acceso a
Acceso a la Colonia Actrices Mexicanas, colonia Actrices Mexicanas, en el
Municipio de Reynosa, Tamaulipas DE: 127

HOJA : 39

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

PARA EVITAR FUCA DE LECHADA Y DE LOS AGCREGADOS FINOS DURANTE EL
VACIADO Y LA COMPACTACION. LOS MOLDES DEBERAN LIMPIARSE
PERFECTAMENTE ANTES DE SER UTILIZADOS, PARA EVITAR UN MAL ACABADO
APARENTE, SE APLICARA UNA CAPA DE ACEITE MINERAL EN SU PARTE
INTERIOR ESTO PARA QUE PUEDAN RETIRARSE SIN NECESIDAD DE
PALANQUEAR O MARTILLAR SOBRE EL CONCRETO. LAS DIMENSIONES DE LA
CIMBRA DEBERAN CORRESPONDER CON EL ESPESOR DEL PAVIMENTO.

EL PROCEDIMIENTO DE COLADO SE REALIZARA DE ACUERDO A LOS NIVELES Y
LAS SECCIONES DEL PROYECTO O BIEN INDIQUE EL INGENIERO SUPERVISOR DE
OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE.

PARA EL REBOSADO Y EXTENDIDO DEL CONCRETO SE DEBERA UTILIZAR REGLA
VIBRATORIA PARA CARANTIZAR LA CORRECTA NIVELACION DEL PAVIMENTO.

LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE REALIZARA POR MEDIO DEL USO DE
VIBRADORES DE INMERSION, LOS CUALES SE INTRODUCIRAN EN LA MEZCLA
POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE NO SE
DISGREGUEN LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA, EL VIBRADOR, NO DEBERA DE
TOCAR LAS PAREDES DE LA CIMBRA, NI TAMPOCO LA SUPERFICIE DE
DESPLANTE DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.

EL ACABADO DE CONCRETO SERA TEXTURIZADO, PARA LO CUAL SE UTILIZARA
FLOTA DE ALUMINIO DENTADA, CUANDO SE USEN VARILLAS LISAS (PASA-
JUNTAS) EN JUNTAS DE EXPANSION, SEGUN PROYECTO Y/O INDICACIONES DEL
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE ESTAS SE DEBERAN ENGRASAR
EN LA MITAD CORRESPONDIENTE AL CASQUILLO DE LA SIGUIENTE LOSA. SE
VERIFICARA SU ALINEAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS PREVIO Y DURANTE EL
COLADO.

EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA DE COLOR BLANCO FUGAZ EN
EMULSION ACUOSA A RAZON DE 0.25 L/M2, PARA RETENER LA HUMEDAD DEL
CONCRETO Y ASI OBTENER LA MAXIMA RESISTENCIA DE DISENO. ESTA
MEMBRANA DEBERA APLICARSE DE FORMA UNIFORME SOBRE LA SUPERFICIE
DEL CONCRETO, CUANDO ESTE AUN ESTA HUMEDO, SE DEBERA UTILIZAR
ASPERSOR MANUAL O MECANICA, CUIDANDO QUE EN EL PROCESO NO SE
MARQUE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO.

LOS PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO DEBERAN INCLUIR EL EMPLEO DE
TODAS LAS PRECAUCIONES QUE AYUDEN A OBTENER MUESTRAS
VERDADERAMENTE REPRESENTATIVAS DE LA NATURALEZA' Y CONDICION DEL
CONCRETO MUESTREADO.
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EL CONCRETO DEBE ESTAR DENTRO DE LOS VALORES PERMISIBLES, DURANTE
LOS PRIMEROS 30 MINUTOS, MEDIDOS A PARTIR DE QUE EL CONCRETO
LLEGUE A OBRA A EXCEPCION DEL PRIMERO Y ULTIMO METRO CUBICO DE LA
OLLA.

EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES,
HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS COMO
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA CARANTIZAR LA EJECUCION
CORRECTA DE CADA CONCEPTO.

NO SE DEBERA AGREGCAR AGUA AL CONCRETO HIDRAULICO POR NINGUN
MOTIVO Y SI SE REQUIERE DE UN ADITIVO, SE SEGUIRAN LAS INDICACIONES DE
USO DEL FABRICANTE DEL ADITIVO CON SU DOSIFICACION RESPECTIVA,
UNICAMENTE CON LA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE.

LA MANO DE OBRA SERA LA SUFICIENTE PARA GCGARANTIZAR LOS AVANCES Y
TIEMPOS DE EJECUCION ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO
CUADRADO (M2)

1140-02 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD
DEL CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P., INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

EJECUCION.- POR BOMBEO DE ACHIQUE SE ENTENDERA AL CONJUNTO DE OPERACIONES
QUE SE HACAN NECESARIAS PARA EXTRAER EL AGUA QUE SE LOCALICE EN LAS
ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIA, ASI COMO EN EXCAVACIONES PARA
OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN EN EL SISTEMA.

AL ORDENAR LA UTILIZACION DEL EQUIPO, EL SUPERVISOR DE OBRA, DEBERA
PRESTAR ESPECIAL ATENCION A QUE DICHO EQUIPO SEA EL ADECUADO PARA
LA EJECUCION DEL TRABAJO Y DENTRO DE SU VIDA ECONOMICA, TANTO POR
LO QUE SE REFIERE AL TIPO EMPLEADO; COMO A SU CAPACIDAD Y
RENDIMIENTO; Y DURANTE SU OPERACION, CUIDAR QUE ESTA SE HAGA
EFICIENTEMENTE Y SE OBTENGA DE ELLA EL RENDIMIENTO CORRECTO.
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EL CONTRATISTA'SERA EN TODO MOMENTO EL UNICO RESPONSABLE TANTO DE
LA CONSERVACION DE SU EQUIPO COMO DE SU EFICIENCIA.

LA OPERACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA SE MEDIRA EN HORAS EFECTIVAS TRABAJADAS.

AL EFECTO, SE DETERMINARA MEDIANTE UN ESTRICTO CONTROL DE LA
SUPERVISION DE OBRA, EL TIEMPO QUE TRABAJE EL EQUIPO EN FORMA
EFECTIVA, EJECUTANDO EL TRABAJO QUE LE HA SIDO ORDENADO.

NO SE COMPUTARA PARA FINES DE PAGO EL TIEMPO DE OPERACION DEL
EQUIPO DE BOMBEO DE ACHIQUE QUE NO ESTE EJECUTANDO, TRABAJO
EFECTIVO, QUE TRABAIJE DEFICIENTEMENTE O EJECUTE TRABAJOS QUE NO
CORRESPONDAN AL PROYECTO Y/O A LO ORDENADO POR LA SUPERVISION DE
OBRA.

EL PAGO ESPECIFICO AL CONTRATISTA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE
HARA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, O DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL
CONTRATO EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS.

NO SE PAGARA AL CONTRATISTA LA OPERACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE
ACHIQUE QUE POR FALTA DE CAPACIDAD O POR NO SER DEL TIPO ADECUADO,
NO PRODUZCA LOS RESULTADOS QUE DE EL SE ESPEREN

NO SE CONSIDERARA PARA FINES DE PAGO LOS BOMBEOS EJECUTADOS FUERA
DE LOS LINEAMIENTOS FIJADOS EN EL PROYECTO Y/O LAS INDICACIONES DE LA
SUPERVISION DE OBRA.

MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA HORA EFECTIVA. (HR)

BASE DE PAGO.-LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR HORA.

3002002 CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL
PRODUCTO DE CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN
MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE
OBRA.

EJECUCION: LA CARCA Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE ES LA
SECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CARCA Y TRANSPORTE DEL
MATERIAL NO UTIL PARA LOS FINES CONSTRUCTIVOS. ESTE MATERIAL DEBERA
SER RETIRADO FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE, ASI MISMO DEBERAN
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CONSIDERAR EN SU ANALISIS EL PORCENTAJE DE ABUNDAMIENTO Y PAGO DE
RECGALIAS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO EN SU CASO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PACO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)

3001020 CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO
PARA DEMOLICION DEL MISMO, INCLUYE TRAZO Y MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE
TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
EN OBRAS DE PAVIMENTACION.

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONTARA CON EL EQUIPO NECESARIO COMO CORTADORA DE
DISCO, ENTRE OTROS Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD
SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE
EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.

SE ACORDONARA EL AREA Y SE INSTALARAN SENALAMIENTOS DE PRECAUCION
EN EL LUGAR DE LOS TRABAIJOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL.

3001010 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ASFALTO, INCLUYE: CARGCA 'Y
ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EQUIPO,
HERRAMIENTA'YY MANO DE OBRA.

EJECUCION: EL CONTRATISTA CONTARA CON MAQUINARIA EQUIPADA CON MARTILLO
HIDRAULICO, EQUIPOS MECANICOS TALES COMO ROMPEDORES NEUMATICOS,
MANCUERAS, COMPRESORES, ENTRE OTROS Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS
EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL
TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO.
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EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.
SE ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASi LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN
CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA
DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL
COSTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PACO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGCARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)

2241-02 CAJA DE OPERACION DE VALVULA TIPO 2 DE 1.00 x 0.90 M. SIN
TAPA, CON TABIQUE DE BARRO COCIDO DE 7 X 14 X 28 CM,
ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP.
1:4, TAPA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA
NO. 3 @ EN AMBOS SENTIDOS @ 15 CM., REUTILIZANDO MARCO,
CONTRAMARCO Y TAPA DE FOFO EXISTENTES, INCLUYE:
EXCAVACION , RELLENO, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO,
MATERIALES, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

2241-03 CAJA DE OPERACION DE VALVULA TIPO 3 DE 1.96 x 1.76 M. SIN TAPA,
CON TABIQUE DE BARRO COCIDO DE 7 X 14 X 28 CM., ASENTADO Y
JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, TAPA DE
CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA NO.3 @ EN
AMBOS SENTIDOS @ 15 CM., REUTILIZANDO MARCO,
CONTRAMARCO Y TAPA DE FOFO EXISTENTES, INCLUYE:
EXCAVACION , RELLENO, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO,
MATERIALES, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

2241-06 CAJA DE OPERACION DE VALVULA TIPO 6 DE 1.96 x 1.76 M. SIN TAPA,
CON TABIQUE DE BARRO COCIDO DE 7 X 14 X 28 CM., ASENTADO Y
JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, TAPA DE

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx




AYUNTAMIENTO

: REYNOSA MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

Bl SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LICITACION: 57057002-117-2018 ANEXO
OBRA: Construccién de Linea de Conduccién de Agua Potable en carretera AT-7

Riberena entre las calles Estacion de Bombeo Rancho Grande y Acceso a
Acceso a la Colonia Actrices Mexicanas, colonia Actrices Mexicanas, en el
Municipio de Reynosa, Tamaulipas DE: 127

HOJA : 44

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA NO.3 @ EN
AMBOS SENTIDOS @ 15 CM., REUTILIZANDO MARCO,
CONTRAMARCO Y TAPA DE FOFO EXISTENTES, INCLUYE:
EXCAVACION , RELLENO, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO,
MATERIALES, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

2241-07 CAJA DE OPERACION DE VALVULA TIPO 7 DE 246 x 216 M. SIN
TAPA, CON TABIQUE DE BARRO COCIDO DE 7 X 14 X 28 CM,
ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP.
1:4, TAPA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA
NO. 3 @ EN AMBOS SENTIDOS @ 15 CM., REUTILIZANDO MARCO,
CONTRAMARCO Y TAPA DE FOFO EXISTENTES, INCLUYE:
EXCAVACION , RELLENO, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO,
MATERIALES, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

2241-11 CAJA DE OPERACION DE VALVULA TIPO 11 DE 226 x 216 M. SIN
TAPA, CON TABIQUE DE BARRO COCIDO DE 7 X 14 X 28 CM,
ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP.
1:4, TAPA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA
NO. 3 @ EN AMBOS SENTIDOS @ 15 CM., REUTILIZANDO MARCO,
CONTRAMARCO Y TAPA DE FOFO EXISTENTES, INCLUYE:
EXCAVACION , RELLENO, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO,
MATERIALES, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA

2241-13 CAJA DE OPERACION DE VALVULA TIPO 13 DE 2.86 x 216 M. SIN
TAPA, CON TABIQUE DE BARRO COCIDO DE 7 X 14 X 28 CM,
ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP.
1:4, TAPA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA
NO. 3 @ EN AMBOS SENTIDOS @ 15 CM., REUTILIZANDO MARCO,
CONTRAMARCO Y TAPA DE FOFO EXISTENTES, INCLUYE:
EXCAVACION , RELLENO, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO,
MATERIALES, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

EJECUCION: SE CONSIDERARA COMO CONSTRUCCION DE LAS CAJAS DE OPERACION DE
VALVULA A LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES

LA EXCAVACION CIRCUNDANTE A LA CAJA DE OPERACION SERA A MANO CON
PICO Y PALA, HASTA EL NIVEL DE DESPLANTE REQUERIDO
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LAS CARACTER[STICAS Y CALIDAD DEL CONCRETO HIDRAULICO A EMPLEARSE
DEBERAN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE SENALA LAS
ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES

DEBERA GARANTIZARSE LA VERTICALIDAD Y NIVELES ADECUADOS.

TODAS LAS LOSAS Y TAPAS DE REGISTROS DEBERAN DE ASENTAR
PERFECTAMENTE EN TODAS SUS SUPERFICIES DE APOYO PARA EVITAR
DETERIORO AL PASO DE LOS VEHICULOS.

LA TOLERANCIA DE ACEPTACION SERA DE MENOS 1 CM. MAXIMO, PARA
EXCLUSIVAMENTE LOS NIVELES SUPERIORES DE LAS TAPAS Y BROCALES CON
RESPECTO A LA RASANTE DEL PAVIMENTO

EL APLANADO INTERIOR DEBERA DE HACERSE CON MORTERO 1:3, Y ACABADO
PULIDO LISO

LAS CARACTERISTICAS Y CALIDAD DEL CONCRETO HIDRAULICO Y ACEROS DEL
TIPO ESTRUCTURAL A EMPLEARSE DEBERAN DE CUMPLIR CON LA
NORMATIVIDAD VIGENTE QUE SENALA LAS ESPECIFICACIONES
CORRESPONDIENTES.

LAS DIMENSIONES DE LAS CAJAS SERAN DEL TIPO RECTANGULAR Y ESTARAN
DADAS POR EL PROYECTO MISMO PARA CADA CASO EN PARTICULAR
DEPENDIENDO EL DESARROLLO DE LAS PIEZAS ESPECIALES QUE TENGA CADA
CRUCERO.

LA CONTRATISTA EJECUTARA LOS TRABAJOS AQUI DESCRITOS TOMANDO EN
CUENTA EN SUS COSTOS, EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y
EQUIPO COMPLEMENTARIO NECESARIO Y SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LOS TIEMPOS QUE MARQUE EL PROGRAMA DE
OBRA.

ESTA ESPECIFICACION SENALA LO DESCRITO A MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO
LIMITATIVA  PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA
LICITACION.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA
COMO UNIDAD DE MEDIDA POR CAJA. CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR CAJA
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2000-22 ATRAQUE DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA,

DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: UNA VEZ TENIENDO EL TRAZO DEBIDAMENTE UBICADO SE PROCEDERA A LA
COLOCACION DE LA CIMBRA COMUN CON MADERA DE PINO PARA DAR LAS
DIMENCIONES REQUERIDAS POR EL PROYECTO, SE VACIA EL CONCRETO DE
ACUERDO A ESPECIFICACIONES, FRAGUADO EL CONCRETO SE RETIRA LA
CIMBRA.

EL LICITANTE DEBERA INCLUIR TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTAS MANO
DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA
ZAPATA

MEDICION.-: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA
COMO UNIDAD DE MEDIDA EL METRO CUBICO (M3), CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO CUBICO (M3)

©6000-10 PERFORACION DIRECCIONAL PARA INSTALACION DE TUBERIA DE
ACERO CED. 40 DE 12", CON COSTURA, INCLUYE: INSTALACION DE
TUBERIA DE ACERO CED. 40, DE 12" @, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

DEFINICION Y EJECUCION.- SE ENTENDERA POR “PERFORACION DE DIRECCIONAL A “EL
CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE EJECUTAR EL CONTRATISTA PARA
ROMPER EL SUBSUELO, SEGUN EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL
INGENIERO, SE LLEVARA A CABO MEDIANTE UN EQUIPO ESPECIAL DE
PERFORACION POR EL SUBSUELO EN FORMA HORIZONTAL, DEBIENDO TENER
CUIDADO DE NO DANAR POSIBLES INSTALACIONES SUBTERRANEAS AL
MOMENTO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAIJOS.

EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERA DE SU UNICA
RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACION, NO SERA MOTIVO DE CAMBIO
EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE SUS RENDIMIENTOS
PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA Y CON LAS
RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR.

EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE LA EXCAVACION NO
REBASE LOS 200 MTS., ADELANTE DEL FRENTE DE INSTALACION DEL TUBO, A
MENOS QUE LA SUPERVISION DE OBRA CONSIDERE CONVENIENTE EN
FUNCION DE LA ESTABILIDAD DEL TERRENO Y CUENTE CON LA AUTORIZACION
POR ESCRITO.
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NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGCO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR
EL CONTRATISTA FUERA DE LAS LINEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCION DE
DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL
IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUE DEL PROYECTO SERAN
CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.

LA COLOCACION Y ACOMODO DE LA TUBERIA SE HARA DE TAL MANERA QUE
TENGA UN APOYO COMPLETO Y FIRME EN TODA SU LONGITUD PARA LO CUAL
SE COLOCARA DE MODO QUE EL CUADRANTE INFERIOR DE SU
CIRCUNFERENCIA DESCANSE EN TODA SU SUPERFICIE. NO SE PERMITIRA
COLOCAR LOS TUBOS SOBRE PIEDRAS, CALZAS DE MADERA Y SOPORTES DE
CUALQUIER OTRA INDOLE.

MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML).

BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML) CON
APROXIMACION A UNA DECIMAL.

4055188 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO CED. 40, DE 12"
®, EN PERFORACION DIRECCIONAL INCLUYE: MATERIAL,
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: SE ENTENDERA POR ‘INSTALACION y SUMINISTRO DE SUMINISTRO E
INSTALACION DE TUBO DE ACERO CED. 40, DE 12" @, INCLUIRA LA MANO DE
OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD AL 100 %, EN TODA EL
AREA DE TRABAJO.

INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML).

BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PACARAN A LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE ESTABLECE EL POR METRO LINEAL (ML) CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES.
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8007-B5 TERMOFUSION DE TUBERIA DE PEAD DE 12", INCLUYE LA UNION

DE 4 CODOS DE 12" @ X 45° Y 6 BRIDAS DE 12" @ EN LOS EXTREMOS,
DE PEAD, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EJECUCION: SE ENTENDERA POR “INSTALACION TUBERIA DE PEAD, A EL CONJUNTO DE
OPERACIONES QUE DEBE EJECUTAR EL CONTRATISTA PARA COLOCAR EN
FORMA DEFINITIVA SEGUN EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL SUPERVISOR
DE OBRA, LA TUBERIA DE P.V.C. QUE SE REQUIERA PARA LA CONSTRUCCION DE
LAS REDES DRENAJE SANITARIO.

LA COLOCACION DE LA TUBERIA DE PVC SE HARA DE TAL MANERA QUE EN
NINGUN CASO SE TENGA UNA DESVIACION MAYOR DE 5 (CINCO) MILIMETROS
EN LA ALINEACION O NIVEL DE PROYECTO, CUANDO SE TRATE DE TUBERIA
HASTA DE 60 CM. (24") DE DIAMETRO, Y DE 10 (DIEZ) MILIMETROS CUANDO SE
TRATE DE DIAMETROS MAYORES. CADA PIEZA DEBERA TENER UN APOYO
COMPLETO Y FIRME EN TODA SU LONGITUD PARA LO CUAL SE COLOCARA DE
MODO QUE EL CUADRANTE INFERIOR DE SU CIRCUNFERENCIA DESCANSE EN
TODA SU SUPERFICIE SOBRE LA PLANTILLA O FONDO DE LA ZANJA. NO SE
PERMITIRA COLOCAR LOS TUBOS SOBRE PIEDRAS, CALZAS DE MADERA Y
SOPORTES DE CUALQUIER OTRA INDOLE.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL
ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE
PIEDRAS.

MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML).

BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE ESTABLECE EL POR METRO LINEAL (ML) CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES.

8007-05C SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PEAD DE 127
INCLUYE EL SUMINISTRO DE 4 CODOS DE 12" @ X 45°Y 6 BRIDAS DE
12" ¢, DE PEAD, MATERIAL HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO

EJECUCION: SE ENTENDERA POR “INSTALACION y SUMINISTRO DE TUBERIA DE PEAD, A EL
CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE EJECUTAR EL CONTRATISTA PARA
COLOCAR EN FORMA DEFINITIVA SEGUN EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL
SUPERVISOR DE OBRA, LA TUBERIA DE PV.C. QUE SE REQUIERA PARA LA
CONSTRUCCION DE LAS REDES DRENAJE SANITARIO.
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LA COLOCACION DE LA TUBERIA DE PVC SE HARA DE TAL MANERA QUE EN
NINGUN CASO SE TENGA UNA DESVIACION MAYOR DE 5 (CINCO) MILIMETROS
EN LA ALINEACION O NIVEL DE PROYECTO, CUANDO SE TRATE DE TUBERIA
HASTA DE 60 CM. (24") DE DIAMETRO, Y DE 10 (DIEZ) MILIMETROS CUANDO SE
TRATE DE DIAMETROS MAYORES. CADA PIEZA DEBERA TENER UN APOYO
COMPLETO Y FIRME EN TODA SU LONGITUD PARA LO CUAL SE COLOCARA DE
MODO QUE EL CUADRANTE INFERIOR DE SU CIRCUNFERENCIA DESCANSE EN
TODA SU SUPERFICIE SOBRE LA PLANTILLA O FONDO DE LA ZANJA. NO SE
PERMITIRA COLOCAR LOS TUBOS SOBRE PIEDRAS, CALZAS DE MADERA Y
SOPORTES DE CUALQUIER OTRA INDOLE.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL
ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE
PIEDRAS.

MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML).

BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE ESTABLECE EL POR METRO LINEAL (ML) CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES.

8007-B4 TERMOFUSION DE TUBERIA DE PEAD DE 10", INCLUYE SUMINISTRO
Y UNION DE BRIDAS EN LOS EXTREMOS, MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EJECUCION: SE ENTENDERA POR “INSTALACION TUBERIA DE PEAD, A EL CONJUNTO DE
OPERACIONES QUE DEBE EJECUTAR EL CONTRATISTA PARA COLOCAR EN
FORMA DEFINITIVA SEGUN EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL SUPERVISOR
DE OBRA, LA TUBERIA DE P.V.C. QUE SE REQUIERA PARA LA CONSTRUCCION DE
LAS REDES DRENAJE SANITARIO.

LA COLOCACION DE LA TUBERIA DE PVC SE HARA DE TAL MANERA QUE EN
NINGUN CASO SE TENGA UNA DESVIACION MAYOR DE 5 (CINCO) MILIMETROS
EN LA ALINEACION O NIVEL DE PROYECTO, CUANDO SE TRATE DE TUBERIA
HASTA DE 60 CM. (24”) DE DIAMETRO, Y DE 10 (DIEZ) MILIMETROS CUANDO SE
TRATE DE DIAMETROS MAYORES. CADA PIEZA DEBERA TENER UN APOYO
COMPLETO Y FIRME EN TODA SU LONGITUD PARA LO CUAL SE COLOCARA DE
MODO QUE EL CUADRANTE INFERIOR DE SU CIRCUNFERENCIA DESCANSE EN
TODA SU SUPERFICIE SOBRE LA PLANTILLA O FONDO DE LA ZANJA. NO SE
PERMITIRA COLOCAR LOS TUBOS SOBRE PIEDRAS, CALZAS DE MADERA Y
SOPORTES DE CUALQUIER OTRA INDOLE.
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EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL
ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE
PIEDRAS.

MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML).

BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE ESTABLECE EL POR METRO LINEAL (ML) CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES.

8007-04C SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PEAD DE 10
INCLUYE: BRIDAS EN LOS EXTREMOS, MATERIAL, HERRAMIENTA,
EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EJECUCION: SE ENTENDERA POR “INSTALACION y SUMINISTRO DE TUBERIA DE PEAD, A EL
CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE EJECUTAR EL CONTRATISTA PARA
COLOCAR EN FORMA DEFINITIVA SEGUN EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL
SUPERVISOR DE OBRA, LA TUBERIA DE P.V.C. QUE SE REQUIERA PARA LA
CONSTRUCCION DE LAS REDES DRENAIJE SANITARIO.

LA COLOCACION DE LA TUBERIA DE PVC SE HARA DE TAL MANERA QUE EN
NINGUN CASO SE TENGA UNA DESVIACION MAYOR DE 5 (CINCO) MILIMETROS
EN LA ALINEACION O NIVEL DE PROYECTO, CUANDO SE TRATE DE TUBERIA
HASTA DE 60 CM. (24”) DE DIAMETRO, Y DE 10 (DIEZ) MILIMETROS CUANDO SE
TRATE DE DIAMETROS MAYORES. CADA PIEZA DEBERA TENER UN APOYO
COMPLETO Y FIRME EN TODA SU LONGITUD PARA LO CUAL SE COLOCARA DE
MODO QUE EL CUADRANTE INFERIOR DE SU CIRCUNFERENCIA DESCANSE EN
TODA SU SUPERFICIE SOBRE LA PLANTILLA O FONDO DE LA ZANJA. NO SE
PERMITIRA COLOCAR LOS TUBOS SOBRE PIEDRAS, CALZAS DE MADERA Y
SOPORTES DE CUALQUIER OTRA iINDOLE.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL
ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE
PIEDRAS.

MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML).

BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PACARAN A LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE ESTABLECE EL POR METRO LINEAL (ML) CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES.
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OMIN-12 FABRICACION E INSTALACION DE 20 OMECAS DE 12" DE DIAM.

PARA ANCLAJE AL PUENTE VEHICULAR, DE SOLERA DE 3/8" X 4",
FIJADAS CON 4 BARRENANCLAS DE 1/2" X 6

EJECUCION: SE ENTENDERA FABRICARA E INSTALARA DE 20 OMEGAS DE 12" DE DIAM. PARA
ANCLAJE AL PUENTE VEHICULAR, DE SOLERA DE 3/8" X 4", FIJADAS CON 4
BARRENANCLAS DE 1/2" X 6, SEGUN EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL
SUPERVISOR DE OBRA,

INCLUIRA LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD
AL 100 %, EN TODA EL AREA DE TRABAJO.

INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

MEDICION.- EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES

BASE DE PAGO.- LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE
ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KQ)

3005220 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10
M, CANAL DE 4" INCLUYE: FLETE, MATERIAL EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
CORRECTA EJECUCION

3005222 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.40
M, CANAL DE 6" INCLUYE: FLETE, MATERIAL EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
CORRECTA EJECUCION

3005223 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.80
M, CANAL DE 6" INCLUYE: FLETE, MATERIAL EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
CORRECTA EJECUCION

3005224 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO DOBLE DE 1.80 M,
CANAL DE 6", INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION
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EJECUCION: SE ENTENDERA ESTA ACTIVIDAD POR EL SUMINISTRO DEL MATERIAL DE

INSTALACION PERMANENTE PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA Y AL
CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE EJECUTAR EL CONTRATISTA, QUE
POSTERIORMENTE COLOCARA EN FORMA DEFINITIVA SEGUN EL PROYECTO Y/O
LAS ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA, PONER LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS EN EL SITIO DE LA MISMA.

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CUALQUIER DANO QUE SUFRA EL
MATERIAL DE INSTALACION PERMANENTE DURANTE EL SUMINISTRO,
ALMACENAIJE Y SU COLOCACION.

MEDICION.-: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA
COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA (PZA), CON APROXIMACION DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA)

3005230 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO CON TAPA DE FoFo DE 50
CM X 50 CM, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: SE ENTENDERA ESTA ACTIVIDAD POR EL SUMINISTRO DEL MATERIAL DE
INSTALACION PERMANENTE PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA Y AL
CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE EJECUTAR EL CONTRATISTA, QUE
POSTERIORMENTE COLOCARA EN FORMA DEFINITIVA SEGUN EL PROYECTO Y/O
LAS ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA, PONER LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS EN EL SITIO DE LA MISMA.

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CUALQUIER DANO QUE SUFRA EL
MATERIAL DE INSTALACION PERMANENTE DURANTE EL SUMINISTRO,
ALMACENAIJE Y SU COLOCACION.

MEDICION.-: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA
COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA (PZA), CON APROXIMACION DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA)

RG-AMEB-01  SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE
BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL GOULDS MODELO 3196 MTI
TAMANO 3X4-7 FABRICADA BAJO NORMA ANSI B73.1 EN HIERRO
DUCTIL, SOPORTE DE BALEROS CON MONITOREO VISUAL DE
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OBRA: Construccién de Linea de Conduccién de Agua Potable en carretera AT-7

Riberena entre las calles Estacion de Bombeo Rancho Grande y Acceso a
Acceso a la Colonia Actrices Mexicanas, colonia Actrices Mexicanas, en el
Municipio de Reynosa, Tamaulipas DE: 127
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TEMPERATURA Y VIBRACION [-ALERT2TM (ESTE SISTEMA NO
REQUIERE NADA EXTERNO PARA SU FUNCIONAMIENTO) PUERTO
DE SUCCION DE 4"Y DESCARGA DE 3" BRIDAS ANSI #150FF CON
SELLO MECANICO DE CARTUCHO SENCILLO MODELO CSSN CON
CARAS DE CARBON VS CARBURO DE SILICIO Y ELASTOMEROS EN
VITON, PLAN 11 DE LUBRICACION AL SELLO CON TUBING DE ACERO
INOXIDABLE 316SS, ACOPLADA POR MEDIO DE COPLE FLEXIBLE
ESPACIADOR A MOTOR ELECTRICO HORIZONTAL DE INDUCCION
JAULA DE ARDILLA DE 25 HP, 3600 RPM, 230/460 VOLTS, 3 FASES,
60 HZ AISLAMIENTO F, ARMAZON 284TS, ENCLAUSTRAMIENTO
TCCV EFICIENCIA PREMIUM. TODO MONTADO SOBRE UNA BASE
DE ACERO. INCLUYE: BASE, COPLE Y GUARDACOPLE, GRUA,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

EJECUCION.- POR BOMBA CENTRIFUGA SE ENTENDERA A EL SUMINSTRO Y PUESTA EN
OPERACION A MANERA ENUNCIATIVA SE DESCRIBE LO SIGUIENTE

AL ORDENAR LA UTILIZACION DEL EQUIPO, EL CONTRATISTA DEBERA PRESTAR
ESPECIAL ATENCION A QUE DICHO EQUIPO SEA EL ADECUADO PARA LA
EJECUCION DEL TRABAJO Y DENTRO DE SU VIDA ECONOMICA, TANTO POR LO
QUE SE REFIERE AL TIPO EMPLEADO; COMO A SU CAPACIDAD Y RENDIMIENTO; Y
DURANTE SU OPERACION, CUIDAR QUE ESTA SE HAGA EFICIENTEMENTE Y SE
OBTENGA DE ELLA EL RENDIMIENTO CORRECTO

MEDICION.-: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA
COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA (PZA), CON APROXIMACION DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA)

RG-AMFT-01  SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE
VALVULA DE MARIPOSA DE 203.2 MM (8" DE DIAMETRO) DE FO.FO.
(FIERRO FUNDIDO) MARCA BRAY O SIMILAR EN CALIDAD TIPO
ENGCRANE, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA,
MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL
CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO,

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx




: AYUNTAMIENTO
' REYNOSA MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Dotk SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LICITACION: 57057002-117-2018 ANEXO
OBRA: Construccién de Linea de Conduccién de Agua Potable en carretera AT-7

Riberena entre las calles Estacion de Bombeo Rancho Grande y Acceso a
Acceso a la Colonia Actrices Mexicanas, colonia Actrices Mexicanas, en el
Municipio de Reynosa, Tamaulipas DE: 127

HOJA : 54

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUETA
EN SERVICIO DE VALVULA DE MARIPOSA DE 2032 MM (8" DE DIAMETRO) DE
FO.FO. (FIERRO FUNDIDO) MARCA BRAY O SIMILAR EN CALIDAD TIPO ENGRANE.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL SUMINISTRO, INSTALACION,
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE VALVULA DE MARIPOSA Y TODOS LOS
MATERIALES, ACCESORIOS, ACTIVIDADES Y TRANSPORTE NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR TODAS LAS ACCIONES QUE CONSIDERE
PERTINENTES PARA GARANTIZAR EL TRASLADO DE TODOS LOS COMPONENTES
DESDE EL LUGAR DE ENTREGA POR EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO HASTA EL
LUGAR DE INSTALACION, SIN QUE ESTE PRESENTE ALGUN DANO POR MAL
MANEJO, ACCIDENTE O NEGLIGENCIA EN EL TRASLADO.

EN ESTE CONCEPTO, TAMBIEN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL
ESPECIALIZADO POR PARA LLEVAR A CABO HASTA SU TOTAL Y CORRECTA
TERMINACION LOS TRABAJOS, ASI COMO TODOS LOS CARGOS DERIVADOS DEL
USO DEL EQUIPO, HERRAMIENTAS, FLETES, TRANSPORTE, ACCESORIOS Y
TODOS LOS MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS REQUERIDOS, PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS MISMOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA

UNIDAD.

BASE DE PACO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PACARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA

(PZA).

RG-AMFT-02 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION EXCENTRICA
SOLDABLE FABRICADA DE ACERO AL CARBON ASTM-A53-B, 7 MM
(5/16") DE ESPESOR, DE 203.20 MM (8") x 101 MM A (4"'®), EQUIPO,
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA CERTIFICADA 'Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: SE ENTENDERA POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS
OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y LA DEBIDA INSTALACION DE REDUCCION
EXCENTRICA SOLDABLE FABRICADA DE ACERO AL CARBON ASTM-A53-B, 7 MM
(5/16") DE ESPESOR, DE 203.20 MM (8") x 101 MM A (4"Q)..

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON EL MATERIAL, LA
HERRAMIENTA Y DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO
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ADECUADAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O EN EL SITIO QUE DESIGNE
LA CONTRATANTE. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA TODOS LOS MATERIALES
CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE
INSTALACION; ASI COMO LA MANO DE OBRA PARA TRAZAR, CORTAR, BISELAR,
SOLDADURA, ALINEADO, LIMPIEZA DE LAS UNIONES Y LAS REPARACIONES QUE
SE LLEGASEN A REQUERIR, DE IGUAL MANERA EL EQUIPO NECESARIO Y
ADECUADO PARA LA REALIZACION DEL CONCEPTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACJON, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA,

RG-AMFT-03  SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE
CARRETE DE 101.6 MM (4" DE DIAMETRO) DE 36 CM. DE LONGITUD
DE ACERO AL CARBON ASTM-A53-GR B, CEDULA 40 (6.02 MM DE
ESPESOR), INCLUYE: BRIDA, SOLDADURA, CORTES, EQUIPO,
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA CERTIFICADA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL
CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO,
HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUETA
EN SERVICIO DE CARRETE DE 101.6 MM (4" DE DIAMETRO) DE 36 CM. DE
LONGITUD DE ACERO AL CARBON ASTM-A53-GR B, CEDULA 40 (6.02 MM DE
ESPESOR).

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL SUMINISTRO, INSTALACION,
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE CARRETE Y TODOS LOS MATERIALES,
ACCESORIOS, ACTIVIDADES Y TRANSPORTE NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR TODAS LAS ACCIONES QUE CONSIDERE
PERTINENTES PARA GARANTIZAR EL TRASLADO DE TODOS LOS COMPONENTES
DESDE EL LUGAR DE ENTREGA POR EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO HASTA EL
LUGAR DE INSTALACION, SIN QUE ESTE PRESENTE ALGUN DANO POR MAL
MANEJO, ACCIDENTE O NEGLIGENCIA EN EL TRASLADO.

EN ESTE CONCEPTO, TAMBIEN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL
ESPECIALIZADO POR PARA LLEVAR A CABO HASTA SU TOTAL Y CORRECTA
TERMINACION LOS TRABAJOS, ASI COMO TODOS LOS CARGOS DERIVADOS DEL
USO DEL EQUIPO, HERRAMIENTAS, FLETES, TRANSPORTE, ACCESORIOS Y
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TODOS LOS MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS REQUERIDOS, PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS MISMOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PACO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PACARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA
(PZA).

RG-AMFT-04 SUMINISTRO , INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE
CODO DE 90° BRIDADO DE 76.2 MM (3" DE DIAMETRO) CEDULA 40
EN ACERO AL CARBON ASTM-A53-GR B, INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA CERTIFICADA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL
CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO,
HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA'Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUETA
DE CODO DE 90° BRIDADO DE 76.2 MM (3" DE DIAMETRO) CEDULA 40 EN ACERO
AL CARBON ASTM-A53-GR B

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL SUMINISTRO, INSTALACION,
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA CODO DE 90° Y TODOS LOS MATERIALES,
ACCESORIOS, ACTIVIDADES Y TRANSPORTE NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR TODAS LAS ACCIONES QUE CONSIDERE
PERTINENTES PARA GARANTIZAR EL TRASLADO DE TODOS LOS COMPONENTES
DESDE EL LUGAR DE ENTREGA POR EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO HASTA EL
LUGAR DE INSTALACION, SIN QUE ESTE PRESENTE ALGUN DANO POR MAL
MANEJO, ACCIDENTE O NEGLIGENCIA EN EL TRASLADO.

EN ESTE CONCEPTO, TAMBIEN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL
ESPECIALIZADO POR PARA LLEVAR A CABO HASTA SU TOTAL Y CORRECTA
TERMINACION LOS TRABAJOS, ASI COMO TODOS LOS CARGOS DERIVADOS DEL
USO DEL EQUIPO, HERRAMIENTAS, FLETES, TRANSPORTE, ACCESORIOS Y
TODOS LOS MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS REQUERIDOS, PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS MISMOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.
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BASE DE PACO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PACARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA

(PZA).

RG-AMFT-05 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE
CARRETE DE 76.2 MM (3" DE DIAMETRO) DE 30 CM. DE LONGITUD
DE ACERO AL CARBON ASTM-A53-GR B CEDULA 40, INCLUYE:
BRIDA, SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL
CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO,
HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUETA
EN SERVICIO DE CARRETE DE 762 MM (3" DE DIAMETRO) DE 30 CM. DE
LONCGITUD DE ACERO AL CARBON ASTM-A53-GR B CEDULA 40

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL SUMINISTRO, INSTALACION,
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE CARRETE Y TODOS LOS MATERIALES,
ACCESORIOS, ACTIVIDADES Y TRANSPORTE NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR TODAS LAS ACCIONES QUE CONSIDERE
PERTINENTES PARA GARANTIZAR EL TRASLADO DE TODOS LOS COMPONENTES
DESDE EL LUGAR DE ENTREGA POR EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO HASTA EL
LUGAR DE INSTALACION, SIN QUE ESTE PRESENTE ALGUN DANO POR MAL
MANEJO, ACCIDENTE O NEGLIGENCIA EN EL TRASLADO.

EN ESTE CONCEPTO, TAMBIEN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL
ESPECIALIZADO POR PARA LLEVAR A CABO HASTA SU TOTAL Y CORRECTA
TERMINACION LOS TRABAJOS, ASI COMO TODOS LOS CARGOS DERIVADOS DEL
USO DEL EQUIPO, HERRAMIENTAS, FLETES, TRANSPORTE, ACCESORIOS Y
TODOS LOS MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS REQUERIDOS, PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS MISMOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PACO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PAGCARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA

(PZA).
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RG-AMFT-06  SUMINISTRO E INSTALACION DE AMPLIACION EXCENTRICA
SOLDABLE FABRICADA DE ACERO AL CARBON ASTM-A53-B, 7 MM.
(5/16") DE ESPESOR, DE 76.2 MM (3") x 152.4 MM A (6'®), EQUIPO,
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA CERTIFICADA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION.- SE ENTENDERA POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS
OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y LA DEBIDA INSTALACION DE AMPLIACION
EXCENTRICA SOLDABLE FABRICADA DE ACERO AL CARBON ASTM-A53-B, 7 MM.
(5/16") DE ESPESOR, DE 76.2 MM (3") x 152.4 MM A (6"®)

POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL
CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL MATERIAL,
HERRAMIENTA, PERSONAL MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS
MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO Y LA
COLOCACION DE CADA EMPAQUE DE NEOPRENO CORRECTAMENTE.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA EFECTUAR EL TRABAJO
ADECUADAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO, EL CONTRATISTA
PROPORCIONARA TODOS LOS MATERIALES CONSIDERANDO DESPERDICIOS,
FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACION; ASI COMO LA MANO DE
OBRA PARA TRABAIJAR, ALINEADO, LIMPIEZA Y LAS REPARACIONES QUE SE
LLEGASEN A REQUERIR, DE IGUAL MANERA EL EQUIPO NECESARIO Y
ADECUADO PARA LA REALIZACION DEL CONCEPTO.

MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA
UNIDAD

BASE DE PAGO.- EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA, (PZA)

RG-AMFT-07  SUMINISTRO , INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE
CODO DE 45° BRIDADO DE 152.4 MM (6" DE DIAMETRO) CEDULA 40
(711 MM DE ESPESOR) EN ACERO AL CARBON ASTM-A53-GR B,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA
CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

EJECUCION: POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL
CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO,
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HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUETA
DE CODO DE 45° BRIDADO DE 152.4 MM (6" DE DIAMETRO) CEDULA 40 (7.11 MM
DE ESPESOR) EN ACERO AL CARBON ASTM-A53-GR B

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL SUMINISTRO, INSTALACION,
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA CODO DE 45° Y TODOS LOS MATERIALES,
ACCESORIOS, ACTIVIDADES Y TRANSPORTE NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR TODAS LAS ACCIONES QUE CONSIDERE
PERTINENTES PARA GARANTIZAR EL TRASLADO DE TODOS LOS COMPONENTES
DESDE EL LUGAR DE ENTREGA POR EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO HASTA EL
LUGAR DE INSTALACION, SIN QUE ESTE PRESENTE ALGUN DANO POR MAL
MANEJO, ACCIDENTE O NEGLIGENCIA EN EL TRASLADO.

EN ESTE CONCEPTO, TAMBIEN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL
ESPECIALIZADO POR PARA LLEVAR A CABO HASTA SU TOTAL Y CORRECTA
TERMINACION LOS TRABAJOS, ASI COMO TODOS LOS CARGOS DERIVADOS DEL
USO DEL EQUIPO, HERRAMIENTAS, FLETES, TRANSPORTE, ACCESORIOS Y
TODOS LOS MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS REQUERIDOS, PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS MISMOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PACO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PACARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA
(PZA).

RGC-AMFT-08 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE
CARRETE DE 152.4MM (6" DE DIAMETRO) DE 20 CM DE LONGITUD
DE ACERO AL CARBON ASTM-A53-Gr B CEDULA 40 (711MM DE
ESPESOR) , INCLUYE: BRIDA, SOLDADURA, CORTES, EQUIPO,
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA CERTIFICADA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL
CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO,
HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA'Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUETA
EN SERVICIO DE CARRETE DE 1524MM (6" DE DIAMETRO) DE 20 CM DE
LONGITUD DE ACERO AL CARBON ASTM-A53-Gr B CEDULA 40 (711MM DE
ESPESOR)
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EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL SUMINISTRO, INSTALACION,
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE CARRETE Y TODOS LOS MATERIALES,
ACCESORIOS, ACTIVIDADES Y TRANSPORTE NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR TODAS LAS ACCIONES QUE CONSIDERE
PERTINENTES PARA GARANTIZAR EL TRASLADO DE TODOS LOS COMPONENTES
DESDE EL LUGAR DE ENTREGA POR EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO HASTA EL
LUGAR DE INSTALACION, SIN QUE ESTE PRESENTE ALGUN DANO POR MAL
MANEJO, ACCIDENTE O NEGLIGENCIA EN EL TRASLADO.

EN ESTE CONCEPTO, TAMBIEN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL
ESPECIALIZADO POR PARA LLEVAR A CABO HASTA SU TOTAL Y CORRECTA
TERMINACION LOS TRABAJOS, ASI COMO TODOS LOS CARGOS DERIVADOS DEL
USO DEL EQUIPO, HERRAMIENTAS, FLETES, TRANSPORTE, ACCESORIOS Y
TODOS LOS MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS REQUERIDOS, PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS MISMOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PACO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PACARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA
(PZA).

RGC-AMFT-09 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE
V.AEA. (VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE) MARCA
VAMEX O SIMILAR EN CALIDAD DE 76.2MM (3" DE DIAMETRO) PARA
INSTALAR EN TUBERIA DE 152.4MM (6" DE DIAMETRO) EN ACERO
AL CARBON, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA
MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL
CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO,
HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA'Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUETA
DE V.AEA. (VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE) MARCA VAMEX O
SIMILAR EN CALIDAD DE 76.2MM (3" DE DIAMETRO) PARA INSTALAR EN TUBERIA
DE 152.4MM (6" DE DIAMETRO) EN ACERO AL CARBON.

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx




AYUNTAMIENTO

d : REYNOSA MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

Bl SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LICITACION: 57057002-117-2018 ANEXO
OBRA: Construccién de Linea de Conduccién de Agua Potable en carretera AT-7

Riberena entre las calles Estacion de Bombeo Rancho Grande y Acceso a
Acceso a la Colonia Actrices Mexicanas, colonia Actrices Mexicanas, en el
Municipio de Reynosa, Tamaulipas DE: 127

HOJA : 61

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL SUMINISTRO, INSTALACION,
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA V.AEEA. (VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION
DE AIRE) Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS, ACTIVIDADES Y
TRANSPORTE NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR TODAS LAS ACCIONES QUE CONSIDERE
PERTINENTES PARA GARANTIZAR EL TRASLADO DE TODOS LOS COMPONENTES
DESDE EL LUGAR DE ENTREGA POR EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO HASTA EL
LUGAR DE INSTALACION, SIN QUE ESTE PRESENTE ALGUN DANO POR MAL
MANEJO, ACCIDENTE O NEGLIGENCIA EN EL TRASLADO.

EN ESTE CONCEPTO, TAMBIEN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL
ESPECIALIZADO POR PARA LLEVAR A CABO HASTA SU TOTAL Y CORRECTA
TERMINACION LOS TRABAJOS, ASI COMO TODOS LOS CARGOS DERIVADOS DEL
USO DEL EQUIPO, HERRAMIENTAS, FLETES, TRANSPORTE, ACCESORIOS Y
TODOS LOS MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS REQUERIDOS, PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS MISMOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA
(PZA).

RG-AMFT-10 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE
VAVULA CHECK MARCA FERNANDEZ O SIMILAR EN CALIDAD DE
152.4MM (6" DE DIAMETRO), CUERPO EN ACERO AL CARBON CON
ASIENTO INSERTADO DE ACERO INOXIDABLE, ESPACIADORES DE
ACERO INOXIDABLE Y UN ACCESORIO DE RESORTE EXTERNO,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA
CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

EJECUCION: POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL
CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO,
HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA'Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUETA
DE VAVULA CHECK MARCA FERNANDEZ O SIMILAR EN CALIDAD DE 152.4MM (6"
DE DIAMETRO), CUERPO EN ACERO AL CARBON CON ASIENTO INSERTADO DE
ACERO INOXIDABLE, ESPACIADORES DE ACERO INOXIDABLE Y UN ACCESORIO
DE RESORTE EXTERNO.
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EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL SUMINISTRO, INSTALACION,
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA VALVULA CHECK'Y TODOS LOS MATERIALES,
ACCESORIOS, ACTIVIDADES Y TRANSPORTE NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR TODAS LAS ACCIONES QUE CONSIDERE
PERTINENTES PARA GARANTIZAR EL TRASLADO DE TODOS LOS COMPONENTES
DESDE EL LUGAR DE ENTREGA POR EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO HASTA EL
LUGAR DE INSTALACION, SIN QUE ESTE PRESENTE ALGUN DANO POR MAL
MANEJO, ACCIDENTE O NEGLIGENCIA EN EL TRASLADO.

EN ESTE CONCEPTO, TAMBIEN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL
ESPECIALIZADO POR PARA LLEVAR A CABO HASTA SU TOTAL Y CORRECTA
TERMINACION LOS TRABAJOS, ASI COMO TODOS LOS CARGOS DERIVADOS DEL
USO DEL EQUIPO, HERRAMIENTAS, FLETES, TRANSPORTE, ACCESORIOS Y
TODOS LOS MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS REQUERIDOS, PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS MISMOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PACO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PACARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA
(PZA).

RG-AMFT-T1 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE
VALVULA DE MARIPOSA DE 152.4MM (6" DE DIAMETRO) DE FO.FO.
(FIERRO FUNDIDO) MARCA BRAY O SIMILAR EN CALIDAD TIPO
ENCRANE, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA
MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL
CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO,
HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUETA
EN SERVICIO DE VALVULA DE MARIPOSA DE 152.4MM (6" DE DIAMETRO) DE
FO.FO. (FIERRO FUNDIDO) MARCA BRAY O SIMILAR EN CALIDAD TIPO ENGRANE.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL SUMINISTRO, INSTALACION,
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE VALVULA DE MARIPOSA Y TODOS LOS
MATERIALES, ACCESORIOS, ACTIVIDADES Y TRANSPORTE NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
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LICITACION: 57057002-117-2018 ANEXO
OBRA: Construccién de Linea de Conduccién de Agua Potable en carretera AT-7

Riberena entre las calles Estacion de Bombeo Rancho Grande y Acceso a
Acceso a la Colonia Actrices Mexicanas, colonia Actrices Mexicanas, en el
Municipio de Reynosa, Tamaulipas DE: 127
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR TODAS LAS ACCIONES QUE CONSIDERE
PERTINENTES PARA GARANTIZAR EL TRASLADO DE TODOS LOS COMPONENTES
DESDE EL LUGAR DE ENTREGA POR EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO HASTA EL
LUGAR DE INSTALACION, SIN QUE ESTE PRESENTE ALGUN DANO POR MAL
MANEJO, ACCIDENTE O NEGLIGENCIA EN EL TRASLADO.

EN ESTE CONCEPTO, TAMBIEN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL
ESPECIALIZADO POR PARA LLEVAR A CABO HASTA SU TOTAL Y CORRECTA
TERMINACION LOS TRABAJOS, ASI COMO TODOS LOS CARGOS DERIVADOS DEL
USO DEL EQUIPO, HERRAMIENTAS, FLETES, TRANSPORTE, ACCESORIOS Y
TODOS LOS MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS REQUERIDOS, PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS MISMOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PACO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PACARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA
(PZA).

RC-AMFT-12  SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE
MANOMETRO DE DIAFRAGMA TOTALMENTE DE ACERO
INOXIDABLE CON CARATULA DE 102mm (4") DIAMETRO,
SUMERGIDA EN GLICERINA, EN COPLE DESMONTABLE
EXPANDIBLE A 13.00 MM. CON VALVULA DE SECCIONAMIENTO Y
DE PURCA CON CONEXIONES ROSCADAS DE 13.00mm. INCLUYE:
SELLO QUIMICO PARA OPERAR CON AGUA POTABLE. RANGO DE
OPERACION DE O0-7 KG / CM2, EQUIPO, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL
CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO,
HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUETA
DE MANOMETRO DE DIAFRAGMA TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE CON
CARATULA DE 102mm (4") DIAMETRO, SUMERGIDA EN GLICERINA, EN COPLE
DESMONTABLE EXPANDIBLE A 13.00 MM. CON VALVULA DE SECCIONAMIENTO Y
DE PURGA CON CONEXIONES ROSCADAS DE 13.00mm. INCLUYE: SELLO
QUIMICO PARA OPERAR CON AGUA POTABLE. RANGO DE OPERACION DE 0O-7
KG /CM2.

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx




: AYUNTAMIENTO
' REYNOSA MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Dotk SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LICITACION: 57057002-117-2018 ANEXO
OBRA: Construccién de Linea de Conduccién de Agua Potable en carretera AT-7

Riberena entre las calles Estacion de Bombeo Rancho Grande y Acceso a
Acceso a la Colonia Actrices Mexicanas, colonia Actrices Mexicanas, en el
Municipio de Reynosa, Tamaulipas DE: 127

HOJA : 64
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EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL SUMINISTRO, INSTALACION,
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA MANOMETRO DE DIAGRAMA Y TODOS LOS
MATERIALES, ACCESORIOS, ACTIVIDADES Y TRANSPORTE NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR TODAS LAS ACCIONES QUE CONSIDERE
PERTINENTES PARA GARANTIZAR EL TRASLADO DE TODOS LOS COMPONENTES
DESDE EL LUGAR DE ENTREGA POR EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO HASTA EL
LUGAR DE INSTALACION, SIN QUE ESTE PRESENTE ALGUN DANO POR MAL
MANEJO, ACCIDENTE O NEGLIGENCIA EN EL TRASLADO.

EN ESTE CONCEPTO, TAMBIEN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL
ESPECIALIZADO POR PARA LLEVAR A CABO HASTA SU TOTAL Y CORRECTA
TERMINACION LOS TRABAJOS, ASI COMO TODOS LOS CARGOS DERIVADOS DEL
USO DEL EQUIPO, HERRAMIENTAS, FLETES, TRANSPORTE, ACCESORIOS Y
TODOS LOS MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS REQUERIDOS, PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS MISMOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PACO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PACARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA

(PZA).

RG-AMFT-13 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE
CARRETE DE 152.4MM (6" DE DIAMETRO) DE 76 CM DE LONGITUD
DE ACERO AL CARBON ASTM-A53-Gr B CEDULA 40 (7.11MM DE
ESPESOR) , INCLUYE: BRIDA, SOLDADURA, CORTES, EQUIPO,
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA CERTIFICADA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL
CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO,
HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUETA
EN SERVICIO DE CARRETE DE 152.4MM (6" DE DIAMETRO) DE 76 CM DE
LONGITUD DE ACERO AL CARBON ASTM-A53-Gr B CEDULA 40 (711MM DE
ESPESOR)

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL SUMINISTRO, INSTALACION,
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE CARRETE Y TODOS LOS MATERIALES,
ACCESORIOS, ACTIVIDADES Y TRANSPORTE NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
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EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR TODAS LAS ACCIONES QUE CONSIDERE
PERTINENTES PARA GARANTIZAR EL TRASLADO DE TODOS LOS COMPONENTES
DESDE EL LUGAR DE ENTREGA POR EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO HASTA EL
LUGAR DE INSTALACION, SIN QUE ESTE PRESENTE ALGUN DANO POR MAL
MANEJO, ACCIDENTE O NEGLIGENCIA EN EL TRASLADO.

EN ESTE CONCEPTO, TAMBIEN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL
ESPECIALIZADO POR PARA LLEVAR A CABO HASTA SU TOTAL Y CORRECTA
TERMINACION LOS TRABAJOS, ASI COMO TODOS LOS CARGOS DERIVADOS DEL
USO DEL EQUIPO, HERRAMIENTAS, FLETES, TRANSPORTE, ACCESORIOS Y
TODOS LOS MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS REQUERIDOS, PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS MISMOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PACO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PACARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA
(PZA).

RG-AMFT-14  SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE
VALVULA ANTIRRETORNO CHECK, FABRICADA EN Fo.Fo. PARA
AGUA POTABLE, ASIENTOS EN BRONCE EXTREMOS BRIDADOS
ANSI B16.1, CLASE 125, DE DIAM. 152 .4 mm. (6") MARCA FERNADEZ,
INCLUYE: GRUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

EJECUCION: POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL
CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO,
HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUETA
DE VALVULA ANTIRRETORNO CHECK, FABRICADA EN FoFo. PARA AGUA
POTABLE, ASIENTOS EN BRONCE EXTREMOS BRIDADOS ANSI B16.1, CLASE 125,
DE DIAM. 152 .4 mm. (6") MARCA FERNADEZ

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL SUMINISTRO, INSTALACION,
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA VALVULA ANTIRRETORNO CHECK Y TODOS
LOS MATERIALES, ACCESORIOS, ACTIVIDADES Y TRANSPORTE NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
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EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR TODAS LAS ACCIONES QUE CONSIDERE
PERTINENTES PARA GARANTIZAR EL TRASLADO DE TODOS LOS COMPONENTES
DESDE EL LUGAR DE ENTREGA POR EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO HASTA EL
LUGAR DE INSTALACION, SIN QUE ESTE PRESENTE ALGUN DANO POR MAL
MANEJO, ACCIDENTE O NEGLIGENCIA EN EL TRASLADO.

EN ESTE CONCEPTO, TAMBIEN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL
ESPECIALIZADO POR PARA LLEVAR A CABO HASTA SU TOTAL Y CORRECTA
TERMINACION LOS TRABAJOS, ASI COMO TODOS LOS CARGOS DERIVADOS DEL
USO DEL EQUIPO, HERRAMIENTAS, FLETES, TRANSPORTE, ACCESORIOS Y
TODOS LOS MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS REQUERIDOS, PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS MISMOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA

UNIDAD.

BASE DE PAGCO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PACARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA

(PZA).

RG-AMFT-15  SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA MECANICA TIPO DRESSER
ESTILO 38 DE 153.4MM (6")). INCLUYE: EMPAQUE Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SE ENTENDERA POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS
OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y LA DEBIDA INSTALACION JUNTA
MECANICA TIPO DRESSER ESTILO 38 DE 153.4MM (6").

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON EL MATERIAL, LA
HERRAMIENTA Y DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO
ADECUADAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O EN EL SITIO QUE DESIGNE
LA CONTRATANTE. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA TODOS LOS MATERIALES
CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE
INSTALACION; ASI COMO LA MANO DE OBRA PARA TRAZAR, CORTAR, BISELAR,
SOLDADURA, ALINEADO, LIMPIEZA DE LAS UNIONES Y LAS REPARACIONES QUE
SE LLEGASEN A REQUERIR, DE IGUAL MANERA EL EQUIPO NECESARIO Y
ADECUADO PARA LA REALIZACION DEL CONCEPTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACJON, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA

UNIDAD.
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA,

RG-AMFT-16  SUMINISTRO E INSTALACION PRUEBAS Y PUESTA DE VALVULA DE
ADMISION Y EXPULSION DE AIRE COMBINADA DE 50.8 MM. (1') @,
MARCA FERNANDEZ O SIMILAR EN CALIDAD, PARA USO DE AGUA
POTABLE, CON VALVULA DE ESFERA DE 50.8 MM. (1') ¢, CON
NIPLES DE ACERO AL CARBON DE 50.8 MM. (1") @ CON LONGITUD
DE 10 CM, SOLDADA A TUBO DE 152.4 MM. (6") @, INCLUYE TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

EJECUCION: POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL
CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO,
HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA'Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUETA
EN SERVICIO DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE COMBINADA DE
50.8 MM. (1"} ©, MARCA FERNANDEZ O SIMILAR EN CALIDAD, PARA USO DE
AGUA POTABLE, CON VALVULA DE ESFERA DE 50.8 MM. (1') @, CON NIPLES DE
ACERO AL CARBON DE 50.8 MM. (1") @ CON LONGITUD DE 10 CM, SOLDADA A
TUBO DE 152.4 MM. (6") ©

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL SUMINISTRO, INSTALACION,
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION Y TODOS
LOS MATERIALES, ACCESORIOS, ACTIVIDADES Y TRANSPORTE NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR TODAS LAS ACCIONES QUE CONSIDERE
PERTINENTES PARA GARANTIZAR EL TRASLADO DE TODOS LOS COMPONENTES
DESDE EL LUGAR DE ENTREGA POR EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO HASTA EL
LUGAR DE INSTALACION, SIN QUE ESTE PRESENTE ALGUN DANO POR MAL
MANEJO, ACCIDENTE O NEGLIGENCIA EN EL TRASLADO.

EN ESTE CONCEPTO, TAMBIEN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL
ESPECIALIZADO POR PARA LLEVAR A CABO HASTA SU TOTAL Y CORRECTA
TERMINACION LOS TRABAJOS, ASI COMO TODOS LOS CARGOS DERIVADOS DEL
USO DEL EQUIPO, HERRAMIENTAS, FLETES, TRANSPORTE, ACCESORIOS Y
TODOS LOS MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS REQUERIDOS, PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS MISMOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx




: AYUNTAMIENTO
' REYNOSA MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

2016 - 2018
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LICITACION: 57057002-117-2018 ANEXO
OBRA: Construccién de Linea de Conduccién de Agua Potable en carretera AT-7

Riberena entre las calles Estacion de Bombeo Rancho Grande y Acceso a
Acceso a la Colonia Actrices Mexicanas, colonia Actrices Mexicanas, en el
Municipio de Reynosa, Tamaulipas DE: 127

HOJA : 68

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

BASE DE PACO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PACARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA
(PZA).

RG-AMFT-17  SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE
MANOMETRO TIPO BOURDON CON CARATULA DE 102MM
ENTRADA DE 1/4" SUMERGIDO EN GLICERINA, EN COPLE
DESMONTABLE EXPANDIBLE A %' CON VALVULA DE
SECCIONAMIENTO Y DE PURCA CON CONEXIONES ROSCADAS EN
2" . INCLUYE: TEE Y NIPLES DE 2". RANGCGO DE OPERACION DE 0O-7
KG / CM2, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL
CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO,
HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA'Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUETA
EN SERVICIO DE MANOMETRO TIPO BOURDON CON CARATULA DE 102MM
ENTRADA DE 1/4" SUMERGIDO EN GLICERINA, EN COPLE DESMONTABLE
EXPANDIBLE A %" CON VALVULA DE SECCIONAMIENTO Y DE PURGA CON
CONEXIONES ROSCADAS EN %" . INCLUYE: TEE Y NIPLES DE »2". RANGO DE
OPERACION DE 0-7 KG / CM2.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL SUMINISTRO, INSTALACION,
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE MANOMETRO TIPO BOURDON Y TODOS
LOS MATERIALES, ACCESORIOS, ACTIVIDADES Y TRANSPORTE NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR TODAS LAS ACCIONES QUE CONSIDERE
PERTINENTES PARA GARANTIZAR EL TRASLADO DE TODOS LOS COMPONENTES
DESDE EL LUGAR DE ENTREGA POR EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO HASTA EL
LUGAR DE INSTALACION, SIN QUE ESTE PRESENTE ALGUN DANO POR MAL
MANEJO, ACCIDENTE O NEGLIGENCIA EN EL TRASLADO.

EN ESTE CONCEPTO, TAMBIEN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL
ESPECIALIZADO POR PARA LLEVAR A CABO HASTA SU TOTAL Y CORRECTA
TERMINACION LOS TRABAJOS, ASI COMO TODOS LOS CARGOS DERIVADOS DEL
USO DEL EQUIPO, HERRAMIENTAS, FLETES, TRANSPORTE, ACCESORIOS Y
TODOS LOS MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS REQUERIDOS, PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS MISMOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.
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BASE DE PACO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PACARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA

(PZA).

RG-AMFT-18  SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION EXCENTRICA
SOLDABLE FABRICADA DE ACERO AL CARBON ASTM-A53-B,7.MM
(5/16") DE ESPESOR, DE 20320 MM (8") x 101 MM (4")®, INCLUYE:
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: SE ENTENDERA POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS
OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y LA DEBIDA INSTALACION DE REDUCCION
EXCENTRICA SOLDABLE FABRICADA DE ACERO AL CARBON ASTM-A53-B,7.MM
(5/16") DE ESPESOR, DE 203.20 MM (8") x 101 MM (4")®

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON EL MATERIAL, LA
HERRAMIENTA Y DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO
ADECUADAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O EN EL SITIO QUE DESIGNE
LA CONTRATANTE. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA TODOS LOS MATERIALES
CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE
INSTALACION; ASI COMO LA MANO DE OBRA PARA TRAZAR, CORTAR, BISELAR,
SOLDADURA, ALINEADO, LIMPIEZA DE LAS UNIONES Y LAS REPARACIONES QUE
SE LLEGASEN A REQUERIR, DE IGUAL MANERA EL EQUIPO NECESARIO Y
ADECUADO PARA LA REALIZACION DEL CONCEPTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACJON, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA

UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA,

RG-AMFT-19  SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90°, DE ACERO AL
CARBON BRIDADO EN UN EXTREMO, DISENO ANSI B16.9, CEDULA
40, ASTM-A53-B, DE 76.20 MM (3") @, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: SE ENTENDERA POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS
OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y LA DEBIDA COLOCACION DEL CODO
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

BRIDADO 90° DE ACERO AL CARBON ASTM-AS53-B DE 76.20 MM (3") @, CON
BRIDAS SLIP-ON CARA PLANA DE ACERO ASTM-A53-B.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON EL MATERIAL, LA
HERRAMIENTA Y DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO
ADECUADAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O EN EL SITIO QUE DESIGNE
LA CONTRATANTE. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA TODOS LOS MATERIALES
CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE
INSTALACION; ASI COMO LA MANO DE OBRA PARA TRAZAR, CORTAR, BISELAR,
SOLDADURA, ALINEADO, LIMPIEZA DE LAS UNIONES Y LAS REPARACIONES QUE
SE LLEGASEN A REQUERIR, DE IGUAL MANERA EL EQUIPO NECESARIO Y
ADECUADO PARA LA REALIZACION DEL CONCEPTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACJ@N, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA,

RG-AMFT-20 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO AL CARBON
BISELADO ASTM-A53-B CED. 40, DE 76.20 MM (3") ®, TRAMO DE 300
MM DE LONGITUD, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

EJECUCION: SE ENTENDERA POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS
OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y LA DEBIDA COLOCACION DEL CODO
BISELADO DE ACERO AL CARBON ASTM-A53-B CED. 40, DE 7620 MM (3") @,
TRAMO DE 300 MM DE LONGITUD; CON BRIDAS SLIP-ON CARA PLANA DE ASTM-
A53-B CED. 40

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON EL MATERIAL, LA
HERRAMIENTA Y DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO
ADECUADAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O EN EL SITIO QUE DESIGNE
LA CONTRATANTE. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA TODOS LOS MATERIALES
CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE
INSTALACION; ASi COMO LA MANO DE OBRA PARA TRAZAR, CORTAR, BISELAR,
SOLDADURA, ALINEADO, LIMPIEZA DE LAS UNIONES Y LAS REPARACIONES QUE
SE LLEGASEN A REQUERIR, DE IGUAL MANERA EL EQUIPO NECESARIO Y
ADECUADO PARA LA REALIZACION DEL CONCEPTO.
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OBRA: Construccién de Linea de Conduccién de Agua Potable en carretera AT-7
Riberena entre las calles Estacion de Bombeo Rancho Grande y Acceso a
Acceso a la Colonia Actrices Mexicanas, colonia Actrices Mexicanas, en el | 79747
Municipio de Reynosa, Tamaulipas DE: 127
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACJCN, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA,

RG-AMFT-21 SUMINISTRO E INSTALACION DE AMPLIACION EXCENTRICA
SOLDABLE FABRICADA DE ACERO AL CARBON ASTM-A53-B,7.MM
(5/16") DE ESPESOR, DE 1524 MM(6") x 75 MM (3") @, INCLUYE:
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: SE ENTENDERA POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS
OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y LA DEBIDA INSTALACION DE AMPLIACION
EXCENTRICA SOLDABLE FABRICADA DE ACERO AL CARBON ASTM-A53-B,7.MM
(5/16") DE ESPESOR, DE 152.4 MM(6") x 75 MM (3") @,

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON EL MATERIAL, LA
HERRAMIENTA Y DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO
ADECUADAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O EN EL SITIO QUE DESIGNE
LA CONTRATANTE. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA TODOS LOS MATERIALES
CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE
INSTALACION; ASI COMO LA MANO DE OBRA PARA TRAZAR, CORTAR, BISELAR,
SOLDADURA, ALINEADO, LIMPIEZA DE LAS UNIONES Y LAS REPARACIONES QUE
SE LLEGASEN A REQUERIR, DE IGUAL MANERA EL EQUIPO NECESARIO Y
ADECUADO PARA LA REALIZACION DEL CONCEPTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACJON, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA

UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA,

RG-AMFT-22  SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45°, DE ACERO AL
CARBON BISELADO PARA SOLDAR, DISENO ANSI B16.9, CEDULA 40,
ASTM-A53-B, DE 15240 MM (6") @, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION
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LICITACION: 57057002-117-2018 ANEXO
OBRA: Construccién de Linea de Conduccién de Agua Potable en carretera AT-7
Riberena entre las calles Estacion de Bombeo Rancho Grande y Acceso a
Acceso a la Colonia Actrices Mexicanas, colonia Actrices Mexicanas, en el | 79472
Municipio de Reynosa, Tamaulipas DE: 127
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
EJECUCION: SE ENTENDERA POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y LA DEBIDA COLOCACION DEL CODO
BISELADO 45° DE ACERO AL CARBON ASTM-A53-B, DE 152.40 MM (6") @,; CON
BRIDAS SLIP-ON CARA PLANA DE ACERO ASTM-A53-B.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON EL MATERIAL, LA
HERRAMIENTA Y DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO
ADECUADAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O EN EL SITIO QUE DESIGNE
LA CONTRATANTE. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA TODOS LOS MATERIALES
CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE
INSTALACION; ASI COMO LA MANO DE OBRA PARA TRAZAR, CORTAR, BISELAR,
SOLDADURA, ALINEADO, LIMPIEZA DE LAS UNIONES Y LAS REPARACIONES QUE
SE LLEGASEN A REQUERIR, DE IGUAL MANERA EL EQUIPO NECESARIO Y
ADECUADO PARA LA REALIZACION DEL CONCEPTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACJON, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA,

RG-AMFT-23  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO AL CARBON
BISELADO ASTM-A53-B CED. 40, DE 15240 MM (6") ©, TRAMO DE
300 MM DE LONGITUD, INCLUYE: MATERIAL  EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 'Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

SE ENTENDERA POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS
OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y LA DEBIDA COLOCACION DEL CODO
BISELEADO DE ACERO AL CARBON ASTM-A53-B CED. 40, DE 152.40 MM (6") @,
TRAMO DE 300 MM DE LONGITUD, CON BRIDAS SLIP-ON CARA PLANA DE ACERO
ASTM-A53-B.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON EL MATERIAL, LA
HERRAMIENTA Y DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO
ADECUADAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O EN EL SITIO QUE DESIGNE
LA CONTRATANTE. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA TODOS LOS MATERIALES
CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE
INSTALACION; ASi COMO LA MANO DE OBRA PARA TRAZAR, CORTAR, BISELAR,
SOLDADURA, ALINEADO, LIMPIEZA DE LAS UNIONES Y LAS REPARACIONES QUE
SE LLECASEN A REQUERIR, DE IGUAL MANERA EL EQUIPO NECESARIO Y
ADECUADO PARA LA REALIZACION DEL CONCEPTO.
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LICITACION: 57057002-117-2018 ANEXO
OBRA: Construccién de Linea de Conduccién de Agua Potable en carretera AT-7
Riberena entre las calles Estacion de Bombeo Rancho Grande y Acceso a
Acceso a la Colonia Actrices Mexicanas, colonia Actrices Mexicanas, en el | TOA:73
Municipio de Reynosa, Tamaulipas DE: 127
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACJCN, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA,

RG-AMFT-24  SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE ACERO AL
CARBON ASTM-A53-B CED.40 DE 15240MM (6")9 DE 300 MM DE
LONGITUD. INCLUYE: BRIDA, SOLDADURA, GRUA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

EJECUCION: SE ENTENDERA POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS
OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y LA DEBIDA INSTALACION DE
EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBON ASTM-A53-B CED.40 DE 152.40MM (6")¢ DE
300 MM DE LONGITUD.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON EL MATERIAL, LA
HERRAMIENTA Y DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO
ADECUADAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O EN EL SITIO QUE DESIGNE
LA CONTRATANTE. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA TODOS LOS MATERIALES
CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE
INSTALACION; ASI COMO LA MANO DE OBRA PARA TRAZAR, CORTAR, BISELAR,
SOLDADURA, ALINEADO, LIMPIEZA DE LAS UNIONES Y LAS REPARACIONES QUE
SE LLEGASEN A REQUERIR, DE IGUAL MANERA EL EQUIPO NECESARIO Y
ADECUADO PARA LA REALIZACION DEL CONCEPTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACJON, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA,

RGC-AMFT-25 SUMINISTRO E INSTALCION DE SENSOR DE PRESION MODELO
KPK-30/60 MCA. KOBOLD O SIMILAR, CON CAPACIDAD DE TENER
RANGOS DE MEDICION ABSOLUTOS Y GRADUALES, CON SENAL DE
4-20MA, NEMA 4X, CON CONEXION DE 1/4 DE NPT CON RANGO DE
PRESION DE TRABAJO HASTA 5 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION
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LICITACION: 57057002-117-2018 ANEXO
OBRA: Construccién de Linea de Conduccién de Agua Potable en carretera AT-7
Riberena entre las calles Estacion de Bombeo Rancho Grande y Acceso a
Acceso a la Colonia Actrices Mexicanas, colonia Actrices Mexicanas, en el | HOWA:74
Municipio de Reynosa, Tamaulipas DE: 127
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
EJECUCION: SE ENTENDERA POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS

OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y LA DEBIDA INSTALACION DE SENSOR DE
PRESION MODELO KPK-30/60 MCA. KOBOLD O SIMILAR, CON CAPACIDAD DE
TENER RANGOS DE MEDICION ABSOLUTOS Y GRADUALES, CON SENAL DE 4-
20MA, NEMA 4X, CON CONEXION DE 1/4 DE NPT CON RANGO DE PRESION DE
TRABAJO HASTA 5 KG/CM2.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON EL MATERIAL LA
HERRAMIENTA Y DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO
ADECUADAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O EN EL SITIO QUE DESIGNE
LA CONTRATANTE. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA TODOS LOS MATERIALES
CONSIDERANDO DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE
INSTALACION; ASI COMO LA MANO DE OBRA PARA TRAZAR, CORTAR, BISELAR,
SOLDADURA, ALINEADO, LIMPIEZA DE LAS UNIONES Y LAS REPARACIONES QUE
SE LLEGASEN A REQUERIR, DE IGUAL MANERA EL EQUIPO NECESARIO Y
ADECUADO PARA LA REALIZACION DEL CONCEPTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACJON, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA,

RC-AMFT-26  SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PRIMARIA
ANTICORROSIVA POR ASPERSION EN TUBERIAS VALVULAS
CARRETES EXTREMIDADES CON PRIMARIO ALQUIDALICO
ANTICORROSIVO TIPO AMERCOAT CON 2 CAPAS DE 2 MILESIMAS
DE ESPESOR DE PELICULA SECA CADA UNA CON ACABADO
COLOR AZUL MARINO PARA VALVULAS, INCLUYE: MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: SE SUMINISTRARA Y APLICARA PINTURA PRIMARIA ANTICORROSIVA POR
ASPERSION EN TUBERIAS VALVULAS CARRETES EXTREMIDADES CON PRIMARIO
ALQUIDALICO ANTICORROSIVO TIPO AMERCOAT CON 2 CAPAS DE 2 MILESIMAS
DE ESPESOR DE PELICULA SECA CADA UNA CON ACABADO COLOR AZUL
MARINO PARA VALVULAS, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE LA SUPERVISION.
DEBIENDO QUEDAR UNA SUPERFICIE DE COLOR UNIFORME SIN MANCHAS NI
CAMBIOS DE COLOR EN SU ACABADO,

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
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Acceso a la Colonia Actrices Mexicanas, colonia Actrices Mexicanas, en el
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HOJA : 75

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGCO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA EL METRO CUADRADO
(M2).

RG-AMFT-27 BASE DE CONCRETO PARA ANCLAR EQUIPOS DE BOMBEO CON
MEDIDAS DE 1.62X0.15X0.68 M DE ANCHO. INCLUYE: PLACA DE
ACERO AL CARBON DE 3/4" DE ESPESOR PARA BASE DE VALVULA
CHECK ANCLAS, VARILLAS DE 1/2" @, SOLDADURA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACION.

EJECUCION: BASE DE CONCRETO PARA ANCLAR EQUIPOS DE BOMBEO CON MEDIDAS DE
1.62X0.15X0.68 M DE ANCHO. INCLUYE: PLACA DE ACERO AL CARBON DE 3/4" DE
ESPESOR PARA BASE DE VALVULA CHECK ANCLAS, VARILLAS DE 12" ©,
SOLDADURA

EL LICITANTE DEBERA INCLUIR PARA EL COSTO DE ESTOS TRABAJOS TODOS LOS
MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA
UNIDAD

BASE DE PAGO.- EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA, (PZA)

RG-AMFT-28  SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE DE NEOPRENO DE 8" DE
DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RG-AMFT-29  SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE DE NEOPRENO DE 6" DE
DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RG-AMFT-30  SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" DE
DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
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RG-AMFT-31 SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3" DE
DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION.- SE ENTENDERA POR ESTE CONCEPTO EL CONJUNTO DE TODAS LAS
OPERACIONES, MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE DEBA EJECUTAR EL
CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO Y LA DEBIDA COLOCACION DE EMPAQUE
DE NEOPRENO PARA INTERCONEXION DE BRIDAS DE DISTINTOS DIAMETROS.

POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL
CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL MATERIAL,
HERRAMIENTA, PERSONAL MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODOS LOS
MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO Y LA
COLOCACION DE CADA EMPAQUE DE NEOPRENO CORRECTAMENTE.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON EL EQUIPO, LA
HERRAMIENTA Y DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA EFECTUAR EL TRABAJO
ADECUADAMENTE DE ACUERDO AL PROYECTO, EL CONTRATISTA
PROPORCIONARA TODOS LOS MATERIALES CONSIDERANDO DESPERDICIOS,
FLETES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACION; ASI COMO LA MANO DE
OBRA PARA TRABAIJAR, ALINEADO, LIMPIEZA Y LAS REPARACIONES QUE SE
LLEGASEN A REQUERIR, DE IGUAL MANERA EL EQUIPO NECESARIO Y
ADECUADO PARA LA REALIZACION DEL CONCEPTO.

MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA
UNIDAD

BASE DE PAGO.- EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA, (PZA)

RG-AMFT-32  SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO CON TUERCA
HEXAGONAL DE 3/4 x 3 1/2" DE DIAMETRO PARA BRIDAS DE 8'Q,
INCLUYE: MATERIAL EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RG-AMFT-33  SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO CON TUERCA
HEXAGONAL DE 3/4 x 3 1/2" DE DIAMETRO PARA BRIDAS DE 6" Q,
INCLUYE: MATERIAL EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RG-AMFT-34  SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO CON TUERCA
HEXAGONAL DE 5/8" x 3" DE DIAMETRO PARA BRIDAS DE 4" Q,
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INCLUYE: MATERIAL EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RG-AMFT-35  SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO CON TUERCA
HEXAGCONAL DE 5/8" x 3" DE DIAMETRO PARA BRIDAS DE 3" @,
INCLUYE: MATERIAL EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: ESTE CONCEPTO INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO DE
ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DEL MISMO MATERIAL DE
DISTINTAS MEDIDAS.

INCLUIRA LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD
AL 100 %, EN TODA EL AREA DE TRABAJO.

INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA) CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PACARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA
(PZA)

RG-AMEE-O1  DESINSTALACION DE CONTROLADOR INTELIGENTE PUMP SMART
CONTROL GOULDS PUMPSMART MODELO PS200. INCLUYE SU
TRASLADO AL ALMACEN EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR
LOZANO, INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA,
MAQUINARIA, MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION.

EJECUCION: EL CONTRATISTA DEBERA DE CONTROLADOR INTELIGENTE PUMP SMART
CONTROL GOULDS PUMPSMART MODELO PS200. ESTE CONCEPTO INCLUYE
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTOPARA SU CORRECTA INSTALACION.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA
COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA (PZA) CON APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA).
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RG-AMEE-02 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE
TABLERO MARCA FLYGT TIPO 4-MYC50TP PARA 4 (3+1) BOMBAS
GOULDS MODELO 3196 MTI TAMANO 3X4-7, DE MAXIMO 50A CON
ARRANQUE A  TENSION PLENA A  460V/60HZ/3F CON
AUTOMATIZACION A BASE DE CONTROLADOR MYCONNECT CON
MEDICION EN TIEMPO REAL DE LA PRESION EN LA LINEA POR
MEDIO DE TRANSDUCTOR DE PRESION.LAS CARACTERISTICAS DEL
TABLERO, ASI COMO LO QUE INCLUYE SE ENVIE EN ARCHIVO POR
SEPARADO “4-MYC50TP".INCLUYE: EQUIPO MATERIAL,
HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA ALTAMENTE
CALIFICADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

EJECUCION: POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL
CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO,
HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUETA
EN SERVICIO DE TABLERO MARCA FLYGT TIPO 4-MYC50TP PARA 4 (3+1) BOMBAS
GOULDS MODELO 3196 MTI TAMANO 3X4-7, DE MAXIMO 50A CON ARRANQUE A
TENSION PLENA A 460V/60HZ/3F CON AUTOMATIZACION A BASE DE
CONTROLADOR MYCONNECT CON MEDICION EN TIEMPO REAL DE LA PRESION
EN LA LINEA POR MEDIO DE TRANSDUCTOR DE PRESION.LAS CARACTERISTICAS
DEL TABLERO, ASI COMO LO QUE INCLUYE SE ENVIE EN ARCHIVO POR
SEPARADO “4-MYC50TP”

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL SUMINISTRO, INSTALACION,
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO Y TODOS LOS MATERIALES,
ACCESORIOS, ACTIVIDADES Y TRANSPORTE NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR TODAS LAS ACCIONES QUE CONSIDERE
PERTINENTES PARA GARANTIZAR EL TRASLADO DE TODOS LOS COMPONENTES
DESDE EL LUGAR DE ENTREGA POR EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO HASTA EL
LUGAR DE INSTALACION, SIN QUE ESTE PRESENTE ALGUN DANO POR MAL
MANEJO, ACCIDENTE O NEGLIGENCIA EN EL TRASLADO.

EN ESTE CONCEPTO, TAMBIEN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL
ESPECIALIZADO POR PARA LLEVAR A CABO HASTA SU TOTAL Y CORRECTA
TERMINACION LOS TRABAJOS, ASI COMO TODOS LOS CARGOS DERIVADOS DEL
USO DEL EQUIPO, HERRAMIENTAS, FLETES, TRANSPORTE, ACCESORIOS Y
TODOS LOS MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS REQUERIDOS, PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS MISMOS.
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PACO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PACARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA
(PZA).

RG-AMEE-03 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE
TABLERO MARCA FLYGT TIPO 4-MYCS50AS PARA 4 (3+1) BOMBAS
GOULDS MODELO 3196 MTI TAMANO 3X4-7, DE MAXIMO 50A CON
ARRANQUE SUAVE A 460V/60HZ/3F CON AUTOMATIZACION A BASE
DE CONTROLADOR MYCONNECT CON MEDICION EN TIEMPO REAL
DE LA PRESION EN LA LINEA POR MEDIO DE TRANSDUCTOR DE
PRESION MONITOREO, CONTROL Y PROTECCION ESPECIFICA PARA
ESTACIONES DE BOMBEO O PROTECCION CONTRA
-FALLA DE FASE.

-PROTECCION CONTRA SOBRE VOLTAJE.

-PROTECCION CONTRA SUB VOLTAJE.

-PROTECCION DE ASIMETRIA DE FASES.

-ARRANQUE Y PARO ANALOGICO (SENSORES 4-20MA).
-ARRANQUE Y PARO MANUAL.

-DETECCION ANALOGICA DE NIVEL BAJO

-TRABAJO DE BOMBAS POR TIEMPO.

-ALTERNACION DE BOMBAS.

-CONFIRMACION DE ARRANQUE DE BOMBAS.

-LIMITACION DE MAXIMO 4 BOMBAS EN FUNCIONAMIENTO. -
RETRASO EN EL PARO (LIMPIEZA DE CARCAMOS).

-REGISTRO DE NUMERO DE ARRANQUES POR BOMBA.
-REGISTRO DE NUMERO DE HORAS TRABAJADO POR BOMBA.
-REGISTRO DE ALARMAS CON TIPO, HORA'Y FECHA.

-RETRASO DE ALARMAS.

-RETRASO DE ARRANQUE DESPUES DE FALLO DE ENERGIA
(PROTECCION DE PLANTAS DE EMERGENCIA).

INCLUYE: EQUIPO MATERIAL, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO
DE OBRA ALTAMENTE CALIFICADA,Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION."
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EJECUCION POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL

CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO,
HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA
EN SERVICIO DE TABLERO MARCA FLYGT TIPO 4-MYC50AS PARA 4 (3+1) BOMBAS
GOULDS MODELO 3196 MTI TAMANO 3X4-7, DE MAXIMO 50A CON ARRANQUE
SUAVE A 460V/60HZ/3F CON AUTOMATIZACION A BASE DE CONTROLADOR
MYCONNECT CON MEDICION EN TIEMPO REAL DE LA PRESION EN LA LINEA POR
MEDIO DE TRANSDUCTOR DE PRESION MONITOREO, CONTROL Y PROTECCION
ESPECIFICA PARA ESTACIONES DE BOMBEO O PROTECCION CONTRA

-FALLA DE FASE.

-PROTECCION CONTRA SOBRE VOLTAJE.

-PROTECCION CONTRA SUB VOLTAJE.

-PROTECCION DE ASIMETRIA DE FASES.

-ARRANQUE Y PARO ANALOGICO (SENSORES 4-20MA).

-ARRANQUE Y PARO MANUAL.

-DETECCION ANALOGICA DE NIVEL BAJO

-TRABAJO DE BOMBAS POR TIEMPO.

-ALTERNACION DE BOMBAS.

-CONFIRMACION DE ARRANQUE DE BOMBAS.

-LIMITACION DE MAXIMO 4 BOMBAS EN FUNCIONAMIENTO. -RETRASO EN EL
PARO (LIMPIEZA DE CARCAMOS).

-REGISTRO DE NUMERO DE ARRANQUES POR BOMBA.

-REGISTRO DE NUMERO DE HORAS TRABAJADO POR BOMBA.

-REGISTRO DE ALARMAS CON TIPO, HORA'Y FECHA.

-RETRASO DE ALARMAS.

-RETRASO DE ARRANQUE DESPUES DE FALLO DE ENERGIA (PROTECCION DE
PLANTAS DE EMERGENCIA).

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS,
ACTIVIDADES, GRUA 'Y TRANSPORTE NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN CON PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO. EL
CONTRATISTA DEBERA REALIZAR TODAS LAS ACCIONES QUE CONSIDERE
PERTINENTES PARA GARANTIZAR EL TRASLADO DE TODOS LOS COMPONENTES
DESDE EL LUGAR DE ENTREGA POR EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO HASTA EL
LUGAR DE INSTALACION, SIN QUE ESTE PRESENTE ALGUN DANO POR MAL
MANEJO, ACCIDENTE O NEGLIGENCIA EN EL TRASLADO.

EN ESTE CONCEPTO, TAMBIEN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL
ESPECIALIZADO POR EL FABRICANTE PARA LLEVAR A CABO HASTA SU TOTAL Y
CORRECTA TERMINACION LOS TRABAJOS, ASIi COMO TODOS LOS CARGOS
DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO, HERRAMIENTAS, FLETES, GRUA, TRANSPORTE,
ACCESORIOS Y TODOS LOS MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS PARA REALIZAR
LOS TRABAJOS REQUERIDOS, PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS MISMOS.
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EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O
ANOMALIA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL
REALIZAR LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERA CORREGIR SIN NINGUN CARGO
ADICIONAL A LA CONTRATANTE. EL LUGAR DE TRABAJO POSTERIOR A LAS
ACTIVIDADES DE ESTE CONCEPTO DEBERA QUEDAR LIMPIO SIN NINGUN RESTO
DE MATERIAL BASURA O PIEZAS QUE OBSTRUYA SU ACCESO Y
FUNCIONAMIENTO. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN SU COTIZACION
TODOS LOS TRABAJOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE NO SE
PERMITIRA NINGUNA RECLAMACION. EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y EL RETIRO DE
LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS SE COLOCARAN EN EL LUGAR
QUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE INDIQUE.

EN ESTE CONCEPTO Y EN TODOS LOS DE ESTE CATALOGO DONDE SE
SUMINISTRARA E INSTALARA EQUIPOS MECANICOS Y ELECTRICOS, EL
CONTRATISTA ENTRECARA A LA CONTRATANTE DIAGRAMAS ELECTRICOS
ACTAUALIZADOS, CATALOGOS, RECOMENDACIONES PARA LA OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PACO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PACARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA
(PZA)

RG-AMEE-04 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE
BANCO AUTOMATICO DE CAPACITORES CON FILTRO DE
ARMONICAS/RECHAZO DE 20 KVAR A 4 PASOS DE 5 KVAR CADA
UNO, 460 VOLTS, TRIFASICO, 60 HZ, NEMA |, MARCA VARMEX O
SIMILAR EN CALIDAD CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION, INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL,
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL
CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO,
HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA'Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUETA
EN SERVICIO BANCO AUTOMATICO DE CAPACITORES CON FILTRO DE
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ARMONICAS/RECHAZO DE 20 KVAR A 4 PASOS DE 5 KVAR CADA UNO, 460
VOLTS, TRIFASICO, 60 HZ, NEMA |, MARCA VARMEX O SIMILAR EN CALIDAD

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL SUMINISTRO, INSTALACION,
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE BACO AUTOMATICO Y TODOS LOS
MATERIALES, ACCESORIOS, ACTIVIDADES Y TRANSPORTE NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR TODAS LAS ACCIONES QUE CONSIDERE
PERTINENTES PARA GARANTIZAR EL TRASLADO DE TODOS LOS COMPONENTES
DESDE EL LUGAR DE ENTREGA POR EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO HASTA EL
LUGAR DE INSTALACION, SIN QUE ESTE PRESENTE ALGUN DANO POR MAL
MANEJO, ACCIDENTE O NEGLIGENCIA EN EL TRASLADO.

EN ESTE CONCEPTO, TAMBIEN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL
ESPECIALIZADO POR PARA LLEVAR A CABO HASTA SU TOTAL Y CORRECTA
TERMINACION LOS TRABAJOS, ASI COMO TODOS LOS CARGOS DERIVADOS DEL
USO DEL EQUIPO, HERRAMIENTAS, FLETES, TRANSPORTE, ACCESORIOS Y
TODOS LOS MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS REQUERIDOS, PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS MISMOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PACO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PACARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA
(PZA).

RG-AMEE-O5 SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE MEDICION PARA
INSTALARSE EN TABLERO PRINCIPAL I-LINE SQUARE D, EXISTENTE
EN SUBESTACION TIPO INTERIOR, CON CAPACIDAD DE 800 A,
CATALOGO #ILMPM850800 MARCA SQUARE D, INCLUYE: EQUIPO
DE MEDICION PM, 3 TC'S, ARNES, EQUIPO AUXILIAR E INSTRUCTIVO
DE INSTALACION EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA
CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

EJECUCION: ESTE CONCEPTO INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE MEDICION
PARA INSTALARSE EN TABLERO PRINCIPAL I-LINE SQUARE D, EXISTENTE EN
SUBESTACION TIPO INTERIOR, CON CAPACIDAD DE 800 A, CATALOGO
#ILMPM850800 MARCA  SQUARE D, ESTE CONCETO INCLUIRA EQUIPO DE
MEDICION PM, 3 TC'S, ARNES, EQUIPO AUXILIAR E INSTRUCTIVO DE INSTALACION
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EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO
PARA CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD AL 100 %, EN TODA EL AREA DE TRABAIJOQ.

INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA) CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PACARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA
(PZA)

RG-AMEE-06 SUMINISTRO INSTALACION PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE UN
CENTRO DE CARGCA QO MARCA SQUARE D PARA 20 CIRCUITOS
INCLUYE: INTERRUPTOR TRIFASICO DE 3X30 AMP ENCHUFABLE, UN
INTERRUPTOR 2X20 PARA ALUMBRADO EXTERIOR, DOS
INTERRUPTORES DE 2X20 AMP PARA REFLECTORES DE
TECHUMBRE, DOS INTERRUPTORES DE 1X15, INCLUYE: MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

EJECUCION: POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL
CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO,
HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUETA
EN SERVICIO DE UN CENTRO DE CARGCA QO MARCA SQUARE D PARA 20
CIRCUITOS INCLUYE: INTERRUPTOR TRIFASICO DE 3X30 AMP ENCHUFABLE, UN
INTERRUPTOR 2X20 PARA ALUMBRADO EXTERIOR, DOS INTERRUPTORES DE
2X20 AMP PARA REFLECTORES DE TECHUMBRE, DOS INTERRUPTORES DE 1X15.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL SUMINISTRO, INSTALACION,
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE CENTRO DE CARGA Y TODOS LOS
MATERIALES, ACCESORIOS, ACTIVIDADES Y TRANSPORTE NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR TODAS LAS ACCIONES QUE CONSIDERE
PERTINENTES PARA GARANTIZAR EL TRASLADO DE TODOS LOS COMPONENTES
DESDE EL LUGAR DE ENTREGA POR EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO HASTA EL
LUGAR DE INSTALACION, SIN QUE ESTE PRESENTE ALGUN DANO POR MAL
MANEJO, ACCIDENTE O NEGLIGENCIA EN EL TRASLADO.
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EN ESTE CONCEPTO, TAMBIEN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL
ESPECIALIZADO POR PARA LLEVAR A CABO HASTA SU TOTAL Y CORRECTA
TERMINACION LOS TRABAJOS, ASI COMO TODOS LOS CARGOS DERIVADOS DEL
USO DEL EQUIPO, HERRAMIENTAS, FLETES, TRANSPORTE, ACCESORIOS Y
TODOS LOS MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS REQUERIDOS, PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS MISMOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA

UNIDAD.

BASE DE PACO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PACARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA

(PZA).

CB-RG-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THHW-LS CLASE
TERMICA 90°C, CALIBRE # 6 AWG, PARA CONEXION DE BOMBAS, 1
CABLE POR FASE. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA
SU CORRECTA INSTALACION.

EJECUCION: PARA ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR E INSTALAR
CABLE DE COBRE THHW-LS CLASE TERMICA 90°C, CALIBRE # 6
AWG, PARA CONEXION DE BOMBAS, 1 CABLE POR FASE.

EN ESTE CONCEPTO, TAMBIEN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA CON PERSONAL
CALIFICADO PARA ESTE TIPO DE TRABAJOS Y PARA LLEVAR A CABO HASTA SU
TOTALY CORRECTA TERMINACION LOS MISMOS,

EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE CUALQUIER DESPERFECTO Y/O
ANOMALIA QUE SUFRAN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INSTALADOS AL
REALIZAR LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERA CORREGIR SIN NINGUN CARGO
ADICIONAL A LA CONTRATANTE.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO (MT). CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA EL METRO

(MT)

CB-RG-02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO
CALIBRE #10, TIERRA FISICA DE CABLEADO A BOMBAS. INCLUYE
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MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

EJECUCION: SE SUMINISTRARA E INSTALARA CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #10,
TIERRA FISICA DE CABLEADO A BOMBAS. INCLUIRA LA MANO DE OBRA
SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD AL 100 %, EN TODA EL AREA
DE TRABAJO.

INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

MEDICION.- EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES

BASE DE PAGO.- LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE
ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KQ)

CB-RG-03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO
PARED GRUESA DE 32 MM (1 1/4") @, TRAMO DE 3.05 M. CON COPLE,
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: UNA VEZ DETERMINADO EL TRAZO DE LOS CIRCUITOS SE PROCEDERA A LA
INSTALACION DEL TUBO DE CANALIZACION INDICADO (PARA ESTE CASO TUBO
CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 32 MM DE DIAM.) SUJETANDOLO
MEDIANTE ABRAZADERAS TIPO OMECA Y TAQUETES MAS TORNILLERIA
NECESARIA.

INCLUIRA LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD
AL 100 %, EN TODA EL AREA DE TRABAJO.

INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA) CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PAGCARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA
(PZA)
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CB-RG-04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT PARED
CRUESA DE 32 MM (1 1/4") @, INCLUYE: MATERIAL EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: UNA VEZ DETERMINADO EL TRAZO DE LOS CIRCUITOS SE PROCEDERA A LA
INSTALACION DEL TUBO DE CANALIZACION INDICADO (PARA ESTE CASO TUBO
CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 32 MM DE DIAM.) SUJETANDOLO
MEDIANTE ABRAZADERAS TIPO OMECA Y TAQUETES MAS TORNILLERIA
NECESARIA.

INCLUIRA LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD
AL 100 %, EN TODA EL AREA DE TRABAJO.

INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA) CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PACARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA
(PZA)

CB-RG-05 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR Y CONTRATUERCA PARA
TUBO GALVANIZADO DE 32 MM (1 1/4") @, INCLUYE: MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: ESTE CONCEPTO INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR Y
CONTRATUERCA PARA TUBO GALVANIZADO DE 32 MM (11/4") @,

INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA) CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PAGCARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA
(PZA)
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CB-RG-06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET "T" DE 32 MM (1 1/4") @,
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CB-RG-07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET "LB" DE 25 MM (1) @,
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: ESTE CONCEPTO INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET "T" DE
ACUERDO A CATALOGO DE CONCEPTOS Y/O PROYECTO, LA CONTRATISTA
CONSIDERARA EN SU COSTO DIRECTO A LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA NECESARIOS, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN
SATISFACTORIAMENTE LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE LOS DIFERENTES
ELEMENTOS DE CONEXION.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA
COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA.

CB-RG-08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO
PARED CRUESA DE 254 MM (1') @, TRAMO DE 3.05 M CON COPLE,
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: UNA VEZ DETERMINADO EL TRAZO DE LOS CIRCUITOS SE PROCEDERA A LA
INSTALACION DEL TUBO DE CANALIZACION INDICADO (PARA ESTE CASO TUBO
CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 25 MM DE DIAM.) SUJETANDOLO
MEDIANTE ABRAZADERAS TIPO OMEGCA Y TAQUETES MAS TORNILLERIA
NECESARIA.

INCLUIRA LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD
AL 100 %, EN TODA EL AREA DE TRABAJO.

INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA) CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PACO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
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PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA
(PZA)

CB-RG-09 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO
90° DE 25.4 MM (1') @, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

CB-RG-10 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT PARED
GCRUESA DE 25 MM (1') @, INCLUYE: MATERIAL EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

CB-RG-1 SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT DE 25 MM (1') @,
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CB-RG-12 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR Y CONTRATUERCA
PARA TUBO GALVANIZADO DE 25 MM (1) @, INCLUYE: MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONSIDERARA EL SUMINISTRO E INSTALACION Y EN SU COSTO
DIRECTO A LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE LOS
TRABAJOS DE COLOCACION DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE CONEXION,
CONTROL DE FLUJO Y EMPAQUES EN LOS SITIOS DETERMINADOS POR EL
PROYECTO.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA
COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA.

CB-RG-13 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LIQUIDTIGHT DE 25 MM (1")
@, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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EJECUCION: LA CONTRATISTA CONSIDERARA EL SUMINISTRO E INSTALACION Y EN SU COSTO
DIRECTO A LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE LOS
TRABAJOS DE COLOCACION DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE CONEXION,
CONTROL DE FLUJO Y EMPAQUES EN LOS SITIOS DETERMINADOS POR EL
PROYECTO.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA
COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML)

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL.

CB-RG-14 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR LIQUIDTIGHT DE 25
MM (1" ) @, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONSIDERARA EL SUMINISTRO E INSTALACION Y EN SU COSTO
DIRECTO A LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE LOS
TRABAJOS DE COLOCACION DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE CONEXION,
CONTROL DE FLUJO Y EMPAQUES EN LOS SITIOS DETERMINADOS POR EL
PROYECTO.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA
COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA.

RG-AMSP-01  SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE GALVANIZADO ROSCADO
DE 25 MM (1') @ DE 4" DE LONGITUD SOLDADO A TUBERIA DE
ACERO Y PARA LA INTERCONEXION DE MANOMETRO Y SENSOR
DE PRESION, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RG-AMSP-02 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE GALVANIZADO ROSCADO
DE 13 MM (1/2") @ DE 4" DE LONGITUD PARA INTERCONECTAR
SENSOR DE PRESION, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION
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RG-AMSP-03  SUMINISTRO E INSTALCION DE COPLE GALVANIZADO DE 25 MM (1")
@, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RG-AMSP-04 SUMINISTRO E INSTALCION DE COPLE GALVANIZADO DE 13 MM
(1/2") @, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RG-AMSP-05 SUMINISTRO E INSTALCION DE TEE GALVANIZADO DE 25 MM (1') @,
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RG-AMSP-06 SUMINISTRO E INSTALCION DE TEE GALVANIZADO DE 13 MM (1/2")
@, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RG-AMSP-07 SUMINISTRO E INSTALCION DE CODO GALVANIZADO A 90° DE 25
MM (1") @, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RG-AMSP-08 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ESFERA DE 25 MM (1') @,
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RG-AMSP-09 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ESFERA DE 13 MM (1/2")
@, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RG-AMSP-10  SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CAMPANA DE 25 MM
AT13 MM (1" A1/2") @, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONSIDERARA SUMINISTRO E INSTALACION Y EN SU COSTO
DIRECTO A LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE LOS
TRABAJOS DE COLOCACION DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE CONEXION,
CONTROL DE FLUJO Y EMPAQUES EN LOS SITIOS DETERMINADOS POR EL
PROYECTO.
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MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA

COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA.

RG-AMSP-T1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CONTROL BLINDADO 4
X 18, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONSIDERARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE
CONTROL BLINDADO 4 X 18 Y EN SU COSTO DIRECTO A LOS MATERIALES, MANO
DE OBRA'Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE
REALICEN SATISFACTORIAMENTE LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE LOS
DIFERENTES ELEMENTOS DE CONEXION, CONTROL DE FLUJO Y EMPAQUES EN
LOS SITIOS DETERMINADOS POR EL PROYECTO.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA
COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML)

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL.

RG-AMSP-12  SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTORES PRECABLEADOS
HEMBRA M12 PARA SENSOR DE PRESION. INCLUYE 5 METROS DE
CABLE DE CONTROL, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONSIDERARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTORES
PRECABLEADOS HEMBRA M12 PARA SENSOR DE PRESION. INCLUYE 5 METROS DE
CABLE DE CONTROL Y EN SU COSTO DIRECTO A LOS MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE
REALICEN SATISFACTORIAMENTE LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE LOS
DIFERENTES ELEMENTOS DE CONEXION, CONTROL DE FLUJO Y EMPAQUES EN
LOS SITIOS DETERMINADOS POR EL PROYECTO.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA
COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA.
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RG-AMSP-13  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO FLEXIBLE LIQUIDTIGHT DE
19 MM (3/4") @, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONSIDERARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO
FLEXIBLE LIQUIDTIGHT DE 19 MM (3/4") @ Y EN SU COSTO DIRECTO A LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN CANTIDAD
SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE LOS TRABAJOS DE
COLOCACION DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE CONEXION, CONTROL DE
FLUJO Y EMPAQUES EN LOS SITIOS DETERMINADOS POR EL PROYECTO.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA
COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML)

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL.

RG-AMSP-14  SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO LIQUIDTIGHT
DE 19 MM (3/4") @, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

RG-AMSP-15  SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO LIQUIDTIGHT
DE 19 MM (1/2") @, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE A LA COLOCACION DE CONECTORES
RECTO LIQUIDTIGHT Y EN SU COSTO DIRECTO A LOS MATERIALES, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE
REALICEN SATISFACTORIAMENTE LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE LOS
DIFERENTES ELEMENTOS DE CONEXION, CONTROL DE FLUJO Y EMPAQUES EN
LOS SITIOS DETERMINADOS POR EL PROYECTO.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA
COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA.

BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PACARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE SE ESTABLECE PARA LA PIEZA.
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RG-AMAE-O1  SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE
LAMPARA AHORRADORA TIPO SUBURBANA DE 250 WATTS, 220
VOLTS AC, ENCENDIDO AUTOMATICO (CON FOTO CELDA
INTEGRADA) PARA INSTALARSE EN POSTE METALICO, INCLUYE:
HERRAIJES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

EJECUCION: POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL
CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO,
HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA'Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUETA
DE LAMPARA AHORRADORA TIPO SUBURBANA DE 250 WATTS, 220 VOLTS AC,
ENCENDIDO AUTOMATICO (CON FOTO CELDA INTEGRADA) PARA INSTALARSE
EN POSTE METALICO

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL SUMINISTRO, INSTALACION,
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA LAMPARA AHORRADORA Y TODOS LOS
MATERIALES, ACCESORIOS, ACTIVIDADES Y TRANSPORTE NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR TODAS LAS ACCIONES QUE CONSIDERE
PERTINENTES PARA GARANTIZAR EL TRASLADO DE TODOS LOS COMPONENTES
DESDE EL LUGAR DE ENTREGA POR EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO HASTA EL
LUGAR DE INSTALACION, SIN QUE ESTE PRESENTE ALGUN DANO POR MAL
MANEJO, ACCIDENTE O NEGLIGENCIA EN EL TRASLADO.

EN ESTE CONCEPTO, TAMBIEN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL
ESPECIALIZADO POR PARA LLEVAR A CABO HASTA SU TOTAL Y CORRECTA
TERMINACION LOS TRABAJOS, ASI COMO TODOS LOS CARGOS DERIVADOS DEL
USO DEL EQUIPO, HERRAMIENTAS, FLETES, TRANSPORTE, ACCESORIOS Y
TODOS LOS MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS REQUERIDOS, PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS MISMOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PAGARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA
(PZA).

RG-AMAE-O2  SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO PARA
SOPORTAR LAMPARA SUBURBANA DE 9.00 M., INCLUYE: BRAZO
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METALICO, ABRAZADERA, ANCLAS DE 1'®, BASE DE CONCRETOY
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONSIDERARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE
METALICO PARA SOPORTAR LAMPARA SUBURBANA DE 9.00 M Y EN SU COSTO
DIRECTO A LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE LOS
TRABAJOS DETERMINADOS POR EL PROYECTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PACO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PACARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA
(PZA).

RG-AMAE-03 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE
LUMINARIA DE CAMPANA HIGH BAY ACRILICO ADITIVO METALICO
175W. PARA INSTALARSE EN LA TECHUMBRE, INCLUYE: HERRAJES
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

EJECUCION: POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL
CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO,
HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUETA
DE LUMINARIA DE CAMPANA HIGH BAY ACRILICO ADITIVO METALICO 175W.
PARA INSTALARSE EN LA TECHUMBRE

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL SUMINISTRO, INSTALACION,
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA LAMPARA DE CAMPANA Y TODOS LOS
MATERIALES, ACCESORIOS, ACTIVIDADES Y TRANSPORTE NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR TODAS LAS ACCIONES QUE CONSIDERE
PERTINENTES PARA GARANTIZAR EL TRASLADO DE TODOS LOS COMPONENTES
DESDE EL LUGAR DE ENTREGA POR EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO HASTA EL
LUGAR DE INSTALACION, SIN QUE ESTE PRESENTE ALGUN DANO POR MAL
MANEJO, ACCIDENTE O NEGLIGENCIA EN EL TRASLADO.

EN ESTE CONCEPTO, TAMBIEN SE INCLUYE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL
ESPECIALIZADO POR PARA LLEVAR A CABO HASTA SU TOTAL Y CORRECTA
TERMINACION LOS TRABAJOS, ASI COMO TODOS LOS CARGOS DERIVADOS DEL
USO DEL EQUIPO, HERRAMIENTAS, FLETES, TRANSPORTE, ACCESORIOS Y
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TODOS LOS MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS REQUERIDOS, PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS MISMOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PACO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PACARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA
(PZA).

RG-AMAE-04 SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE TIERRA COPPERWELD
DE 5/8" DE DIAMETRO X 3050 MM. DE LONGITUD, LA PARTE
EXTERNA FORMADO POR COBRE COMPACTO LIGADO
MOLECULARMENTE A UN NUCLEO DE ACERO DE ALTA
RESISTENCIA MECANICA, MCA. CADWELD O SIMILAR, INCLUYE:
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONSIDERARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE
TIERRA COPPERWELD DE 5/8" DE DIAMETRO X 3050 MM. DE LONGITUD, LA PARTE
EXTERNA FORMADO POR COBRE COMPACTO LICADO MOLECULARMENTE A UN
NUCLEO DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, MCA. CADWELD O SIMILAR,
Y EN SU COSTO DIRECTO A LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
NECESARIOS, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN
SATISFACTORIAMENTE LOS TRABAJOS DETERMINADOS POR EL PROYECTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PACO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PACARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA
(PZA).

RG-AMAE-05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MECANICO PARA
VARILLA DE TIERRA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONSIDERARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR
MECANICO PARA VARILLA DE TIERRA, Y EN SU COSTO DIRECTO A LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN CANTIDAD

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx




AYUNTAMIENTO

d : REYNOSA MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

Bl SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LICITACION: 57057002-117-2018 ANEXO
OBRA: Construccién de Linea de Conduccién de Agua Potable en carretera AT-7

Riberena entre las calles Estacion de Bombeo Rancho Grande y Acceso a
Acceso a la Colonia Actrices Mexicanas, colonia Actrices Mexicanas, en el
Municipio de Reynosa, Tamaulipas DE: 127

HOJA : 96

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE LOS TRABAJOS
DETERMINADOS POR EL PROYECTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PAGCO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PACARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA
(PZA).

RG-AMAE-06 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO REDONDO
PREFABRICADO DE 30 CM. DE DIAMETRO PARA BAJA TENSION EN
BANQUETA, CONFORME A NORMA CFE CON FILTRO DE ARENA
Y/O GRAVA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ACARREOS Y TRAZO.

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONSIDERARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO
REDONDO PREFABRICADO DE 30 CM. DE DIAMETRO PARA BAJA TENSION EN
BANQUETA, CONFORME A NORMA CFE CON FILTRO DE ARENA Y/O GRAVA Y EN
SU COSTO DIRECTO A LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
NECESARIOS, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN
SATISFACTORIAMENTE LOS TRABAJOS DETERMINADOS POR EL PROYECTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PACO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PACARA AL PRECIO

RG-AMAE-07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THHW-LS
CLASE TERMICA 90°C, CALIBRE # 12 AWG, ALUMBRADO EXTERIOR,
INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONSIDERARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE COBRE
THHW-LS CLASE TERMICA 90°C, CALIBRE # 12 AWG, ALUMBRADO EXTERIOR, Y EN
SU COSTO DIRECTO A LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
NECESARIOS, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN
SATISFACTORIAMENTE LOS TRABAJOS EN LOS SITIOS DETERMINADOS POR EL
PROYECTO.
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MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA

COMO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL (ML)

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO LINEAL.

RGC-AMAE-O8 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO
CALIBRE #14, TIERRA FISICA DE ALUMBRADO EXTERIOR, INCLUYE:
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONSIDERARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE
COBRE DESNUDO CALIBRE #14, TIERRA FISICA DE ALUMBRADO EXTERIOR Y EN
SU COSTO DIRECTO A LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
NECESARIOS, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN
SATISFACTORIAMENTE LOS TRABAJOS EN LOS SITIOS DETERMINADOS POR EL
PROYECTO.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA
COMO UNIDAD DE MEDIDA KILOGRAMO (KG)

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO.

RG-AMAE-09 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO
PESADO DE 13 MM. (1/2") @, TRAMO DE 3 METROS CON COPLE,
INCLUYE: MATERIAL EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RG-AMAE-10 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT PVC SERVICIO
PESADO 90° DE 13 MM. (1/2") @, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 'Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONSIDERARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DISTINTOS
TIPO DE CONEXIONES, Y EN SU COSTO DIRECTO A LOS MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE
REALICEN SATISFACTORIAMENTE LOS TRABAJOS DETERMINADOS POR EL
PROYECTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.
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BASE DE PACO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PACARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA
(PZA).

RG-AMAE-T1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PVC MACHO DE 13
MM. (1/2") @, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RG-AMAE-12  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO
PARED GRUESA DE 13 MM. (1/2") . TRAMO DE 3,05 M CON COPLE,
INCLUYE: MATERIAL EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RG-AMAE-13 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT PARED
GRUESA DE 13 MM (1/2') @, INCLUYE: MATERIAL EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONSIDERARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DISTINTOS
TIPO DE CONEXIONES, Y EN SU COSTO DIRECTO A LOS MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE
REALICEN SATISFACTORIAMENTE LOS TRABAJOS DETERMINADOS POR EL
PROYECTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PACO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PACARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA
(PZA).

RG-AMAE-14 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR Y CONTRATUERCA
PARA TUBO GALVANIZADO DE 13 MM (1/2") @, INCLUYE: MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONSIDERARA EL SUMINISTRO E INSTALACION MONITOR Y
CONTRATUERCA PARA TUBO GALVANIZADO DE 13 MM (1/2") @.
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INCLUIRA LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD
AL 100 %, EN TODA EL AREA DE TRABAJO.

INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA) CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PACARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA
(PZA)

RG-AMAE-15 EXCAVACION A MANO PARA ZANJA EN MATERIAL COMUN EN
SECO DE 0.00 A 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 'Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: PARA LA CLASIFICACION DE LAS EXCAVACIONES POR CUANTO A LA DUREZA
DEL MATERIAL SE ENTENDERA POR MATERIAL COMUN, LA TIERRA, ARENA,
GRAVA, ARCILLA Y LIMO, O BIEN TODOS AQUELLOS MATERIALES QUE PUEDAN
SER AFLOJADOS MANUALMENTE CON EL USO DEL ZAPAPICO, ASi COMO TODAS
LAS FRACCIONES DE ROCA, PIEDRAS SUELTAS, PENASCOS, ETC. QUE
CUBIQUEN AISLADAMENTE MENOS DE 0.75 DE METRO CUBICO Y EN GENERAL
TODO TIPO DE MATERIAL QUE NO PUEDA SER CLASIFICADO COMO ROCA FIJA.

PARA CLASIFICAR MATERIAL SE TOMARA EN CUENTA LA DIFICULTAD QUE HAYA
PRESENTADO PARA SU EXTRACCION. EN CASO DE QUE EL VOLUMEN POR
CLASIFICAR ESTE COMPUESTO POR VOLUMENES PARCIALES DE MATERIAL
COMUN Y ROCA FIJA SE DETERMINARA EN FORMA ESTIMATIVA EL PORCENTAIJE
EN QUE CADA UNO DE ESTOS MATERIALES, INTERVIENEN EN LA COMPOSICION
DEL VOLUMEN TOTAL.

SE ENTENDERA POR “EXCAVACION DE ZANJA” LA QUE SE REALICE SEGUN EL
PROYECTO Y/U ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA ALOJAR LA TUBERIA
DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYENDO LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O TALUDES DE LAS
MISMAS, LA REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SU
COLOCACION A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA DISPONIENDOLO EN TAL
FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS
Y LA CONSERVACION DE DICHAS EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE
REQUIERA PARA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA, INCLUYE
IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBERA EFECTUAR EL CONTRATISTA
PARA AFLOJAR EL MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO MECANICO
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PREVIAMENTE A SU EXCAVACION CUANDO SE REQUIERA.

EL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE DEPOSITARA A UNO O A AMBOS LADOS
DE LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE
OBRA, UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LIMITE DE LA ZANJAY EL PIE DEL TALUD
DEL BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, DEBERA CONSERVAR ESTE
PASILLO LIBRE DE OBSTACULOS. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA,
MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION
POSTERIOR.

LAS EXCAVACIONES DEBERAN SER AFINADAS EN TAL FORMA QUE CUALQUIER
PUNTO DE LAS PAREDES DE LAS MISMAS NO DISTE EN NINGUN CASO MAS DE 5
(CINCO) CM. DE LA SECCION DEL PROYECTO, CUIDANDOSE QUE ESTA
DESVIACION NO SE REPITA EN FORMA SISTEMATICA. EL FONDO DE LA
EXCAVACION DEBERA SER AFINADO MINUCIOSAMENTE A FIN DE QUE LA
TUBERIA QUE POSTERIORMENTE SE INSTALE EN LA MISMA, QUEDE A LA
PROFUNDIDAD SENALADA Y CON LA PENDIENTE DEL PROYECTO.

LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES QUE FORMARAN LAS ZANJAS
VARIARAN EN FUNCION DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA QUE SERA ALOJADA EN
ELLAS Y DEBERAN SER AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION DE OBRA, ANTES
DE INICIAR LOS TRABAIJOS.

LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL
NIVEL NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACION, PERO EN
EL CASO DE QUE LA EXCAVACION SE EJECUTE EN UNA VIALIDAD EN PROCESO
DE EJECUCION, LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO APARTIR DEL NIVEL DE
TERRACERIAS. (SE DESCONTARA LO REFERENTE A LA APERTURA DE CAJA)

EL ANCHO DE LA ZANJA SERA MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES
PARALELAS QUE LA DELIMITAN.

EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES DERRUMBES EN LAS
PAREDES DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y RELLENO PRODUCTO DE
ESTA SITUACION.

EL AFINE DE LOS ULTIMOS 10 (DIEZ) CM. DEL FONDO DE LAS EXCAVACIONES SE
DEBERA EFECTUAR CON LA MENOR ANTICIPACION POSIBLE A LA COLOCACION
DE LA TUBERIA. SI POR EXCESO EN EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL AFINE
DE LA ZANJA Y EL TENDIDO DE LA TUBERIA SE REQUIERE UN NUEVO AFINE
ANTES DE TENDER LA TUBERIA, ESTE SERA POR CUENTA EXCLUSIVA DEL
CONTRATISTA.
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A ESTE MISMO EFECTO, ANTES DE BAJAR LA TUBERIA A LA ZANJA O DURANTE
SU INSTALACION DEBERA EXCAVARSE EN LOS LUGARES EN QUE QUEDARAN
LAS JUNTAS, CAVIDADES O “CONCHAS” QUE ALOJEN LAS CAMPANAS O CAJAS
QUE FORMARAN LAS JUNTAS, ESTA CONFORMACION DEBERA EFECTUARSE
INMEDIATAMENTE ANTES DE TENDER LA TUBERIA.

CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA
EXCAVACION SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS
PAREDES DE LA EXCAVACION, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE
ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACION DE LOS ADEMES Y PUNTALES
QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR
FALLAS DE LOS MISMOS.

EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O
PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS
EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS
Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTUE LOS TRABAJOS DE
ADEME O APUNTALAMIENTO.

EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERA DE SU UNICA
RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACION, NO SERA MOTIVO DE CAMBIO
EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE SUS RENDIMIENTOS
PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA Y CON LAS
RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR.

EN LA DEFINICION DE CADA CONCEPTO QUEDA IMPLICITO EL OBJETIVO DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, EL CONTRATISTA DEBE PROPONER LA MANERA DE EJECUCION Y SU
VARIACION AUN A PETICION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE (POR IMPRODUCTIVO) NO SERA
MOTIVO DE VARIACION EN EL PRECIO UNITARIO: LAS EXCAVACIONES PARA
ESTRUCTURAS QUE SEAN REALIZADAS EN LAS ZANJAS (POR EJEMPLO PARA
CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS, POZOS, ETC.), SERAN LIQUIDADAS CON
LOS MISMOS CONCEPTOS DE EXCAVACIONES PARA ZANIJAS. (CUANDO EL
CONCEPTO DE LAS ESTRUCTURAS NO LO INCLUYA)

PARA DETERMINAR LA DISTANCIA ENTRE EL FRENTE DE EXCAVACION Y EL
FRENTE DE INSTALACION DE TUBERIA, EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR EN
CUENTA LA ESTABILIDAD DEL TERRENO.

SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE REALIZA POR LAS
EXCAVACIONES, EN FUNCION DE LA SECCION TEORICA DEL PROYECTO, POR LO
QUE SE DEBERAN HACER LAS CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA TAL
SITUACION.
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NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR
EL CONTRATISTA FUERA DE LAS LINEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCION DE
DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL
IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUE DEL PROYECTO SERAN
CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.

LOS TRABAJOS QUE DEBA REALIZAR EL CONTRATISTA PARA EFECTUAR LAS
EXCAVACIONES EN AGUA 'Y CONSERVARLAS EN SECO DURANTE EL TIEMPO DE
COLOCACION DE LA TUBERIA QUEDAN INCLUIDOS DENTRO DE LOS
CONCEPTOS RELATIVOS A EXCAVACION EN AGUA.

A MANERA DE RESUMEN SE SENALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON
CARACTER ENUNCIATIVO:

A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCION

B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA'Y TALUDES DE LA ZANJA Y AFINES.

C).- REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES.
D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y
HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN.

E)- CONSERVACION DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACION
SATISFACTORIA DE LAS TUBERIAS.

F).- EXTRACCION DE DERRUMBES.

G) ACARREO DEL MATERIAL NO APROVECHABLE A LOS SITIOS DE TIRO
SENALADOS EN LOS PLANOS O LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE.

EL PAGO DE LOS CONCEPTOS SE HARA EN FUNCION DE LAS CARACTERISTICAS
DEL MATERIALY DE SUS CONDICIONES; ES DECIR, SECO O EN AGUA.

ZONA A- ZONAS DESPOBLADAS O POBLADAS SIN INSTALACIONES (TOMAS
DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS O HIDRAULICOS).

ZONA B.- ZONAS POBLADAS CON INSTALACIONES (TOMAS DOMICILIARIAS
DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS O HIDRAULICOS) QUE DIFICULTEN LA
EJECUCION DE LA OBRA Y CUYOS DESPERFECTOS SERAN POR CUENTA DEL
CONTRATISTA.

MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO.-LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO.
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RGC-AMAE-16  RELLENO DE ZANJAS, COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 'Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

EJECUCION.- SE ENTENDERA POR ‘RELLENO COMPACTADO" AQUEL QUE SE FORME
COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SENALE EL SUPERVISOR
DE OBRA, PERO EN NINGUN CASO MAYOR DE 20 CENTIMETROS.

NO SE DEBERA PROCEDER A EFECTUAR NINGUN RELLENO DE EXCAVACION SIN
ANTES DE OBTENER LA APROBACION POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA,
PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE PODRA ORDENAR LA TOTAL EXTRACCION
DEL MATERIAL UTILIZADO EN RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL
CONTRATISTA TENGA DERECHO A NINGUNA RETRIBUCION POR ELLO.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL
ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE
PIEDRAS. Y DEBERA SER COLOCADO Y COMPACTADO A AMBOS LADOS DE LA
TUBERIA.

POSTERIOR AL ACOSTILLAMIENTO, SE DEBERA COLOCAR UNA CAPA DE
MATERIAL QUE SERVIRA COMO AMORTIGUAMIENTO, COMPACTADA CON PISON
DE MANO, FINALMENTE EL RESTO DE LA EXCAVACION SE RELLENARA'Y
COMPACTARA CON EQUIPO DE COMPACTACION MECANICO HASTA OBTENER
EL PORCENTAJE INDICADO EN EL PROYECTO.

MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGCO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PACARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO (M3).

RGC-AMMT-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO
CALIBRE 2/0, TIERRA FISICA DE ALUMBRADO EXTERIOR, INCLUYE:
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: SE SUMINISTRARA E INSTALARA EL CONDUCTOR ELECTRICO CON CABLE DE
COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0, TIERRA FISICA DE ALUMBRADO EXTERIOR, EL
CUAL DEBERA SER TRATADO DE ACUERDO A INDICACIONES DEL SUPERVISOR 'Y
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POR EL PERSONAL CALIFICADO PARA HACER ESTE TIPO DE TRABAJO MARCA
CONDUMEX, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, NO EJERCER TENSIONES MUY
FUERTES, A SATISFACCION DEL RESIDENTE DE OBRA, NO DEBERA HABER
CONEXIONES (EMPALMES).

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA
COMO UNIDAD DE MEDIDA KILOGRAMO (KG)

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO.

RG-AMMT-02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE TIERRA COPPERWELD
DE 5/8" DE DIAMETRO X 3050 MM DE LONGITUD, LA PARTE
EXTERNA FORMADO POR COBRE COMPACTO  LIGADO
MOLECULARMENTE A UN NUCLEO DE ACERO DE ALTA
RESISTENCIA MECANICA, MCA. CADWELD O SIMILAR, INCLUYE:
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONSIDERARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE
TIERRA COPPERWELD DE 5/8" DE DIAMETRO X 3050 MM DE LONGITUD, LA
PARTE EXTERNA FORMADO POR COBRE COMPACTO LICADO
MOLECULARMENTE A UN NUCLEO DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA MECANICA,
MCA. CADWELD O SIMILAR

INCLUIRA LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD
AL 100 %, EN TODA EL AREA DE TRABAJO.

INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA
LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA) CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PACARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA
(PZA)

RG-AMMT-03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MECANICO PARA
VARILLA DE TIERRA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
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EJECUCION: LA CONTRATISTA CONSIDERARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR

MECANICO PARA VARILLA DE TIERRA. INCLUIRA LA MANO DE OBRA SUFICIENTE
PARA CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD AL 100 %, EN TODA EL AREA DE TRABAIJO.

INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA
LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA) CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PACARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA
(PZA)

RG-AMMT-04 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO REDONDO
PREFABRICADO DE 30 CM. DE DIAMETRO PARA BAJA TENSION EN
BANQUETA CONFORME A NORMA CFE CON FILTRO DE ARENA Y/O
GRAVA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONSIDERARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO
REDONDO PREFABRICADO DE 30 CM. DE DIAMETRO PARA BAJA TENSION EN
BANQUETA CONFORME A NORMA CFE CON FILTRO DE ARENA Y/O GRAVA
INCLUIRA LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD
AL 100 %, EN TODA EL AREA DE TRABAJO.

INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA
LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA) CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PACARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA
(PZA)

RG-AMMT-05 SUMINISTRO DE COSTAL DE BENTONITA 25 KG. INCLUYE:
APLICACION EN REGISTROS ALBANALES SEGUN PLANO, INCLUYE:
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
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EJECUCION: LA CONTRATISTA CONSIDERARA EL SUMINISTRO E INSTALACION BENTONITA 25

KG. INCLUYE: APLICACION EN REGISTROS ALBANALES SEGUN PLANO, INCLUIRA
LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD AL 100 %,
EN TODA EL AREA DE TRABAJO.

INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA
LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAIJOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA) CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE
PACARA AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA
(PZA)

RG-AMMT-06 EXCAVACION A MANO PARA ZANJA EN MATERIAL COMUN EN
SECO DE 0.00 A 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 'Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: PARA LA CLASIFICACION DE LAS EXCAVACIONES POR CUANTO A LA DUREZA
DEL MATERIAL SE ENTENDERA POR MATERIAL COMUN, LA TIERRA, ARENA,
GRAVA, ARCILLA Y LIMO, O BIEN TODOS AQUELLOS MATERIALES QUE PUEDAN
SER AFLOJADOS MANUALMENTE CON EL USO DEL ZAPAPICO, AS| COMO TODAS
LAS FRACCIONES DE ROCA, PIEDRAS SUELTAS, PENASCOS, ETC. QUE
CUBIQUEN AISLADAMENTE MENOS DE 0.75 DE METRO CUBICO Y EN GENERAL
TODO TIPO DE MATERIAL QUE NO PUEDA SER CLASIFICADO COMO ROCA FIJA.

PARA CLASIFICAR MATERIAL SE TOMARA EN CUENTA LA DIFICULTAD QUE HAYA
PRESENTADO PARA SU EXTRACCION. EN CASO DE QUE EL VOLUMEN POR
CLASIFICAR ESTE COMPUESTO POR VOLUMENES PARCIALES DE MATERIAL
COMUN Y ROCA FIJA SE DETERMINARA EN FORMA ESTIMATIVA EL PORCENTAIJE
EN QUE CADA UNO DE ESTOS MATERIALES, INTERVIENEN EN LA COMPOSICION
DEL VOLUMEN TOTAL.

SE ENTENDERA POR “EXCAVACION DE ZANJA” LA QUE SE REALICE SEGUN EL
PROYECTO Y/U ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA ALOJAR LA TUBERIA
DE LAS REDES DE DRENAIJE SANITARIO, INCLUYENDO LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O TALUDES DE LAS
MISMAS, LA REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SU
COLOCACION A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA DISPONIENDOLO EN TAL
FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS
Y LA CONSERVACION DE DICHAS EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE
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REQUIERA PARA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA, INCLUYE
IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBERA EFECTUAR EL CONTRATISTA
PARA AFLOJAR EL MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO MECANICO
PREVIAMENTE A SU EXCAVACION CUANDO SE REQUIERA.

EL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE DEPOSITARA A UNO O A AMBOS LADOS
DE LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE
OBRA, UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LIMITE DE LA ZANJAY EL PIE DEL TALUD
DEL BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, DEBERA CONSERVAR ESTE
PASILLO LIBRE DE OBSTACULOS. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA,
MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION
POSTERIOR.

LAS EXCAVACIONES DEBERAN SER AFINADAS EN TAL FORMA QUE CUALQUIER
PUNTO DE LAS PAREDES DE LAS MISMAS NO DISTE EN NINGUN CASO MAS DE 5
(CINCO) CM. DE LA SECCION DEL PROYECTO, CUIDANDOSE QUE ESTA
DESVIACION NO SE REPITA EN FORMA SISTEMATICA. EL FONDO DE LA
EXCAVACION DEBERA SER AFINADO MINUCIOSAMENTE A FIN DE QUE LA
TUBERIA QUE POSTERIORMENTE SE INSTALE EN LA MISMA, QUEDE A LA
PROFUNDIDAD SENALADA Y CON LA PENDIENTE DEL PROYECTO.

LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES QUE FORMARAN LAS ZANJAS
VARIARAN EN FUNCION DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA QUE SERA ALOJADA EN
ELLAS Y DEBERAN SER AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION DE OBRA, ANTES
DE INICIAR LOS TRABAJOS.

LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL
NIVEL NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACION, PERO EN
EL CASO DE QUE LA EXCAVACION SE EJECUTE EN UNA VIALIDAD EN PROCESO
DE EJECUCION, LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO APARTIR DEL NIVEL DE
TERRACERIAS. (SE DESCONTARA LO REFERENTE A LA APERTURA DE CAJA)

EL ANCHO DE LA ZANJA SERA MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES
PARALELAS QUE LA DELIMITAN.

EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES DERRUMBES EN LAS
PAREDES DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y RELLENO PRODUCTO DE
ESTA SITUACION.

EL AFINE DE LOS ULTIMOS 10 (DIEZ) CM. DEL FONDO DE LAS EXCAVACIONES SE
DEBERA EFECTUAR CON LA MENOR ANTICIPACION POSIBLE A LA COLOCACION
DE LA TUBERIA. SI POR EXCESO EN EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL AFINE
DE LA ZANJA Y EL TENDIDO DE LA TUBERIA SE REQUIERE UN NUEVO AFINE
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ANTES DE TENDER LA TUBERIA, ESTE SERA POR CUENTA EXCLUSIVA DEL
CONTRATISTA.

A ESTE MISMO EFECTO, ANTES DE BAJAR LA TUBERIA A LA ZANJA O DURANTE
SU INSTALACION DEBERA EXCAVARSE EN LOS LUGARES EN QUE QUEDARAN
LAS JUNTAS, CAVIDADES O “CONCHAS” QUE ALOJEN LAS CAMPANAS O CAJAS
QUE FORMARAN LAS JUNTAS, ESTA CONFORMACION DEBERA EFECTUARSE
INMEDIATAMENTE ANTES DE TENDER LA TUBERIA.

CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA
EXCAVACION SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS
PAREDES DE LA EXCAVACION, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE
ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACION DE LOS ADEMES Y PUNTALES
QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR
FALLAS DE LOS MISMOS.

EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O
PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS
EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS
Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTUE LOS TRABAJOS DE
ADEME O APUNTALAMIENTO.

EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERA DE SU UNICA
RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACION, NO SERA MOTIVO DE CAMBIO
EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE SUS RENDIMIENTOS
PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA Y CON LAS
RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR.

EN LA DEFINICION DE CADA CONCEPTO QUEDA IMPLICITO EL OBJETIVO DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, EL CONTRATISTA DEBE PROPONER LA MANERA DE EJECUCION Y SU
VARIACION AUN A PETICION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE (POR IMPRODUCTIVO) NO SERA
MOTIVO DE VARIACION EN EL PRECIO UNITARIO: LAS EXCAVACIONES PARA
ESTRUCTURAS QUE SEAN REALIZADAS EN LAS ZANJAS (POR EJEMPLO PARA
CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS, POZOS, ETC.), SERAN LIQUIDADAS CON
LOS MISMOS CONCEPTOS DE EXCAVACIONES PARA ZANIJAS. (CUANDO EL
CONCEPTO DE LAS ESTRUCTURAS NO LO INCLUYA)

PARA DETERMINAR LA DISTANCIA ENTRE EL FRENTE DE EXCAVACION Y EL
FRENTE DE INSTALACION DE TUBERIA, EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR EN
CUENTA LA ESTABILIDAD DEL TERRENO.

SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE REALIZA POR LAS
EXCAVACIONES, EN FUNCION DE LA SECCION TEORICA DEL PROYECTO, POR LO
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QUE SE'DEBERAN HACER LAS CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA TAL
SITUACION.

NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR
EL CONTRATISTA FUERA DE LAS LINEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCION DE
DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL
IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUE DEL PROYECTO SERAN
CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.

LOS TRABAJOS QUE DEBA REALIZAR EL CONTRATISTA PARA EFECTUAR LAS
EXCAVACIONES EN AGUA 'Y CONSERVARLAS EN SECO DURANTE EL TIEMPO DE
COLOCACION DE LA TUBERIA QUEDAN INCLUIDOS DENTRO DE LOS
CONCEPTOS RELATIVOS A EXCAVACION EN AGUA.

A MANERA DE RESUMEN SE SENALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON
CARACTER ENUNCIATIVO:

A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCION

B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA'Y TALUDES DE LA ZANJA Y AFINES.

C).- REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES.
D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y
HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN.

E)- CONSERVACION DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACION
SATISFACTORIA DE LAS TUBERIAS.

F).- EXTRACCION DE DERRUMBES.

G) ACARREO DEL MATERIAL NO APROVECHABLE A LOS SITIOS DE TIRO
SENALADOS EN LOS PLANOS O LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE.

EL PAGO DE LOS CONCEPTOS SE HARA EN FUNCION DE LAS CARACTERISTICAS
DEL MATERIALY DE SUS CONDICIONES; ES DECIR, SECO O EN AGUA.

ZONA A- ZONAS DESPOBLADAS O POBLADAS SIN INSTALACIONES (TOMAS
DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS O HIDRAULICOS).

ZONA B.- ZONAS POBLADAS CON INSTALACIONES (TOMAS DOMICILIARIAS
DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS O HIDRAULICOS) QUE DIFICULTEN LA
EJECUCION DE LA OBRA Y CUYOS DESPERFECTOS SERAN POR CUENTA DEL
CONTRATISTA.

MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES (M3).

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx




AYUNTAMIENTO

d : REYNOSA MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

Bl SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LICITACION: 57057002-117-2018 ANEXO
OBRA: Construccién de Linea de Conduccién de Agua Potable en carretera AT-7

Riberena entre las calles Estacion de Bombeo Rancho Grande y Acceso a
Acceso a la Colonia Actrices Mexicanas, colonia Actrices Mexicanas, en el
Municipio de Reynosa, Tamaulipas DE: 127

HOJA : 110

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

BASE DE PAGO.-LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PACARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO.

RGC-AMMT-07 RELLENO DE ZANJAS, COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

EJECUCION.- SE ENTENDERA POR ‘RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME
COLOCANDO EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SENALE EL SUPERVISOR
DE OBRA, PERO EN NINGUN CASO MAYOR DE 20 CENTIMETROS.

NO SE DEBERA PROCEDER A EFECTUAR NINGUN RELLENO DE EXCAVACION SIN
ANTES DE OBTENER LA APROBACION POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA,
PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE PODRA ORDENAR LA TOTAL EXTRACCION
DEL MATERIAL UTILIZADO EN RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL
CONTRATISTA TENGA DERECHO A NINGUNA RETRIBUCION POR ELLO.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL
ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE
PIEDRAS. Y DEBERA SER COLOCADO Y COMPACTADO A AMBOS LADOS DE LA
TUBERIA.

POSTERIOR AL ACOSTILLAMIENTO, SE DEBERA COLOCAR UNA CAPA DE
MATERIAL QUE SERVIRA COMO AMORTIGUAMIENTO, COMPACTADA CON PISON
DE MANO, FINALMENTE EL RESTO DE LA EXCAVACION SE RELLENARA'Y
COMPACTARA CON EQUIPO DE COMPACTACION MECANICO HASTA OBTENER
EL PORCENTAJE INDICADO EN EL PROYECTO.

MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PACO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PACARAN A LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO
CUBICO (M3).

RG-AMTE-O1 TRAZO Y NIVELACION, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
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EJECUCION: SE PROCEDERA A REALIZAR EL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE

FORMAN EL PROYECTO, SE DEBERA SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, LAS COTAS Y
NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, SE TRAZARA CON
EQUIPO TOPOGRAFICO, NIVEL DE MANO, ESTACAS, HILOS, TROMPOS, Y TODA LA
HERRAMIENTA NECESARIA PARA LLEVAR ACABO ESTA ACTIVIDAD.

DESPUES DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE
VERIFICARAN LOS NIVELES, MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERA A
SUPERVISARLOS UNA VEZ MAS CON EQUIPO, SE ESTABLECERAN PUNTOS DE
REFENCIA PARA LOGRAR LA NIVELACION ADECUADA, CONFORME LO INDIQUE
EL SUPERVISOR. UTILIZANDO NIVEL FIJO ASi COMO TEODOLITO O TRANSITO
PARA DAR NIVEL Y LINEA RESPECTIVAMENTE, ADEMAS DE PERSONAL
ADECUADO PARA SU REALIZACION, SE TOMARAN COMO REFERENCIA LOS
BANCOS DE NIVEL INDICADOS POR LA SUPERVISION.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES,

BASE DE PACO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PACARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO
(M2)

RG-AMTE-02 EXCAVACION A MANO PARA CIMIENTOS EN MATERIAL COMUN EN
SECO ZONA "B" DE 0.00 A1.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: PARA LA CLASIFICACION DE LAS EXCAVACIONES POR CUANTO A LA DUREZA
DEL MATERIAL SE ENTENDERA POR “MATERIAL TIPO B”, LA TIERRA, ARENA,
GRAVA, ARCILLA Y LIMO, O BIEN TODOS AQUELLOS MATERIALES QUE PUEDAN
SER AFLOJADOS MANUALMENTE CON EL USO DEL ZAPAPICO, ASi COMO TODAS
LAS FRACCIONES DE ROCA, PIEDRAS SUELTAS, PENASCOS, ETC, QUE
CUBIQUEN AISLADAMENTE MENOS DE 0.75 DE METRO CUBICO Y EN GENERAL
TODO TIPO DE MATERIAL QUE NO PUEDA SER CLASIFICADO COMO ROCA FIJA.

PARA CLASIFICAR MATERIAL SE TOMARA EN CUENTA LA DIFICULTAD QUE HAYA
PRESENTADO PARA SU EXTRACCION. EN CASO DE QUE EL VOLUMEN POR
CLASIFICAR ESTE COMPUESTO POR VOLUMENES PARCIALES DE MATERIAL
COMUN Y ROCA FIJA SE DETERMINARA EN FORMA ESTIMATIVA EL PORCENTAIJE
EN QUE CADA UNO DE ESTOS MATERIALES, INTERVIENEN EN LA COMPOSICION
DEL VOLUMEN TOTAL.

SE ENTENDERA POR “EXCAVACION DE ZANJA” LA QUE SE REALICE SEGUN EL
PROYECTO Y/U ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA ALOJAR LA TUBERIA
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DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYENDO LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O TALUDES DE LAS
MISMAS, LA REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SU
COLOCACION A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA DISPONIENDOLO EN TAL
FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS
Y LA CONSERVACION DE DICHAS EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE
REQUIERA PARA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA, INCLUYE
IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBERA EFECTUAR EL CONTRATISTA
PARA AFLOJAR EL MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO MECANICO
PREVIAMENTE A SU EXCAVACION CUANDO SE REQUIERA.

EL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE DEPOSITARA A UNO O A AMBOS LADOS
DE LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE
OBRA, UN PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LIMITE DE LA ZANJAY EL PIE DEL TALUD
DEL BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL, DEBERA CONSERVAR ESTE
PASILLO LIBRE DE OBSTACULOS. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA,
MANTENER EL MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION
POSTERIOR.

LAS EXCAVACIONES DEBERAN SER AFINADAS EN TAL FORMA QUE CUALQUIER
PUNTO DE LAS PAREDES DE LAS MISMAS NO DISTE EN NINGUN CASO MAS DE 5
(CINCO) CM. DE LA SECCION DEL PROYECTO, CUIDANDOSE QUE ESTA
DESVIACION NO SE REPITA EN FORMA SISTEMATICA. EL FONDO DE LA
EXCAVACION DEBERA SER AFINADO MINUCIOSAMENTE A FIN DE QUE LA
TUBERIA QUE POSTERIORMENTE SE INSTALE EN LA MISMA, QUEDE A LA
PROFUNDIDAD SENALADA Y CON LA PENDIENTE DEL PROYECTO.

LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES QUE FORMARAN LAS ZANJAS
VARIARAN EN FUNCION DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA QUE SERA ALOJADA EN
ELLAS Y DEBERAN SER AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION DE OBRA, ANTES
DE INICIAR LOS TRABAJOS.

LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL
NIVEL NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACION, PERO EN
EL CASO DE QUE LA EXCAVACION SE EJECUTE EN UNA VIALIDAD EN PROCESO
DE EJECUCION, LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO APARTIR DEL NIVEL DE
TERRACERIAS. (SE DESCONTARA LO REFERENTE A LA APERTURA DE CAJA)

EL ANCHO DE LA ZANJA SERA MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES
PARALELAS QUE LA DELIMITAN.

EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES DERRUMBES EN LAS
PAREDES DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA, CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y RELLENO PRODUCTO DE
ESTA SITUACION.
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EL AFINE DE LOS ULTIMOS 10 (DIEZ) CM. DEL FONDO DE LAS EXCAVACIONES SE
DEBERA EFECTUAR CON LA MENOR ANTICIPACION POSIBLE A LA COLOCACION
DE LA TUBERIA. SI POR EXCESO EN EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL AFINE
DE LA ZANJA Y EL TENDIDO DE LA TUBERIA SE REQUIERE UN NUEVO AFINE
ANTES DE TENDER LA TUBERIA, ESTE SERA POR CUENTA EXCLUSIVA DEL
CONTRATISTA.

A ESTE MISMO EFECTO, ANTES DE BAJAR LA TUBERIA A LA ZANJA O DURANTE
SU INSTALACION DEBERA EXCAVARSE EN LOS LUGARES EN QUE QUEDARAN
LAS JUNTAS, CAVIDADES O “CONCHAS” QUE ALOJEN LAS CAMPANAS O CAJAS
QUE FORMARAN LAS JUNTAS, ESTA CONFORMACION DEBERA EFECTUARSE
INMEDIATAMENTE ANTES DE TENDER LA TUBERIA.

CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA
EXCAVACION SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS
PAREDES DE LA EXCAVACION, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE
ORDENARA AL CONTRATISTA LA COLOCACION DE LOS ADEMES Y PUNTALES
QUE JUZGUE NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR
FALLAS DE LOS MISMOS.

EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O
PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS
EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS
Y/O LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTUE LOS TRABAJOS DE
ADEME O APUNTALAMIENTO.

EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERA DE SU UNICA
RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACION, NO SERA MOTIVO DE CAMBIO
EN EL PRECIO UNITARIO, DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE SUS RENDIMIENTOS
PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA Y CON LAS
RESTRICCIONES QUE PUDIESEN EXISTIR.

EN LA DEFINICION DE CADA CONCEPTO QUEDA IMPLICITO EL OBJETIVO DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, EL CONTRATISTA DEBE PROPONER LA MANERA DE EJECUCION Y SU
VARIACION AUN A PETICION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE (POR IMPRODUCTIVO) NO SERA
MOTIVO DE VARIACION EN EL PRECIO UNITARIO: LAS EXCAVACIONES PARA
ESTRUCTURAS QUE SEAN REALIZADAS EN LAS ZANJAS (POR EJEMPLO PARA
CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS, POZOS, ETC.), SERAN LIQUIDADAS CON
LOS MISMOS CONCEPTOS DE EXCAVACIONES PARA ZANJAS. (CUANDO EL
CONCEPTO DE LAS ESTRUCTURAS NO LO INCLUYA)
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PARA DETERMINAR LA DISTANCIA ENTRE EL FRENTE DE EXCAVACION Y EL
FRENTE DE INSTALACION DE TUBERIA, EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR EN
CUENTA LA ESTABILIDAD DEL TERRENO.

SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE REALIZA POR LAS
EXCAVACIONES, EN FUNCION DE LA SECCION TEORICA DEL PROYECTO, POR LO
QUE SE DEBERAN HACER LAS CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA TAL
SITUACION.

NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR
EL CONTRATISTA FUERA DE LAS LINEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCION DE
DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL
IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUE DEL PROYECTO SERAN
CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.

LOS TRABAJOS QUE DEBA REALIZAR EL CONTRATISTA PARA EFECTUAR LAS
EXCAVACIONES EN AGUA 'Y CONSERVARLAS EN SECO DURANTE EL TIEMPO DE
COLOCACION DE LA TUBERIA QUEDAN INCLUIDOS DENTRO DE LOS
CONCEPTOS RELATIVOS A EXCAVACION EN AGUA.

A MANERA DE RESUMEN SE SENALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON
CARACTER ENUNCIATIVO:

A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCION

B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA'Y TALUDES DE LA ZANJA Y AFINES.

C).- REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES.
D).-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y
HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN.

E)- CONSERVACION DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACION
SATISFACTORIA DE LAS TUBERIAS.

F).- EXTRACCION DE DERRUMBES.

G) ACARREO DEL MATERIAL NO APROVECHABLE A LOS SITIOS DE TIRO
SENALADOS EN LOS PLANOS O LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE.

EL PAGO DE LOS CONCEPTOS SE HARA EN FUNCION DE LAS CARACTERISTICAS
DEL MATERIAL Y DE SUS CONDICIONES; ES DECIR, SECO O EN AGUA.

ZONA A- ZONAS DESPOBLADAS O POBLADAS SIN INSTALACIONES (TOMAS
DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS O HIDRAULICOS).

ZONA B.- ZONAS POBLADAS CON INSTALACIONES (TOMAS DOMICILIARIAS
DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS O HIDRAULICOS) QUE DIFICULTEN LA
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EJECUCION DE LA OBRA Y CUYOS DESPERFECTOS SERAN POR CUENTA DEL
CONTRATISTA.

MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGCO.-LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO.

RG-AMTE-O3  PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2, INCLUYE:
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: UNA VEZ PERFILADA LA EXCAVACION A NIVELES INDICADOS EN PROYECTO, EL
CONTRATISTA DEBERA CONSTRUIR PLANTILLA A BASE DE CONCRETO F'C=100
KG/CM2 PARA EVITAR QUE EL ACERO DEL ARMADO DE LA ZAPATA ENTRE EN
CONTACTO CON EL TERRENO.

EL LICITANTE DEBERA INCLUIR PARA EL COSTO DE ESTOS TRABAJOS TODOS LOS
MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3) CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3)

RG-AMTE-O4 CONCRETO F'c=200 KG/CM2 EN ZAPATAS, CONTRATRABES Y
PEDESTALES, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: EL SUPERVISOR AUTORIZARA LOS TRABAJOS RELACIONADOS A LOS
CONCRETOS QUE CONFORMAN LOS DIFERENTES ELEMENTOS
ESTRUCTURALES  CITADOS. EL CONCRETO A UTILIZAR SERA DEL TIPO
PREMEZCLADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
CONCRETO PREMEZCLADO,
LA RESISTENCIA F'C =200 KG./CM2.

LA CONTRATISTA INCLUIRA EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO
PREMEZCLADO, LOS MATERIALES PARA SU CURADO, ADITIVOS PARA EL
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CONCRETO, ASI COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN
FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL.

CUANDO LA SUPERVISION DE SEDUE HAYA APROBADO TODO EL TRABAJO DE
CIMBRAS, ARMADO E INSTALACION DE PARTES QUE ESTARAN AHOGADAS,
PREPARACION DE LAS SUPERFICIES DE COLADO, ASI COMO EL EQUIPO PARA
LA PREPARACION Y MANEJO DE LA MEZCLA (ARTESAS, BANDAS,
DEFLECTORES, TOLVAS, EMBUDOS, ETC.), ENTONCES SE PODRA DAR INICIO AL
COLADO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS PODRAN SER DE MADERA, O DE CUALQUIER
OTRO MATERIAL AUTORIZADO POR LA SEDUE Y DEBERA TENER RIGIDEZ
SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESION DE LA
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERAN SER ESTANCAS
PARA EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL
VACIADO Y LA COMPACTACION DE LA MEZCLA. LOS MOLDES DEBERAN
LIMPIARSE PERFECTAMENTE ANTES DE SER UTILIZADOS, PARA EVITAR UN MAL
ACABADO APARENTE, SE APLICARA UNA CAPA DE ACEITE MINERAL EN SU
PARTE INTERIOR Y DEBERAN SER CONSTRUIDOS PARA QUE SE PUEDAN
RETIRAR SIN NECESIDAD DE PALANQUEAR O MARTILLAR SOBRE EL
CONCRETO. LAS DIMENSIONES DE LA CIMBRA DEBERAN DE CORRESPONDER
CON EL ELEMENTO ESTRUCTURAL

EL PROCEDIMIENTO DE COLADO SE REALIZARA EN FORMA EN LAS QUE
MENCIONE EL PROYECTO O BIEN INDIQUE EL INGENIERO DE LA SEDUE.

EL CURADO DEL CONCRETO SE REALIZARA APLICANDO MEMBRANAS
IMPERMEABLES QUE EVITEN LA EVAPORACION DEL AGUA DEL ELEMENTO .LO
ANTERIOR SE REALIZARA HASTA QUE HAYA ALCANZADO LA RESISTENCIA DE
PROYECTO, ESTAS MEMBRANAS NO DEBERAN DE SER REBAJADAS CON
SOLVENTES A MENOS QUE EL FABRICANTE LO CITE POR ESCRITO.

SE VERIFICARA SU ALINEAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS PREVIO Y DURANTE
AL COLADO.

EL USO DE ADITIVOS PARA EL CONCRETO QUEDARA A JUICIO Y ACEPTACION
DEL REPRESENTANTE Y SE EMPLEARAN SOLO EN CASOS NECESARIOS
SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.

LOS PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO DEBERAN INCLUIR EL EMPLEO DE
TODAS LAS PRECAUCIONES QUE AYUDEN A OBTENER MUESTRAS
VERDADERAMENTE REPRESENTATIVAS DE LA NATURALEZA Y CONDICION DEL
CONCRETO MUESTREADO.

EN LAS PRUEBAS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIQN INVARIABLEMENTE SE
ENSAYARAN TRES CILINDROS A LA EDAD DE 28 DIAS, CUANDO SE EMPLEE
CONCRETO DE RESISTENCIA NORMAL; Y A 14 DIAS EN CASO DE USAR
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CONCRETO DE RESISTENCIA RAPIDA; Y LOS DOS CILINDROS ADICIONALES SE
ENSAYARAN A LA EDAD DE 7 DIAS. EL REPRESENTANTE PODRA ORDENAR UN
MAYOR O MENOR NUMERO DE MUESTRAS PARA ENSAYES A CUALQUIER
EDAD, O BIEN MODIFICAR LA EDAD DEL PRIMER ENSAYE.

EN CASO DE QUE EL REVENIMIENTO SEA INFERIOR AL LIMITE ESPECIFICADO, SE
PUEDE ACEPTAR EL CONCRETO SI NO EXISTEN DIFICULTADES PARA SU
COLOCACION. EL CONCRETO DEBE ESTAR DENTRO DE LOS VALORES
PERMISIBLES, DURANTE LOS PRIMEROS 30 MINUTOS, MEDIDOS A PARTIR DE
QUE EL CONCRETO LLEGUE A OBRA A EXCEPCION DEL PRIMERO Y ULTIMO
MEDIO METRO CUBICO DE LA OLLA

LOS RESULTADOS DE CALIDAD DEBERAN SER PROPORCIONADOS POR UN
LABORATORIO CONFIABLE Y RECONOCIDO.

LA CONTRATISTA ESTARA OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE
CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACION, ASi COMO DE LOS
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SEDUE QUE
SE REQUIERA, OBJETO DEL CONCURSO.

LA CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES,
HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS COMO
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCION
CORRECTA DE CADA CONCEPTO

NO SE DEBERA DE AGREGAR AGUA AL CONCRETO HIDRAULICO POR NINGUN
MOTIVO Y SE SEGUIRAN LAS INDICACIONES DE USO DEL FABRICANTE DE
ADITIVOS COMO ACELERANTES CON SU DOSIFICACION RESPECTIVA,
UNICAMENTE CON LA AUTORIZACION PREVIA DE LA SEDUE.

LA MANO DE OBRA S’ERA LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y
TIEMPOS DE EJECUCION ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3). , CON
APROXIMACION A UNA DECIMAL.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO.

RG-AMTE-O5 RELLENO EN ZANJAS, COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx




AYUNTAMIENTO

d : REYNOSA MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

Bl SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LICITACION: 57057002-117-2018 ANEXO
OBRA: Construccién de Linea de Conduccién de Agua Potable en carretera AT-7
Riberena entre las calles Estacion de Bombeo Rancho Grande y Acceso a
Acceso a la Colonia Actrices Mexicanas, colonia Actrices Mexicanas, en el | 7O%A:118
Municipio de Reynosa, Tamaulipas DE: 127
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
EJECUCION: EL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES PREVIAMENTE

SELECCIONADO SERA COLOCADO Y EXTENDIDO SOBRE LAS PARTES DONDE SE
REQUIERA DEL MISMO, SE LE DARA UNA TENDIDA Y APLICADA DE AGUA PARA
ALCANZAR LA HUMEDAD REQUERIDA, DESPUES DE ESTO SE COMPACTARA
CON BAILARINA HASTA ALCANZAR LA RESISTENCIA AL 90% PROCTOR, EN LAS
PARTES SENALADAS Y REQUERIDAS POR EL SUPERVISOR.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA E§PECIFICACION, SE
MEDIRA  TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO:  EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3).

RGC-AMTE-O6  RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION
INCLCARGCA'Y ACARREO FUERA DEL LIMITE DE LA OBRA, INCLUYE:
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: SE REALIZARA RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y ESTA
FINALIZARA POR PARTE DEL CONTRATISTA HASTA LA RECEPCION FINAL DEL
MISMO.

LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERAN CEPILLOS, ESCOBAS, AGUA NECESARIA,
BOTES DE BASURA Y TODO ADITAMENTO DE LIMPIEZA EXISTENTE A FIN DE
PRESERVAR LA BUENA PRESENTACION DE LA OBRA ASI COMO LA LIMPIEZA DE
LOS SENALAMIENTOS PREVENTIVOS, INFORMATIVOS Y RESTRICTIVOS QUE
EXISTIESEN INHERENTES A LA OBRA.

EXISTIRA LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD
AL 100 %, EN ZONAS DE BANQUETAS Y VIALIDADES.

NO SE PERMITIRA EL CUMULO DE BASURA EN LA OBRA, POR LO QUE LA
PERIODICIDAD DE LA LIMPIEZA SERA CONSTANTE.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES. (M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO. (M3)
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RG-AMTE-O7 ACERO DE REFUERZO DE F'y=4200 KG/CM2 EN ZAPATAS,
CONTRATRABES, PEDESTALES Y LOSA DE PISO, INCLUYE:
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR
LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y
DEFORMACIONES EN SU SECCION Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO
REQUERIDO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL
MATERIAL PARA EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO
A LOS PLANOS DE PROYECTO.

BARRAS DE ACERO CORRUGADO DE GRADO Y LIMITE ELASTICO DEFINIDOS,
QUE SE COLOCAN DENTRO DEL CONCRETO PARA ABSORBER
CONJUNTAMENTE TODA CLASE DE ESFUERZOS A QUE SE QUEDA SOMETIDA
UNA ESTRUCTURA DE CONCRETO O PARTE DE ELLA.

LA VERIFICACION DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERA A CARGO DEL
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARA A LA SUPERVISION DE
OBRA, EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE
ADQUIERA, EXPEDIDO BIEN SEA POR EL FABRICANTE DEL ACERO. SI NO SE
CUENTA CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO
PODRA UTILIZARSE.

CUANDO POR HABER PERMANECIDO UN TIEMPO CONSIDERABLE
ALMACENADO EL ACERO DE REFUERZO SE HAYA OXIDADO O DETERIORADO,
EL CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR LAS CONDICIONES DEL ACERO, S| EL
ACERO ES ACEPTABLE DEBERA LIMPIARSE POR MEDIOS MECANICOS, LOS
CUALES PUEDEN SER: CHORRO DE ARENA, CEPILLO DE ALAMBRE O
PULIDORA CON CERDA DE ALAMBRE TRENZADO.

IGUAL PROCEDIMIENTO DEBERA SEGUIRSE PARA LIMPIAR LOS RESIDUOS EN
EL ACERO O RESIDUOS DE CEMENTO O PINTURA ANTES DE REANUDAR LOS
COLADOS.

SIEMPRE DEBERA EVITARSE LA CONTAMINACION DEL ACERO DE REFUERZO
CON SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERA
CON SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS.

LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARAN AL ACERO DE
REFUERZO SERAN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO.

ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACION DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS
METALICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERAN
LIMPIARSE Y MANTENERSE ASi HASTA LA COLOCACION DEL CONCRETO,
LIBRES DE TIERRA, GRASA, ACEITE, OXIDACION Y OTRAS SUSTANCIAS
EXTRANAS O PERJUDICIALES, QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA,
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TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERAN COLOCARSE CON LAS
LONGITUDES, DOBLECES, GANCHOS Y SEPARACION Y POSICION QUE FIJE EL
PROYECTO Y DEBERAN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICION DURANTE LA
COLOCACION DEL CONCRETO.

EL ACERO DE REFUERZO PROXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS
POR MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL
RECUBRIMIENTO SENALADO EN EL PROYECTO.

TODAS LAS VARILLAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRAN ENTRE
SI EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18.

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERA TOMAR EN
CUENTA QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARAN
CONSIDERADOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERA
OBJETO DE RECLAMACION NI DE BONIFICACION DE NINGUNA ESPECIE EL
HECHO DE QUE POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR
CUALQUIER OTRA CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS
DE TAMANOS MENORES QUE EL TAMANO SOBRANTE DE OTROS CORTES O
PARA FABRICAR SILLETAS Y SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERAN OBIJETO
DE MEDICION Y PAGO POR SEPARADO.

ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS INDICADOS.

MEDICION.- EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES

BASE DE PAGO.- LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE
ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KQ)

RG-AMTE-O8 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA ESTRUCTURAL CAL.26
(R101), INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA ESTRUCTURAL CAL26 (R101), DE
ACUERDO A PROYECTO LA COLOCACION DE LA LAMINA SE DEBERA LLEVAR A
CABO DEJANDO LOS TRASLAPES EN EL SENTIDO A FAVOR DE LA CAIDA, SE
DEBERA CONSIDERAR LAS ANCLAS PARA LA FIJACION DE LAS MISMAS LAS
CUALES DEBERAN TENER SU EMPAQUE Y ARANDELAS PARA LA FIJACION Y
EVITAR LA FILTRACION DE LA HUMEDAD , SE CONSIDERA TODO LOS
MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA SU TRANSPORTACION, Y COLOCACION ASI
COMO SU ALINEAMIENTO, TODO BASADO EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS O
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INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2 ). CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PACO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PACARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO.

RG-AMTE-09 LARGUEROS FORMADOS POR POLINES SENSILLOS DE 4'x3.44KG/M,
INCLUYE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA AMERLOCK,
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: SUMINISTRO E INSTALACION LARGUEROS FORMADOS POR POLINES SENSILLOS
DE 4"x3.44KG/M, INCLUYE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA AMERLOCK, SE
CONSIDERA  TODO LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA SuU
TRANSPORTACION, Y COLOCACION ASI COMO SU ALINEAMIENTO, TODO
BASADO EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS O INDICACIONES DEL SUPERVISOR
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE.

MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGCARAN A LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR KILOGRAMO
(KG)

RG-AMTE-10 SOPORTES A BASE DE POLINES DOBLES DE 6"'X6.17, INCLUYE:
PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA AMERLOCK, INCLUYE:
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES A BASE DE POLINES DOBLES DE
6"X6.17, INCLUYE: PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA AMERLOCK , SE
CONSIDERA  TODO LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA  SU
TRANSPORTACION, Y COLOCACION ASI COMO SU ALINEAMIENTO, TODO
BASADO EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS O INDICACIONES DEL SUPERVISOR
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE.
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MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGCARAN A LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR KILOGRAMO
(KG)

RG-AMTE-11 SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ELEMENTOS DE ACERO
ESTRUCTURAL A-36 (INCLUYE PLACAS COLUMNAS, VIGA
VIAJERAVIGAS DE RIEL, MENSULAS, CONTRAVIENTOS Y PLACAS.)),
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: SE HARA EL SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ELEMENTOS DE ACERO
ESTRUCTURAL A-36 (INCLUYE PLACAS COLUMNAS, VICA VIAJERAVICAS DE RIEL,
MENSULAS, CONTRAVIENTOS Y PLACAS.), SE CONSIDERA TODO LOS
MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA SU TRANSPORTACION, ERECCION, Y
COLOCACION ASI COMO SU ALINEAMIENTO Y PLOMEO, TODO BASADO EN LOS
PLANOS CONSTRUCTIVOS O INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGCARAN A LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR KILOGRAMO
(KG)

RG-AMTE-12  POLIPASTO METALICO DE 2 TON DE CAPACIDAD, INCLUYE:
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL
CONTRATISTA PROPORCIONARA EN EL SITIO DE LA OBRA EL EQUIPO,
HERRAMIENTA, PERSONAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODOS LOS
MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO E
INSTALACION DE POLIPASTO ELECTRICO PARA UNA CAPACIDAD DE 5
TONELADAS CON ENGRANAIJE Y CADENAS PARA TRASLACION HORIZONTAL.,
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INCLUYE: IZAJE, MANIOBRAS, PIJAS, BIRLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO,

DENTRO DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERA, EL SUMINISTRO, ACARREOS
HASTA EL SITIO DE LA OBRA, LA FABRICACION EN MEDIDAS VERIFICADAS EN
CAMPO, O LOS EMPALMES QUE INDIQUE EL FABRICANTE, EN NINGUN CASO SE
CONSIDERARAN AJUSTES POR ESTA RAZON NI SE AJUSTARA PRECIO UNITARIO
ALGUNO POR RECLAMACIONES AL RESPECTO

EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DEL MANEJO LOS MATERIALES DESDE SU
RECEPCION O PUNTO DE SUMINISTRO, EL TRASLADO AL SITIO DE LA OBRA, EL
ARMADO, MONTAJE Y PRUEBAS NECESARIAS

MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA) CON APROXIMACION A LA
UNIDAD

BASE DE PAGO.- EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA, (PZA)

RG-AMTE-13  SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAS DE COLL ROLLED CON
UN EXTREMO ROSCADO Y OTRO DOBLADO DE 3/4"®125cm DE
LONGITUD, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: EL CONTRATISTA SUMINISTRARA E INSTALARA ANCLAS DE COLL ROLLED CON
UN EXTREMO ROSCADO Y OTRO DOBLADO DE 3/4"®125CM DE LONGITUD,

DENTRO DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERA, MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES
(PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO POR PIEZA.

RG-AMTE-14  SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUA VIAJERA INCLUYE VICA DE
IR DE 10"x25.3 KG/M.4 TROLES PARA SU DESPLAZAMIENTO Y
FLECHA DE TRANSMICION, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION
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EJECUCION: EL CONTRATISTA SUMINISTRARA E INSTALARA GRUA VIAJERA INCLUYE VIGA DE

IR DE 10"'x253 KG/M.4 TROLES PARA SU DESPLAZAMIENTO Y FLECHA DE
TRANSMICION,

DENTRO DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERA, MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES
(PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO POR PIEZA

RG-AMTE-15  REPOSICION DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM? DE 10
CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

EJECUCION: EL CONCRETO A UTILIZAR SERA DEL TIPO PREMEZCLADO CON UNA F'C = 200
KG/CM2. EL REVENIMIENTO SERA DE 10 CM.

DESPUES DE SER HUMEDECIDA LA SUPERFICIE COMPACTADA, SE DEPOSITARA
EL CONCRETO CUIDANDO DE NO EXCEDER SU ALTURA DE CAIDA POR MAS DE
70 CM. DIRECTAMENTE DE LA OLLA PREMEZCLADORA, ASi TAMBIEN SE
CUIDARA DE NO REALIZAR MOVIMIENTOS COMO TRASPALEOS U OTROS QUE
PUDIESEN PROVOCAR UN SEGREGCAMIENTO DE LOS AGRECADOS.

LA CIMBRA DEBERA ESTAR FIJA Y PODRA SER METALICA O DE MADERA, Y
MODULADA, DEBIDAMENTE IMPREGNADA DE DESMOLDANTE PREVIO AL
COLADO, LA SUPERFICIE QUE ALOJARA EL CONCRETO DEBERA DE ESTAR
HUMEDECIDA SIN ENCHARCAR LA ZONA.

ES REQUISITO MODULAR LA JUNTA EN LAS ARISTAS DE LAS BASES DE
PEDESTALES, REGISTROS SANITARIOS, ARRIATES, JARDINERAS Y EN EL CAMBIO
DE NIVEL EN EL ACCESO DE COCHERAS, PARA LOGRAR UN AISLAMIENTO
ADECUADO.

UNA VEZ COLOCADO EL CONCRETO, ESTE DEBERA SER TRATADO CON LA
CANASTILLA PARA LOGRAR UNA SUPERFICIE LIBRE DE AGREGADO GRUESO,
POSTERIORMENTE SE REALIZARA EL PULIDO DE LA SUPERFICIE Y FINALMENTE,
SE LLEVARA A CABO EL RAYADO CON CEPILLO DE CERDA FINA.
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ADICIONALMENTE SE APLICARA RAYADOR Y VOLTEADOR SEGUN SEA EL CASO
EN EL PERIMETRO DE LA LOSA.

EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA COLOR BLANCO FUGCAZ EN EMULSION
ACUOSA A RAZON DE 0.25 L/M2, PARA RETENER LA HUMEDAD DEL CONCRETOY
AS| OBTENER LA MAXIMA RESISTENCIA DE DISENO. ESTA MEMBRANA DEBERA
APLICARSE DE FORMA UNIFORME SOBRE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO,
CUANDO ESTE AUN ESTA HUMEDO, SE DEBERA UTILIZAR ASPERSOR MANUAL O
MECANICO, CUIDANDO QUE EN EL PROCESO NO SE MARQUE LA SUPERFICIE
DEL CONCRETO.

LA ELABORACION, TRANSPORTE Y COLOCACION SE REALIZARA CONFORME A
LAS NORMAS OFICIALES VIGENTES ELABORADAS PARA TAL FIN.

SI SE UTILIZA ADITIVO ACELERANTE, ESTE DEBERA SER PREVIAMENTE
AUTORIZADO POR LA SECRETARIA.

EL PERSONAL CONTARA CON HERRAMIENTA SUFICIENTE Y ADECUADA COMO
PALAS, PICOS, VOLTEADORES, ENTRE OTROS QUE SE REQUIERAN PARA LA
COLOCACION ADECUADA DEL CONCRETO.

LA CONTRATISTA CONTARA CON PERSONAL CAPACITADO PARA LA BUENA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES (M2).

BASE DE PACO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO
(M2)
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EJEMPLO

ESPECIFICACION DEL LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA EL CUAL DEBERAN DE COLOCAR AL
INICIO DE LOS TRABAIJOS.

LETRERO DE OBRA HORIZONTAL

NOMBRE DE LA OBRA
REYNOSA

'_ Numero de beneficiados
NOMBRE DE LA COLONIA
N°. DE CONTRATO
METAS
RECURSOS
CONTRATISTA

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

ESPECIFICACIONES:

ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 11/2" CAL. 14 Y LAMINA
NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE
PERFIL PTR DE 1 %2" X1 2" CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR
BLANCO A DOS MANOS, ROTULADO A UN A CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR
COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE LETRA (NEGRA) Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE

TIPO DE LETRA:
PARA TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS, NOMBRE DE LA OBRA ETC. EL TIPO DE LETRA DEBE SER
MONSERRAT LIGHT EN MAYUSCULAS.

LOS DATOS QUE DEBERAN APARECER EL ANUNCIO DE OBRA SON LOS SIGUIENTES:
NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA COLONIA

N°. DE CONTRATO

METAS

RECURSOS
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HOJA 127

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

CONTRATISTA
ESPECIFICACIONES:

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14
CMS.POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

NOTA.- SE DEBERA COLOCAR UNA IMAGEN DE ACUERDO AL PROYECTO A REALIZAR, EN EL
RECUADRO DONDE APARECEN LOS DATOS DEL CONTRATO.

LETRERO DE OBRA VERTICAL

AYUNTAMIENTO

=1 REYNOSA

2016 - 2018

NOMBRE DE

LA OBRA
Numero de beneficiarios

NOMBRE DE LA COLONIA
N°. DE CONTRATO
METAS

RECURSOS
CONTRATISTA

TIEMPO DE TODOS

Www.reynosa gob. mx

EL LETRERO DE OBRA EN SU VERSION VERTICAL SE UTILIZARA SOLO EN LOS CASOS DONDE EL
ESPACIO SEA REDUCIDO.

CON OBIJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS EL LICITANTE EN SUS
INDIRECTOS DE OBRA, DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION,
COLOCACION, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE
PRECAUCION.
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