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I

INTRODUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE

DE COLONIA RANCHO GRANDE A COLONIA ACTRICES

MEXICANAS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.

1005-01

TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA

POTABLE, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA, INCLUYE: ESTACAS,

BANCO DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

ML 4,417.00          

3002050

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE

0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, INCLUYE: HERRAMIENTA Y

MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS.

M3 234.00             

3002055

EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO C, CON

ROMPEDORA NEUMATICA DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA C,

INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3 234.00             

3002052

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN

SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, INCLUYE: EQUIPO,

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

M3 2,247.98          

3002065

EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO C, EN

SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA C, INCLUYE: EQUIPO,

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA

EJECUCION.

M3 1,971.73          

3002040

PLANTILLA APISONADA AL 90% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL

PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M3 375.09             

3001020

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO PARA

DEMOLICIÓN DEL MISMO, INCLUYE TRAZO Y MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, EN OBRAS DE

PAVIMENTACION.

ML 440.00             

3001010

DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ASFALTO, INCLUYE: CARGA Y

ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M3 14.03               

3005008

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 7.5 CM. DE

ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA CON MATERIAL PÉTREO

3/4" A FINOS, TENDIDA EN CALIENTE Y COMPACTADA AL 100% DE LA

PRUEBA MARSHALL, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO

DE OBRA.

M2 187.00             

3001021

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO PARA

DEMOLICIÓN DEL MISMO, INCLUYE TRAZO Y MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, EN OBRAS DE

PAVIMENTACION.

ML 430.00             

3001013

DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: CARGA

Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M3 27.41               

3004012

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE

ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2, TMA 19 MM,

REVENIMIENTO DE 10 CM., INCLUYE: COLOCACION CON REGLA

VIBRATORIA, CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, CURADO, TENDIDO, RAYADO,

EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2 182.75             

3004089-A

INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA SISTEMA INGLES RD-26 DE 12"

DE Ø, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA

PARA SU CORRECTA EJECUCION

ML 4,381.00          

3004089-B

SUMINISTRO DE TUBERIA PVC HIDRAULICA SISTEMA INGLES RD-26 DE 12"

DE Ø, INCLUYE: TODOS LOS GASTOS DE ALMACENAJE ANTES DE SU

INSTALACION, FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE

OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

ML 4,381.00          

3004083

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA SISTEMA

INGLES RD-26 DE 10" DE Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA

EJECUCION

ML 12.00               

3004087

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA SISTEMA

INGLES RD-26 DE 8" DE Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA

EJECUCION

ML 12.00               

3004091

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA SISTEMA

INGLES RD-26 DE 6" DE Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA

EJECUCION

ML 12.00               

3005190

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FoFo DE 12" X 10" DE Ø,

INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 1.00                 

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

CATALOGO DE CONCEPTOS INTERNO

DESCRIPCION 

DE LA OBRA: 

Construcción de Linea de Conducción de Agua Potable en carretera Ribereña

entre las calles Estación de Bombeo Rancho Grande y Acceso a la Colonia

Actrices Mexicanas, colonia Actrices Mexicanas, en el Municipio de Reynosa,

Tamaulipas
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3005174

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FoFo DE 12" X 12" DE Ø,

INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 2.00                 

3005176

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FoFo DE 12" X 3" DE Ø,

INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 8.00                 

3005375

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FoFo DE 10" X 10" DE Ø,

INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 1.00                 

3005178

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FoFo DE 10" X 3" DE Ø,

INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 2.00                 

3005090

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FoFo DE 12" X 8" DE Ø,

INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 1.00                 

3005089

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FoFo DE 12" X 6" DE Ø,

INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 1.00                 

3005088

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FoFo DE 10" X 8" DE Ø,

INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 2.00                 

3005087

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FoFo DE 10" X 6" DE Ø,

INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 1.00                 

3005418

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO

FIJO DE 12" Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 8.00                 

3005117

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO

FIJO DE 10" Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 1.00                 

3005120

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO

FIJO DE 8" Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO

DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 3.00                 

3005122

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO

FIJO DE 6" Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO

DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 2.00                 

3005124

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO

FIJO DE 3" Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO

DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 10.00               

3005822

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE 8" Ø, INCLUYE:

FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA

PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 1.00                 

3005855

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION

DE AIRE DE FoFo DE 3" Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA

EJECUCION

PZA 10.00               

3009214

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FoFo DE 12" DE Ø X 45°,

INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 1.00                 

3007215

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC DE 12",

INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 12.00               

3007214

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC DE 10",

INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 2.00                 

3007213

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC DE 8",

INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 2.00                 

3007212

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC DE 6",

INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 2.00                 

3005160

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DE

12", INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 10.00               

3005161

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DE

10", INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 2.00                 

3005164

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DE 8",

INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 1.00                 

3006441

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 12" DE Ø X 22° 30",

INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 7.00                 
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3008448

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC DE 12" DE Ø,

INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 1.00                 

3008446

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC DE 8" DE Ø,

INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 2.00                 

3008445

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC DE 6" DE Ø,

INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 1.00                 

3009505

SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE REPARACION DE PVC DE 8"

DE Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE

OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 1.00                 

3009504

SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE REPARACION DE PVC DE 6"

DE Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE

OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 1.00                 

1131-05

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR

CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: MATERIAL PUESTO

EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

M3 2,864.70          

1131-06

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90 % DE PROCTOR CON

MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (CALICHE), INCLUYE: MATERIAL PUESTO

EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

M3 1,125.26          

3002002

CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO

DE CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO

COMPACTO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M3 958.62             

2241-02

CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULA TIPO 2 DE 1.00 x 0.90 M. SIN TAPA,

CON TABIQUE DE BARRO COCIDO DE 7 X 14 X 28 CM., ASENTADO Y

JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, TAPA DE

CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA NO. 3 @ EN AMBOS

SENTIDOS @ 15 CM., REUTILIZANDO MARCO, CONTRAMARCO Y TAPA DE

FOFO EXISTENTES, INCLUYE: EXCAVACION , RELLENO, APLANADO

INTERIOR ACABADO PULIDO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE

OBRA.

CAJA 3.00                 

2241-03

CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULA TIPO 3 DE 1.96 x 1.76 M. SIN TAPA,

CON TABIQUE DE BARRO COCIDO DE 7 X 14 X 28 CM., ASENTADO Y

JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, TAPA DE

CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA NO. 3 @ EN AMBOS

SENTIDOS @ 15 CM., REUTILIZANDO MARCO, CONTRAMARCO Y TAPA DE

FOFO EXISTENTES, INCLUYE: EXCAVACION , RELLENO, APLANADO

INTERIOR ACABADO PULIDO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE

OBRA.

PZA 3.00                 

2241-06

CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULA TIPO 6 DE 1.96 x 1.76 M. SIN TAPA,

CON TABIQUE DE BARRO COCIDO DE 7 X 14 X 28 CM., ASENTADO Y

JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, TAPA DE

CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA NO. 3 @ EN AMBOS

SENTIDOS @ 15 CM., REUTILIZANDO MARCO, CONTRAMARCO Y TAPA DE

FOFO EXISTENTES, INCLUYE: EXCAVACION , RELLENO, APLANADO

INTERIOR ACABADO PULIDO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE

OBRA.

PZA 1.00                 

2241-07

CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULA TIPO 7 DE 2.46 x 2.16 M. SIN TAPA,

CON TABIQUE DE BARRO COCIDO DE 7 X 14 X 28 CM., ASENTADO Y

JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, TAPA DE

CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA NO. 3 @ EN AMBOS

SENTIDOS @ 15 CM., REUTILIZANDO MARCO, CONTRAMARCO Y TAPA DE

FOFO EXISTENTES, INCLUYE: EXCAVACION , RELLENO, APLANADO

INTERIOR ACABADO PULIDO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE

OBRA.

PZA 1.00                 

2241-11

CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULA TIPO 11 DE 2.26 x 2.16 M. SIN TAPA,

CON TABIQUE DE BARRO COCIDO DE 7 X 14 X 28 CM., ASENTADO Y

JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, TAPA DE

CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA NO. 3 @ EN AMBOS

SENTIDOS @ 15 CM., REUTILIZANDO MARCO, CONTRAMARCO Y TAPA DE

FOFO EXISTENTES, INCLUYE: EXCAVACION , RELLENO, APLANADO

INTERIOR ACABADO PULIDO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE

OBRA.

PZA 5.00                 

2241-13

CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULA TIPO 13 DE 2.86 x 2.16 M. SIN TAPA,

CON TABIQUE DE BARRO COCIDO DE 7 X 14 X 28 CM., ASENTADO Y

JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, TAPA DE

CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA NO. 3 @ EN AMBOS

SENTIDOS @ 15 CM., REUTILIZANDO MARCO, CONTRAMARCO Y TAPA DE

FOFO EXISTENTES, INCLUYE: EXCAVACION , RELLENO, APLANADO

INTERIOR ACABADO PULIDO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE

OBRA.

PZA 1.00                 

2000-22

ATRAQUE DE CONCRETO F´c = 200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA,

DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA

NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

M3 2.44                 
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1140-02

BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL

CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P., INCLUYE: EQUIPO,

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

HR 240.00             

6000-10

PERFORACION DIRECCIONAL PARA INSTALACION DE TUBERIA DE

ACERO CED. 40 DE 12", CON COSTURA, INCLUYE: INSTALACION DE

TUBERIA DE ACERO CED. 40, DE 12" Ø, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

ML 30.00               

4055188

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO CED. 40, DE 12" Ø, EN

PERFORACIÓN DIRECCIONAL, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,

EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCIÓN

ML 30.00               

8007-B5

TERMOFUSION DE TUBERIA DE PEAD DE 12", INCLUYE LA UNION DE 4

CODOS DE 12" Ø X 45° Y 6 BRIDAS DE 12" Ø EN LOS EXTREMOS, DE PEAD,

MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 30.00               

8007-05C

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PEAD DE 12", INCLUYE EL

SUMINISTRO DE 4 CODOS DE 12" Ø X 45° Y 6 BRIDAS DE 12" Ø, DE PEAD,

MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTO  FUNCIONAMIENTO

ML 30.00               

8007-B4

TERMOFUSION DE TUBERIA DE PEAD DE 10", INCLUYE SUMINISTRO Y

UNION DE BRIDAS EN LOS EXTREMOS, MATERIALES, EQUIPO,

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML 30.00               

8007-04C

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PEAD DE 10", INCLUYE:

BRIDAS EN LOS EXTREMOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO  FUNCIONAMIENTO

ML 30.00               

OMIN-12

FABRICACION E INSTALACION DE 20 OMEGAS DE 12" DE DIAM. PARA

ANCLAJE AL PUENTE VEHICULAR, DE SOLERA DE 3/8" X 4", FIJADAS CON 4

BARRENANCLAS DE 1/2" X 6"

KG 167.20             

3005220

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M,

CANAL DE 4", INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO

DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 3.00                 

3005222

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.40 M,

CANAL DE 6", INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO

DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 3.00                 

3005223

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.80 M,

CANAL DE 6", INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO

DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 15.00               

3005224

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO DOBLE DE 1.80 M,

CANAL DE 6", INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO

DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 1.00                 

3005230

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO CON TAPA DE FoFo DE 50 CM X

50 CM, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE

OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 22.00               

II

BOMBEO DIRECTO DE LA PLANTA RANCHO GRANDE A

COLONIA ACTRICES MEXICANAS, 2° ETAPA 2 BOMBAS,

PLANTA POTABILIZADORA RANCHO GRANDE, EN EL

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

II-1          EQUIPO DE BOMBEO

RG-AMEB-01

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE

BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL GOULDS MODELO 3196 MTI TAMAÑO

3X4-7 FABRICADA BAJO NORMA ANSI B73.1 EN HIERRO DÚCTIL, SOPORTE

DE BALEROS CON MONITOREO VISUAL DE TEMPERATURA Y VIBRACIÓN I-

ALERT2TM (ESTE SISTEMA NO REQUIERE NADA EXTERNO PARA SU

FUNCIONAMIENTO) PUERTO DE SUCCIÓN DE 4" Y DESCARGA DE 3" BRIDAS

ANSI #150FF CON SELLO MECÁNICO DE CARTUCHO SENCILLO MODELO

CSSN CON CARAS DE CARBÓN VS CARBURO DE SILICIO Y ELASTÓMEROS

EN VITÓN, PLAN 11 DE LUBRICACIÓN AL SELLO CON TUBING DE ACERO

INOXIDABLE 316SS, ACOPLADA POR MEDIO DE COPLE FLEXIBLE

ESPACIADOR A MOTOR ELÉCTRICO HORIZONTAL DE INDUCCIÓN JAULA DE

ARDILLA DE 25 HP, 3600 RPM, 230/460 VOLTS, 3 FASES, 60 HZ,

AISLAMIENTO F, ARMAZÓN 284TS, ENCLAUSTRAMIENTO TCCV EFICIENCIA

PREMIUM. TODO MONTADO SOBRE UNA BASE DE ACERO. INCLUYE: BASE,

COPLE Y GUARDACOPLE, GRUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA

CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA 2.00                 

II-2       FONTANERIA

II-2.1       TREN DE SUCCION
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RG-AMFT-01

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE

VALVULA DE MARIPOSA DE 203.2 MM (8" DE DIAMETRO) DE FO.FO. (FIERRO

FUNDIDO) MARCA BRAY O SIMILAR EN CALIDAD TIPO ENGRANE, INCLUYE:

EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA CERTIFICADA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

 PZA 2.00                 

RG-AMFT-02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA

SOLDABLE FABRICADA DE ACERO AL CARBON ASTM-A53-B, 7 MM (5/16") DE

ESPESOR, DE 203.20 MM (8") x 101 MM A (4"Ø), EQUIPO, HERRAMIENTAS,

MAQUINARIA, MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION.

 PZA 2.00                 

RG-AMFT-03

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE

CARRETE DE 101.6 MM (4" DE DIAMETRO) DE 36 CM. DE LONGITUD DE

ACERO AL CARBON ASTM-A53-GR B, CEDULA 40 (6.02 MM DE ESPESOR),

INCLUYE: BRIDA, SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTAS,

MAQUINARIA MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION.

 PZA 2.00                 

II-2.2       TREN DE DESCARGA

RG-AMFT-04

SUMINISTRO , INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE

CODO DE 90° BRIDADO DE 76.2 MM (3" DE DIAMETRO) CEDULA 40 EN

ACERO AL CARBON ASTM-A53-GR B, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS,

MAQUINARIA MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION.

 PZA 2.00                 

RG-AMFT-05

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE

CARRETE DE 76.2 MM (3" DE DIAMETRO) DE 30 CM. DE LONGITUD DE

ACERO AL CARBON ASTM-A53-GR B CEDULA 40, INCLUYE: BRIDA,

SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE

OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

 PZA 4.00                 

RG-AMFT-06

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIACION EXCÉNTRICA

SOLDABLE FABRICADA DE ACERO AL CARBON ASTM-A53-B, 7 MM. (5/16")

DE ESPESOR, DE 76.2 MM (3") x 152.4 MM A (6"Ø), EQUIPO, HERRAMIENTAS,

MAQUINARIA MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION.

 PZA 2.00                 

RG-AMFT-07

SUMINISTRO , INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE

CODO DE 45° BRIDADO DE 152.4 MM (6" DE DIAMETRO) CEDULA 40 (7.11 MM

DE ESPESOR) EN ACERO AL CARBON ASTM-A53-GR B, INCLUYE: EQUIPO,

HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

 PZA 4.00                 

RG-AMFT-08

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE

CARRETE DE 152.4MM (6" DE DIAMETRO) DE 20 CM DE LONGITUD DE

ACERO AL CARBON ASTM-A53-Gr B CEDULA 40 (7.11MM DE ESPESOR) ,

INCLUYE: BRIDA, SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTAS,

MAQUINARIA MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION.

 PZA 2.00                 

RG-AMFT-09

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE

V.A.E.A. (VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE) MARCA VAMEX O

SIMILAR EN CALIDAD DE 76.2MM (3" DE DIAMETRO) PARA INSTALAR EN

TUBERIA DE 152.4MM (6" DE DIAMETRO) EN ACERO AL CARBON, INCLUYE:

EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA CERTIFICADA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

 PZA 2.00                 

RG-AMFT-10

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE

VAVULA CHECK MARCA FERNANDEZ O SIMILAR EN CALIDAD DE 152.4MM

(6" DE DIAMETRO), CUERPO EN ACERO AL CARBON CON ASIENTO

INSERTADO DE ACERO INOXIDABLE, ESPACIADORES DE ACERO

INOXIDABLE Y UN ACCESORIO DE RESORTE EXTERNO, INCLUYE: EQUIPO,

HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

 PZA 2.00                 

RG-AMFT-11

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE

VALVULA DE MARIPOSA DE 152.4MM (6" DE DIAMETRO) DE FO.FO. (FIERRO

FUNDIDO) MARCA BRAY O SIMILAR EN CALIDAD TIPO ENGRANE, INCLUYE:

EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA CERTIFICADA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

 PZA 2.00                 

RG-AMFT-12

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE

MANOMETRO DE DIAFRAGMA TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE CON

CARATULA DE 102mm (4") DIÁMETRO, SUMERGIDA EN GLICERINA, EN

COPLE DESMONTABLE EXPANDIBLE A 13.00 MM. CON VALVULA DE

SECCIONAMIENTO Y DE PURGA CON CONEXIONES ROSCADAS DE

13.00mm. INCLUYE: SELLO QUIMICO PARA OPERAR CON AGUA POTABLE.

RANGO DE OPERACION DE 0-7 KG / CM2, EQUIPO, HERRAMIENTAS,

MAQUINARIA MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION.

 PZA 2.00                 
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RG-AMFT-13

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE

CARRETE DE 152.4MM (6" DE DIAMETRO) DE 76 CM DE LONGITUD DE

ACERO AL CARBON ASTM-A53-Gr B CEDULA 40 (7.11MM DE ESPESOR) ,

INCLUYE: BRIDA, SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTAS,

MAQUINARIA MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION.

 PZA 2.00                 

RG-AMFT-14

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE

VÁLVULA ANTIRRETORNO CHECK, FABRICADA EN Fo.Fo. PARA AGUA

POTABLE, ASIENTOS EN BRONCE EXTREMOS BRIDADOS ANSI B16.1,

CLASE 125, DE DIAM. 152 .4 mm. (6") MARCA FERNADEZ, INCLUYE: GRUA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA 2.00                 

RG-AMFT-15

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA MECANICA TIPO DRESSER

ESTILO 38 DE 153.4MM (6")Ø. INCLUYE: EMPAQUE Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA 2.00                 

RG-AMFT-16

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA DE VÁLVULA DE

ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE COMBINADA DE 50.8 MM. (1") Ø, MARCA

FERNANDEZ O SIMILAR EN CALIDAD, PARA USO DE AGUA POTABLE, CON

VALVULA DE ESFERA DE 50.8 MM. (1") Ø, CON NIPLES DE ACERO AL

CARBON DE 50.8 MM. (1") Ø CON LONGITUD DE 10 CM, SOLDADA A TUBO

DE 152.4 MM. (6") Ø, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

INSTALACIÓN.

PZA 2.00                 

RG-AMFT-17

SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE

MANÓMETRO TIPO BOURDON CON CARÁTULA DE 102MM ENTRADA DE 1/4"

SUMERGIDO EN GLICERINA, EN COPLE DESMONTABLE EXPANDIBLE A ½".

CON VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO Y DE PURGA CON CONEXIONES

ROSCADAS EN ½" . INCLUYE: TEE Y NIPLES DE ½". RANGO DE OPERACION

DE 0-7 KG / CM2, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 2.00                 

RG-AMFT-18

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA

SOLDABLE FABRICADA DE ACERO AL CARBON ASTM-A53-B,7.MM (5/16") DE

ESPESOR, DE 203.20 MM (8") x 101 MM (4")Ø, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO,

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION

PZA 2.00                 

RG-AMFT-19

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90°, DE ACERO AL CARBON

BRIDADO EN UN EXTREMO, DISEÑO ANSI B16.9, CEDULA 40, ASTM-A53-B,

DE 76.20 MM (3") Ø, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 2.00                 

RG-AMFT-20

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN

BISELADO ASTM-A53-B CED. 40, DE 76.20 MM (3") Ø, TRAMO DE 300 MM DE

LONGITUD, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 2.00                 

RG-AMFT-21

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIACION EXCÉNTRICA

SOLDABLE FABRICADA DE ACERO AL CARBON ASTM-A53-B,7.MM (5/16") DE

ESPESOR, DE 152.4 MM(6") x 75 MM (3") Ø, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO,

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION

PZA 2.00                 

RG-AMFT-22

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45°, DE ACERO AL CARBON

BISELADO PARA SOLDAR, DISEÑO ANSI B16.9, CEDULA 40, ASTM-A53-B, DE

152.40 MM (6") Ø, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 4.00                 

RG-AMFT-23

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN

BISELADO ASTM-A53-B CED. 40, DE 152.40 MM (6") Ø, TRAMO DE 300 MM DE

LONGITUD, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 2.00                 

RG-AMFT-24

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBON

ASTM-A53-B CED.40 DE 152.40MM (6")Ø DE 300 MM DE LONGITUD. INCLUYE:

BRIDA, SOLDADURA, GRÚA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

INSTALACIÓN.

PZA 4.00                 

RG-AMFT-25

SUMINISTRO E INSTALCION DE SENSOR DE PRESION MODELO KPK-

30/60 MCA. KOBOLD O SIMILAR, CON CAPACIDAD DE TENER RANGOS DE

MEDICION ABSOLUTOS Y GRADUALES, CON SEÑAL DE 4-20MA, NEMA 4X,

CON CONEXIÓN DE 1/4 DE NPT CON RANGO DE PRESION DE TRABAJO

HASTA 5 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 2.00                 

RG-AMFT-26

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PRIMARIA ANTICORROSIVA

POR ASPERSION EN TUBERIAS VALVULAS CARRETES EXTREMIDADES CON

PRIMARIO ALQUIDALICO ANTICORROSIVO TIPO AMERCOAT CON 2 CAPAS

DE 2 MILESIMAS DE ESPESOR DE PELICULA SECA CADA UNA CON

ACABADO COLOR AZUL MARINO PARA VALVULAS, INCLUYE: MATERIAL,

EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION

M2 6.58                 
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RG-AMFT-27

BASE DE CONCRETO PARA ANCLAR EQUIPOS DE BOMBEO CON

MEDIDAS DE 1.62X0.15X0.68 M DE ANCHO. INCLUYE: PLACA DE ACERO AL

CARBON DE 3/4" DE ESPESOR PARA BASE DE VALVULA CHECK ANCLAS,

VARILLAS DE 1/2" Ø, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y

TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACIÓN.

PZA 2.00                 

RG-AMFT-28

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE DE NEOPRENO DE 8" DE

DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 2.00                 

RG-AMFT-29

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE DE NEOPRENO DE 6" DE

DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 14.00               

RG-AMFT-30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" DE

DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 26.00               

RG-AMFT-31

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3" DE

DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 6.00                 

RG-AMFT-32

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO CON TUERCA HEXAGONAL

DE 3/4 x 3 1/2" DE DIAMETRO PARA BRIDAS DE 8"Ø, INCLUYE: MATERIAL,

EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION

PZA 16.00               

RG-AMFT-33

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO CON TUERCA HEXAGONAL

DE 3/4 x 3 1/2" DE DIAMETRO PARA BRIDAS DE 6" Ø, INCLUYE: MATERIAL,

EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION

PZA 112.00             

RG-AMFT-34

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO CON TUERCA HEXAGONAL

DE 5/8" x 3" DE DIAMETRO PARA BRIDAS DE 4" Ø, INCLUYE: MATERIAL,

EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION

PZA 16.00               

RG-AMFT-35

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO CON TUERCA HEXAGONAL

DE 5/8" x 3" DE DIAMETRO PARA BRIDAS DE 3" Ø, INCLUYE: MATERIAL,

EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION

PZA 12.00               

II-3       EQUIPO ELECTRICO

RG-AMEE-01

DESINSTALACIÓN DE CONTROLADOR INTELIGENTE PUMP SMART

CONTROL GOULDS PUMPSMART MODELO PS200. INCLUYE SU TRASLADO

AL ALMACÉN EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, INCLUYE:

EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA PARA SU 

CORRECTA INSTALACION.

PZA 2.00                 

RG-AMEE-02

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE

TABLERO MARCA FLYGT TIPO 4-MYC50TP PARA 4 (3+1) BOMBAS GOULDS

MODELO 3196 MTI TAMAÑO 3X4-7, DE MÁXIMO 50A CON ARRANQUE A

TENSIÓN PLENA A 460V/60HZ/3F CON AUTOMATIZACIÓN A BASE DE

CONTROLADOR MYCONNECT CON MEDICIÓN EN TIEMPO REAL DE LA

PRESIÓN EN LA LÍNEA POR MEDIO DE TRANSDUCTOR DE PRESIÓN.LAS

CARACTERÍSTICAS DEL TABLERO, ASÍ COMO LO QUE INCLUYE SE ENVÍE

EN ARCHIVO POR SEPARADO “4-MYC50TP”.INCLUYE: EQUIPO MATERIAL,

HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA ALTAMENTE CALIFICADA, Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA 1.00                 
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RG-AMEE-03

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE

TABLERO MARCA FLYGT TIPO 4-MYC50AS PARA 4 (3+1) BOMBAS GOULDS

MODELO 3196 MTI TAMAÑO 3X4-7, DE MÁXIMO 50A CON ARRANQUE SUAVE

A 460V/60HZ/3F CON AUTOMATIZACIÓN A BASE DE CONTROLADOR

MYCONNECT CON MEDICIÓN EN TIEMPO REAL DE LA PRESIÓN EN LA

LÍNEA POR MEDIO DE TRANSDUCTOR DE PRESIÓN

MONITOREO, CONTROL Y PROTECCIÓN ESPECÍFICA PARA ESTACIONES

DE BOMBEO O PROTECCIÓN CONTRA -FALLA DE FASE.

-PROTECCIÓN CONTRA SOBRE VOLTAJE. 

-PROTECCIÓN CONTRA SUB VOLTAJE. 

-PROTECCIÓN DE ASIMETRÍA DE FASES. 

-ARRANQUE Y PARO ANALÓGICO (SENSORES 4-20MA). 

-ARRANQUE Y PARO MANUAL. 

-DETECCIÓN ANALÓGICA DE NIVEL BAJO 

-TRABAJO DE BOMBAS POR TIEMPO. 

-ALTERNACIÓN DE BOMBAS. 

-CONFIRMACIÓN DE ARRANQUE DE BOMBAS. 

-LIMITACIÓN DE MÁXIMO 4 BOMBAS EN FUNCIONAMIENTO. -RETRASO EN

EL PARO (LIMPIEZA DE CÁRCAMOS). 

-REGISTRO DE NÚMERO DE ARRANQUES POR BOMBA. 

-REGISTRO DE NÚMERO DE HORAS TRABAJADO POR BOMBA. 

-REGISTRO DE ALARMAS CON TIPO, HORA Y FECHA. 

-RETRASO DE ALARMAS. 

-RETRASO DE ARRANQUE DESPUÉS DE FALLO DE ENERGÍA (PROTECCIÓN

DE PLANTAS DE EMERGENCIA).

INCLUYE: EQUIPO MATERIAL, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA

ALTAMENTE CALIFICADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

PZA 1.00                 

RG-AMEE-04

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE

BANCO AUTOMATICO DE CAPACITORES CON FILTRO DE

ARMÓNICAS/RECHAZO DE 20 KVAR A 4 PASOS DE 5 KVAR CADA UNO, 460

VOLTS, TRIFÁSICO, 60 HZ, NEMA I, MARCA VARMEX O SIMILAR EN CALIDAD

CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA

INSTALACIÓN INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN,

INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA 1.00                 

RG-AMEE-05

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE MEDICIÓN PARA INSTALARSE

EN TABLERO PRINCIPAL I-LINE SQUARE D, EXISTENTE EN SUBESTACIÓN

TIPO INTERIOR, CON CAPACIDAD DE 800 A, CATALOGO #ILMPM850800

MARCA SQUARE D, INCLUYE: EQUIPO DE MEDICIÓN PM, 3 TC'S, ARNES,

EQUIPO AUXILIAR E INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN EQUIPO,

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA 1.00                 

RG-AMEE-06

SUMINISTRO INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE UN

CENTRO DE CARGA QO MARCA SQUARE D PARA 20 CIRCUITOS INCLUYE:

INTERRUPTOR TRIFÁSICO DE 3X30 AMP ENCHUFABLE, UN INTERRUPTOR

2X20 PARA ALUMBRADO EXTERIOR, DOS INTERRUPTORES DE 2X20 AMP

PARA REFLECTORES DE TECHUMBRE, DOS INTERRUPTORES DE 1X15,

INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA

ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

INSTALACION.

PZA 1.00                 

II-4       CONEXION A EQUIPO DE BOMBEO

CB-RG-01

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THHW-LS CLASE

TERMICA 90ºC, CALIBRE # 6 AWG, PARA CONEXIÓN DE BOMBAS, 1 CABLE

POR FASE. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SU

CORRECTA INSTALACION.

MT. 70.00               

CB-RG-02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE

#10, TIERRA FISICA DE CABLEADO A BOMBAS. INCLUYE MANO DE OBRA

ESPECIALIZADA  PARA SU CORRECTA INSTALACION.

KG 25.00               

CB-RG-03

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED

GRUESA DE 32 MM (1 1/4") Ø, TRAMO DE 3.05 M. CON COPLE, INCLUYE:

MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 3.00                 

CB-RG-04

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CONDUIT PARED GRUESA

DE 32 MM (1 1/4") Ø, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO

DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 4.00                 

CB-RG-05

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR Y CONTRATUERCA PARA

TUBO GALVANIZADO DE 32 MM (1 1/4") Ø, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO,

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION

PZA 6.00                 

CB-RG-06

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET "T" DE 32 MM (1 1/4") Ø,

INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 2.00                 
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CB-RG-07

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET "LB" DE 25 MM (1") Ø,

INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 2.00                 

CB-RG-08

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED

GRUESA DE 25.4 MM (1") Ø, TRAMO DE 3.05 M CON COPLE, INCLUYE:

MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 4.00                 

CB-RG-09

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT GALVANIZADO 90º; DE

25.4 MM (1") Ø, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 4.00                 

CB-RG-10

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CONDUIT PARED GRUESA

DE 25 MM (1") Ø, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 8.00                 

CB-RG-11

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CONDUIT DE 25 MM (1") Ø,

INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 4.00                 

CB-RG-12

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR Y CONTRATUERCA PARA

TUBO GALVANIZADO DE 25 MM (1") Ø, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO,

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION

PZA 6.00                 

CB-RG-13

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LIQUIDTIGHT DE 25 MM (1" ) Ø,

INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

ML 6.00                 

CB-RG-14

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR LIQUIDTIGHT DE 25 MM (1"

) Ø, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 4.00                 

II-5       CONEXION A SENSORES DE PRESION

RG-AMSP-01

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE GALVANIZADO ROSCADO DE 25

MM (1") Ø DE 4" DE LONGITUD SOLDADO A TUBERÍA DE ACERO Y PARA LA

INTERCONEXIÓN DE MANÓMETRO Y SENSOR DE PRESIÓN, INCLUYE:

MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 16.00               

RG-AMSP-02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE GALVANIZADO ROSCADO DE 13

MM (1/2") Ø DE 4" DE LONGITUD PARA INTERCONECTAR SENSOR DE

PRESIÓN, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 6.00                 

RG-AMSP-03

SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE COPLE GALVANIZADO DE 25 MM (1") Ø,

INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 2.00                 

RG-AMSP-04

SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE COPLE GALVANIZADO DE 13 MM (1/2") Ø,

INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 2.00                 

RG-AMSP-05

SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE TEE GALVANIZADO DE 25 MM (1") Ø,

INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 2.00                 

RG-AMSP-06

SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE TEE GALVANIZADO DE 13 MM (1/2") Ø,

INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 2.00                 

RG-AMSP-07

SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE CODO GALVANIZADO A 90° DE 25 MM

(1") Ø, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 4.00                 

RG-AMSP-08

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ESFERA DE 25 MM (1") Ø,

INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 2.00                 

RG-AMSP-09

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ESFERA DE 13 MM (1/2") Ø,

INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 4.00                 

RG-AMSP-10

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE 25 MM A 13

MM (1" A 1/2") Ø, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 4.00                 

RG-AMSP-11

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONTROL BLINDADO 4 X 18,

INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

ML 40.00               

RG-AMSP-12

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES PRECABLEADOS

HEMBRA M12 PARA SENSOR DE PRESIÓN. INCLUYE 5 METROS DE CABLE

DE CONTROL, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA. 2.00                 

RG-AMSP-13

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO FLEXIBLE LIQUIDTIGHT DE 19

MM (3/4") Ø, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

ML 8.00                 

RG-AMSP-14

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO LIQUIDTIGHT DE 19

MM (3/4") Ø, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 6.00                 
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RG-AMSP-15

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO LIQUIDTIGHT DE 19

MM (1/2") Ø, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 2.00                 

II-6       ALUMBRADO EXTERIOR

RG-AMAE-01

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE

LÁMPARA AHORRADORA TIPO SUBURBANA DE 250 WATTS, 220 VOLTS AC,

ENCENDIDO AUTOMÁTICO (CON FOTO CELDA INTEGRADA) PARA

INSTALARSE EN POSTE METÁLICO, INCLUYE: HERRAJES Y LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA 2.00                 

RG-AMAE-02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO PARA SOPORTAR

LÁMPARA SUBURBANA DE 9.00 M., INCLUYE: BRAZO METÁLICO,

ABRAZADERA, ANCLAS DE 1"Ø, BASE DE CONCRETO Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA 2.00                 

RG-AMAE-03

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE

LUMINARIA DE CAMPANA HIGH BAY ACRÍLICO ADITIVO METÁLICO 175W.

PARA INSTALARSE EN LA TECHUMBRE, INCLUYE: HERRAJES Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA 2.00                 

RG-AMAE-04

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE TIERRA COPPERWELD DE

5/8" DE DIAMETRO X 3050 MM. DE LONGITUD, LA PARTE EXTERNA

FORMADO POR COBRE COMPACTO LIGADO MOLECULARMENTE A UN

NUCLEO DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, MCA. CADWELD O

SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 2.00                 

RG-AMAE-05

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MECÁNICO PARA VARILLA

DE TIERRA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 2.00                 

RG-AMAE-06

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO REDONDO PREFABRICADO

DE 30 CM. DE DIAMETRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA, CONFORME

A NORMA CFE CON FILTRO DE ARENA Y/O GRAVA, INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y TRAZO.

PZA 2.00                 

RG-AMAE-07

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THHW-LS CLASE

TERMICA 90ºC, CALIBRE # 12 AWG, ALUMBRADO EXTERIOR, INCLUYE:

MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SU CORRECTA INSTALACION.

ML 130.00             

RG-AMAE-08

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE

#14, TIERRA FISICA DE ALUMBRADO EXTERIOR, INCLUYE: MANO DE OBRA

ESPECIALIZADA PARA SU CORRECTA INSTALACION.

KG 1.00                 

RG-AMAE-09

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO

PESADO DE 13 MM. (1/2") Ø, TRAMO DE 3 METROS CON COPLE, INCLUYE:

MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 7.00                 

RG-AMAE-10

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT PVC SERVICIO

PESADO 90°, DE 13 MM. (1/2") Ø, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO,

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION

PZA 4.00                 

RG-AMAE-11

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PVC MACHO DE 13 MM.

(1/2") Ø, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 2.00                 

RG-AMAE-12

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED

GRUESA DE 13 MM. (1/2") Ø. TRAMO DE 3,05 M CON COPLE, INCLUYE:

MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 5.00                 

RG-AMAE-13

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT PARED GRUESA

DE 13 MM (1/2") Ø, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 6.00                 

RG-AMAE-14

SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR Y CONTRATUERCA PARA

TUBO GALVANIZADO DE 13 MM (1/2") Ø, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO,

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION

PZA 3.00                 

RG-AMAE-15

EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJA EN MATERIAL COMÚN EN SECO DE

0.00 A 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO

DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

M3 1.00                 

RG-AMAE-16

RELLENO DE ZANJAS, COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL

PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

M3 0.90                 

II-7       MALLA DE TIERRAS

RG-AMMT-01

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE

2/0, TIERRA FISICA DE ALUMBRADO EXTERIOR, INCLUYE: MATERIAL,

EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION

KG 68.00               
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RG-AMMT-02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE TIERRA COPPERWELD DE

5/8" DE DIAMETRO X 3050 MM DE LONGITUD, LA PARTE EXTERNA

FORMADO POR COBRE COMPACTO LIGADO MOLECULARMENTE A UN

NUCLEO DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, MCA. CADWELD O

SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 4.00                 

RG-AMMT-03

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MECÁNICO PARA VARILLA

DE TIERRA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 4.00                 

RG-AMMT-04

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO REDONDO

PREFABRICADO DE 30 CM. DE DIAMETRO PARA BAJA TENSION EN

BANQUETA CONFORME A NORMA CFE CON FILTRO DE ARENA Y/O GRAVA,

INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 4.00                 

RG-AMMT-05

SUMINISTRO DE COSTAL DE BENTONITA 25 KG. INCLUYE: APLICACIÓN

EN REGISTROS ALBAÑALES SEGÚN PLANO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO,

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION

PZA 2.00                 

RG-AMMT-06

EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJA EN MATERIAL COMÚN EN SECO DE

0.00 A 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO

DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

M3 0.70                 

RG-AMMT-07

RELLENO DE ZANJAS, COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL

PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

M3 0.90                 

II-8       TECHUMBRE

RG-AMTE-01
TRAZO Y NIVELACION, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA,

MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
M2 54.72               

RG-AMTE-02

EXCAVACION A MANO PARA CIMIENTOS EN MATERIAL COMUN EN

SECO ZONA "B" DE 0.00 A 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO,

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION

M3 33.60               

RG-AMTE-03

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2, INCLUYE:

MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

M3 1.20                 

RG-AMTE-04

CONCRETO F'c=200 KG/CM2 EN ZAPATAS, CONTRATRABES Y

PEDESTALES, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

M3 4.24                 

RG-AMTE-05

RELLENO EN ZANJAS, COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL

PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO

DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

M3 27.32               

RG-AMTE-06

RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCL.CARGA Y

ACARREO FUERA DEL LIMITE DE LA OBRA, INCLUYE: EQUIPO,

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION

M3 6.28                 

RG-AMTE-07

ACERO DE REFUERZO DE F'y=4200 KG/CM2 EN ZAPATAS,

CONTRATRABES, PEDESTALES Y LOSA DE PISO, INCLUYE: MATERIAL,

EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION

KG 437.13             

II-9
ESTRUCTURA DE ACERO EN COLUMNAS, VIGAS, SOPORTES,

LARGUEROS Y LAMINA GALVANIZADA

RG-AMTE-08

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA ESTRUCTURAL CAL.26 (R101),

INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

M2 72.50               

RG-AMTE-09

LARGUEROS FORMADOS POR POLINES SENSILLOS DE 4"x3.44KG/M,

INCLUYE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA AMERLOCK, INCLUYE:

MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

KG 241.00             

RG-AMTE-10

SOPORTES A BASE DE POLINES DOBLES DE 6"X6.17, INCLUYE:

PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA AMERLOCK, INCLUYE: MATERIAL,

EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION

KG 358.00             

RG-AMTE-11

SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ELEMENTOS DE ACERO

ESTRUCTURAL A-36 (INCLUYE PLACAS COLUMNAS, VIGA VIAJERA,VIGAS

DE RIEL, MENSULAS, CONTRAVIENTOS Y PLACAS.), INCLUYE: MATERIAL,

EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION

KG 1,571.00          

RG-AMTE-12

POLIPASTO METALICO DE 2 TON DE CAPACIDAD, INCLUYE: MATERIAL,

EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION

PZA 1.00                 
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LICITACION: 57057002-117-2018 AE-15

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

Clave D  e  s  c  r  i  p  c  i  ó  n Unidad Cantidad P. Unitario P.U. Con Letra Importe

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

CATALOGO DE CONCEPTOS INTERNO

DESCRIPCION 

DE LA OBRA: 

Construcción de Linea de Conducción de Agua Potable en carretera Ribereña

entre las calles Estación de Bombeo Rancho Grande y Acceso a la Colonia

Actrices Mexicanas, colonia Actrices Mexicanas, en el Municipio de Reynosa,

Tamaulipas

RG-AMTE-13

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAS DE COLL ROLLED CON UN

EXTREMO ROSCADO Y OTRO DOBLADO DE 3/4"Ø125cm DE LONGITUD,

INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 16.00               

RG-AMTE-14

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUA VIAJERA INCLUYE VIGA DE IR DE

10"x25.3 KG/M.4 TROLES PARA SU DESPLAZAMIENTO Y FLECHA DE

TRANSMICION, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 1.00                 

RG-AMTE-15

REPOSICION DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM? DE 10 CM

DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

M? 1.00                 

SUBTOTAL -$                             

IVA 16% -$                             

TOTAL -$                             

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE N° DE HOJAS
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