MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LICITACION:  57057002-117-2018 AE-15
Construccién de Linea de Conducciéon de Agua Potable en carretera Riberefia INICIO
DESCRIPCION entre las calles Estacion de Bombeo Rancho Grande y Acceso a la Colonia
. . . . . . L TERMINACION
DELAOBRA:  Actrices Mexicanas, colonia Actrices Mexicanas, en el Municipio de Reynosa,
Tamaulipas PLAZO DE EJECUCION

P

nidad | Cantidad | P Unitario

INTRODUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE]
DE COLONIA RANCHO GRANDE A COLONIA ACTRICES]
MEXICANAS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.

TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA
1005-01 POTABLE, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA, INCLUYE: ESTACAS,| ML 4,417.00
BANCO DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN SECO DH|
3002050 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, INCLUYE: HERRAMIENTA Y| M3 234.00
MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

[TRABAJOS.

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO C, CON
ROMPEDORA NEUMATICA DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA C,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA
ICORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN
SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO C, EN

SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA C, INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA
EJECUCION.
PLANTILLA APISONADA AL 90% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL

PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, M3 375.09

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO PARA

DEMOLICION DEL MISMO, INCLUYE TRAZO Y MATERIALES, MANO DE OBRA|
HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO| ML 440.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, EN OBRAS Df

PAVIMENTACION.
DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ASFALTO, INCLUYE: CARGA

IACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EQUIPO, M3 14.03

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 7.5 CM. DE|

ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA CON MATERIAL PETREO]
3/4" A FINOS, TENDIDA EN CALIENTE Y COMPACTADA AL 100% DE LA M2 187.00
PRUEBA MARSHALL, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO|

DE OBRA.
CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO PARA|

DEMOLICION DEL MISMO, INCLUYE TRAZO Y MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO| ML 430.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, EN OBRAS Df|
PAVIMENTACION.

DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: CARGA|
Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EQUIPO, M3 27.41
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DH|
ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2, TMA 19 MM,
REVENIMIENTO DE 10 CM., INCLUYE: COLOCACION CON REGLA M2 182.75
VIBRATORIA, CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, CURADO, TENDIDO, RAYADO,|
EQUIPO._MATERIALES. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

3002055 M3 234.00

3002052 M3

3002065 M3

3002040

3001020

3001010

3005008

3001021

3001013

3004012

ML 4,381.00

ML 4,381.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA SISTEMA]
INGLES RD-26 DE 10" DE @, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA

EJECUCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA SISTEMA|

INGLES RD-26 DE 8" DE @, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA
EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA SISTEMA]
INGLES RD-26 DE 6" DE @, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA
EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FoFo DE 12" X 10" DE @,

INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PZA 1.00
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

3004083 ML 12.00

3004087 ML 12.00

3004091 ML 12.00

3005190
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FoFo DE 12" X 12" DE @,
INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA

2.00

3005176

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FoFo DE 12" X 3" DE @
INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA|
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA

8.00

3005375

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FoFo DE 10" X 10" DE @,
INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA

1.00

3005178

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FoFo DE 10" X 3" DE @
INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA

2.00

3005090

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FoFo DE 12" X 8" DE @,
INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA

1.00

3005089

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FoFo DE 12" X 6" DE @,
INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA|
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA

1.00

3005088

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FoFo DE 10" X 8" DE @
INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA

2.00

3005087

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FoFo DE 10" X 6" DE @,
INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA|
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA

1.00

3005418

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO|
FIJO DE 12" @, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA

8.00

3005117

FIJO DE 10" @, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO|
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA

1.00

3005120

FIJO DE 8" @, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO|

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO|
DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA

3.00

3005122

FIJO DE 6" @, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO|

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO|
DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA

3005124

FIJO DE 3" @, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO|

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO|
DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA

10.00

3005822

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE 8" @, INCLUYE]]
FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA|
PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA

1.00

3005855

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION|
DE AIRE DE FoFo DE 3" @, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA
EJECUCION

PZA

10.00

3009214

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FoFo DE 12" DE @ X 45°|
INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA|
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA

1.00

3007215

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC DE 12")
INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA|
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA

12.00

3007214

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC DE 10")
INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA|
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA

2.00

3007213

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC DE 8",
INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA|
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA

2.00

3007212

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC DE 6",
INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA|
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA

2.00

3005160

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DE
12", INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA|
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA

10.00

3005161

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DH|
10", INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA|
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA

2.00

3005164

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DE 8",
INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA|
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA

1.00

3006441

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 12" DE @ X 22° 30"
INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA

7.00
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3008448

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC DE 12" DE &,
INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA

1.00

3008446

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC DE 8" DE @,
INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA|
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA

2.00

3008445

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC DE 6" DE @
INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA

1.00

3009505

SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE REPARACION DE PVC DE 8
DE @, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA

1.00

3009504

SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE REPARACION DE PVC DE 6'f
DE @, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DH|
OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA

1.00

1131-05

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR|
CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: MATERIAL PUESTO|
EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M3

2,864.70

1131-06

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90 % DE PROCTOR CON
MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (CALICHE), INCLUYE: MATERIAL PUESTO|
EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M3

1,125.26

3002002

CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO
DE CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO|
COMPACTO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M3

958.62

2241-02

CAJA DE OPERACION DE VALVULA TIPO 2 DE 1.00 x 0.90 M. SIN TAPA,
CON TABIQUE DE BARRO COCIDO DE 7 X 14 X 28 CM., ASENTADO
[JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, TAPA DE|
ICONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA NO. 3 @ EN AMBOS|
SENTIDOS @ 15 CM., REUTILIZANDO MARCO, CONTRAMARCO Y TAPA DH|
FOFO EXISTENTES, INCLUYE: EXCAVACION , RELLENO, APLANADO
INTERIOR ACABADO PULIDO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE

CAJA

3.00

2241-03

OBRCAAJA DE OPERACION DE VALVULA TIPO 3 DE 1.96 x 1.76 M. SIN TAPA|
CON TABIQUE DE BARRO COCIDO DE 7 X 14 X 28 CM., ASENTADO

[JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, TAPA DE|
CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA NO. 3 @ EN AMBOS
SENTIDOS @ 15 CM., REUTILIZANDO MARCO, CONTRAMARCO Y TAPA DH|
FOFO EXISTENTES, INCLUYE: EXCAVACION , RELLENO, APLANADO
INTERIOR ACABADO PULIDO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE|

PZA

3.00

2241-06

OBRCAAJA DE OPERACION DE VALVULA TIPO 6 DE 1.96 x 1.76 M. SIN TAPA|
CON TABIQUE DE BARRO COCIDO DE 7 X 14 X 28 CM., ASENTADO

[JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, TAPA DE
CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA NO. 3 @ EN AMBOS
SENTIDOS @ 15 CM., REUTILIZANDO MARCO, CONTRAMARCO Y TAPA DH|
FOFO EXISTENTES, INCLUYE: EXCAVACION , RELLENO, APLANADO
INTERIOR ACABADO PULIDO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE|

PZA

1.00

2241-07

OBRCAAJA DE OPERACION DE VALVULA TIPO 7 DE 2.46 x 2.16 M. SIN TAPA|
CON TABIQUE DE BARRO COCIDO DE 7 X 14 X 28 CM., ASENTADO

[JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, TAPA DE
CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA NO. 3 @ EN AMBOS
SENTIDOS @ 15 CM., REUTILIZANDO MARCO, CONTRAMARCO Y TAPA DH|
FOFO EXISTENTES, INCLUYE: EXCAVACION , RELLENO, APLANADO
INTERIOR ACABADO PULIDO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE|

PZA

2241-11

OBRCAAJA DE OPERACION DE VALVULA TIPO 11 DE 2.26 x 2.16 M. SIN TAPA)
CON TABIQUE DE BARRO COCIDO DE 7 X 14 X 28 CM., ASENTADO

[JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, TAPA DE
CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA NO. 3 @ EN AMBOS
SENTIDOS @ 15 CM., REUTILIZANDO MARCO, CONTRAMARCO Y TAPA DH|
FOFO EXISTENTES, INCLUYE: EXCAVACION , RELLENO, APLANADO
INTERIOR ACABADO PULIDO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE|

PZA

5.00

2241-13

OBRCAAJA DE OPERACION DE VALVULA TIPO 13 DE 2.86 x 2.16 M. SIN TAPA)
CON TABIQUE DE BARRO COCIDO DE 7 X 14 X 28 CM., ASENTADO

[JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, TAPA DE|
CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA NO. 3 @ EN AMBOS
SENTIDOS @ 15 CM., REUTILIZANDO MARCO, CONTRAMARCO Y TAPA DH|
FOFO EXISTENTES, INCLUYE: EXCAVACION , RELLENO, APLANADO
INTERIOR ACABADO PULIDO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE|

PZA

1.00

2000-22

DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA

OBRA
n ATRAQUE DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA,

NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

M3

2.44
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BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P., INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

HR

240.00

6000-10

PERFORACION DIRECCIONAL PARA INSTALACION DE TUBERIA DE|
IACERO CED. 40 DE 12", CON COSTURA, INCLUYE: INSTALACION DE
TUBERIA DE ACERO CED. 40. DE 12" @, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

ML

30.00

4055188

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO CED. 40, DE 12" @, EN
PERFORACION DIRECCIONAL, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,
EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

ML

30.00

8007-B5

8007-05C

8007-B4

TERMOFUSION DE TUBERIA DE PEAD DE 12", INCLUYE LA UNION DE 4
ICODOS DE 12" @ X 45° Y 6 BRIDAS DE 12" @ EN LOS EXTREMOS, DE PEAD,)
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO|
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML

30.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PEAD DE 12", INCLUYE EL
SUMINISTRO DE 4 CODOS DE 12" @ X 45° Y 6 BRIDAS DE 12" @, DE PEAD,
MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO|
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML

30.00

TERMOFUSION DE TUBERIA DE PEAD DE 10", INCLUYE SUMINISTRO
UNION DE BRIDAS EN LOS EXTREMOS, MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML

30.00

8007-04C

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PEAD DE 10", INCLUYE]
BRIDAS EN LOS EXTREMOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE|
(OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ML

30.00

OMIN-12

FABRICACION E INSTALACION DE 20 OMEGAS DE 12" DE DIAM. PARA
IANCLAJE AL PUENTE VEHICULAR, DE SOLERA DE 3/8" X 4", FIJADAS CON 4|

BARRENANCLAS DE 1/2" X 6"

KG

167.20

3005220

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M,
CANAL DE 4", INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANOQ]
DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA

3.00

3005222

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.40 M,
ICANAL DE 6", INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO|
DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA

3.00

3005223

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.80 M,
CANAL DE 6", INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO|
DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA

15.00

3005224

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO DOBLE DE 1.80 M,
CANAL DE 6", INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO|
DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA

1.00

3005230

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO CON TAPA DE FoFo DE 50 CM
50 CM, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE]
OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA

22.00

BOMBEO DIRECTO DE LA PLANTA RANCHO GRANDE A
COLONIA ACTRICES MEXICANAS, 2° ETAPA 2 BOMBAS,
PLANTA POTABILIZADORA RANCHO GRANDE, EN EL
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

11-1

EQUIPO DE BOMBEO

RG-AMEB-01

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DH
BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL GOULDS MODELO 3196 MTI TAMAROQ
3X4-7 FABRICADA BAJO NORMA ANSI B73.1 EN HIERRO DUCTIL, SOPORTH]
DE BALEROS CON MONITOREO VISUAL DE TEMPERATURA Y VIBRACION I
IALERT2TM (ESTE SISTEMA NO REQUIERE NADA EXTERNO PARA SU|
FUNCIONAMIENTO) PUERTO DE SUCCION DE 4" Y DESCARGA DE 3" BRIDAS
ANSI #150FF CON SELLO MECANICO DE CARTUCHO SENCILLO MODELQ
CSSN CON CARAS DE CARBON VS CARBURO DE SILICIO Y ELASTOMEROS]
EN VITON, PLAN 11 DE LUBRICACION AL SELLO CON TUBING DE ACERO|
INOXIDABLE 316SS, ACOPLADA POR MEDIO DE COPLE FLEXIBLE
ESPACIADOR A MOTOR ELECTRICO HORIZONTAL DE INDUCCION JAULA DE|
ARDILLA DE 25 HP, 3600 RPM, 230/460 VOLTS, 3 FASES, 60 HZ,
AISLAMIENTO F, ARMAZON 284TS, ENCLAUSTRAMIENTO TCCV EFICIENCIA
PREMIUM. TODO MONTADO SOBRE UNA BASE DE ACERO. INCLUYE: BASE|
COPLE Y GUARDACOPLE, GRUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA|
CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA

2.00

11-2

FONTANERIA

11-2.1

TREN DE SUCCION
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LICITACION:

DESCRIPCION
DE LA OBRA:

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

57057002-117-2018

Construccion de Linea de Conduccién de Agua Potable en carretera Riberefia
entre las calles Estacion de Bombeo Rancho Grande y Acceso a la Colonia
Actrices Mexicanas, colonia Actrices Mexicanas, en el Municipio de Reynosa,
Tamaulipas

AE-15

INICIO
TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

RG-AMFT-01

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DH
VALVULA DE MARIPOSA DE 203.2 MM (8" DE DIAMETRO) DE FO.FO. (FIERRO]
FUNDIDO) MARCA BRAY O SIMILAR EN CALIDAD TIPO ENGRANE, INCLUYE; PZA 2.00
EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA CERTIFICADA Y]
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RG-AMFT-02

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION EXCENTRICA
SOLDABLE FABRICADA DE ACERO AL CARBON ASTM-A53-B, 7 MM (5/16") DEJ
ESPESOR, DE 203.20 MM (8") x 101 MM A (4"@), EQUIPO, HERRAMIENTAS, PZA 2.00
MAQUINARIA, MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

RG-AMFT-03

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO D
CARRETE DE 101.6 MM (4" DE DIAMETRO) DE 36 CM. DE LONGITUD DE|
IACERO AL CARBON ASTM-A53-GR B, CEDULA 40 (6.02 MM DE ESPESOR),
INCLUYE: BRIDA, SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 2.00

11-2.2

TREN DE DESCARGA

RG-AMFT-04

SUMINISTRO , INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE|
CODO DE 90° BRIDADO DE 76.2 MM (3" DE DIAMETRO) CEDULA 40 EN
IACERO AL CARBON ASTM-A53-GR B, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS, PZA 2.00
MAQUINARIA MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

RG-AMFT-05

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DH|
CARRETE DE 76.2 MM (3" DE DIAMETRO) DE 30 CM. DE LONGITUD DE|
IACERO AL CARBON ASTM-A53-GR B CEDULA 40, INCLUYE: BRIDA,

SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE]| PZA 400

OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

RG-AMFT-06

SUMINISTRO E [INSTALACION DE AMPLIACION EXCENTRICA
SOLDABLE FABRICADA DE ACERO AL CARBON ASTM-A53-B, 7 MM. (5/16")
DE ESPESOR, DE 76.2 MM (3") x 152.4 MM A (6"@), EQUIPO, HERRAMIENTAS,| PZA 2.00
MAQUINARIA MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

RG-AMFT-07

SUMINISTRO , INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE|
(CODO DE 45° BRIDADO DE 152.4 MM (6" DE DIAMETRO) CEDULA 40 (7.11 MM
DE ESPESOR) EN ACERO AL CARBON ASTM-A53-GR B, INCLUYE: EQUIPO,) PZA 4.00
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO|
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RG-AMFT-08

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DH|
CARRETE DE 152.4MM (6" DE DIAMETRO) DE 20 CM DE LONGITUD DH|
IACERO AL CARBON ASTM-A53-Gr B CEDULA 40 (7.11MM DE ESPESOR) ,
INCLUYE: BRIDA, SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION

PZA 2.00

RG-AMFT-09

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DH
V.A.E.A. (VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE) MARCA VAMEX O
SIMILAR EN CALIDAD DE 76.2MM (3" DE DIAMETRO) PARA INSTALAR EN
TUBERIA DE 152.4MM (6" DE DIAMETRO) EN ACERO AL CARBON, INCLUYE;
EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA CERTIFICADA Y|
[TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 2.00

RG-AMFT-10

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE|
VAVULA CHECK MARCA FERNANDEZ O SIMILAR EN CALIDAD DE 152.4MM

(6" DE DIAMETRO), CUERPO EN ACERO AL CARBON CON ASIENTO
INSERTADO DE ACERO INOXIDABLE, ESPACIADORES DE ACEROQ PZA 2.00
INOXIDABLE Y UN ACCESORIO DE RESORTE EXTERNO, INCLUYE: EQUIPO,)
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO|
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RG-AMFT-11

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE
VALVULA DE MARIPOSA DE 152.4MM (6" DE DIAMETRO) DE FO.FO. (FIERRO|
FUNDIDO) MARCA BRAY O SIMILAR EN CALIDAD TIPO ENGRANE, INCLUYE; PZA 2.00
EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA CERTIFICADA Y|
[TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RG-AMFT-12

SUMINTSTRO, TNSTALCACION, PRUEBA™Y PUESTA EN SERVICIO D
MANOMETRO DE DIAFRAGMA TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE CON
CARATULA DE 102mm (4") DIAMETRO, SUMERGIDA EN GLICERINA, EN|
COPLE DESMONTABLE EXPANDIBLE A 13.00 MM. CON VALVULA DH
SECCIONAMIENTO Y DE PURGA CON CONEXIONES ROSCADAS DE| PZA 2.00
13.00mm. INCLUYE: SELLO QUIMICO PARA OPERAR CON AGUA POTABLE,

RANGO DE OPERACION DE 0-7 KG / CM2, EQUIPO, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA|
Sl CORRFCTA FIECUCION
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LICITACION:

DESCRIPCION
DE LA OBRA:

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

57057002-117-2018

Construccion de Linea de Conduccién de Agua Potable en carretera Riberefia
entre las calles Estacion de Bombeo Rancho Grande y Acceso a la Colonia
Actrices Mexicanas, colonia Actrices Mexicanas, en el Municipio de Reynosa,
Tamaulipas

AE-15

INICIO
TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

RG-AMFT-13

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO D
CARRETE DE 152.4MM (6" DE DIAMETRO) DE 76 CM DE LONGITUD DE|
IACERO AL CARBON ASTM-A53-Gr B CEDULA 40 (7.11MM DE ESPESOR) ,
INCLUYE: BRIDA, SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 2.00

RG-AMFT-14

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE|
VALVULA ANTIRRETORNO CHECK, FABRICADA EN Fo.Fo. PARA AGUA
POTABLE, ASIENTOS EN BRONCE EXTREMOS BRIDADOS ANSI B16.1, PZA 2.00
CLASE 125, DE DIAM. 152 .4 mm. (6") MARCA FERNADEZ, INCLUYE: GRUA |
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

RG-AMFT-15

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA MECANICA TIPO DRESSER)|

ESTILO 38 DE 153.4MM (6")@. INCLUYE: EMPAQUE Y TODO LO NECESARIO| PZA 2.00
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

RG-AMFT-16

SUMINISTRO E INSTALACION PRUEBAS Y PUESTA DE VALVULA D
[ADMISION Y EXPULSION DE AIRE COMBINADA DE 50.8 MM. (1") @, MARCA|
FERNANDEZ O SIMILAR EN CALIDAD, PARA USO DE AGUA POTABLE, CON
VALVULA DE ESFERA DE 50.8 MM. (1") @, CON NIPLES DE ACERO Al PZA 2.00
CARBON DE 50.8 MM. (1") @ CON LONGITUD DE 10 CM, SOLDADA A TUBO|
DE 152.4 MM. (6") @, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA|
INSTALACION.

RG-AMFT-17

SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DF|
MANOMETRO TIPO BOURDON CON CARATULA DE 102MM ENTRADA DE 1/4'
SUMERGIDO EN GLICERINA, EN COPLE DESMONTABLE EXPANDIBLE A %"
CON VALVULA DE SECCIONAMIENTO Y DE PURGA CON CONEXIONES] PZA 2.00
ROSCADAS EN %" . INCLUYE: TEE Y NIPLES DE %2". RANGO DE OPERACION
DE 0-7 KG / CM2, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA
[TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RG-AMFT-18

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION EXCENTRICA]
SOLDABLE FABRICADA DE ACERO AL CARBON ASTM-A53-B,7.MM (5/16") DE|
ESPESOR, DE 203.20 MM (8") x 101 MM (4")@, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO PZA 2.00
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

RG-AMFT-19

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90°, DE ACERO AL CARBON|
BRIDADO EN UN EXTREMO, DISENO ANSI B16.9, CEDULA 40, ASTM-A53-B|
DE 76.20 MM (3") @, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE|
(OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 2.00

RG-AMFT-20

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO AL CARBON|
BISELADO ASTM-A53-B CED. 40, DE 76.20 MM (3") @, TRAMO DE 300 MM DE|
LONGITUD, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA|
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 2.00

RG-AMFT-21

SUMINISTRO E INSTALACION DE AMPLIACION EXCENTRICA

SOLDABLE FABRICADA DE ACERO AL CARBON ASTM-A53-B,7.MM (5/16") DE
ESPESOR, DE 152.4 MM(6") x 75 MM (3") @, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO,) PZA 2.00
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

RG-AMFT-22

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45°, DE ACERO AL CARBON|
BISELADO PARA SOLDAR, DISENO ANSI B16.9, CEDULA 40, ASTM-A53-B, DE]
152.40 MM (6") @, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE|
(OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 4.00

RG-AMFT-23

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO AL CARBON
BISELADO ASTM-A53-B CED. 40, DE 152.40 MM (6") @, TRAMO DE 300 MM D]
LONGITUD, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA|
'Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 2.00

RG-AMFT-24

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBON
IASTM-A53-B CED.40 DE 152.40MM (6")d DE 300 MM DE LONGITUD. INCLUYE;
BRIDA, SOLDADURA, GRUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA|
INSTALACION.

PZA 4.00

RG-AMFT-25

SUMINISTRO E INSTALCION DE SENSOR DE PRESION MODELO KPK-
30/60 MCA. KOBOLD O SIMILAR, CON CAPACIDAD DE TENER RANGOS DH|
MEDICION ABSOLUTOS Y GRADUALES, CON SENAL DE 4-20MA, NEMA 4X|
CON CONEXION DE 1/4 DE NPT CON RANGO DE PRESION DE TRABAJO|
HASTA 5 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO D]
(OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 2.00

RG-AMFT-26

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PRIMARIA ANTICORROSIVA

POR ASPERSION EN TUBERIAS VALVULAS CARRETES EXTREMIDADES CON
PRIMARIO ALQUIDALICO ANTICORROSIVO TIPO AMERCOAT CON 2 CAPAS]
DE 2 MILESIMAS DE ESPESOR DE PELICULA SECA CADA UNA CON M2 6.58
IACABADO COLOR AZUL MARINO PARA VALVULAS, INCLUYE: MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
ICORRECTA EJECUCION
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LICITACION:

DESCRIPCION
DE LA OBRA:

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

57057002-117-2018

Construccion de Linea de Conduccién de Agua Potable en carretera Riberefia
entre las calles Estacion de Bombeo Rancho Grande y Acceso a la Colonia
Actrices Mexicanas, colonia Actrices Mexicanas, en el Municipio de Reynosa,

Tamaulipas

AE-15

INICIO
TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

RG-AMFT-27

BASE DE CONCRETO PARA ANCLAR EQUIPOS DE BOMBEO CON
MEDIDAS DE 1.62X0.15X0.68 M DE ANCHO. INCLUYE: PLACA DE ACERO Al]
CARBON DE 3/4" DE ESPESOR PARA BASE DE VALVULA CHECK ANCLAS,
VARILLAS DE 1/2" @, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS
TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACION.

PZA

2.00

RG-AMFT-28

SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE DE NEOPRENO DE 8" DE
DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA|
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA

2.00

RG-AMFT-29

SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE DE NEOPRENO DE 6" DE|
DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA

14.00

RG-AMFT-30

SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" DE
DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA|
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA

26.00

RG-AMFT-31

SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3" DH
DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA

6.00

RG-AMFT-32

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO CON TUERCA HEXAGONAL

DE 3/4 x 3 1/2" DE DIAMETRO PARA BRIDAS DE 8"'@, INCLUYE: MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

PZA

16.00

RG-AMFT-33

RG-AMFT-34

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO CON TUERCA HEXAGONAL]
DE 3/4 x 3 1/2" DE DIAMETRO PARA BRIDAS DE 6" @, INCLUYE: MATERIAL|
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIO

PZA

112.00

N
SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO CON TUERCA HEXAGONAL
DE 5/8" x 3" DE DIAMETRO PARA BRIDAS DE 4" @, INCLUYE: MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

PZA

16.00

RG-AMFT-35

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO CON TUERCA HEXAGONAL]
DE 5/8" x 3" DE DIAMETRO PARA BRIDAS DE 3" @, INCLUYE: MATERIAL
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

PZA

12.00

1I-3

EQUIPO ELECTRICO

RG-AMEE-01

DESINSTALACION DE CONTROLADOR INTELIGENTE PUMP SMART]
CONTROL GOULDS PUMPSMART MODELO PS200. INCLUYE SU TRASLADO|
AL ALMACEN EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, INCLUYE]
EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA PARA SU
ICORRECTA INSTALACION.

PZA

2.00

RG-AMEE-02

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE|
[TABLERO MARCA FLYGT TIPO 4-MYC50TP PARA 4 (3+1) BOMBAS GOULDS]
MODELO 3196 MTI TAMANO 3X4-7, DE MAXIMO 50A CON ARRANQUE A
TENSION PLENA A 460V/60HZ/3F CON AUTOMATIZACION A BASE DE|
CONTROLADOR MYCONNECT CON MEDICION EN TIEMPO REAL DE LA

PRESION EN LA LINEA POR MEDIO DE TRANSDUCTOR DE PRESION.LAS]
CARACTERISTICAS DEL TABLERO, ASi COMO LO QUE INCLUYE SE ENVIF
EN ARCHIVO POR SEPARADO “4-MYC50TP”.INCLUYE: EQUIPO MATERIAL,
HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA ALTAMENTE CALIFICADA, Y|
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA
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MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LICITACION:  57057002-117-2018 AE-15
Construccion de Linea de Conduccidon de Agua Potable en carretera Riberefia INICIO
DESCRIPCION entre las calles Estacion de Bombeo Rancho Grande y Acceso a la Colonia
. . . . . . L TERMINACION
DELAOBRA:  Actrices Mexicanas, colonia Actrices Mexicanas, en el Municipio de Reynosa,
Tamaulipas PLAZO DE EJECUCION

B s D
TABLERO MARCA FLYGT TIPO 4-MYC50AS PARA 4 (3+1) BOMBAS GOULDS|
MODELO 3196 MTI TAMARNO 3X4-7, DE MAXIMO 50A CON ARRANQUE SUAVE
A 460V/60HZ/3F CON AUTOMATIZACION A BASE DE CONTROLADOR]
MYCONNECT CON MEDICION EN TIEMPO REAL DE LA PRESION EN LA
LINEA POR MEDIO DE TRANSDUCTOR DE PRESION
MONITOREO, CONTROL Y PROTECCION ESPECIFICA PARA ESTACIONES
DE BOMBEO O PROTECCION CONTRA -FALLA DE FASE.
-PROTECCION CONTRA SOBRE VOLTAJE.
-PROTECCION CONTRA SUB VOLTAJE.
-PROTECCION DE ASIMETRIA DE FASES.
-ARRANQUE Y PARO ANALOGICO (SENSORES 4-20MA).
-ARRANQUE Y PARO MANUAL.
RG-AMEE-03 -DETECCION ANALOGICA DE NIVEL BAJO PZA 1.00
-TRABAJO DE BOMBAS POR TIEMPO.
-ALTERNACION DE BOMBAS.
-CONFIRMACION DE ARRANQUE DE BOMBAS.
-LIMITACION DE MAXIMO 4 BOMBAS EN FUNCIONAMIENTO. -RETRASO EN
EL PARO (LIMPIEZA DE CARCAMOS).
-REGISTRO DE NUMERO DE ARRANQUES POR BOMBA.
-REGISTRO DE NUMERO DE HORAS TRABAJADO POR BOMBA.
-REGISTRO DE ALARMAS CON TIPO, HORA'Y FECHA.
-RETRASO DE ALARMAS.
-RETRASO DE ARRANQUE DESPUES DE FALLO DE ENERGIA (PROTECCION
DE PLANTAS DE EMERGENCIA).
INCLUYE: EQUIPO MATERIAL, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA
Al TAMENTE CAIIFICADA_Y TODO | O NECFSARIO PARA SUU CORRFCTA

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE|
BANCO AUTOMATICO DE CAPACITORES CON FILTRO DE|
[ARMONICAS/RECHAZO DE 20 KVAR A 4 PASOS DE 5 KVAR CADA UNO, 460
\VOLTS, TRIFASICO, 60 HZ, NEMA |, MARCA VARMEX O SIMILAR EN CALIDAD
RG-AMEE-04 CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PZA 1.00
INSTALACION INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE|
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION|
INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO|
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE MEDICION PARA INSTALARSI
EN TABLERO PRINCIPAL I-LINE SQUARE D, EXISTENTE EN SUBESTACION
TIPO INTERIOR, CON CAPACIDAD DE 800 A, CATALOGO #ILMPM850800]
RG-AMEE-05 MARCA SQUARE D, INCLUYE: EQUIPO DE MEDICION PM, 3 TC'S, ARNES, PZA 1.00
EQUIPO AUXILIAR E INSTRUCTIVO DE INSTALACION EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION,

SUMINISTRO TNSTALACION PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE U
CENTRO DE CARGA QO MARCA SQUARE D PARA 20 CIRCUITOS INCLUYE;
INTERRUPTOR TRIFASICO DE 3X30 AMP ENCHUFABLE, UN INTERRUPTOR]
2X20 PARA ALUMBRADO EXTERIOR, DOS INTERRUPTORES DE 2X20 AMP|
PARA REFLECTORES DE TECHUMBRE, DOS INTERRUPTORES DE 1X15)
INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTAI ACION.

RG-AMEE-06 PZA 1.00

11-4 CONEXION A EQUIPO DE BOMBEO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THHW-LS CLASH]|
TERMICA 90°C, CALIBRE # 6 AWG, PARA CONEXION DE BOMBAS, 1 CABLE
POR FASE. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SU
ICORRECTA INSTALACION.

CB-RG-01 MT. 70.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRH]
CB-RG-02 #10, TIERRA FISICA DE CABLEADO A BOMBAS. INCLUYE MANO DE OBRA| KG 25.00
ESPECIALIZADA PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED
GRUESA DE 32 MM (1 1/4") @, TRAMO DE 3.05 M. CON COPLE, INCLUYE]
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CB-RG-03 PZA 3.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT PARED GRUESA|
CB-RG-04 DE 32 MM (1 1/4") @, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO| PZA 4.00
DE OBRA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR Y CONTRATUERCA PARA
TUBO GALVANIZADO DE 32 MM (1 1/4") @, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
ICORRECTA EJECUCION

CB-RG-05 PZA 6.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET "T" DE 32 MM (1 1/4") @)
CB-RG-06 INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO| PZA 2.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
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LICITACION:

DESCRIPCION
DE LA OBRA:

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

57057002-117-2018

Construccion de Linea de Conduccién de Agua Potable en carretera Riberefia
entre las calles Estacion de Bombeo Rancho Grande y Acceso a la Colonia
Actrices Mexicanas, colonia Actrices Mexicanas, en el Municipio de Reynosa,
Tamaulipas

AE-15

INICIO
TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

CB-RG-07

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET "LB" DE 25 MM (1) &,
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO| PZA 2.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CB-RG-08

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED|
GRUESA DE 25.4 MM (1") @, TRAMO DE 3.05 M CON COPLE, INCLUYE]
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO|
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 4.00

CB-RG-09

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO 90°; DE|
25.4 MM (1") @, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE| PZA 4.00
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CB-RG-10

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT PARED GRUESA]
DE 25 MM (1") @, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DH| PZA 8.00
(OBRA 'Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CB-RG-11

SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT DE 25 MM (1") @,

INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO| PZA 4.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CB-RG-12

SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR Y CONTRATUERCA PARA
TUBO GALVANIZADO DE 25 MM (1") @, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

PZA 6.00

CB-RG-13

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LIQUIDTIGHT DE 25 MM (1" ) @,
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO| ML 6.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CB-RG-14

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR LIQUIDTIGHT DE 25 MM (1}
) @, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO| PZA 4.00
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

11-5

CONEXION A SENSORES DE PRESION

RG-AMSP-01

RG-AMSP-02

SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE GALVANIZADO ROSCADO DE 25
MM (1") @ DE 4" DE LONGITUD SOLDADO A TUBERIA DE ACERO Y PARA LA
INTERCONEXION DE MANOMETRO Y SENSOR DE PRESION, INCLUYE; PZA 16.00

MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE GALVANIZADO ROSCADO DE 13}
MM (1/2") @ DE 4" DE LONGITUD PARA INTERCONECTAR SENSOR DH|
PRESION, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y]
[TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 6.00

RG-AMSP-03

SUMINISTRO E INSTALCION DE COPLE GALVANIZADO DE 25 MM (1") @,
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO| PZA 2.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RG-AMSP-04

SUMINISTRO E INSTALCION DE COPLE GALVANIZADO DE 13 MM (1/2") & |
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO| PZA 2.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RG-AMSP-05

SUMINISTRO E INSTALCION DE TEE GALVANIZADO DE 25 MM (1") @,
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO| PZA 2.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RG-AMSP-06

SUMINISTRO E INSTALCION DE TEE GALVANIZADO DE 13 MM (1/2") @,
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO| PZA 2.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RG-AMSP-07

SUMINISTRO E INSTALCION DE CODO GALVANIZADO A 90° DE 25 MM|
(1") @, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA PZA 4.00
[TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RG-AMSP-08

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ESFERA DE 25 MM (1") @
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO| PZA 2.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RG-AMSP-09

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ESFERA DE 13 MM (1/2") @
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO| PZA 4.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RG-AMSP-10

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CAMPANA DE 25 MM A 13}
MM (1" A 1/2") @, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DFH| PZA 4.00
(OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RG-AMSP-11

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CONTROL BLINDADO 4 X 18,
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO| ML 40.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RG-AMSP-12

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTORES PRECABLEADOS]
HEMBRA M12 PARA SENSOR DE PRESION. INCLUYE 5 METROS DE CABLE]
DE CONTROL, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE|
(OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA. 2.00

RG-AMSP-13

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO FLEXIBLE LIQUIDTIGHT DE 19
MM (3/4") @, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ML 8.00
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RG-AMSP-14

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO LIQUIDTIGHT DE 19

MM (3/4") @, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA| PZA 6.00
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
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LICITACION:

DESCRIPCION
DE LA OBRA:

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

57057002-117-2018
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AE-15

INICIO
TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

RG-AMSP-15

——————

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO LIQUIDTIGHT DE 19
MM (1/2") @, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA PZA 2.00
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

11-6

ALUMBRADO EXTERIOR

RG-AMAE-01

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE
LAMPARA AHORRADORA TIPO SUBURBANA DE 250 WATTS, 220 VOLTS AC|
ENCENDIDO AUTOMATICO (CON FOTO CELDA INTEGRADA) PARA PZA 2.00
INSTALARSE EN POSTE METALICO, INCLUYE: HERRAJES Y LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

RG-AMAE-02

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO PARA SOPORTAR|
LAMPARA SUBURBANA DE 9.00 M., INCLUYE: BRAZO METALICO,
IABRAZADERA, ANCLAS DE 1'@, BASE DE CONCRETO Y TODO LO|
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA 2.00

RG-AMAE-03

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE|
LUMINARIA DE CAMPANA HIGH BAY ACRILICO ADITIVO METALICO 175W,|
PARA INSTALARSE EN LA TECHUMBRE, INCLUYE: HERRAJES Y TODO LO|
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA 2.00

RG-AMAE-04

SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE TIERRA COPPERWELD DE|
5/8" DE DIAMETRO X 3050 MM. DE LONGITUD, LA PARTE EXTERNA|
FORMADO POR COBRE COMPACTO LIGADO MOLECULARMENTE A UN
NUCLEO DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, MCA. CADWELD O]
SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA
[TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 2.00

RG-AMAE-05

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MECANICO PARA VARILLA|
DE TIERRA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA PZA 2.00
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RG-AMAE-06

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO REDONDO PREFABRICADO
DE 30 CM. DE DIAMETRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA, CONFORME
A NORMA CFE CON FILTRO DE ARENA Y/O GRAVA, INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y TRAZO.

PZA 2.00

RG-AMAE-07

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THHW-LS CLASE|
TERMICA 90°C, CALIBRE # 12 AWG, ALUMBRADO EXTERIOR, INCLUYE]] ML 130.00
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SU CORRECTA INSTALACION.

RG-AMAE-08

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE]
#14, TIERRA FISICA DE ALUMBRADO EXTERIOR, INCLUYE: MANO DE OBRA| KG 1.00
ESPECIALIZADA PARA SU CORRECTA INSTALACION.

RG-AMAE-09

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO
PESADO DE 13 MM. (1/2") @, TRAMO DE 3 METROS CON COPLE, INCLUYE;
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 7.00

RG-AMAE-10

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT PVC SERVICIO|
PESADO 90°, DE 13 MM. (1/2") @, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

PZA 4.00

RG-AMAE-11

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PVC MACHO DE 13 MM,
(1/2") @, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y] PZA 2.00
[TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RG-AMAE-12

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED|
GRUESA DE 13 MM. (1/2") @. TRAMO DE 3,05 M CON COPLE, INCLUYE;
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 5.00

RG-AMAE-13

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT PARED GRUESA
DE 13 MM (1/2") @, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DFH| PZA 6.00
(OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RG-AMAE-14

SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR Y CONTRATUERCA PARA
TUBO GALVANIZADO DE 13 MM (1/2") @, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

PZA 3.00

RG-AMAE-15

EXCAVACION A MANO PARA ZANJA EN MATERIAL COMUN EN SECO D]
0.00 A 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO| M3 1.00
DE OBRA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RG-AMAE-16

RELLENO DE ZANJAS, COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE| M3 0.90
(OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

11-7

MALLA DE TIERRAS

RG-AMMT-01

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE]
2/0, TIERRA FISICA DE ALUMBRADO EXTERIOR, INCLUYE: MATERIAL)
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU|
CORRECTA EJECUCION

KG 68.00
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RG-AMMT-02

SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE TIERRA COPPERWELD DE|
5/8" DE DIAMETRO X 3050 MM DE LONGITUD, LA PARTE EXTERNA|
FORMADO POR COBRE COMPACTO LIGADO MOLECULARMENTE A UN
NUCLEO DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, MCA. CADWELD O]
SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA
[TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 4.00

RG-AMMT-03

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MECANICO PARA VARILLA]
DE TIERRA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA PZA 4.00
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RG-AMMT-04

SUMINISTRO E  INSTALACION DE REGISTRO REDONDO|

PREFABRICADO DE 30 CM. DE DIAMETRO PARA BAJA TENSION EN
BANQUETA CONFORME A NORMA CFE CON FILTRO DE ARENA Y/O GRAVA, PZA 4.00
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO|
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RG-AMMT-05

SUMINISTRO DE COSTAL DE BENTONITA 25 KG. INCLUYE: APLICACION
EN REGISTROS ALBANALES SEGUN PLANO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

PZA 2.00

RG-AMMT-06

EXCAVACION A MANO PARA ZANJA EN MATERIAL COMUN EN SECO DF|
0.00 A 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO| M3 0.70
DE OBRA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RG-AMMT-07

RELLENO DE ZANJAS, COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE| M3 0.90
(OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

11-8

TECHUMBRE

RG-AMTE-01

TRAZO Y NIVELACION, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA,

MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION M2 5412

RG-AMTE-02

EXCAVACION A MANO PARA CIMIENTOS EN MATERIAL COMUN EN
SECO ZONA "B" DE 0.00 A 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

M3 33.60

RG-AMTE-03

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE FC= 100 KG/CM2, INCLUYE!
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO M3 1.20
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RG-AMTE-04

CONCRETO F'c=200 KG/CM2 EN ZAPATAS, CONTRATRABES
PEDESTALES, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE| M3 4.24
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RG-AMTE-05

RELLENO EN ZANJAS, COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO| M3 27.32
DE OBRA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RG-AMTE-06

RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCL.CARGA Y|
IACARREO FUERA DEL LIMITE DE LA OBRA, INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
ICORRECTA EJECUCION

M3 6.28

RG-AMTE-07

ACERO DE REFUERZO DE Fy=4200 KG/CM2 EN ZAPATAS,
CONTRATRABES, PEDESTALES Y LOSA DE PISO, INCLUYE: MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

KG 437.13

11-9

ESTRUCTURA DE ACERO EN COLUMNAS, VIGAS, SOPORTES,
LARGUEROS Y LAMINA GALVANIZADA

RG-AMTE-08

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA ESTRUCTURAL CAL.26 (R101),
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO| M2 72.50
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RG-AMTE-09

LARGUEROS FORMADOS POR POLINES SENSILLOS DE 4"x3.44KG/M,|
INCLUYE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA AMERLOCK, INCLUYE]]
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

KG 241.00

RG-AMTE-10

SOPORTES A BASE DE POLINES DOBLES DE 6"X6.17, INCLUYE]]
PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA AMERLOCK, INCLUYE: MATERIAL|
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

KG 358.00

RG-AMTE-11

SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ELEMENTOS DE ACERQ
ESTRUCTURAL A-36 (INCLUYE PLACAS COLUMNAS, VIGA VIAJERA VIGAS]
DE RIEL, MENSULAS, CONTRAVIENTOS Y PLACAS.), INCLUYE: MATERIAL, KG 1,571.00
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

PZA 1.00
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MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LICITACION:  57057002-117-2018 AE-15
Construccion de Linea de Conduccion de Agua Potable en carretera Riberefia INICIO
DESCRIPCION entre las calles Estacion de Bombeo Rancho Grande y Acceso a la Colonia
. : . . . . o TERMINACION
DELAOBRA:  Actrices Mexicanas, colonia Actrices Mexicanas, en el Municipio de Reynosa,
Tamaulipas PLAZO DE EJECUCION
GO DE CONCEPTOS INTERNO

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAS DE COLL ROLLED CON UN

EXTREMO ROSCADO Y OTRO DOBLADO DE 3/4"@125cm DE LONGITUD)

RG-AMTE-13 INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO| PZA 16.00
INECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUA VIAJERA INCLUYE VIGA DE IR DE]

10"x25.3 KG/M.4 TROLES PARA SU DESPLAZAMIENTO Y FLECHA DE|

RG-AMTE-14 [TRANSMICION, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE| PzA 1.00
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

REPOSICION DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM? DE 10 CM
RG-AMTE-15 DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE| M? 1.00
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SUBTOTAL $
IVA 16% $
TOTAL $
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE N° DE HOJAS

Hoja 12 de 12



