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CONSTRUCCION PLAZA CIVICA
ESC. PRIM. GUSTAVO DIAZ ORDAZ

COL. 5 DE DICEMBRE
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LIMITE DE PLAZA CIVICA

FIRME DE CONCRETO
FC =150 KGICM2

DE 10 CM DE ESPESOR,
CUADROS DE 3.00 X 300 M.

OCHAVO DE 2 CM.

TERRENO NATURAL

CORTE DE PLAZA CIVICA

PISO DE CONGAETO DE 10 OMS. DE ESP.

CALAFATEAR CON MINERAL ENDUMIN O SIMILAR ACABADO
ASFALTO PULIDO CON ALLANADORA

JUNTA DE CONSTRUCCION
"

PISO DE CONGRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR,

‘CORTE CON DISCO
MM, DE ESPESOR SELLADA
ON SILICON PULIDO CON ALLANADORA

JUNTA DE DILATACION
"JD"

10.-

ESPECIFICACIONES

SI LA PLAZA CIVICA SE ENCUENTRA A DESCUBIERTO
REQUERIRA DE UNA PENDIENTE DE 0.5% CUYA
CUMBRERA O PARTEAGUAS COINCIDIRA CON SU
EJE LONGITUDINAL.

TODOS LOS NIVELES SE DEBERAN VERIFICAR
FISICAMENTE EN CAMPO.

EL RELLENO DEBERA COMPACTARSE EN CAPAS DE
20 CMS. MATERIAL DE BANCO AL CUAL SE LE
ADICIONARA AGUA HASTA LOGRAR EL GRADO
OPTIMO DE HUMEDAD CON OBJETO DE ALCANZAR
EL

100% DE COMPACTACION DE SU PVSM.

LA RESISTENCIA DEL CONCRETO SERA DE f'c=150
Kg/cm2.

LA LOCALIZACION DE LA JUNTAS TRANSVERSALES Y
LONGITUDINALES SERAN DE CONSTRUCCION,
EXPANSION O DILATACION, SE HARAN TOMANDO EN
CUENTA QUE EL AREA DEL TABLERO NO DEBE
EXCEDER LOS 20.00 m2.

EL COLADO SE HARA EN LOSAS ALTERNADAS DE
TAL MANERA QUE LOS TABLEROS ADYACENTES AL
QUE SE ESTA COLANDO HAYAN ALCANZADO LA
SUFICIENTE RESISTENCIA PARA QUE NO SE DANEN
DURANTE LAS OPERACIONES.

EL CONCRETO SE COMPACTARA UTILIZANDO
VIBRACIONES DE INMERSION O REGLA VIBRATORIA
EVITANDO EN CUALQUIERA DE LOS CASOS QUE SE
FORME LECHADA EN LA SUPERFICIE.

EL CURADO DEL CONCRETO SE INICIARA TAN
PRONTO TERMINEN LOS TRABAJOS DE ACABADO
FINAL,

RECOMENDANDOSE PARA ESTE PROPOSITO LA
HUMEDAD CONTINUA.

LAS RANURAS PARA LAS JUNTAS DE CONTRACCION
SE PRACTICARAN TAN PRONTO COMO EL
CONCRETO TENGA LA SUFICIENTE CONSISTENCIA
PARA NO DESMORONARSE O ASTILLARSE Y ANTES
DE QUE SE PRESENTE EL AGRIETAMIENTO DE LA
LOSA, SE ESTIMA QUE ESTA OPERACION SE
REALICE ENTRE LAS 4 Y 12 HORAS DESPUES DE
QUE LA LOSA HAYA SIDO ACABADA.

QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO CIRCULAR
SOBRE LOSAS QUE NO TENGAN 7 DIAS DE COLADAS
COMO MINIMO.

NOTAS:

PARA LA ELABORACION DE LOS CONCRETOS Y
CAPAS VARIAS DE MATERIALES REGIRAN LAS
ULTIMAS ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T.

NOTA:EL PLANO ESTA EN METROS
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