LICITACION:

DESCRIPCION
DE LA OBRA:

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

57057002-190-2018

Construccion de 2 Aulas en Plantel Escolar Telesecundaria Profesora Ofelia
Gutierrez de Salazar Ceballos, entre 21 de Marzo con 10 de Mayo y 3 de
Enero, colonia 15 de Enero, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas

AE-15

INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION

[CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN PLANTEL ESCOLAR
TELESECUNDARIA PROFRA. OFELIA GUTIERREZ, CALLE 21 DE]
MARZO Y 3 DE ENERO EN COLONIA 15 DE ENERO, CD. REYNOSA,
TAMPS.

CONSTRUCCION DE AULA ESTRUCTURA 750

PRELIMINARES

4001050

DESPALME: REMOCION DE LA CAPA SUPERFICIAL DE TIERRA|
EGETAL DEL TERRENO NATURAL, EN UN ESPESOR DE 20 A 30
CM. INCLUYENDO EL DESENRAICE, CARGA Y ACARREO DEL M2 137.28
MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA. Y TODO LO|
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4001051

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA
EDIFICABLE. INC. DESHIERBE Y RETIRO DE MALEZA, EQUIPO|
TOPOGRAFICO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, MATERIALES,
DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE|
(OBRA, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Y]
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 137.28

CIMENTACION

4002001

EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE TERRENO|
INVESTIGADO EN OBRA, PARA CIMENTACIONES A CUALQUIER
PROFUNDIDAD, INCLUYENDO CARGA Y ACARREO DENTRO Y]
FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, INCLUYENDO|

FINE DE TALUDES Y FONDOS, ACARREOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 23.23

4002003

PLANTILLA PARA DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR, DE
CONCRETO HIDRAULICO F'C =100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES,
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO|
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 11.34

4002036

RELLENO DE ZANJAS PARA CIMENTACIONES CON MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO AL 90% DE LA
PRUEBA PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM: DE ESPESOR. INCLUYE:

CARREOS, TRASPALEOS, INCORPORACION DE AGUA, LIMPIEZA| M3 5.31
Y RETIRO DE SOBRANTES DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y]
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA]
EJECUCION.

4002037

RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS PARA CIMENTACIONES
CON MATERIAL DE BANCO (INERTE) COMPACTADO AL 90%
PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. INCLUYE:
MATERIAL, MANIOBRAS, ACARREOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU|
CORRECTA EJECUCION.

M3 20.21

4002013

CONCRETO HIDRAULICO EN CIMENTACION, SIN INCLUIR
MOLDES Y OBRA FALSA, RESISTENCIA F'C =250 KG/CM2, INCLUYE;
COLOCADO, VIBRADO Y CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 6.80

4002015

CIMBRA NO APARENTE, INCLUYENDO OBRA FALSA Y]
DESCIMBRADO EN CIMENTACION, INCLUYE CIMBRADO
DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE|
(OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 33.60

4002017

F'Y=2530 KG/CM2. (ALAMBRON NO. 2) 1/4" @, INCLUYE;
HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO|
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, LIMITE ELASTICO
KG 69.28

4002020

F'Y=4200 KG/CM2. (CORRUGADA # 3) 3/8" @, INCLUYE!
HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA'Y TODO LO|
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

KG 250.03

“ ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, LIMITE ELASTICO|
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4002021

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, LIMITE ELASTICO
F'Y=4200 KG/CM2. (CORRUGADA # 4) 1/2" @, INCLUYE:
HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO|
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

KG

101.69

4002027

MURO DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK HUECO DE
CONCRETO DE 15X20X40 CM DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO
CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2. ASENTADO CON MORTERO]
CEM.-ARENA 1:5 . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

CARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO
DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA,
HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO|
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2

30.82

4002042

CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15|
X 20 CM, ARMADA CON 4 VRS. NO 3 Y ESTRIBOS NO 2 @ 20 CM,
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA,
IANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA. A
CUALQUIER ALTURA.

ML

13.38

ESTRUCTURA

4003030

CIMBRA NO APARENTE EN ESTRUCTURA (LOSAS, TRABES) A
CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: GOTEROS, OBRA FALSA,
CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MATERIALES,
EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU|
CORRECTA EJECUCION.

M2

4.61

4003031

CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA (LOSAS, TRABES), CON
TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, INCLUYE: OBRA FALSA, CIMBRADO,
DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERON Y FRENTES (OCHAVOS), A
CUALQUIER ALTURA, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO|
NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2

173.52

4003036

F'Y 2530 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO|
TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS, INCLUYE,
HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO|

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA C/ALAMBRON No. 2,
NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

KG

20.90

4003038

INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,
GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS, INCLUYE, HERRAMIENTA,
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO|

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA #3 F'Y 4200 KG/CM2,
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

KG

1384.19

4003039

INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,
GANCHOS SILLETAS Y DESPERDICIOS, INCLUYE, HERRAMIENTA,
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO|

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA #4 F'Y 4200 KG/CM2,
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

KG

290.83

4003040

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA #5 F'Y 4200 KG/CM2,
INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,
GANCHOS SILLETAS Y DESPERDICIOS, INCLUYE, HERRAMIENTA,
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO|
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

KG

62.19

4003045

CONCRETO FC 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS
T.M.A.3/4 INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y CURADO EN LOSAS,
IAFINE 'Y ACABADO PARA RECIBIR [IMPERMEABILIZACION,
HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO|
NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3

17.49

ALBANILERIA Y ACABADOS

4004127

CADENA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 14 X 10 SIN
IARMAR, ACABADO APARENTE, INCLUYE: CIMBRA APARENTE,

DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA MANO DE OBRA,
EQUIPO, A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU|
CORRECTA EJECUCION

ML

49.22
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4004338

CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X
15 CM, ARMADA CON 4 VRS N°. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 @ 15 CM.
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ML 1.88
IANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA. A
CUALQUIER ALTURA.

4004322

CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X
20 CM, ARMADA CON 4 VRS NO 3 Y ESTRIBOS NO 2 @ 15 CM,
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ML 23.32
IANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA. Al
CUALQUIER ALTURA.

4004323

CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X
20 CM, ARMADA CON 4 VRS. NO 4 Y ESTRIBOS NO 2 @ 20 CM,
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA COMUN, ML 25.68
DESMOLDANTE, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, NIVELACION,
LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO.

4004330

CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X
15 CM, ARMADA CON 4 VRS. NO 3 Y ESTRIBOS NO 2 @ 25 CM,
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA COMUN, ML 46.21
DESMOLDANTE, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, NIVELACION,
LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO.

4004065

MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40|
IASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO
COMUN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS,
DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE| M2 103.30
SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA,
HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO|
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4004034

INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION. INCLUYE, HERRAMIENTA,
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO|
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/1010 EN PISOS
M2 110.57

4004008

PISO DE CONCRETO Fc¢ = 150 KG/CM2, DE 10 CMS DE
ESPESOR, ACABADO PULIDO O RALLADO CON BROCHA DE PELO,
CABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE, CIMBRA, HERRAMIENTA, M2 110.57
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO|
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4004035

(APARENTE CON DOBLE OCHAVO EN FRENTES), HERRAMIENTA,
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO|
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS INCLUYE: SOLO CIMBRA|
ML 13.13

4004140

SOLO CIMBRA Y ACERO 0.80 KG/ML PARA REMATE PISO LADO
POSTERIOR Y LATERALES DE EDIFICIO. INCLUYE, HERRAMIENTA, ML 32.69
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO|

FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'c = 150 KG/CM2, INCLUYE:
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4005002

PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA INCLUYE]
REMATES Y EMBOQUILLADOS. HERRAMIENTA, MATERIALES, M2 242.00
EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU|

APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 A
CORRECTA EJECUCION.

4005050

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL-ACRILICA PARA|
INTERIORES Y EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O
SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA SOBRE MUROS, COLUMNAS,
TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO DE ACABADO, A DOS M2 279.96
MANOS, CON APLICACION DE FONDO. INC. SUMINISTRO, MANO DE
OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREOS,

CUALQUIER ALTURA.
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4005126

PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN REJA POR AMBOS LADOS,
TRABAJO TERMINADO MCA. COMEX O SIMILAR EN CALIDAD,
INCLUYE: LIMPIEZA,PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PRIMER

NTICORROSIVO, APLICACION DE 2 MANOS DE PINTURA
ESMALTE, MATERIALES, LIMPIEZA, ACARREOS, ELEVACIONES,
NDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU|
CORRECTA INSTALACION

M2 25.69

4004087

IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y AISLANTE TERMICO TIPO
THERMOTEK DOBLE ACCION O SIMILAR EN CALIDAD Y DURACION,
DE APLICACION EN FRIO CON MALLA PLASTICA REFORZADA]
(MEMBRANA REFUERZO DOBLE) 5 ANOS DE GARANTIA. INCLUYE;
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS Y] M2 131.75
PUNTOS CRITICOS CON CEMENTO PLASTICO Y APLICACION DE|
SELLADOR, 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, COLOCACION DE|
LA MALLA DE REFUERZO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

4004159

LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA
CERAMICA ETC. CON CEPILLO AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 110.70

4004124

LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO M2 31.59
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

HERRERIA Y CANCELERIA

4009031

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA METALICA ANCLADA O
SOLDADA; A BASE DE VARILLA CUADRADA DE 1/2" A 45° GRADOS|
Y CADA 12 CMS. DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS, CON
BASTIDOR DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2". INCLUYE: MORTERO,
NIVELACION, PLOMEO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y|
[TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 25.69

4006033

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO DE 3.90]
X 152 M., COMPUESTO POR 8 FIJOS Y 8 CORREDIZOS, SH|
ELABORARAN CON PERFIL 2 " MARCA CUPRUM O SIMILAR,
INCLUYE: CRISTAL TRANSPARENTE 6 MM. CERRADURA TIPO
GANCHO O PERICO, ACCESORIOS, TAPAJUNTA LATERAL, CAJA
ENSAMBLE SUPERIOR Y REPIZON, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO|
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA]
EJECUCION.

PZA 2.00

4006034

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO DE 2.90]
X 1.52 M., COMPUESTO POR 6 FIJOS Y 6 CORREDIZOS, SH|
ELABORARAN CON PERFIL 2 " MARCA CUPRUM O SIMILAR, INCL.
CRISTAL TRANSPARENTE 6 MM. CERRADURA TIPO GANCHO O PZA 2.00
PERICO, ACCESORIOS, TAPAJUNTA LATERAL, CAJA ENSAMBLE]
SUPERIOR Y REPIZON, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4006035

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO
COMPUESTO POR MARCO PERFIL 2", SUPERFICIE 1.00 X 2.50 M.
PUERTA MULTYPANEL Y CHAPA CON MANWA Y LLAVE TIPO|
CAPCE PHILLIPS # 3065 O SIMILAR EN CALIDAD Y DURACION.
INCLUYE, FIJO DE 0.40 MTS., EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
[OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 2.00

INSTALACIONES
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4013001

SALIDA PARA ALUMBRADO, CON TUBERIA CONDUIT PVC
PESADO POR LOSA, MURO O PISO, CABLE THW CONDUMEX O
SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA DE PVC, APAGADOR, TAPA TIPO|
QUINZINO, CON DIAMETROS Y CALIBRES ESPECIFICADOS EN
PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS,
MATERIAL MISCELANEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SAL 10.00

4013089

SALIDA PARA ABANICO, CON TUBERIA CONDUIT PVC LIGERO
POR LOSA, MURO O PISO, CABLE THW CONDUMEX O SIMILAR EN
CALIDAD Y CAJA DE PVC, APAGADOR, TAPA TIPO QUINZINO, CON
DIAMETROS Y CALIBRES ESPECIFICADOS EN PROYECTO SAL 4.00
CUALQUIER ALTURA, RANURADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELANEO,

CARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

4013155

SALIDA PARA PROYECTOR CON CANALETA DE 2 VIAS DE 3/4" X|
2", INCLUYE: CANALETA DE 2 VIAS DE 3/4" X 2" DE 10.00 M, MANO
DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL] SAL 2.00
MISCELANEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

4013070

SUMINISTRO, ARMADO CONEXION Y COLOC. LUMINARIA
FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 30X30 CM, INCL. FOCOS|
HORRADORES DE ENERGIA PARA ILUMINAR 100 WATTS C/U, PZA 10.00
MATERIAL PARA SU INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

4013002

SALIDA PARA CONTACTO, CON TUBERIA CONDUIT PVC
PESADO POR LOSA, MURO O PISO, CABLE THW CONDUMEX O
SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA DE PVC, TIERRA FISICA 127 V 15
IA,CONTACTO DUPLEX MARCA ARROW HART M5250M DE 15 AMP,
TAPA Y MARCO, CON DIAMETROS Y CALIBRES ESPECIFICADOS SAL 8.00
EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS,
MATERIAL MISCELANEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

4013062

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA|
4 CIRCUITOS MONOFASICOS MARCA SQUARE-D O SIMILAR,
INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA|
ESPECIALIZADA, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL|
MISCELANEO, DESPERDICIO, ACARREOS, MANIOBRAS,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 2.00

4013063

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA|
2 CIRCUITOS MONOFASICOS MARCA SQUARE-D O SIMILAR,
INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA|
ESPECIALIZADA, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL}
MISCELANEO, DESPERDICIO, ACARREOS, MANIOBRAS,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 2.00

4013064

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO, 120 V.C.A., DE
15 A 50 AMP, TIPO Q0, MCA. SQUARE-D O SIMILAR EN CALIDAD,
INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS, HERRAMIENTA VY|
EQUIPO.

PZA 12.00

4013077

SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCACION DE ABANICO DE|

TECHO TIPO INDUSTRIAL MCA. ULTRAVENT BIRTMAN MODELO|
C5601 O SIMILAR EN CALIDAD Y DURACION, 5 VELOCIDADES,
CONTROL DE PARED, MOTOR DE ALTA VELOCIDAD 341 RPM, 56 PZA 4.00
DE DIAMETRO, INCLUYE: TUBERIA EXTENCION (50 CM.), MATERIAL
DE FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE
(OBRA.

4013071

PREPARACION ELECTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO, CON
TUBO CONDUIT DE PVC LIGERO DE 1" DE DIAMETRO, INCLUYE: 1
CAJA REGISTRO DE FIERRO GALV. DE 12.7 X 12.7 X 5.08 CMS, 2]
CODOS DE 90 GRADOS PVC DE 1", 11 M DE TUBERIA PVC LIGERO
DE 1" DIAMETRO, GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, MANO DE
(OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 2.00
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Gutierrez de Salazar Ceballos, entre 21 de Marzo con 10 de Mayo y 3 de
Enero, colonia 15 de Enero, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas

AE-15

INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION

4013072

PREPARACION PARA PASO DE TUBERIAS REFRIGERANTES
LIQUIDO Y DE GAS DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO CON
TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO P.D. DE 2" DE
DIAMETRO. INCLUYE: 1.20 ML DE TUBERIA DE FIERRO GALV. DE
2" DE DIAMETRO P.D., CAJA REGISTRO DE 15.24X15.24 CMS, 2|
CODOS DE 90 GRADOS X 2" DE FIERRO GALV. P.D., 1 NIPLE DE 2"
DE DIAMETRO X 10 CMS DE FIERRO GALV. P.D., MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

PZA 2.00

4013073

PREPARACION PARA PASO DE ALIMENTACION ELECTRICA,
PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, CON
TUBO CONDUIT DE FIERRO GALV. P.D., DE 1" DE DIAMETRO,
INCLUYE: 1 CAJA REGISTRO DE FIERRO GALV. DE 15.24X15.24
CMS, 2 CODOS DE 90 GRADOS X 1" DE DIAMETRO DE FIERRQ PZA 2.00
GALV. P.D.,, 150ML DE TUBERIA FIERRO GALV. P.D. DE 1"
DIAMETRO, 1 NIPLE DE FIERRO GALV. DE 1" DIAMETRO X 10 CMS
DE LONG., GUIA CON ALAMBRE GALV. MANO DE OBRA Y|
HERRAMIENTA.

4011216

PREPARACION HIDRAULICA PARA DESAGUE DE
CONDENSADOS (2 UNIDADES EVAPORADORAS) ELABORADA CON
TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 13 MM DE DIAMETRO, INCL. 2|
CODOS DE PVC 45 GRADOS X 13 MM DIAMETRO, 13.5 ML DE TUBQ PZA 2.00
PVC HIDR. DE 13 MM DE DIAMETRO, RANURAR MURO, RESANES
CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:4, MANO DE OBRA Y]
HERRAMIENTA.

MOBILIARIO

4029001

SUMINISTRO DE SILLA PARA MAESTRO (MADERA);

ESTRUCTURA PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 3/4" CAL. 18 DIAM.
CON 2 ASNILLAS QUE FORMAN LAS PATAS Y CON REFUERZO|
TRANSV. ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA
MICROPULVERIZADA CON TRATAM. Y COLOR
DURANODIC.ASIENTO Y RESPALDO FORMADO CON 2 CAPAS DE|
TRIPLAY DE MADERA DE PINO, ACABADO CON SELLADOR|
TAPAPORO Y 2 MANOS DE BARNIZ NAT. EN AMBAS
CARAS.MEDIDAS: 0.39 X 0.448 M; ALTURAS: TOTAL 0.795 M, DE|
IASIENTO: 0.440 M. PUESTA EN LA OBRA.

PZA 2.00

4029002

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIZARRON BLANCO PARA|
MARCADOR PORCELANIZADO MAGNETICO DE 90 X 300 CMS|
FORMADO POR UNA SUPERFICIE METALICA PORCELANIZADA]
HORNEADA A 850 GRAD CENT., MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO| PZA 2.00
CON RIBETE PORTA MARCADOR EN TODO LO LARGO DEL
PIZARRON SUPERFICIE ALTAMENTE RESISTENTE, PERMITE USO|
DE ACCESORIOS MAGNETICOS. PUESTO EN OBRA.

4029003

SUMINISTRO Y ARMADO DE MESA PARA MAESTRO DE 1200 X
600 X 750 MM. DE ALTURA.FORMADA CON ESTRUCTURA DE LAM.
CAL. 16 EN 2 ASNILLAS CON LARGUEROS TRANSV., PATAS|
TUBULARES CON PLACAS DE RESPALDO CAL 3/16" Y 2 PZA 2.00
LARGUEROS LONG.CUBIERTA DE MADERA AGLUTINADA EN HOJA|
DE 16 MM DE ESP. ACABADO CON LAMINA PLASTICA
DECORATIVA, PUESTA EN LA OBRA.

4029004

SUMINISTRO DE SILLA DE PALETA ASIENTO Y RESPALDO DE
MADERA: FABRICADA CON TUBULAR CUADRADO DE 1" LAM. CAL.
18; ASIENTO Y RESPALDO CON 2 CAPAS DE TRIPLAY DE PINO DE|
6 MM DE ESP. A CABADO CON SELLADOR TAPAPOROS Y 2 MANOS
DE BARNIZ NAT. EN AMBAS CARAS; PALETA DE TRIPLAY DE 16 MM PZA 80.00
DE ESP.A CABADO CON SELLADOR TAPAPOROS Y 2 MANOS DE|
BARNIZ NAT. EN AMBAS CARAS; CON CHAROLA PORTALIBROS A
BASE DE LAM. LISA NEGRA CAL. 22. DIMENSIONES:ALTURA DE|
ASIENTO: 43 CMS; DE PALETA: 72 CMS. PUESTA EN OBRA.
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MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LICITACION:  57057002-190-2018 AE-15
Construccion de 2 Aulas en Plantel Escolar Telesecundaria Profesora Ofelia INICIO

DESCRIPCION .

DE LA OBRA: Cutierrez de Salazar Ceballos, entre 21 de Marzo con 10 de Mayo y 3 de TERMINACION

Enero, colonia 15 de Enero, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas PLAZO DE EJECUCION

Cantidad
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA|
VIDEOPROYECTOR UNIVERSAL EXTENSION 1500,
4029005 [CARACTERISTICAS: TILDEO, PANEO, AJUSTABLE, FACIL DE| PzA 2.00
MONTAR, ADAPTABLE, PARA TODAS LAS MARCAS. PUESTA EN
OBRA.
1-8 OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA

PREFABRICADO CFE-TN-RBTB1 DE 50 X 80 X 65 CM (DE BAJ

TENSION EN BANQUETA TIPO 1) CON TAPA DE CONCRETO

HIDRAULICO, MARCO DE ANGULO 1-3/4" X 1-3/4" X 3/16" Y|
4024125 CONTRAMARCO DE 2" X 2" X 3/16" CON ANCLAS MARCA| PZA 2.00
PREFAMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y DURACION. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS,
TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, LIMPIEZAS Y RETIRO DE|
[SOBRANTES FUERA DE LA OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRIC(;)\‘

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE]|
41 MM DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
4024082 HERRAMIENTA, ACARREO,PRUEBAS, CONEXIONES, TRAZO, ML 65.00

EXCAVACION Y RELLENO.

CABLE DE ALUMINIO CON FORRO 90 °C CALBRE AWG # 6,
MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE:
4024116 MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONECCION, ML 65.00

MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO
DESNUDO (AAC) NO. 6 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,

4024120 [CONEXION, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ML 65.00
NIVEL.
SUBTOTAL $ -
IVA 16% $ -
TOTAL $ -
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE N° DE HOJAS
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