LICITACION:

DESCRIPCION
DE LOS
TRABAJOS:

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

57057002-195-2018 AE-15

Rehabilitacion de Pavimento en calle Aldama entre las calles Nicolas INICIO

Bravo y Miguel Aleman, Zona Centro, en el Municipio de Reynosa, TERMINACION
Tam aulinas PLAZO DE EJECUCION

RAHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM. DE
ESPESOR EN CALLE ALDAMA, ENTRE CALLES NICOLAS BRAVO
MIGUEL ALEMAN, COLONIA ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE]
REYNOSA, TAMAULIPAS

-1

PRELIMINARES

3001001

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA PARA OBRAS DE PAVIMENTACION)
[TERRACERIAS Y VIALIDADES, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA)
INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE|
(OBRA.

M2 12,724.92

3001010

DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ASFALTO, INCLUYE: CARGA Y ACARRE(Q|
DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EQUIPO, HERRAMIENTA M3 526.34
MANO DE OBRA.

3001011

DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO TIPO PECHO DE PALOMA)
[CONCRETO SIMPLE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: APILADO| ML 1,114.06
[CARGA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

3001012

DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE A TIRO LIBRE FUERA
DE OBRA, INCLUYE: APILADO, CARGA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA M3 184.24
MANO DE OBRA

-2

TERRACERIAS

3002001

EXCAVACION PARA APERTURA DE CAJA, EN MATERIAL TIPO A ylo B

INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. M3 59.02

3002002

CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO]
DE CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDQ| M3 59.02
[COMPACTO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

3002003

TRATAMIENTO DE TERRACERIAS A NIVEL DE SUB RASANTE DE 15 CM. DH|
ESPESOR, ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, HUMEDECIDO|)
HOMOGENIZADO, TENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 90% M2 10,526.91
PROCTOR COMO MINIMO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DF|
(OBRA

3002004-A

RECOMPACTACION DE BASE DE MATERIAL EXISTENTE DE 15 CM. DF
ESPESOR, CON INCORPORACION DE POLIMERO ENZIMATICQ|
ESTABILIZADOR DE SUELOS |I. E. E. SOIL STABILIZER O SIMILAR A RAZON DF|
40 ML POR CADA M3 DE MATERIAL TRABAJADO, ACAMELLONADO,
HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTADO| M3 1,543.62
JAL 95% PVRS, INCLUYE: ESCARIFICADO, RECARGUE DE HASTA 15% CON
MATERIAL DE BANCO TIPO CALICHE, SUMINISTRO, ACARREOS, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA
[CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

3002007

FORMACION DE BASE HIDRAULICA EN CUALQUIER ESPESOR CON
MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SCT)
IACAMELLONADO, HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, CONFORMADO] M3 47.22
Y COMPACTADO AL 100 % DE SU PVRM DE LA PRUEBA AASHTO, INCLUYE]
[SUMINISTRO, ACARREQS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

GUARNICIONES Y BANQUETAS

3003010

CONFORMACION DEL TERRENO NATURAL PARA CONSTRUCCION DE|
BANQUETA, CON MATERIAL TIPO A y/o B DE 0 A 20 CM DE ESPESOR
PROMEDIO, PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION|
JAMACISE, AFINE DE PLANTILLA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2 2,198.01

3003011

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 8 CM. DE ESPESOR, CONCRETQ|
PREMEZCLADO F“C = 150 KG/CM2, TMA DE 19 MM, REVENIMIENTO 10 CM|}
JUNTAS FRIAS @ 3.00 MTS, ACABADO ESCOBILLADO FINO, VOLTEADOR EN| M2 2,198.01
JUNTAS Y ARISTAS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

3003013

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN FORMA MANUAL
PARA BANQUETAS, INCLUYE: ACARREOS, HUMEDECIDO DE MATERIAL}
[COMPACTACION AL 90% A LA PRUEBA PROCTOR, EQUIPO HERRAMIENTA
MANO DE OBRA.

M3 175.84

3003016

CONSTRUCCION DE GUARNICION PECHO PALOMA (SECC = 0.10625 M2)|
[CONCRETO PREMEZCLADO fc = 150 Kg/Cm2, TMA 19 MM, R.N. (10-8 CM))
JUNTAS FRIAS @ 3.00 MTS, ACABADO ESCOBILLADO FINO, VOLTEADOR EN| ML 1,114.06
JUNTAS Y ARISTAS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES)
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
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PAVIMENTO HIDRAULICO

3004001

SUMINISTRO Y COLOC. DE POLIETILENO HULE NEGRO CALIBRE 400, EN|
PAVIMENTO HIDRAULICO, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: TRASLAPES| M2 236.09
PLIEGUES, CORTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

3004005

JUNTA LONGITUDINAL, A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE @
DE 64 CM DE LONGITUD @ 75 CM, COLOCADAS CON SILLETAS O
INSERTADAS POR VIBRACION SI SE USA EQUIPO DE CIMBRA DESLIZANTE|
MODULAR PARA CORTE CON DISCO, SELLADA LA JUNTA A BASE D
SIKAFLEX O MATERIAL SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, COLOR PLATA]
INCLUYE: CAMISA DE PVC, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

ML 62.79

3004007

JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUCCION FORMADA CON JUNTA DH
[CONTROL "ZIP CAP" DE PVC CON UNA ALTURA DE 1/3, DE EL ESPESOR DH|
LA LOSA @ 3.00 M. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANQ|
DE OBRA.

ML 78.96

3004012

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE|
ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2, TMA 19 MM
REVENIMIENTO DE 10 CM., INCLUYE: COLOCACION CON REGLA VIBRATORIA | M2 236.09
PRUEBAS DE LABORATORIO, CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, CURADO,
[TENDIDO, RAYADO, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

1-5

PAVIMENTO ASFALTICO

3005001

SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON|
EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO O SIMILAR A RAZON DE 1.50f
LT/M2, CON EQUIPO, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2 10,290.82

3005002

SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION
JASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO O SIMILAR A RAZON DE 0.50 LT/M2)
PREVIO BARRIDO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DF|
(OBRA.

M2 10,290.82

3005006

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM. DH
ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA CON MATERIAL PETREQ|
3/4" A FINOS, TENDIDA EN CALIENTE Y COMPACTADA AL 100% DE LA M2 10,290.82
PRUEBA MARSHALL, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANQ|
DE OBRA.

1-6

INSTALACIONES

3006001

DESCARGA SANITARIA DE 6.00 MTS DE LONGITUD, A BASE DE TUBO DE|
PVC S-20 DE 6" DE @, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MATERIALES) PZA 64.00
PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

3006002

INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA CORTA DE 3.00 MTS.A BASE DF
MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL (PEXa) MUNICIPEX DE LA LINEA
REHAU DE 1/2" @, INCLUYE: INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO|| TOMA 32.00
EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA |
EQUIPO Y MANO DE OBRA

3006005

INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA LARGA DE 9.00 MTS.A BASE DE
MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL (PEXa) MUNICIPEX DE LA LINEA
REHAU DE 1/2" @, INCLUYE: INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO|| TOMA 32.00
EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA)
EQUIPO Y MANO DE OBRA

3006010

RENIVELACION DE POZO DE VISITA CON BROCAL Y TAPA DH
POLIETILENO PRENSADO, INCLUYE: EXCAVACION, DEMOLICION, RELLENO,| POZO 11.00
IAPLANADO INTERIOR, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

3006016-A

RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS DE TIPO 5 ( DE 1.58 X 1.18 X 1.17|
M. DE PROFUNDIDAD ) CON TABIQUE DE BARRO COCIDO DE 7 X 14 X 28 CM. |
IASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, TAPA
DE CONCRETO HIDRAULICO MR = 42 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA No. 3 @|
EN AMBOS SENTIDOS @ 15 CM., INCLUYE: CONTRAMARCO SENCILLO DH| CAJA 3.00
1.10 M DE LONGITUD, Y CANAL DE 4", MARCO Y TAPA DE POLIETILENO DE 50
X 50 CM, DEMOLICION, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
DEMOLICION, RELLENO, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO,
MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

3006050

DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL POZO DF|
VISITA HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD Y DE 8" A 12" DE DIAMETRO DE LA
[TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 11.00

3006053

DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DE CAJA DE|
ALVULAS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE| PZA 3.00
[OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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OGO DE CONCEPTOS INTERNO _
-mm-

SUMINISTRO Y APLICACION DE LINEA CONTINUA SENCILLA M-L.1|
SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION, (ARROYO VIAL HASTA A 6.5 M
Y CICLOVIAS ), CON UN ANCHO DE 0.10 M CON PINTURA TERMOPLASTICA EN|
SEHO-M-1.1 COLOR AMARILLO CON APLICACION DE MICROESFERA DE VIDRIO CON|| ML 10.07
INDICE DE REFRACCION DE 15, INCLUYE: TRAZO, APLICACION,
MATERIALES, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO
HERRAMIENTA.
SUMINISTRO Y APLICACION DE LINEA DISCONTINUA M-2.3, SEPARADORA D]
CARRIL, DE 2.50 M. DE LARGO, SEPARADAS ENTRE Si DE 5.00 M. Y UN
[ANCHO DE 0.10 M, CON PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO CON

SEHO-M-2.3 IAPLICACION DE MICROESFERA DE VIDRIO CON INDICE DE REFRACCION DE ML 287001
1.5, INCLUYE: TRAZO, APLICACION, MATERIALES, LIMPIEZA DE SUPERFICIE|
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SEHO-V-001 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIALETA COLOR BLANCO DE 10.0 CM X PZA 287.00

10.0 CM X 1.80 CM, CON UN LADO REFLEJANTE ( DE 100 CM2)
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO EN|
PINTRAFGUAR [GUARNICION, INCLUYE: APLICACION, MATERIALES, LIMPIEZA DH ML 1,790.22
[SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

REPOSICION DE LUMINARIA LED ROADWEY LUMINAIRE ELR1, 88 W,
120/277 V, CURVA E1, O SIMILAR CON FOTOCELDA, INCLUYE: CABLE Y
BRAZO PARA ARBOTANTE DE 2.40 M X 2" DE @, FONDEADO ANTICORROSIVQ|
INSTALACION CERTIFICADA PARA GARANTIA DE 22,000 HRS )]
HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LQ|
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

3007001 PZA 10.00

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE,

3008001 BARRIDO EN BANQUETA Y CALLE, INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL| M2 12,724.92
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
I
SUBTOTAL $ _
IVA 16% $ -
TOTAL $ -
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE N° DE HOJAS
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