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Nombre de los Trabajos:                        «NOMBRE_DE_LA OBRA»  
  
 
 
 
Contratista:                                          «CONTRATISTA1»  
 
 
 
 
R. F. C.:                                              ____________________ 
  
 
 
 
Monto del contrato:                   $ _____________ (   Pesos   /100 M.N.), 
                                                      Incluye el Impuesto al Valor Agregado  
 
 
 
  
Recursos:                                     «TIPO_DE_RECURSO»  
 
 

Contrato de Servicios a base de Precios Unitarios y tiempo determinado que celebran, por una parte el Municipio de Reynosa, 

Tamaulipas, representado por la C. DRA. MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ en  su carácter de Presidente Municipal, el 

C. Lic. Roberto Carlos Rodríguez Romero, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, La C. Lic. Zita del Carmen 

Guadarrama Alemán, en su carácter de Síndico Segundo, y el C. Arq. Eduardo López Arias, en su carácter de Secretario 

de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente a quien en lo sucesivo para los efectos de este contrato se les 

denominará “La Contratante”, y por la otra, la empresa, «CONTRATISTA1», A quien se le denominara “La Contratista”, 

representado por el C.___________________ acuerdo a las siguientes declaraciones y cláusulas: 
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Declaraciones: 
1. “La Contratante” declara: 
 

1.1          En los términos de los Artículos 54, 55 Fracción VI,  60 Fracción XII y 68 Fracción V del Código Municipal   para   el Estado   
de Tamaulipas  y  del  Artículo  20  Fracción I,  II, III, IV, VI y VII  del Reglamento de Administración Pública de Reynosa, 
Tamaulipas, las personas que intervienen en Representación del Municipio de Reynosa tienen la debida Autorización por parte 
del R. Ayuntamiento y plena capacidad Jurídica para la Celebración de este tipo de Instrumentos. 

 
1.2           Cuenta con los Estudios, los Proyectos, las Normas y Especificaciones de TRABAJOS, el Presupuesto y el Programa 

de Ejecución de los trabajos Objeto del presente Contrato. 
 
1.3. Tiene establecido su domicilio en la Calle Morelos 645 entre Hidalgo y Juárez, Zona Centro de Reynosa, Tamaulipas, 

mismo que señala para que se practiquen las notificaciones, aun las de carácter personal, las que surtirán efectos legales, 
mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este Contrato. 

 
1.4.        Para cubrir las Erogaciones que se deriven del presente Contrato, el H. Cabildo de esta Ciudad Autorizó la Inversión 

correspondiente a  los trabajos  objeto  de  este  Contrato,  Mediante  Acta  de  Aprobación  N°.         /201_  en  
Sesión                                del  día        de                           de 201   . 

  
1.5.       La Adjudicación del presente Contrato se   realizó  mediante  Licitación  Pública  Nacional,  de  acuerdo  a  la  Licitación  

Nº.«NÚMERO_DE_CONTRATO» de fecha «FECHA_DE_LA_INVITACION», conforme a los Artículos 35 fracción I y 37 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas. 

 
1.6.        El presente Contrato se Adjudica a “La Contratista” para llevar a cabo los trabajos que se destina la Inversión autorizada que 

se menciona en la Declaración 1.4,   después de haber Evaluado su propuesta y constatar que cumplen con todos los 
requisitos solicitados en las bases y anexos de la Licitación, donde “La Contratante” hizo saber su resolución final el día 
«FALLO», Acto en el cual se otorgó a “La Contratista” el presente Contrato para la Realización de los Trabajos Objeto del 
mismo. 

 
 
2.            La Contratista” declara: 
 
2.1         Acredita la legal existencia de la Sociedad, con la Escritura Constitutiva N°.______________, de fecha ______________ 

otorgada ante la fe  del NOTARIO PÚBLICO N°._____________, con residencia en _________________, inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad, con el  N°.________________,  asentada en el  Libro N°.  __________de 
fecha_____________, en _____________; en el mismo instrumento se  designa Representante Legal de la Sociedad a: 

____________________, nombramiento que a la fecha de firma de este Contrato, no le  ha  sido revocado ni 

limitado en forma alguna. 
 
2.2          Ser de Nacionalidad Mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar su Nacionalidad, se seguirá considerando 

como mexicana por cuanto a este Contrato se refiere y a no invocar la Protección de ningún Gobierno Extranjero, aceptando 
que dé así hacerlo revertirá sin  requerirse declaración alguna, en beneficio del Municipio de Reynosa Tamaulipas, todo 
derecho derivado de este Contrato. 

 

2.3 Tiene establecido su domicilio fiscal en, «DIRECCION_1», Reynosa, Tamaulipas.  Lo que acredita con la inscripción en 

el Registro Federal de Contribuyentes, Mismo que señala para que se practiquen las notificaciones, aun las de carácter de 
personal, las que surtirán sus  efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos 

legales de este Contrato. Así mismo presenta el  correo electrónico                                    que dejará constancia del mensaje 

que se expresará con toda claridad el asunto de que se trate. 



 
 
 

Municipio de Reynosa, Tamaulipas 
Secretaría de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
 

Contrato de Servicios 
No. «NÚMERO_DE_CONTRATO» 

 

| 
 
 
 

Página 3 de 23 

 
2.4          Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones Técnicas y Económicas para obligarse a la ejecución de los 

trabajos objeto de este Contrato. Conoce plenamente el contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, para el Estado de Tamaulipas, la que se tiene por reproducida formando parte 
integrante de este Contrato, así como las Especificaciones Generales y Particulares de los trabajos, los Programas de 
Ejecución de los Trabajos, Suministro de Materiales y Equipo de Instalación Permanente o de Utilización de los Insumos, los 
Montos Mensuales de Servicios derivados de los mismos y el documento en donde se consignan los Precios Unitarios y las 
cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este 
Contrato. 

 
2.5          Su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: 
 
2.6          No se encuentra en los supuestos del Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

para el Estado de Tamaulipas. 
 
2.7          Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizará los trabajos objeto del Contrato, a fin de considerar todos 

los factores que intervienen en su ejecución. 
 
 
3             Ambas partes declaran que: 
 
3.1          Se obligan en los términos de este Contrato y del contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas para el Estado de Tamaulipas, la que se tiene por reproducida, formando parte integrante de este Contrato. 

 
3.2        Pagarán  todas  y cada  una  de  las  contribuciones  y  demás  cargas  fiscales  que conforme  a las  Leyes  vigentes y 

aplicables a la materia, ya sean Federales, Estat ales  y/o Municipales, tengan la obligación de cubrir durante la vigencia, 
ejecución y cumplimiento del presente Contrato y sus anexos, sin perjuicio de que “La Contratante” realice, de los pagos 
que haga a “La Contratista”, las deducciones que le impongan las Leyes de la materia. 

 
3.3          Reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebración del presente Contrato. 

 
3.4         El presente Contrato se celebra con la libre y espontánea voluntad de ambas partes, por lo  que no existe vicio alguno 

del consentimiento que pueda provocar su invalidez. 

 
3.5          Todos los eventos que sucedan durante el desarrollo de los Trabajos objeto del Contrato, tales como avances, 

modificaciones y demás, se registrarán en la Bitácora Convencional correspondiente, formando ésta, parte integrante del 
Contrato. 

 
Expuesto lo anterior y por así convenir a ambos, “La Contratante” y “La Contratista” expresan su voluntad para someterse a las 

siguientes: 

 
 

C l a u s u l a s: 

Primera:   Objeto del Contrato 

 

“La Contratante” encomienda a “El Contratista” la realización, a Precios   Unitarios y tiempo determinado, de los trabajos 

denominada:  «NOMBRE_DE_LAOBRA», y este se obliga a realizarla hasta su total terminación acatando para ello lo 

establecido por los Diversos  Ordenamientos, Normas y Anexos señalados en la declaración 2.6 de este Contrato y las 
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Normas y Especificaciones vigentes de la  Contratación, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de 

este Contrato. 

 

Segunda:   Monto del Contrato. 

 

El monto total del presente Contrato es $                      (Pesos /100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado, y será 
pagado con recursos: «TIPO_DE_RECURSO». 
 

Tercera:   Plazo de Ejecución. 
 

“La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este Contrato en un plazo de «DIAS_CALENDARIO», con fecha 
de inicio «FECHA_DE_INICIO», y con Terminación a más tardar el día «FECHA_DE_TERMINACION», en caso de que el 
Anticipo sea puesto a disposición de “La Contratista” en fecha posterior a la del inicio programado, se considerará al siguiente 
día hábil del que “La Contratante” ponga a disposición de “La Contratista” el Anticipo correspondiente, siempre y cuando 
“La Contratista” haya entregado la Fianza para garantizar la correcta inversión del Anticipo, dentro de los 15 (quince) días 
naturales siguientes a la fecha de notificación del Fallo de Adjudicación, tiempo estipulado en la Cláusula Quinta de este 
Contrato. 
 
No se contabilizará como día de ejecución de los Trabajos, todo aquel que no se haya laborado por causas de Caso Fortuito 
y/o de Fuerza Mayor de este Contrato o imputables a “La Contratante”, al no haber permitido el acceso a las áreas de 
trabajo, lo que deberá quedar asentado en la Bitácora respectiva, que servirá de base para el Diferimiento del plazo en su caso. 
 
“La Contratista” deberá proponer a “La Contratante” para su aprobación, el Programa Detallado de Ejecución de los 
Trabajos, que asegure la realización eficiente y puntual de los mismos, estos Programas deberán marcar en forma no limitativa, 
las fechas estimadas de inicio y conclusión de las fases de los Trabajos. 
“La Contratante” notificará en su caso los ajustes a los Programas que considere razonablemente necesarios y, una vez 
aprobados por él mismo, se integrarán a este Contrato. 

 
Cualquier falta de información o datos insuficientes, no releva a “La Contratista” de su total responsabilidad para la realización 
del objeto del Contrato y, no será causa de reclamación alguna, aumento de precio, modificación al plazo de ejecución o 
ampliación a la fecha de terminación. 
 

Cuarta:   Disponibilidad Legal y Material de los Lugares para Ejecutar los trabajos. 
 

“La Contratante” se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material de los lugares en que deberán ejecutarse 
los trabajos materia de este Contrato. 

 
“La Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha visitado el lugar de los Trabajos y ha tomado en cuenta las condiciones 
y circunstancias existentes en él y sus alrededores, que pudieran afectar el monto del Contrato, incluyendo sin ser limitantes 
las siguientes: 

 
a)   Las condiciones climatológicas del terreno, de la superficie, así como la calidad y naturaleza de los        

materiales y Trabajos requeridos para la ejecución y terminación de los trabajos objeto del Contrato; 
 
 b)   Los medios de acceso al lugar, y 

 
 c)   Los requerimientos que deba cumplir “La Contratista” debido a Reglamentos Locales y/o Nacionales que sean   
                       aplicables. 
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“La Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha revisado todos los documentos e información proporcionados por “La 
Contratante”, los que servirán de base para la ejecución de los Trabajos, mismos que ha considerado suficientes y adecuados 
para la realización del objeto del Contrato. 
 
Cualquier falta de “La Contratista” en cuanto a la familiarización con los asuntos, datos e información proporcionados por “La 
Contratante”, no lo releva de su total responsabilidad para la realización del objeto del Contrato, y no será causa de 
reclamación alguna, aumento de precio, modificación al plazo de ejecución o ampliación a la fecha de terminación 
 

Quinta:   Anticipo. 
 

“La Contratante” otorgará a “La Contratista” un Anticipo por la cantidad de $ ________________ (Pesos     /100 M.N.) 

incluye el Impuesto al Valor Agregado, del monto contratado, el cual se deberá aplicarse de la siguiente manera:  

 

Para el inicio de  los  Trabajos  “La  Contratista”,  deberá  aplicar el  10%  (Diez  por  Ciento) exclusivamente en instalaciones 

de sus oficinas y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo de al sitio de los trabajos. 
 
 Para la compra y producción de materiales, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos 

necesarios para la realización de los Trabajos objeto del Contrato, “La Contratista” utilizara el 20% (Veinte por Ciento) 

de la asignación aprobada en el ejercicio.  
 

Para garantizar la correcta inversión del o los Anticipos, “La Contratista” deberá presentar a satisfacción de “La 

Contratante”. 

 

dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del Fallo de Adjudicación pero invariablemente 

antes de la firma del Contrato, Póliza de Fianza a favor del Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaría de 

Obras públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, por el importe total de Anticipo, otorgada por Institución 

Mexicana debidamente autorizada y, la cual responderá también de los intereses que en su caso se generen y podrá hacerse 
efectiva sin que exista previamente compensación.  
 

Asimismo, por lo que hace a los Anticipos que sean concedidos para los ejercicios subsecuentes, se tendrá  igualmente 15 
(quince) días naturales de plazo, contados a partir de la fecha en que sea notificado por escrito el monto del Anticipo, para 

presentar la Póliza de Fianza de la misma afianzadora elegida por “La Contratista” para el primer Anticipo, que cubra el 

monto total de dichos Anticipos  y, la cual responderá también de los intereses que en su caso se generen y podrá hacerse 
efectiva sin que previamente exista compensación.  

 

La amortización del o de los Anticipos otorgados, se aplicará al importe de cada Estimación de Trabajos Ejecutados por  “La 

Contratista”, la cual será proporcional al porcentaje del o de los Anticipos otorgados.  

 
El procedimiento de amortización deberá realizarse conforme a lo siguiente:  
 
1.  Cuando los Trabajos se realicen en un solo ejercicio, el importe del Anticipo otorgado en el ejercicio se amortizará   en el 

mismo periodo del ejercicio en que se otorgue;  
 
2.  Cuando los Trabajos se realicen en más de un ejercicio, el porcentaje de la amortización del Anticipo en el primer ejercicio 

será el resultado de dividir el importe del Anticipo concedido en el primer ejercicio, entre el importe total de los Trabajos a 
ejercer en el primero y segundo ejercicios, conforme al programa convenido; 

 

3.   El porcentaje de la amortización del Anticipo en el segundo ejercicio, será el resultado de dividir el saldo por amortizar del 
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primer ejercicio más el Anticipo concedido, entre el importe total de los Trabajos a ejercer en el segundo ejercicio, conforme 
al programa convenido, y 

 
 
4.  En caso de que la obra se ejecute en más de dos ejercicios, la amortización en el tercer ejercicio y subsecuentes, deberá 

realizarse conforme se indica en el punto 1, y 
 
5.  En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se deberá liquidar en la estimación final, es decir, la última que 

se presente para su pago por parte de “La Contratista”. 
 

En caso de Rescisión o Terminación Anticipada del Contrato, el saldo por amortizar, “La Contratista” lo reintegrará a “La 
Contratante” en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la 
Rescisión o Terminación Anticipada. La Fianza que previamente otorgue “La Contratista” responde de la cantidad insoluta 
del Anticipo, misma que deberá reclamarse inmediatamente después de los primeros 10 (diez) días naturales contados a 
partir de la fecha en que le sea comunicada la Rescisión o Terminación Anticipada a “La Contratista”. 
 
En caso de que “La Contratista” no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado en el párrafo anterior, de conformidad 
con el Artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, deberá 
pagar gastos financieros por cada día calendario de atraso, desde la fecha en que debió reintegrar el saldo por amortizar, 
hasta la fecha en que se pongan las cantidades efectivamente a disposición de “La Contratante”; conforme a una tasa que 
será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación para los casos de prórroga en el pago de Créditos Fiscales. 
 
Cuando “La Contratante” conceda Anticipos para ejercicios subsecuentes y, el pago de éstos se atrase, no procederá 
diferimiento de plazo, puesto que dichos Trabajos se encuentran en ejecución. 
 
La Póliza de Fianza que constituya “La Contratista” para garantizar la correcta inversión, aplicación, amortización, deducción 
y devolución del o los Anticipos recibidos, deberá contener las siguientes declaraciones de la Institución de Fianzas que la 
otorgue: 
 

1) Que la Fianza garantiza la devolución total o parcial del o los Anticipos recibidos, si el propio fiado no lo invierte, 
aplica o amortiza, total o parcialmente en el plazo y para el objeto establecido en el Contrato. 

 
2) Que la Fianza garantiza la devolución total o parcial del o los Anticipos recibidos, incluyendo los intereses que se 

causen, sin importar el motivo por el cual dichos Anticipos no hayan sido amortizados y/o devueltos, e 
independientemente de que se hayan aplicado otras penas convencionales. 

 
3) Que la Fianza garantiza la devolución de la cantidad del o los Anticipos no amortizados y sus accesorios y podrá 

hacerse efectiva sin que previamente exista compensación. 
 
4) Que el monto del Anticipo garantizado a través de la Fianza será liquidado independientemente de que “La 

Contratista”, interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial, por lo que el 
pago no se encontrará supeditado a la resolución respectiva. 

5) Que la Fianza podrá ser reclamada dentro del plazo de diez meses contados a partir del vencimiento del término 
pactado en el Contrato, para el cumplimiento de las obligaciones garantizadas y de sus prórrogas o esperas, o a partir 
del incumplimiento de “La Contratista”. 

 
La o las Fianzas otorgadas para garantizar la correcta inversión, aplicación, amortización, deducción y devolución del o los 
Anticipos recibidos, se cancelarán cuando “La Contratista” haya amortizado el importe total de los mismos, previa conformidad 
de “La Contratante”. 
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La Afianzadora tendrá un plazo hasta de 30 (treinta) días naturales, contados a partir de la fecha en que se integre la 
reclamación para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito a “La Contratante” las razones, causas o 
motivos de su improcedencia.  

 

Sexta:   Garantías y Seguros. 
 
Garantías: 
 
Para   garantizar   el   anticipo   del   Contrato  “La  Contratista”   presento  la   póliza   de   fianza   Nº ______________________ 
de  fecha por la cantidad de $_________________ (____________________Pesos ____/M.N.) por el 30% (Treinta por ciento) 
del importe total de los trabajos Contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora 
_______________ a favor del Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente. 
 
 

Para garantizar el cumplimiento del  Contrato “La Contratista” presento la póliza de fianza Nº 

______________________de fecha por la cantidad de $_________________________ (________________Pesos____ /M.N.) por 

el 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos Contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la 

afianzadora a favor del Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente. 

 
El Contrato no surtirá efecto, mientras “La Contratista” no entregue la Póliza en donde la Compañía de Fianzas convenga 
en aceptar las siguientes declaraciones: 

 
1) La fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y sus anexos y garantiza 

la ejecución total de los trabajos objeto del Contrato garantizado. 
 
2)      Para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de “La Contratante”. 
 
3) En caso de modificación al Monto o Plazo del Contrato, debido a que se convengan ampliaciones, prórrogas o 

esperas para el cumplimiento del Contrato, “La Contratista” se obliga a entregar a “La Contratante” la 
ampliación de la Fianza de cumplimiento contractual (o garantía por cumplimiento contractual) dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la formalización de la modificación, debiendo contener el documento la 
estipulación de que es conjunta, solidaria e inseparable de la Fianza de Cumplimiento que se encuentre vigente. 

 
a)    En caso de ampliación al Monto, la garantía será por el 10% (diez por ciento) del importe total del Monto 

ampliado. En caso de ampliación al plazo, será necesario que la Afianzadora otorgue su anuencia por escrito 
para continuar garantizando las obligaciones contraídas por “La Contratista”, hasta la fecha de terminación 
autorizada. 

 
4) La Fianza garantiza la ejecución total de los Trabajos objeto del Contrato, aún cuando parte de ellos se 

subcontraten con autorización de “La Contratante” y sólo se substituirá por la Fianza de calidad hasta que se 
lleve a cabo la entrega definitiva de los trabajos. 

 

5) La Fianza se otorga aceptando expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de la materia aplicable al 
presente caso, aún para el caso de que procediere el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del 
importe de la Póliza de Fianza requerida. 

 
6) La Fianza garantiza hasta el 30% del monto expresado en la Póliza de Fianza, por concepto de pago de lo 

indebido, en el supuesto de que el beneficiario lo hubiera efectuado por error. 
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7) Las reclamaciones presentadas por incumplimiento de “La Contratista”, serán atendidas cuando éstas se 

formulen dentro del término de diez meses contados a partir de su exigibilidad y, se compromete a pagar el 
100% del importe garantizado en caso de incumplimiento. 

 
8) La Fianza garantiza el pago del 50% del importe afianzado, en el caso de que “La Contratista” no sustituya 

la garantía de cumplimiento, en términos de lo previsto en el Artículo 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas Para el Estado de Tamaulipas y del presente Contrato. 

 
9) La Fianza de Cumplimiento será liquidada, independientemente de que “La Contratista” interponga cualquier 

tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial, por lo que el pago no se encontrará 

supeditado a la resolución respectiva. 
 
10)    La Fianza de Cumplimiento de ninguna manera se considerará como una limitación de la responsabilidad de 

“La Contratista”, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el Contrato y de ninguna manera 
impedirá que “La Contratante” reclame la indemnización o reembolso por cualquier incumplimiento que pueda 
exceder el valor de la Fianza de Cumplimiento. 

 
11)    tendrá un plazo hasta 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha en que se integre la reclamación 

para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito a “La Contratante” las razones, causas o 
motivos de su improcedencia. 

 
12)    La Fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan 

y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente. 
 
13)    Para liberar la Fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de “La Contratante”. 

La Contratista” acepta que en caso de cualquier incumplimiento en las obligaciones a su cargo, estipuladas en el Contrato, 
“La Contratante” haga efectiva la Fianza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones al 100% del importe afianzado; 
por tanto renuncia expresamente “La Contratista”  a  la  disminución  de sus  responsabilidades  contractuales  en  proporción 
al  grado  de cumplimiento parcial que se haya obtenido en los trabajos ejecutada o servicio prestado. 
 
En caso de Rescisión o incumplimiento por causas imputables a “La Contratista”, ésta acepta que “La Contratante” haga 
efectiva la Fianza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones al 100% del importe garantizado, aun cuando exista 
avance en la ejecución de los Trabajos en cualquier porcentaje. 
 
Acepta expresamente “La Contratista” que la Fianza expedida para garantizar el cumplimiento, se reclamará 

independientemente de que ésta interponga cualquier tipo de recursos ante instancias del orden administrativo o no judicial. 

 

Séptima: Subcontratación 

 
“La Contratista” no podrá subcontratar los Trabajos o cualquiera de sus obligaciones, establecidas bajo el Contrato, sin previa 
autorización escrita de “La Contratante”. 
 

Octava: Supervisión de los Trabajos. 

 

“La Contratante” anticipadamente al inicio de los trabajos, designará un supervisor de la Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y, a través de ésta tendrá derecho de supervisar, vigilar, controlar y revisar en todo tiempo 
los Trabajos objeto del Contrato y dar a “La Contratista” por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con 
su ejecución, en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso ordene “La Contratante”, así como la aprobación 
de las Estimaciones presentadas por “La Contratista”. 
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Por su parte “La Contratista” comunicará por escrito el inicio de los trabajos y la asignación de un Residente de los trabajos 
permanente que se obliga a tener en el lugar de los Trabajos por todo el tiempo que dure la ejecución de los mismos, a un 
Representante, el que deberá conocer con amplitud las Especificaciones Generales y Particulares de los trabajos, Catálogo de 
Conceptos o Actividades de los trabajos, Programas de Ejecución y de Suministros, Bitácora, Convenios y demás documentos 
inherentes que se generen con motivo de la ejecución de los Trabajos. Asimismo deberá estar facultado para ejecutar los Trabajos 
a que se refiere el Contrato, oír y recibir toda clase de notificaciones relacionados con los Trabajos, aún las de carácter personal, 
así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato, 
incluyendo aceptar y objetar dentro del plazo establecido anteriormente, las Estimaciones de Trabajo o liquidación que se formule 
y, en general, para actuar a nombre y por cuenta de “La Contratista” en todo lo referente al Contrato. 
 
Únicamente podrán iniciarse los Trabajos, cuando “La Contratante” haya designado al Servidor Público que fungirá como 
Supervisor de los trabajos y “La Contratista” haya designado a su Representante, quien deberá fungir como Residente de los 
trabajos. 
 

El representante de “La Contratista”, previamente a su intervención en los Trabajos, deberá ser aceptado por “La 
Contratante” quien calificará si reúne los requisitos señalados. En cualquier momento, o por razones que a su juicio lo justifique 
“La Contratante” podrá solicitar el cambio de Representante de “La Contratista” y éste se obliga a designar a otra persona 
que reúna los requisitos señalados. 

 

Novena: Responsabilidades de “El Contratista”. 

 

Se entiende que un Director Responsable de Obra otorga su responsiva cuando, con ese carácter:  

 

I. Tome a su cargo el cumplimiento normativo del proyecto y la dirección de la ejecución de una obra y/o instalación, 
aceptando la responsabilidad de la misma, de conformidad con el Reglamento de Construcciones para el Estado de 
Tamaulipas;  

II. Suscriba un dictamen de estabilidad o seguridad estructural de una obra, edificación o instalación;  
III. Suscriba el Visto Bueno de Seguridad y Operación de una obra, edificación o instalación; y  
IV. Suscriba un documento relativo a cualquier otra modalidad que determinen las disposiciones legales y administrativas 

aplicables. 

 
Para el ejercicio de su función, el Director Responsable de Obra tiene las siguientes obligaciones: 
 
I. Suscribir y presentar ante la autoridad una manifestación de construcción o una solicitud de licencia de construcción 

especial o registro de obra ejecutada;  
II. Dirigir, vigilar y asegurar que tanto en el proyecto como en la ejecución de la obra se cumpla con lo establecido en los 

ordenamientos aplicables. En su caso, señalar en la bitácora el incumplimiento, así como las instrucciones para 
corregir las desviaciones, de conformidad con lo establecido en esta ley y realizar la revisión completa del proyecto 
ejecutivo y de toda la documentación necesaria. 

 
El Director Responsable de Obra debe contar con los Corresponsables, según sea el caso. podrá definir libremente la 
participación de los Corresponsables y demás especialistas que a su juicio considere. 
 
El Director Responsable de Obra debe comprobar que cada uno de los Corresponsables con que cuente, según sea el 
caso, cumpla con las obligaciones y observaciones asentadas en la bitácora; de no ser así, deberá notificarlo a la 
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente;  
 

III. Ordenar en la obra, el cumplimiento de la presente Ley y de la normatividad aplicable, incluyendo en materia ambiental. 
De no ser atendida la orden por el propietario, poseedor y/o constructor lo asentará en la bitácora, notificando de 
inmediato a la Dirección de Obras Públicas correspondiente, anexando una copia de la nota de bitácora, en la que 
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conste lo ordenado; 
 

IV. Planear y supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene contempladas en la normatividad aplicables 
a la obra, relativas al personal, terceras personas, sus colindancias y la vía pública y en su caso, denunciar ante la 
Autoridad correspondiente su incumplimiento; y  

 

V. Llevar en la obra un libro de bitácora foliado y sellado, el cual deberá cumplir con  las requisitos mínimos establecidos 
en las Bases Generales  que determine el contrato de obra Estatal o el reglamento de construcción municipal y quedará 
a resguardo y bajo responsabilidad del Director Responsable de Obra, pudiendo este último delegar dicha 
responsabilidad en su constructor o contratista, pero sin eximirse de la responsabilidad ante la Secretaría de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. En caso de pérdida o robo de dicho libro de bitácora, las partes firmantes 
deberán guardar sus copias con firmas autógrafas.  

 

En la bitácora se anotarán, entre otros, los siguientes datos: 
 
a) Nombre y firma del propietario y/o poseedor, del Director Responsable de Obra, del constructor, así como de los 
Corresponsables, proyectistas, especialista en Mecánica de Suelos y del Perito en Desarrollo Urbano,  en caso de ser 
requeridos;  
b) Nombre o razón social de la persona física o moral que ejecute la obra; 
c) Materiales empleados para fines estructurales o de seguridad;  
d) Procedimientos generales de construcción y de control de calidad;  
e) Descripción de los detalles definidos durante la ejecución de la obra;  
f) Fecha de las visitas, observaciones e instrucciones del Director Responsable de Obra, así como de los 
Corresponsables;  
g) Fecha de inicio de cada etapa de la obra; y 
h) Incidentes y accidentes;  
 

VI. Ordenar al propietario y/o constructor la colocación en la obra, en lugar visible y legible desde la vía pública, un letrero 
con el nombre del Director Responsable de Obra y, en su caso, de los Corresponsables y su registro, además del 
número de registro de manifestación de construcción o de licencia de construcción especial, la vigencia, tipo y uso de 
la obra y ubicación de la misma, así como los datos del constructor;  
 

VII. Solicitar al propietario, poseedor o constructor el aviso de terminación de la obra ejecutada, debiendo anexarlo a la 
bitácora y conservar copias de los planos actualizados y registrados del proyecto completo, del libro de bitácora y de 
las memorias de cálculo;  

 

VIII. Resellar anualmente la vigencia de Director Responsable de Obra dentro de los cinco días hábiles anteriores al 
aniversario de la fecha de su expedición y refrendar su registro de Director Responsable de Obra cada tres años o 
cuando lo determine la Administración, para lo cual deberá presentar los documentos que lo acrediten como miembro 
activo del Colegio de Profesionales respectivo, así como constancia de actualización profesional expedida por los 
Colegios de los que sean miembros.  

 

IX. Solicitar al propietario o poseedor y/o al constructor los manuales de operación y mantenimiento para las obras que 
requieran de licencia de construcción. 

 

X. Observar conjuntamente con el Corresponsable en Instalaciones, las previsiones contra incendio, eléctricas, de 
combustible, de obra civil y otras que representen un o pongan en peligro la vida de los usuarios y terceras personas, 
así como los dictámenes de verificación de la instalación eléctrica y de combustible;  

 

XI. Vigilar que, en los planos del proyecto ejecutivo, se encuentren las áreas de donación en los casos que corresponda;  
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XII. Celebrar el contrato de prestación de servicios profesionales, en el cual se establecerá el Arancel correspondiente;  
 

XIII. Verificar que los proyectistas hayan firmado los planos y memorias del proyecto, así como el especialista el estudio de 
mecánica de suelos, el estudio correspondiente, asumiendo la responsabilidad establecida en la Ley y demás 
normatividad vigente; y  

 

XIV. Las demás que establezcan las disposiciones legales y administrativas aplicables en la materia. 
 

Los Corresponsables otorgarán su responsiva en los siguientes casos:  
 
I. El Corresponsable en Seguridad Estructural, cuando:  
 
a) Suscriba conjuntamente con el Director Responsable de Obra una manifestación de construcción o una solicitud de 
licencia de construcción especial;  
b) Suscriba los planos del proyecto estructural, la memoria de diseño de la cimentación y la estructura;  
c) Suscriba los procedimientos de construcción de las obras y los resultados de las pruebas de control de calidad de los 
materiales empleados;  
d) Suscriba un dictamen técnico de estabilidad o de seguridad estructural de una edificación o instalación, o  
e) Suscriba una constancia de seguridad estructural.  
 
II. El Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico, cuando:  
 
a) Suscriba conjuntamente con el Director Responsable de Obra una manifestación de construcción o una solicitud de 
licencia de construcción especial, o  
b) Suscriba la memoria y los planos del proyecto urbano y/o arquitectónico;  
 
III. El Corresponsable en Instalaciones, cuando:  
a) Suscriba conjuntamente con el Director Responsable de Obra una manifestación de construcción o una solicitud de 
licencia de construcción especial;  
b) Suscriba la memoria de diseño y los planos del proyecto de instalaciones; o  
c) Suscriba conjuntamente con el Director Responsable de Obra el Visto Bueno de Seguridad y Operación. 
 
los Corresponsables tienen las siguientes obligaciones:  
 
I. El Corresponsable en Seguridad Estructural:  
a) Suscribir, conjuntamente con el Director Responsable de Obra, la manifestación de construcción o la solicitud de 
licencia de construcción especial cuando se trate de obras clasificadas como grupos A y B1;  
b) Verificar que en el proyecto de la cimentación y de la superestructura, se hayan realizado los estudios del suelo y de 
las construcciones colindantes, con objeto de constatar que el proyecto cumple con las características de seguridad 
necesarias; c) Verificar que el proyecto cumpla con las características generales para seguridad estructural;  
d) Vigilar que la construcción, durante el proceso de la obra, se apegue estrictamente al proyecto estructural, y que tanto 
los procedimientos como los materiales empleados, correspondan a lo especificado y a las normas de calidad del 
proyecto. Tendrá especial cuidado en que la construcción de las instalaciones no afecte los elementos estructurales en 
forma diferente a lo dispuesto en el proyecto; 
e) Notificar al Director Responsable de Obra cualquier irregularidad durante el proceso de la obra que pueda afectar la 
seguridad estructural de la misma, asentándose en el libro de bitácora. En caso de no ser atendida esta notificación, 
deberá comunicarlo a la Autoridad correspondiente; y  
f) Responder de cualquier violación a las disposiciones de la presente Ley y reglamentos municipal y estatal relativas a 
su especialidad.  
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II. Del Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico:  
a) Suscribir, conjuntamente con el Director Responsable de Obra, la manifestación de construcción o la solicitud de 
licencia de construcción especial, cuando se trate de las obras previstas en esta Ley;  
b) Revisar el proyecto en los aspectos correspondientes a su especialidad, verificando que hayan sido realizados los 
estudios y se hayan cumplido las disposiciones relativas al Desarrollo Urbano;  
c) Verificar que el proyecto cumpla con las generales para su seguridad estructural;  
d) Vigilar que la construcción, durante el proceso de la obra, se apegue estrictamente al proyecto correspondiente a su 
especialidad y que tanto los procedimientos como los materiales empleados, correspondan a lo especificado y a las 
normas de calidad del proyecto. Tendrán especial cuidado en que la construcción de las instalaciones no afecte a los 
elementos estructurales en forma de diferente a lo dispuesto en el proyecto; e) Notificar al Director Responsable de 
Obra cualquier irregularidad durante el proceso de la obra, que pueda afectar la ejecución del proyecto, asentándose 
en el libro de bitácora. En caso de no ser atendida esta notificación deberá comunicarlo a la Autoridad correspondiente; 
y  
f) Responder de cualquier violación a las disposiciones de la presente Ley y cualquier otra normatividad relativa a su 
especialidad. 
 
III. Del Corresponsable en Instalaciones:  
a) Suscribir, conjuntamente con el Director Responsable de Obra, la manifestación de construcción o la solicitud de 
licencia de construcción especial, cuando se trate de las obras previstas en esta Ley;  
b) Revisar el proyecto en los aspectos correspondientes a su especialidad, verificando la factibilidad de otorgamiento 
de los servicios públicos y que se hayan cumplido las disposiciones del Reglamento de Construcciones y la legislación 
vigente al respecto, relativas a la seguridad, previsiones contra incendio y funcionamiento de las instalaciones;  
c) Vigilar que la construcción durante el proceso de la obra se apegue estrictamente al proyecto correspondiente a su 
especialidad y que tanto los procedimientos como los materiales empleados correspondan a lo especificado y a las 
Normas de Calidad del proyecto;  
d) Notificar al Director Responsable de Obra cualquier irregularidad durante el proceso de la obra, que pueda afectarla, 
asentándolo en el libro de bitácora. En caso de no ser atendida esta notificación deberá comunicarla a la Autoridad 
correspondiente; y  
e) Responder de cualquier violación a las disposiciones relativas a su especialidad.  
 
IV. Obtener anualmente la constancia de vigencia de Director Responsable de Obra  dentro de los cinco días hábiles 
anteriores al aniversario de la fecha de su expedición y refrendar su registro de Corresponsable cada tres años o cuando 
lo determine la Autoridad, para lo cual deberá presentar los documentos que lo acrediten como miembro activo del 
Colegio de Profesionales respectivo, así como constancia de actualización profesional expedida por Instituciones de 
Educación Superior o los Colegios de los que formen parte. En el caso de que un Corresponsable no haya resellado en 
un período de tres años su carnet, será obligatorio presentar una evaluación de conocimientos formulada por la autoridad 
correspondiente.  
 
V. Celebrar el contrato de prestación de servicios profesionales en el cual se establecerá el arancel correspondiente. El 
Arancel será proporcionado por los colegios de Ingenieros, Arquitectos profesionistas vigentes en dichos colegios, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Profesiones. 

 
En caso de que cualquiera de las partes de este instrumento se encuentre total o parcialmente incapacitada, por causas de Caso 
Fortuito y/o Fuerza Mayor, de llevar a cabo o cumplir con sus obligaciones bajo el Contrato, dicha parte notificará por escrito 
los detalles del Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor a la otra parte tan pronto sea posible después de que la misma sobrevenga. 
 
Ninguna de las partes, será responsable ante la otra por los gastos incurridos como resultado del retraso o falla en el cumplimiento 
del 

Trabajo, causado por un evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor. 
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Decima:   Forma de Pago. 
 

“La Contratista” recibirá de “La Contratante”, como pago total por la ejecución satisfactoria de los Trabajos ordinarios y 
extraordinarios objeto del Contrato, el importe que resulte de aplicar los Precios Unitarios a las cantidades de los Trabajos 
realizados. 
 
En periodos que abarcarán un mes calendario o de acuerdo a las indicaciones de la Secretaria de Obras públicas, Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente, acompañados de la documentación que acredite la procedencia de su pago, en las fechas en que 
“La Contratante” determine, con base en el “Programa de Cierre de Estimaciones”,  “La Contratista”, deberá presentar 
las Estimaciones de los Trabajos ejecutados con la factura correspondiente, que se pagarán una vez satisfechos los requisitos 
establecidos para su trámite, a los 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por 
la Supervisión de los trabajos de “La Contratante”, dicha fecha se hará constar en la Bitácora y en las propias Estimaciones, 
las que serán pagadas a través de la Secretaría De Finanzas y Tesorería, Ubicadas en Planta Baja De Presidencia Municipal, 
sita en Morelos 645, Zona Centro de Ciudad Reynosa, Tamaulipas; C.P. 88500. 
 
Para tal efecto: 
 

a)  La fecha corte para el trámite de las Estimaciones, deberá formularse con una periodicidad no mayor de un mes o de acuerdo 
a las indicaciones de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 
 

b)   “La  Contratista”  deberá  entregar  a  la  supervisión   de Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente  de  “La  Contratante”,  la  Estimación  acompañada  de  la documentación de soporte correspondiente que acredite 
la procedencia de su pago, dentro de los 06 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las Estimaciones. 
 

c)   La supervisión de los trabajos de “La Contratante”, para realizar la revisión y autorización de las Estimaciones, contará con 
un plazo no mayor de 15 (Quince) días naturales siguientes a la fecha en que “La Contratista” las hubiere presentado. 
 

d)   En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se 
resolverán e incorporarán en la siguiente Estimación. 
 
Cuando se realicen Conceptos de Trabajo al amparo de Convenios en Monto o en Plazo, dichos Conceptos se deberán considerar 
y administrar independientemente a los originalmente pactados en el Contrato, debiéndose formular Estimaciones específicas, 
a efecto de tener un control y seguimiento adecuado. 
 
Las Estimaciones y la liquidación, aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación de los Trabajos, ya que 
“La Contratante” se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago de lo 
indebido. 
 

Recibido el pago por “La Contratista”, tendrá 10 (diez) días hábiles para inconformarse sobre cualquier aspecto del mismo, 
transcurrido dicho plazo sin que se presente ninguna reclamación, éste se considerará definitivamente aceptado y sin derecho 
a ulterior reclamación. 
 
En caso de incumplimiento en los pagos de Estimaciones y de Ajuste de Costos, “La Contratante”, a solicitud de “La 
Contratista”, deberá pagar Gastos Financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, 
como si se tratara del supuesto de Prórroga para el Pago de Créditos Fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades 
no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se ponga efectivamente 
las cantidades a disposición de “La Contratista”. 
 
En el caso de que “La Contratista” no presente las Estimaciones en el plazo establecido en esta Cláusula, la Estimación 
correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de Gastos Financieros por 
parte de “La Contratista”. 
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Tratándose de pagos en  exceso  que  haya  recibido  “La  Contratista”,  cuando  el  Contrato  aún  se  encuentre  vigente,  “La 
Contratante” procederá a deducir dicha cantidad de la Estimación que se encuentre en trámite. En caso de que el Contrato 
hubiese sido totalmente decepcionado por “La Contratante”, o no se tengan Estimaciones pendientes de liquidar, “La 
Contratista” deberá reintegrar el pago en exceso, a través de cheque certificado y/o transferencia expedido a favor de la 
Secretaría De Finanzas y Tesorería.  En ambos  casos,  “La  Contratista”  deberá  reintegrar  las  cantidades  pagadas  en  
exceso,  más  los  intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de 
la Federación, en los casos de prórroga para el pago de Créditos Fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades 
pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendario desde la fecha en que fueron pagadas, hasta la fecha en 
que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “La Contratante”. 
 
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “La Contratista” sean compensadas 

en la siguiente Estimación. 
 
“La Contratista”, expresa su voluntad y aceptación, para que de las Estimaciones y Liquidaciones del Contrato, se descuente 
cualquier cantidad  por  concepto  de  adeudos  previos,  anteriores  o  vigentes,  Anticipos  no  amortizados,  por  incumplimientos  
o aplicación de penas derivadas de cualquier acto jurídico celebrado con “La Contratante”. 
 
“La Contratista” no podrá ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, sólo podrá ceder sus derechos 
de cobro sobre las Estimaciones que por Trabajos ejecutados le expida “La Contratante”, mediante la aprobación expresa, 
previa y por escrito de “La Contratante”, para tal efecto, “La Contratista” deberá solicitar por escrito a “La Contratante” su 
consentimiento, la que resolverá lo procedente en un término de 15 (quince) días naturales contados a partir de su presentación. 
Si con motivo de la cesión de derechos de cobro solicitada por “La Contratista”, se origina un retraso en el pago, no procederá 
el pago de Gastos Financieros que “La Contratista” reclame a “La Contratante”. 

 
Decima Primera: Ajustes de los Costos 

 
Las partes acuerdan que durante la vigencia del presente Contrato, no habrá ajuste de los costos  

 
Décima Segunda: Modificaciones Al Contrato. 
 

“La Contratante” Podrá Dentro De Su Presupuesto Autorizado, Bajo Su Responsabilidad Y Por Razones Fundadas Y 
Explícitas, Modificar Este Contrato, Mediante Convenios, Siempre Y Cuando Éstos, Considerados Conjunta O 
Separadamente, No Rebasen El 25% (Veinticinco Por Ciento) Del Monto O Del Plazo Pactados, Ni Impliquen Variaciones 
Sustanciales Al Proyecto Original, Ni Se Celebren Para Eludir En Cualquier Forma El Cumplimiento De La Ley De Obras 
Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el estado de Tamaulipas. 
 
Si Las  Modificaciones  Exceden  El  Porcentaje  Indicado  Pero  No  Varían  El  Objeto  Del  Proyecto,  Se  Podrán  Celebrar  
Convenios Adicionales Respecto A Las Nuevas Condiciones. Estos Convenios Deberán Ser Suscritos Bajo Responsabilidad 
Del Servidor Público Que Haya Firmado El Contrato O Quien Lo Sustituya En El Cargo. Dichas Modificaciones No Podrán, En 
Modo Alguno, Afectar Las Condiciones Que Se Refieren A La Naturaleza Y Características Esenciales Del Objeto De Este 
Contrato, Ni Convenirse Para Eludir En Cualquier Forma El Cumplimiento De La Ley De Obras Públicas  Y Servicios  
Relacionados  Con Las  Mismas  para el  Estado de Tamaulipas ó De Los Tratados. 
 
Las Modificaciones A Este Contrato Podrán Realizarse Lo Mismo En Aumento Que En Reducción Del Plazo De Ejecución O 
Monto Del Mismo. Si Se Modifica El Plazo, Los Periodos Se Expresarán En Días Naturales, Y La Determinación Del Porcentaje 
De Variación Se Hará Con Respecto Del Plazo Pactado En La Cláusula Tercera De Este Contrato; En Tanto Que Si Es Al 
Monto, La Comparación Será Con Base En El Monto Convenido En La Cláusula Segunda. 
 
Las Modificaciones  Al  Plazo  De  Ejecución  De  Los  Trabajos,  Serán  Independientes  A  Las  Modificaciones  Al  Monto,  
Debiendo 
Considerarse En Forma Separada, Aun Cuando Para Fines De Su Formalización Puedan Integrarse En Un Solo Documento. 
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El Supervisor de la Secretaría de Obras, Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Deberá Sustentar El Dictamen Técnico 
Que Funde Y Motive Las Causas Que Originen La Celebración De Los Convenios Modificatorios O Adicionales, Según Sea El 
Caso, Considerándose Éstos Parte De Este Contrato Y Obligatorias Para “El Contratista” Y “La Contratante” Las 
Estipulaciones Que En Los Mismos Se Establezcan. 
 
Cuando Se Realicen Conceptos De Trabajo Al Amparo De Convenios En Monto O En Plazo, Dichos Conceptos Se Deberán 
Considerar Y Administrar Independientemente A Los Originalmente Pactados En Este Contrato, Debiéndose Formular 
Estimaciones Específicas, A Efecto De Tener Un Control Y Seguimiento Adecuado. 

 

Décima Tercera: Otras Responsabilidades y Sanciones del Director Responsable de Obra y el Corresponsable. 

 
Las funciones del Director Responsable de Obra y Corresponsables, en las obras y casos para los que hayan otorgado su 
responsiva se terminarán:  

I. Cuando ocurra sustitución o retiro del Director Responsable de Obra y/o Corresponsables en la obra correspondiente, 
para lo cual se deberá levantar un acta administrativa ante la Autoridad Correspondiente asentando los motivos por 
los que el Director Responsable de Obra o el Corresponsable, sea sustituido o retire su responsiva, así como el avance 
de la obra hasta ese momento, la cual será suscrita por la autoridad correspondiente, por el Director Responsable de 
Obra y/o Corresponsables, según sea el caso, y por el propietario o poseedor. Una copia de esta acta se enviará a la 
administración y otra se asentará y anexará a la bitácora de la obra. La administración ordenará la suspensión de la 
obra cuando el Director Responsable de Obra y/o Corresponsables no sean sustituidos en forma inmediata y no 
permitirá la reanudación hasta en tanto no se designe un nuevo Director Responsable de Obra y/o Corresponsable;  

II. Cuando no hayan refrendado su registro en el Colegio correspondiente; y III. Cuando el Municipio y/o el Estado expida 
la autorización de uso y ocupación de la obra.  

  
Para los efectos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, la 
responsabilidad de carácter administrativo de los Directores Responsables de Obra y de los Corresponsables termina a los 
cinco años, salvo los casos sujetos al otorgamiento del visto bueno de seguridad y operación y la constancia de seguridad 
estructural, contados a partir de: 
    

I. La fecha en que se expida la autorización de uso y ocupación de conformidad con lo establecido en Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas y/o en el Reglamento de 
Construcciones, o   

II. La fecha en que formalmente hayan terminado su responsiva.  
  
La autoridad correspondiente son la Autoridad competente para conocer y resolver las infracciones en que incurran los 
Directores Responsables de Obra y/o Corresponsables, considerando el dictamen que formule la Comisión de Director 
Responsable de Obra, para emitir la resolución que a derecho proceda, conforme al procedimiento administrativo 
correspondiente, independientemente de las sanciones previstas en los siguientes casos: 
   
I. Amonestación por escrito al Director Responsable de Obra o a los Corresponsables, cuando:   
a) Infrinjan lo establecido en la presente Ley, en el reglamento municipal y/o en el Reglamento de Construcciones, sin causar  
situaciones que pongan en peligro la vida de las personas y/o los bienes, independientemente de la reparación del daño, así 
como de la responsabilidad derivada de procesos de índole civil o penal;   
b) Presente la documentación incompleta o con datos erróneos y que formen parte de los procedimientos que inicien ante la 
Administración; y c) Omita notificar a la Secretaría de Obras Públicas, para el Registro en su carnet de la responsiva otorgada 
a una obra pública realizada por la Administración;   
 
II. Suspensión temporal por dos años del registro de Director Responsable de Obra o Corresponsables, según sea el caso, 
cuando infrinjan la presente Ley, el reglamento de Construcciones y demás ordenamientos aplicables sin causar situaciones 
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que pongan en peligro la vida de las personas y/o los bienes, independientemente de la reparación del daño, así como de la 
responsabilidad derivada de procesos de índole civil o penal, cuando: 
   
a) Sin conocimiento y aprobación de la Delegación o de la Secretaría de Obras Públicas, en su caso, se modifique la obra o 
instalación sin apegarse a las condiciones de la manifestación de construcción registrada o de la licencia de construcción 
especial expedida, con excepción de las diferencias permitidas;  
 
b) El infractor que acumule dos amonestaciones por escrito en el período de un año, contando a partir de la fecha de la primera 
amonestación, o bien, que acumule tres amonestaciones por escrito en el período del trienio de la vigencia de su carnet, 
contando a partir de la fecha de la primera amonestación.  En caso de que el infractor tenga dos o más sanciones durante el 
mismo período, éstas serán acumulables.  De las responsivas que siguen vigentes, el Director Responsable de Obra o 
Corresponsable sancionado continuará siendo responsable. Cuando un Director Responsable de Obra o Corresponsable sea 
sancionado temporalmente por una obra determinada, continuará siendo responsable de las demás que tenga en proceso, pero 
no podrá otorgar nuevas responsivas, hasta haber cumplido su sanción.   
 
III. Cancelación del registro de Director Responsable de Obra o de Corresponsable, según sea el caso, independientemente de 
la reparación del daño, así como de la responsabilidad derivada de procesos de índole civil o penal, cuando:   
a) No cumplan con las disposiciones de la presente Ley, causando situaciones que pongan en peligro la vida de las personas 
y/o los bienes;    
b) Hayan obtenido con datos falsos su inscripción al padrón de profesionales respectivo;   
c) Presenten documentos que no hayan sido emitidos y/o validados por la autoridad competente en los trámites que gestione 
ante la Administración;   
d) No resellen o refrenden su vigencia de Director Responsable de Obra por un periodo de tiempo mayor a cinco años, contado 
a partir del último resello; y  
e) Hayan otorgado su responsiva en proyecto u obra que afecte de forma irreparable a un inmueble del patrimonio cultural 
urbano.  En los casos de cancelación de registro, la autoridad correspondiente, según sea el caso, no otorgará nuevamente al 
infractor el registro en ninguna de las especialidades que señalan en la presente Ley. En el caso de las fracciones II, los 
infractores deben entregar a la Comisión, en un plazo máximo de 30 días naturales un informe detallado de las obras bajo su 
responsiva, el cual deberá acompañar de copias de la bitácora y memoria fotográfica. La Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en su caso, notificarán a la Comisión de Director Responsable de Obra acerca de los 
Directores Responsables de Obra o Corresponsables que hayan sido sancionados para que éstas procedan conforme a la 
presente Ley. De igual forma, se publicará en la página de internet de las dependencias. Adicionalmente, se informará al Colegio 
de Profesionales al que pertenezca el infractor.  
  
El Constructor tiene las siguientes obligaciones: 
   
a) Ejecutar la obra conforme al proyecto ejecutivo, registrado en la manifestación de construcción o licencia de construcción  
especial ante la autoridad competente;   
b) Cuando existan diferencias físicas del terreno, condiciones de la colindancia o propiedades distintas del suelo donde se 
construirá la cimentación con lo indicado en el proyecto registrado, deberá comunicar al Director Responsable de Obra y/o 
Corresponsable para que determine cuál será el procedimiento a realizar;   
c) Atender las instrucciones del Director Responsable de Obra y/o los Corresponsables, en cuanto a las condiciones de 
seguridad y salud en la obra a efecto de prevenir riesgos laborales cumpliendo con lo establecido en la NOM-031-STPS vigente;   
d) Solicitar por escrito los cambios que considere pertinente al proyecto ejecutivo de obra al Director Responsable de Obra y/o 
Corresponsable, según sea el caso, quienes autorizarán o no dichos cambios, lo cual deberá ser asentado en la bitácora, así 
como los motivos para ello;  
e) Contratar laboratorios certificados y/o acreditados por entidades autorizadas para realizar las pruebas que se establezcan  
en las Normas para garantizar la calidad de los materiales;   
f) Colocar un letrero en la obra en un lugar visible y legible desde la vía pública, con el nombre del Director Responsable de 
Obra, número de registro y en su caso del o de los Corresponsables con su número de registro, el nombre del Constructor y su 
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razón social además del número de registro de manifestación de construcción o de licencia de construcción especial, la vigencia, 
tipo, uso de la obra y ubicación de la misma; y  
g) Aplicar, en su caso, el Programa Interno de Protección Civil para obra en construcción, remodelación y demolición; El 
constructor será el responsable, en el caso de que existan daños en la obra o a terceros generados por el incumplimiento de 
los incisos anteriores. 

 

Décima Cuarta: Suspensión del Contrato. 
 
“La Contratante” podrá suspender temporalmente los trabajos Contratados, en todo o en parte y en cualquier momento, en 
Términos del Artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Tamaulipas, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva. Sin que 
exista reclamación al guna por”La Contratista”. 
 
Cuando Ocurra La Suspensión, El Servidor Público Designado Por “La Contratante” La Notificará Por Escrito A “El Contratista”, 
Señalando Las Causas Que La Motivan, La Fecha De Su Inicio Y De La Probable Reanudación De Los Trabajos, Así 
Como Las Acciones Que Debe Considerar En Lo Relativo A Su Personal, Maquinaria Y Equipo De TRABAJOS. 
 
La Fecha De Terminación Se Prorrogará En Igual Proporción Al Periodo Que Comprenda La Suspensión, Sin Modificar El Plazo 
De Ejecución Convenido, Formalizándola Mediante Acta Circunstanciada De Suspensión, La Que Contendrá Como Mínimo Los 
Requisitos Establecidos Por El Artículo 147 Del Reglamento De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las 
Mismas. 
 

Cuando La Suspensión Se Derive De Un Caso Fortuito O Fuerza Mayor, No Existirá Ninguna Responsabilidad Para “La 
Contratante” Y “El Contratista”, Debiendo Únicamente Suscribir Un Convenio Donde Se Reconozca El Plazo De Suspensión 
Y Las Fechas De Inicio Y Terminación De Los Trabajos, Sin Modificar El Plazo De Ejecución Establecido En La Cláusula Tercera 
De Este Contrato. Sin Embargo, Cuando Los Trabajos Resulten Dañados O Destruidos Y Éstos Requieran Ser Rehabilitados O 
Repuestos, Deberán Reconocerse Y Pagarse Mediante La Celebración De Un Convenio En Los Términos Del Artículo 67 De La 
Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Tamaulipas, Siempre Que No Se 
Celebré El Convenio Para Corregir Deficiencias O Incumplimientos Anteriores, Imputables A “El Contratista”. 
 
No Será Motivo De Suspensión De Los Trabajos, El Suministro Deficiente Del Proveedor De Materiales Y Equipos De 
Instalación Permanente, Cuando Dicho Suministro Sea Responsabilidad De “El Contratista” 
 
En El Caso De Que No Sea Posible Determinar La Temporalidad De La Suspensión De Los Trabajos, “La Contratante” 
Podrá Dar Por Terminado Anticipadamente Este Contrato. 
 
El Presente Contrato Podrá Continuar Produciendo Todos Sus Efectos Legales, Una Vez Que Haya Desaparecido La Causa 
Que Motivó Dicha Suspensión. 
 

Decima Quinta: Rescisión Administrativa del Contrato. 
 

Si “La Contratante” considera que “La Contratista” ha incurrido en alguna o algunas de las causas de Rescisión que se 
consignan en el Contrato, lo comunicará a “La Contratista” en forma fehaciente, a fin de que éste exponga al respecto lo que 
a su derecho convenga, en un plazo de 12 (doce) días hábiles contados a partir de la fecha en que se reciba la notificación de 
inicio del proceso de Rescisión. Si transcurrido este plazo “La Contratista” no manifiesta nada en su defensa, o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, “La Contratante” estima que las mismas no son satisfactorias, dictará la resolución, 
dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de “La 
Contratista”, o en su caso, al finalizar el periodo concedido a “La Contratista”, misma que deberá ser notificada a éste, 
registrando todos estos hechos en la Bitácora correspondiente. 
 
En caso de Rescisión o incumplimiento del Contrato por causas imputables a “La Contratista”, “La Contratante” aplicará lo 
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siguiente: 
 
“La Contratante” procederá de inmediato a la recuperación de los materiales y equipos proporcionados no incorporados a los 
trabajos, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que “La Contratista” no devuelva lo solicitado en un 
plazo de 5 (cinco) días naturales, contados a partir de la fecha en que se le requiera, “La Contratante” procederá a realizar 
las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante las autoridades competentes por los daños 
y perjuicios que se causen. 
 
“La Contratante” aplicará las penas convencionales y procederá a hacer efectivas las garantías de este Contrato y se 
abstendrá de cubrir los importes resultantes de Trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito 
correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de notificación de la 
Rescisión. 
 
En dicho Finiquito deberá preverse el sobrecosto de los Trabajos aún no ejecutados que se encuentran atrasados conforme el 
programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hallan sido entregados. 
 
Lo previsto en esta Cláusula, es sin perjuicio de que “La Contratista” se inconforme por escrito ante la Autoridad 
correspondiente, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual deberá 
acompañar a su inconformidad las pruebas documentales necesarias. 
 
Las partes convienen en que el Contrato podrá ser rescindido, en caso de incumplimiento y por causas imputables a “La 
Contratista” y, al respecto, aceptan que cuando “La Contratante” sea quien determine rescindirlo, dicha Rescisión operará de 
pleno derecho y sin necesidad de Declaración Judicial, debiéndose registrar este hecho en la Bitácora correspondiente. 
 

Las causas que pueden dar lugar a la Rescisión por parte de “La Contratante”, son las que a continuación se señalan: 
 
“La Contratante” Procederá A La Rescisión Administrativa De Este Contrato Cuando “El Contratista” Incurra En Alguna 
De Las 
Siguientes Causas: 

 
I.    Si “La Contratista”, por causas imputables a ella, no inicia los Trabajos objeto del Contrato dentro de los 15 

(quince) días naturales siguientes a la fecha en que por escrito le señale “La Contratante”, sin tener causa justificada 
para ello, conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas. 

 
II.   Si “La Contratista” suspende injustificadamente los Trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que 

hubiere sido rechazada como defectuosa por “La Contratante”. 
 
III.   Si No Ejecuta Los Trabajos De Conformidad Con Lo Estipulado En Este Contrato Y Sus Anexos O Sin Motivo Justificado 

No Acata 

Las Órdenes Dadas Por el Supervisor de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 
 
IV.   Si No Da Cumplimiento Al Programa Vigente De Ejecución De Los Trabajos Por Falta De Materiales, Trabajadores O 

Equipo De TRABAJOS, Y A Juicio De “La Contratante”, El Atraso Pueda Dificultar La Terminación Satisfactoria De Los 
Trabajos En El Plazo Estipulado. 

 
V.   Si Es Declarado En Concurso Mercantil En Términos De La Ley De Concursos Mercantiles. 
 
VI.   Si “La Contratista” subcontrata parte de los Trabajos objeto del Contrato, sin sujetarse a lo dispuesto en el Artículo 54, 

párrafo 5 de la  
       Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas. 
 
VII.   Si Cede Los Derechos De Cobro Derivados De Este Contrato, Sin Contar Con La Autorización Por Escrito De “La 



 
 
 

Municipio de Reynosa, Tamaulipas 
Secretaría de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
 

Contrato de Servicios 
No. «NÚMERO_DE_CONTRATO» 

 

| 
 
 
 

Página 19 de 23 

Contratante”. 
 
VIII.   Si “El Contratista” No Da A “La Contratante” O A Las Dependencias Que Tengan Facultad De Intervenir, Las 

Facilidades Y Datos 
Necesarios Para La Inspección, Vigilancia Y Supervisión De Los Materiales Y Trabajos. 

 
IX.   Si “El Contratista” Cambia Su Nacionalidad Por Otra, En El Caso De Que Haya Sido Establecido Como Requisito, 

Tener Esa 
Nacionalidad. 

 
X.   Siendo Extranjero, Invoca La Protección De Su Gobierno En Relación Con El Contrato., Y 
 
XI.   Si “La Contratista” no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de carácter laboral. 
 
XII.   Si “La Contratista” es declarada en concurso mercantil o en quiebra. 
 
XIII.   Si “La Contratista” no presenta las Fianzas que le ha requerido “La Contratante”, u omite mantenerlas 

vigentes durante todo el tiempo de ejecución de los Trabajos objeto del Contrato. 
 

XIV.   Si “La Contratista” no presenta el seguro de responsabilidad civil que le ha requerido “La Contratante”, u omite 
mantener vigente el mismo, conforme a lo indicado en la Cláusula Vigésima Cuarta de este Contrato. 

 
XV.   En general, por incumplimiento por parte de “La Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del Contrato y sus 

Anexos, a las Leyes, Tratados y demás aplicables, así como a las órdenes de “La Contratante”. 
 

En caso de incumplimiento de “La Contratista” a cualquiera de las obligaciones del Contrato, “La Contratante” podrá optar 
entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las Penas convenidas en su caso por el atraso, o declarar la Rescisión 
conforme al procedimiento que se señala en la Cláusula Vigésima Tercera, además si “La Contratante” opta por la Rescisión, 
“La Contratista” estará obligada a pagar por concepto de daños y perjuicios una Pena Convencional, que será como mínimo, 
el monto de la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato a juicio de “La Contratante”. 
 
En tanto si es “La Contratista” quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la Autoridad Judicial y obtenga la 

declaración correspondiente. 
 

Décima Sexta: Terminación Anticipada Del Contrato. 
 
Las partes convienen en que “La Contratante” tendrá la facultad de dar por terminado el Contrato, en cualquier estado en que 
los trabajos se encuentren, porque existan causas justificadas no imputables a “La Contratista” o de interés general, registrando 
este hecho en la Bitácora correspondiente. 
 
Cuando se determine la Terminación Anticipada de los Trabajos por las causas señaladas en el párrafo anterior, “La 
Contratante” 
aplicará lo siguiente: 
 
“La Contratante” procederá de inmediato a la recuperación de los materiales y equipos proporcionados no incorporados a los 
trabajos, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que “La Contratista” no devuelva lo solicitado en un 
plazo de 5 (cinco) días naturales, contados a partir de la fecha en que se le requiera, “La Contratante” procederá a realizar 
las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante las autoridades competentes por los daños 
y perjuicios que se causen. 
 
“La Contratante” pagará a “La Contratista” los Trabajos ya ejecutados y los gastos No Recuperables, siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y relacionados directamente con los Trabajos materia del  Contrato a la fecha 
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de la terminación, previo estudio que haga “La Contratante” de la justificación de dichos gastos contra el finiquito 
correspondiente. 
 
Para dar por Terminado Anticipadamente el Contrato, “La Contratante” dará aviso por escrito a “La Contratista” y éste se 
obliga a devolver a “La Contratante” en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha de 
notificación, toda la documentación que “La Contratante” le hubiere entregado para la realización de los Trabajos. 
 
Cuando Se Dé Por Terminado Anticipadamente Este Contrato, Deberá Elaborarse El Finiquito De Conformidad Con Lo 
Establecido En 
Los Artículos 168, 169, 170, 171 y 172 Del Reglamento De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas. 
 

Decima Séptima: Recepción de los Trabajos. 
 
Al Concluir Los Trabajos, “El Contratista” Comunicará De Inmediato A “La Contratante”  A Través De La Bitácora y Por Escrito, 
La Terminación De Los Trabajos Objeto Del Presente Contrato Que Le Fueron Encomendados, Anexando Los Documentos 
Que Lo Soporten E Incluirá Una Relación De Las Estimaciones O Gastos Aprobados, Monto Ejercido Y Créditos A Favor O En 
Contra, Y “La Contratante” En Un Término De 20 (Veinte) Días Naturales, Verificará Que Los Mismos Estén Debidamente 
Concluidos. 
 

Una Vez Constatada La Terminación De Los Trabajos, “La Contratante” En Un Término De 15 (Quince) Días Naturales, 
Procederá A La Recepción Física De Los Mismos, Mediante El Levantamiento Del Acta Correspondiente Que Contendrá Como 
Mínimo Los Requisitos Que Se Indican En El Artículo 166 Del Reglamento De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados 
Con Las Mismas, Quedando Los Trabajos Bajo Su Responsabilidad. 

 
“La Contratante” Podrá Efectuar Recepciones Parciales De Trabajos En Los Casos Que A Continuación Se Detallan, 
Siempre Y Cuando Se Satisfagan Los Requisitos Que También Se Señalan A Continuación: 

 
A).-Cuando  “La Contratante”  Determine Suspender Los Trabajos Y  Lo Ejecutado Se Ajuste A  Lo Pactado,  Se Cubrirá 

A  “El Contratista” El Importe De Los Trabajos Ejecutados, Así Como Los Gastos No Recuperables, Siempre Y Cuando 
Éstos Sean Razonables, Estén Debidamente Comprobados Y Se Relacionen Directamente Con Los Trabajos Objeto Del 
Presente Contrato. 

 
B).-Cuando Sin Estar Terminada La Totalidad De Los Trabajos, Si A Juicio De “La Contratante” Existen Trabajos Terminados 

Y Estas Partes Son Identificables Y Susceptibles De Utilizarse, Podrá Pactarse Su Recepción. En Estos Casos Se Levantará 
El Acta De Recepción Física Y Parcial De Los Trabajos. 

 
C).-Cuando    “La  Contratante”  Dé  Por  Terminado  Anticipadamente  Este  Contrato  Pagará  A  “El  Contratista”  Los  

Trabajos Ejecutados,  Así  Como  Los  Gastos  No  Recuperables,  Siempre  Y  Cuando  Éstos  Sean  Razonables,  Estén  
Debidamente Comprobados Y Se Relacionen Directamente Con Los Trabajos Objeto Del Presente Contrato. 

 
D).- Cuando “La Contratante” Rescinda Administrativamente Este Contrato Por Causas Imputables A “El Contratista”, La 

Recepción 
 Parcial Quedará A Juicio De “La Contratante”, La Que Liquidará El Importe De Los Trabajos Que Decida Recibir. 

 
E).- Cuando La Autoridad Judicial Declare Rescindido El Presente Contrato. En Este Caso Se Estará A Lo Dispuesto Por La 

Resolución 
Judicial. 

 
Decima Octava: Finiquito Y Terminación Del Contrato. 
 

Para Dar Por Terminados, Parcial O Totalmente, Los Derechos Y Obligaciones Asumidos Por “La Contratante” Y “El 
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Contratista” En Este Contrato, Se Deberá Elaborar El Finiquito Correspondiente, Anexando El Acta De Recepción Física De 
Los Trabajos. 
 
“La Contratante” Deberá Notificar Por Oficio A “El Contratista”, A Través De Su Representante Legal O Su Superintendente 
De TRABAJOS, La Fecha, Lugar Y Hora En Que Se Llevará A Cabo El Finiquito; “El Contratista” Tendrá La Obligación De 
Acudir Al Llamado Que Se Le Haga Mediante El Oficio Respectivo. 
 
El Documento En El Que Conste El Finiquito Deberá Reunir Como Mínimo Los Requisitos Que Se Indican En El Artículo 
170 Del Reglamento De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas. 
 
El Finiquito Deberá Ser Elaborado Por “La Contratante” Y “El Contratista” Dentro De Los 20 (Veinte) Días Naturales Siguientes 
A La Fecha Del Acta De Recepción Física De Los Trabajos, Haciéndose Constar Los Créditos A Favor Y En Contra Que Resulten 
Para Cada Uno De Ellos, Describiendo El Concepto General Que Les Dio Origen Y El Saldo Resultante, Debiendo Exponer, 
En Su Caso Las Razones De La Aplicación De Las Penas Convencionales O Del Sobrecosto De Los Trabajos. 
 
De Existir Desacuerdo Entre Las Partes Respecto Al Finiquito, O Bien, “El Contratista” No Acuda Con “La Contratante” Para 
Su Elaboración Dentro Del Término Señalado En El Párrafo Anterior, “La Contratante” Procederá A Elaborarlo, Debiendo 
Comunicar Por Oficio Su Resultado A “El Contratista” 
 

Dentro Del Término De 10 (Diez) Días Naturales, Siguientes A La Fecha De Su Emisión; Una Vez Notificado El Resultado De 
Dicho Finiquito A “El Contratista”, Éste Tendrá El Término De 15 (Quince) Días Naturales Para Alegar Lo Que A Su Derecho 
Corresponda; Si Transcurrido Este Término No Realiza Alguna Gestión, Se Dará Por Aceptado. 
 
Si Del Finiquito Resulta Que Existen Saldos A Favor De “El Contratista”, “La Contratante” Deberá Liquidarlos Dentro Del 
Término De 20 (Veinte) Días Naturales Siguientes. Si Resulta Que Existen Saldos A Favor De “La Contratante”, El Importe De 
Los Mismos Se Deducirá De Las Cantidades Pendientes De Cubrir Por Concepto De Trabajos Ejecutados Y Si No Fueran 
Suficientes Éstos, Deberá Exigirse Por Oficio Su Reintegro, Más Los Intereses Correspondientes, Conforme Al Procedimiento 
Establecido En El Código Fiscal De La Federación (Artículos 17-A Y 21), Como Si Se Tratara Del Supuesto De Prorroga Para 
El Pago De Créditos Fiscales. Los Cargos Se Calcularán Sobre Las Cantidades Pagadas En Exceso En Cada Caso Y Se 
Computarán Por Días Naturales, Desde La Fecha De Pago Hasta La Fecha En Que Se Pongan Efectivamente Las Cantidades 
A Disposición De “La Contratante”. En Caso De No Obtenerse El Reintegro, “La Contratante” Podrá Hacer Efectivas Las 
Garantías Que Se Encuentren Vigentes. En Forma Simultánea, Se Levantará El Acta Administrativa Que Dé Por Extinguidos Los 
Derechos Y Obligaciones Asumidos Por “La Contratante” Y “El Contratista” En Este Contrato, La Que Deberá Reunir Como 
Mínimo Los Requisitos Señalados Por El Artículo 170 Del Reglamento De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados 
Con Las Mismas. 
Cuando La Liquidación De Los Saldos Se Realice Dentro De Los 15 (Quince) Días Naturales Siguientes A La Firma Del Finiquito, 
El Documento  Donde  Conste  El  Finiquito  Podrá  Utilizarse  Como  El  Acta  Administrativa  Que  De  Por  Extinguidos  Los  
Derechos  Y Obligaciones De “La Contratante” Y “El Contratista” En Este Contrato, Debiendo Agregar Únicamente Una 
Manifestación De “La Contratante” Y “El Contratista” De Que No Existen Otros Adeudos Y Por Lo Tanto Se Tendrán Por 
Terminados Los Derechos Y Obligaciones Que Genera Este Contrato, Sin Derecho A Ulterior Reclamación. Al No Ser Factible 
El Pago En El Término Indicado, Se Procederá A Elaborar El Acta Administrativa Que De Por Extinguidos Los  Derechos  Y  
Obligaciones  De  “La Contratante”   Y “El Contratista” En Este Contrato. 
 

Decima Novena: Obligaciones De Las Partes.  
 

“La Contratante” Y “El Contratista” Se Obligan A Sujetarse Estrictamente Para La Ejecución De  Los Trabajos Objeto 
De Este Contrato,  A  Todas  Y  Cada  Una  De  Las  Cláusulas  Que  Lo  Integran,  Así  Como  A  Sus  Anexos,  Los  Términos,  
Lineamientos, Procedimientos Y Requisitos Que Establecen La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las 
Mismas para el Estado de Tamaulipas Su Reglamento, Leyes, Tratados Y Demás Normas Y Disposiciones Administrativas Que 
Le Sean Aplicables. 
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Vigésima: Otras Estipulaciones Específicas. 
 

“La Contratista” acepta haber estructurado su propuesta, con Precios Unitarios integrados con los Costos Directos 
correspondientes a los Conceptos de Trabajo, los Costos Indirectos, el Costo por Financiamiento, el Cargo por Utilidad y los 
Cargos Adicionales, de conformidad con lo establecido en las Bases que sirvieron para la adjudicación del Contrato. 
 
“La Contratista” acepta que de las Estimaciones que se le cubran y, con el objeto de dar cumplimiento a sus obligaciones, se 

hagan las siguientes retenciones: 
 
El 0.2 % (dos décimas por ciento) del monto total de su proposición, a través de cada una de las estimaciones presentadas, 
que se destinara como aportación por concepto de capacitación, al Instituto de Capacitación de la Industria de la TRABAJOS de 
la Camara Mexicana de  la  Industria  de la TRABAJOS  y  que  “La Contratista”  reconoce como su  obligación,  para  lo  
cual  autoriza  a  “La Contratante” a retener y entregar esta cuota a la institución antes mencionada. 
 
El 0.5% (cinco décimas por ciento) del monto total de su proposición, a través de cada una de las estimaciones presentadas, 
por concepto de derechos por el servicio de vigilancia y control de los trabajos, en concordancia con lo establecido en el Artículo 
55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas. 
 

Vigésima Primera: Resolución De Problemas Futuros. 
 

“La Contratante” Y “El Contratista”, Resolverán Entre Sí Las Controversias Futuras Y Previsibles Que Pudieran Versar Sobre 
Problemas Específicos De Carácter Técnico Y Administrativo Derivados De Este Contrato, De Conformidad Con El Siguiente 
Procedimiento: 
 
“El Contratista” Solicitará A “La Contratante”, Mediante Un Escrito En El Cual Expondrá El Problema Técnico Y/O 
Administrativo Que Se Haya Suscitado Entre Él Y El Supervisor de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, Indicando Las Causas Y Motivos Que Le Dieron Origen, Y Anexará La Documentación Que Sustente Su Petición Y 
Los Presentará Dentro De Los Diez Días Naturales Siguientes A La Fecha En El Que Haya Ocurrido. 
 
“La Contratante”, Al Emitirse La Resolución, Citará A “El Contratista” Y Al Supervisor De Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Para Hacerla De Su Conocimiento, Dentro De Los Cinco Días Naturales Siguientes A 
Aquel En El Que Se Haya Emitido Ésta. 
 

Vigésima Segunda: Confidencialidad. 

El LICITANTE no podrá proporcionar información alguna relativa al proyecto o trabajos contratados, en forma de publicidad o 
artículos técnicos, a menos que cuente con la autorización previa, expresa y por escrito de la Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 

 
 
Vigésima Tercera: Jurisdicción. 
 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como para todo aquello que no este expresamente estipulado 
en el mismo, las partes se someten a la Jurisdicción de los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil con residencia en Reynosa, 
Tamaulipas, por lo tanto, “La Contratista” renuncia al Fuero que pudiera corresponderle por razones de su domicilio presente, 
futuro o por cualquier otra causa. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Municipio de Reynosa, Tamaulipas 
Secretaría de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
 

Contrato de Servicios 
No. «NÚMERO_DE_CONTRATO» 

 

| 
 
 
 

Página 23 de 23 

 
 
Leído que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente contrato al 
calce o al     margen de todas sus fojas útiles en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, 
_____________________________________. 
 

 
Por “La Contratante” 

 
 
 
 
 

 

DRA. MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ 

Presidente Municipal 
“R. Ayuntamiento De Reynosa” 

 

 
 
 
 

C. Lic. Roberto Carlos Rodríguez Romero 
Secretario del Ayuntamiento 

 
 
 
 

                        Arq. Eduardo López Arias                                         C. Lic. Zita del Carmen Guadarrama Alemán 
Secretario de Obras Públicas                                                                     Sindico Segundo 

                    Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
 

 
 

Por “la contratista” 
 
 
 

C. _____________________________ 
«CONTRATISTA1»



MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA  

 
 
 
 

 
 

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

A TRAVÉS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DE LA FIANZA  CON  

NÚMERO  Y  LETRA)  ANTE  EL  MUNICIPIO  DE  REYNOSA,  TAMAULIPAS  Y/O  SECRETARÌA  DE  OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO 

Y MEDIO AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DEL SECRETARÍA DE TESORERIA Y FINANZAS MUNICIPAL, PARA GARANTIZAR POR 

(NOMBRE DEL CONTRATISTA O PRESTADOR DE SERVICIOS Y DOMICILIO), EL  DEBIDO  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  

ESTIPULADAS  EN EL  CONTRATO  (NÚMERO  DEL CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO), CON UN IMPORTE 

(IMPORTE DEL CONTRATO CON NUMERO Y LETRA) Y DE SUS ANEXOS, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS 

Y/O SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y NUESTRO FIADO. 

 

EL CONTRATO CITADO TIENE POR OBJETO: (DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO QUE AMPARA EL CONTRATO), Y SU  MONTO  

ASCIENDE  A LA CANTIDAD  DE  $  (MONTO  DEL  CONTRATO  CON  NÚMERO  Y  LETRA)  INCLUYE  EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

 

ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS Y GARANTIZA LA 

EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, POR PARTE DE 

NUESTRO FIADO, LAS CUALES DEBERÁN SER REALIZADAS EN UN PLAZO DE (NÚMERO Y LETRA) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS 

A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DÉ AL FIADO LA ORDEN DE INICIAR LAS OBRAS Y/O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, PARA LO 

CUAL EL FIADO DEBERÁ NOTIFICAR A ESTA AFIANZADORA L A FECHA DE INICIO, SIN QUE LA FALTA DE NOTIFICACIÓN AFECTE LA 

VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA. 

 
EN CASO DE QUE SE CONVENGAN PRÓRROGAS O SE OTORGUEN ESPERAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO GARANTIZADO, ESTA 

COMPAÑÍA CONSIENTE QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE 

 
 

 

EN CASO DE QUE SE MODIFIQUE EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y SUS ANEXOS, ESTA AFIANZADORA SE RESERVA EL DERECHO 

DE EXPEDIR EL ENDOSO CORRESPONDIENTE. 

 

ESTA  FIANZA  GARANTIZA LA  TOTAL  EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  Y/O  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  OBJETO  DEL CONTRATO,  

AÚN  CUANDO  POR  PARTE  DE  ELLAS  SEAN  SUBCONTRATADAS  POR  NUESTRO  FIADO  Y  SÓLO  SE SUSTITUIRÁ POR LA FIANZA DE 

CALIDAD HASTA QUE SE LLEVE A CABO LA ENTREGA DEFINITIVA DE LA OBRA Y/O SERVICIO GARANTIZADO. 

 

ESTA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 93, 94, 95, 118 Y 118 

BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. 

 

ESTE PAGO ES INDEPENDIENTE DEL QUE SE RECLAME AL FIADO POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS  EN  EL  

CONTRATO  GARANTIZADO.  ESTA  FIANZ A NO  ES  EXCLUYENTE  DE  LA EXIGIBILIDAD  QUE  EL BENEFICIARIO HAGA VALER EN 

CONTRA DE NUESTRO FIADO, POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DERIVADO DEL CONTRATO QUE PUEDA EXCEDER DEL VALOR 

CONSIGNADO EN ESTA PÓLIZA. 

 

ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE  LA FECHA 

EN  QUE  SE  INTEGRE  LA RECLAMACIÓN  PARA PROCEDER  A SU  PAGO,  O  EN  SU  CASO,  PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL 

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, LAS 

RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. 

 

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDOS DIEZ MESES 

CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS OBRAS Y/O PRESTACIÓN DE 

LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE SUS PRÓRROGAS, O A PARTIR DE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO DEL FIADO, SI ES 

ANTERIOR AL VENCIMIENTO DEL PLAZO INDICADO Y SI ES CAUSA DE RESCISIÓN DEL CONTRATO; SIN QUE SE HUBIERA PRESENTADO 

RECLAMACIÓN EN DICHO PLAZO, EN CASO DE PRESENTARSE ALGÚN RECURSO LEGAL POR PARTE DEL BENEFICIARIO, ESTA FIANZA 

ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE 

SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE. 

 

PARA QUE ESTA FIANZA SEA LIBERADA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE EL MUNICIPIO 

DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

 

 

..........FIN DE TEXTO.......... 

 



MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA  

 
 
 
 

 

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

A TRAVÉS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DEL 

ANTICIPO CON NÚMERO Y LETRA), ANTE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARÌA DE OBRAS 

PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DEL SECRETARÍA DE TESORERIA Y 

FINANZAS MUNICIPAL, PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL CONTRATISTA O PRESTADOR DE SERVICIOS Y 

DOMICILIO), LA DEBIDA, CORRECTA Y TOTAL INVERSION, APLICACIÓN, AMORTIZACION, DEDUCCION O 

DEVOLUCION DEL ANTICIPO QUE POR LA MISMA SUMA RECIBE EL  MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE LO CUAL DEBERA HACER EN EL PLAZO 

DE EJECUCION DE LAS OBRAS O PRESTACION DE SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO Nº (NÚMERO DEL CONTRATO) 

DE FECHA (FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO), (IMPORTE DE CONTRATO CON NUMERO Y LETRA) INCLUYE EL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, QUE TIENE POR OBJETO:  (DESCRIPCION DE OBRA O SERVICIO QUE AMPARA EL 

CONTRATO)  ACORDE CON  LAS  ESPECIFICACIONES  Y ETAPAS  PROGRAMADAS EN EL CONTRATO, LAS CUALES 

DEBERÁN SER NOTIFICADAS POR EL PROPIO FIADO A ESTA AFIANZADORA, SIN QUE LA FALTA DE NOTIFICACIÓN 

AFECTE LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA CON UN IMPORTE CONTRATADO 

 
EN  CASO  DE  QUE  SE  CONVENGAN  PRÓRROGAS  O  SE  OTORGUEN  ESPERAS  PARA EL  CUMPLIMIENTO  DE  LO 

GARANTIZADO, ESTA COMPAÑÍA CONSIENTE QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE. 

 
ESTA FIANZA GARANTIZA LA DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO RECIBIDO INCLUYENDO LOS INTERESES 

QUE SE CAUSEN, A LA TASA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, SI EL PROPIO FIADO NO LO 

INVIERTE,  APLICA O  AMORTIZA CORRECTAMENTE, TOTAL  O PARCIALMENTE, EN EL PLAZO O  PARA EL  OBJETO 

ESTABLECIDO EN EL PROPIO CONTRATO. 

 
ESTA FIANZA TAMBIEN GARANTIZA LA DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO INCLUYENDO LOS INTERESES, 

EN  AQUELLOS  CASOS  EN  QUE,  NO  OBSTANTE  QUE  EL  SUBCOMITÉ  DE  OPERACIÓN  Y  LICITACIÓN  HUBIERA 

ACEPTADO  LAS  ESTIMACIONES  DE  PAGO  Y/O  FACTURAS  DE  REFERENCIA,  NO  SE  HUBIERA  DEDUCIDO  Y 

AMORTIZADO DICHO ANTICIPO EN TODO O EN PARTE. 

 
EL ANTICIPO GARANTIZADO DEBERÁ SER REINTEGRADO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERIA A FAVOR DEL 

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS EN LA INSTITUCION BANCARIA QUE ELLOS DETERMINEN, CON CARGO A CADA 

UNA DE LAS ESTIMACIONES DE PAGO Y/O FACTURAS QUE SE EMITAN POR TRABAJOS O SERVICIOS EJECUTADOS DE 

ACUERDO AL CONTRATO PRECISADO. 

 
ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA SE  SOMETE  EXPRESAMENTE  AL  PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE ELIJA EL 

BENEFICIARIO DE ENTRE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EL BENEFICIARIO 

DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE 

COMPUTARÁ A PARTIR DE SU EXIGIBILIDAD. 

 
ADICIONALMENTE, ESTA PÓLIZA SE HARÁ EFECTIVA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN ELLA, EN CASO DE 

QUE NUESTRO FIADO ABANDONE LA OBRA Y/O PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LA 

MISMA, O SEA RESCINDIDO EL CONTRATO PRECISADO. 

 
ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA TENDRÁ UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTI R DE LA 

FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR 

POR ESCRITO AL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO 

Y MEDIO AMBIENTE, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. 

 
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDOS 

DIEZ MESES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO, TERMINO PACTADO EN EL CONTRATO PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS Y DE SUS PRÓRROGAS, O A PARTIR DE LA FECHA DEL INCUMPLI MIENTO DE 

NUESTRO FIADO SI ES ANTERIOR AL VENCIMIENTO DEL PLAZO INDICADO Y SI ES CAUSA DE RESCISIÓN DEL CONTRATO; 

SIN QUE SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN EN DICHO PLAZO. 

 

..........FIN DE TEXTO..........



 
 

 
 
 
 

LICITACION No. ______________________________________________ 
 
DESCRIPCION:________________________________________________ 
 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO 
AT3 

 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

HOJA: 
 
DE: 

 

RELACIÓN DE CONTRATOS DE LOS TRABAJOS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS 

TRABAJOS 
CONTRATADOS 

 

NO. DE 
CONTRATO Y 

NOMBRE DE LA 
CONTRATANTE 

DOMICILIO Y 
TELEFONO DE LOS 
RESPONSABLES DE 

LOS TRABAJOS 

IMPORTE 
DEL 

CONTRATO 
SIN IVA 

IMPORTE 
EJERCIDO 

SIN IVA 

IMPORTE 
POR 

EJERCER 
SIN IVA 

FECHAS DE CONTRATO PENAS Y AFECTACIONES EN SU CASO 

INICIO TERMINO 

GARANTIA 
AFECTADA POR 

VICIOS OCULTOS O 
MALA CALIDAD DE 

LOS TRABAJOS 

FECHA DE 
AFECTACIÓN 

DE LA 
GARANTIA 

FECHA DE 
ATRASO EN EL 
CUMPLIMIENTO 

MONTO 
DE PENAS 

POR 
INCUMP 

LIMIENTO 

FECHA DE 
CONTRATO 

RESCINDIDO 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Manifiesto que la información antes proporcionada es verídica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la convocante podrá verificar la información. 

 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

 

CURICULUM VITAE DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS 

NOMBRE: _________________________________________________________________________FIRMA: ___________________  
 
 

CARGO Y ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑARA EN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN:   _________________________   
 

 

1.- ESCOLARIDAD: 
 
 
 
 
 

2. CEDULA PROFESIONAL: 
 

3.- DOMICILIO ACTUAL: 
 

4.- TELEFONO ACTUAL: 
 

5.- EXPERIENCIA ESPECIFICA ACUMULADA EN TRABAJOS SEÑALADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EN QUE 
PARTICIPO 

CATEGORIA QUE 
AVALA 

  
PERIODO DE 

EJECUCION DE 
LOS TRABAJOS 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 

DOMINIO DE PROGRAMAS INFORMATICOS 

PROGRAMAS INFORMATICOS DOCUMENTO QUE ACREDITE DEL DOMINIO DEL PROGRAMA 

  

  

  

 
LICITACION No.___________________________________ 
 
DESCRIPCION:_____________________________________ 
 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO 
AT3A 

 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

HOJA: 
 
DE: 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

 

 

Manifiesto que la información antes proporcionada es verídica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la 

convocante podrá verificar la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LICITACION No.___________________________________ 
 
DESCRIPCION:_____________________________________ 
 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO 
AT3B 

 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

HOJA: 
 
DE: 

PERSONAL ADSCRITO A LA EMPRESA 

NOMBRE DE LA PERSONA INDICAR CON (X) SI ES DISCAPACITADO 
 

% QUE REPRESENTA EL PERSONAL 

DISCAPACITADO EN RELACIÓN 

AL TOTAL DEL PERSONAL 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

ANEXO 

AT4 
 

 

 

 

 

 

 

CD. REYNOSA, TAM. A ______ DE _____ DE________ 

 

 

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS  

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 

PRESENTE. 

 

EN RELACION A LA LICITACION PUBLICA No. __________________________________ 

 

RELATIVA A: ______________________________________________________________________________________________ 

 

EL SUSCRITO ____________________________ A NOMBRE DE LA EMPRESA____________________________________ 

 

MANIFIETA A USTED QUE CONOCEMOS EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES  

 

AMBIENTALES, Y QUE ASÍSTIMOS A LA JUNTA DE ACLARACIONES. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

 
EL LICITANTE DEBERA APEGARSE AL FORMATO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 

MEDIO AMBIENTE Y CAPTURAR LOS ESPACIOS FALTANTES CON LOS DATOS DE LA LICITACIÓN CONVOCADA. 

 

 

 
MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE LOS  

TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES 
 

 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

ANEXO  

AT 5 

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

 
CD. REYNOSA, TAM. A ______ DE _____ DE________ 

 

 

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS  

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 

PRESENTE. 

 

EN RELACION A LA LICITACION PUBLICA No.____________________ RELATIVA 

A:____________________________________________________________________________________________________ 

EL SUSCRITO _________________________________________________A NOMBRE DE LA EMPRESA_______________ 

_________________________________________________, MANIFIESTO A USTED LO SIGUIENTE:  
 

QUE SE  ANEXA COPIA(S) DE  LA(S) MINUTA(S) DE  LA(S) JUNTA(S) DE  ACLARACIONES, MOTIVO DE  LA  

PRESENTE LICITACION, FIRMADA(S) DE CONOCIMIENTO. 

 

 

 

 

  

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL LICITANTE DEBERA APEGARSE AL FORMATO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 

MEDIO AMBIENTE Y CAPTURAR LOS ESPACIOS FALTANTES CON LOS DATOS DE LA LICITACIÓN CONVOCADA. 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

 ANEXO  

AT 5A 

OFICIO DE ACLARACIONES 
 

CD. REYNOSA, TAM. A ______ DE _____ DE________ 

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS  

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 

PRESENTE. 
 

EN RELACION A LA LICITACIÓN PUBLICA No._____________________________, RELATIVA A: __________________  

EL SUSCRITO __________________________________________________ A NOMBRE DE LA EMPRESA _____________ 

____________________________________ MANIFIESTA A USTED LO SIGUIENTE: 

 

QUE RECIBÍ    OFICIO (S) DE ACLARACIONES MOTIVO DE  LA PRESENTE LICITACIÓN, MISMO(S) QUE SE 

ANEXA(N) FIRMADO(S) DE CONOCIMIENTO. (O EN SU CASO MANIFESTAR, QUE NO SE RECIBIO OFICIO 

ALGUNO). 

 

ASÍ MISMO HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE HE TOMADO EN CONSIDERACIÓN LAS INDICACIONES 

RECIBIDAS  TANTO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES  COMO EN LOS OFICIOS DE ACLARACIONES (EN SU 

CASO), PARA LA INTEGRACIÓN DE NUESTRA PROPUESTA. 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL LICITANTE DEBERA APEGARSE AL FORMATO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 

MEDIO AMBIENTE Y CAPTURAR LOS ESPACIOS FALTANTES CON LOS DATOS DE LA LICITACIÓN CONVOCADA. 

 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

ANEXO 

 AT 6 

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA 

 

 

CD. REYNOSA, TAM. A ____ DE __________DE______ 

 

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
PRESENTE. 

 

EN RELACION A LA LICITACION PUBLICA No. __________________________, RELATIVA  A: 

_____________________________________________________________________________________EL 

SUSCRITO ____________________________________________________ A  NOMBRE  DE  LA  EMPRESA 

____________________________________________ MANIFIESTA A USTED LO SIGUIENTE: 

QUE ___ SE SUBCONTRATARA PARTE DE LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACIÓN. 

SIENDO ESTOS LOS SIGUIENTES: 

(EN CASO QUE LA EMPRESA REQUIERA SUBCONTRATAR PARTE ALGUNA DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ 

ENLISTAR LOS MISMOS) 

 

 A T E N T A M E N T E 

 

 

_____________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL  

 

 

 

 

 

EL LICITANTE DEBERA APEGARSE AL FORMATO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 

MEDIO AMBIENTE Y CAPTURAR LOS ESPACIOS FALTANTES CON LOS DATOS DE LA LICITACIÓN CONVOCADA. 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICITACIÓN No.:   

_____________________________ 

 

DESCRIPCIÓN:   

_______________________________________ 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO 

AT 6A 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

LEGAL 

HOJA: 

 

DE: 

RELACIÓN DE EMPRESAS MIPYMES QUE SE SUBCONTRATARÁN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS  

NOMBRE DE LA EMPRESA 
ESTRATIFICACIÓN DENTRO 

DE LAS MIPYMES 
DOCUMENTOS QUE 

EVIDENCIAN SU 
ESTRATIFICACIÓN 

 
DOCUMENTOS CON QUE EVIDENCIA 
SU EXPERIENCIA EN LOS TRABAJOS 

QUE EJECUTARÁ  

    

 

 
   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Manifiesto que la información antes proporcionada es verídica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la convocantre podrá verificar 

la información. 

 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICITACIÓN No.: ______________ 

FECHAS 
ANEXO 

AT 8 DESCRIPCIÓN:  

 

INICIO TERMINO 
HOJA : 

DE : 

 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

 

FIRMA DEL LICITANTE 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y EL PROCEDIMIENTO DE LOS 

TRABAJOS 

ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
PRESENTE. 

 

El LICITANTE deberá presentar en hoja membretada la descripción de la planeación integral que 

tiene para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento de los trabajos de ejecución de los 

trabajos. 

 

 

PLANEACION INTEGRAL: 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LOS TRABAJOS: 

 

 

 

 

 

NOMBRE FIRMA DEL LICITANTE 

 



 

 

 

 

Manifiesto que la información antes proporcionada es verídica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la convocante podrá verificar la información 

LICITACION No. ______________________________________ 
 
DESCRIPCION:_______________________________________ 
 
 

FECHAS 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO 
AT9 

INICIO TERMINO  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

HOJA: 
 
DE: 

 

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LOS TRABAJOS 
 

 

 

MAQUINA No. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
MAQUINARIA O EQUIPO 

INDICANDO TIPO Y/O MODELO 

MARCA 
% 

DE VIDA ÚTIL 

CARACTERISTICAS PARTICULARES FECHA SITIO PROPIA 

AÑO DE 
FABRICACIÓN Y  
NUM. DE SERIE 

CAPACIDAD 
DEL EQUIPO 

POTENCIA 
DEL MOTOR 

DE PUESTA 
EN EL SITIO 

DE LOS 
TRABAJOS 

UBICACIÓN 
ACTUAL (DEL 

EQUIPO) 
SI NO 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 

 

 

 

 
 
 
 

 

DONDE: 

Ps = FRACCIÓN DECIMAL DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES CONFORME LA LEY DEL IMSS, CALCULADO EN 

EL ANEXO AE16 DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN No.:______________ 

DESCRIPCIÓN:  
FECHAS 

ANEXO 

AT 10 

 INICIO TÉRMINO 
HOJA: 

DE: 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE  FIRMA DEL LICITANTE  

CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL 

I.-Días de percepción pagados al año: DÍAS 

Días calendario de un periodo anual   

Días de aguinaldo (Art. 87 L.F.T.)  

Días por prima vacacional (Art. 80 L.F.T.)  

TOTAL DE DÍAS PAGADOS AL AÑO ( TP )  

 

II.-Días no trabajados al año: DÍAS 

Domingos (Art. 69 L.F.T. ).  

Vacaciones (Art. 76 L.F.T.).  

Descanso obligatorio (Art. 74 L.F.T.).  

Días por costumbre.   

Días por condiciones climáticas.  

Días por enfermedad.  

Total Días no laborados.  

DÍAS EFECTIVOS LABORADOS ( TI )   

TI = ( Días Calendario de Un Periodo Anual ) – ( Días No 

Trabajados al Año ) 

 

 

FACTOR SALARIO BASE DE COTIZACIÓN IMSS ( FSBCIMSS ) 

FSBCIMSS = ( TP ) / ( Días Calendario de Un Periodo Anual ) 
 

 

CATEGORÍA Ps 

FACTOR DE SALARIO 

REAL FSR = Ps ( TP / TI ) + 

(TP / TI ) 

   

   

   



 

 

 

 
 
 
 

 

  

 

LICITACION No. ______________________________________ 
 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

FECHAS  

 
ANEXO 
AT11 

INICIO TERMINO 

DESCRIPCION:_______________________________________ 

 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  
FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA: 
 
DE: 

 

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

 

 

No. 
DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

NOTA: INDICAR CANTIDAD MENSUAL EJEMPLO       

37  
TRANSPORTE Y MONTAJE DE LOSAS 

PRECOLADAS 

TIPO II INDICAR % DE 

PZA. 700.00 200.00 200.00 200.00 100.00  

C.02 
EJECUCIÓN MENSUAL  

CIMENTACION 

EJEMPLO: 

PARTIDA         1 
 10% 30%. 40% 20%  

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE  AGREGARLOS. 



 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

LICITACION No. ______________________________________ 
 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

FECHAS  

 
ANEXO 
AT12 

INICIO TERMINO 

DESCRIPCION:_______________________________________ 

 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  
FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA: 
 
DE: 

 

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA. 
 

 

 

No. 

PROGRESIVO 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

NOTA: 
INDICAR JORNALES POR MES EJEMPLO       

OF. ALBAÑIL JOR 350.00 50.00 150.00 100.00 50.00   



 

 

 

 
 
 
 

 

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE  AGREGARLOS 

 

 

LICITACION No. ______________________________________ 
 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

FECHAS  

 
ANEXO 
AT13 

INICIO TERMINO 

DESCRIPCION:_______________________________________ 

 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  
FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA: 
 
DE: 

 

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJOS 

 
 

 

MAQUINARIA 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

NOTA: INDICAR NO. DE HORAS PROGRAMADAS POR MES EJEMPLO       

M001 MOTOCONFORMADOR A CAT-120 HR 56.00  30.00 10.00 16.00   



 

 

 

 
 
 
 

 

 

EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE  AGREGARLOS. 

 

LICITACION No. ______________________________________ 
 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

FECHAS  

 
ANEXO 
AT14 

INICIO TERMINO 

DESCRIPCION:_______________________________________ 

 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  
FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA: 
 
DE: 

 

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE 
 

 

 

NO. ORDEN 

PROG 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

NOTA: 
INDICAR CANTIDADES PROGRAMADAS 

POR MES 
EJEMPLO       

10 PERNOS DE 2.54 cm DE DIAMETRO. PZA 3,848.00 1300.00 1300.00 1248.00    

20 VARILLA DE REFUERZO No. 3 TON 4.500                    3.00                      1.00 0.50    



 

 

 

 
 
 
 

 

 

LICITACION No. ______________________________________ 
 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

FECHAS  

 
ANEXO 
AT15 

INICIO TERMINO 

DESCRIPCION:_______________________________________ 

 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  
FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA: 
 
DE: 

 

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO 
 

 

 

AREA DE 
TRABAJO 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ 

 
PERSONAL 
EN CAMPO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONAL 
EN OFICINA 
CENTRAL 

 

 

 

 

 

        

NOTA: 
INDICAR JORNALES POR MES EJEMPLO       

RESIDENTE DE LOS TRABAJOS JOR 122.00 30.00 31.00 30.00 31.00   



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 
 

 

 
REYNOSA, TAMAULIPAS,      DE                 DE _______ 

 

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS  

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 

PRESENTE. 
 

El suscrito _______________________________________________________________________________ En (nombre      y      

apellidos completos) Representación de _________________________________________________________________________ 

 

PROPONGO 

 

Realizar de acuerdo con el Proyecto y las Especificaciones que me fueron   proporcionadas y a   los precios 

unitarios señalados en la relación de conceptos de los trabajos anexa, los trabajos motivo de la Licitación No.                          

Referente a: 

 
Esta proposición la hago declarando: 

 

a) Que los precios unitarios señalados, en la relación mencionada, son en moneda nacional, incluyendo: 

materiales, mano de obra, equipo, transportes y conservación de los trabajos hasta la recepción por parte 

de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, organización, dirección técnica, 

vigilancia, administración, prestaciones sociales a mi personal, pago de los impuestos que procedan y todos 

los demás gastos que los trabajos originen, así como la utilidad razonable, salvo en los casos en que en la 

relación de conceptos de trabajo y/o en las especificaciones de TRABAJOS se exceptúe alguno o algunos de 

éstos conceptos. 

 
b) Que he examinado con detenimiento el sitio de los trabajos y conocido completamente el proyecto, las 

normas generales y las especificaciones. 

 
c) Que he leído y conozco el contenido del modelo de contrato que me fue proporcionado y estoy 

conforme de ajustarme a los términos del mismo, y los he tomado en consideración al fijar el programa de  

ejecución de  los trabajos, el  plazo total para su terminación y los precios unitarios que propongo. 

 
d) Que he estudiado debidamente todos y cada uno de los precios unitarios que propongo, así como el 

programa de TRABAJOS, tomando en consideración todas las circunstancias normales previsibles tales como: 

lluvias, accesibilidad de los trabajos, disponibilidad de materiales y mano de obra, etc., que pueden influir 

sobre ellos, por lo tanto, me comprometo a sostenerlos sin reclamar prórroga al plazo de ejecución, ni 

compensaciones adicionales por tales conceptos, salvo por "causas de fuerza mayor" en los términos del 

contrato.  . 

 
e) Que si resulto agraciado en la presente licitación, me comprometo a celebrar y firmar el contrato 

respectivo, dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación de que el contrato me ha sido 

adjudicado y a entregar como garantía de Anticipo y cumplimiento de dicho contrato Ante el Municipio de 

Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaría de Obras Publica, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente por el total de 

los anticipos otorgados de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

y otra por el 10% del valor del contrato dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba 

copia del Acta de Fallo de adjudicación. También me comprometo a presentar, en fecha previa a la 

AE 1 CARTA COMPROMISO 
 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 
 

 

formalización del contrato, un escrito bajo protesta de decir verdad, de encontrarme al corriente de mis 

obligaciones fiscales en los términos descritos en la cláusula de las bases de concurso. 

 

Asimismo me presentare a la firma del contrato o dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha del Fallo 

de adjudicación en la Residencia de los trabajos, para que se programe la ejecución de los trabajos 

detallados por conceptos, consignando por periodos las cantidades por ejecutar e importes 

correspondientes. 

 

f)  Que  si  resulto agraciado en  la  licitación estoy de  acuerdo que  a  partir de  la  presentación de 

propuestas, ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el Contrato que determinen un 

aumento o reducción de costos de los trabajos aún no ejecutados conforme el programa pactado, dichos 

costos, cuando procedan, serán ajustados de acuerdo a lo señalado en el Artículo 58 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente propone que el procedimiento de ajuste de costos, se lleve a cabo de acuerdo a lo siguiente: 

 
La revisión por grupo de precios, que multiplicado por sus correspondientes cantidades de trabajo por 

ejecutar, representen cuando menos el 80 % del importe total faltante del contrato. 

 
Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el 

costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución 

pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa 

que se hubiere convenido. 

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente 

para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido. 

 
Para efecto de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de 

presentación y apertura de proposiciones. 

 
Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices 

nacionales de precios productores con servicios que determine el Banco de México. Cuando los índices que 

requiera el contratista y la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente no se 

encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente procederá   a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los 

lineamientos y metodología que expida el Banco de México. 

 
Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El 

ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad 

originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la 

tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta, y a los demás lineamientos que para 

tal efecto emita la contraloría. 

 
Este procedimiento permanecerá vigente durante el Contrato. 

 

g) De conformidad con lo anterior, se presenta nuestra proposición con un importe de: $ 

                (                                                                            Pesos 00/100 M.N.) Incluye el Impuesto al Valor 

Agregado (I.V.A.), cuyo desglose y resumen aparecen en el “Catalogo de Conceptos” del Anexo AE15 

siendo el plazo de ejecución de                    días naturales contados a partir del aviso de iniciación de Los 

trabajos que la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente dé por escrito al 

LICITANTES. 

 

h) Que mi representante técnico en los trabajos, responsable de la correcta ejecución de los trabajos es el 

Señor: 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 
 

 

Con Cédula Profesional No.                                                   Expedida por la Dirección General de profesiones 

de la Secretaría de Educación Pública, que conoce suficientemente el Proyecto y las especificaciones y 

tendrá autorización para firmar de recibido las órdenes e instrucciones que la Secretaría de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente le dé y autoridad para cumplirlas de inmediato. 

 
i) Que son anexos de la presente proposición y forman parte integrante de la misma conforme a las 

especificaciones para la licitación, los siguientes documentos: 

 

1 Personalidad del representante que se acredita con los siguientes documentos: 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

2) Además se anexan en las formas que me fueron proporcionadas, debidamente llenados, los 

siguientes Documentos: 

 
ANEXOS TECNICOS Y ECONOMICOS  

 

AT-1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES. 

 

AT-2 MODELO DE CONTRATO Y POLIZAS DE GARANTIAS 

 

AT-3 RELACIÓN DE CONTRATOS DE LOS TRABAJOS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS 

 

AT-3A CURICULUM VITAE DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS 

 

AT-3B PERSONAL ADSCRITO A LA EMPRESA 

 

AT-4 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES 

AMBIENTALES. 

 

AT5 MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES  

 

AT5A     OFICIO DE ACLARACIONES 

 

AT6 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA.  

 

AT6A    RELACION DE EMPRESAS MIPYMES QUE SE SUBCONTRATARAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

 

AT7      TRABAJOS   POR   EJECUTAR,  ESPECIFICACIONES   GENERALES  Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS. 

 

AT8 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO DE LOS TRABAJOS. 

 

AT9  RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LOS TRABAJOS. 

 

AT10 CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL. 

 

AT11 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. 

 

AT12 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA. 

 

AT13 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE LOS TRABAJOS.  

 

AT14 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN 

PERMANENTE. 

 

AT15  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO. 

 

 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 
 

 

AE-1  CARTA COMPROMISO. 

 

AE-2 DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

AE-3 RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y 

ADICIONALES. 

 

AE-4 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS 

 

AE-5 ANÁLISIS, CALCULO DEL COSTOS POR FINANCIAMIENTO. 

 

AE-6 DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD. 

 

AE-7 DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE CARGOS ADICIONALES 

 

AE-8 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE LOS TRABAJOS 

 

AE-9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

 

AE-10 PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS 

 

AE-11 PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE LA  MAQUINARIA Y EQUIPO 

DE LOS TRABAJOS A CARGOS FIJOS 

 

AE-12 PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 

 

AE-13 PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL 

TÉCNICO. 

 

AE-14 PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL 

OBRERO 

 

AE-15 CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

 

AE-16 ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORIA 

 

AE-17 TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA 

DIURNA DE OCHO HORAS.  

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 
 

 
___________________________________________ 

 
FIRMA DEL LICITANTE RAZÓN  

SOCIAL DEL LICITANTE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LICITACION No.___________________________________ 
 
DESCRIPCION:_____________________________________ 
 
 

FECHAS ANEXO 
AE2 

INICIO TERMINO 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS 

HOJA: 
 
DE: 

 

DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 
 

No. 

PROGRESIVO 

 

DESCRIPCIÓN 
 

UNIDAD 
CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE 

 
 
 
 

MATERIALES 
 
 
 
 
 

 
MANO DE 

OBRA 
 

 
 
 
 
 
 

HERRAMIENTA 
 
 
 
 

 
EQUIPO 

  

   
 
 

TOTAL 

MATERIALES 
 
 
 

 
TOTAL MANO DE 

OBRA 
 

 
 
 
 
 

 

TOTAL 

HERRAMIENTA 
 
 
 
 

 
TOTAL EQUIPO 

 

 

 

  TOTAL DE 

RESUMEN 

 

 

 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

 

 

FIRMA DEL LICITANTE 



 

 

 

 

 

 
LICITACION No.___________________________________ 
 
DESCRIPCION:_____________________________________ 
 

FECHAS 

ANEXO 
AE3 

INICIO TERMINO 

 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

 

FIRMA DEL 

LICITANTE 

COSTO DIRECTO 

(CD) 

$ 

 

RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y 

CARGOS ADICIONALES. 

 

CONCEPTO 

 

IMPORTES 
 

 

PARCIAL ACUMULADO % 

 
I.- COSTOS INDIRECTOS (CI): 

I.-  HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES: 

II.- DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS: 

III.- SERVICIOS: 

IV.-FLETES Y ACARREOS: V.- GASTOS DE 

OFICINA: 

VI.-CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO: VII.-SEGURIDAD E 

HIGIENE: 
VIII.-SEGUROS Y FIANZAS: 

  IX.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES:  

 

 

COSTOS INDIRECTOS(CI):  

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
 
 
 
$ 

 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
 
 
 
% 

 
 

 
$ 

 
% 

 
  
2.- COSTOS POR FINANCIAMIENTO (CF)                                                                     

$ % 

 
  
3.- CARGO POR UTILIDAD (CU)                                                                                   

$ % 

 
  
4.- CARGOS ADICIONALES (CA)  

$ % 

 
LOS PORCENTAJES DE LOS CARGOS SE CALCULARÁN COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN: 

 
% COSTOS INDIRECTOS= (CI / CD) X 100 

 
% COSTO POR FINANCIAMIENTO= (CF / (CD + CI)) X 100 

 
% CARGO POR UTILIDAD= (CU / (CD + CI +  CF)) X 100 

 

  % CARGOS ADICIONALES= (CA / CD) X 100 



 

 

 
LICITACION No.___________________________________ 
 
DESCRIPCION:_____________________________________ 
 

FECHAS 

ANEXO 
AE4 

INICIO TERMINO 

 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

 

FIRMA DEL 

LICITANTE 

COSTO DIRECTO 

(CD) 

$ 

 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS 

 

CONCEPTO 

 

IMPORTES POR ADMINISTRACION 

CENTRAL CAMPO 
HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES 

1.- PERSONAL DIRECTIVO 
2.- PERSONAL TECNICO 

3.- PERSONAL ADMINISTRATIVO 

4.- PERSONAL EN TRANSITO 

5.- CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL PAGADA PARA LOS CONCEPTOS 1 A 4 

6.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS 

1 A 4 

7.- PASAJES Y VIATICOS 

  
SUBTOTALES $=   

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS 

1.- EDIFICIOS Y LOCALES 
2.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA 

3.- BODEGAS  

4.- INSTALACIONES GENERALES 
5.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES 

6.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS 

7.- CAMPAMENTOS   

SUBTOTALES $=   

SERVICIOS 

1.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS 

2.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES   

SUBTOTALES $=   
FLETES Y ACARREOS 

1.- DE CAMPAMENTOS 

2.- DE EQUIPO DE LOS TRABAJOS 

3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES 

4.- DE MOBILIARIO   
SUBTOTALES $=   

 GASTOS DE OFICINA 

1.- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO 

2.- CORREOS, FAX, TELEFONO, TELEGRAFOS, RADIO, ETC. 
3.- EQUIPO DE COMPUTACION 

4.- SITUACION DE FONDOS 

5.- COPIAS Y DUPLICADOS 

6.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS 

7.- GASTOS DE LICITACIÓN   
SUBTOTALES $=   

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO   
SUBTOTALES $=   

SEGURIDAD E HIGIENE   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTOTALES $=   

SEGUROS Y FIANZAS 
1.- PRIMAS POR SEGUROS 

2.- PRIMAS POR FIANZAS   

SUBTOTALES $=   

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES 

1.- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO 

2.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO 
3.- TRABAJOS DE INSTALACIONES GENERALES 

     ➢ DE CAMPAMENTOS 

     ➢ DE EQUIPOS DE LOS TRABAJOS 

     ➢ DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES   

SUBTOTALES $=   

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =   

% =(B/A)100=   

% =(D/A)100=   

%INDIRECTOS =E+F=   



 

 

 

 
 
 

 

 

LICITACION No.  PLAZO DE EJECUCIÓN FECHAS HOJA: 

DE: DESCRIPCIÓN DE LA OBRA :  INICIO TERMINO 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE   NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

ANEXO AE 5 ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO 

EGRESOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 TOTALES 
1.- TOTAL COSTO DIRECTO             
2.- TOTAL COSTO INDIRECTO             
3.- TOTAL DE EGRESOS             
INGRESOS             
1.- ANTICIPOS             
2.- ESTIMACIÓN             
3.-AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO             
4.- ESTIMADO MENOS ANTICIPO             
INTERESES             
1.- INGRESOS MENOS EGRESOS             
2.- SALDO EN EL MES             
3.- SALDO ACUMULADO             
4.- INTERES             
5.-ACUMULADO             
FINANCIAMIENTO             
MONTO A FINANCIAR  F = [-(I-E) i ] / (CD + CI ) %F = (F) 100 

CD+CI  F FINANCIAMIENTO (FACTOR) 

i (INDICADOR ECONÓMICO)  I INGRESOS 

FINANCIAMIENTO  E EGRESOS (SALDO EN EL MES) 

% DE FINANCIAMIENTO  I TASA DE INTERÉS CON BASE A UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO 

  CD COSTO DIRECTO 

  CI COSTO INDIRECTO 

  12 12 MESES 

  %F PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO 



 

 

 

 
 
 

 

LICITACION No. 
 FECHAS 

ANEXO 
AE6 

DESCRIPCION 
 

 
INICIO 

 
TERMINO 

HOJA: 
DE: 

 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
 

FIRMA DEL LICITANTE 

DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD 
 

CARGO POR UTILIDAD =                   % 

 

                    

 

                              CD                 +         CI                +              CF 

 

_____% ($__________________+$_______________+$____________________)=      $_______________ 

 

AL IMPORTE RESULTANTE, SE LE DEBERÁ ADICIONAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES 

DEL ISR DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

 

 

 

IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE ISR                     $__________ 

 

                           PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES               $__________ 

 

                                                                     TOTAL UTILIDAD                   $__________ 

 

 

 

 

 

FINALMENTE EL PORCENTAJE QUE DEBERÁ ANOTARSE EN EL PUNTO 3 DEL ANEXO AE4 

DEBERÁ OBTENERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

% =     TOTAL X 100 /                 (CD                       + CI                      +CF) 

 

=$ ______________ X 100 / ($____________ +$ ____________ +$_____________) 

 

 

%= ______________ 

 

 
 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

LICITACION No. 
 FECHAS 

ANEXO 
AE7 

DESCRIPCION: 
 

 
INICIO 

 
TERMINO 

HOJA: 
DE: 

 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

DETERMINACION DEL FACTOR DE CARGOS ADICIONALES 

LOS CARGOS ADICIONALES ESTARÁN REPRESENTADOS POR AQUELLOS QUE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O DE 

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO IMPUESTOS LOCALES Y FEDERALES Y 

GASTOS DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN, MISMOS QUE DEBERÁN DESGLOSARSE EN ESTE APARTADO 

 

CA1  =  INSPECCION  Y  SUPERVISIÓN:  CINCO  AL  MILLAR  QUE  SE  APLICARÁ SOBRE  EL  IMPORTE  DE  CADA ESTIMACIÓN DE ACUERDO 

CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. SE INTEGRARÁ EN LA FÓRMULA EN FRACCIÓN DECIMAL. 

 

CA2  = OTRO CARGO ADICIONAL. SE INTEGRARÁ EN LA FÓRMULA EN FRACCIÓN DECIMAL. (EL LICITANTE DEBERÁ INDICAR EL 

ORDENAMIENTO LEGAL E INTEGRAR COPIA DEL MISMO). 

 

CAn = OTROS CARGOS ADICIONALES. SE INTEGRARÁ EN LA FÓRMULA EN FRACCIÓN DECIMAL. (EL LICITANTE DEBERÁ 

INDICAR EL ORDENAMIENTO LEGAL E INTEGRAR COPIA DEL MISMO). 

 

EL IMPORTE  DE LOS CARGOS ADICIONALES, SE CALCULARA CON LA 

FORMULA SIGUIENTE : 
 

 
 
EL PORCENTAJE DE LOS CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARÁN EN EL ANEXO 

“AE9”, CORRESPONDIENTE A LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, SE CALCULARA CON 

LA FORMULA SIGUIENTE: 

 
% CA = (CA/CD) X 100 

 
% CA = ( $                   / $                     ) x 100 

 
% CA =    

 
 
 
 
 
 

NOTAS:  EL  PORCENTAJE  DE  LOS  CARGOS  ADICIONALES  ASÍ  COMO  EL  IMPORTE     DE  LOS  CARGOS ADICIONALES OBTENIDOS 

EN ESTE ANEXO, DEBERÁN REPRESENTARSE EN EL ANEXO “AE3 RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR 

FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES”. 

LA FORMULA PARA EL CALCULO DEL IMPORTE DE CARGOS ADICIONALES SOLAMENTE SE UTILIZARA CUANDO EL IMPORTE DE LOS 

CARGOS ADICIONALES PARA EFECTOS DE PAGO, TENGAN COMO BASE PARA SU CALCULO EL VALOR DE LA ESTIMACION. 

      CA1= CD + CI +CF + CU    =        

         (                  1           .  )  -1 

              CA1+ CA2 +  CAn 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

LICITACIÓN No.:    
 

FECHAS 
ANEXO 

AE 8 

DESCRIPCIÓN:  
INICIO 

 
TERMINO 

HOJA : DE : 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE LOS TRABAJOS 

EQUIPO No.                                                                   CLASÍFICACION                                                          UNIDAD_   

DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA:   
DATOS GENERALES : 

TIPO DE COMBUSTIBLE                               GASOLINA                             DIESEL                                 OTRO       _ 
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINARIA                               $  

    

(Vll)   PRECIO DE LAS LLANTAS                                   $  

  
(Va)  VALOR DE ADQUISICION                                     $  
  

(Vr)  VALOR DE RESCATE                         % Va      $  

  

(Ve)  VIDA ECONOMICA                                             

HORAS 

(Ic)    INSTRUMENTOS DE CAPTACION         
(I)    TASA INTERES ANUAL                                         % 

(Ha) HORAS EFECTIVAS POR AÑO                            

HORAS (S)   PRIMA ANUAL PROMEDIO                                   

% 

(Q)  MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR                  

% (So) SALARIOS POR TURNOS                   $                 

Tno 

(HP)     POTENCIA NOMINAL                                               HP (Fo)       

FACTOR DE OPERACION 
(HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP X Fo)                   HP 

(CC)     COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE             (Pc)       PRECIO 

DE COMBUSTIBLE                                    LT. (C)        CAPACIDAD DEL 

CARTER                                       LTS. 

(T)        HORAS ENTRE CAMBIO DE LUB.                           HORAS (CL)      

COEFICIENTE DE LUBRICANTE                  
(PL)      PRECIO DEL LUBRICANTE                                       LT. 

(HV)       VIDA DE LAS LLANTAS                                           HORAS (H)        

HORAS EFECTIVAS POR TURNO                          HORAS 
I.- CARGOS FIJOS 
I.1- DEPRECIACION I.2- 

INVERSION 
I.3- SEGUROS 

I.4-MANTENIMIENTO 

 
D = ( Va – Vr 

) / Ve : 

I  = ( Va + Vr ) I / 

2 Ha : S = ( Va + 

Vr ) S / 2 Ha : T = 

Q . D 

  
 
 
 
= 

   = 

   = 

   = 

  (1)SUMA  DE  CARGOS FIJOS  

II.- CONSUMOS 
I.1- COMBUSTIBLE 

I.2- OTRAS FUENTES DE 

ENERGIA 

I.3- LUBRICANTES 

I.4- LLANTAS 

 
 
 
 
E = CC X HPop X Pc = 

 
 
 
 
= 

  = 

 AI = [ ( C / t ) + ( CL X HPcp ) ] X PL = = 

 N = VII / Hv =  =   

 ( 2 )SUMA CONSUMOS 
III.- OPERACION 
 

CATEGORIAS 
 
CANTIDAD 

 
SALARIO REAL 

 
IMPORTE 

 

     
  (So) = $   
     
OPERACION Co = So / H =  = 

( 3 ) SUMA OPERACION 
COSTO OPERACION POR HORA ( I ) + ( II ) + ( III ) = $  
EL CARGO POR ALMACENAMIENTO NO DEBERÁ INCLUIRSE EN LOS ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE LOS TRABAJOS, YA QUE DICHO CARGO 

SE DEBE INTEGRAR, EN SU CASO, EN LOS COSTOS INDIRECTOS. EL INCLUIR EL CARGO POR ALMACENAMIENTO EN LOS ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA 

Y/O EQUIPO DE LOS TRABAJOS, SERÁ MOTIVO SUFICIENTE PARA DESECHAR LA PROPUESTA 



 

 

 

 
 
 

 

 

LICITACION No. _____________________ 
 

CLAVE CONCEPTO: 
UNIDAD CANTIDAD 

ANEXO 
AE9 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 
 

 
FECHAS 

 
HOJA: 
 
DE: 

CONCEPTO: 
 

 
INICIO 

 
TERMINO 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

     

SUBTOTAL (1 ) IMPORTE POR MATERIALES   SUMA $  

     

MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

CATEGORIA     

     

SUBTOTAL ( 2 ) IMPORTE POR MANO DE OBRA   SUMA $  

   MANO DE OBRA IMPORTE 

(3) HERRAMIENTA MENOR %    

(4) EQUIPO DE SEGURIDAD %    

HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

     

SUBTOTAL ( 5) IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO SUMA:  

  

COSTO DIRECTO = SUMA DE SUB-TOTALES (1+2+3+4+5) TOTAL: 

FACTORES  DE  INDIRECTOS,  FINANCIAMIENTO  Y  CARGOS  POR UTILIDAD 

Y ADICIONALES. 

PORCENTAJE IMPORTE 

   

( I ) COSTO INDIRECTO  (  % ) X (CD)   

( 4 ) SUMA = ( C.D. + I )   

( F ) COSTO POR FINANCIAMIENTO ( % ) X ( 4 )   

( 5 ) SUMA = ( 4 ) + F )   

( U ) CARGO POR UTILIDAD ( % ) X ( 5 )   

( 6 ) SUMA = ( 5 ) +  ( U )   

( Ca ) CARGOS ADICIONALES  ( % ) X  ( CD )    



 

 

 
 
 

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE  AGREGARLOS 

El licitante deberá considerar las acciones previas a su iniciación y las condiciones climáticas, geográficas y demás características ambientales esperadas en la 

zona o región 

 

 

 
LICITACION No. ________________________________ 
 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

FECHAS  

 

ANEXO 
AE10 

 
INICIO TERMINO 

HOJA: 
 
DE:  

DESCRIPCION:__________________________________ 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 
FIRMA DEL LICITANTE 

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS 

 

NO.  
DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD IMPORTE MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ___ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

MONTO MENSUAL PROGRAMADO A 

EJECUTAR 
         

ACUMULADO          



 

 

 
 
 

       

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS 

 

 
LICITACION No. ________________________________ 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS 

FECHAS  

 

ANEXO 
AE11 

 
INICIO TERMINO 

HOJA: 
 
 
DE: 

 
DESCRIPCION:__________________________________ 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  
FIRMA DEL LICITANTE 

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJOS 

A CARGOS FIJOS 
MAQUINARIA 

NO.  
DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD IMPORTE MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ___ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

MONTO MENSUAL PROGRAMADO DE 

UTILIZACION DE MAQ. Y EQUIPO 
         

ACUMULADO          



 

 

 
 
 

       

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS

 
LICITACION No. ________________________________ 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS 

FECHAS  

ANEXO 
AE12 

INICIO TERMINO 
 
HOJA: 
 
DE 

 
DESCRIPCION:__________________________________ 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 
FIRMA DEL LICITANTE 

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN 

PERMANENTE. 

No. PROG DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD IMPORTE MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ___ 

 
 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

NOTA: CADA VALOR SE CONSIDERA 
COMO UN CONCEPTO. 

MONTOS MENSUALES 

PROGRAMADOS: 
      

ACUMULADO:       



 

 

 
 
 

 

 

 

 
LICITACION No. ________________________________ 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS 

FECHAS  

 

ANEXO 
AE13 

 
INICIO TERMINO 

HOJA: 
 
 
DE: 

 
DESCRIPCION:__________________________________ 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  
FIRMA DEL LICITANTE 

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO. 

AREA DE 

TRABAJO 
DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD IMPORTE MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ___ 

 
 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

MONTOS MENSUALES PROGRAMADOS:       

ACUMULADO:       



 

 

 
 
 

 

 

 

 
LICITACION No. ________________________________ 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS 

FECHAS  

 

ANEXO 
AE14 

 
INICIO TERMINO 

HOJA: 
 
 
DE: 

 
DESCRIPCION:__________________________________ 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  
FIRMA DEL LICITANTE 

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO. 

No. 

PROGRESIVO 
DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD IMPORTE MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ___ 

 
 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

MONTOS MENSUALES PROGRAMADOS:       

ACUMULADO:       



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
LICITACION No: 
 
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: 

FECHAS  
 ANEXO 

AE15 
 

INICIO TERMINO 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 
 

FIRMA DEL LICITANTE 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA: 

HOJA: 
 
DE: 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

No.  DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD P.U CON NUMERO P.U CON LETRA IMPORTE 

 
 

      

       

       

       

       

       

 

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA :  

SUB-TOTAL  

16% IVA  

IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN:  

IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN CON LETRA:  



 

 

 

 
 
 

LICITACION No. _____________________ 
 
DESCRIPCION:  

FECHAS 
ANEXO 
AE16 

 
INICIO 

TERMINO 
HOJA: 
DE: 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE 

ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORÍA 

UNIDAD DE MEDIDA ACTUALIZADA (UMA) = $ 

CATEGORIA: 

 SALARIO MÍNIMO GENERAL (SM) = $ 

    (FSBCIMSS) = DATO OBTENIDO EN EL ANEXO AT10 =                         SALARIO BASE POR ANALIZAR ( SB ) = $ 

SALARIO BASE DE COTIZADO ( SBC ) = ( SB ) ( FSBCIMSS ) = $ 

CONCEPTO SALARIO 

1.- SEGURO SOCIAL IGUAL AL MINIMO MAYOR AL MINIMO 

 1.1.- VALORES FIJOS APLICADOS AL (SBC):             PATRON TRABAJADOR TOTAL PATRON IMPORTE 

( PE )     Prestaciones en Especie (Art. 25) 1.05% 0.375% 1.425% 1.50 %             $  

( RT )     Riesgos de Trabajo*. (Art. 72 y 73) FACTOR QUE APLIQUE   $  

( PD )     Prestaciones en Dinero. (Art. 107) 0.70% 0.250% 0.95% 0.70% $  

( IV )      Invalidez (Art. 147) 1.75% 0.625% 2.375 1.75% $  

( CEA )  Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (Art. 168) 3.15% 1.125% 4.275% 3.15% $  

( G )      Guarderías (Art. 211) 1.00%  1.00% 1.00% $  

( VF )    Total de Valores Fijo $ 

1.2.- VALORES VARIABLES:                                         PATRON TRABAJADOR TOTAL PATRON IMPORTE 

( VC )    Cuota Fija. Art. 106 Fraccion I, L.S.S. 

VC = ( ( 20.40% ) ( UMA ) )                                         

20.40%  20.40% 20.40% $  

( VA )     Aplicación IMSS al Excedente. Art. 106 Fraccion II, L.S.S 

VA = ( ( 1.50% ) ( SBC – ( 3 x UMA ) ) 

1.50%  1.50% 1.50% $  

( VV )    Total de Valores Variables.                                                                                                                               $ 

 

Total de Seguro Social ( TSS ) = ( VF ) + ( VV ).                                                                                                             
$ 

2.- CONCEPTOS FIJOS APLICADOS AL (SBC) PATRON TRABAJADOR TOTAL PATRON IMPORTE 

( INF )   INFONAVIT.                                                         5.00%   5.00% $ 

( RT )     Retiro (S.A.R.).                                                    2.00%   2.00% $  

( O )      Impuesto Sobre Nómina.                                 3.00%   3.00% $  

Total Conceptos Fijos Aplicados ( TCFA).                                                                                                                     $ 

GRAN TOTAL ( GT ) = ( TSS ) + ( TCFA )                                                                                                                           $ 

Fracción Decimal de las Obligaciones Obrero-Patronales Conforme la Ley del IMSS ( Ps) = ( GT ) / ( SBC ) 
 

 
EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR SU FACTOR DE RIESGO DE TRABAJO REGISTRADO EN EL I.M.S.S. (ANEXAR COPIA) 

 

CUANDO EL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN SEA IGUAL AL SALARIO MÍNIMO COTIZADO, EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR PARA EL CÁLCULO DEL FACTOR POR SEGURO 

SOCIAL, LA SUMA DE LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS POR EL IMSS PARA EL PATRÓN Y PARA EL TRABAJADOR, A CARGO DEL PATRON, ESTA SUMA  SE INDICAN EN 

LACOLUMNA = AL MINI. DE LA TABLA UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE FORMATO. 

  

"CUANDO EL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN SEA MAYOR AL SALARIO MINIMO COTIZADO, EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR PARA EL CALCULO DEL FACTOR POR 

SEGURO SOCIAL, LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS POR EL IMSS PARA EL PATRÓN, APLICANDO DICHOS PORCENTAJES AL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN, ESTOS 

PORCENTAJES SE INDICAN EN LA COLUMNA > AL MINI.  DE LA TABLA UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE FORMATO. 

NOTA: *.- ESTOS VALORES SON SOLAMENTE PARA EL CALCULO DEL  EJEMPLO, POR LO TANTO SE INDICARAN LOS VALORES CORRESPONDIENTES PARA CADA  CASO" 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

LICITACION No. 
 
 
DESCRIPCION: 
 

 

FECHAS ANEXO 
AE17 

 
 

INICIO 
 

TERMINO 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

 LOS TRABAJOS 

HOJA: 
 
DE: 

TABULADOR DE SALARIOS BASE  

No.  

PROGRESIVO 

DESCRIPCION 

 

SALARIO BASE 

POR JORNAL 

FACTOR 

SALARIO REAL 

 

SALARIO REAL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE 


