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TRABAJOS POR EJECU|TAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES.

GENERALIDADES

LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, DEBIENDOSE
REALIZAR DE ACUERDO CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARIA EN LAS PRESENTES BASES DE
LICITACION, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TERMINOS GENERALES SE DESCRIBEN MAS
ADELANTE.

CON OBIJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS Y LAS CONDICIONES MAS
FAVORABLE Y SEGURAS PARA LOS CIUDADANOS, EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE OBRA,
DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA, LA CONSTRUCCION,
COLOCACION, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS DE SEGURIDAD COMO
PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS, INFORMATIVOS, DIVERSOS, ANUNCIOS DE PRECAUCION,
DISPOSITIVOS DE CANALIZACION EN ZONAS DE OBRAS, DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL
MEXICANA NOM-034-SCT2-2011, SENALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y
VIALIDADES URBANAS. SERA REQUISITO INDISPENSABLE EL CUMPLIMIENTO DE LOS
SENALAMIENTOS YA MENCIONADOS, SI NO SE AUTORIZARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, Y NO SE
EFECTUARA NINGUN PAGO ADICIONAL POR DICHOS CONCEPTOS.

EL CONTRATISTA CONSERVARA Y MANTENDRA TODAS LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE
ACCESO, INCLUYENDO LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION, POR SU CUENTA Y COSTO,
HASTA QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EN EL CASO DE COLADOS DE CONCRETO, EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR QUE MIENTRAS
SE ENCUENTRE EN ESTADO FRESCO DICHO CONCRETO, VIGILARA Y/O CUIDARA QUE NO SE DANE
LA TEXTURA SOLICITADA EN PROYECTO, MEDIANTE EL USO DE BARRICADAS QUE EVITEN EL
ACCESO A PERSONAS, VEHICULOS, ANIMALES ETC. EN CASO CONTRARIO EL CONTRATISTA
DEBERA REPONER EL AREA DEL CONCRETO AFECTADO SIN COSTO ALGUNO A LA SECRETARIA DE
OBRA PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE ALGODON, ETC) Y EL
SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES LABORES EN EL DESARROLLO
CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASi MISMO DEBERA DE CONTAR CON UN BOTIQUIN DE PRIMEROS
AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR LESIONES LEVES QUE PUDIERAN
OCURRIRLE A SU PERSONAL.

CUALQUIER ACCIDENTE O DANO QUE POR NEGLIGENCIA, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
INADECUADOS, OPERACION INCORRECTA DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA O LA VIOLACION DE
LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, SE CAUSE AL PERSONAL DE LA OBRA, A PROPIEDAD
AJENA O A TERCEROS, SERA DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, QUIEN
ASUMIRA LOS COSTOS DE INDEMNIZACION, REPARACION O REPOSICION QUE PROCEDAN.
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CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARA DESDE EL INICIO DE
LOS TRABAJOS EL ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 11/2" CAL
14 Y LAMINA NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 130 M} DE ALTURA LIBRE A BASE INFERIOR DEL
ANUNCIO DE PTR DE 11/2" X11/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR
BLANCO A DOS MANOS, ROTULANDO UNA CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR
COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO
DE F'C =150 KG/CM2 CON DIMENSIONES INDICADAS EN EL PROYECTO, EL COSTO DEL ANUNCIO EL
LICITANTE DEBERA INTEGRARLO EN SU ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, (SE ANEXA FORMATO
AL FINAL)

EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE LAS
OBRAS A QUE SE REFIERE ESTA LICITACION SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO QUE
CORRESPONDA APLICAR DE LAS NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES.

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISION, SE TOMARA LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE
DETERMINARA SU RESISTENCIA A LA COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGUN SEA EL
CASO, ENSAYANDO UN ESPECIMEN: A 7 DIAS, OTRO A 14 DIAS Y OTRO MAS A 28 DIAS, QUEDANDO
UN ESPECIMEN EN RESERVA.

EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL
CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, (SUPERVISION
DE OBRA) ENTREGARA POR ESCRITO AL CONTRATISTA DE OBRA LAS ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, LOS PLANOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL RESPONSABLE DEL PROYECTO,
CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO, PROGRAMA DE OBRA DE LA PROPUESTA, ASI COMO
LOS DATOS DE CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

S| LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE MODIFICA EL
PROYECTO, ENTREGARA AL CONTRATISTA LAS MODIFICACIONES CON LOS NUEVOS DATOS DE
CONSTRUCCION QUE PROCEDAN, CON LA ANTICIPACION NECESARIA PARA QUE PUEDAN
REPROGCGRAMAR LA OBRA. LOS CAMBIOS EN EL COSTO Y EN LOS PROGRAMAS QUE LAS
MODIFICACIONES AL PROYECTO PUDIERAN OCASIONAR, SE FORMALIZARAN MEDIANTE UN
CONVENIO CON SOLVENCIA DEL MISMO CONTRATO.

EL CONTRATISTA GESTIONARA ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, POR SU CUENTA Y
COSTO, LOS PERMISOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, HASTA EL SITIO DE LA OBRA,
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MAQUINARIA'Y EQUIPO QUE SE REQUIERA, ASI COMO LOS DE
ADQUSICION, TRASLADO, MANEJO, ALMACENAMIENTO Y CUALQUIER OTRO ARTIFICIO
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EN EL CASO DE QUE SEA NECESARIO Y A
SOLICITUD DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE, SIN PERJUCIO DE LO ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES EN LA
MATERIA, PODRA APOYAR AL CONTRATISTA.

LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES PARA
QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE ACEPTE
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LOS TRABAIJOS; LA LIMPIEZA DE LAS PARTES DE LA OBRA'Y LA LIMPIEZA GENERAL DE LA MISMA,
DE LA ZONA ADYACENTE, ASI COMO LA CORRECTA'Y OPORTUNA INSTALACION, CONSERVACION'Y
MANTENIMIENTO DE LOS SENALAMIENTOS DE PROTECCION DE LA OBRA, SON PARTE DE LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE SUS DIMENSIONES,
FORMA, ELEVACIONES, PROFUNDIDADES, INSTALACIONES, CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE
LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, ACABADOS, DETALLES Y DE TODO LO SE REQUIERA
PARA SU CORRECTA EJECUCION EN GENERAL Y DE SUS PARTES, CONFORME AL PROYECTO.
CUANDO LA OBRA O SUS PARTES NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO
EN EL PROYECTO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON LOS
TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, LO QUE HARA POR SU CUENTA'Y COSTO
EL CONTRATISTA, SIN QUE TENCA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO Y DE
NO HACERLO ASI, LOS CONCEPTOS DE OBRA DEFECTUOSOS NO SERAN OBJETO DE PAGCO. EN
ESTE CASO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, S|
LO ESTIMA NECEARIO, PODRA ORDENAR LAS SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS,
SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU TERMINACION.

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION
QUE EMPLEE, LOS PROYECTOS DE OBRAS AUXILIARES, CIMBRAS, ANDAMIAJE Y TODO LO QUE SE
REQUIERA COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION ADOPTADO, CUANDO LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, DEBA APROBAR
LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION, DICHA APROBACION NO LIBERA AL CONTRATISTA DE
SU RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA SUSPENDERA DE INMEDIATO Y MODIFICARA CUALQUIER PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO U OPERACION QUE LA SECRETARIA CONSIDERE PELIGROSO O QUE PUEDA
DANAR A LA OBRA, A SU PERSONAL, A PROPIEDAD AJENA, A TERCEROS, O DETERIORAR LAS
CONDICIONES NATURALES DEL MEDIO AMBIENTE.

EL CONTRATISTA POR SU CONVENIENCIA, PUEDE OPTAR POR EJECUTAR LA OBRA, O ALGUNAS
PARTES DE LA MISMA CON MAQUINARIA O A MANO CUANDO SE REQUIERA, SIEMPRE Y CUANDO
NO SE CONTRAPONGA CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. LO ANTERIOR NO SERA MOTIVO
PARA QUE SE MODIFIQUEN LA CALIDAD, LOS ACABADOS, LOS VOLUMENES DE LA OBRA, LOS
PRECIOS UNITARIOS O EL PROGRAMA DE EJECUCION.

EL CONTRATISTA, POR SU CONVENIENCIA, SELECCIONARA EL EQUIPO, HERRAMIENTA,
MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O DE SUS
PARTES, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ADOPTADO Y SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE SU EFICIENCIAY RENDIMIENTOS.

LA SECRETARIA PUEDE INSTRUIR AL CONTRATISTA LA EXPLOTACION O UTILIZACION DE OTROS
BANCOS DE MATERIALES, SITIOS PARA EL DEPOSITO DE DESPERDICIOS O PARA ALMACENES
TEMPORALES, DISTINTOS A LOS SENALADOS EN EL PROYECTO. EN ESTE CASO, CUALQUIERA QUE
SEA EL PROCESO DE EXPLOTACION Y TRATAMIENTO QUE UTILICE EL CONTRATISTA, LA
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, APLICARA LOS
PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO PARA LOS BANCOS VY SITIOS SIMILARES SENALADOS EN
EL PROYECTO, ASI COMO EL IMPORTE DE LOS ACARREOS QUE CORRESPONDAN PARA EL NUEVO
BANCO O SITIO ORDENADO.

TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LOS CORTES, EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS,
CANALES, DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, CONSIDER APROVECHABLES, SERAN DEPOSITADOS
CORRECTAMENTE EN LOS SITIOS PARA ALMACENES TEMPORALES INDICADOS POR LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS O PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS POR LA
SECRETARIA. DICHOS MATERIALES APROVECHABLES SON PROPIEDAD DE LA SECRETARIA POR LO
QUE EL CONTRATISTA NO PUEDE DISPONER DE ELLOS SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA
MISMA SECRETARIA.

CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN A PRECIOS UNITARIOS, SI LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE CONSIDERA PROCEDENTES TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION DE CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO
O VOLUMENES ADICIONALES DE CONCEPTOS PACTADOS EN EL CONTRATO, COMPLEMENTARIOS
DE LA OBRA O DE SUS PARTES, PUEDE AUTORIZAR U ORDENAR AL CONTRATISTA SU EJECUCION,
Y ESTE ESTA OBLIGADO A REALIZARLOS, SIEMPRE Y CUANDO NO REBASEN, CONJUNTA O
SEPARADAMENTE, EL 25 POR CIENTO, RESPECTO AL MONTO O PLAZO PACTADO EN EL
CONTRATO, EN ESTE CASO LA SECRETARIA INDICARA AL CONTRATISTA LOS PLAZOS EN QUE DEBA
REALIZAR DICHOS TRABAJOS Y LE ENTREGARA LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES EN FORMA
ESCRITA. SI EL MONTO O PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,
EXCEDE EL PORCENTAJE MENCIONADO, EL CONTRATISTA PUEDE NEGARSE A EJECUTARLOS O
ACEPTAR SU EJECUCION MEDIANTE LA FIRMA DEL CONVENIO ADICIONAL CORRESPONDIENTE.

SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTE, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO
PO ELLO, NI MODIFICACION ALCUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SI DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, APARECEN
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA DEFICIENTE EJECUCION, EL
CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, LOS CORREGIRA DE INMEDIATO, SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION ALGINA POR ELLO. DE NO HACERLO, LA SECRETARIA HARA EFECTIVA
LA GARANTIA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS.

EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOS Y BANQUETAS, SERA RESPONSABILIDAD
DEL CONTRATISTA PROTEGER EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL CONCRETO, YA QUE
CUALQUIER DANO A ESTE, EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER REPARADO SIN COSTO
ADICIONAL PARA EL CONTRATANTE.

PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE
LA OBRA, DEBERA CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA.
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PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA EL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE
ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS LO
DEBERA REPORTAR A LA SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO CONTRARIO SERA EL UNICO
RESPONSABLE Y POR SU CUENTA'Y RIESCO SE HARAN TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA EL
AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE.

DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARA UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA
CONVENCIONAL Y/O ELECTRONICA SEGUN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE ASIENTEN
SERAN: CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O DEMOLICION EN SU CASO, ASI
COMO TODAS LAS INCIDENCIAS Y ACTOS RELEVANTES QUE SE PRESENTEN EN LA OBRA. TODAS
LAS NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA DEBERAN SER FECHADAS Y FIRMADAS POR EL
REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA Y EL REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION DE LA OBRA
POR PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
EN CASO DE SER BITACORA ELECTRONICA LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Y EL
CONTRATANTE DEBERAN CONTAR CON SU FIRMA FIEL VIGENTE AL MOMENTO DEL CONTRATO, EL
CERTIFICADO DE VIGENCIA SE ANEXARA EN SU PROPUESTA.

EL CONTRATISTA SE SUJETARA AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y ACEPTADO
POR LA SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERA INCLUIR LOS PERIODOS DE EJECUCION
DE LAS ACTIVIDADES Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION TOTAL.

CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR EN SU
PROPUESTA, SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS GASTOS QUE EL CONTRATISTA TENGA
QUE EFECTUAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE CADA CONCEPTO DE
TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE CONTRATO.

I, EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICION DEBERA CONSIDERAR QUE:

A- EN LA EJECUCION DE LOS TRABAIJOS, DEBERA UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA MANO
DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGION.

B.- LOS BANCOS PARA LA EXTRACCION DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE LLEVARAN A
CABO LOS TRABAJOS, DEBERA SER LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN LOCALIZADOS POR EL
PROPONENTE Y SU EXPLOTACION, NEGOCIADO CON LOS PROPIETARIOS O
USUFRUCTUARIOS DEL PREDIO DONDE ESTOS SE UBIQUEN, SIENDO A SU CARGO TAMBIEN
LA NEGOCIACION Y EL PAGO DE LAS REGALIAS, COSTOS QUE DEBERA INCLUIR EN LOS
ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERAN MOTIVO
DE PAGO POR SEPARADO.

C.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PETREOS DEBERAN ESTAR INCLUIDOS DENTRO DEL
PRECIO UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERAN LOS QUE PROPONGA
CADA EMPRESA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO DARA LUGAR A REVISION DE COSTOS POR
PROBLEMAS CON FLETEROS DE LA REGION.

D.- EL CONTRATISTA FIJARA EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES
PRODUCTO DE EXTRACCIONES EN OBRA Y OBSERVARA LAS PRECAUCIONES NECESARIAS
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PARA EVITAR CONTAMINAR EL MATERIAL UTIL APROVECHABLE, YA QUE NO SE EFECTUARA
NINGUN PAGO POR SEPARADO POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS DESPERDICIOS.

E.- DEBERA CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES NECESARIAS
PARA DAR FLUIDEZ AL TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE EXPRESAMENTE LO INDIQUE
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. LOS
COSTOS POR ESTOS TRABAJOS SERAN POR CUENTA DEL LICITANTE Y DEBERAN
PREVERLOS O CONSIDERARLOS EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA.

LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOCO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON
APROXIMADAS POR LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEA MOTIVO DE
RECLAMACION DEL CONTRATISTA. LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE DEBERA
REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN EN LA
REGION, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES POR
PARTE DEL CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEO Y EFICIENTE QUE
PUEDA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE A JUICIO
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR Y MANEJAR
LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON LOS REQUISITOS
DEL PROGRAMA Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA LLEVAR A
CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN FORMA EFICIENTE Y CORRECTA, DE TAL MANERA QUE
SE CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS QUE PIDA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR LOS
ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, ASI COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES Y
SERA EL NECESARIO PARA ATENDER EL PROPORCIONAMIENTO DE LINEAS, NIVELES Y
DIMENSIONES DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A PARTIR DE LOS DATOS
BASES DE LINEAS Y NIVELES QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, TENDRA OPCION PARA REVISAR ESTOS
TRABAJOS EN CUALQUIERA DE SUS PUNTOS DE AVANCE.

EL CONTROL DE CALIDAD SE LOS TRABAJOS SERA LLEVADO A CABO POR UNA EMPRESA
EXTERNA CONTRATADA POR EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, A TRAVES DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, DE ACUERDO A LA
SIGUIENTE DEFINICION:

EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE
PERMITEN EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA Y SUS
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ACABADOS, ASI COMO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE
UTILICEN EN SU EJECUCION, COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL PROYECTO,
PARA DECIDIR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DEL CONCEPTO Y DETERMINAR
OPORTUNAMENTE SI EL PROCESO DE PRODUCCION O EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION
SE ESTAN REALIZANDO CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO. DICHAS ACTIVIDADES
COMPRENDEN PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO, ASI
COMO LOS ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADOS, ENTRE OTRAS.

LA VERIFICACION DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES
QUE PERMITEN CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DE
CADA UNO, Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DETALLADO DE CONTROL DE

CALIDAD.
ESPECIFICACIONES PARTICULARES
3001001 TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA PARA OBRAS DE PAVIMENTACION,
TERRACERIAS Y VIALIDADES, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA, INCLUYE:
ESTACAS, BANCO DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.
EJECUCION: LOS ESTUDIOS TOPOGRAFICOS DEBERAN SER REALIZADOS POR UN INGENIERO

TOPOGRAFO Y PERSONAL CAPACITADO PARA ELLO, SE CHECARA EN CAMPO
QUE EL EQUIPO TOPOGRAFICO ESTE CALIBRADO Y EN OPTIMO ESTADO PARA
REALIZAR LOS TRABAJOS DE OBRA QUE PERMITAN VERIFICAR LOS DATOS QUE
MARCAN LOS PLANOS PROPORCIONADOS POR LA SECRETARIA, PARA EL
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SE DEBERA PARTIR DEL KM: 0+000 TOMANDO
EN CUENTA EL AZIMUT DE LA PRIMERA LINEA DE LA POLIGONAL ABIERTA'Y SE
DEBERA VERIFICAR EL EJE DE LAS MOJONERAS ASI COMO SU DISTANCIA'Y LOS
ANGULOS EXISTENTES EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION, LA UBICACION DE LOS
VERTICES Y EL PUNTO FINAL DE LA MISMA, PARA EL LEVANTAMIENTO
ALTIMETRICO SE TOMARA EN CUENTA EL BANCO DE NIVEL ESTABLECIDO
PROPORCIONADO EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS.

PARA LOS EFECTOS DE NIVELACION ESTARAN LAS MOJONERAS UBICADAS A
CADA 20 MTS., LAS CUALES SERAN TOMADAS EN CUENTA TAMBIEN PARA
REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS SECCIONES CORRESPONDIENTES,
DICHOS LEVANTAMIENTOS SERAN CHECADOS CONFORME A LAS ACTIVIDADES
LLEVADAS A CABO POR EL LICITANTE DURANTE LA CONSTRUCCION POR
PERSONAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CUANTAS VECES SEA
NECESARIO.

EN REFERENCIA A LAS GUARNICIONES Y BANQUETAS DEBERA CONSIDERARSE
MADERA, CLAVOS, HILO PARA TRAZO EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA CUMPLIR
AL 100 % CON ESTA ACTIVIDAD.

EN CASO DE QUE DENTRO DEL AREA DE LA OBRA SE CONSIDERE LA
CONSTRUCION DE DRENAJE SANITARIO O LINEAS HIDRAULICAS, SU CARGO POR
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TRAZO DEBERA ESTAR CONSIDERADO DENTRO DE ESTE CONCEPTO Y DE
NINGUNA MANERA SE PAGARA POR SEPARADO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO, CONSIDERANDO
AREA DE RODAMIENTO, AREA DE CORDONES Y AREA DE BANQUETAS,CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO

(M2)
3001010 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ASFALTO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA.

EJECUCION: EL CONTRATISTA CONTARA CON MAQUINARIA EQUIPADA CON MARTILLO
HIDRAULICO, EQUIPOS MECANICOS TALES COMO ROMPEDORES NEUMATICOS,
MANGUERAS, COMPRESORES, ENTRE OTROS Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO
DE EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.
SE ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASi LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, ATIRO LIBRE'Y EN CASO DE
QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGCO, PARA LA DISPOSICION FINAL
DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO
AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)

300101 DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO TIPO PECHO DE PALOMA, CONCRETO
SIMPLE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: APILADO, CARGA, ACARREQ,
EQUIPO, HERRAMIENTA 'Y MANO DE OBRA.
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EJECUCION: EL CONTRATISTA CONTARA CON MAQUINARIA EQUIPADA CON MARTILLO
HIDRAULICO, EQUIPOS MECANICOS TALES COMO ROMPEDORES NEUMATICOS,
MANGUERAS, COMPRESORES, ENTRE OTROS Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO
DE EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.
SE ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASi LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, ATIRO LIBRE Y EN CASO DE
QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL DEL
MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO
AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL,

3001012 DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE A TIRO LIBRE FUERA DE OBRA,
INCLUYE: APILADO, CARGA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA

EJECUCION: EL CONTRATISTA CONTARA CON MAQUINARIA EQUIPADA CON MARTILLO
HIDRAULICO, EQUIPOS MECANICOS TALES COMO ROMPEDORES NEUMATICOS,
MANGUERAS, COMPRESORES, ENTRE OTROS Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO
DE EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.
SE ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASi LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, ATIRO LIBRE'Y EN CASO DE
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MEDICION:

QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL
DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO
AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PACARA AL

3001013

EJECUCION:

MEDICION:

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)

DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: CARGA Y ACARREO
DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EQUIPO, HERRAMIENTA 'Y MANO DE
OBRA.

EL CONTRATISTA CONTARA CON MAQUINARIA EQUIPADA CON MARTILLO
HIDRAULICO, EQUIPOS MECANICOS TALES COMO ROMPEDORES NEUMATICOS,
MANGUERAS, COMPRESORES, ENTRE OTROS Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO
DE EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.
SE ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASi LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, ATIRO LIBRE'Y EN CASO DE
QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGCO, PARA LA DISPOSICION FINAL
DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO
AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

3001020

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO PARA
DEMOLICION DEL MISMO, INCLUYE TRAZO Y MATERIALES, MANO DE OBRA,
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HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION, EN OBRAS DE PAVIMENTACION.

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONTARA CON EL EQUIPO NECESARIO COMO CORTADORA DE
DISCO, ENTRE OTROS Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD SUFICIENTE
PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCION
PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.

SE SENALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE DESARROLLARAN
LOS TRABAIJOS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, ATIRO LIBRE Y EN CASO DE
QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL DEL
MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

LA PROFUNDIDAD DEL CORTE DEBERA SER LO SUFICIENTE PARA AISLAR EL AREA A
DEMOLER, DE TAL MANERA QUE DURANTE EL PROCESO DE DEMOLICION NO SE
DANEN LOS ELEMENTOS DEL PERIMETRO.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL.

3002001 EXCAVACION PARA APERTURA DE CAJA, EN MATERIAL TIPO A y/o B, INCLUYE:
EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

EJECUCION: LA EXCAVACION SE REALIZARA A CIELO ABIERTO HASTA LLEGAR A LA
PROFUNDIDAD DE DESPLANTE QUE MARQUE EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA, RESPETANDO LAS PENDIENTES Y NIVELACIONES
SENALADAS EN EL MISMO.

SE TENDRA SUMO CUIDADO DE NO DNANAR LAS INSTALACIONES SUBTERRANEAS
EXISTENTES. EN CASO DE ALGUN DANO LA REPARACION SERA CON CARGO AL
CONTRATISTA.

LAS DIMENSIONES DE LARGO, ANCHO Y PROFUNDIDAD DE LA CAJA A EXCAVAR
ESTARAN DADAS POR PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO SUPERVISOR

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx




AYUNTAMIENTO

X REYNOSA MUN!CIPIO DE REYNQSA, TAMAULIPAS SECRETARIA DE
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO OBRAS
: 2018 - 2021 URBANO Y MEDIO AMBIENTE PUBLICAS
LICITACION: 57057002-107-2019 ANEXO
OBRA: Pavimentacién Hidraulica de calle Cinco (Emiliano Zapata) entre AT-7
Bulevar Revolucion y Lateral Norte Canal Anzalduaz, Colonia Ferrocarril
Poniente, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas HOJA: 12
DE: 59

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EN EL CASO EN EL CUAL COINCIDAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE CEPAY EL
CONCEPTO DE CORTE DE CAJA EN VIALIDADES, NO SE CONSIDERARA EN EL
VOLUMEN DE EXCAVACION DE CEPA EL VOLUMEN GENERADO COMO APERTURA DE
CAJA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGCARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)

3002002 CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE A
TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

EJECUCION: LA CARCA Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE ES LA SECUENCIA
DE ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CARCA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL NO
UTIL PARA LOS FINES CONSTRUCTIVOS. ESTE MATERIAL DEBERA SER RETIRADO
FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE, ASI MISMO DEBERAN CONSIDERAR EN SU ANALISIS
EL PORCENTAJE DE ABUNDAMIENTO Y PAGO DE REGALIAS EN LOS BANCOS DE
DESPERDICIO EN SU CASO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)

3002003 TRATAMIENTO DE TERRACERIAS A NIVEL DE SUB RASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR,
ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO, TENDIDO,
CONFORMADO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR COMO MINIMO, INCLUYE:
EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA

EJECUCION:  SE INICIARA CON EL PROCESO DE ESCARIFICACION DEL TERRENO HASTA LA
PROFUNDIDAD REQUERIDA DE ACUERDO AL PROYECTO, SE DISGREGARA EL
MATERIAL Y DESPUES SE ACAMELLONARA PARA INCORPORAR EL AGUA PARA
OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA NECESARIA, SE PROCEDERA A HOMOGENIZAR EL
MATERIAL, POSTERIORMENTE SE LLEVARA A CABO EL TENDIDO Y COMPACTADO AL
90% DE SU PVSM, SEGUN LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR, CON LAS
CARACTERISTICAS GEOMETRICAS QUE INDIQUE EL PROYECTO U ORDENE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE,
FORMANDO LA CAPA NUEVAMENTE.
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EL EQUIPO A UTILIZAR SERA MECANICO CON LAS CARACTERISTICAS APROPIADAS
PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAIJOS.

LAS PRUEBAS DE COMPACTACION REQUERIDAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEBERAN SER
REALIZADAS POR UN LABORATORIO CERTIFICADO, DONDE SUS EQUIPOS SE
ENCUENTREN EN OPTIMAS CONDICIONES DE SERVICIO. EL AGUA A UTILIZAR PARA
LA HUMECTACION DEL MATERIAL SERA PROPORCIONADA POR LA CONTRATISTA Y
ESTARA INTEGRADA EN EL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO.

EN CASO DE MATERIAL INESTABLE DONDE SE REQUIERA FILTRO DE PILANCON,
ESTE CONCEPTO NO SERA EJECUTADO NI PACADO.

EN CASO DE CORTE DE CAJA EN MATERIAL TIPO C, ESTE CONCEPTO NO SERA
EJECUTADO NI PAGADO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PACARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO (M2)

3002007 FORMACION DE BASE HIDRAULICA EN CUALQUIER ESPESOR CON MATERIAL QUE
CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SCT, ACAMELLONADO, HUMEDECIDO,
HOMOGENIZADO, TENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 100 % DE SU PVRM
DE LA PRUEBA AASHTO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOQOS, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y MANO DE OBRA.

EJECUCION: LA BASE HIDRAULICA DEBERA CONSTRUIRSE UTILIZANDO MATERIAL CON
GRANULOMETRIA DE 1 %" A FINOS, PROCEDENTE DEL BANCO O BANCOS QUE ELIJA
EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE; DEBERA COMPACTARSE AL CIEN PORCIENTO (100%)
DE SU PVSM DETERMINADO POR LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA' Y CONSTRUIRSE
EN EL ESPESOR COMPACTO, ASI COMO TAMBIEN LA PRUEBA DE GRANULOMETRIA
DE ACUERDO CON LO SENALADO EN EL PROYECTO O LO ORDENADO POR LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD
ESTABLECIDOS EN LA NORMA N-CMT-4-02-002/04 DE LA SCT. ESTE CONCEPTO
DEBERA INCLUIR EL CARGO POR EXTRACCION, PAGO DE REGALIAS, Y ACARREO AL
LUCAR DE LA OBRA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
NECESARIO.
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGCARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)

3003006 CONSTRUCCION DE APROCHE DE SECCION 80 X 20 CM, CON DENTELLON DE
SECCION 0.35 X 0.25 M. ARMADO CON ACERO DE REFUERZO DE 1/2" DE @ EN
SENTIDO LONGITUDINAL, ESTRIBOS @ 2.00 M. DE 1/2" DE ¢, CON CONCRETO
PREMEZCLADO MR = 42 Kg/Cm2, TMA 19 MM, REVENIMIENTO DE 10 CM. ACABADO
ESCOBILLADO FINO, INCLUYE: EXCAVACION, RETIRO, CIMBRA, DESCIMBRA,
MATERIAL, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA.

EJECUCION: SE REALIZARA LA EXCAVACION EN MATERIAL TIPO | O Il HASTA NIVEL DE
SUBRASANTE, ESTA OPERACION SE EFECTUARA CONJUNTAMENTE CON LA
EXCAVACION PARA DESPLANTAR LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO, Y LOS RELLENOS
CORRESPONDERAN A LOS NIVELES DE CADA CAPA DEL PAVIMENTO HASTA
ALCANZAR EL NIVEL DE DESPLANTE DEL APROCHE DE CONCRETO HIDRAULICO A
COLOCAR.

LAS DIMENSIONES DE ESTE ELEMENTO COMPUESTO POR CONCRETO HIDRAULICO
SERAN DE 0.80 M DE ANCHO POR 0.20 M. DE ESPESOR Y SU LONGITUD SERA LA
NECESARIA QUE CUBRA LAS DISTANCIAS DE LA CARPETA ASFALTICA EN CADA ZONA
EN PARTICULAR Y/O HASTA DONDE DESICGNE LA SUPERVISION DE OBRA.

EL CONCRETO HIDRAULICO A UTILIZAR SERA DEL TIPO PREMEZCLADO.

EL F'C PARA EL APROCHE SERA DE MR=42KG/CM2, USANDO UN TMA DE 19MM, CUYO
REVENIMIENTO SERA DE 10 CM.

EL APROCHE DEBERA ESTAR MODULADO PARA TENER JUNTAS LONGITUDINALES @
4,00 M. CON PASAJUNTAS.

SE QEBERA PREVIAMENTE LIMPIAR EL AREA DE TODA IMPUREZA Y MATERIA
ORGANICA QUE PUDIESE EXISTIR.

A LAS CIMBRAS DEBERAN DE APLICARSELES UN DESMOLDANTE UNA VEZ QUE YA
ESTEN ALINEADAS Y FIJAS PARA RECIBIR EL CONCRETO.

SE CUMPLIRAN LOS LINEAMIENTOS DE CALIDAD QUE MARCA LA NORMATIVIDAD EN
LA ELABORACION, TRANSPORTE, COLOCACION Y CURADO DEL CONCRETO
HIDRAULICO, INCLUYENDO SUS PRUEBAS DE LABORATORIO QUE SOLICITE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
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EL EQUIPO Y HERRAMIENTA A UTILIZAR SERA: VIBRADORES DE INMERSION,
CIMBRAS, ARTESAS Y DEMAS ADITAMENTOS NECESARIOS Y EN CANTIDAD
SUFICIENTE PARA CGARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y SU LIMPIEZA.

EL COLADO DEL ELEMENTO SE REALIZARA UNA VEZ QUE AL PAVIMENTO RIGIDO O
FLEXIBLE HAYA SIDO COLOCADO Y SE HAYA COMPROBADO SU GRADO DE
COMPACTACION, PERMEABILIDAD Y NIVELACION.

EL EQUIPO VIBRADOR DE CONCRETO SE USARA EN FORMA VERTICAL Y NO
INCLINADA Y SE EVITARA DEJARLO EN UNA SOLA POSICION POR MUCHO TIEMPO, Y
ALEJADO DE LAS PAREDES DE LA CIMBRA, PARA ASi EVITAR DISGREGAMIENTOS
QUE OCASIONEN OQUEDADES EN EL ELEMENTO.

SE UTILIZARAN DE SER NECESARIO, ADITAMENTOS QUE GARANTICEN LA NO-
DISGREGACION DE LA MEZCLA AL VACIARSE. NO DEBERA DE TRASPALEARSE, ASi
COMO TAMBIEN NO SE LE ANADIRA AGUA POSTERIOR A SU ELABORACION. LA
ALTURA MAXIMA PERMITIDA DE CAIDA AL VACIAR EL CONCRETO SERA DE 0.5 M.

ESTARA CONTEMPLADO DENTRO DEL P.U. LOS PRODUCTOS DE CURADO, ADITIVOS,
POLIETILENO NEGRO CALIBRE 400, Y OTROS MATERIALES QUE SE REQUIERAN
PREVIO, DURANTE Y POSTERIOR A LA COLOCACION DEL CONCRETO.

EL CURADO DEL CONCRETO SE REALIZARA APLICANDO MEMBRANAS
IMPERMEABLES QUE EVITEN LA EVAPORACION DEL AGUA DEL ELEMENTO .LO
ANTERIOR SE REALIZARA HASTA QUE HAYA ALCANZADO LA RESISTENCIA DE
PROYECTO, ESTAS MEMBRANAS NO DEBERAN DE SER REBAJADAS CON SOLVENTES
A MENOS QUE EL FABRICANTE LO CITE POR ESCRITO.

EL PERSONAL DEBE DE CONTAR CON SU EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO. Y
ESTARA CALIFICADO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE TAL FORMA QUE
GARANTICE LA CALIDAD DEL MISMO

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML), CON APROXIMACION A UNA
DECIMAL.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL.

3003010 CONFORMACION DEL TERRENO NATURAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETA,
CON MATERIAL TIPO A y/o B DE O A 20 CM DE ESPESOR PROMEDIO, PRODUCTO DE
EXCAVACION, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION, AMACISE, AFINE DE PLANTILLA,
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

EJECUCION:  SE REALIZARA UN AFLOJAMIENTO DEL MATERIAL DONDE VA A ASENTARSE LA LOSA
DE BANQUETA, RETIRANDO TODA BASURA, MATERIA ORGCANICA U OTRO OBJETO
QUE IMPIDA LA EJECUCION CORRECTA DE LOS TRABAJOS.
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SE VERIFICARA SU NIVELACION, ALINEAMIENTO Y SE HUMEDECERA SU SUPERFICIE PUDIENDO
INICIAR LA CONSOLIDACION (COMPACTACION) DEL TERRENO. PARA ELLO SE
UTILIZARA EQUIPO MECANICO LIGERO COMO LOS COMPACTADORES DE IMPACTO
IDEALES PARA TRABAJOS PEQUENOS EN AREAS REDUCIDAS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGCARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO
(M2)

300301 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 8 CM. DE ESPESOR, CONCRETO PREMEZCLADO
F"C =150 KG/CM2, TMA DE 19 MM, REVENIMIENTO 10 CM, JUNTAS FRIAS @ 3.00 MTS,
ACABADO ESCOBILLADO FINO, VOLTEADOR EN JUNTAS Y ARISTAS, INCLUYE:
CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

EJECUCION: EL CONCRETO A UTILIZAR SERA DEL TIPO PREMEZCLADO CON UNA F'C =150
KG/CM2. EL REVENIMIENTO SERA DE 10 CM.

DESPUES DE SER HUMEDECIDA LA SUPERFICIE COMPACTADA, SE DEPOSITARA EL
CONCRETO CUIDANDO DE NO EXCEDER SU ALTURA DE CAIDA POR MAS DE 70 CM.
DIRECTAMENTE DE LA OLLA PREMEZCLADORA, ASi TAMBIEN SE CUIDARA DE NO
REALIZAR MOVIMIENTOS COMO TRASPALEOS U OTROS QUE PUDIESEN PROVOCAR
UN SEGRECAMIENTO DE LOS AGREGADOS.

LA CIMBRA DEBERA ESTAR FIJA Y PODRA SER METALICA O DE MADERA, Y
MODULADA A CADA 3.00 MTS DEBIDAMENTE IMPRECNADA DE DESMOLDANTE
PREVIO AL COLADO, LA SUPERFICIE QUE ALOJARA EL CONCRETO DEBERA DE ESTAR
HUMEDECIDA SIN ENCHARCAR LA ZONA.

ES REQUISITO MODULAR LA JUNTA EN LAS ARISTAS DE LAS BASES DE PEDESTALES,
REGISTROS SANITARIOS, ARRIATES, JARDINERAS Y EN EL CAMBIO DE NIVEL EN EL
ACCESO DE COCHERAS, PARA LOGRAR UN AISLAMIENTO ADECUADO.

UNA VEZ COLOCADO EL CONCRETO, ESTE DEBERA SER TRATADO CON LA
CANASTILLA PARA LOGRAR UNA SUPERFICIE LIBRE DE AGREGADO GRUESO,
POSTERIORMENTE SE REALIZARA EL PULIDO DE LA SUPERFICIE Y FINALMENTE, SE
LLEVARA A CABO EL RAYADO CON CEPILLO DE CERDA FINA.

ADICIONALMENTE SE APLICARA RAYADOR Y VOLTEADOR SEGUN SEA EL CASO EN EL
PERIMETRO DE LA LOSA.

EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA COLOR BLANCO FUGCAZ EN EMULSION
ACUOSA A RAZON DE 0.25 L/M2, PARA RETENER LA HUMEDAD DEL CONCRETO Y ASI
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OBTENER LA MAXIMA RESISTENCIA DE DISENO. ESTA MEMBRANA DEBERA
APLICARSE DE FORMA UNIFORME SOBRE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO, CUANDO
ESTE AUN ESTA HUMEDO, SE DEBERA UTILIZAR ASPERSOR MANUAL O MECANICO,
CUIDANDO QUE EN EL PROCESO NO SE MARQUE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO.

LA ELABORACION, TRANSPORTE Y COLOCACION SE REALIZARA CONFORME A LAS
NORMAS OFICIALES VIGENTES ELABORADAS PARA TAL FIN.

SI SE UTILIZA ADITIVO ACELERANTE, ESTE DEBERA SER PREVIAMENTE
AUTORIZADO POR LA SECRETARIA.

EL PERSONAL CONTARA CON HERRAMIENTA SUFICIENTE Y ADECUADA COMO
PALAS, PICOS, VOLTEADORES, ENTRE OTROS QUE SE REQUIERAN PARA LA
COLOCACION ADECUADA DEL CONCRETO.

LA~ CONTRATISTA CONTARA CON PERSONAL CAPACITADO PARA LA BUENA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PACARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO (M2)

3003013 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN FORMA MANUAL PARA
BANQUETAS, INCLUYE: ACARREOS, HUMEDECIDO DE MATERIAL, COMPACTACION
AL 90% A LA PRUEBA PROCTOR, EQUIPO HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

EJECUCION:  SE REALIZARA LA COLOCACION DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE HASTA EL
NIVEL DEL LECHO INFERIOR DE LA BANQUETA, RETIRANDO TODA BASURA,
MATERIA ORGANICA U OTRO OBJETO QUE IMPIDA LA EJECUCION CORRECTA DE
LOS TRABAIJOS.

SE VERIFICARA SU NIVELACION, ALINEAMIENTO Y SE HUMEDECERA SU SUPERFICIE
PUDIENDO INICIAR LA CONSOLIDACION DEL TERRENO. PARA ELLO SE UTILIZARA
EQUIPO MECANICO LIGERO COMO LOS COMPACTADORES DE IMPACTO IDEALES
PARA TRABAJOS PEQUENOS EN AREAS REDUCIDAS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)
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3003016-D CONSTRUCCION DE GUARNICION PECHO PALOMA DE 45X30 CM. (SECC = 0.09570
M2), CONCRETO PREMEZCLADO f'c =150 Kg/Cm2, TMA 19 MM, R.N. (10-8 CM), JUNTAS
FRIAS @ 3.00 MTS, ACABADO ESCOBILLADO FINO, VOLTEADOR EN JUNTAS Y
ARISTAS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA'Y MANO DE
OBRA.

EJECUCION: SE NIVELARA LA ZONA DE DESPLANTE ACORDE A LO INDICADO POR LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE,
DONDE SE APISONARA EL MATERIAL A FIN DE GARANTIZAR QUE EXISTA UNA
SUPERFICIE FIRME Y UNIFORME. UNA VEZ CONSOLIDADO EL TERRENO DE
DESPLANTE, SE COLOCARA LA CIMBRA DEL TIPO “PECHO DE PALOMA", MISMA QUE
DEBE DE ESTAR MODULADA PARA TENER JUNTAS LONGITUDINALES @ 3.00 M.

SE D'EBERA PREVIAMENTE LIMPIAR EL AREA DE TODA IMPUREZA Y MATERIA
ORGANICA QUE PUDIESE EXISTIR, SE HUMEDECERA EL MATERIAL DE DESPLANTE
PREVIO AL VACIADO DEL CONCRETO.

EL CONCRETO HIDRAULICO}A UTILIZAR SERA DEL TIPO PREMEZCLADO.
EL F'C PARA LA GUARNICION SERA DE 150 KG /CM2, USANDO UN TMA DE 19 MM,
CUYO REVENIMIENTO SERA DE (10-8 CM),

A LAS CIMBRAS DEBERAN DE APLICARSELES UN DESMOLDANTE UNA VEZ QUE YA
ESTEN ALINEADAS Y FIJAS PARA RECIBIR EL CONCRETO.

SE CUMPLIRAN LOS LINEAMIENTOS DE CALIDAD QUE MARCA LA NORMATIVIDAD
EN LA ELABORACION, TRANSPORTE, COLOCACION Y CURADO DEL CONCRETO
HIDRAULICO, QUE SOLICITE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EL EQUIPO Y HERRAMIENTA A UTILIZAR SERA: VIBRADORES DE INMERSION,
CIMBRAS, ARTESAS Y DEMAS ADITAMENTOS NECESARIOS Y EN CANTIDAD
SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y SU LIMPIEZA.

EL EQUIPO VIBRADOR DE CONCRETO SE USARA EN FORMA VERTICAL Y NO
INCLINADA Y SE EVITARA DEJARLO EN UNA SOLA POSICION POR MUCHO TIEMPO,
Y ALEJADO DE LAS PAREDES DE LA CIMBRA, PARA ASi EVITAR DISGREGAMIENTOS
QUE OCASIONEN OQUEDADES EN EL ELEMENTO.

SE UTILIZARAN ADITAMENTOS QUE GARANTICEN LA NO-DISGREGACION DE LA
MEZCLA AL VACIARSE DE SER NECESARIO.

NO DEBERA DE TRASPALEARSE, ASi COMO TAMBIEN NO SE LE ANADIRA AGUA
POSTERIOR A SU ELABORACION. LA ALTURA MAXIMA DE CAIDA AL VACIAR EL
CONCRETO SERA DE 0.5 M.

ESTARA CONTEMPLADO DENTRO DEL COSTO DIRECTO, LOS PRODUCTOS DE
CURADO, ADITIVOS U OTRAS SUSTANCIAS QUE SE REQUIERAN PREVIO, DURANTE Y
POSTERIOR A LA COLOCACION DEL CONCRETO.
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EL CURADO DEL CONCRETO SE REALIZARA APLICANDO MEMBRANAS
IMPERMEABLES QUE EVITEN LA EVAPORACION DEL AGUA DEL ELEMENTO .LO
ANTERIOR SE REALIZARA HASTA QUE HAYA ALCANZADO LA RESISTENCIA DE
PROYECTO, ESTAS MEMBRANAS NO DEBERAN DE SER REBAJADAS CON
SOLVENTES A MENOS QUE EL FABRICANTE LO CITE POR ESCRITO.

EL PERSONAL DEBE DE ESTAR CALIFICADO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES
DE TAL FORMA QUE CARANTICE LA CALIDAD DEL MISMO.

EL ACABADO FINAL DE LA GUARNICION SERA REALIZADO UNICAMENTE CON EL
CONCRETO SOLICITADO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE APLICARAN
EMPASTADOS O MORTEROS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (ML)

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL, (ML).

3003008 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO HULE NEGRO CALIBRE 400, EN
ACCESO DE COCHERAS, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: TRASLAPES, PLIEGUES,
CORTES, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

EJECUCION: UNA VEZ RECIBIDA EL AREA DONDE SE COLOCARA EL CONCRETO HIDRAULICO, SE
PROCEDERA A LIMPIAR LA SUPERFICIE DE CUALQUIER MATERIA EXTRANA, POLVO E
IMPUREZAS PARA PODER RECIBIR LA CAPA DE POLIETILENO A COLOCAR SOBRE LA
MISMA.

LA MEMBRANA DEL POLIETILENO SE FIJARA MEDIANTE CLAVOS Y FICHAS PARA
EVITAR LA FORMACION DE PLIEGUES Y DOBLECES.

CUANDO SEA NECESARIO Y ASI LO INDIQUE EL PROYECTO O LA SUPERVISION DE
OBRA, SE TRASLAPARAN LOS LIENZOS DEL POLIETILENO UTILIZADO (PLASTICO
NEGRO), A FIN DE CUBRIR TODA EL AREA REQUERIDA. LAS JUNTAS/UNIONES ENTRE
UN LIENZO Y OTRO SERAN LAS MINIMAS INDISPENSABLES Y DEBERAN TENER UN
TRASLAPE NO MENOR A 15 CM., SERAN COLOCADAS DESDE SU INICIO EN
DIRECCION DE CONTRAPENDIENTE Y LONGITUDINALMENTE A LA VIALIDAD EN
PROCESO DE CONSTRUCCION. NO SE DEBERA PERFORAR EL PLASTICO COLOCADO,
AS| COMO TAMPOCO SE PERMITIRA QUE ESTE EXPUESTO A LA INTEMPERIE POR UN
LAPSO PROLONGADO QUE OCACIONE UN DECREMENTO DE SUS CARACTERISTICAS
FISICAS.

LAS PRUEBAS DE CALIDAD Y CARTAS DE GARANTIA DEL FABRICANTE DEL
PRODUCTO, SERAN ENTREGADAS POR LA CONTRATISTA CUANDO LA SECRETARIA
DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE LO REQUIERA.
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EL INGENIERO SUPERVISOR DE LA OBRA SOLICITARA AL CONTRATISTA EL RETIRO Y
REPOSICION DEL MISMO CON CARGO AL CONTRATISTA, DE NO CUMPLIR CON
ALGUNO DE LOS PUNTOS SENALADOS EN ESTA ESPECIFICACION.

EL SUMINISTRO DEL MATERIAL A PIE DE OBRA SERA POR PARTE DEL CONTRATISTA
ASI COMO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA ADECUADA Y EN CANTIDAD SUFICIENTE
PARA PODER DESARROLLAR LOS TRABAJOS ACORDE A SU PROGRAMA DE OBRA.
EN LA HERRAMIENTA ESTARA INCLUIDO LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA
NECESARIOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO (M2)

3003009 REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/1010 EN ACCESO DE COCHERAS,
INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION. INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES,
EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: LA MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 SERA COLOCADA EN TODA EL AREA DE LA
COCHERA QUE MARCA EL PROYECTO PARA ALTA RESISTENCIA A LA TENSION.

LA CONTRATISTA CONTARA CON PERSONAL CAPACITADO PARA LA BUENA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO:EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO.

3004001 SUMINISTRO Y COLOC. DE POLIETILENO HULE NEGRO CALIBRE 400, EN PAVIMENTO
HIDRAULICO, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: TRASLAPES, PLIEGUES, CORTES,
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

EJECUCION:  UNA VEZ RECIBIDA EL AREA DONDE SE COLOCARA EL CONCRETO HIDRAULICO, SE
PROCEDERA A LIMPIAR LA SUPERFICIE DE CUALQUIER MATERIA EXTRANA, POLVO E
IMPUREZAS PARA PODER RECIBIR LA CAPA DE POLIETILENO A COLOCAR SOBRE LA
MISMA.

LA MEMBRANA DEL POLIETILENO SE FIJARA MEDIANTE CLAVOS Y FICHAS PARA
EVITAR LA FORMACION DE PLIEGUES Y DOBLECES.

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx




AYUNTAMIENTO

X REYNOSA MUN!CIPIO DE REYNQSA, TAMAULIPAS SECRETARIA DE
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO OBRAS
: 2018 - 2021 URBANO Y MEDIO AMBIENTE PUBLICAS
LICITACION: 57057002-107-2019 ANEXO
OBRA: Pavimentacién Hidraulica de calle Cinco (Emiliano Zapata) entre AT-7
Bulevar Revolucion y Lateral Norte Canal Anzalduaz, Colonia Ferrocarril
Poniente, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas HOJA: 21
DE: 59

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

CUANDO SEA NECESARIO Y ASI LO INDIQUE EL PROYECTO O LA SUPERVISION DE
OBRA, SE TRASLAPARAN LOS LIENZOS DEL POLIETILENO UTILIZADO (PLASTICO
NEGRO), A FIN DE CUBRIR TODA EL AREA REQUERIDA. LAS JUNTAS/UNIONES ENTRE
UN LIENZO Y OTRO SERAN LAS MINIMAS INDISPENSABLES Y DEBERAN TENER UN
TRASLAPE NO MENOR A 15 CM., SERAN COLOCADAS DESDE SU INICIO EN
DIRECCION DE CONTRAPENDIENTE Y LONGITUDINALMENTE A LA VIALIDAD EN
PROCESO DE CONSTRUCCION. NO SE DEBERA PERFORAR EL PLASTICO COLOCADO,
AS| COMO TAMPOCO SE PERMITIRA QUE ESTE EXPUESTO A LA INTEMPERIE POR UN
LAPSO PROLONCADO QUE OCACIONE UN DECREMENTO DE SUS CARACTERISTICAS
FISICAS.

LAS PRUEBAS DE CALIDAD Y CARTAS DE GARANTIA DEL FABRICANTE DEL
PRODUCTO, SERAN ENTREGADAS POR LA CONTRATISTA CUANDO LA SECRETARIA
DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE LO REQUIERA.

EL INGENIERO SUPERVISOR DE LA OBRA SOLICITARA AL CONTRATISTA EL RETIRO Y
REPOSICION DEL MISMO CON CARGCO AL CONTRATISTA, DE NO CUMPLIR CON
ALGUNO DE LOS PUNTOS SENALADOS EN ESTA ESPECIFICACION.

EL SUMINISTRO DEL MATERIAL A PIE DE OBRA SERA POR PARTE DEL CONTRATISTA
AS| COMO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA ADECUADA Y EN CANTIDAD SUFICIENTE
PARA PODER DESARROLLAR LOS TRABAJOS ACORDE A SU PROGRAMA DE OBRA.
EN LA HERRAMIENTA ESTARA INCLUIDO LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA
NECESARIOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PACARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO (M2)

3004005 JUNTA LONGITUDINAL, A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE @, DE 64 CM DE
LONGITUD @ 75 CM, COLOCADAS CON SILLETAS O INSERTADAS POR VIBRACION SI
SE USA EQUIPO DE CIMBRA DESLIZANTE, MODULAR PARA CORTE CON DISCO,
SELLADA LA JUNTA A BASE DE SIKAFLEX O MATERIAL SIMILAR EN CALIDAD Y
COSTO, COLOR PLATA, INCLUYE: CAMISA DE PVC, HERRAMIENTA, MATERIAL Y
MANO DE OBRA.

EJECUCION: LAS PASAJUNTAS PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO, SE COLOCARAN DE
ACUERDO A LO INDICADO POR EL PROYECTO APROBADO POR LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. LAS PASAJUNTAS
QUE SE UTILICEN EN LAS JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION SERAN
BARRAS CORRUGADAS CON LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL PROYECTO
APROBADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE Y CON SUS EXTREMOS LIBRES DE REBABAS CORTANTES,
MEDIANTE SILLETAS O CANASTAS METALICAS DE SUJECION QUE LAS ASECUREN EN
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LA POSICION CORRECTA DURANTE EL COLADO Y VIBRADO DEL CONCRETO, SIN
IMPEDIR SUS MOVIMIENTOS LONGITUDINALES. UNA VEZ COLOCADAS, LA
SUPERFICIE EXPUESTA DE LAS PASAJUNTAS SE SOMETERA A UN TRATAMIENTO
ANTIADHERENTE CON GRASA O FUNDA DE PLASTICO U OTRO PROCEDIMIENTO
APROBADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (ML).

BASE DE PAGCO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML)

3004006-B JUNTA TRANSVERSAL DE EXPANSION @ 30.00 M, CON CARTON ASFALTADO DE 1/2"
DE ESPESOR Y DE 15 CM DE ALTURA CON VAR. LISA DE 3/4" DE @ @ 60 CM, Y DE 50
CM DE LONG. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

EJECUCION: LAS PASAJUNTAS PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO, SE COLOCARAN DE
ACUERDO A LO INDICADO POR EL PROYECTO APROBADO POR LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. LAS PASAJUNTAS
QUE SE UTILICEN EN LAS JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION SERAN
BARRAS LISAS CON LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL PROYECTO
APROBADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE Y CON SUS EXTREMOS LIBRES DE REBABAS CORTANTES,
MEDIANTE SILLETAS O CANASTAS METALICAS DE SUJECION QUE LAS ASEGUREN EN
LA POSICION CORRECTA DURANTE EL COLADO Y VIBRADO DEL CONCRETO, SIN
IMPEDIR SUS MOVIMIENTOS LONGITUDINALES. UNA VEZ COLOCADAS, LA
SUPERFICIE EXPUESTA DE LAS PASAJUNTAS SE SOMETERA A UN TRATAMIENTO
ANTIADHERENTE CON GRASA, O FUNDA DE PLASTICO U OTRO PROCEDIMIENTO
APROBADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE.

PARA LA COLOCACION DEL CARTON ASFALTADO, EL CONTRATISTA DEBERA
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SUJECION ADECUADO PARA GARANTIZAR SU
CORRECTO ALINEAMIENTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (ML).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML)

3004007 JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUCCION FORMADA CON JUNTA DE CONTROL "ZIP
CAP" DE PVC CON UNA ALTURA DE 1/3, DE EL ESPESOR DE LA LOSA @ 3.00 M.
INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
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EJECUCION: LAS JUNTAS DE CONTROL PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO SE COLOCARAN
DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL PROYECTO APROBADO POR LA SECRETARIA
DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. Y SE
COLOCARAN CON EL MISMO ALINEAMIENTO Y ESPACIAMIENTO EN TODA EL AREA.

SE USARA JUNTA “ZIP CAP", Y ESTA SE COLOCARA POSTERIOR AL REBOSADO DEL
CONCRETO, TOMANDO LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA CARANTIZAR EL
CORRECTO ALINEAMIENTO DE LA JUNTA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (ML).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML)

3004012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR,
CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2, TMA 19 MM, REVENIMIENTO DE 10
CM., INCLUYE: COLOCACION CON EXTENDEDORA LASER, CIMBRA, DESCIMBRA,
VIBRADO, CURADO, TENDIDO, RAYADO, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

EJECUCION: EL SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE DESPUES DE VERIFICAR LOS TRABAJOS
EJECUTADOS AUTORIZARA LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO. EL
CONCRETO A UTILIZAR SERA DEL TIPO PREMEZCLADO CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS:
CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2
EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO SERA DE %",
EL REVENIMIENTO SERA DE 10 CM.
EL ESPESOR DE LA LOSA TERMINADA SERA EL INDICADO EN EL PROYECTO.

LA CONTRATISTA INCLUIRA EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO
PREMEZCLADO CON LAS CARACTERISTICAS ANTES DESCRITAS, LOS MATERIALES
PARA SU CIMBRA, ADITIVOS, ASI COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN
SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL.

CUANDO EL SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE HAYA REVISADO EL ESTADO DE LA
CIMBRA, LOS NIVELES DE LA MISMA, SU ALINEAMIENTO, LA COLOCACION DEL
ARMADO QUE ESTARA AHOCADO, EL ESTADO DEL POLIETILENO NEGRO ASI COMO
EL EQUIPO PARA LA PREPARACION Y MANEJO DE LA MEZCLA, HASTA ENTONCES SE
PODRA DAR INICIO AL COLADO DE LOSAS.

LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS PODRAN SER METALICOS, O DE CUALQUIER OTRO
MATERIAL AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
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URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y DEBERA TENER LA RIGIDEZ SUFICIENTE PARA
EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESION DE LA REVOLTURA Y AL
EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERAN ESTAR CON ESTACAS PARA EVITAR FUCA
DE LECHADA Y DE LOS AGRECADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y LA
COMPACTACION. LOS MOLDES DEBERAN LIMPIARSE PERFECTAMENTE ANTES DE
SER UTILIZADOS, PARA EVITAR UN MAL ACABADO APARENTE, SE APLICARA UNA
CAPA DE ACEITE MINERAL EN SU PARTE INTERIOR ESTO PARA QUE PUEDAN
RETIRARSE SIN NECESIDAD DE PALANQUEAR O MARTILLAR SOBRE EL CONCRETO.
LAS DIMENSIONES DE LA CIMBRA DEBERAN CORRESPONDER CON EL ESPESOR DEL
PAVIMENTO.

EL PROCEDIMIENTO DE COLADO SE REALIZARA DE ACUERDO A LOS NIVELES Y LAS
SECCIONES DEL PROYECTO O BIEN INDIQUE EL INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE.

PARA EL REBOSADO Y EXTENDIDO DEL CONCRETO SE DEBERA UTILIZAR
EXTENDEDORA CON TECNOLOGIA LASER PARA GARANTIZAR LA CORRECTA
NIVELACION DEL PAVIMENTO, CUANDO NO SEA POSIBLE UTILIZAR LA EXTENDORA
LASER SE PODRA OPTAR POR EL USO DE OTRA TECNOLOGIA SIMILAR, DICHO
CAMBIO QUE DEBERA SER APROBADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE REALIZARA POR MEDIO DEL USO DE
VIBRADORES DE INMERSION, LOS CUALES SE INTRODUCIRAN EN LA MEZCLA POR
BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL PARA QUE NO SE
DISCGREGUEN LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA, EL VIBRADOR, NO DEBERA DE
TOCAR LAS PAREDES DE LA CIMBRA, NI TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE
DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.

EL ACABADO DE CONCRETO SERA TEXTURIZADO, PARA LO CUAL SE UTILIZARA
FLOTA DE ALUMINIO DENTADA, CUANDO SE USEN VARILLAS LISAS (PASA-JUNTAS)
EN JUNTAS DE EXPANSION, SEGUN PROYECTO Y/O INDICACIONES DEL INGENIERO
SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE ESTAS SE DEBERAN ENGRASAR EN LA MITAD
CORRESPONDIENTE AL CASQUILLO DE LA SIGUIENTE LOSA. SE VERIFICARA SU
ALINEAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS PREVIO Y DURANTE EL COLADO.

EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA DE COLOR BLANCO FUGAZ EN EMULSION
ACUOSA A RAZON DE 0.25 L/M2, PARA RETENER LA HUMEDAD DEL CONCRETO Y ASI|
OBTENER LA MAXIMA RESISTENCIA DE DISENO. ESTA MEMBRANA DEBERA
APLICARSE DE FORMA UNIFORME SOBRE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO, CUANDO
ESTE AUN ESTA HUMEDO, SE DEBERA UTILIZAR ASPERSOR MANUAL O MECANICO,
CUIDANDO QUE EN EL PROCESO NO SE MARQUE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO.

LOS PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO DEBERAN INCLUIR EL EMPLEO DE TODAS LAS
PRECAUCIONES QUE AYUDEN A OBTENER MUESTRAS VERDADERAMENTE

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx




AYUNTAMIENTO

X REYNOSA MUN!CIPIO DE REYNQSA, TAMAULIPAS SECRETARIA DE
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO OBRAS
. 2018 - 2021 URBANO Y MEDIO AMBIENTE PUBLICAS
LICITACION: 57057002-107-2019 ANEXO
OBRA: Pavimentacién Hidraulica de calle Cinco (Emiliano Zapata) entre AT-7
Bulevar Revolucion y Lateral Norte Canal Anzalduaz, Colonia Ferrocarril
Poniente, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas HOJA: 25
DE: 59

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

REPRESENTATIVAS DE LA NATURALEZA Y CONDICION DEL CONCRETO
MUESTREADO.

EL CONCRETO DEBE ESTAR DENTRO DE LOS VALORES PERMISIBLES, DURANTE LOS
PRIMEROS 30 MINUTOS, MEDIDOS A PARTIR DE QUE EL CONCRETO LLEGUE A OBRA
A EXCEPCION DEL PRIMERO Y ULTIMO METRO CUBICO DE LA OLLA.

LOS RESULTADOS DE CALIDAD DEBERAN SER PROPORCIONADOS POR UN
LABORATORIO CERTIFICADO POR LA EMA, CONFIABLE Y RECONOCIDO. EL
CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD DE
LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACION, ASI COMO DE LOS
PROCEDIMIENTOS DE LA NORMA MEXICANA NMX-C-191-ONNCCE-2009, O LAS
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA DE
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE.

EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, HERRAMIENTA
ADECUADA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS COMO ARTESAS, CIMBRA,
PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD SUFICIENTE Y EN
BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCION CORRECTA DE CADA CONCEPTO.

NO SE DEBERA ACREGAR AGUA AL CONCRETO HIDRAULICO POR NINGUN
MOTIVO Y SI SE REQUIERE DE UN ADITIVO, SE SEGUIRAN LAS INDICACIONES DE
USO DEL FABRICANTE DEL ADITIVO CON SU DOSIFICACION RESPECTIVA,
UNICAMENTE CON LA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

LA MANO DE OBRA SERA LA SUFICIENTE PARA GCARANTIZAR LOS AVANCES Y
TIEMPOS DE EJECUCION ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA.

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUIDADO DEL CONCRETO FRESCO,
TODA VEZ QUE SI ANTES DE QUE ENDUREZCA, LA TEXTURA FINAL ES DANADA POR
AGENTES EXTERNOS, ESTA DEBERA SER DEMOLIDA Y RECONSTRUIDA CON CARGCO
AL CONTRATISTA.

EL AREA DE COLADO DEBERA SER DELIMITADA EN TODO SU PERIMETRO, CON
MALLA NARANJA PERFORADA, EL COSTO DE DICHA MALLA DEBERA SER
CONSIDERADA EN EL ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

DE NINGUNA MANERA SE PODRA INICIAR EL COLADO DE LOSAS DE CONCRETO, SI
NO HAN SIDO INSTALADAS Y NIVELADAS LAS TAPAS DE LOS POZOS DE VISITA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (M2).

BASE DE PAGCO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGCARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO (M2)
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3006001 DESCARGA SANITARIA DE 6.00 MTS DE LONGITUD, A BASE DE TUBO DE PVC S-20

DE 6" DE @, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES,
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONSIDERARA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, PIEZAS
ESPECIALES Y HERRAMIENTA NECESARIOS Y EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE
SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE LAS CONEXIONES DE LAS DESCARCAS DE
AGUAS RESIDUALES DE LOS PARTICULARES HACIA LAS LINEAS DE DRENAIJE
MUNICIPAL.

UNA VEZ LOCALIZADA LA DESCARGA Y LA LINEA PERTENECIENTE A LA RED DE
DRENAJE DE LA REGION, SE TOMARAN NIVELES DE ARRASTRE EN EL SITIO DE UNION
PARA GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD, PARA LA CONEXION DE LA DESCARGA CON
LA ATARJEA, EL CONTRATISTA UTILIZARA SILLETA, SUJETA POR MEDIO DE
ABRAZADERA UNIVERSAL Y PECAMENTO EPOXICO, POSTERIORMENTE COLOCARA
CODO DE PVC 6" X 45° SERIE 20 Y FINALMENTE SE COLOCARA EL TUBO DE 6" DE
SERIE 20 HASTA LLEGAR AL REGISTRO SANITARIO DE BANQUETA.

LAS TUBERIAS DE LAS DESCARGAS FORMARAN CON LAS TUBERIAS DE LA RED, UN
ANGULO APROXIMADO DE 90 GRADOS EN PLANTA.

SOLO EXCEPCIONALMENTE SE ADMITIRAN DEFLEXIONES CON ANGULOS DISTINTOS
AL CITADO.

EL RELLENO SE REALIZARA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y SE
COMPACTARA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR AL 90 % DE LA
PRUEBA PROCTOR.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO POR PIEZA.

3006002 INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA CORTA DE 3.00 MTS.A BASE DE MANGUERA
DE POLIETILENO COLOR AZUL (PEXa) MUNICIPEX DE LA LINEA REHAU DE 1/2" @,
INCLUYE: INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. DE
ESPESOR, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA

3006005 INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA LARCA DE 9.00 MTS.A BASE DE MANGUERA
DE POLIETILENO COLOR AZUL (PEXa) MUNICIPEX DE LA LINEA REHAU DE 1/2" @,
INCLUYE: INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. DE
ESPESOR, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONSIDERARA EN SU ANALISIS DE PRECIO UNITARIO LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN CANTIDAD
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SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE LOS TRABAJOS DE
CONEXIONES DE TOMAS DE AGUA POTABLE CON LA UNION DE LA LINEA DE AGUA
POTABLE.

EN LA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO SE INCLUYE LA EXCAVACION HASTA
LOCALIZAR LA LINEA DE AGUA EXISTENTE, SE COLOCARA ABRAZADERA DE PVC
CON SALIDA DE %" ¢, SOBRE DICHA SALIDA SE COLOCARA VALVULA DE
INSERCION DE BRONCE, CON EMPAQUE PARA CONEXION A PRESION, EN ESTA
VALVULA SE CONECTARA EL TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE %" @, EN EL PUNTO QUE
INDIQUE EL PROYECTO, SE DEBERA COLOCAR, VALVULA DE BANQUETA DE ¥%" @
CON CONEXION DE EMPAQUE A PRESION EN AMBOS EXTREMOS, SEGUIDO A ESTE
TRABAJO SE DEBERA COLOCAR UN TRAMO DE 1 M DE TUBO DE COBRE RIGIDO DE
%" QUE LLEGUE HASTA EL LIMITE DE LA PROPIEDAD, INCLUYE REGISTRO
FORMADO CON TUBO PVC SANITARIO DE 4" @ CON TAPA, PARA MANIPULACION
DE VALVULA DE BANQUETA.

LA CONTRATISTA CONSIDERARA EN SUS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS LOS
EQUIPOS Y ADITAMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA MEDIR LAS PRESIONES DE
SERVICIO EN CADA UNA DE LAS TOMAS A CONECTAR Y EN DONDE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
LO REQUIERA.

CON EL FIN DE EVITAR DANOS A LAS TUBERIAS INSTALADAS, OCASIONADAS POR
DESCUIDO, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CAIDA DE MATERIALES DUROS SOBRE LAS
MISMAS, SE RECOMIENDA PROCEDER AL RELLENO INMEDIATO, DESPUES DE SU
INSTALACION Y ALINEAMIENTO, DEJANDO AL DESCUBIERTO EN SU TOTALIDAD
LOS CRUCEROS Y COPLES DE TUBERIAS. UNA VEZ VERIFICADO LA AUSENCIA DE
FUGAS, SE PROCEDERA A RELLENAR LAS CEPAS Y CAIJAS.

LOS RELLENOS DE LAS CEPAS QUE ALOJARAN LAS INSTALACIONES CITADAS,
SERAN DEL MATERIAL INDICADO POR PROYECTO O SEGUN LO INDIQUE LA
DIRECCION DE OBRA ACORDE A LA ZONA DONDE SE LOCALICEN, LA

COMPACTACION DE ESTE SE LLEVARA A CABO POR CAPAS NO MAYORES DE
20 CMS, AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR.

NO DEBERA PROCEDER A EFECTUAR NINGUN RELLENO DE EXCAVACION SIN
ANTES OBTENER LA APROBACION DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, PUES EN CASO
CONTRARIO, ESTA PODRA ORDENAR LA TOTAL EXTRACCION DEL MATERIAL
UTILIZADO EN RELLENOS NO APROBADOS POR LA MISMA, SIN QUE EL
CONTRATISTA TENGA DERECHO A ALGUNA RETRIBUCION POR ELLO.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA
COMO UNIDAD DE MEDIDA LA TOMA.
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO APROXIMADO A DOS DECIMALES,
POR TOMA.

3006010 RENIVELACION DE POZO DE VISITA CON BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO
PRENSADO, INCLUYE: EXCAVACION, DEMOLICION, RELLENO, APLANADO INTERIOR,
MATERIALES, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

EJECUCION: LA CONTRATISTA REALIZARA LA RE-NIVELACION DE LOS POZOS DE VISITA,
ENTENDIENDOSE POR POZOS DE VISITA A LAS ESTRUCTURAS DISENADAS,
ESPECIALMENTE PARA EFECTOS DE LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS DE
ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA SU CORRECTA OPERACION, CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO.

SE CONSIDERARA COMO RE-NIVELACION DE LOS POZOS AL INCREMENTO O
DECREMENTO DE SUS NIVELES, A FIN DE QUE NO EXISTAN DIFERENCIA DE NIVELES
EN LA RASANTE DEL PAVIMENTO.

UNICAMENTE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS CONCERNIENTES A ESTA
RENIVELACION CUANDO EXISTAN FISICAMENTE LOS POZOS DE VISITA. EN EL SITIO
DE LOS TRABAJOS Y QUE LOS NIVELES SUPERIORES DE REMATE TERMINADOS
(BROCALES, REJILLAS Y TAPAS) NO COINCIDAN CON LOS NIVELES DE SUPERFICIE
DE RODAMIENTO O DE BANQUETA (SEGUN SEA EL CASO) INDICADOS EN EL
PROYECTO.

ESTE CONCEPTO INCLUYE EL RETIRO DEL BROCAL EXISTENTE Y LA DEMOLICION DE
LAS PAREDES DEL POZO DE VISITA, HASTA 40 CM DE BAJO DEL NIVEL DEL CORTE
DE CAJA INDICADO EN EL PROYECTO, POSTERIORMENTE SE DEBERA TAPAR DE
FORMA TEMPORAL EL POZO DE VISITA, CON UNA CAMA DE POLIN DE MADERA DE
4X4" PARA EVITAR QUE EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AZOLVE EL POZO.

UNA VEZ TAPADO EL POZO DE VISITA, SE REFERENCIARA SU UBICACION, Y SE
PROCEDERA A CONSTRUIR LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, UNA VEZ
CONSTRUIDA LA BASE DEL PAVIMENTO, SE REALIZARA LA EXCAVACION PARA
UBICAR EL POZO DE VISITA, Y SE RECONSTRUIRA LAS PAREDES DE DICHO POZO,
HASTA 14 CM ABAJO DEL NIVEL DE LA RASANTE DE PAVIMENTO, SE DEBERA,
ADEMAS INSTALAR LOS ESCALONES NECESARIOS Y EL ZARPEO DE LAS PAREDES
INTERIORES DEL POZO DE VISITA

EL BROCAL DE POLIETILENO PRENSADO SE COLOCARA ASENTADO CON MORTERO,
CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 NIVELADO EN SU PARTE SUPERIOR, AL MISMO NIVEL
QUE LA RASANTE DE PAVIMENTO, SE RECOMIENDA ESPECIAL ATENCION EN NO
COLOCAR MORTERO EN EL PERIMETRO DEL POZO DE VISITA.

AL MOMENTO DE COLAR LA LOSA DE RODAMIENTO, DEBERA ESTAR COLOCADO EL
BROCAL, EN CASO CONTRARIO EL SUPERVISOR DE OBRA, NO PERMITIRA EL INICIO
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DEL COLADO, ESTO, CON LA FINALIDAD DE QUE EL BROCAL QUEDE AHOCADO EN
LA LOSA DE RODAMIENTO.

DEB!ERA GARANTIZARSE LA VERTICALIDAD Y NIVELES ADECUADOS, ASI COMO LA
UNION ENTRE ESTRUCTURAS, DONDE PODRA UTILIZARSE UN ADITIVO PARA TAL
EFECTO DEL TIPO ADECON O SIMILAR PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON NUEVO.

TODAS LAS TAPAS DE LOS POZOS DE VISITA DEBERAN DE ASENTAR
PERFECTAMENTE EN TODAS SUS SUPERFICIES DE APOYO PARA EVITAR
DETERIORO AL PASO DE LOS VEHICULOS.

LAS CARACTERISTICAS Y CALIDAD DE LOS ACEROS A EMPLEARSE DEBERAN DE
CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE SENALA LAS ESPECIFICACIONES
CORRESPONDIENTES.

LA CONTRATISTA EJECUTARA LOS TRABAJOS AQUI DESCRITOS TOMANDO EN
CUENTA EN SUS COSTOS, EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
COMPLEMENTARIO NECESARIO Y SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS EN LOS TIEMPOS QUE MARQUE EL PROGRAMA DE OBRA.

LA EXCAVACION CIRCUNDANTE AL POZO SERA A MANO CON PICO Y PALA PARA
ASEGURAR NO DANAR LA ESTRUCTURA DEL MISMO, HASTA EL NIVEL DE
DESPLANTE REQUERIDO.

ESTE CONCEPTO INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE
POLIETILENO PRENSADO DE ALTA RESISTENCIA CON SELLO DEL R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA EN RELIEVE.

DISENO: CIRCULAR Y CON BASE EN MEDIDAS Y ACOTACIONES.
MATERIAL DE FABRICACION: POLIETILENO: DE ALTA RESISTENCIA.

ESPECIFICACION DEL BROCAL: CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS; UN DIAMETRO EXTERIOR DE
72 C.M. DIAMETRO INTERIOR DE 58 CM. Y UNA ALTURA DE 11 CM. EL ESPESOR DE LA
PARED ES DE 3.5 CM. A SU VEZ CUENTA CON UNA BIZAGRA DE 13.0 C.M. X 10.0 C.M.
Y 12 CM DE ALTURA.CEJA DE APOYO DE 4 C.M.

ESPECIFICACIONES DE LA TAPA: DE TIPO ABIERTO, PARA DRENAJE CUENTA CON UNA
BARRENACION PARA EL TORNILLO DE ACERO DE 5/16" DE DIAMETRO QUE
SUJETARA LA TAPA AL BROCAL. SU TERMINADO SUPERIOR ES ANTIDERRAPANTE.

ESPECIFICACION DE RESISTENCIA: EL CONJUNTO DE BROCAL Y TAPA PARA POZO DE VISITA
TRAFICO PESADO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: RESISTENCIA
MAXIMA A LA CARGA DE 20,000 KILOGRAMOS FLEXION AL 75% CON TODA LA
CARCA. RECUPECION AL 100% TEXTURA ANTIDERRAPANTE. DENSIDAD MINIMA:
0.926 KG. DENSIDAD MAXIMA 0.940 KG. ABSORCION DE AGUA 0.5 MG 96 HORAS.
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CONTRACCION 15 - 3% RESISTENCIA A LA TENSION: 50N/MM2-13.0 N/MM2
DILATACION: 3.19% RESISTENCIA DIELECTRICA: 700.00 KV/CM.

ESPECIFICACION DE RESISTENCIA: EL MATERIAL ES DENSO, PRENSADO, RIGIDO Y DE ALTA
RESISTENCIA A LA COMPRESION, AL DESGASTE POR ABRASION AL IMPACTO, AL
ATAQUE DE PRODUCTOS QUIMICOS, A LA CARGA DEL TRANSITO VEHICULAR
PESADO Y A LA DISCGREGACION DEL CUERPO. NO PRESENTA DETERIORO A LOS
RAYOS UV, DURABILIDAD Y ALTO RENDIMIENTO, NO DESARROLLA BACTERIAS.
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MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAIJO, SE TOMARA

COMO UNIDAD DE MEDIDA POR POZO. CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR POZO

3006012-A RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS DE TIPO 1 ( DE 0.98 X 0.98 X 0.87 M. DE
PROFUNDIDAD ) CON TABIQUE DE BARRO COCIDO DE 7 X 14 X 28 CM., ASENTADO Y
JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, TAPA DE CONCRETO
HIDRAULICO MR = 42 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA No.3 @ EN AMBOS SENTIDOS
@ 15 CM.,, INCLUYE: CONTRAMARCO SENCILLO DE 110 M DE LONGITUD, Y CANAL DE
4", MARCO Y TAPA DE POLIETILENO DE 50 X 50 CM, DEMOLICION, CARGA Y RETIRO
DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, RELLENO, APLANADO INTERIOR
ACABADO PULIDO, MATERIALES, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

EJECUCION:  SE CONSIDERARA COMO RE-NIVELACION DE LAS CAJAS Y LOSAS DE REGISTRO AL
INCREMENTO O DECREMENTO DE SUS NIVELES, A FIN DE QUE NO EXISTAN
DIFERENCIA DE NIVELES EN LA RASANTE DEL PAVIMENTO.

UNICAMENTE, SE REALIZARAN LOS TRABAJOS CONCERNIENTES A ESTA RE-
NIVELACION CUANDO EXISTAN FISICAMENTE LOS REGISTROS EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS Y QUE LOS NIVELES SUPERIORES DE REMATE TERMINADOS (MARCO,
CONTRAMARCO, CANAL “C" Y TAPAS DE FO FO.) NO COINCIDAN CON LOS NIVELES
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DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO O DE BANQUETA (SEGUN SEA EL CASO)
INDICADOS EN EL PROYECTO.

LA EXCAVACION CIRCUNDANTE AL REGISTRO SERA A MANO CON PICO Y PALA
PARA ASEGURAR NO DANAR LA ESTRUCTURA DEL MISMO, HASTA EL NIVEL DE
DESPLANTE REQUERIDO.

LAS CARACTERISTICAS Y CALIDAD DEL CONCRETO HIDRAULICO Y ACERO DE
REFUERZO A EMPLEARSE, DEBERAN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE
QUE SENALA LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

ESTE CONCEPTO TAMBIEN INCLUYE LA DEMOLICION DE LA LOSA DE LA CAJA DE
VALVULAS, ASI COMO SU CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
DEMOLICION.

UNA VEZ COLADO LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, SE PROCEDERA A CONSTRUIR
LA LOSA DE LA CAJA DE VALVULAS, CON LOS MATERIALES Y DIMENSIONES
INDICADAS EN EL PROYECTO. COLOCANDO EL CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA DE
POLIETILENO.

DEBERA GARANTIZARSE LA VERTICALIDAD Y NIVELES ADECUADOS, ASi COMO LA
UNION ENTRE ESTRUCTURAS, DONDE PODRA UTILIZARSE UN ADITIVO PARA TAL
EFECTO DEL TIPO ADECON O SIMILAR PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON NUEVO.

TODAS LAS LOSAS Y TAPAS DE REGISTROS DEBERAN DE ASENTAR
PERFECTAMENTE EN TODAS SUS SUPERFICIES DE APOYO PARA EVITAR DETERIORO
AL PASO DE LOS VEHICULOS.

EL APLANADO EN AMBAS CARAS DEBERA DE HACERSE CON MORTERO 13, Y
ACABADO APLANADO PULIDO LISO.

LA CONTRATISTA EJECUTARA LOS TRABAJOS AQUI DESCRITOS TOMANDO EN
CUENTA EN SUS COSTOS, EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
COMPLEMENTARIO NECESARIO Y SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS EN LOS TIEMPOS QUE MARQUE EL PROCRAMA DE OBRA.

ESTA ESPECIFICACION SENALA LO DESCRITO A MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO
LIMITATIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA LICITACION.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD CAJA APROXIMADO A DOS DECIMALES (CAJA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN
EL CONTRATO POR CAJA.
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3006053 DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DE CAJA DE VALVULAS,

INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: EL CONTRATISTA CONSIDERARA EN LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE, EL EQUIPO, LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN CANTIDAD
SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE Y QUEDE EN SERVICIO
EL POZO DE VISITA DE QUE SE TRATE.

EN ESTE CONCEPTO SE DEBERA CONSIDERAR LA CARCA Y ACARREO FUERA DE LA
OBRA A TIRO LIBRE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DEL POZO, Y EN
CASO DE QUE EL CONTRATISTA, REQUIERA TIRAR EL MATERIAL EN UN BANCO DE
DESECHO, ESTE COSTO DEBERA ESTAR TAMBIEN INCLUIDO EN ESTE CONCEPTO

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES (PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO POR PIEZA.

3006031 RENIVELACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 CM, MEDIDA INTERIOR EN
BANQUETA. INCLUYE: MARCO A BASE DE ANGULO DE 2-1/2" X 2-1/2" X 3/i6" Y
CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO DE 2" X 2" X 3/16", TAPA DE CONCRETO DE 50 X
70 CM, A BASE DE CONCRETO F'C =150 KG / CM2, ARMADO CON VAR DE 3/8" DE @,
@15 CM EN AMBOS SENTIDOS, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

EJECUCION:  SE CONSIDERARA COMO RE-NIVELACION DE REGISTRO SANITARIO EN BANQUETA
AL INCREMENTO O DECREMENTO DE SUS NIVELES, A FIN DE QUE NO EXISTAN
DIFERENCIA DE NIVELES EN LA RASANTE DEL PAVIMENTO.

UNICAMENTE, SE REALIZARAN LOS TRABAJOS CONCERNIENTES A ESTA RE-
NIVELACION CUANDO EXISTAN FISICAMENTE LOS REGISTROS EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS Y QUE LOS NIVELES SUPERIORES DE REMATE TERMINADOS (MARCO,
CONTRAMARCO Y TAPAS DE CONCRETO ARMADO) NO COINCIDAN CON LOS
NIVELES DE BANQUETA (SEGUN SEA EL CASO) INDICADOS EN EL PROYECTO.

LA EXCAVACION CIRCUNDANTE AL REGISTRO SERA A MANO CON PICO Y PALA
PARA ASEGCGURAR NO DANAR LA ESTRUCTURA DEL MISMO, HASTA EL NIVEL DE
DESPLANTE REQUERIDO.

LAS CA,RACTERI'STICAS Y CALIDAD DEL CONCRETO HIDRAULICO A EMPLEARSE
DEBERAN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE SENALA LAS
ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES

ESTE CONCEPTO DEBERA INCLUIR MARCO, CONTRAMARCO DE ACERO Y TAPA DE
CONCRETO ARMADO, TODO DE ACUERDO A PROYECTO.
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETA, SIN ESTAR COLOCADO EL
CONTRAMARCO DE ACERO DE LA TAPA DE DICHO REGISTRO.

DEBERA GARANTIZARSE LA VERTICALIDAD Y NIVELES ADECUADOS, ASI COMO LA
UNION ENTRE ESTRUCTURAS, DONDE PODRA UTILIZARSE UN ADITIVO PARA TAL
EFECTO DEL TIPO ADECON O SIMILAR PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON NUEVO.

EL APLANADO INTERIOR DEBERA DE HACERSE CON MORTERO PROP. 14, Y
ACABADO PULIDO LISO.

LAS CARACTERISTICAS Y CALIDAD DEL CONCRETO HIDRAULICO Y ACEROS DEL TIPO
ESTRUCTURAL A EMPLEARSE DEBERAN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD
VIGENTE QUE SENALA LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

EL CONTRATISTA EJECUTARA LOS TRABAJOS AQUI DESCRITOS TOMANDO EN
CUENTA EN SUS COSTOS, EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
COMPLEMENTARIO NECESARIO Y SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS EN LOS TIEMPOS QUE MARQUE EL PROCRAMA DE OBRA.

ESTA ESPECIFICACION SENALA LO DESCRITO A MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO
LIMITATIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA LICITACION.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES (PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN
EL CONTRATO POR PIEZA.

3006050 DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL POZO DE VISITA
HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD Y DE 8" A 12" DE DIAMETRO DE LA TUBERIA,
INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: EL CONTRATISTA CONSIDERARA EN LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE, EL EQUIPO, LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN CANTIDAD
SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE Y QUEDE EN SERVICIO
EL POZO DE VISITA DE QUE SE TRATE.

EN ESTE CONCEPTO SE DEBERA CONSIDERAR LA CARGA Y ACARREO FUERA DE LA
OBRA A TIRO LIBRE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DEL POZO, Y EN
CASO DE QUE EL CONTRATISTA, REQUIERA TIRAR EL MATERIAL EN UN BANCO DE
DESECHO, ESTE COSTO DEBERA ESTAR TAMBIEN INCLUIDO EN ESTE CONCEPTO

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES (PZA).
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO POR PIEZA.

SEVE-CRFFCC-A SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL DE CRUCE DE FERROCARRIL TABLERO
P/SENAL CRUCE DE FERROCARRIL CON 2 TABLEROS DE 25 X 120 CMS. EN LAMINA
GALVANIZADA CAL. 16 CON CEJA ACABADO FONDO EN REFLEJANTE GRADO ALTA
INT. COLOR BLANCO Y TEXTO CON ELECTROCUT NEGRO FABRICACION DE
TABLERO CON CEJA PERIMETRAL, PARA SENAL SR-6 -ALTO- DE 30 CM POR LADO,
OCTAGONAL, EN LAMINA CALVANIZADA CAL 16, FONDO Y TEXTO EN REFLEJANTE
TIPO -A- COLORES ROJO Y BLANCO. , FABRICACION DE POSTE DE 4.30 M DE LARGO,
EN ANGCULO DE 3 1/2 X 3 1/2 X 1/4 PLGS, GALVANIZADO POR INMERSION EN
CALIENTE. JUEGO DE TORNILLO ANTIVANDALICO CABEZA COCHE DE 3/8 X 1 PLGS
GALV, INCLUYE: TUERCA ANTIVANDALICA, ROLDANA PLANA Y DE PRESION,
HERRAJES , JUECO DE TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
COLOCACION.

EJECUCION: EL SENALAMIENTO TIENE POR OBJETO ORIENTAR A LOS USUARIOS EN LA
UBICACION DEL SITIO QUE SE TRATE DENTRO DE UNA CIUDAD. EL SENALAMIENTO
QUE MARCA ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A LOS COMPRENDIDOS DENTRO DE
LAS SENALES INFORMATIVAS. ESTAS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO
EN LA NORMA MEXICANA NOM-034-SCT2-2011 SENALAMIENTO HORIZONTAL Y
VERTICAL DE CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS, QUE ESTABLECE LOS
REQUISITOS GENERALES QUE HAN DE CONSIDERARSE PARA DISENAR E
IMPLANTAR EL SENALAMIENTO VIAL DE LAS CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS
DE JURIDICCION FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE QUE DICHOS
SENALAMIENTOS SEAN UNIFORMES EN EL TERRITORIO NACIONAL.

NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SENALAMIENTOS A MANERA ENUNCIATIVA

DEBEN SER RECTANGULARES CON SU MAYOR DIMENSION EN POSICION
HORIZONTAL, SIN CEJAS, CON LAS ESQUINAS REDONDEADAS Y TENER LA LEYENDA
EN AMBAS CARAS, EL RADIO PARA REDONDEAR LAS ESQUINAS DEBEN SER DE 4
CM. QUEDANDO EL FILETE DE 1 CM. CON RADIO INTERIOR PARA SU CURVATURA DE
2CM

ESTAS SE DEBEN DE FIJAR EN POSTES COLOCADOS SOBRE LA BANQUETA EN EL
LUCAR MAS VISIBLE DE LAS ESQUINAS DE LAS VIALIDADES URBANAS USANDO
SOPORTES ESPECIALES QUE PERMITAN LA LEGIBILIDAD DE AMBAS CARAS DE LOS
TABLEROS.

EL FONDO DE PAPEL REFLEJANTE DEBERA SER GRADO INGENIERIA, NO SE
ACEPTARAN LOS TRABAJOS DE ESE CONCEPTO, SI NO SE CUMPLE CON ESTE
REQUISITO.

ESTE CONCEPTO DEBERA INCLUIR EN SU COSTO, EXCAVACION Y BASE DE
CONCRETO F'C =150 KG/CM2, PARA ANCLAJE DE POSTE.
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE A COLOCADO EL
POSTE DEL SENALAMIENTO, NI QUE ESTOS SE COLOQUEN EN LOS ACCESOS PARA
DISCAPACITADOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES (PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO POR PIEZA.

SEVE-SII-6 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALAMIENTO VERTICAL (SlI-6 SENAL
INFORMATIVA DE IDENTIFICACION) DOBLE PARA NOMENCLATURA EN COLONIAS A
BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DE 0.90 X 0.20 M CON POSTE PTR
GALVANIZADO 2" X 2"'Y FONDO DE PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA
INCLUYE: HERRAJES, JUEGOS DE TORNILLERIA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA COLOCACION.

EJECUCION: EL SENALAMIENTO TIENE POR OBJETO ORIENTAR A LOS USUARIOS EN LA
UBICACION DEL SITIO QUE SE TRATE DENTRO DE UNA CIUDAD. EL SENALAMIENTO
QUE MARCA ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A LOS COMPRENDIDOS DENTRO DE
LAS SENALES INFORMATIVAS. ESTAS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO
EN LA NORMA MEXICANA NOM-034-SCT2-2011 SENALAMIENTO HORIZONTAL Y
VERTICAL DE CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS, QUE ESTABLECE LOS
REQUISITOS GENERALES QUE HAN DE CONSIDERARSE PARA DISENAR E
IMPLANTAR EL SENALAMIENTO VIAL DE LAS CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS
DE JURIDICCION FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE QUE DICHOS
SENALAMIENTOS SEAN UNIFORMES EN EL TERRITORIO NACIONAL.

NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SENALAMIENTOS A MANERA ENUNCIATIVA

DEBEN SER RECTANGULARES CON SU MAYOR DIMENSION EN POSICION
HORIZONTAL, SIN CEJAS, CON LAS ESQUINAS REDONDEADAS Y TENER LA LEYENDA
EN AMBAS CARAS, EL RADIO PARA REDONDEAR LAS ESQUINAS DEBEN SER DE 4
CM. QUEDANDO EL FILETE DE 1 CM. CON RADIO INTERIOR PARA SU CURVATURA DE
2CM

LOS TABLEROS DE LAS SENALES DE NOMENCLATURA DEBEN ESTAR FORMADOS
POR DOS PLACAS DE 20 X 90 CM. COLOCADAS EN FORMA DE CRUZ Y ROTULADOS
EN AMBAS CARAS.

ESTAS SE DEBEN DE FIJAR EN POSTES COLOCADOS SOBRE LA BANQUETA
EN EL LUGAR MAS VISIBLE DE LAS ESQUINAS DE LAS VIALIDADES URBANAS
USANDO SOPORTES ESPECIALES QUE PERMITAN LA LEGIBILIDAD DE AMBAS CARAS
DE LOS TABLEROS.
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

EL FONDO DE PAPEL REFLEJANTE DEBERA SER GRADO INGENIERIA, NO SE
ACEPTARAN LOS TRABAJOS DE ESE CONCEPTO, SI NO SE CUMPLE CON ESTE
REQUISITO.

ESTE CONCEPTO DEBERA INCLUIR EN SU COSTO, EXCAVACION Y BASE DE
CONCRETO F'C =150 KG/CM2, PARA ANCLAJE DE POSTE.

NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE A COLOCADO EL
POSTE DEL SENALAMIENTO, NI QUE ESTOS SE COLOQUEN EN LOS ACCESOS PARA
DISCAPACITADOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES (PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN
EL CONTRATO POR PIEZA.

SEVE-SR-6 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALAMIENTO VERTICAL (SR-6 SENAL
RESTRICTIVA) PARA ALTO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DE 0.61 X
0.61 M CON POSTE PTR GALVANIZADO 2" X 2" Y FONDO DE PAPEL REFLEJANTE
GRADO INGENIERIA INCLUYE: HERRAJES, JUEGOS DE TORNILLERIA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

EJECUCION: EL SENALAMIENTO QUE MARCA ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A LOS
COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS SENALES PREVENTIVAS. ESTAS DEBERAN DE
CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA NOM-034-SCT2-2011
SENALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS,
QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS GENERALES QUE HAN DE CONSIDERARSE PARA
DISENAR E IMPLANTAR EL SENALAMIENTO VIAL DE LAS CARRETERAS Y VIALIDADES
URBANAS DE JURIDICCION FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE QUE DICHOS
SENALAMIENTOS SEAN UNIFORMES EN EL TERRITORIO NACIONAL.

NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SENALAMIENTOS A MANERA ENUNCIATIVA

DEBEN SER TIPO ROMBO DE 61X61 CM, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA, CALIBRE
16, CON POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2"X2", CON UNA ALTURA LIBRE DE 2 MTS,
DESDE LA BASE INFERIOR DEL SENALAMIENTO, HASTA NIVEL DE PISO.

ESTAS SE DEBEN DE FIJAR EN POSTES COLOCADOS SOBRE LA BANQUETA EN EL
LUCAR INDICADO EN EL PROYECTO.

EL FONDO DE PAPEL REFLEJANTE DEBERA SER GRADO INGENIERIA, NO SE
ACEPTARAN LOS TRABAJOS DE ESE CONCEPTO, SI NO SE CUMPLE CON ESTE
REQUISITO.

ESTE CONCEPTO DEBERA INCLUIR EN SU COSTO, EXCAVACION Y BASE DE
CONCRETO F'C =150 KG/CM2, PARA ANCLAJE DE POSTE.
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE A COLOCADO EL
POSTE DEL SENALAMIENTO, NI QUE ESTOS SE COLOQUEN EN LOS ACCESOS PARA
DISCAPACITADOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES (PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO POR PIEZA.

SEVE-SR-9-40 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALAMIENTO VERTICAL (SR-9-40 SENAL
RESTRICTIVA) DE INFORMACION DE LIMITE DE VELOCIDAD DE 40 KM/H A BASE DE
LAMINA CGCALVANIZADA CALIBRE 16 DE 061 X 061 M. CON POSTE PTR
GALVANIZADO 2" X 2" Y FONDO EN PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA,
INCLUYE: HERRAJES , JUEGO DE TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA COLOCACION.

EJECUCION: EL SENALAMIENTO QUE MARCA ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A LOS
COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS SENALES PREVENTIVAS. ESTAS DEBERAN DE
CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA NOM-034-SCT2-2011
SENALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS,
QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS GENERALES QUE HAN DE CONSIDERARSE PARA
DISENAR E IMPLANTAR EL SENALAMIENTO VIAL DE LAS CARRETERAS Y VIALIDADES
URBANAS DE JURIDICCION FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE QUE DICHOS
SENALAMIENTOS SEAN UNIFORMES EN EL TERRITORIO NACIONAL.

NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SENALAMIENTOS A MANERA ENUNCIATIVA

DEBEN SER TIPO ROMBO DE 61X61 CM, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA, CALIBRE
16, CON POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2"X2", CON UNA ALTURA LIBRE DE 2 MTS,
DESDE LA BASE INFERIOR DEL SENALAMIENTO, HASTA NIVEL DE PISO.

EL LIMITE DE VELOCIDAD QUE DEBERA DE LLEVAR EL SENALAMIENTO SERA EL
INDICADO EN EL PROYECTO EJECUTIVO.

ESTAS SE DEBEN DE FIJAR EN POSTES COLOCADOS SOBRE LA BANQUETA EN EL
LUCAR INDICADO EN EL PROYECTO.

EL FONDO DE PAPEL REFLEJANTE DEBERA SER GRADO INGENIERIA, NO SE
ACEPTARAN LOS TRABAJOS DE ESE CONCEPTO, SI NO SE CUMPLE CON ESTE
REQUISITO.

ESTE CONCEPTO DEBERA INCLUIR EN SU COSTO, EXCAVACION Y BASE DE
CONCRETO F'C =150 KG/CM2, PARA ANCLAJE DE POSTE.
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA

TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES (PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO POR PIEZA.

SEVE-SP-32 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALAMIENTO VERTICAL (SP-32 SENAL
PREVENTIVA) PARA CRUCE DE PEATON A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE
16 DE 0.61 X 0.61 M. CON POSTE PTR GALVANIZADO 2" X 2" Y FONDO DE PAPEL
REFLEJANTE GRADO INGENIERIA INCLUYE: HERRAJES, JUEGOS DE TORNILLERIA'Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

EJECUCION: EL SENALAMIENTO QUE MARCA ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A LOS
COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS SENALES PREVENTIVAS. ESTAS DEBERAN DE
CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA NOM-034-SCT2-201
SENALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS,
QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS GENERALES QUE HAN DE CONSIDERARSE PARA
DISENAR E IMPLANTAR EL SENALAMIENTO VIAL DE LAS CARRETERAS Y VIALIDADES
URBANAS DE JURIDICCION FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE QUE DICHOS
SENALAMIENTOS SEAN UNIFORMES EN EL TERRITORIO NACIONAL.

NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SENALAMIENTOS A MANERA ENUNCIATIVA

DEBEN SER TIPO ROMBO DE 61X61 CM, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA, CALIBRE
16, CON POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2"X2", CON UNA ALTURA LIBRE DE 2 MTS,
DESDE LA BASE INFERIOR DEL SENALAMIENTO, HASTA NIVEL DE PISO.

ESTAS SE DEBEN DE FIJAR EN POSTES COLOCADOS SOBRE LA BANQUETA EN EL
LUCAR INDICADO EN EL PROYECTO.

EL FONDO DE PAPEL REFLEJANTE DEBERA SER GRADO INGENIERIA, NO SE
ACEPTARAN LOS TRABAJOS DE ESE CONCEPTO, SI NO SE CUMPLE CON ESTE
REQUISITO.

ESTE CONCEPTO DEBERA INCLUIR EN SU COSTO, EXCAVACION Y BASE DE
CONCRETO F'C =150 KG/CM2, PARA ANCLAJE DE POSTE.

NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE A COLOCADO EL
POSTE DEL SENALAMIENTO, NI QUE ESTOS SE COLOQUEN EN LOS ACCESOS PARA
DISCAPACITADOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES (PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO POR PIEZA.
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SEVE-SP-21 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALAMIENTO VERTICAL (SP-21 SENAL
PREVENTIVA) DE REDUCCION DE CARRIL A BASE DE LAMINA GALVANIZADA
CALIBRE 16 DE 0.61 X 0.61 M. CON POSTE PTR GALVANIZADO 2" X 2" Y FONDO EN
PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, INCLUYE: HERRAJES , JUEGO DE
TORNILLERIAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

EJECUCION: EL SENALAMIENTO QUE MARCA ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A LOS
COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS SENALES PREVENTIVAS. ESTAS DEBERAN DE
CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA NOM-034-SCT2-2011
SENALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS,
QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS GENERALES QUE HAN DE CONSIDERARSE PARA
DISENAR E IMPLANTAR EL SENALAMIENTO VIAL DE LAS CARRETERAS Y VIALIDADES
URBANAS DE JURIDICCION FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE QUE DICHOS
SENALAMIENTOS SEAN UNIFORMES EN EL TERRITORIO NACIONAL.

NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SENALAMIENTOS A MANERA ENUNCIATIVA

DEBEN SER TIPO ROMBO DE 61X61 CM, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA, CALIBRE
16, CON POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2"X2", CON UNA ALTURA LIBRE DE 2 MTS,
DESDE LA BASE INFERIOR DEL SENALAMIENTO, HASTA NIVEL DE PISO.

ESTAS SE DEBEN DE FIJAR EN POSTES COLOCADOS SOBRE LA BANQUETA EN EL
LUCAR INDICADO EN EL PROYECTO.

EL FONDO DE PAPEL REFLEJANTE DEBERA SER GRADO INGENIERIA, NO SE
ACEPTARAN LOS TRABAJOS DE ESE CONCEPTO, SI NO SE CUMPLE CON ESTE
REQUISITO.

ESTE CONCEPTO DEBERA INCLUIR EN SU COSTO, EXCAVACION Y BASE DE
CONCRETO F'C =150 KG/CM2, PARA ANCLAJE DE POSTE.

NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE A COLOCADO EL
POSTE DEL SENALAMIENTO, NI QUE ESTOS SE COLOQUEN EN LOS ACCESOS PARA
DISCAPACITADOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES (PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO POR PIEZA.

SEHO-M-1.1-A SUMINISTRO Y APLICACION DE LINEA CONTINUA SENCILLA M-1.1-A, SEPARADORA
DE SENTIDOS DE CIRCULACION, (ARROYO VIAL HASTA A 65 M Y CICLOVIAS ),
CON UN ANCHO DE 0.10 M CON PINTURA PARA TRAFICO DESARROLLADA A
PARTIR DE RESINAS DE HULE CLORADO Y ALQUIDALICA, EXENTA DE BREA, EN
COLOR AMARILLO, MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR, INCLUYE: TRAZO,
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APLICACION, MATERIALES, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

SEHO-M-6-B SUMINISTRO Y APLICACION DE LINEA M-6-B, DE ALTO, EN CRUCE DE
FERROCARRIL, LONGITUD VARIABLE CON UN ANCHO DE 0.60 M, CON PINTURA
PARA TRAFICO DESARROLLADA A PARTIR DE RESINAS DE HULE CLORADO Y
ALQUIDALICA, EXENTA DE BREA, EN COLOR BLANCO, MARCA SHERWIN
WILLIAMS O SIMILAR, INCLUYE: TRAZO, APLICACION, MATERIALES, LIMPIEZA DE
SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SEHO-M-6-A SUMINISTRO Y APLICACION DE LINEA M-6-A, DE ALTO, LONGITUD VARIABLE CON
UN ANCHO DE 0.40 M, A 1.00 M. SEPARADA PERPENDICULARMENTE DEL CRUCE
DE PEATONES, CON PINTURA PARA TRAFICO DESARROLLADA A PARTIR DE
RESINAS DE HULE CLORADO Y ALQUIDALICA, EXENTA DE BREA, EN COLOR
BLANCO, MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR, INCLUYE: TRAZO, APLICACION,
MATERIALES, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

SEHO-M-7.1-A SUMINISTRO Y APLICACION DE LINEA M-71-A, PARA CRUCE DE PEATONES
(VIALIDADES PRIMARIAS), CON UN ANCHO DE 0.40 M, Y UNA SEPARACION DE
0.40 M, ENTRE Si, CON PINTURA PARA TRAFICO DESARROLLADA A PARTIR DE
RESINAS DE HULE CLORADO Y ALQUIDALICA, EXENTA DE BREA, EN COLOR
AMARILLO, MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR, [INCLUYE: TRAZO,
APLICACION, MATERIALES, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

SEHO-M-8-A SUMINISTRO Y APLICACION DE LINEA M-8-A, DE CRUCE DE FERROCARRIL,
CONSISTEN EN UNA “X” CON LAS LETRAS “F" Y “C", CON PINTURA PARA TRAFICO
DESARROLLADA A PARTIR DE RESINAS DE HULE CLORADO Y ALQUIDALICA,
EXENTA DE BREA EN COLOR BLANCO, MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR,
INCLUYE: TRAZO, APLICACION, MATERIALES, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

EJECUCION: EL PINTADO DE RAYAS, SIMBOLOS Y LETRAS EN EL PAVIMENTO, DEBERA
EFECTUARSE CON PINTURA TERMOPLASTICA, DE ACUERDO CON LO SENALADO
EN EL PROYECTO Y/O LO ORDENADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. PREVIAMENTE A LA
APLICACION DE LA PINTURA Y MICROESFERAS DE VIDRIO CON INDICE DE
REFRACCION DE 15, LAS SUPERFICIES CORRESPONDIENTES DEBERAN
BARRERSE Y LIMPIARSE EN UNA FAJA CON ANCHO MINIMO IGUAL AL DE LA
SENAL MAS 25 CENTIMETROS POR CADA LADO, A FIN DE ELIMINAR EL POLVO Y
MATERIAS EXTRANAS QUE PUEDAN AFECTAR LA ADHERENCIA DE LA PINTURA.
A CONTINUACION SE TRAZARAN SOBRE EL PAVIMENTO LAS MARCAS DEL
SENALAMIENTO, CON LA CALIDAD Y FRECUENCIA NECESARIA PARA GUIAR EL
EQUIPO UTILIZADO EN LA APLICACION DEL RECUBRIMIENTO, PROCEDIENDO
DE INMEDIATO A LA APLICACION DE LA PINTURA, LA CUAL DEBERA SER
PREVIAMENTE APROBADA POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
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DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, UTILIZANDOLA TAL COMO LA
ENTREGA EL FABRICANTE Y POR NINGUN MOTIVO SE LE ADICIONARA
ADELGAZADOR, LA PINTURA DEBERA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA
NORMA N.CMT.5.01.001/13 DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES, Y SU
EJECUCION DEBERA REALIZARSE EN GENERAL COMO SE INDICA EN LA NORMA
N.CTR.CAR.1.07.001/00 DE LA SCT.

LA PINTURA SE APLICARA EN EL ANCHO ESTIPULADO Y CUANDO ESTA AUN
ESTE HUMEDA, SE INCORPORARA EL MATERIAL REFLEJANTE (ESFERAS DE
VIDRIO) EN LA PROPORCION NECESARIA PARA QUE SE CUMPLA CON EL
COEFICIENTE DE RETROREFLEXION INDICADO EN LA NORMA N.CMT.5.01.001/13
DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE ASi MISMO
LAS ESFERAS DE VIDRIO DEBERAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD
SENALADOS EN LA NORMA ANTES CITADA.

CUANDO LO FIJE EL PROYECTO Y/O LO ORDENE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, LOS MATERIALES, QUE
SE UTILICEN EN EL MARCADO DEL PAVIMENTO, DEBERAN SER PREVIAMENTE
MUESTREADOS Y SUJETOS A LAS PRUEBAS DE LABORATORIO QUE SE
REQUIERAN.

MEDICION: LA MEDICION SE HARA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL EFECTIVO
DE RAYA PINTADA EN EL PAVIMENTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
APROXIMADO A DOS DECIMALES. (ML)

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA A LOS PRECIOS
FIJADOS EN EL CONTRATO, PARA EL NUMERO DE METROS LINEALES DE RAYA
PINTADA.

3007002 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED ROADWAY LUMINAIRE ELR1 71 W,

120/277 V, CURVA EI, O SIMILAR CON FOTOCELDA, INCLUYE: ARBOTANTE CONICO
CIRCULAR DE 9.00 M DE ALTURA, 1 PERCHA / PUNTA DE POSTE, FONDEADO Y
ACABADO CON PINTURA ESMALTE, BRAZO PARA ARBOTANTE DE 240 M X 2" DE @,
FONDEADO Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE, HERRAMIENTA, EQUIPO,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: LA LAMPARA EN ALUMINIO CALIBRE 18, TROQUELADA Y SOLDADA. FABRICADA CON
UN TRATAMIENTO PREVIO Y PINTURA POLIESTER EN POLVO APLICADA
ELECTROSTATICAMENTE Y HORNEADA PARA UNA MAYOR RESISTENCIA A LA
CORROSION. PUERTA: FABRICADA EN ALUMINIO, CON BISACRA ASECURADA CON
DOS TORNILLOS CAUTIVOS Y PASILLOS PARA FACILITAR EL ACCESO A LA LAMPARA.
CON CRISTAL DE BOROSILICATO PRISMATICO. BALASTRO: AUTORREGULADO DE
ALTO FACTOR DE POTENCIA (SUPERIOR A 90%) CON EMBOBINADOS DE COBRE,
100% PROBADOS PARA DAR LA EMISION LUMINICA COMPLETA DE LA LAMPARA
CON MENOR CONSUMO DE ENERGIA. OPTICA: REFLECTOR DE ALEACION DE
ALUMINIO HIDROFORMADO, QUIMICAMENTE ABRILLANTADO Y ANONIZADO PARA
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UN MEJOR DESEMPENO. TODOS LOS LUMINARIOS USAN LAMPARAS DE BASE
MOGUL.

LA MANIOBRA DE INSTALACION DEL POSTE, FORZOSAMENTE DEBERA HACERSE
CON GRUA PARA EVITAR DANARLO, NO SE PERMITIRA ESTA MANIOBRA POR MEDIO
DE TIRFORS, YA QUE CUALQUIER AVERIA QUE SUFRA EL POSTE SERA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PARA LAS OBRAS QUE ASI LO ESPECIFIQUEN,
PARA EL CASO EN QUE SEA NECESARIO TRANSPORTAR EL POSTE A HOMBROS E
INSTALARLO A MANIOBRA, DEBERA HACERSE DE FORMA TAL QUE ESTE NO SE
GOLPEE Y SE DANE, DEBIENDO ACORDAR CON EL SUPERVISOR LA FORMA EN QUE
SE HARAN LAS MANIOBRAS TANTO DE TRANSPORTE COMO DE INSTALACION,
CUALQUIER DANO QUE SUFRA EL POSTE SERA RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA.

EN LA MANIOBRA DE INSTALACION DE LAS LAMPARAS, DEBERA HACERSE CON
GRUA EQUIPADA CON CANASTILLA PARA EVITAR DANARLAS, YA QUE CUALQUIER
AVERIA QUE SUFRA LA LAMPARA SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA
MANIOBRA DE LA COLOCACION DEBERA HACERSE DE FORMA TAL QUE ESTE NO SE
GOLPEE Y SE DANE, DEBIENDO ACORDAR CON EL SUPERVISOR LA FORMA EN QUE
SE HARAN LAS MANIOBRAS DE INSTALACION, CUALQUIER DANO QUE SUFRA LA
LAMPARA SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
POSTERIOR A LA INSTALACION DE LA LAMPARA DEBERA DE ENERGIZARLA POR UN
BREVE LAPSO DE TIEMPO PARA COMPROBAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y
VERIFICAR EL VOLTAJE DE SALIDA.

EL ARBOTANTE DEBERA SER FONDEADO CON UNA CAPA DE PINTURA
ANTICORROSIVA, Y UNA CAPA DE PINTURA DE ESMALTE EN COLOR A DEFINIR POR
LA SUPERVISION.

ANTES DE QUE EL CONTRATISTA INICIE CON LA COLOCACION DE LAMPARAS,
DEBERA PRESENTAR LA FICHA TECNICA A LA SUPERVISION, PARA QUE ESTA A SU
VEZ LE DICTAMINE, SI LA LAMPARA PROPUESTA CUMPLE CON LAS
CARACTERISTICAS SOLICITADAS, INCLUYENDO LO REFERENTE A CALIDAD Y PRECIO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA.

3007005 CONSTRUCCION DE PEDESTAL TRAPEZOIDAL DE 45 X 65 X 100 CM, DE CONCRETO
F'C = 200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" DE @, ESTRIBOS CON VARILLA
DE 3/8" DE ® @ 20 CM, PARA RECIBIR ARBOTANTE, INCLUYE: JUEGO DE 4 ANCLAS
DE VARILLA COLD ROLLED DE 70 CM + 10 CM X 3/4" DE @, 10 CM DE ROSCA EN SU
PARTE SUPERIOR, 8 TUERCAS NIVELADORAS Y RONDANAS, EXCAVACION, RELLENO,
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA' Y MANO DE OBRA.
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EJECUCION: EN EL LUGAR ESPECIFICADO PARA LA COLOCACION DE LAS LUMINARIAS, SE
PROCEDERA A COLOCAR LAS BASES DE CONCRETO TRAPEZOIDALES CONSTRUIDAS
CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, CON CIMBRA DE MADERA CON ACABADO
OCHAVADO EN LAS ARISTAS, TENIENDO UNA SECCION SUPERIOR DE 45 X 45 CMS,
UNA SECCION DE DESPLANTE DE 65 X 65 CMS Y UNA ALTURA DE 1.00 MTS.

EL NIVEL DE LA CORONA DEL PEDESTAL, DEBERA ESTAR A 20 CMS POR ENCIMA DEL
LECHO SUPERIOR DE LA BANQUETA.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.

EN SU CASO, EL CONTRATISTA PODRA OPTAR EN SUMINISTRAR UN PEDESTAL
PREFABRICADO, MISMO QUE PODRA SER PACADO CON ESTE MISMO CONCEPTO.

NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE HA COLOCADO EL
PEDESTAL.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA APROXIMADO A DOS DECIMALES (PZA).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO POR PIEZA.

3007010 CANALIZACION SUBTERRANEA CON TUBERIA POLIDUCTO PVC DE 32 MM DE
DIAMETRO, PARA ALIMENTACION DE ALUMBRADO EXTERIOR Y CABLEADO DE UN
CIRCUITO CON 2 CABLES CAL.10 +1 CABLE CAL. 12 DESNUDO, INCLUYE: EXCAVACION,
RELLENO, HUMEDECIDO Y COMPACTADO, CABLEADO, MATERIALES, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA 'Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: UNA VEZ LOCALIZADOS LO POSTES EN EL LUGAR DEL TERRENO, SE
PROCEDERA A, INSTALAR LOS CONDUCTORES ELECTRICOS CON CABLES
CALIBRE 10 Y 12 DE ACUERDO A PLANO ELECTRICO, DE LA MARCA CONDUMEX,
CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONELEC O EQUIVALENTE EN
CALIDAD, AL MOMENTO DE INTRODUCIR LOS CONDUCTORES EN LA
CANALIZACION DEBERA EVITARSE LA FORMACION DE “ COCAS “ (DOBLEZ A
180°), NO EJERCER TENSIONES MUY FUERTES Y SE CUIDARA DE NO DANAR EL
AISLAMIENTO, A SATISFACCION DEL RESIDENTE DE OBRA, NO DEBERA HABER
CONEXIONES (EMPALMES) DENTRO DE LOS DUCTOS, SOLO SE ACEPTARAN
ESTOS EN LAS CAJAS DE CONEXIONES, DEBIENDO QUEDAR BIEN
ENTORCHADOS Y CORRECTAMENTE AISLADOS CON CINTA DE AISLAR
DIELECTRICA SCOTCH NO. 33 DE LA MARCA 3M O EQUIVALENTE EN CALIDAD. A
MANERA ENUNCIATIVA SE UTILIZARA LA IDENTIFICACION DE LOS
CONDUCTORES POR MEDIO DEL COLOR DE SU AISLAMIENTO DE LA FORMA
SIGUIENTE: CONDUCTOR DE CORRIENTE ELECTRICA (AISLAMIENTO EN COLOR
AZUL, ROJO O NEGRO) CONDUCTOR NEUTRO (AISLAMIENTO EN COLOR GRIS
NATURAL O BLANCO) CONDUCTOR DE TIERRA FISICA (AISLAMIENTO COLOR
VERDE)
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CUANDO SE ALOJEN CONDUCTORES EN CHAROLAS O DUCTOS DONDE SEAN
VISIBLES, DEBERAN AGRUPARSE CON COLLARINES SUJETA CABLES POR
GRUPOS DE CIRCUITOS O POR TIPO DE INSTALACION, EL MISMO CRITERIO
DEBERA USARSE DENTRO DE LOS TABLEROS DE DISTRIBUCION Y ALUMBRADO.

EN SU CASO EL CONTRATISTA PODRA OPTAR POR UTILIZAR CABLE CAL. 12
FORRADO, SIN QUE ESTO REPRESENTE UN CAMBIO AL PRECIO UNITARIO
CONTRACTUAL.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON APROXIMACION
A DOS DECIMAL.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PACARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL, (ML ).

3007015-B REGISTRO ELECTRICO,CILI'NDRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CON ARO Y TAPA
DE CONCRETO POLIMERICO, DOBLE TORNILLO Y CUERPO DE PVC DE DIAMETRO DE
30 CM., CON ALTURA DE 40 CM.

EJECUCION: INICIALMENTE SE PROCEDERA CON LA EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE
MATERIAL DE FORMA MANUAL, PARA POSTERIORMENTE COLOCAR DENTRO EL
CUERPO DEL REGISTRO DEBIDAMENTE NIVELADO A LA MISMA ALTURA DE LA
RASANTE DE LA BANQUETA, SE DEBERA INTRODUCIR LAS CANALIZACIONES EN
AMBOS EXTREMOS DEL CUERPO DEL REGISTRO Y FINALMENTE SE REALIZARA EL
RELLENO DE LA CEPA, COMPACTANDO EN FORMA MANUAL.

NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE HA COLOCADO EL
REGISTRO ELECTRICO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN
EL CONTRATO POR PIEZA

3007021 ACOMETIDA ELECTRICA AEREA EN BAJA TENSION, AREA URBANA, CON CABLE DE
COBRE 2+1 CAL. No. 8, EN CASO DE CONTAR CON 6 LUMINARIAS O MENOS,
CONECTORES COBRE-ALUMINIO, AISLADOR CARRETE PARA NEUTRO, ATERRIZADO
CON VARILLA 5/8" COBRERIZADA Y CONECTOR, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES,
HERRAMINETA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIETO.

EJECUCION:  PARA LA COLOCACION DE LA ACOMETIDA SE PROCEDERA A SU INSTALACION, DE
ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL PLANO ELECTRICO DEL PROYECTO, EL
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CONTRATISTA DEBERA TOMAR LAS PRECAUCIONES PARA LLEVAR A CABO ESTE
TRABAJO, EL PERSONAL ENCARGADO DEL TRABAJO, DEBERAN ESTAR CAPACITADO,
CON CONOCIMIENTOS BASICOS DE ELECTRICIDAD, PARA SU PROTECCION USARAN
GUANTES, ZAPATOS Y DEMAS UTENSILIOS, ASI COMO LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO
Y MATERIAL DE TRABAJO SERAN, PINZAS, ESCALERA, CABLES, ETC.

LAS ACOMETIDAS SE DEBEN SUJETAR EN EL CABLE MENSAJERO Y NO DE LA
ABRAZADERA DEL POSTE DE LA RED DE DISTRIBUCION DE CFE. NINGUNA
ACOMETIDA, DEBE EXTENDERSE FUERA DEL AREA DE INFLUENCIA DEL POSTE DE
DISTRIBUCION, ES DECIR, LA LONGITUD QUE RECORRE ESTA ACOMETIDA A LO
LARGO DE LA TRAYECTORIA DE LA RED DE CFE, NO DEBE SER MAYOR AL CLARO
MEDIO ENTRE POSTES. EN CASO DE REQUERIRSE, DEBE EXTENDERSE LAS
ACOMETIDAS HASTA EL SIGUIENTE POSTE.

LA INSTALACION DE LA ACOMETIDA DEBERA SER ACORDE A LAS NORMAS DE CFE
PARA ALUMBRADO PUBLICO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO POR PIEZA.

3008001 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, BARRIDO EN
BANQUETA Y CALLE, INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA.

EJECUCION:  SE REALIZARA UNA LIMPIEZA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE LA OBRA EN LA
ZONA DE TRABAJO Y ESTA FINALIZARA POR PARTE DEL CONTRATISTA HASTA LA
RECEPCION FINAL DEL MISMO.

LA HERRAMIENTA A UTILIZAR SERAN CEPILLOS, ESCOBAS, AGUA NECESARIA, BOTES
DE BASURA Y TODO ADITAMENTO DE LIMPIEZA EXISTENTE A FIN DE PRESERVAR LA
BUENA PRESENTACION DE LA OBRA ASI COMO LA LIMPIEZA DE LOS
SENALAMIENTOS PREVENTIVOS, INFORMATIVOS Y RESTRICTIVOS QUE EXISTIESEN
INHERENTES A LA OBRA.

EXISTIRA LA MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD AL
100 %, EN ZONAS DE BANQUETAS Y VIALIDADES.

NO SE PERMITIRA EL CUMULO DE BASURA EN LA OBRA, POR LO QUE LA
PERIODICIDAD DE LA LIMPIEZA SERA CONSTANTE.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES. (M2).
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO.
(M2)
1005-01 TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE DRENAIJE SANITARIO Y AGCGUA POTABLE,

ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA, INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL,
EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

EJECUCION:  SE PROCEDERA A REALIZAR EL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE FORMAN EL
PROYECTO, SE DEBERA SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, LAS COTAS Y NIVELES
MARCADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, SE TRAZARA CON EQUIPO
TOPOGRAFICO, NIVEL DE MANO, ESTACAS, HILOS, TROMPOS, Y TODA LA
HERRAMIENTA NECESARIA PARA LLEVAR ACABO ESTA ACTIVIDAD.

DESPUES DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE VERIFICARAN
LOS NIVELES, MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERA A SUPERVISARLOS UNA
VEZ MAS CON EQUIPO, SE ESTABLECERAN PUNTOS DE REFENCIA PARA LOGRAR LA
NIVELACION ADECUADA, CONFORME LO INDIQUE EL SUPERVISOR. UTILIZANDO
NIVEL FIJO ASi COMO TEODOLITO O TRANSITO PARA DAR NIVEL Y LINEA
RESPECTIVAMENTE, ADEMAS DE PERSONAL ADECUADO PARA SU REALIZACION, SE
TOMARAN COMO REFERENCIA LOS BANCOS DE NIVEL INDICADOS POR LA
SUPERVISION.

EL PACO DE ESTE CONCEPTO, SOLO APLICARA CUANDO SEA UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE OBRA DE AGUA POTABLE Y/O DRENAJE.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES,

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML)

3002052 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A
CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAIJOS.

EJECUCION: SE ENTENDERA POR EXCAVACION DE ZANJA LA QUE SE REALICE SEGUN EL
PROYECTO Y/U ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA ALOJAR LA TUBERIA DE
LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYENDO LAS OPERACIONES NECESARIAS
PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O TALUDES DE LAS MISMAS, LA
REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SU COLOCACION A
UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA DISPONIENDOLO EN TAL FORMA QUE NO
INTERFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS Y LA CONSERVACION
DE DICHAS EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE REQUIERA PARA LA
INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA, INCLUYE IGUALMENTE LAS
OPERACIONES QUE DEBERA EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA AFLOJAR EL
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MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO MECANICO PREVIAMENTE A SU
EXCAVACION CUANDO SE REQUIERA.

EL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE DEPOSITARA A UNO O A AMBOS LADOS DE
LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA, UN
PASILLO DE 60 CM. ENTRE EL LIMITE DE LA ZANJA Y EL PIE DEL TALUD DEL BORDO
FORMADO POR DICHO MATERIAL, DEBERA CONSERVAR ESTE PASILLO LIBRE DE
OBSTACULOS. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, MANTENER EL
MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION, PARA SU COLOCACION POSTERIOR.

LAS EXCAVACIONES DEBERAN SER AFINADAS EN TAL FORMA QUE CUALQUIER
PUNTO DE LAS PAREDES DE LAS MISMAS NO DISTE EN NINGUN CASO MAS DE 5
(CINCO) CM. DE LA SECCION DEL PROYECTO, CUIDANDOSE QUE ESTA DESVIACION
NO SE REPITA EN FORMA SISTEMATICA. EL FONDO DE LA EXCAVACION DEBERA SER
AFINADO MINUCIOSAMENTE A FIN DE QUE LA TUBERIA QUE POSTERIORMENTE SE
INSTALE EN LA MISMA, QUEDE A LA PROFUNDIDAD SENALADA Y CON LA
PENDIENTE DEL PROYECTO.

LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES QUE FORMARAN LAS ZANJAS VARIARAN
EN FUNCION DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA QUE SERA ALOJADA EN ELLAS (DE
ACUERDO A LA NORMA DE LA CONAGUA) Y DEBERAN SER AUTORIZADAS POR LA
SUPERVISION DE OBRA, ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS.

EN CASO DE SUELOS INESTABLES EL ANCHO DE LA EXCAVACION PODRA VARIAR,
DE ACUERDO A LO DICTAMINADO POR LA SUPERVISION DE OBRA.

LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO A PARTIR DEL NIVEL
NATURAL DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACION, PERO EN EL CASO
DE QUE LA EXCAVACION SE EJECUTE EN UNA VIALIDAD EN PROCESO DE
EJECUCION, LA ZANJA SERA MEDIDA HACIA ABAJO APARTIR DEL NIVEL DE
TERRACERIAS. (SE DESCONTARA LO REFERENTE A LA APERTURA DE CAJA)

EL ANCHO DE LA ZANJA SERA MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES
PARALELAS QUE LA DELIMITAN.

EL CONTRATISTA DEBERA IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
ADECUADO, DE TAL MANERA QUE EVITE POSIBLES DERRUMBES EN LAS PAREDES
DE LA EXCAVACION, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA,
CUALQUIER SOBRE EXCAVACION Y RELLENO PRODUCTO DE ESTA SITUACION.

EL AFINE DE LOS ULTIMOS 10 (DIEZ) CM. DEL FONDO DE LAS EXCAVACIONES SE
DEBERA EFECTUAR CON LA MENOR ANTICIPACION POSIBLE A LA COLOCACION DE
LA TUBERIA. SI POR EXCESO EN EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL AFINE DE LA
ZANJA Y EL TENDIDO DE LA TUBERIA SE REQUIERE UN NUEVO AFINE ANTES DE
TENDER LA TUBERIA, ESTE SERA POR CUENTA EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA.

A ESTE MISMO EFECTO, ANTES DE BAJAR LA TUBERIA A LA ZANJA O DURANTE SU
INSTALACION DEBERA EXCAVARSE EN LOS LUGARES EN QUE QUEDARAN LAS
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JUNTAS, CAVIDADES O “CONCHAS" QUE ALOJEN LAS CAMPANAS O CAJAS QUE
FORMARAN  LAS JUNTAS, ESTA CONFORMACION DEBERA EFECTUARSE
INMEDIATAMENTE ANTES DE TENDER LA TUBERIA.

CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA EXCAVACION
SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS PAREDES DE LA
EXCAVACION, A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA, ESTE ORDENARA AL
CONTRATISTA LA COLOCACION DE LOS ADEMES Y PUNTALES QUE JUZGUE
NECESARIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE DERIVEN POR FALLAS DE LOS
MISMOS.

EL SUPERVISOR DE OBRA ESTA FACULTADO PARA SUSPENDER TOTAL O
PARCIALMENTE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE EL ESTADO DE LAS
EXCAVACIONES NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NECESARIA PARA LAS OBRAS Y/O
LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO NO SE EFECTUE LOS TRABAJOS DE ADEME O
APUNTALAMIENTO.

EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATISTA SERA DE SU UNICA
RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACION, NO SERA MOTIVO DE CAMBIO EN
EL PRECIO UNITARIO, DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE SUS RENDIMIENTOS
PROPUESTOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA'Y CON LAS RESTRICCIONES
QUE PUDIESEN EXISTIR.

EN LA DEFINICION DE CADA CONCEPTO QUEDA IMPLICITO EL OBIJETIVO DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE,
EL CONTRATISTA DEBE PROPONER LA MANERA DE EJECUCION Y SU VARIACION
AUN A PETICION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE (POR IMPRODUCTIVO) NO SERA MOTIVO DE VARIACION EN EL
PRECIO UNITARIO; LAS EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS QUE SEAN
REALIZADAS EN LAS ZANJAS (POR EJEMPLO PARA CAJAS DE OPERACION DE
VALVULAS, POZOS, ETC.), SERAN LIQUIDADAS CON LOS MISMOS CONCEPTOS DE
EXCAVACIONES PARA ZANJAS. (CUANDO EL CONCEPTO DE LAS ESTRUCTURAS NO
LO INCLUYA)

PARA DETERMINAR LA DISTANCIA ENTRE EL FRENTE DE EXCAVACION Y EL FRENTE
DE INSTALACION DE TUBERIA, EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR EN CUENTA LA
ESTABILIDAD DEL TERRENO.

SE RATIFICARA EL PAGO QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE REALIZA POR LAS EXCAVACIONES, EN FUNCION DE
LA SECCION TEORICA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE DEBERAN HACER LAS
CONSIDERACIONES Y PREVISIONES PARA TAL SITUACION.

NO SE CONSIDERARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR EL
CONTRATISTA FUERA DE LAS LINEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCION DE
DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL
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IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUE DEL PROYECTO SERAN
CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO TODAS LAS
ACTIVIDADES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA MANTENER SECA EL
AREA DE TRABAJO HASTA EL MOMENTO DE LA INSTALACION DE LA TUBERIAEN
CASO DE QUE ENCUENTRE PRESENCIA DE AGUA DURANTE EL PROCESO DE
EXCAVACION.

A MANERA DE RESUMEN SE SENALAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CON
CARACTER ENUNCIATIVO:

A).- AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCION

B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA'Y AFINES.

C).- REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES.

D)-TRASPALEOS VERTICALES CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES; Y
HORIZONTALES CUANDO SE REQUIERAN.

E)- CONSERVACION DE LAS EXCAVACIONES HASTA LA INSTALACION
SATISFACTORIA DE LAS TUBERIAS.

F).- EXTRACCION DE DERRUMBES.

MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO.-LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGCARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO.

3002041 PLANTILLA APISONADA EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, SIN
CONTROL DE LABORATORIO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA.

EJECUCION:  SE CONSTRUIRA LA PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO,
DEJANDO COMO BASE Y CON MATERIAL FINO SELECCIONADO PARA OBTENER UNA
SUPERFICIE NIVELADA PARA UN CORRECTO DESPLANTE DE LAS TUBERIAS.

LA COMPACTACION DE LA PLANTILLA SE EFECTUARA CON EQUIPO MECANICO, Y SIN
CONTROL DE LABORATORIO, BUSCANDOSE LA UNIFORMIDAD EN TODA LA
SUPERFICIE DE LA EXCAVACION, HASTA OBTENER EL ESPESOR ESTIPULADO EN EL
PROYECTO Y/O POR LAS ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA. EN LA
COMPACTACION MANUAL DE LA PLANTILLA SE UTILIZARA UN PISON CON PLACA DE
FIERRO Y PREVIAMENTE SE APLICARA AL MATERIAL LA HUMEDAD NECESARIA PARA
FACILITAR LA COMPACTACION.
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MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS
DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO (M3).

3003089 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA SERIE METRICA (SERIE-
20) DE 8" @, INCLUYE: FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA
PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION.- SE ENTENDERA POR “ SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA
ALCANTARILLADO, A EL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE EJECUTAR EL
CONTRATISTA PARA COLOCAR EN FORMA DEFINITIVA SEGUN EL PROYECTO Y/O LAS
ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA, LA TUBERIA DE P.V.C. QUE SE REQUIERA
PARA LA CONSTRUCCION DE LAS REDES DRENAJE SANITARIO.

LA COLOCACION DE LA TUBERIA DE PVC SE HARA DE TAL MANERA QUE EN
NINGUN CASO SE TENGA UNA DESVIACION MAYOR DE 5 (CINCO) MILIMETROS EN LA
ALINEACION O NIVEL DE PROYECTO, CUANDO SE TRATE DE TUBERIA HASTA DE 60
CM. (24") DE DIAMETRO, Y DE 10 (DIEZ) MILIMETROS CUANDO SE TRATE DE
DIAMETROS MAYORES. CADA PIEZA DEBERA TENER UN APOYO COMPLETO Y FIRME
EN TODA SU LONGITUD PARA LO CUAL SE COLOCARA DE MODO QUE EL
CUADRANTE INFERIOR DE SU CIRCUNFERENCIA DESCANSE EN TODA SU
SUPERFICIE SOBRE LA PLANTILLA O FONDO DE LA ZANJA. NO SE PERMITIRA
COLOCAR LOS TUBOS SOBRE PIEDRAS, CALZAS DE MADERA Y SUPERVISIONORTES
DE CUALQUIER OTRA INDOLE.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL
ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE
PIEDRAS.

MEDICION.- EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACION SE MEDIRAN
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO.- LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PACARAN AL PRECIO UNITARIO QUE
ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML)

1131-05 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR CON
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
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EJECUCION.- SE ENTENDERA POR “RELLENO COMPACTADO” AQUEL QUE SE FORME COLOCANDO
EL MATERIAL CON SU HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS SENSIBLEMENTE
HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SENALE EL SUPERVISOR DE OBRA, PERO EN
NINGUN CASO MAYOR DE 20 CENTIMETROS.

NO SE DEBERA PROCEDER A EFECTUAR NINGUN RELLENO DE EXCAVACION SIN
ANTES DE OBTENER LA APROBACION POR ESCRITO DEL SUPERVISOR DE OBRA,
PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE PODRA ORDENAR LA TOTAL EXTRACCION DEL
MATERIAL UTILIZADO EN RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL
CONTRATISTA TENGA DERECHO A NINGUNA RETRIBUCION POR ELLO.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN ESTE CONCEPTO, QUE PARA EL
ACOSTILLADO DEL TUBO, DEBERA USAR MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE
PIEDRAS. Y DEBERA SER COLOCADO Y COMPACTADO A AMBOS LADOS DE LA
TUBERIA.

POSTERIOR AL ACOSTILLAMIENTO, SE DEBERA COLOCAR UNA CAPA DE MATERIAL
QUE SERVIRA COMO AMORTIGUAMIENTO, COMPACTADA CON PISON DE MANO,
FINALMENTE EL RESTO DE LA EXCAVACION SE RELLENARA 'Y COMPACTARA CON
EQUIPO DE COMPACTACION MECANICO HASTA OBTENER EL PORCENTAIJE
INDICADO EN EL PROYECTO.

LA COMPACTACION DE LAS CAPAS DEBERAN SER AVALADAS POR EL LABORATORIO
DE CALIDAD Y AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DE OBRA.

MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES (M3). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO.- EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3).

INT-O1 INTERCONEXION EN TUBERIA DE 20 CM DE DIAMETRO A LOS POZOS DE VISITA,
INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA
SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: EL CONTRATISTA CONSIDERARA EN LOS TRABAJOS DE INTERCONEXION DE
TUBERIA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA, EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE Y QUEDE EN
SERVICIO EL POZO DE VISITA DE QUE SE TRATE.

EL CUAL CONSISTIRA EN LA DEMOLICION PARCIAL DE LA PARED DEL POZO DE
VISITA, COLOCACION DE LA TUBERIA, ELABORACION Y COLOCADO DE MEZCLA
CEMENTO- ARENA EN PROPORCION T1:4, ACABADO, APLANDO, TERMINADO A
SATISFACION DEL SUPERVISOR DE OBRA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD LA INTERCONEXION. (INTER) CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGCO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE SE ESTABLECE EL CONTRATO, LA INTERCONEXION (INTER).

2000-22 ATRAQUE DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA,
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: UNA VEZ TENIENDO EL TRAZO DEBIDAMENTE UBICADO SE PROCEDERA A LA
COLOCACION DE LA CIMBRA COMUN CON MADERA DE PINO PARA DAR LAS
DIMENCIONES REQUERIDAS POR EL PROYECTO, SE VACIA EL CONCRETO DE
ACUERDO A ESPECIFICACIONES, FRAGUADO EL CONCRETO SE RETIRA LA CIMBRA.

EL LICITANTE DEBERA INCLUIR TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTAS MANO DE
OBRA'Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA ZAPATA

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.

MEDICION.-: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA
COMO UNIDAD DE MEDIDA EL METRO CUBICO (M3), CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO CUBICO (M3)

3002040 PLANTILLA APISONADA EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,
SIN CONTROL DE LABORATORIO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA.

EJECUCION: SE CONSTRUIRA LA PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION, DEJANDO COMO BASE Y CON MATERIAL FINO SELECCIONADO PARA
OBTENER UNA SUPERFICIE NIVELADA PARA UN CORRECTO DESPLANTE DE LAS
TUBERIAS.

LA COMPACTACION DE LA PLANTILLA SE EFECTUARA CON EQUIPO MECANICO, Y
SIN CONTROL DE LABORATORIO, BUSCANDOSE LA UNIFORMIDAD EN TODA LA
SUPERFICIE DE LA EXCAVACION, HASTA OBTENER EL ESPESOR ESTIPULADO EN EL
PROYECTO Y/O POR LAS ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA. EN LA
COMPACTACION MANUAL DE LA PLANTILLA SE UTILIZARA UN PISON CON PLACA DE
FIERRO Y PREVIAMENTE SE APLICARA AL MATERIAL LA HUMEDAD NECESARIA PARA
FACILITAR LA COMPACTACION.

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx




AYUNTAMIENTO

X REYNOSA MUN!CIPIO DE REYNQSA, TAMAULIPAS SECRETARIA DE
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO OBRAS
: 2018 - 2021 URBANO Y MEDIO AMBIENTE PUBLICAS
LICITACION: 57057002-107-2019 ANEXO
OBRA: Pavimentacién Hidraulica de calle Cinco (Emiliano Zapata) entre AT-7
Bulevar Revolucion y Lateral Norte Canal Anzalduaz, Colonia Ferrocarril
Poniente, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas HOJA: 53
DE: 59
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES (M3).

BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS
DE LOS MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO CUBICO (M3).

3005841 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA SISTEMA INGLES RD-26
DE 3" DE @, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION.- SE ENTENDERA POR “INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA SISTEMA RD-26
DE 3" DE @ DE DIAMETRO A EL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE EJECUTAR
EL CONTRATISTA PARA COLOCAR EN FORMA DEFINITIVA SEGUN EL PROYECTO Y/O
LAS ORDENES DEL SUPEVISOR DE OBRA, LA TUBERIA DE P.V.C. QUE SE REQUIERA
PARA LA CONSTRUCCION DE LAS REDES HIDRAULICAS

LAS TUBERIAS PARA AGUA POTABLE EN LOS CIRCUITOS PRINCIPALES
DEBEN SER DE PVC HIDRAULICO, LA CLASE O RD SE DETERMINARA DE ACUERDO
AL PROYECTO AUTORIZADO.

EL TRAZO DE LOS TRAMOS DE TUBERIA QUE CONFORMEN LA RED, DEBEN
DISENARSE EN FORMA RECTA ENTRE CRUCERO Y CRUCERO, SIN SOBREPASAR LA
DEFLEXION QUE SUPERVISIONORTE LA TUBERIA.

LAS LINEAS SECUNDARIAS DEBEN SER DE PVC HIDRAULICO.

EL DIAMETRO MINIMO EN LAS TUBERIAS QUE FORMEN LA RED SECUNDARIA SERA
DE 75 MM (3 PULGADAS)

NO SE PERMITIRA LA UTILIZACION DE TUBOS DE PVC DE EXTREMOS LISOS PARA
CEMENTAR EN CAMPO

EN LOS CIRCUITOS PRINCIPALES LAS TUBERIAS DE 10" DE DIAMETRO O MENORES
DEBERAN SER DE PVC HIDRAULICO; DE 12" DE DIAMETRO EN ADELANTE DEBERAN
SER DE FIERRO DUCTIL, ACERO U OTRO MATERIAL REQUERIDO POR EL PROYECTO.

UNA VEZ JUNTEADAS LAS TUBERIAS, DEBERAN ALINEARSE PARA EVITAR
ESFUERZOS POR FLEXION.

SE CONSIDERA QUE LAS TUBERIAS DE CUALQUIER MATERIAL, QUEDEN ALOJADAS
EN ZANJAS PARA OBTENER LA MAXIMA PROTECCION, SIN EMBARGO, TUBERIAS DE
ACERO O FIERRO FUNDIDO SE PODRAN INSTALAR SUPERFICIALMENTE
GARANTIZANDO SU PROTECCION Y SEGURIDAD.

EN EL CASO DE TUBERIAS DE PVC LA INSTALACION SE HARA SIEMPRE EN ZANJA.
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LA EXCAVACION SE HARA A LA PROFUNDIDAD Y CON EL ANCHO VARIABLE SEGUN
SEA EL DIAMETROY EL TIPO DE MATERIAL EN QUE SE HAGA LA EXCAVACION.

EL FONDO DE LA ZANJA DEBE SER PLANO Y CORRECTAMENTE PERFILADO,
ELIMINANDO PIEDRAS, RAICES, AFLORAMIENTOS ROCOSOS, ANTES DE COLOCAR LA
PLANTILLA.

EL TUBO DEBE DESCANSAR SIEMPRE SOBRE UN LECHO O PLANTILLA APISONADA
DE ARENA DE RIO O TEPETATE FINO.

LA PLANTILLA APISONADA DE TEPETATE O ARENA DE RIO SOBRE LA QUE SE SIENTA
LA TUBERIA DE AGUA POTABLE, PUEDE TENER DIFERENTES ESPESORES, EN
FUNCION DE SU DIAMETRO, PERO EN NINGUN CASO MENOR DE 10 CM.

LAS TUBERIAS DEBEN QUEDAR PERFECTAMENTE SENTADAS SOBRE LA PLANTILLA
PARA EVITAR FRACTURAS.

LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE DEBERAN SER ACOSTILLADAS LATERALMENTE
CON ARENA O TEPETATE FINO.

LAS PUNTAS DE LA TUBERIA INSTALADA DEBERAN SER TAPADAS
PROVISIONALMENTE, PARA EVITAR LA ENTRADA DE BASURA.

POR NINGUN MOTIVO DEBERAN INSTALARSE EN UNA MISMA ZANJA TUBERIAS DE
AGCUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO.

EL RELLENO EN LAS CEPAS, UNA VEZ COLOCADAS LAS TUBERIAS DEBERA SER DE
ARENA O TEPETATE FINO DEBIDAMENTE COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M., CON
UN ESPESOR MINIMO DE 30 CM. A PARTIR DEL LOMO DE LA TUBERIA.

TODA TUBERIA DE AGCUA POTABLE DEBERA SER SOMETIDA A PRUEBAS
HIDROSTATICAS, MEDIANTE BOMBA DE PRUEBA DE ACUERDO CON EL TIPO Y
CLASE DE TUBERIA, PARA VERIFICAR QUE NO HAYA FUGAS, QUE EL ACOPLAMIENTO
HAYA SIDO CORRECTO Y QUE LA TUBERIA ESTE EN BUEN ESTADO.

DURANTE LAS PRUEBAS HIDROSTATICAS DEBERAN ESTAR PRESENTES PERSONAL
DE LA SUPERVISION QUIEN POR ESCRITO APROBARA O RECHAZARA LAS LINEAS
PROBADAS HIDROSTATICAMENTE.

SE PROBARAN TRAMOS NO MAYORES A 500 M. Y NO MENORES A LOS EXISTENTES
ENTRE CRUCERO Y CRUCERO. EN CASOS ESPECIALES DICHA APROBACION SERA A
JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA.

EL AUMENTO DE LA PRESION EN LAS TUBERIAS SE HARA HASTA ALCANZAR 15
VECES LA PRESION DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL
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FABRICANTE Y DEBERA SOSTENERSE POR LO MENOS DURANTE 2 HORAS
CONTINUAS.

LA PRUEBA HIDROSTATICA SE DEBERA EFECTUAR COMO MINIMO 3 DIAS DESPUES
DE TERMINADO EL ULTIMO ATRAQUE.

TODAS LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE DESPUES DE SU INSTALACION Y ANTES DE
SER PUESTAS EN SERVICIO DEBERAN SER LAVADAS Y DESINFECTADAS

PARA EL LAVADO DE LA TUBERIA, SE REQUIERE INYECTAR AGUA POR UN EXTREMO,
A UNA VELOCIDAD APROXIMADA DE 18 M/S Y DEJAR ABIERTO EL EXTREMO
OPUESTO DE LA LINEA, ESTO HARA REMOVER Y DESALOJAR LAS POSIBLES
MATERIAS EXTRANAS.

ANTES DE LA RECEPCION FINAL DE LA CALLE U OBRA DE QUE SE TRATE EL
CONSTRUCTOR DEBERA ENTREGAR A LA SUPERVISION PLANO ORIGINAL, CON
INSTALACIONES REALES Y/O DE LAS MODIFICACIONES HECHAS AL MISMO.

MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (ML).

BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y SUS CONDICIONES POR METRO LINEAL (ML).

3005124 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 3"
@, INCLUYE: FLETE, MATERIAL EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

3006445 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DE 3" DE Q,
INCLUYE: FLETE, MATERIAL EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

3005141 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FoFo CON BRIDA DE 3"
INCLUYE: FLETE, MATERIAL EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION

3006456 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FoFo. DE 3" X 3" DE @, INCLUYE: FLETE,
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
CORRECTA EJECUCION

3005194 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FoFo DE 3" X 3" DE @, INCLUYE: FLETE,
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
CORRECTA EJECUCION
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3005151 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 3", INCLUYE:

FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA
SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: SE ENTENDERA ESTA ACTIVIDAD POR EL SUMINISTRO E INTALACION DEL
MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE Y PARA SU CORRECTA EJECUCION DE
LA OBRA Y AL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE EJECUTAR EL
CONTRATISTA, QUE POSTERIORMENTE COLOCARA EN FORMA DEFINITIVA
SEGUN EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA, PONER
LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS
EN EL SITIO DE LA MISMA.

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CUALQUIER DANO QUE SUFRA EL
MATERIAL DE INSTALACION PERMANENTE DURANTE EL SUMINISTRO,
ALMACENAIJE Y SU COLOCACION.

MEDICION.-: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA (PZA), CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA)

5060001 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE CONCRETO HIDRAULICO F'c = 300
KG/CM2, DE 270 M X 1.70 M X 0.15 M DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTRO
SOLDADA DE 6X6 6-6 CON FY=6000 KG/CM2, ANGULO PERIMETRAL DE 3 X 3 X 1/8",
INCLUYE: 6 PERNOS DE ACERO DE 3/4" @ X 0.40 M DE LONGITUD, HERRAMIENTA,
EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA

EJECUCION:  SE ENTENDERA ESTA ACTIVIDAD POR EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS
DE CONCRETO HIDRAULICO F'c = 300 KG/CM2, DE 270 M X 1.70 M X 015 M DE
ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTRO SOLDADA DE 6X6 6-6 CON FY=6000
KG/CM2, ANGULO PERIMETRAL DE 3 X 3 X 1/8", INCLUYE: 6 PERNOS DE ACERO DE
3/4" @ X 040 M DE LONGITUD, PONER LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CUALQUIER DANO QUE SUFRA EL
MATERIAL DE INSTALACION PERMANENTE DURANTE EL SUMINISTRO, ALMACENAIJE Y
SU COLOCACION.

MEDICION.-:  PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA
COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA (PZA), CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA)
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5060002 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE CONCRETO HIDRAULICO Fc = 300

KG/CM2, DE 2.70 M X 0.50 M X 0.15 M DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTRO
SOLDADA DE 6X6 6-6 CON FY=6000 KG/CM2, ANGULO PERIMETRAL DE 3 X 3 X 1/8",
INCLUYE: 3 PERNOS DE ACERO DE 3/4" @ X 040 M DE LONGITUD, HERRAMIENTA,
EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA

EJECUCION:  SE ENTENDERA ESTA ACTIVIDAD POR EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE
CONCRETO HIDRAULICO F'c =300 KG/CM2, DE 270 M X 0.50 M X 0.15 M DE ESPESOR,
ARMADA CON MALLA ELECTRO SOLDADA DE 6X6 6-6 CON FY=6000 KG/CM2, ANGULO
PERIMETRAL DE 3 X 3 X 1/8", INCLUYE: 3 PERNOS DE ACERO DE 3/4" ¢ X 0.40 M DE
LONGITUD, PONER LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA QUE SE
REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CUALQUIER DANO QUE SUFRA EL
MATERIAL DE INSTALACION PERMANENTE DURANTE EL SUMINISTRO, ALMACENAIJE Y
SU COLOCACION.

MEDICION.-: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA
COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA (PZA), CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA)
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LETRERO DE OBRA HORIZONTAL

NOMBRE DE LA OBRA

AYUNTAMIENTO

REYNOSA

2018 - 2021

NOMBRE O TIPO DE OBRA:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:
PRESUPUESTO AUTORIZADO

NO. DE BENEFICIARIOS

N° DE CONTRATO

RECURSOS:

CONTRATISTA:

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

WWww.reynosa.gob.mx

POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

ESPECIFICACIONES:

ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 11/2" CAL. 14 Y LAMINA
NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE
PERFIL PTR DE 1 ¥2" X1 2" CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR
BLANCO A DOS MANOS, ROTULADO A UN A CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR
COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE LETRA (NEGRA) Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE

TIPO DE LETRA:
PARA TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS, NOMBRE DE LA OBRA ETC. EL TIPO DE LETRA DEBE SER
MONSERRAT LIGHT EN MAYUSCULAS.

LOS DATOS QUE DEBERAN APARECER EL ANUNCIO DE OBRA SON LOS SIGUIENTES:
NOMBRE O TIPO DE OBRA:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:

PRESUPUESTO AUTORIZADO:

NO. DE BENEFICIARIOS:

N° DE CONTRATO:

RECURSOS:

CONTRATISTA:
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ESPECIFICACIONES:

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14
CMS.POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

NOTA.- SE DEBERA COLOCAR UNA IMAGEN DE ACUERDO AL PROYECTO A REALIZAR, EN EL
RECUADRO DONDE APARECEN LOS DATOS DEL CONTRATO.

AYUNTAMIENTO

' REYNOSA

2018 - 2021

NOMBRE DE

LA OBRA

NOMBRE O TIPO DE OBRA:
DEPENDENCIA O ENTIDAD
RESPONSABLE DE LA OBRA:
PRESUPUESTO AUTORIZADO:
NO. DE BENEFICIARIOS:

N° DE CONTRATO:
RECURSOS:

CONTRATISTA:

MPO DE TODOS

Wwww.rey nosa.gob. mx

EL LETRERO DE OBRA EN SU VERSION VERTICAL SE UTILIZARA SOLO EN LOS CASOS DONDE EL
ESPACIO SEA REDUCIDO.

CON OBIJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS EL LICITANTE EN SUS
INDIRECTOS DE OBRA, DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION,
COLOCACION, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE
PRECAUCION.

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx




