{ AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Xj REYNCOSA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Voo’ 201852021 DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LICITACION:  57057002-024-2019

Construccion de Techumbre en Colegio de Bachilleres para el Estado de INICIO
DESCRIPCION  Tamaulipas COBAT N° 22 en calle Diamante entre las calles Iman y

DELAOBRA:  prpolongacion Laton, Fraccionamiento Villa Esmeralda, en el Municipio de
Revnnsa Tamaiilinas

TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION

PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS COBAT N° 22 VILLA
ESMERALDA, EN CALLE DIAMANTE E IMAN, FRACC. VILLA

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN COLEGIO DE BACHILLERES
ESMERALDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.

|CONSTRUCCION DE EXPLANADA

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PISOS DE CONCRETOQ
HIDRAULICO PARA DEMOLICION DEL MISMO, INCLUYE TRAZO
4001082 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEY ML 78.41
IAREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. EN OBRAS DE PAVIMENTACION.

DEMOLICION DE CONCRETO REFORZADO EN PISOS. INC. LIMPIEZAS)|
MANIOBRAS, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAY

4001081 P M3 4.68
PRODUCTO DE LA DEMOLICION, , EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DH|
OBRA..
-2 CIMENTACION

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA EDIFICABLE. INC]
DESHIERBE Y RETIRO DE MALEZA, EQUIPO TOPOGRAFICO, BANCOS DH
NIVEL, MOJONERAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DH
SOBRANTES FUERA DE OBRA, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DFE|
OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4001051 M2 432.01

EXCAVACION A MANO EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE TERRENOQ|
INVESTIGADO EN OBRA, PARA CIMENTACIONES A CUALQUIER|
PROFUNDIDAD, INCLUYENDO CARGA Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA
(OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, INCLUYENDO AFINE DE TALUDES
FONDOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

4002001 M3 93.44

PLANTILLA PARA DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETOQ]
4002003 HIDRAULICO F'C =100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA M2 46.72
EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA '

EJECUCION.

RELLENO DE ZANJAS PARA CIMENTACIONES CON MATERIAY

PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA

4002036 PROCTOR EN CAPAS DE ZOICM: DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREOS, M3 76.38
TRASPALEOS, INCORPORACION DE AGUA, LIMPIEZA Y RETIRO DH
SOBRANTES DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODOQ|

ILO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CONCRETO HIDRAULICO EN CIMENTACION, SIN INCLUIR MOLDES
4002013 OBRA FALSA, RESISTENCIA F'C =250 KG/CM2, INCLUYE: COLOCADO, M3 14.72
VIBRADO Y CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO|

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CIMBRA NO APARENTE EN ESTRUCTURA (LOSAS, TRABES) A
CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: GOTEROS, OBRA FALSA, CIMBRADO,
DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA
[TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4003030 M2 60.08

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA #3 F'Y 4200 KG/CM2. INCLUYE]
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS
4003038 DESPERDICIOS, INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DH| KG 324.44
(OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA #4 F'Y 4200 KG/CM2. INCLUYE]
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS SILLETAS
4003039 DESPERDICIOS, INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DH| KG 799.20
(OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA #6 AL #12 F'Y 4200 KG/CM2,
INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOSY

4003041 SILLETAS Y DESPERDICIOS, INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, KG 360.00
EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CEMENTO GROUT. INCLUYE]
4003042 MATERIAL, MANO DE OBRA, NIVELACION, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS) M3 0.05
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO Y TODO LO| '

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS FO. REDONDO DE 3/4" DH
DIAM. EN FORMA DE "L" DE 1.20M. DE DESARROLLO (25 CMS. ANCLAJE, 80
4003043 COM. PROF. Y 15 CMS. DE ROSCA), INCL. TUERCAS, TORNILLOS,MANO DH| PZA 48.00
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
ICORRECTA EJECUCION
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Descripcion

SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACEROQ|

SOLDADA ASTM-36 (COLUMNAS, CABRILLAS, CARGADORES, PLACAS,
[TENSORES). INCLUYE: PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO BLANCO DE
ALTO DESEMPERO OSEL ORO O SIMILAR EN CALIDAD A DOS MANOS,
FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA|
IANDAMIOS, EQUIPO Y TODAS LAS PRUEBAS DE CALIDAD REQUERIDAS
COMO SOLDADORES, PRUEBAS DE ULTRASONIDO, RADIOGRAFICA)
PARTICULAS MAGNETICAS Y LIQUIDO PENETRANTE. A CUALQUIER]
ALTURA.

4003046

PLAZO DE EJECUCION

DE CONCEPTOS INTERNO

P.U. Con Letra

Unidad Importe

KG 13,613.34

SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION LAMINA GALVANIZADA
[TROQUELADA CAL. 24 MCA. ZINTRO O SIMILAR EN CALIDAD, DURACION
TIEMPO DE GARANTIA, INCLUYE: CABALLETE, ELEMENTOS DE FIJACION|)
IACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIO, TRASLAPAS, FLETES, LIMPIEZA|
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
MANO DE OBRA A CUALQUIER ALTURA.

4003047

M2 453.60

FABRICACION Y COLOCACION DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA
CALIBRE 18 SECCION VARIABLE, PARA CAPTACION Y DESAGUE DE AGUA
PLUVIAL EN TECHUMBRE DE LAMINA (89 CM DE DESARROLLO), INCLUYE]
MATERIALES, MANO DE OBRA, FLETE, ACARREOS, ELEVACION|
DESPERDICIOS, CORTES, TRASLAPES, AJUSTES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

4003048

ML 36.00

BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 6" DH
DIAM Y 6 M DE ALTURA, FIJO A COLUMNA METALICA CON ABRAZADERAS,
INCLUYE, CONEXIONES A CANALON, HERRAMIENTA, MATERIALES
EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

4003049

ML 20.00

PISO DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR|
IACABADO PULIDO O RALLADO CON BROCHA DE PELO, ACABADO CON|

MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU|
CORRECTA EJECUCION.

4004008 VOLTEADOR, INCLUYE, CIMBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO| M2 46.72
MANO DE OBRA'Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/1010 EN PISOS

4004034 INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION. INCLUYE, HERRAMIENTA| M2 46.72

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

SUBTOTAL $ -
IVA 16% $ -
TOTAL $ -

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE N° DE HOJAS
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