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Nombre de la obra:                        «NOMBRE_DE_LA OBRA»  
  
 
 
 
Contratista:                                          «CONTRATISTA1»  
 
 
 
 
R. F. C.:                                              ____________________ 
  
 
 
 
Monto del contrato:                   $ _____________ (   Pesos   /100 M.N.), 
                                                      Incluye el Impuesto al Valor Agregado  
 
 
 
  
Recursos:                                     «TIPO_DE_RECURSO»  
 
 

Contrato de Obra Pública a base de Precios Unitarios y tiempo determinado que celebran, por una parte el Municipio de Reynosa, 

Tamaulipas, representado por la C. DRA. MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ en  su carácter de Presidente Municipal, 

el C. Lic. Roberto Carlos Rodríguez Romero, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, La C. Lic. Zita del Carmen 

Guadarrama Alemán, en su carácter de Síndico Segundo, y el C. Arq. Eduardo López Arias, en su carácter de 

Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente a quien en lo sucesivo para los efectos de este 

contrato se les denominará “La Contratante”, y por la otra, la empresa, «CONTRATISTA1», A quien se le denominara 

“La Contratista”, representado por el C.___________________ , en su carácter de representante legal, de acuerdo a las 

siguientes declaraciones y cláusulas: 
 

 
Declaraciones: 

1. “La Contratante” declara: 
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1.1          En los términos de los Artículos 54, 55 Fracción VI,   60 Fracción XII y 68 Fracción V del Código Municipal   para   el 
Estado   de Tamaulipas y  del  Artículo  20  Fracción I,  II, III, IV, VI y VII  del Reglamento de Administración Pública de 
Reynosa, Tamaulipas, las personas que intervienen en Representación del Municipio de Reynosa tienen la debida 
Autorización por parte del R. Ayuntamiento y plena capacidad Jurídica para la Celebración de este tipo de Instrumentos. 

 
1.2          Cuenta con los Estudios, los Proyectos, las Normas y Especificaciones de Construcción, el Presupuesto y el Programa 

de Ejecución de la Obra Objeto del presente Contrato. 
 
1.3. Tiene establecido su domicilio en la Calle Morelos 645 entre Hidalgo y Juárez, Zona Centro de Reynosa, Tamaulipas, 

mismo que señala para que se practiquen las notificaciones, aun las de carácter personal, las que surtirán efectos legales, 
mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este Contrato. 

 
1.4.         Para cubrir las Erogaciones que se deriven del presente Contrato, el H. Cabildo de esta Ciudad Autorizó la Inversión 

correspondiente a  la  Obra  objeto  de  este  Contrato,  Mediante  Acta  de  Aprobación  N°.         /201_  en  Sesión                                
del  día        de                           de 201   . 

  
1.5.        La  Adjudicación  del  presente  Contrato  se  realizó  mediante  Licitación  Pública,  de  acuerdo  a  la  Licitación  

Nº. «NÚMERO_DE_CONTRATO» de fecha «FECHA_DE_LA_INVITACION», conforme a los Artículos 35 fracción I y 
37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas. 

 
1.6.         El presente Contrato se Adjudica a “La Contratista” para llevar a cabo las Obras que se destina la Inversión autorizada 

que se menciona en la Declaración 1.4,   después de haber Evaluado su propuesta y constatar que cumplen con todos 
los requisitos solicitados en las bases y anexos de la Licitación, donde “La Contratante” hizo saber su resolución final el 
día «FALLO», Acto en el cual se otorgó a “La Contratista” el presente Contrato para la Realización de los Trabajos 
Objeto del mismo. 

 
 
2.            La Contratista” declara: 
 
2.1          Acredita la legal existencia de la Sociedad, con la Escritura Constitutiva N°.______________, de fecha ______________ 

otorgada ante la fe  del NOTARIO PÚBLICO N°._____________, con residencia en _________________, inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad, con el  N°.________________, asentada en el Libro N°.  __________de 
fecha_____________, en _____________; en el mismo instrumento se  designa Representante Legal de la 

Sociedad a: ____________________, nombramiento que a la fecha de firma de este Contrato, no le  ha  sido 

revocado ni limitado en forma alguna. 
 
2.2         Ser de Nacionalidad Mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar su Nacionalidad, se seguirá 

considerando como Mexicana  por cuanto a este Contrato se refiere y a no invocar la Protección de ningún Gobierno 
Extranjero, aceptando que dé así hacerlo revertirá sin  requerirse declaración alguna, en beneficio del Municipio 
de Reynosa Tamaulipas, todo derecho derivado de este Contrato. 

 

2.3 Tiene establecido su domicilio fiscal en, «DIRECCION_1», Reynosa, Tamaulipas.  Lo que acredita con la 

inscripción en el Registro  Federal de Contribuyentes, Mismo que señala para que se practiquen las notificaciones, aun 
las de carácter de personal, las que surtirán sus  efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para 

todos los fines y efectos legales de este Contrato. Así mismo presenta el  correo electrónico                                    que 

dejará constancia del mensaje que se expresará con toda claridad el asunto de que se trate. 
 
2.4        Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones Técnicas y Económicas para obligarse a la ejecución de 

las Obras objeto de este Contrato. Conoce plenamente el contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, para el Estado de Tamaulipas, la que se tiene por reproducida formando parte 
integrante de este Contrato, así como las Especificaciones Generales y Particulares de las Obras, el Proyecto, los 
Programas de Ejecución de los Trabajos, Suministro de Materiales y Equipo de Instalación Permanente o de Utilización 
de los Insumos, los Montos Mensuales de Obra derivados de los mismos y el documento en donde se consignan los 
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Precios Unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman 
parte integrante de este Contrato. 

 
2.5         Su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: _____________________, 

y el registro en el padrón de contratistas del Municipio de Reynosa, Tamaulipas es ________________. 
 
2.6         No se encuentra en los supuestos del Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas para el 
Estado de Tamaulipas. 

 
2.7         Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizará la Obra objeto del Contrato, a fin de considerar todos 

los factores que intervienen en su ejecución. 
 
 
3             Ambas partes declaran que: 
 
3.1      Se obligan en los términos de este Contrato y del contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas para el Estado de Tamaulipas, la que se tiene por reproducida, formando parte integrante de este Contrato. 
 
3.2         Pagarán  todas  y cada  una  de  las  contribuciones  y  demás  cargas  fiscales  que conforme  a las  Leyes  vigentes y 

aplicables a la materia, ya sean Federales, Estat ales  y/o Municipales, tengan la obligación de cubrir durante la 
vigencia, ejecución y cumplimiento del presente Contrato y sus anexos, sin perjuicio de que “La Contratante” realice, 
de los pagos que haga a “La Contratista”, las deducciones que le impongan las Leyes de la materia. 

 
3.3         Reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebración del presente Contrato. 
 
3.4        El presente Contrato se celebra con la libre y espontánea voluntad de ambas partes, por lo que no existe vicio 

alguno del consentimiento que pueda provocar su invalidez. 
 
3.5       Todos los eventos que sucedan durante el desarrollo de los Trabajos objeto del Contrato, tales como avances, 

modificaciones y demás, se registrarán en la Bitácora Convencional correspondiente, formando ésta, parte integrante del 
Contrato. 

 
Expuesto lo anterior y por así convenir a ambos, “La Contratante” y “La Contratista” expresan su voluntad para 
someterse a las siguientes: 

 
 

C l a u s u l a s: 

Primera:   Objeto del Contrato 

 

“La Contratante” encomienda a “El Contratista” la realización, a Precios   Unitarios y tiempo determinado, de la 

Obra denominada:  «NOMBRE_DE_LAOBRA», y este se obliga a realizarla hasta su total terminación acatando 

para ello lo establecido por los Diversos  Ordenamientos, Normas y Anexos señalados en la declaración 2.6 de este 

Contrato y las Normas y Especificaciones vigentes de la  Contratación, mismos que se tienen por reproducidos como 

parte integrante de este Contrato. 

Segunda:   Monto del Contrato. 

 

El monto total del presente Contrato es $                      (Pesos /100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado, y será 
pagado con recursos: «TIPO_DE_RECURSO». 
 

Tercera:   Plazo de Ejecución. 
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“La Contratista” se obliga a ejecutar las Obras objeto de este Contrato en un plazo de «DIAS_CALENDARIO», con 
fecha de inicio «FECHA_DE_INICIO», y con Terminación a más tardar el día «FECHA_DE_TERMINACION», en caso 
de que el Anticipo sea puesto a disposición de “La Contratista” en fecha posterior a la del inicio programado, se 
considerará al siguiente día hábil del que “La Contratante” ponga a disposición de “La Contratista” el Anticipo 
correspondiente, siempre y cuando “La Contratista” haya entregado la Fianza para garantizar la correcta inversión del 
Anticipo, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del Fallo de Adjudicación, tiempo 
estipulado en la Cláusula Quinta de este Contrato. 
 
No se contabilizará como día de ejecución de los Trabajos, todo aquel que no se haya laborado por causas de Caso 
Fortuito y/o de Fuerza Mayor de este Contrato o imputables a “La Contratante”, al no haber permitido el acceso a las 
áreas de trabajo, lo que deberá quedar asentado en la Bitácora respectiva, que servirá de base para el Diferimiento del 
plazo en su caso. 
 
“La Contratista” deberá proponer a “La Contratante” para su aprobación, el Programa Detallado de Ejecución de 
los Trabajos, que asegure la realización eficiente y puntual de los mismos, estos Programas deberán marcar en forma 
no limitativa, las fechas estimadas de inicio y conclusión de las fases de los Trabajos. 
 
“La Contratante” notificará en su caso los ajustes a los Programas que considere razonablemente necesarios y, una vez 
aprobados por él mismo, se integrarán a este Contrato. 

 
Cualquier falta de información o datos insuficientes, no releva a “La Contratista” de su total responsabilidad para la 
realización del objeto del Contrato y, no será causa de reclamación alguna, aumento de precio, modificación al plazo de 
ejecución o ampliación a la fecha de terminación. 
 

Cuarta:   Disponibilidad Legal y Material de los Lugares para Ejecutar las Obras. 
 

“La Contratante” se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material de los lugares en que deberán 
ejecutarse las Obras materia de este Contrato. 

 
“La Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha visitado el lugar de los Trabajos y ha tomado en cuenta las 
condiciones y circunstancias existentes en él y sus alrededores, que pudieran afectar el monto del Contrato, incluyendo 
sin ser limitantes las siguientes: 

 
a)   Las condiciones climatológicas del terreno, de la superficie, así como la calidad y naturaleza de los materiales y       
Trabajos requeridos para la ejecución y terminación de la Obra objeto del Contrato; 
 
b)   Los medios de acceso al lugar, y 
 
c)   Los requerimientos que deba cumplir “La Contratista” debido a Reglamentos Locales y/o Nacionales que sean   
       aplicables. 
 
“La Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha revisado todos los documentos e información proporcionados por 
“La Contratante”, los que servirán de base para la ejecución de los Trabajos, mismos que ha considerado suficientes 
y adecuados para la realización del objeto del Contrato. 
 
Cualquier falta de “La Contratista” en cuanto a la familiarización con los asuntos, datos e información proporcionados 
por “La Contratante”, no lo releva de su total responsabilidad para la realización del objeto del Contrato, y no será 
causa de reclamación alguna, aumento de precio, modificación al plazo de ejecución o ampliación a la fecha de 
terminación 
 

Quinta:   Anticipo. 
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“La Contratante” otorgará a “La Contratista” un Anticipo por la cantidad de $ ________________ (Pesos     /100 

M.N.) incluye el Impuesto al Valor Agregado, del monto contratado, el cual se deberá aplicarse de la siguiente manera:  

 

Para  el  inicio  de  los  Trabajos  “La  Contratista”,  deberá  aplicar el  10%  (Diez  por  Ciento) exclusivamente en  

los  trabajos  de construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de 
traslado de maquinaria y equipo  de construcción. 
 Para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente 

y demás insumos necesarios para la realización de los Trabajos objeto del Contrato, “La Contratista” utilizara el 

20% (Veinte por Ciento) de la asignación aprobada en el ejercicio.  

 

Para garantizar la correcta inversión del o los Anticipos, “La Contratista” deberá presentar a satisfacción de “La 

Contratante” 

dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del Fallo de Adjudicación pero 

invariablemente antes de la firma del Contrato, Póliza de Fianza a favor del Municipio de Reynosa, Tamaulipas 

y/o Secretaría de Obras públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, por el importe total de Anticipo, 

otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada y, la cual responderá también de los intereses que en su caso 
se generen y podrá hacerse efectiva sin que exista previamente compensación.  
 

Asimismo, por lo que hace a los Anticipos que sean concedidos para los ejercicios subsecuentes, se tendrá  igualmente 
15 (quince) días naturales de plazo, contados a partir de la fecha en que sea notificado por escrito el monto del Anticipo, 

para presentar la Póliza de Fianza de la misma afianzadora elegida por “La Contratista” para el primer Anticipo, que 

cubra el monto total de dichos Anticipos  y, la cual responderá también de los intereses que en su caso se generen y 
podrá hacerse efectiva sin que previamente exista compensación.  

 

La amortización del o de los Anticipos otorgados, se aplicará al importe de cada Estimación de Trabajos Ejecutados por  

“La Contratista”, la cual será proporcional al porcentaje del o de los Anticipos otorgados.  

 
El procedimiento de amortización, deberá realizarse conforme a lo siguiente:  
 

1.   Cuando los Trabajos se realicen en un solo ejercicio, el importe del Anticipo otorgado en el ejercicio se amortizará en el 
mismo periodo del ejercicio en que se otorgue;  
 

2.   Cuando los Trabajos se realicen en más de un ejercicio, el porcentaje de la amortización del Anticipo en el primer ejercicio, 
será el resultado de dividir el importe del Anticipo concedido en el primer ejercicio, entre el importe total de los Trabajos a 
ejercer en el primero y segundo ejercicios, conforme al programa convenido; 
 

3.   El porcentaje de la amortización del Anticipo en el segundo ejercicio, será el resultado de dividir el saldo por amortizar 
del primer ejercicio más el Anticipo concedido, entre el importe total de los Trabajos a ejercer en el segundo ejercicio, 
conforme al programa convenido, y 
 

4.   En caso de que la obra se ejecute en más de dos ejercicios, la amortización en el tercer ejercicio y subsecuentes, deberá 
realizarse conforme se indica en el punto 1, y 
 

5.   En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se deberá liquidar en la estimación final, es decir, la última 
que se presente para su pago por parte de “La Contratista”. 

 
En caso de Rescisión o Terminación Anticipada del Contrato, el saldo por amortizar, “La Contratista” lo reintegrará a 
“La Contratante” en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que le sea 
comunicada la Rescisión o Terminación Anticipada. La Fianza que previamente otorgue “La Contratista” responde de 
la cantidad insoluta del Anticipo, misma que deberá reclamarse inmediatamente después de los primeros 10 (diez) 
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días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la Rescisión o Terminación Anticipada a “La 
Contratista”. 
 
En caso de que “La Contratista” no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado en el párrafo anterior, de 
conformidad con el Artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de 
Tamaulipas, deberá pagar gastos financieros por cada día calendario de atraso, desde la fecha en que debió reintegrar 
el saldo por amortizar, hasta la fecha en que se pongan las cantidades efectivamente a disposición de “La Contratante”; 
conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación para los casos de prórroga 
en el pago de Créditos Fiscales. 
 
En caso de que se lleve a cabo una modificación al plazo del Contrato, debido a que se convengan prórrogas o esperas 
para el cumplimiento del mismo, “La Contratista” deberá entregar la ampliación de la Póliza de Fianza del Anticipo, 
dentro de los 
10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de la firma del Convenio, la cual deberá garantizar el monto total del Anticipo, 
a partir de la fecha de inicio contractual y, hasta la última modificación de plazo. 
 
Cuando “La Contratante” conceda Anticipos para ejercicios subsecuentes y, el pago de éstos se atrase, no 
procederá 

Diferimiento de plazo, puesto que dichos Trabajos se encuentran en ejecución. 
 
La Póliza de Fianza que constituya “La Contratista” para garantizar la correcta inversión, aplicación, amortización, 
deducción y devolución del o los Anticipos recibidos, deberá contener las siguientes declaraciones de la Institución de 
Fianzas que la otorgue: 
 

1) Que la Fianza garantiza la devolución total o parcial del o los Anticipos recibidos, si el propio fiado no lo 
invierte, aplica o amortiza, total o parcialmente en el plazo y para el objeto establecido en el Contrato. 

 
2) Que la Fianza garantiza la devolución total o parcial del o los Anticipos recibidos, incluyendo los intereses que 

se causen, sin importar el motivo por el cual dichos Anticipos no hayan sido amortizados y/o devueltos, e 
independientemente de que se hayan aplicado otras penas convencionales. 

 
3) Que la Fianza garantiza la devolución de la cantidad del o los Anticipos no amortizados y sus accesorios y 

podrá hacerse efectiva sin que previamente exista compensación. 
 
4) Que el monto del Anticipo garantizado a través de la Fianza, será liquidado independientemente de que “La 

Contratista”, interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial, por lo 
que el pago no se encontrará supeditado a la resolución respectiva. 

5) Que la Fianza podrá ser reclamada dentro del plazo de diez meses contados a partir del vencimiento del término 
pactado en el Contrato, para el cumplimiento de las obligaciones garantizadas y de sus prórrogas o esperas, o 
a partir del incumplimiento de “La Contratista”. 

 
La o las Fianzas otorgadas para garantizar la correcta inversión, aplicación, amortización, deducción y devolución del o 
los Anticipos recibidos, se cancelarán cuando “La Contratista” haya amortizado el importe total de los mismos, previa 
conformidad de “La Contratante”. 
 
La Afianzadora tendrá un plazo hasta de 30 (treinta) días naturales, contados a partir de la fecha en que se integre la 
reclamación para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito a “La Contratante” las razones, causas 
o motivos de su improcedencia. 
 

Sexta:   Garantías y Seguros. 
 
Garantías: 
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Para   garantizar   el   anticipo   del   Contrato  “La  Contratista”   presento  la   póliza   de   fianza   Nº 

______________________ de  fecha por la cantidad de $_________________ (____________________Pesos ____/M.N.) 

por el 30% (Treinta por ciento) del importe total de los trabajos Contratados, incluye el impuesto al valor agregado, 

otorgada por la afianzadora _______________ a favor del Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaría 

de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.  

 

Para garantizar el cumplimiento del  Contrato “La Contratista” presento la póliza de fianza Nº 

______________________de fecha por la cantidad de $_________________________ (________________Pesos____ /M.N.) 

por el 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos Contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada 

por la afianzadora a favor del Municipio de Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaría de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 

 
El Contrato no surtirá efecto, mientras “La Contratista” no entregue la Póliza en donde la Compañía de Fianzas 
convenga en aceptar las siguientes declaraciones: 

 
1) La fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y sus anexos y 

garantiza la ejecución total de las Obras objeto del Contrato garantizado. 
 
2)      Para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de “La 

Contratante”. 
 
3) En caso de modificación al Monto o Plazo del Contrato, debido a que se convengan ampliaciones, 

prórrogas o esperas para el cumplimiento del Contrato, “La Contratista” se obliga a entregar a “La 
Contratante” la ampliación de la Fianza de cumplimiento contractual (o garantía por cumplimiento 
contractual) dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la formalización de la modificación, 
debiendo contener el documento la estipulación de que es conjunta, solidaria e inseparable de la Fianza 
de Cumplimiento que se encuentre vigente. 

 
a)   En caso de ampliación al Monto, la garantía será por el 10% (diez por ciento) del importe total del Monto 

ampliado. En caso de ampliación al plazo, será necesario que la Afianzadora otorgue su anuencia por 
escrito para continuar garantizando las obligaciones contraídas por “La Contratista”, hasta la fecha de 
terminación autorizada. 

 
4) La Fianza garantiza la ejecución total de los Trabajos objeto del Contrato, aún cuando parte de ellos 

se subcontraten con autorización de “La Contratante” y sólo se substituirá por la Fianza de calidad hasta 
que se lleve a cabo la entrega definitiva de las Obras. 

 

5) La Fianza se otorga aceptando expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de la materia aplicable al 
presente caso, aún para el caso de que procediere el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo 
del importe de la Póliza de Fianza requerida. 

 
6) La Fianza garantiza hasta el 30% del monto expresado en la Póliza de Fianza, por concepto de pago 

de lo indebido, en el supuesto de que el beneficiario lo hubiera efectuado por error. 
 
7) Las reclamaciones presentadas por incumplimiento de “La Contratista”, serán atendidas cuando éstas 

se formulen dentro del término de diez meses contados a partir de su exigibilidad y, se compromete a 
pagar el 100% del importe garantizado en caso de incumplimiento. 

 
8) La Fianza garantiza el pago del 50% del importe afianzado, en el caso de que “La Contratista” no 

sustituya la garantía de cumplimiento, en términos de lo previsto en el Artículo 75 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Tamaulipas y del presente Contrato. 
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9) La Fianza de Cumplimiento será liquidada, independientemente de que “La Contratista” interponga 

cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial, por lo que el pago no se 
encontrará supeditado a la resolución respectiva. 

 
10)    La Fianza de Cumplimiento de ninguna manera se considerará como una limitación de la responsabilidad 

de “La Contratista”, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el Contrato y de ninguna 
manera impedirá que “La Contratante” reclame la indemnización o reembolso por cualquier incumplimiento 
que pueda exceder el valor de la Fianza de Cumplimiento. 

 
11)    tendrá un plazo hasta 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha en que se integre la 

reclamación para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito a “La Contratante” las 
razones, causas o motivos de su improcedencia. 

 
12)    La Fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 

interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente. 
 
13)    Para liberar la Fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de “La 

Contratante”. 

La Contratista” acepta que en caso de cualquier incumplimiento en las obligaciones a su cargo, estipuladas en el 
Contrato, “La Contratante” haga efectiva la Fianza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones al 100% del 
importe afianzado; por tanto renuncia expresamente “La Contratista”  a  la  disminución  de sus  responsabilidades  
contractuales  en  proporción al  grado  de cumplimiento parcial que se haya obtenido en las Obras ejecutada o servicio 
prestado. 
 
En caso de Rescisión o incumplimiento por causas imputables a “La Contratista”, ésta acepta que “La Contratante” 
haga efectiva la Fianza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones al 100% del importe garantizado, aún cuando 
exista avance en la ejecución de los Trabajos en cualquier porcentaje. 
 
Acepta expresamente “La Contratista” que la Fianza expedida para garantizar el cumplimiento, se reclamará 

independientemente de que ésta interponga cualquier tipo de recursos ante instancias del orden administrativo o no 

judicial. 
 

juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme al Artículo 75 de la Ley de Obras 
Públ icas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Tamaulipas. 
 
La vigencia de esta garantía será de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha en que “La Contratante” y “La 
Contratista” efectúen la formal Entrega-Recepción Total de los Trabajos y a plena satisfacción de “La Contratante”, 
la que se hará constar en el Acta de Recepción formal de los mismos. Las obligaciones derivadas de dicha Fianza se 
extinguirán automáticamente una vez transcurrido el término de Ley para hacerla exigible, sin que dentro de dicho plazo 
se hubiere presentado reclamación de pago. 
 
En caso de presentarse vicios ocultos, defectos y/o mal funcionamiento de los Trabajos ejecutados, incluyendo materiales 
y mano de obra, aún cuando parte de los Trabajos se hubieren subcontratado, “La Contratante” comunicará de inmediato 
y por escrito a “La Contratista” y a la Afianzadora, para que “La Contratista” haga las correcciones o reposiciones 
correspondientes, dentro de un plazo máximo de 30 (treinta) días naturales, transcurrido este término sin que se 
hubieran realizado, “La Contratante” procederá a hacer efectiva la garantía. Si la reparación requiere de un plazo mayor, 
las partes podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la garantía. 
 
Concluidos los Trabajos, no obstante su recepción formal, “La Contratista”, quedará obligada a responder de los 
defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por 
lo que “La Contratante” podrá exigir a “La Contratista”, que lleve a cabo las reparaciones necesarias o las reposiciones 
inmediatas que se requieran, lo que “La Contratista” acepta realizar inmediatamente y por su cuenta sin tener derecho 
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a retribución por tal concepto. En el caso de que éste no lleve a cabo las reparaciones o reposiciones que se exigen, 
podrá solicitarse a un tercero que realice dichos Trabajos, lo cual se hará con cargo a “La Contratista” que ha incumplido, 
en los términos señalados en este Contrato. 
 
En el supuesto de que “La Contratista” no repare los defectos o vicios ocultos que le sean reportados por “La 
Contratante”, la Fianza constituida a favor de “La Contratante”, para responder por los vicios ocultos, garantiza el pago 
de los gastos efectuados por “La Contratante”, hasta por el 100% del monto afianzado, derivado de las reparaciones 
efectuadas. 
 
En el supuesto antes referido, para la realización de las reparaciones o reposiciones, no será necesario que se dé aviso 
previo a la 
Afianzadora de los Trabajos de reposición o reparación que deban llevarse a cabo. 
 
Acepta expresamente “La Contratista” que la Fianza expedida para garantizar los defectos que resultaren de los 
Trabajos contratados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, se reclamará 
independientemente de que ésta interponga cualquier tipo de recursos ante instancias del orden administrativo o no 
judicial. 

 
Seguros 
 

“La Contratista” deberá presentar y, a su propio costo contratar a su nombre un “Seguro de Responsabilidad 
Civil”, contra toda pérdida o daño personal o material que ocurra durante la vigencia del Contrato, para proteger 
a todo personal de “La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente o cualquier 
otro Tercero, así como a las propiedades de “La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente o cualquier otro Tercero, contra cualquier contingencia que pueda surgir, desde que se inicie la 
ejecución de los Trabajos, hasta su terminación y entrega. La Póliza del Seguro antes mencionado deberá 
incluir como mínimo las siguientes coberturas: 
 
a)      Cobertura Básica de Actividades e Inmuebles. 
 
b)      Responsabilidad Civil Asumida (en su caso). 

 

c)      Instalaciones  Subterráneas,  Carga  y  Descarga,  Demolición,  Máquinas  de  Trabajo,  Apuntalamiento  y  
Otras  Obras 
         Especiales (en su caso). 
d)      Responsabilidad Civil por Contaminación del Medio Ambiente. 

 
La cobertura de este Seguro, no podrá ser inferior a $500,000.00 (Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) (En caso de ser 
Invitación Restringida) y/o $930,000.00 (Novecientos Treinta Mil Pesos 00/100 M.N.), (En caso de Licitación Pública) por 
evento y, deberá cubrir reclamaciones por daños, restauración, multas, limpieza del área y demás, durante toda la vigencia 
del Contrato y hasta 30 (treinta) días después de la terminación de los Trabajos. 

 
El monto del Seguro de Responsabilidad Civil a presentar por “La Contratista” y cualquier exclusión o limitaciones en su 
cobertura, en ningún caso significará liberación de responsabilidad por pérdidas ocasionadas a “La Secretaría de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente o a Terceros, en exceso del citado monto mínimo; sino que estará 
obligado hasta por la totalidad de las responsabilidades que le pudieran surgir, siempre y cuando los daños sean causados 
por “La Contratista”, Subcontratistas o Afiliados. 
 
En caso de que el límite del (los) Seguro(s) sea(n) insuficiente(s), la(s) recuperación(es) que resulte(n) deberán ser 
asignadas prioritariamente a “La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. En caso de 
resultar insuficiente esta cantidad, “La Contratista” se compromete a cubrir la totalidad de los daños causados. 
 
Condiciones Generales que deben incluirse en la Póliza: 
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El Seguro de Responsabilidad Civil, deberá ser otorgado en los términos y condiciones establecidos, por Compañía 
Aseguradora legalmente facultada para tal efecto y, aprobada previamente por “La Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Dicha aprobación no será irrazonablemente negada. Los términos deberán incluir 
una previsión para que en caso de cualquier reclamación hecha contra “La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente, con respecto a alguna indemnización bajo esta Póliza, la Aseguradora indemnice a “La 
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente” de cualquier cantidad que tuviere que erogar por 
reclamación. 
 
“La Contratista” deberá requerirle a los Subcontratistas, que contraten igualmente el Seguro de Responsabilidad Civil 
indicado, para llevar a cabo las actividades relacionadas con la ejecución del Contrato. 
 
Ninguna cláusula o disposición de la Póliza podrá afectar el contenido mínimo a que este Contrato se refiere. 
 
El costo de la Póliza de Seguro, será pagado directamente por “La Contratista” a la Compañía Aseguradora. Cuando así 
lo requiera “La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, “La Contratista” presentará 
los originales de las Pólizas de Seguro, los recibos de pago que evidencien el pago de las primas actuales y documentación 
certificada en cuanto a la cobertura y valor de las Pólizas. 
 
El hecho de que las Pólizas de Seguro aquí referidas sean adquiridas,  no releva a “La Contratista” parcial o 
totalmente del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades bajo este Contrato. Tampoco se debe 
suponer que las mencionadas Pólizas son adecuadas para indemnizar a “La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente o a Terceros contra cualquier riesgo, por lo que será responsabilidad de “La Contratista” a 
su propio costo, contratar todos los Seguros adicionales que considere necesarios o prudentes para la protección de “La 
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente o Terceros. 
 
“La Contratista” será responsable de colocar cualquier reclamación ante sus Aseguradores, totalmente documentada. 
 

Toda Póliza de Seguro a presentar por “La Contratista”, deberá incluir la renuncia de los Aseguradores, a todos sus 
derechos de subrogación  contra  “La  Secretaría  de  Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Medio  Ambiente,  y  
también,  una  cláusula especificando que bajo cualquier circunstancia, la Aseguradora no presentará reclamación alguna 
contra “La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Adicionalmente, todo Seguro de “La 
Contratista” será primario, sin derecho a contribución de cualquier otro Seguro. 
 
Las Pólizas deberán contener un endoso de no-cancelación que garantice la cobertura por toda la vigencia que se 

contrate. Cualquier y todo deducible aplicable en el Seguro antes descrito, será asumido invariablemente por “La 

Contratista”. 

Cualquier modificación en los términos y condiciones de la Póliza del Seguro contratado, deberá informarse previamente a 
“La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano  y Medio  Ambiente,  y deberá ser efectiva después  de  30 
(treinta) días calendario de la notificación por escrito en las oficinas de  “La Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano  y Medio Ambiente”, previa aceptación por escrito por parte de la misma, de los nuevos términos. 
 
Si el Seguro mencionado, no es entregado a “La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente” 
con antelación a la fecha de inicio de los Trabajos objeto del Contrato, la  Supervisión de “La Secretaría de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente”, tendrá la facultad de no permitirle a “La Contratista” el inicio de los 
Trabajos objeto del Contrato, y ello no relevará a “La Contratista”, de su total responsabilidad en cuanto al Programa de 
Obra pactado originalmente para la realización del objeto del Contrato, y no será causa de reclamación alguna, 
modificación al Plazo de Ejecución o Ampliación a la fecha de terminación. 
 

La Póliza del Seguro contratado, deberá mantenerse en vigor durante todo el tiempo de ejecución de los Trabajos y, 
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hasta 30 (treinta) días calendario después de haberse terminado los mismos,  la falta u omisión de contratar el Seguro 
mencionado o el no mantener vigente el mismo, por parte de “La Contratista”, se considerará incumplimiento del Contrato 
y, por lo tanto, será causa de Rescisión del Contrato. En caso de que se lleve a cabo cualquier modificación al Plazo del 
Contrato, la poliza seguirá vigente, hasta concluir los trabajos. 

 

Séptima: Subcontratación 

 
“La Contratista” no podrá subcontratar los Trabajos o cualquiera de sus obligaciones, establecidas bajo el Contrato, sin 
previa autorización escrita de “La Contratante”. 
 
A pesar de contar con la autorización de “La Contratante”  a la subcontratación, “La Contratista”  permanecerá 
como único responsable de la calidad, la ejecución adecuada y en el tiempo de los Trabajos establecidos bajo el Contrato 
y de los actos, incumplimientos, omisiones y negligencias en que incurran los subcontratistas, sus agentes, sus trabajadores 
o su personal y, mantendrá a “La Contratante” a salvo de cualquier pérdida o erogación por esta causa, en tal forma 
como si dicha subcontratación no hubiese tenido lugar y por lo tanto, deberá asegurarse de que cada subcontratista cumpla 
con todos los términos y condiciones de este Contrato. 
 
El consentimiento de “La Contratante” respecto de un subcontratista, no liberará o eximirá a “La Contratista” de ninguna 
responsabilidad u obligación conforme al Contrato. “La Contratista” será plenamente responsable de los actos, faltas, 
omisiones o negligencia de todos y cada uno de los subcontratistas, sus agentes, trabajadores y personal y, mantendrá a 
“La Contratante” libre de toda pérdida y gasto que al respecto pudieran causarse. 
 

Octava: Supervisión de los Trabajos. 

 
“La Contratante” anticipadamente al inicio de la Obra, designará un supervisor de Obra y, a través de ésta tendrá derecho 
de supervisar, vigilar, controlar y revisar en todo tiempo los Trabajos objeto del Contrato y dar a “La Contratista” por 
escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, en la forma convenida y con las 
modificaciones que en su caso ordene “La Contratante”, así como la aprobación de las Estimaciones presentadas por “La 
Contratista”. 
 

Así mismo “La Contratante” anticipadamente al inicio de la Obra, designará por escrito a un director responsable de Obra que otorgue 
responsiva cuando tome a su cargo el cumplimiento normativo del proyecto y la dirección de la ejecución de la obra y/o instalación, 
aceptando la responsabilidad de la misma, de conformidad con el Reglamento de Construcciones para el Estado de Tamaulipas, Suscriba 
los documentos: dictamen de estabilidad o seguridad estructural de una obra, edificación o instalación; El Visto Bueno de Seguridad y 
Operación de una obra, edificación o instalación; y  un documento relativo a cualquier otra modalidad que determinen las disposiciones 
legales y administrativas aplicables. 
 
Por su parte “La Contratista” comunicará por escrito el inicio de los trabajos y la asignación de un Residente de obra 
permanente que se obliga a tener en el lugar de los Trabajos por todo el tiempo que dure la ejecución de los mismos, a un 
Representante, el que deberá conocer con amplitud el Proyecto, las Normas de Calidad y Especificaciones Generales y 
Particulares de Construcción, Catálogo de Conceptos o Actividades de Obra, Programas de Ejecución y de Suministros 
incluyendo los Planos con sus modificaciones, Bitácora, Convenios y demás documentos inherentes que se generen con 
motivo de la ejecución de los Trabajos. Asimismo deberá estar facultado para ejecutar los Trabajos a que se refiere el 
Contrato, oír y recibir toda clase de notificaciones relacionados con los Trabajos, aún las de carácter personal, así como 
contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato, incluyendo 
aceptar y objetar dentro del plazo establecido anteriormente, las Estimaciones de Trabajo o liquidación que se formule y, 
en general, para actuar a nombre y por cuenta de “La Contratista” en todo lo referente al Contrato. 
 
Únicamente podrán iniciarse los Trabajos, cuando “La Contratante” haya designado al Servidor Público que fungirá como 
Supervisor de Obra y “La Contratista” haya designado a su Representante, quien deberá fungir como Superintendente de 
la Obra. 
 

El representante de “La Contratista”, previamente a su intervención en los Trabajos, deberá ser aceptado por “La 
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Contratante” quien calificará si reúne los requisitos señalados. En cualquier momento, o por razones que a su juicio lo 
justifique “La Contratante” podrá solicitar el cambio de Representante de “La Contratista” y éste se obliga a designar a 
otra persona que reúna los requisitos señalados. 

 

Novena: Responsabilidades de “El Contratista”. 

 
“La Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se suministren en los trabajos objeto de este Contrato, 
cumplan con las Normas de Calidad establecidas en las Especificaciones del Concurso y/o en este Contrato a que la 
realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de “La Contratante”; así como a 
responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por 
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “La Contratante” o a terceros con motivo de su ejecución. 
 
Así mismo será su responsabilidad el Suministro, Instalación y Mantenimiento del señalamiento necesario de las Obras 
para la 
Prevención de Accidentes, en caso de ocurrir estos será responsable de acuerdo a la Legislación aplicable. 
 
Para El Cumplimiento Del Presente Contrato, “El Contratista” Se Obliga A Emplear Personal Técnico Especializado 
Para La 
Ejecución De Los Trabajos. 
 
“La Contratista” será el único responsable de la ejecución de los Trabajos. Cuando éstos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el Contrato o conforme a las órdenes dadas por escrito por  “La Contratante”, éste ordenará 
su reparación o reposición inmediata de los Trabajos adicionales que resulten necesarios, lo que hará por su cuenta “La 
Contratista” dando aviso a la Afianzadora de la reparación o reposición, sin que tenga derecho a retribución adicional 
alguna para ello. 
 

En este caso “La Contratante”, si lo estima necesario, podrá ordenar la Suspensión Total o Parcial de los Trabajos 
contratados en tanto no se lleven a cabo dichos Trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para su 
terminación. 

 

Si “La Contratista” realiza Trabajos por mayor valor de lo indicado, sin mediar orden por escrito por parte de “La 
Contratante”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los Trabajos excedentes, no 

tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificación alguna del plazo de ejecución de los Trabajos. 
 
“La Contratista” está obligada a cumplir con todos los Reglamentos y Ordenamientos Legales expedidos por las 
Autoridades Competentes en relación con los Materiales de Construcción, Control Ambiental, Seguridad y Uso de la 
Vía Pública y, para la ejecución de sus Trabajos, para lo cual se obliga a obtener el o los Reglamentos correspondientes. 
 
“La Contratista” será responsable de los daños y perjuicios que cause a “La Contratante” o a Terceras Personas con 
motivo de la ejecución de los Trabajos por no ajustarse a lo estipulado en el Contrato, por inobservancia de las instrucciones 
dadas por escrito por “La Contratante” o por violación a las Leyes y Reglamentos aplicables. 
 
Cuando apareciesen los defectos o vicios en los Trabajos dentro del año siguiente a la fecha de recepción de los mismos, 
“La Contratante” ordenará su reparación o reposición inmediata que hará por su cuenta “La Contratista” sin que tenga 
derecho a retribución. Si “La Contratista” no atendiere los requerimientos de “La Contratante”, ésta podrá encomendar 
a Terceros o hacer directamente la reparación o reposición de que se trate, con cargo a “La Contratista”, en los términos 
de las disposiciones legales aplicables. 
 
“La Contratista” deberá tomar las medidas razonables para evitar el comportamiento ilegal, sedicioso u objetable, por 
parte de su personal y del personal de los subcontratistas, a fin de mantener la disciplina entre los mismos en el sitio; 
cumplir con todas las leyes aplicables, incluyendo sin limitación, las relacionadas con Seguridad Social, en Materia Laboral 
o de Salubridad y, asegurar que cada empleado de supervisión, coopere completamente con “La Contratante” y con 
cualquier tercero que trabaje en o cerca del sitio, a fin de evitar dificultades y demoras en la ejecución de las Obras. 
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El incumplimiento de esta Cláusula, traerá como consecuencia, la remoción y reemplazo por parte de “La Contratista”, 
del personal de supervisión responsable por dicho incumplimiento (por personal de supervisión del mismo nivel y 
experiencia técnica), dentro de los  7 (siete)  días naturales siguientes  a la  solicitud escrita enviada por  “La 
Contratante”.  En particular, sin  limitación,  “La Contratista” deberá de inmediato retirar y reemplazar cualquier empleado 
de supervisión respecto del cual “La Contratante” haya informado que esté poniendo en peligro el avance de las Obras, 
debido a su falta de experiencia, falta de cooperación o mala conducta. 
 
“La Contratista” como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los Trabajos y/o Servicios materia del 
Contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en 
materia de trabajo y seguridad social, para con sus trabajadores. “La Contratista” conviene por lo mismo, en responder 
de todas las reclamaciones que sus trabajadores o terceros incluyendo personal de sus subcontratistas autorizados y, 
que intervengan en obras contratadas con o para “La Contratante”, presenten en su contra o en contra de “La 
Contratante”, y en caso de que se le involucre, estará obligado a sacarlo en paz y a salvo de cualquier juicio o 
responsabilidad derivada de la ejecución de las Obras, o de Trabajos y/o Servicios relacionados con el objeto del Contrato, 
asimismo le resarcirá a “La Contratante” cualquier cantidad que llegare a erogar por dicho concepto. 
 
“La Contratista” se obliga a cumplir con todas las Disposiciones Legales, Federales, Estatales y Municipales de carácter 
Ambiental, así como a responder por cualquier demanda, requerimiento, multa, inspección o responsabilidad instaurada 
en contra de  “La Contratante” como consecuencia de violaciones y/o daños ocasionados en materia de Medio Ambiente, 
derivados de los Trabajos objeto del Contrato, de igual modo “La Contratista” se obliga a pagar a “La Contratante” los 
gastos, erogaciones y pagos que se efectúen por los conceptos a que se refiere esta Cláusula. 
 

Se entiende por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor aquellos hechos o acontecimientos ajenos a las 

voluntades de las  partes, tales  como  huelgas  o  disturbios  laborales  siempre  y  cuando  no  se  haya  dado  causa  o  
contribuido  a  ellos,  motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), bloqueos, disturbios civiles, 
insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), tormentas o cualquier otra causa que por 
encontrarse fuera de la voluntad de las partes, impidan el cumplimiento de alguna obligación. 

 
En tales supuestos, “La Contratante” podrá dar por terminado anticipadamente el Contrato, e incluso “La Contratista”, 
podrá solicitar dicha Terminación Anticipada sujetándose al procedimiento que legalmente proceda, haciendo constar los 
hechos en   la Bitácora correspondiente. 
 
En caso de que cualquiera de las partes de este instrumento se encuentre total o parcialmente incapacitada, por causas de 
Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, de llevar a cabo o cumplir con sus obligaciones bajo el Contrato, dicha parte notificará 
por escrito los detalles del Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor a la otra parte tan pronto sea posible después de que la misma 
sobrevenga. 
 
Ninguna de las partes, será responsable ante la otra por los gastos incurridos como resultado del retraso o falla en el 
cumplimiento del 

Trabajo, causado por un evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor. 
 
Decima:   Forma de Pago. 
 

“La Contratista” recibirá de “La Contratante”, como pago total por la ejecución satisfactoria de los Trabajos ordinarios y 
extraordinarios objeto del Contrato, el importe que resulte de aplicar los Precios Unitarios a las cantidades de los Trabajos 
realizados. 
 
En periodos que abarcarán un mes calendario o de acuerdo a las indicaciones de la secretaria de obras publicas, desarrollo 
urbano y medio ambiente, acompañados de la documentación que acredite la procedencia de su pago, en las fechas en 
que “La Contratante” determine, con base en el “Programa de Cierre de Estimaciones”,  “La Contratista”, deberá 
presentar las Estimaciones de los Trabajos ejecutados con la factura correspondiente, que se pagarán una vez satisfechos 
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los requisitos establecidos para su trámite, a los 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que se hubieren 
autorizado por la Supervisión de Obra de “La Contratante”, dicha fecha se hará constar en la Bitácora y en las propias 
Estimaciones, las que serán pagadas a través de la Secretaría De Finanzas y Tesorería, Ubicadas en Planta Baja De 
Presidencia Municipal, sita en Morelos 645, Zona Centro de Ciudad Reynosa, Tamaulipas; C.P. 88500. 
 
Para tal efecto: 
 

a)     La fecha corte para el trámite de las Estimaciones, deberá formularse con una periodicidad no mayor de un mes.  
 

b)   “La  Contratista”  deberá  entregar  a  la  supervisión   de  Obra  de  “La  Contratante”,  la  Estimación  acompañada  
de  la documentación de soporte correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los 06 (seis) días 
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las Estimaciones. 
 

c)   La supervisión de Obra de “La Contratante”, para realizar la revisión y autorización de las Estimaciones, contará con un 
plazo no mayor de 15 (Quince) días naturales siguientes a la fecha en que “La Contratista” las hubiere presentado. 
 

d)   En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas 
se resolverán e incorporarán en la siguiente Estimación. 
 
Cuando se realicen Conceptos de Trabajo al amparo de Convenios en Monto o en Plazo, dichos Conceptos se deberán 
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en el Contrato, debiéndose formular 
Estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado. 
 
Las Estimaciones y la liquidación aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación de los Trabajos, 
ya que “La Contratante” se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos faltantes o mal ejecutados o por 
pago de lo indebido. 
 

Recibido el pago por “La Contratista”, tendrá 10 (diez) días hábiles para inconformarse sobre cualquier aspecto del 
mismo, transcurrido dicho plazo sin que se presente ninguna reclamación, éste se considerará definitivamente aceptado 
y sin derecho a ulterior reclamación. 

En caso de incumplimiento en los pagos de Estimaciones y de Ajuste de Costos, “La Contratante”, a solicitud de “La 
Contratista”, deberá pagar Gastos Financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la 
Federación, como si se tratara del supuesto de Prórroga para el Pago de Créditos Fiscales. Dichos gastos se calcularán 
sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en 
que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de “La Contratista”. 
 
En el caso de que “La Contratista” no presente las Estimaciones en el plazo establecido en esta Cláusula, la Estimación 
correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de Gastos Financieros 
por parte de “La Contratista”. 
 
Tratándose  de  pagos  en  exceso  que  haya  recibido  “La  Contratista”,  cuando  el  Contrato  aún  se  encuentre  
vigente,  “La Contratante” procederá a deducir dicha cantidad de la Estimación que se encuentre en trámite. En caso de 
que el Contrato hubiese sido totalmente recepcionado por “La Contratante”, o no se tengan Estimaciones pendientes de 
liquidar, “La Contratista” deberá reintegrar el pago en exceso, a través de cheque certificado y/o transferencia expedido a 
favor de la Secretaría De Finanzas y Tesorería.  En  ambos  casos,  “La  Contratista”  deberá  reintegrar  las  cantidades  
pagadas  en  exceso,  más  los  intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la 
Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de Créditos Fiscales. Los cargos se calcularán 
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendario desde la fecha en que fueron 
pagadas, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “La Contratante”. 
 
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “La Contratista” sean compensadas 
en la siguiente Estimación. 
 
“La Contratista”, expresa su voluntad y aceptación, para que de las Estimaciones y Liquidaciones del Contrato, se 
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descuente cualquier  cantidad  por  concepto  de  adeudos  previos,  anteriores  o  vigentes,  Anticipos  no  amortizados,  
por  incumplimientos  o aplicación de penas derivadas de cualquier acto jurídico celebrado con “La Contratante”. 
 
“La Contratista” no podrá ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, sólo podrá ceder sus 
derechos de cobro sobre las Estimaciones que por Trabajos ejecutados le expida “La Contratante”, mediante la aprobación 
expresa, previa y por escrito de “La Contratante”, para tal efecto, “La Contratista” deberá solicitar por escrito a “La 
Contratante” su consentimiento, la que resolverá lo procedente en un término de 15 (quince) días naturales contados a 
partir de su presentación. Si con motivo de la cesión de derechos de cobro solicitada por “La Contratista”, se origina un 
retraso en el pago, no procederá el pago de Gastos Financieros que “La Contratista” reclame a “La Contratante”. 

 
Decima Primera: Ajustes de los Costos 

 
Las partes acuerdan que si durante la vigencia del presente Contrato, ocurran circunstancias de orden Económico no 
previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinan 
un Aumento o Reducción de un cinco por ciento o más  de los Costos de los trabajos aun no ejecutados de acuerdos 
al Programa de Obra, dichos Costos podrán ser revisados. 
 
La Revisión Y Ajuste De Costos Se Realizará Mediante El Procedimiento Que Se Cita En La Fracción I Del Artículo 65 
De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas, para el estado de Tamaulipas Y De Acuerdo 
A Lo Establecido En Los Artículos, 173, 174, 175, 176 Y 177 Del Reglamento De La Ley De Oras Públicas Y Servicios 
Relacionados Con Las Mismas. 
 

1) Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los 
insumos, respecto de los Trabajos pendientes de ejecutar, conforme al Programa de Ejecución de los Trabajos pactado en 
el Contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “La Contratista”, conforme al Programa que se hubiere convenido. 
 
a)   Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, procederá el Ajuste de Costos exclusivamente para 
los 
Trabajos pendientes de ejecutar conforme al Programa que se hubiere convenido. 
 
b)   Para efectos de la revisión y Ajuste de Costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y 
apertura de proposiciones. 
 

2) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices nacionales de 
precios productores con servicios que determine el Banco de México. Cuando los índices que requiera “La Contratista” y 
“La Contratante” no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “La Contratante” procederá a 
calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México; 
 

3) Los precios originales del Contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los Trabajos contratados. El Ajuste se 
aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio 
del Contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “La Contratista” haya 
considerado en su propuesta, y 
 

4)      A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública o la Contraloría Gubernamental. 
 
El procedimiento de Ajuste de Costos procederá estando vigente el Contrato, y éste se cubrirá a “La Contratista”  
de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima de este Contrato y, se aplicará mediante cualquiera de los 
siguientes procedimientos: 
 
I.   Revisar cada uno de los Precios del Contrato para obtener el Ajuste. 
 

II.   Revisar un grupo de Precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de Trabajo por ejecutar, representen 
aproximadamente el 80% (ochenta por ciento) del importe total faltante del Contrato, y 
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III.   En el caso de Trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen los insumos en el total del costo 
directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que 
intervienen en dichas proporciones. 
 
En los procedimientos indicados en las Fracciones I y II de esta Cláusula, “La Contratista” dentro de los 60 (sesenta) días 
naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberá acompañar 
por escrito su solicitud de Ajuste de Costos, acompañada de la documentación comprobatoria necesaria para su análisis; 
“La Contratante” dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la fecha de recepción y con base en la 
documentación aportada por “La Contratista”, resolverá sobre la procedencia de la petición, en caso contrario, la solicitud 
se tendrá por aprobada. Para el caso particular de este Contrato, “La Contratante” determina que el procedimiento que 
se aplicará será el correspondiente a la Fracción II de esta Cláusula, procedimiento que permanecerá vigente durante 
todo el ejercicio del Contrato; en caso de que “La Contratista” no presente la solicitud respectiva en el plazo antes 
señalado, perderá el derecho de reclamar el pago. 

 
Décima Segunda: Modificaciones Al Contrato. 
 

“La Contratante” Podrá Dentro De Su Presupuesto Autorizado, Bajo Su Responsabilidad Y Por Razones Fundadas 
Y Explícitas, Modificar Este Contrato, Mediante Convenios, Siempre Y Cuando Éstos, Considerados Conjunta O 
Separadamente, No Rebasen El 
25% (Veinticinco Por Ciento) Del Monto O Del Plazo Pactados, Ni Impliquen Variaciones Sustanciales Al Proyecto 
Original, Ni Se Celebren Para Eludir En Cualquier Forma El Cumplimiento De La Ley De Obras Públicas Y Servicios 
Relacionados Con Las Mismas para el estado de Tamaulipas. 
 
Si  Las  Modificaciones  Exceden  El  Porcentaje  Indicado  Pero  No  Varían  El  Objeto  Del  Proyecto,  Se  Podrán  Celebrar  
Convenios Adicionales Respecto A Las Nuevas Condiciones. Estos Convenios Deberán Ser Suscritos Bajo 
Responsabilidad Del Servidor Público Que Haya Firmado El Contrato O Quien Lo Sustituya En El Cargo. Dichas 
Modificaciones No Podrán, En Modo Alguno, Afectar Las Condiciones Que Se Refieren A La Naturaleza Y Características 
Esenciales Del Objeto De Este Contrato, Ni Convenirse Para Eludir En Cualquier Forma El Cumplimiento De La Ley 
De Obras  Públicas  Y Servicios  Relacionados  Con Las  Mismas  para el  Estado de Tamaulipas ó De Los Tratados. 
 
Las Modificaciones A Este Contrato Podrán Realizarse Lo Mismo En Aumento Que En Reducción Del Plazo De Ejecución 
O Monto Del Mismo. Si Se Modifica El Plazo, Los Periodos Se Expresarán En Días Naturales, Y La Determinación Del 
Porcentaje De Variación Se Hará Con Respecto Del Plazo Pactado En La Cláusula Tercera De Este Contrato; En Tanto 
Que Si Es Al Monto, La Comparación Será Con Base En El Monto Convenido En La Cláusula Segunda. 
 
Las  Modificaciones  Al  Plazo  De  Ejecución  De  Los  Trabajos,  Serán  Independientes  A  Las  Modificaciones  Al  
Monto,  Debiendo 
Considerarse En Forma Separada, Aún Cuando Para Fines De Su Formalización Puedan Integrarse En Un Solo Documento. 
 
El Supervisor De Obra Deberá Sustentar El Dictamen Técnico Que Funde Y Motive Las Causas Que Originen La 
Celebración De Los Convenios Modificatorios O Adicionales, Según Sea El Caso, Considerándose Éstos Parte De Este 
Contrato Y Obligatorias Para “El Contratista” Y “La Contratante” Las Estipulaciones Que En Los Mismos Se 
Establezcan. 
 
Cuando Se Realicen Conceptos De Trabajo Al Amparo De Convenios En Monto O En Plazo, Dichos Conceptos Se Deberán 
Considerar Y Administrar Independientemente A Los Originalmente Pactados En Este Contrato, Debiéndose Formular 
Estimaciones Específicas, A Efecto De Tener Un Control Y Seguimiento Adecuado. 

 

Décima Tercera: Retenciones y Penas Convencionales. 

 
“La Contratante” y “la Contratista”, convienen para el caso de incumplimiento parcial o total de este contrato, por 
parte de “La 
Contratista”, la aplicación de las siguientes penas convencionales: 
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a).- “La Contratante” tendrá la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se está 
ejecutando por “La Contratista” de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo; Suministro de 
Materiales y Equipos de Instalación Permanente y de Utilización de Insumos aprobado, para lo cual “La Contratante” 
comparará mes a mes contra el programa y el avance real de los mismos. Si como consecuencia de dicha comparación el 
avance de los trabajos es menor de lo que debió realizarse, “La Contratante” en su caso procederá a hacer las retenciones 
económicas a las Estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en que se determinen los atrasos, por las 
cantidades que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) de la diferencia de dichos importes por el número de meses 
transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revisión. 
 
La Penalización a que se refiere el párrafo anterior, se aplicará como una Retención Económica a la Estimación que se 
encuent re en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “La Contratista” podrá recuperar en las próximas 
Estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso señalados en los Programas de Ejecución de los Trabajos, Suministro de 
Materiales y Equipos de Instalación Permanente y de Utilización de Insumos. La aplicación de esta Retención Económica 
tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los Trabajos, éstos no se han concluido. 

 

b).-  Si “La Contratista” no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el Plazo de Ejecución y en el Programa de 
Trabajo, “La Contratante”, le aplicara la pena Económica convencional que resulte de multiplicar el 5% (cinco por 
ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado, o prestado oportunamente, considerando los ajustes de 
costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada mes o fracción que transcurra desde la fecha de Terminación 
pactada en la Cláusula Tercera hasta el momento de terminación, dichas penas no podrán ser superiores, en su conjunto, 
al monto de la Garantía de Cumplimiento del Contrato. 
 
El Importe De Las Retenciones Se Descontarán Administrativamente De Las Estimaciones Que Se Formulen Y El De Las 
Penas Convencionales En El Finiquito De Los Trabajos, Y Se Aplicarán, Siempre Y Cuando El Atraso En La Ejecución De 
Los Trabajos Sea Por Causas Imputables A “El Contratista” Y Que No Haya Sido Resultado De La Demora Motivada Por 
Caso Fortuito, Fuerza Mayor O Por Razones De Interés General Que A Juicio De “La Contratante” No Se Atribuya A Culpa 
De “El Contratista” 
 
Independientemente de las Retenciones o de las penas Convencionales que se apliquen, “La Contratante” podrá optar 
entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien la Rescisión Administrativa del mismo, haciendo efectiva la Garantía de 
cumplimiento del Contrato, así como la garantía de Anticipo, total o parcialmente, según proceda en la Rescisión, en el 
caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado. 
 
Si “La Contratante” Opta Por La Rescisión Administrativa De Este Contrato, Se Apegará A Lo Establecido En Los 
Artículos 69 Y 70 de La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de 
Tamaulipas y 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 y 163 Del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas.  
 
Para determinar la aplicación de las Penas estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por causas 
de Caso Fortuito  y/o  Fuerza  Mayor,  de  conformidad  con  la  Cláusula  Décima  Novena,  o  cualquier  otra  causa  
no  imputable  a  “La Contratista” ya que, en tal evento y de común acuerdo, se harán a los Programas las modificaciones 
que procedan. Los eventos que surjan como consecuencia de lo indicado en esta Cláusula, se harán constar en la Bitácora 
correspondiente. 
 
Además de las Penas convencionales a que se refiere el punto anterior, la Contraloría Estatal o los órganos de control de 
los Ayuntamientos, inhabilitarán temporalmente al licitante o contratista que no cumplan con sus obligaciones contractuales 
por c ausas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia, entidad o 
Ayuntamiento de que se trate. 

 

Décima Cuarta: Suspensión del Contrato. 
 
“La Contratante” podrá suspender temporalmente la Obra Contratada, en todo o en parte y en cualquier momento, en 
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Términos del Artículo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Tamaulipas, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva. Sin 
que exista reclamación al guna por”La Contratista”. 
 
Cuando Ocurra La Suspensión, El Servidor Público Designado Por “La Contratante” La Notificará Por Escrito A “El 
Contratista”, Señalando Las Causas Que La Motivan, La Fecha De Su Inicio Y De La Probable Reanudación De 
Los Trabajos, Así Como Las Acciones Que Debe Considerar En Lo Relativo A Su Personal, Maquinaria Y Equipo De 
Construcción. 
 
La Fecha De Terminación Se Prorrogará En Igual Proporción Al Periodo Que Comprenda La Suspensión, Sin Modificar El 
Plazo De Ejecución Convenido, Formalizándola Mediante Acta Circunstanciada De Suspensión, La Que Contendrá Como 
Mínimo Los Requisitos Establecidos Por El Artículo 147 Del Reglamento De La Ley De Obras Públicas Y Servicios 
Relacionados Con Las Mismas. 
 

Cuando La Suspensión Se Derive De Un Caso Fortuito O Fuerza Mayor, No Existirá Ninguna Responsabilidad Para “La 
Contratante” Y “El Contratista”, Debiendo Únicamente Suscribir Un Convenio Donde Se Reconozca El Plazo De 
Suspensión Y Las Fechas De Inicio Y Terminación De Los Trabajos, Sin Modificar El Plazo De Ejecución Establecido En 
La Cláusula Tercera De Este Contrato. Sin Embargo, Cuando Los Trabajos Resulten Dañados O Destruidos Y Éstos 
Requieran Ser Rehabilitados O Repuestos, Deberán Reconocerse Y Pagarse Mediante La Celebración De Un Convenio 
En Los Términos Del Artículo 67 De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el 
Estado de Tamaulipas, Siempre Que No Se Celebré El Convenio Para Corregir Deficiencias O Incumplimientos Anteriores, 
Imputables A “El Contratista”. 
 
No Será Motivo De Suspensión De Los Trabajos, El Suministro Deficiente Del Proveedor De Materiales Y Equipos 
De Instalación Permanente, Cuando Dicho Suministro Sea Responsabilidad De “El Contratista” 
 
En El Caso De Que No Sea Posible Determinar La Temporalidad De La Suspensión De Los Trabajos, “La 
Contratante” Podrá Dar Por Terminado Anticipadamente Este Contrato. 
 
El Presente Contrato Podrá Continuar Produciendo Todos Sus Efectos Legales, Una Vez Que Haya Desaparecido La 
Causa Que Motivó Dicha Suspensión. 
 

Decima Quinta: Rescisión Administrativa del Contrato. 
 

Si “La Contratante” considera que “La Contratista” ha incurrido en alguna o algunas de las causas de Rescisión que 
se consignan en el Contrato, lo comunicará a “La Contratista” en forma fehaciente, a fin de que éste exponga al respecto 
lo que a su derecho convenga, en un plazo de 12 (doce) días hábiles contados a partir de la fecha en que se reciba la 
notificación de inicio del proceso de Rescisión. Si transcurrido este plazo “La Contratista” no manifiesta nada en su 
defensa, o si después de analizar las razones aducidas por éste, “La Contratante” estima que las mismas no son 
satisfactorias, dictará la resolución, dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere 
recibido el escrito de contestación de “La Contratista”, o en su caso, al finalizar el periodo concedido a “La Contratista”, 
misma que deberá ser notificada a éste, registrando todos estos hechos en la Bitácora correspondiente. 
 
En caso de Rescisión o incumplimiento del Contrato por causas imputables a “La Contratista”, “La Contratante” aplicará 
lo siguiente: 
 
“La Contratante” procederá de inmediato a la recuperación de los materiales y equipos proporcionados no incorporados a 
las Obras, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que “La Contratista” no devuelva lo solicitado 
en un plazo de 5 (cinco) días naturales, contados a partir de la fecha en que se le requiera, “La Contratante” procederá 
a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante las autoridades competentes 
por los daños y perjuicios que se causen. 
 
“La Contratante” aplicará las penas convencionales y procederá a hacer efectivas las garantías de este Contrato y se 
abstendrá de cubrir los importes resultantes de Trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito 
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correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de notificación de 
la Rescisión. 
 
En dicho Finiquito deberá preverse el sobrecosto de los Trabajos aún no ejecutados que se encuentran atrasados conforme 
el programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hallan sido 
entregados. 
 
Lo previsto en esta Cláusula, es sin perjuicio de que “La Contratista” se inconforme por escrito ante la Autoridad 
correspondiente, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual 
deberá acompañar a su inconformidad las pruebas documentales necesarias. 
 
Las partes convienen en que el Contrato podrá ser rescindido, en caso de incumplimiento y por causas imputables a “La 
Contratista” y, al respecto, aceptan que cuando “La Contratante” sea quien determine rescindirlo, dicha Rescisión operará 
de pleno derecho y sin necesidad de Declaración Judicial, debiéndose registrar este hecho en la Bitácora correspondiente. 
 

Las causas que pueden dar lugar a la Rescisión por parte de “La Contratante”, son las que a continuación se señalan: 
 
“La Contratante” Procederá A La Rescisión Administrativa De Este Contrato Cuando “El Contratista” Incurra En 
Alguna De Las 
Siguientes Causas: 

I.   Si “La Contratista”, por causas imputables a ella, no inicia los Trabajos objeto del Contrato dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que por escrito le señale “La Contratante”, sin tener causa 
justificada para ello, conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de 
Tamaulipas. 

 
II.   Si “La Contratista” suspende injustificadamente los Trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, 

que hubiere sido rechazada como defectuosa por “La Contratante”. 
 
III.   Si No Ejecuta Los Trabajos De Conformidad Con Lo Estipulado En Este Contrato Y Sus Anexos O Sin Motivo 

Justificado No Acata 
Las Órdenes Dadas Por el Supervisor de Obra. 

 
IV.   Si No Da Cumplimiento Al Programa Vigente De Ejecución De Los Trabajos Por Falta De Materiales, Trabajadores 

O Equipo De Construcción, Y A Juicio De “La Contratante”, El Atraso Pueda Dificultar La Terminación Satisfactoria 
De Los Trabajos En El Plazo Estipulado. 

 
V.   Si Es Declarado En Concurso Mercantil En Términos De La Ley De Concursos Mercantiles. 
 
VI.   Si “La Contratista” subcontrata parte de los Trabajos objeto del Contrato, sin sujetarse a lo dispuesto en el Artículo 

54, párrafo 5 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas. 
 
VII.   Si Cede Los Derechos De Cobro Derivados De Este Contrato, Sin Contar Con La Autorización Por Escrito De “La 

Contratante”. 
 
VIII.   Si “El Contratista” No Da A “La Contratante” O A Las Dependencias Que Tengan Facultad De Intervenir, Las 

Facilidades Y Datos 
Necesarios Para La Inspección, Vigilancia Y Supervisión De Los Materiales Y Trabajos. 

 
IX.   Si “El Contratista” Cambia Su Nacionalidad Por Otra, En El Caso De Que Haya Sido Establecido Como 

Requisito, Tener Esa 

Nacionalidad. 
 
X.   Siendo Extranjero, Invoca La Protección De Su Gobierno En Relación Con El Contrato., Y 
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XI.   Si “La Contratista” no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de carácter 
laboral. 

 
XII.   Si “La Contratista” es declarada en concurso mercantil o en quiebra. 
 
XIII.   Si “La Contratista” no presenta las Fianzas que le ha requerido “La Contratante”, u omite mantenerlas 

vigentes durante todo el tiempo de ejecución de los Trabajos objeto del Contrato. 
 
XIV.   Si “La Contratista” no presenta el seguro de responsabilidad civil que le ha requerido “La Contratante”, u omite 

mantener vigente el mismo, conforme a lo indicado en la Cláusula Vigésima Cuarta de este Contrato. 
 
XV.   En general, por incumplimiento por parte de “La Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del Contrato 

y sus Anexos, a las Leyes, Tratados y demás aplicables, así como a las órdenes de “La Contratante”.. 
 

En caso de incumplimiento de “La Contratista” a cualquiera de las obligaciones del Contrato, “La Contratante” podrá 
optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las Penas convenidas en su caso por el atraso, o declarar la 
Rescisión conforme al procedimiento que se señala en la Cláusula Vigésima Tercera, además si “La Contratante” 
opta por la Rescisión, “La Contratista” estará obligada a pagar por concepto de daños y perjuicios una Pena 
Convencional, que será como mínimo, el monto de la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato a juicio de 
“La Contratante”. 

En tanto si es “La Contratista” quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la Autoridad Judicial y obtenga la 
declaración correspondiente. 
 

Décima Sexta: Terminación Anticipada Del Contrato. 
 
Las partes convienen en que “La Contratante” tendrá la facultad de dar por terminado el Contrato, en cualquier estado en 
que las Obras se encuentren, porque existan causas justificadas no imputables a “La Contratista” o de interés general, 
registrando este hecho en la Bitácora correspondiente. 
 
Cuando se determine la Terminación Anticipada de los Trabajos por las causas señaladas en el párrafo anterior, “La 
Contratante” 
aplicará lo siguiente: 
 
“La Contratante” procederá de inmediato a la recuperación de los materiales y equipos proporcionados no incorporados a 
las Obras, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que “La Contratista” no devuelva lo solicitado 
en un plazo de 5 (cinco) días naturales, contados a partir de la fecha en que se le requiera, “La Contratante” procederá 
a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante las autoridades competentes 
por los daños y perjuicios que se causen. 
 
“La Contratante” pagará a “La Contratista” los Trabajos ya ejecutados y los gastos No Recuperables, siempre que éstos 
sean razonables, estén debidamente comprobados y relacionados directamente con los Trabajos materia del  Contrato 
a la fecha de la terminación, previo estudio que haga “La Contratante” de la justificación de dichos gastos contra el 
finiquito correspondiente. 
 
Para dar por Terminado Anticipadamente el Contrato, “La Contratante” dará aviso por escrito a “La Contratista” y éste 
se obliga a devolver a “La Contratante” en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha 
de notificación, toda la documentación que “La Contratante” le hubiere entregado para la realización de los Trabajos. 
 
Cuando Se Dé Por Terminado Anticipadamente Este Contrato , Deberá Elaborarse El Finiquito De Conformidad Con Lo 
Establecido En 
Los Artículos 168, 169, 170, 171 y 172 Del Reglamento De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las 
Mismas. 
 

Decima Séptima: Recepción de los Trabajos. 
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Al Concluir Los Trabajos, “El Contratista” Comunicará De Inmediato A “La Contratante”  A Través De La Bitácora y Por 
Escrito, La Terminación De Los Trabajos Objeto Del Presente Contrato Que Le Fueron Encomendados, Anexando 
Los Documentos Que Lo Soporten E Incluirá Una Relación De Las Estimaciones O Gastos Aprobados, Monto Ejercido Y 
Créditos A Favor O En Contra, Y “La Contratante” En Un Término De 20 (Veinte) Días Naturales, Verificará Que Los 
Mismos Estén Debidamente Concluidos. 
 
Si Durante La Verificación De Los Trabajos, “La Contratante” Encuentra Deficiencias En La Terminación De Los 
Mismos, Deberá Solicitar A “El Contratista” Su Reparación, A Efecto De Que Éstas Se Corrijan Conforme A Las 
Condiciones Requeridas En El Presente Contrato Y Sus Anexos. En Tal Caso, El Plazo De Verificación De Los Trabajos 
Se Podrá Prorrogar Por El Periodo Que Acuerden “La Contratante” Y “El Contratista” Para La Reparación De Las 
Deficiencias. Lo Anterior, Sin Perjuicio De Que “La Contratante” Opte Por La Rescisión Administrativa De Este Contrato 

 
Una Vez Constatada La Terminación De Los Trabajos, “La Contratante” En Un Término De 15 (Quince) Días Naturales, 
Procederá A La Recepción Física De Los Mismos, Mediante El Levantamiento Del Acta Correspondiente Que Contendrá 
Como Mínimo Los Requisitos Que Se Indican En El Artículo 166 Del Reglamento De La Ley De Obras Públicas Y Servicios 
Relacionados Con Las Mismas, Quedando Los Trabajos Bajo Su Responsabilidad. 

 
“La Contratante” Podrá Efectuar Recepciones Parciales De Trabajos En Los Casos Que A Continuación Se 
Detallan, Siempre Y Cuando Se Satisfagan Los Requisitos Que También Se Señalan A Continuación: 
 
A).-   Cuando  “La Contratante”  Determine Suspender Los Trabajos Y  Lo Ejecutado Se Ajuste A  Lo Pactado,  
Se Cubrirá A  “El Contratista” El Importe De Los Trabajos Ejecutados, Así Como Los Gastos No Recuperables, 
Siempre Y Cuando Éstos Sean Razonables, Estén Debidamente Comprobados Y Se Relacionen Directamente Con Los 
Trabajos Objeto Del Presente Contrato. 
 
B).-   Cuando Sin Estar Terminada La Totalidad De Los Trabajos, Si A Juicio De “La Contratante” Existen Trabajos 
Terminados Y Estas Partes Son Identificables Y Susceptibles De Utilizarse, Podrá Pactarse Su Recepción. En Estos 
Casos Se Levantará El Acta De Recepción Física Y Parcial De Los Trabajos. 
 
C).-   Cuando    “La  Contratante”  Dé  Por  Terminado  Anticipadamente  Este  Contrato  Pagará  A  “El  Contratista”  
Los  Trabajos Ejecutados,  Así  Como  Los  Gastos  No  Recuperables,  Siempre  Y  Cuando  Éstos  Sean  Razonables,  
Estén  Debidamente Comprobados Y Se Relacionen Directamente Con Los Trabajos Objeto Del Presente Contrato. 
 
D).- Cuando “La Contratante” Rescinda Administrativamente Este Contrato Por Causas Imputables A “El 
Contratista”, La Recepción 
Parcial Quedará A Juicio De “La Contratante”, La Que Liquidará El Importe De Los Trabajos Que Decida Recibir. 
 
E).-   Cuando La Autoridad Judicial Declare Rescindido El Presente Contrato. En Este Caso Se Estará A Lo Dispuesto 
Por La Resolución 
Judicial. 

 
Decima Octava: Finiquito Y Terminación Del Contrato. 
 

Para Dar Por Terminados, Parcial O Totalmente, Los Derechos Y Obligaciones Asumidos Por “La Contratante” Y “El 
Contratista” En 
Este Contrato, Se Deberá Elaborar El Finiquito Correspondiente, Anexando El Acta De Recepción Física De Los Trabajos. 
 
“La Contratante” Deberá Notificar Por Oficio A “El Contratista”, A Través De Su Representante Legal O Su 
Superintendente De Construcción, La Fecha, Lugar Y Hora En Que Se Llevará A Cabo El Finiquito; “El Contratista” Tendrá 
La Obligación De Acudir Al Llamado Que Se Le Haga Mediante El Oficio Respectivo. 
 
El Documento En El Que Conste El Finiquito Deberá Reunir Como Mínimo Los Requisitos Que Se Indican En El 
Artículo 170 Del 
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Reglamento De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas. 
 
El Finiquito Deberá Ser Elaborado Por “La Contratante” Y “El Contratista” Dentro De Los 20 (Veinte) Días Naturales 
Siguientes A La Fecha Del Acta De Recepción Física De Los Trabajos, Haciéndose Constar Los Créditos A Favor Y En 
Contra Que Resulten Para Cada Uno De Ellos, Describiendo El Concepto General Que Les Dio Origen Y El Saldo 
Resultante, Debiendo Exponer, En Su Caso Las Razones De La Aplicación De Las Penas Convencionales O Del 
Sobrecosto De Los Trabajos. 
De Existir Desacuerdo Entre Las Partes Respecto Al Finiquito, O Bien, “El Contratista” No Acuda Con “La Contratante” 
Para Su Elaboración Dentro Del Término Señalado En El Párrafo Anterior, “La Contratante” Procederá A Elaborarlo, 
Debiendo Comunicar Por Oficio Su Resultado A “El Contratista” 
 

Dentro Del Término De 10 (Diez) Días Naturales, Siguientes A La Fecha De Su Emisión; Una Vez Notificado El Resultado 
De Dicho Finiquito A “El Contratista”, Éste Tendrá El Término De 15 (Quince) Días Naturales Para Alegar Lo Que A Su 
Derecho Corresponda; Si Transcurrido Este Término No Realiza Alguna Gestión, Se Dará Por Aceptado. 
 
Si Del Finiquito Resulta Que Existen Saldos A Favor De “El Contratista”, “La Contratante” Deberá Liquidarlos Dentro 
Del Término De 
20 (Veinte) Días Naturales Siguientes. Si Resulta Que Existen Saldos A Favor De “La Contratante”, El Importe De Los 
Mismos Se Deducirá De Las Cantidades Pendientes De Cubrir Por Concepto De Trabajos Ejecutados Y Si No Fueran 
Suficientes Éstos, Deberá Exigirse Por Oficio Su Reintegro, Más Los Intereses Correspondientes, Conforme Al 
Procedimiento Establecido En El Código Fiscal De La Federación (Artículos 17-A Y 21), Como Si Se Tratara Del Supuesto 
De Prorroga Para El Pago De Créditos Fiscales. Los Cargos Se Calcularán Sobre Las Cantidades Pagadas En Exceso En 
Cada Caso Y Se Computarán Por Días Naturales, Desde La Fecha De Pago Hasta La Fecha En Que Se Pongan 
Efectivamente Las Cantidades A Disposición De “La Contratante”. En Caso De No Obtenerse El Reintegro, “La 
Contratante” Podrá Hacer Efectivas Las Garantías Que Se Encuentren Vigentes. En Forma Simultánea, Se Levantará El 
Acta Administrativa Que Dé Por Extinguidos Los Derechos Y Obligaciones Asumidos Por “La Contratante” Y “El 
Contratista” En Este Contrato, La Que Deberá Reunir Como Mínimo Los Requisitos Señalados Por El Artículo 170 Del 
Reglamento De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas. 
 
Cuando La Liquidación De Los Saldos Se Realice Dentro De Los 15 (Quince) Días Naturales Siguientes A La Firma Del 
Finiquito, El Documento  Donde  Conste  El  Finiquito  Podrá  Utilizarse  Como  El  Acta  Administrativa  Que  De  Por  
Extinguidos  Los  Derechos  Y Obligaciones De “La Contratante” Y “El Contratista” En Este Contrato, Debiendo Agregar 
Únicamente Una Manifestación De “La Contratante” Y “El Contratista” De Que No Existen Otros Adeudos Y Por Lo 
Tanto Se Tendrán Por Terminados Los Derechos Y Obligaciones Que Genera Este Contrato, Sin Derecho A Ulterior 
Reclamación. Al No Ser Factible El Pago En El Término Indicado, Se Procederá A Elaborar El Acta Administrativa Que 
De Por Extinguidos Los Derechos Y Obligaciones De  “La Contratante”   Y “El Contratista” En Este Contrato. 
 

Decima Novena: Obligaciones De Las Partes.  
 

“La Contratante” Y “El Contratista” Se Obligan A Sujetarse Estrictamente Para La Ejecución De  Los Trabajos 
Objeto De Este Contrato,  A  Todas  Y  Cada  Una  De  Las  Cláusulas  Que  Lo  Integran,  Así  Como  A  Sus  Anexos,  
Los  Términos,  Lineamientos, Procedimientos Y Requisitos Que Establecen La Ley De Obras Públicas Y Servicios 
Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Tamaulipas Su Reglamento, Leyes, Tratados Y Demás Normas Y 
Disposiciones Administrativas Que Le Sean Aplicables. 
 

Vigésima: Otras Estipulaciones Específicas. 
 

“La Contratista” acepta haber estructurado su propuesta, con Precios Unitarios integrados con los Costos Directos 
correspondientes a los Conceptos de Trabajo, los Costos Indirectos, el Costo por Financiamiento, el Cargo por Utilidad y 
los Cargos Adicionales, de conformidad con lo establecido en las Bases que sirvieron para la adjudicación del Contrato. 
 
“La Contratista” acepta que de las Estimaciones que se le cubran y, con el objeto de dar cumplimiento a sus obligaciones, 

se hagan las siguientes retenciones: 
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El 0.2 % (dos décimas por ciento) del monto total de su proposición, a través de cada una de las estimaciones 
presentadas, que se destinara como aportación por concepto de capacitación, al Instituto de Capacitación de la Industria 
de la Construcción de la Camara Mexicana  de  la  Industria  de la Construcción  y  que  “La Contratista”  reconoce 
como su  obligación,  para  lo  cual  autoriza  a  “La Contratante” a retener y entregar esta cuota a la institución antes 
mencionada. 
 
El 0.5% (cinco décimas por ciento) del monto total de su proposición, a través de cada una de las estimaciones 
presentadas, por concepto de derechos por el servicio de vigilancia y control de los trabajos, en concordancia con lo 
establecido en el Artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de 
Tamaulipas. 
 

Vigésima Primera: Resolución De Problemas Futuros. 
 

“La Contratante” Y “El Contratista”, Resolverán Entre Sí Las Controversias Futuras Y Previsibles Que Pudieran Versar 
Sobre Problemas Específicos De Carácter Técnico Y Administrativo Derivados De Este Contrato, De Conformidad Con El 
Siguiente Procedimiento: 
 
“El Contratista” Solicitará A “La Contratante”, Mediante Un Escrito En El Cual Expondrá El Problema Técnico Y/O 
Administrativo Que Se Haya Suscitado Entre Él Y El Supervisor De Obra, Indicando Las Causas Y Motivos Que Le Dieron 
Origen, Y Anexará La Documentación Que Sustente Su Petición Y Los Presentará Dentro De Los Diez Días Naturales 
Siguientes A La Fecha En El Que Haya Ocurrido. 
 
“La Contratante”, Al Emitirse La Resolución, Citará A “El Contratista” Y Al Supervisor De Obra, Para Hacerla De Su 
Conocimiento, Dentro De Los Cinco Días Naturales Siguientes A Aquel En El Que Se Haya Emitido Ésta. 
 

Vigésima Segunda: Otras Obligaciones de “La Contratista” 
 

“La Contratista” será la única responsable de la Ejecución de las Obras, cuando estas no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado, “La Contratante” ordenara su reparación o reposición inmediata, así como la ejecución de las Obras 
Adicionales que resulten necesarias, lo que hará por su cuenta “La Contratista” sin que tenga derecho a Retribución 
Adicional. 

 
Vigésima Tercera: Jurisdicción. 
 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como para todo aquello que no este expresamente 
estipulado en el mismo, las partes se someten a la Jurisdicción de los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil con 
residencia en Reynosa, Tamaulipas, por lo tanto, “La Contratista” renuncia al Fuero que pudiera corresponderle por 
razones de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 
 
Leído que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente 
contrato al calce o al     margen de todas sus fojas útiles en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, ____________________. 
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Por “La Contratante” 
 
 
 
 

 
Dra. Maki Esther Ortíz Domínguez 

Presidente Municipal 
“R. Ayuntamiento De Reynosa” 

 
 
 
 

C. Lic. Roberto Carlos Rodríguez Romero 
Secretario del Ayuntamiento 

 
 
 
 
 

                        Arq. Eduardo López Arias                                         C. Lic. Zita del Carmen Guadarrama Alemán 
Secretario de Obras Públicas                                                                     Sindico Segundo 

                    Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
 

 

Por “la contratista” 

 

 

 

C. _____________________________ 
«CONTRATISTA1»



MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA  

 

 
 

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

A TRAVÉS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DEL 

ANTICIPO CON NÚMERO Y LETRA), ANTE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARÌA DE OBRAS 

PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DEL SECRETARÍA DE TESORERIA Y 

FINANZAS MUNICIPAL, PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL CONTRATISTA O PRESTADOR DE SERVICIOS Y 

DOMICILIO), LA DEBIDA, CORRECTA Y TOTAL INVERSION, APLICACIÓN, AMORTIZACION, DEDUCCION O 

DEVOLUCION DEL ANTICIPO QUE POR LA MISMA SUMA RECIBE EL  MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE LO CUAL DEBERA HACER EN EL PLAZO 

DE EJECUCION DE LAS OBRAS O PRESTACION DE SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO Nº (NÚMERO DEL CONTRATO) 

DE FECHA (FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO), (IMPORTE DE CONTRATO CON NUMERO Y LETRA) INCLUYE EL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, QUE TIENE POR OBJETO:  (DESCRIPCION DE OBRA O SERVICIO QUE AMPARA EL 

CONTRATO)  ACORDE CON  LAS  ESPECIFICACIONES  Y ETAPAS  PROGRAMADAS EN EL CONTRATO, LAS CUALES 

DEBERÁN SER NOTIFICADAS POR EL PROPIO FIADO A ESTA AFIANZADORA, SIN QUE LA FALTA DE NOTIFICACIÓN 

AFECTE LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA CON UN IMPORTE CONTRATADO 

 
EN  CASO  DE  QUE  SE  CONVENGAN  PRÓRROGAS  O  SE  OTORGUEN  ESPERAS  PARA EL  CUMPLIMIENTO  DE  LO 

GARANTIZADO, ESTA COMPAÑÍA CONSIENTE QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE. 

 
ESTA FIANZA GARANTIZA LA DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO RECIBIDO INCLUYENDO LOS INTERESES 

QUE SE CAUSEN, A LA TASA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, SI EL PROPIO FIADO NO LO 

INVIERTE,  APLICA O  AMORTIZA CORRECTAMENTE, TOTAL  O PARCIALMENTE, EN EL PLAZO O  PARA EL  OBJETO 

ESTABLECIDO EN EL PROPIO CONTRATO. 

 
ESTA FIANZA TAMBIEN GARANTIZA LA DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO INCLUYENDO LOS INTERESES, 

EN  AQUELLOS  CASOS  EN  QUE,  NO  OBSTANTE  QUE  EL  SUBCOMITÉ  DE  OPERACIÓN  Y  LICITACIÓN  HUBIERA 

ACEPTADO  LAS  ESTIMACIONES  DE  PAGO  Y/O  FACTURAS  DE  REFERENCIA,  NO  SE  HUBIERA  DEDUCIDO  Y 

AMORTIZADO DICHO ANTICIPO EN TODO O EN PARTE. 

 
EL ANTICIPO GARANTIZADO DEBERÁ SER REINTEGRADO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERIA A FAVOR DEL 

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS EN LA INSTITUCION BANCARIA QUE ELLOS DETERMINEN, CON CARGO A CADA 

UNA DE LAS ESTIMACIONES DE PAGO Y/O FACTURAS QUE SE EMITAN POR TRABAJOS O SERVICIOS EJECUTADOS DE 

ACUERDO AL CONTRATO PRECISADO. 

 
ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA SE  SOMETE  EXPRESAMENTE  AL  PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE ELIJA EL 

BENEFICIARIO DE ENTRE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EL BENEFICIARIO 

DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE 

COMPUTARÁ A PARTIR DE SU EXIGIBILIDAD. 

 
ADICIONALMENTE, ESTA PÓLIZA SE HARÁ EFECTIVA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN ELLA, EN CASO DE 

QUE NUESTRO FIADO ABANDONE LA OBRA Y/O PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LA 

MISMA, O SEA RESCINDIDO EL CONTRATO PRECISADO. 

 
ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA TENDRÁ UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTI R DE LA 

FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR 

POR ESCRITO AL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO 

Y MEDIO AMBIENTE, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. 

 
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDOS 

DIEZ MESES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO, TERMINO PACTADO EN EL CONTRATO PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS Y DE SUS PRÓRROGAS, O A PARTIR DE LA FECHA DEL INCUMPLI MIENTO DE 

NUESTRO FIADO SI ES ANTERIOR AL VENCIMIENTO DEL PLAZO INDICADO Y SI ES CAUSA DE RESCISIÓN DEL CONTRATO; 

SIN QUE SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN EN DICHO PLAZO. 
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MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA  

 

 
 

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

A TRAVÉS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

 
 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DE LA FIANZA  CON  

NÚMERO  Y  LETRA)  ANTE  EL  MUNICIPIO  DE  REYNOSA,  TAMAULIPAS  Y/O  SECRETARÌA  DE  OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO 

Y MEDIO AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DEL SECRETARÍA DE TESORERIA Y FINANZAS MUNICIPAL, PARA GARANTIZAR POR 

(NOMBRE DEL CONTRATISTA O PRESTADOR DE SERVICIOS Y DOMICILIO), EL  DEBIDO  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  

ESTIPULADAS  EN EL  CONTRATO  (NÚMERO  DEL CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO), CON UN IMPORTE 

(IMPORTE DEL CONTRATO CON NUMERO Y LETRA) Y DE SUS ANEXOS, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS 

Y/O SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y NUESTRO FIADO. 

 

EL CONTRATO CITADO TIENE POR OBJETO: (DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO QUE AMPARA EL CONTRATO), Y SU  MONTO  

ASCIENDE  A LA CANTIDAD  DE  $  (MONTO  DEL  CONTRATO  CON  NÚMERO  Y  LETRA)  INCLUYE  EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

 

ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS Y GARANTIZA LA 

EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, POR PARTE DE 

NUESTRO FIADO, LAS CUALES DEBERÁN SER REALIZADAS EN UN PLAZO DE (NÚMERO Y LETRA) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS 

A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DÉ AL FIADO LA ORDEN DE INICIAR LAS OBRAS Y/O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, PARA LO 

CUAL EL FIADO DEBERÁ NOTIFICAR A ESTA AFIANZADORA L A FECHA DE INICIO, SIN QUE LA FALTA DE NOTIFICACIÓN AFECTE LA 

VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA. 

 
EN CASO DE QUE SE CONVENGAN PRÓRROGAS O SE OTORGUEN ESPERAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO GARANTIZADO, ESTA 

COMPAÑÍA CONSIENTE QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE 

 
EN CASO DE QUE SE MODIFIQUE EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y SUS ANEXOS, ESTA AFIANZADORA SE RESERVA EL DERECHO 

DE EXPEDIR EL ENDOSO CORRESPONDIENTE. 

 

ESTA  FIANZA  GARANTIZA LA  TOTAL  EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  Y/O  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  OBJETO  DEL CONTRATO,  

AÚN  CUANDO  POR  PARTE  DE  ELLAS  SEAN  SUBCONTRATADAS  POR  NUESTRO  FIADO  Y  SÓLO  SE SUSTITUIRÁ POR LA FIANZA DE 

CALIDAD HASTA QUE SE LLEVE A CABO LA ENTREGA DEFINITIVA DE LA OBRA Y/O SERVICIO GARANTIZADO. 

 

ESTA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 93, 94, 95, 118 Y 118 

BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. 

 

ESTE PAGO ES INDEPENDIENTE DEL QUE SE RECLAME AL FIADO POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS EN  EL  

CONTRATO  GARANTIZADO.  ESTA FIANZ A NO ES  EXCLUYENTE  DE  LA EXIGIBILIDAD  QUE  EL BENEFICIARIO HAGA VALER EN 

CONTRA DE NUESTRO FIADO, POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DERIVADO DEL CONTRATO QUE PUEDA EXCEDER DEL VALOR 

CONSIGNADO EN ESTA PÓLIZA. 

 

ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE  LA FECHA 

EN  QUE  SE  INTEGRE  LA RECLAMACIÓN  PARA PROCEDER  A SU  PAGO,  O  EN  SU  CASO,  PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL 

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, LAS 

RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. 

 

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDOS DIEZ MESES 

CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS OBRAS Y/O PRESTACIÓN DE 

LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE SUS PRÓRROGAS, O A PARTIR DE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO DEL FIADO, SI ES 

ANTERIOR AL VENCIMIENTO DEL PLAZO INDICADO Y SI ES CAUSA DE RESCISIÓN DEL CONTRATO; SIN QUE SE HUBIERA PRESENTADO 

RECLAMACIÓN EN DICHO PLAZO, EN CASO DE PRESENTARSE ALGÚN RECURSO LEGAL POR PARTE DEL BENEFICIARIO, ESTA FIANZA 

ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE 

SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE. 

 

PARA QUE ESTA FIANZA SEA LIBERADA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE EL MUNICIPIO 

DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
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MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA  

 

  
 

 

PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

A TRAVÉS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

 
(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA) SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (10% DEL 

MONTO  EJERCIDO DE  LA  OBRA  CON  NÚMERO  Y  LETRA),  ANTE  EL  MUNICIPIO  DE  REYNOSA,  TAMAULIPAS  Y/O 

SECRETARÌA  DE  OBRAS  PUBLICAS,  DESARROLLO  URBANO  Y  MEDIO  AMBIENTE  A FAVOR  Y  A DISPOSICIÓN DEL 

SECRETARÍA DE TESORERIA Y FINANZAS MUNICIPAL , PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL CONTRATISTA O 

PRESTADOR DE SERVICIOS Y DOMICILIO) LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NÚMERO (NÚMERO DEL 

CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO) CON UN IMPORTE (CON NUMERO Y LETRA)  Y DE 

SUS ANEXOS, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y NUESTRO FIADO, REFERENTE A LA 

REPARACIÓN DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA EJECUTADA Y/O LOS SERVICIOS 

PRESTADOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO. 

 
ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIÉN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA 

EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  Y/O  SERVICIOS,  AÚN  CUANDO  PARTE  DE  ELLAS  SE  HUBIEREN  SUBCONTRATADO, 

ACORDE CON LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO 

Y RESPONDE DE LOS VICIOS O DEFECTOS QUE RESULTEN DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN 

QUE SE REALICE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASÍ COMO 

DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA 

SERÁ POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS. 

 
LA FIANZA GARANTIZA ASIMISMO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS OBJETO DEL 

CONTRATO GARANTIZADO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, Y SE EXPIDE DE 

CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS. 

 
EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS 

POR  EL  BENEFICIARIO,  ESTA  AFIANZADORA  SE  OBLIGA  A  PAGAR  LOS  GASTOS  EN  LOS  QUE  INCURRA  EL 

BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES, HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO. 

 
EN  LOS  CASOS  EN  QUE  EL  MONTO  DE  LA REPARACIÓN  Y/O  REPOSICIÓN  SEA SUPERIOR  AL  AFIANZADO,  LA 

AFIANZADORA ÚNICAMENTE RESPONDERÁ HASTA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO GARANTIZADO. 

 
ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA SE  SOMETE  EXPRESAMENTE  AL  PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE ELIJA EL 

BENEFICIARIO DE ENTRE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EL BENEFICIARIO 

DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE 

COMPUTARÁ A PARTIR DE QUE SE HAGA EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS 

MATERIA DEL CONTRATO GARANTIZADO QUE REPRESENTE LA CUANTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN EFECTUADA O 

POR EFECTUAR DE LOS VICIOS, DEFECTOS O MAL FUNCIONAMIENTO RESULTANTES, O DE LA RESPONSABILIDAD EN 

QUE HUBIERA INCURRIDO. 

 
ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR 

DE  LA FECHA EN  QUE  SE  INTEGRE  LA RECLAMACIÓN  PARA PROCEDER  A SU  PAGO,  O  EN  SU  CASO,  PARA 

COMUNICAR POR ESCRITO AL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 

DESARROLLO  URBANO Y MEDIO AMBIENTE, LAS  RAZONES, CAUSAS  O  MOTIVOS DE  SU IMPROCEDENCIA. ESTA 

AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA. 

 
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL 

TÉRMINO DE LEY PARA HACERLA EXIGIBLE SIN QUE DENTRO DE DICHO PLAZO SE HUBIERA PRESENTADO 

RECLAMACIÓN DE PAGO. 
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MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA  

 

 

 

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS A TRAVÉS DE CONVENIO DE 

AMPLIACION AL MONTO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Y/O SERVICIO RELACIONADOS CON LAS 

MISMAS 

 

BENEFICIARIO: MUNICIPIO  DE  REYNOSA,  TAMAULIPAS  Y/O  SECRETARÌA  DE  OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO 

Y MEDIO AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DEL SECRETARÍA DE TESORERIA Y FINANZAS MUNICIPAL, CON 

DOMICILIO EN CALLE MORELOS 645, ZONA CENTRO, REYNOSA, TAMAULIPAS. 

 

FIADO: (NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA), CON DOMICILIO EN: (DOMICILIO DEL FIADO) 

 

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE NUESTRO FIADO (NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA), LAS 

RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LA FIANZA N° (NUMERO DE FIANZA), QUE EXPEDIMOS EL (FECHA 

DE EXPEDICION DE LA PRIMERA FIANZA), CON UN IMPORTE $ (IMPORTE DE CONTRATO CON NUMERO Y LETRA), 

INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ANTE EL MUNICIPIO  DE  REYNOSA,  TAMAULIPAS  Y/O  SECRETARÌA  

DE  OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DEL SECRETARÍA DE 

TESORERIA Y FINANZAS MUNICIPAL, PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO (NOMBRE DE LA EMPRESA 

CONTRATISTA), EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO N° (NUMERO DE 

CONTRATO)  DE FECHA (FECHA DE CONTRATO), CON UN IMPORTE $ (IMPORTE DE CONTRATO CON NUMERO Y 

LETRA), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, RELATIVO A LOS TRABAJOS (NOMBRE DE LOS TRABAJOS).  

 

POR ANTERIOR Y EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 166 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS 

POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO, HACEMOS CONSTAR QUE LA FIANZA MENCIONADA SE AMPLIA EN SU 

MONTO POR LA CANTIDAD DE $ (IMPORTE DE LA FIANZA CON NUMERO Y LETRA), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO, QUEDANDO COMO RESULTADO UN NUEVO MONTO TOTAL AFIANZADO DE $ (IMPORTE DE LA FIANZA 

CON NUMERO Y LETRA), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE ACUERDO AL CONVENIO POR AMPLIACION 

AL MONTO (IMPORTE DE LA FIANZA CON NUMERO Y LETRA) DE FECHA (FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONVENIO), 

CON UN IMPORTE (IMPORTE DEL CONVENIO CON NUMERO Y LETRA), INCLUYE  EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 

CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO 

URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y NUESTRO FIADO. (NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA). QUE TIENE POR OBJETO: 

(DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO QUE AMPARA EL CONVENIO). 

 
ESTA POLIZA DE FIANZA ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA FIANZA N° (NUMERO DE LA FIANZA DE 

CONTRATO) 

 
ESTA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 93, 94, 95, 118 Y 118 

BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. 

 
ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR 

DE  LA FECHA EN  QUE  SE  INTEGRE  LA RECLAMACIÓN  PARA PROCEDER  A SU  PAGO,  O  EN  SU  CASO,  PARA 

COMUNICAR POR ESCRITO AL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. 

 
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDOS 

DIEZ MESES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS OBRAS 

Y/O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE SUS PRÓRROGAS, O A PARTIR DE LA FECHA DEL 

INCUMPLIMIENTO DEL FIADO, SI ES ANTERIOR AL VENCIMIENTO DEL PLAZO INDICADO Y SI ES CAUSA DE RESCISIÓN 

DEL CONTRATO; SIN QUE SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN EN DICHO PLAZO, EN CASO DE PRESENTARSE 

ALGÚN RECURSO LEGAL POR PARTE DEL BENEFICIARIO, ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN 

DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

POR AUTORIDAD COMPETENTE. 

 
PARA QUE ESTA FIANZA SEA LIBERADA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO 

DE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO 

AMBIENTE. 
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MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA  

 

 

 

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS A TRAVÉS DE CONVENIO DE 

AMPLIACION AL PLAZO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Y/O SERVICIO RELACIONADOS CON LAS 

MISMAS 

 

BENEFICIARIO: MUNICIPIO  DE  REYNOSA,  TAMAULIPAS  Y/O  SECRETARÌA  DE  OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO 

Y MEDIO AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DEL SECRETARÍA DE TESORERIA Y FINANZAS MUNICIPAL, CON 

DOMICILIO EN CALLE MORELOS 645, ZONA CENTRO, REYNOSA, TAMAULIPAS.  

 

FIADO: (NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA), CON DOMICILIO EN: (DOMICILIO DEL FIADO) 

 

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE NUESTRO FIADO (NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA), LAS 

RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LA FIANZA N° (NUMERO DE FIANZA), QUE EXPEDIMOS EL (FECHA 

DE EXPEDICION DE LA PRIMERA FIANZA), CON UN IMPORTE $ (IMPORTE DE CONTRATO CON NUMERO Y LETRA), 

INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ANTE EL MUNICIPIO  DE  REYNOSA,  TAMAULIPAS  Y/O  SECRETARÌA  

DE  OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DEL SECRETARÍA DE 

TESORERIA Y FINANZAS MUNICIPAL, PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO (NOMBRE DE LA EMPRESA 

CONTRATISTA), EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO N° (NUMERO DE 

CONTRATO)  DE FECHA (FECHA DE CONTRATO), CON UN IMPORTE $ (IMPORTE DE CONTRATO CON NUMERO Y 

LETRA), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, RELATIVO A LOS TRABAJOS (NOMBRE DE LOS TRABAJOS).  

 

POR ANTERIOR Y EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 166 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, 

POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO, HACEMOS CONSTAR QUE LA FIANZA MENCIONADA, SE MODIFICA EN 

EL PLAZO DE EJECUCION DE (NUMERO DE DIAS EN NUMERO Y LETRA), NATURALES CON FECHA DE INICIO (FECHA 

DE INICIO) Y CON TERMINACION A MAS TARDAR EL DIA (FECHA DE TERMINACION) DE ACUERDO AL CONVENIO 

MODIFICATORIO POR AMPLIACION AL PLAZO DE EJECUCION N° (NUMERO DE CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE 

CELEBRACIÓN DEL CONTRATO), CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARÍA DE 

OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y NUESTRO FIADO. (NOMBRE DE LA EMPRESA 

CONTRATISTA). QUE TIENE POR OBJETO: (DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO QUE AMPARA EL CONVENIO). 

 
ESTA POLIZA DE FIANZA ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA FIANZA N° (NUMERO DE LA FIANZA DE 

CONTRATO) 

 
ESTA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 93, 94, 95, 118 Y 118 

BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. 

 
ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR 

DE  LA FECHA EN  QUE  SE  INTEGRE  LA RECLAMACIÓN  PARA PROCEDER  A SU  PAGO,  O  EN  SU  CASO,  PARA 

COMUNICAR POR ESCRITO AL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. 

 
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDOS 

DIEZ MESES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS OBRAS 

Y/O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE SUS PRÓRROGAS, O A PARTIR DE LA FECHA DEL 

INCUMPLIMIENTO DEL FIADO, SI ES ANTERIOR AL VENCIMIENTO DEL PLAZO INDICADO Y SI ES CAUSA DE RESCISIÓN 

DEL CONTRATO; SIN QUE SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN EN DICHO PLAZO, EN CASO DE PRESENTARSE 

ALGÚN RECURSO LEGAL POR PARTE DEL BENEFICIARIO, ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN 

DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

POR AUTORIDAD COMPETENTE. 

 
PARA QUE ESTA FIANZA SEA LIBERADA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO 

DE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO 

AMBIENTE. 

 
..........FIN DE TEXTO..........



 

 
 
 
 

 

Manifiesto que la información antes proporcionada es verídica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la convocante podrá verificar la información. 

 

LICITACION No. ______________________________________________ 
 
DESCRIPCION:________________________________________________ 
 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO 
AT3 

 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

HOJA: 
 
DE: 

 

RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS 

TRABAJOS 
CONTRATADOS 

 

NO. DE 
CONTRATO Y 

NOMBRE DE LA 
CONTRATANTE 

DOMICILIO Y 
TELEFONO DE LOS 
RESPONSABLES DE 

LOS TRABAJOS 

IMPORTE 
DEL 

CONTRATO 
SIN IVA 

IMPORTE 
EJERCIDO 

SIN IVA 

IMPORTE 
POR 

EJERCER 
SIN IVA 

FECHAS DE CONTRATO PENAS Y AFECTACIONES EN SU CASO 

INICIO TERMINO 

GARANTIA 
AFECTADA POR 

VICIOS OCULTOS O 
MALA CALIDAD DE 

LOS TRABAJOS 

FECHA DE 
AFECTACIÓN 

DE LA 
GARANTIA 

FECHA DE 
ATRASO EN EL 
CUMPLIMIENTO 

MONTO 
DE PENAS 

POR 
INCUMP 

LIMIENTO 

FECHA DE 
CONTRATO 

RESCINDIDO 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

 

CURICULUM VITAE DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS 

 

NOMBRE: _________________________________________________________________________FIRMA: ___________________  
 
 

CARGO Y ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑARA EN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN:   
_________________________   
 

 

1.- ESCOLARIDAD: 
 
 
 
 
 

2. CEDULA PROFESIONAL: 
 

3.- DOMICILIO ACTUAL: 
 

4.- TELEFONO ACTUAL: 
 

5.- EXPERIENCIA ESPECIFICA ACUMULADA EN TRABAJOS SEÑALADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EN QUE 
PARTICIPO 

CATEGORIA QUE 
AVALA 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

CARGO QUE 
DESEMPEÑO 

PERIODO DE 
EJECUCION DE 
LOS TRABAJOS 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 

DOMINIO DE PROGRAMAS INFORMATICOS 

PROGRAMAS INFORMATICOS DOCUMENTO QUE ACREDITE DEL DOMINIO DEL PROGRAMA 

  

  

  

 
LICITACION No.___________________________________ 
 
DESCRIPCION:_____________________________________ 
 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO 
AT3A 

 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

HOJA: 
 
DE: 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

 

 

Manifiesto que la información antes proporcionada es verídica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la 

convocante podrá verificar la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LICITACION No.___________________________________ 
 
DESCRIPCION:_____________________________________ 
 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO 
AT3B 

 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

HOJA: 
 
DE: 

PERSONAL ADSCRITO A LA EMPRESA 

NOMBRE DE LA PERSONA INDICAR CON (X) SI ES DISCAPACITADO 
 

% QUE REPRESENTA EL PERSONAL 

DISCAPACITADO EN RELACIÓN 

AL TOTAL DEL PERSONAL 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

ANEXO 

AT4 
 

 

 

 

 

 

 

CD. REYNOSA, TAM. A ______ DE _____ DE________ 

 

 

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS  

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 

PRESENTE. 

 

EN RELACION A LA LICITACION PUBLICA No.____________________________________________________________ 

 

RELATIVO A LOS TRABAJOS: ______________________________________________________________________________ 

 

EL SUSCRITO ____________________________ A NOMBRE DE LA EMPRESA____________________________________ 

 

MANIFIETA A USTED QUE CONOCEMOS EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES  

 

AMBIENTALES, Y QUE ASÍSTIMOS A LA JUNTA DE ACLARACIONES. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

 
EL LICITANTE DEBERA APEGARSE AL FORMATO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 

MEDIO AMBIENTE Y CAPTURAR LOS ESPACIOS FALTANTES CON LOS DATOS DE LA LICITACIÓN CONVOCADA. 

 

 

 
MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE LOS  

TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES 
 

 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

ANEXO  

AT 5 

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

 
CD. REYNOSA, TAM. A ______ DE _____ DE________ 

 

 

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS  

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 

PRESENTE. 

 

EN RELACION A LA LICITACION PUBLICA No.____________________ RELATIVO A LOS 

TRABAJOS:____________________________________________________________________________________________ 

EL SUSCRITO _________________________________________________A NOMBRE DE LA EMPRESA_______________ 

_________________________________________________, MANIFIESTO A USTED LO SIGUIENTE:  
 

QUE SE ANEXA COPIA(S) DE  LA(S) MINUTA(S) DE  LA(S) JUNTA(S) DE  ACLARACIONES, MOTIVO DE  LA  

PRESENTE LICITACION, FIRMADA(S) DE CONOCIMIENTO. 

 

 

 

 

  

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL LICITANTE DEBERA APEGARSE AL FORMATO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 

MEDIO AMBIENTE Y CAPTURAR LOS ESPACIOS FALTANTES CON LOS DATOS DE LA LICITACIÓN CONVOCADA. 

 

 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

ANEXO  

AT 5A 

OFICIOS DE ACLARACIONES 
 

 

CD. REYNOSA, TAM. A ______ DE _____ DE________ 

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS  

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 

PRESENTE. 
 

EN RELACION A LA LICITACIÓN PUBLICA No._____________________________, RELATIVO A LOS TRABAJOS: 

______________________________________________________________________________________________________  

EL SUSCRITO __________________________________________________ A NOMBRE DE LA EMPRESA _____________ 

____________________________________ MANIFIESTA A USTED LO SIGUIENTE: 

QUE  (SI) Y/O (NO) HUBO OFICIO(S)  DE  ACLARACIONES MOTIVO DE  LA PRESENTE LICITACIÓN, MISMO(S) 

QUE SE ANEXA(N) FIRMADO(S) DE CONOCIMIENTO. (O EN SU CASO MANIFESTAR, QUE NO SE RECIBIO OFICIO 

ALGUNO). 

 
ASÍ MISMO HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE HE TOMADO EN CONSIDERACIÓN LAS INDICACIONES 

RECIBIDAS  TANTO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES  COMO EN LOS OFICIOS DE ACLARACIONES (EN SU 

CASO), PARA LA INTEGRACIÓN DE NUESTRA PROPUESTA. 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL LICITANTE DEBERA APEGARSE AL FORMATO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 

MEDIO AMBIENTE Y CAPTURAR LOS ESPACIOS FALTANTES CON LOS DATOS DE LA LICITACIÓN CONVOCADA. 

 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

 ANEXO  

AT 6 

 

 

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA 

 

CD. REYNOSA, TAM. A ______ DE _____ DE________ 

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS  

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 

PRESENTE. 
 

EN RELACION A LA LICITACIÓN PÚBLICA No._____________________________, RELATIVO A LOS TRABAJOS: 

_______________________________________________________________________________________________________   

EL SUSCRITO __________________________________________________ A NOMBRE DE LA EMPRESA _____________ 

____________________________________ MANIFIESTA A USTED LO SIGUIENTE: 

 

QUE ________SE SUBCONTRATARA PARTE DE LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACIÓN. SIENDO 

ESTOS LOS SIGUIENTES: (EN CASO QUE LA EMPRESA REQUIERA SUBCONTRATAR PARTE ALGUNA DE LOS 

TRABAJOS, DEBERÁ ENLISTAR LOS MISMOS) 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
 

 

 

 

 

 

EL LICITANTE DEBERA APEGARSE AL FORMATO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 

MEDIO AMBIENTE Y CAPTURAR LOS ESPACIOS FALTANTES CON LOS DATOS DE LA LICITACIÓN CONVOCADA. 

 

 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

 

 

 

 

Manifiesto que la información antes proporcionada es verídica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la 

convocante podrá verificar la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LICITACION No.___________________________________ 
 
DESCRIPCION:_____________________________________ 
 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO 
AT6A 

 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

HOJA: 
 
DE: 

RELACIÓN DE EMPRESAS MIPYMES QUE SE SUBCONTRATARÁN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

NOMBRE DE LA PERSONA ESTRATIFICACIÓN DENTRO DE 

LAS MIPYMES 
 

DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN 

SU ESTRATIFICACIÓN 

DOCUMENTOS CON QUE EVIDENCIA 

SU EXPERIENCIA EN LOS TRABAJOS 

QUE EJECUTARÁ 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

 

 
LICITACION No.___________________________________ 
 
DESCRIPCION:_____________________________________ 
 
 

FECHAS 

 
ANEXO 

AT8 

INICIO TERMINO 

HOJA: 
 
DE: 

 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

 

FIRMA DEL LICITANTE 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
PRESENTE. 

 

 

El LICITANTE deberá presentar en hoja membretada la descripción de la planeación integral que tiene 

para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANEACION INTEGRAL: 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE FIRMA DE LICITANTE 

 

 

EL LICITANTE DEBERA APEGARSE AL FORMATO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 

MEDIO AMBIENTE Y CAPTURAR LOS ESPACIOS FALTANTES CON LOS DATOS DE LA LICITACIÓN CONVOCADA. 



 

 

 

 

   
Manifiesto que la información antes proporcionada es verídica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la convocante podrá verificar la información 

LICITACION No. ______________________________________ 
 
DESCRIPCION:_______________________________________ 
 
 

FECHAS 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO 
AT9 

INICIO TERMINO  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

HOJA: 
 
DE: 

 

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

 

 

MAQUINA No. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
MAQUINARIA O EQUIPO 

INDICANDO TIPO Y/O MODELO 

MARCA 
% 

DE VIDA ÚTIL 

CARACTERISTICAS PARTICULARES FECHA SITIO PROPIA 

AÑO DE 
FABRICACIÓN Y  
NUM. DE SERIE 

CAPACIDAD 
DEL EQUIPO 

POTENCIA 
DEL MOTOR 

DE PUESTA 
EN OBRA 

UBICACIÓN 
ACTUAL (DEL 

EQUIPO) 
SI NO 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 

 

 

 

 
 
 
 

 

DONDE: 

 

Ps = FRACCIÓN DECIMAL DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES CONFORME LA LEY DEL IMSS, CALCULADO EN EL 

ANEXO AE16 DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

 

 
LICITACION No.___________________________________ 
 
DESCRIPCION:_____________________________________ 
 
 

FECHAS 

 
ANEXO 

A10 

INICIO TERMINO 

HOJA: 
 
DE: 

 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

 

FIRMA DEL LICITANTE 

CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL 

 
 

I.-Días de percepción pagados al año: 
 

DÍAS 

Días calendario de un periodo anual  

Días de aguinaldo (Art. 87 L.F.T.)  

Días por prima vacacional (Art. 80 L.F.T.)  

TOTAL DE DÍAS PAGADOS AL AÑO ( TP )  

 

II.-Días no trabajados al año: DÍAS 

Domingos (Art. 69 L.F.T. ).  

Vacaciones (Art. 76 L.F.T.).  

Descanso obligatorio (Art. 74 L.F.T.).  

Días por costumbre.  

Días por condiciones climáticas.  

Días por enfermedad.  

Total Días no laborados.  

DÍAS EFECTIVOS LABORADOS ( TI ) 

TI = ( Días Calendario de Un Periodo Anual ) – ( Días 

No Trabajados al Año ) 

 

 

FACTOR SALARIO BASE DE COTIZACIÓN IMSS ( 
FSBCIMSS ) FSBCIMSS = ( TP ) / ( Días Calendario de Un 
Periodo Anual) 

 

 

CATEGORÍA Ps 
FACTOR DE SALARIO REAL  

FSR = Ps ( TP / TI ) + (TP / TI) 
 
 

  

 
 

  



 

 

 

 
 
 
 

 

 

LICITACION No. ______________________________________ 
 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

FECHAS  

 
ANEXO 
AT11 

INICIO TERMINO 

DESCRIPCION:_______________________________________ 

 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  
FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA: 
 
DE: 

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 
 

 

No. DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

NOTA: INDICAR CANTIDAD MENSUAL EJEMPLO       

37  
TRANSPORTE Y MONTAJE DE LOSAS 

PRECOLADAS 

TIPO II INDICAR % DE 

PZA. 700.00 200.00 200.00 200.00 100.00  

C.02 
EJECUCIÓN MENSUAL  

CIMENTACION 

EJEMPLO: 

PARTIDA 1 
 10% 30%. 40% 20%  

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS. 



 

 

 

 
 
 
 

 

 

LICITACION No. ______________________________________ 
 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

FECHAS  

 
ANEXO 
AT12 

INICIO TERMINO 

DESCRIPCION:_______________________________________ 

 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  
FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA: 
 
DE: 

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA. 

 

 

No. 

PROGRESIVO 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

NOTA: 
INDICAR JORNALES POR MES EJEMPLO       

OF. ALBAÑIL JOR 350.00 50.00 150.00 100.00 50.00   



 

 

 

 
 
 
 

 

 

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS

 

 

LICITACION No. ______________________________________ 
 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

FECHAS  

 
ANEXO 
AT13 

INICIO TERMINO 

DESCRIPCION:_______________________________________ 

 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  
FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA: 
 
DE: 

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 
 

 

MAQUINA N° DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

NOTA: INDICAR NO. DE HORAS PROGRAMADAS POR MES EJEMPLO       

M001 MOTOCONFORMADOR A CAT-120 HR 56.00  30.00 10.00 16.00   



 

 

 

 
 
 
 

 

 

EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE  AGREGARLOS. 

LICITACION No. ______________________________________ 
 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

FECHAS  

 
ANEXO 
AT14 

INICIO TERMINO 

DESCRIPCION:_______________________________________ 

 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  
FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA: 
 
DE: 

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE 
 

 

NO. 

PROGRESIVO 
DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

NOTA: 
INDICAR CANTIDADES PROGRAMADAS 

POR MES 
EJEMPLO       

10 PERNOS DE 2.54 cm DE DIAMETRO. PZA 3,848.00 1300.00 1300.00 1248.00    

20 VARILLA DE REFUERZO No. 3 TON 4.500                    3.00                      1.00 0.50    



 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

LICITACION No. ______________________________________ 
 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

FECHAS  

 
ANEXO 
AT15 

INICIO TERMINO 

DESCRIPCION:_______________________________________ 

 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  
FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA: 
 
DE: 

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO 
 

 

AREA DE 
TRABAJO 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ 

PERSONAL 
EN OBRA: 

 
 
 
 
 

PERSONAL 
EN OFICINA 
CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

NOTA: 
INDICAR JORNALES POR MES EJEMPLO       

RESIDENTE DE OBRA JOR 122.00 30.00 31.00 30.00 31.00   



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 
 

 

 

REYNOSA, TAMAULIPAS,      DE                 DE _______ 

 

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS  

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 

PRESENTE. 
 

El suscrito ______________________________________________________________________________En (nombre      y      

apellidos completos) Representación de 
_____________________________________________________________________________ 

 

PROPONGO 

 

Realizar de acuerdo con el Proyecto y las Especificaciones que me fueron   proporcionadas y a   los precios 

unitarios señalados en la relación de conceptos de obra anexa, las obras ó trabajos motivo de la Licitación 

No.                          Referente a: 

 
Esta proposición la hago declarando: 

 

a) Que los precios unitarios señalados, en la relación mencionada, son en moneda nacional, incluyendo: 

materiales, mano de obra, equipo, transportes y conservación de la obra hasta la recepción por parte de 

la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, organización, dirección técnica, 

vigilancia, administración, prestaciones sociales a mi personal, pago de los impuestos que procedan y todos 

los demás gastos que los trabajos originen, así como la utilidad razonable, salvo en los casos en que en la 

relación de conceptos de trabajo y/o en las especificaciones de construcción se exceptúe alguno o algunos 

de éstos conceptos. 

 
b) Que he examinado con detenimiento el sitio de las obras o trabajos y conocido completamente el 

proyecto, las normas generales y las especificaciones. 

 
c) Que he leído y conozco el contenido del modelo de contrato que me fue proporcionado y estoy 

conforme de ajustarme a los términos del mismo, y los he tomado en consideración al fijar el programa de  

ejecución de  la  obra o trabajos, el  plazo total para su terminación y los precios unitarios que propongo. 

 
d) Que he estudiado debidamente todos y cada uno de los precios unitarios que propongo, así como el 

programa de construcción, tomando en consideración todas las circunstancias normales previsibles tales 

como: lluvias, accesibilidad de la obra, disponibilidad de materiales y mano de obra, etc., que pueden influir 

sobre ellos, por lo tanto, me comprometo a sostenerlos sin reclamar prórroga al plazo de ejecución, ni 

compensaciones adicionales por tales conceptos, salvo por "causas de fuerza mayor" en los términos del 

contrato.  

 
e) Que si resulto agraciado en la presente licitación, me comprometo a celebrar y firmar el contrato 

respectivo, dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación de que el contrato me ha sido 

adjudicado y a entregar como garantía de Anticipo y cumplimiento de dicho contrato Ante el Municipio de 

Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaría de Obras Publica, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente por el total de 

los anticipos otorgados de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

y otra por el 10% del valor del contrato dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba 

copia del Acta de Fallo de adjudicación. También me comprometo a presentar, en fecha previa a la 

formalización del contrato, un escrito bajo protesta de decir verdad, de encontrarme al corriente de mis 

AE 1 CARTA COMPROMISO 
 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 
 

 

obligaciones fiscales en los términos descritos en la cláusula de las bases de concurso. 

 

Asimismo me presentare a la firma del contrato o dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha del Fallo 

de adjudicación en la Residencia de obra, para que se programe la ejecución de los trabajos detallados 

por conceptos, consignando por periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes. 

 

f)  Que  si  resulto agraciado en  la  licitación estoy de  acuerdo que  a  partir de  la  presentación de 

propuestas, ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el Contrato que determinen un 

aumento o reducción de costos de los trabajos aún no ejecutados conforme el programa pactado, dichos 

costos, cuando procedan, serán ajustados de acuerdo a lo señalado en el Artículo 58 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente propone que el procedimiento de ajuste de costos, se lleve a cabo de acuerdo a lo siguiente: 

 
La revisión por grupo de precios, que multiplicado por sus correspondientes cantidades de trabajo por 

ejecutar, representen cuando menos el 80 % del importe total faltante del contrato. 

 
Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el 

costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución 

pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa 

que se hubiere convenido. 

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente 

para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido. 

 
Para efecto de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de 

presentación y apertura de proposiciones. 

 
Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices 

nacionales de precios productores con servicios que determine el Banco de México. Cuando los índices que 

requiera el contratista y la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente no se 

encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente procederá   a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los 

lineamientos y metodología que expida el Banco de México. 

 
Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El 

ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad 

originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la 

tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta, y a los demás lineamientos que para 

tal efecto emita la contraloría. 

 
Este procedimiento permanecerá vigente durante el Contrato. 

 

g) De conformidad con lo anterior, se presenta nuestra proposición con un importe de: $ 

                (                                                                            Pesos 00/100 M.N.) Incluye el Impuesto al Valor 

Agregado (I.V.A.), cuyo desglose y resumen aparecen en el “Catalogo de Conceptos” del Anexo AE15 

siendo el plazo de ejecución de                    días naturales contados a partir del aviso de iniciación de 

Obra que la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente dé por escrito al LICITANTES. 

 

h) Que mi representante técnico en la obra, responsable de la correcta ejecución de los trabajos es el 

Señor: 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

Con Cédula Profesional No.                                                   Expedida por la Dirección General de profesiones 

de la Secretaría de Educación Pública, que conoce suficientemente el Proyecto y las especificaciones y 

tendrá autorización para firmar de recibido las órdenes e instrucciones que la Secretaría de Obras 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 
 

 

Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente le dé y autoridad para cumplirlas de inmediato. 

 
i) Que son anexos de la presente proposición y forman parte integrante de la misma conforme a las 

especificaciones para la licitación, los siguientes documentos: 

 

1 Personalidad del representante que se acredita con los siguientes documentos: 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

2) Además se anexan en las formas que me fueron proporcionadas, debidamente llenados, los 

siguientes documentos: 

 
ANEXO TECNICOS Y ECONOMICOS 

 
AT1         INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES 

 
AT2         MODELO DE CONTRATO Y POLIZAS DE GARANTIAS. 

 
AT3         RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS 

 

AT3A       CURICULUM VITAE DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS 

 

AT3B       PERSONAL ADSCRITO A LA EMPRESA 

 
AT4         MANIFESTACIÓN  ESCRITA  DE  CONOCER  EL  SITIO  DE  REALIZACIÓN  DE  LOS  TRABAJOS  Y  SUS  CONDICIONES 

AMBIENTALES. 

 
AT5         MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES  

 

AT5A       OFICIOS DE ACLARACIONES. 

 
AT6       MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA. 

 

AT6A       RELACION DE EMPRESAS MIPYMES QUE SUBCONTRATARAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

 
AT7        TRABAJOS   POR   EJECUTAR,   NORMAS   DE   CALIDAD   DE   LOS   MATERIALES,   ESPECIFICACIONES   GENERALES Y  

PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN. 

 
AT8       DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 

 
AT9       RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 

 
AT10     CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL. 

 
AT11     PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. 

 
AT12     PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA. 

 
AT13     PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 

 
AT14     PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO  DE  INSTALACIÓN 

PERMANENTE. 

 

AT15     PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO. 

 
AE1       CARTA COMPROMISO. 

 
AE2       DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

 
AE3       RESUMEN  DE  LOS  ANÁLISIS  DE  COSTOS  INDIRECTOS, COSTO  POR  FINANCIAMIENTO,  CARGO  POR 



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 
 

 

UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES. 

 
AE4       ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.  

AE5       ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. 

AE6       DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD. 

 
AE7       DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE CARGOS ADICIONALES. 

 
AE8       ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

CONSTRUCCIÓN. 

 
AE9       ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS. 

 
AE10     PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS. 

 
AE11     PROGRAMA   DE   EROGACIONES   CUANTIFICADO   Y   CALENDARIZADO   MENSUALMENTE   DE   LA 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS 

 
AE12     PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE 

MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 

 
AE13     PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN 

DEL PERSONAL TÉCNICO. 

 
AE14     PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN 

DEL PERSONAL OBRERO. 

 
AE15     CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 

 
AE16     ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORIA. 

 
AE17     TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR 

JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS.  

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 
 

 
___________________________________________ 

 
FIRMA DEL LICITANTE RAZÓN  

SOCIAL DEL LICITANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
LICITACION No.___________________________________ 
 
DESCRIPCION:_____________________________________ 
 
 

FECHAS ANEXO 
AE2 

INICIO TERMINO 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS 

HOJA: 
 
DE: 

DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

No. 

PROGRESIVO 

 

DESCRIPCIÓN 
 

UNIDAD 
CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE 

 

MATERIALES 
 
 
 
 
 

MATERIALES 
 
 
 
 
 

 
MANO DE 

OBRA 
 

 
 
 
 
 
 

HERRAMIENTA 
 
 
 
 

 
EQUIPO  

  TOTAL 

MATERIALES 
 
 
 
 
 

TOTAL 

MATERIALES 
 
 
 

 
TOTAL MANO DE 

OBRA 
 

 
 
 
 
 

TOTAL 

HERRAMIENTA 
 
 
 
 

 
TOTAL EQUIPO 

 

 

 

  TOTAL DE 

RESUMEN 

 

 

 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

 

 

FIRMA DEL LICITANTE 



 

 

 

 
 
 

 

 

 
LICITACION No.___________________________________ 
 
DESCRIPCION:_____________________________________ 
 

FECHAS 

ANEXO 
AE3 

INICIO TERMINO 

 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

FIRMA DEL 

LICITANTE 

COSTO DIRECTO 

(CD) 

$ 

 

RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y 

CARGOS ADICIONALES. 

 

CONCEPTO 

 

IMPORTES 

PARCIAL ACUMULADO % 

 
I.- COSTOS INDIRECTOS (CI): 

I.-  HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES: 

II.- DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS: 

III.- SERVICIOS: 

IV.-FLETES Y ACARREOS: V.- GASTOS DE 

OFICINA: 

VI.-CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO: VII.-SEGURIDAD E 

HIGIENE: 
VIII.-SEGUROS Y FIANZAS: 

  IX.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES:  

 

 

COSTOS INDIRECTOS(CI):  

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
 
 
 
$ 

 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
 
 
 
% 

 
 

 
$ 

 
% 

 
  
2.- COSTOS POR FINANCIAMIENTO (CF)                                                                     

$ % 

 
  
3.- CARGO POR UTILIDAD (CU)                                                                                   

$ % 

 
  
4.- CARGOS ADICIONALES (CA)  

$ % 

 
LOS PORCENTAJES DE LOS CARGOS SE CALCULARÁN COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN: 

 
% COSTOS INDIRECTOS= (CI / CD) X 100 

 
% COSTO POR FINANCIAMIENTO= (CF / (CD + CI)) X 100 

 
% CARGO POR UTILIDAD= (CU / (CD + CI +  CF)) X 100 

 

  % CARGOS ADICIONALES= (CA / CD) X 100 



 

 

 

 
 
 

  

LICITACION No.___________________________________ 

 

DESCRIPCION:_____________________________________ 

FECHAS 
ANEXO 

AE4 

INICIO TERMINO 

 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

 

FIRMA DEL 

LICITANTE 

COSTO DIRECTO 

(CD) 

$ 

 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS 

 

CONCEPTO 

 

IMPORTES POR ADMINISTRACION 

CENTRAL OBRA 
HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES 

1.- PERSONAL DIRECTIVO 
2.- PERSONAL TECNICO 

3.- PERSONAL ADMINISTRATIVO 

4.- PERSONAL EN TRANSITO 

5.- CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL PAGADA PARA LOS CONCEPTOS 1 A 4 

6.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS 

1 A 4 

7.- PASAJES Y VIATICOS 

  
SUBTOTALES $=   

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS 

1.- EDIFICIOS Y LOCALES 
2.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA 

3.- BODEGAS  

4.- INSTALACIONES GENERALES 
5.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES 

6.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS 

7.- CAMPAMENTOS   

SUBTOTALES $=   

SERVICIOS 

1.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS 

2.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES   

SUBTOTALES $=   
FLETES Y ACARREOS 

1.- DE CAMPAMENTOS 

2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION 

3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES 

4.- DE MOBILIARIO   
SUBTOTALES $=   

 GASTOS DE OFICINA 

1.- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO 

2.- CORREOS, FAX, TELEFONO, TELEGRAFOS, RADIO, ETC. 
3.- EQUIPO DE COMPUTACION 

4.- SITUACION DE FONDOS 

5.- COPIAS Y DUPLICADOS 

6.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS 

7.- GASTOS DE LICITACIÓN 

   
SUBTOTALES $=   



 

 

 

 
 
 

  

LICITACION No.___________________________________ 

 

DESCRIPCION:_____________________________________ 

FECHAS 
ANEXO 

AE4 

INICIO TERMINO 

 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

 

FIRMA DEL 

LICITANTE 

COSTO DIRECTO 

(CD) 

$ 

 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS 

 

CONCEPTO 

 

IMPORTES POR ADMINISTRACION 

CENTRAL OBRA 
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO   

SUBTOTALES $=   
SEGURIDAD E HIGIENE   

SUBTOTALES $=   

SEGUROS Y FIANZAS 
1.- PRIMAS POR SEGUROS 

2.- PRIMAS POR FIANZAS   

SUBTOTALES $=   

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES 

1.- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO 

2.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO 
3.- CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES 

 DE CAMPAMENTOS 

 DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN 

 DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES   

SUBTOTALES $=   

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =   

% =(B/A)100=   

% =(D/A)100=   

%INDIRECTOS =E+F=   

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

  

LICITACION No.  PLAZO DE EJECUCIÓN FECHAS HOJA: 

DE: DESCRIPCIÓN DE LA OBRA :  INICIO TERMINO 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE   NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

ANEXO AE 5 ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO 

EGRESOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 TOTALES 
1.- TOTAL COSTO DIRECTO             
2.- TOTAL COSTO INDIRECTO             
3.- TOTAL DE EGRESOS             
INGRESOS             
1.- ANTICIPOS             
2.- ESTIMACIÓN             
3.-AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO             
4.- ESTIMADO MENOS ANTICIPO             
INTERESES             
1.- INGRESOS MENOS EGRESOS             
2.- SALDO EN EL MES             
3.- SALDO ACUMULADO             
4.- INTERES             
5.-ACUMULADO             
FINANCIAMIENTO             
MONTO A FINANCIAR  F = [-(I-E) i ] / (CD + CI ) %F = (F) 100 

CD+CI  F FINANCIAMIENTO (FACTOR) 

i (INDICADOR ECONÓMICO)  I INGRESOS 

FINANCIAMIENTO  E EGRESOS (SALDO EN EL MES) 

% DE FINANCIAMIENTO  I TASA DE INTERÉS CON BASE A UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO 

  CD COSTO DIRECTO 

  CI COSTO INDIRECTO 

  12 12 MESES 

  %F PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO 



 

 

 

 
 
 

 

 

LICITACION No. 
 FECHAS 

ANEXO 
AE6 

DESCRIPCION 
 

 
INICIO 

 
TERMINO 

HOJA: 
DE: 

 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
 

FIRMA DEL LICITANTE 

DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD 
 

CARGO POR UTILIDAD =                   % 

 

                    

 

                              CD                 +         CI                +              CF 

 

_____% ($__________________+$_______________+$____________________)=      $_______________ 

 

AL IMPORTE RESULTANTE, SE LE DEBERÁ ADICIONAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES 

DEL ISR DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

 

 

 

IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE ISR                     $__________ 

 

                           PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES               $__________ 

 

                                                                     TOTAL UTILIDAD                   $__________ 

 

 

 

 

 

FINALMENTE EL PORCENTAJE QUE DEBERÁ ANOTARSE EN EL PUNTO 3 DEL ANEXO AE4 

DEBERÁ OBTENERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

% =     TOTAL X 100 /                 (CD                       + CI                      +CF) 

 

=$ ______________ X 100 / ($____________ +$ ____________ +$_____________) 

 

 

%= ______________ 

 

 
 



 

 

 

 
 
 

 

 

LICITACION No. 
 FECHAS 

ANEXO 
AE7 

DESCRIPCION: 
 

 
INICIO 

 
TERMINO 

HOJA: 
DE: 

 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

DETERMINACION DEL FACTOR DE CARGOS ADICIONALES 
 

LOS CARGOS ADICIONALES ESTARÁN REPRESENTADOS POR AQUELLOS QUE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O DE 

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO IMPUESTOS LOCALES Y FEDERALES Y 

GASTOS DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN, MISMOS QUE DEBERÁN DESGLOSARSE EN ESTE APARTADO 

 

CA1  =  INSPECCION  Y  SUPERVISIÓN:  CINCO  AL  MILLAR  QUE  SE  APLICARÁ SOBRE  EL  IMPORTE  DE  CADA ESTIMACIÓN DE ACUERDO 

CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. SE INTEGRARÁ EN LA FÓRMULA EN FRACCIÓN DECIMAL. 

 

CA2  = OTRO CARGO ADICIONAL. SE INTEGRARÁ EN LA FÓRMULA EN FRACCIÓN DECIMAL. (EL LICITANTE DEBERÁ INDICAR EL 

ORDENAMIENTO LEGAL E INTEGRAR COPIA DEL MISMO). 

 

CAn = OTROS CARGOS ADICIONALES. SE INTEGRARÁ EN LA FÓRMULA EN FRACCIÓN DECIMAL. (EL LICITANTE DEBERÁ 

INDICAR EL ORDENAMIENTO LEGAL E INTEGRAR COPIA DEL MISMO). 

 

EL IMPORTE  DE LOS CARGOS ADICIONALES, SE CALCULARA CON LA 

FORMULA SIGUIENTE : 
 

 
 
EL PORCENTAJE DE LOS CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARÁN EN EL ANEXO 

“AE9”, CORRESPONDIENTE A LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, SE CALCULARA CON 

LA FORMULA SIGUIENTE: 

 
% CA = (CA/CD) X 100 

 
% CA = ( $                   / $                     ) x 100 

 
% CA =    

 
 
 
 
 

NOTAS:  EL  PORCENTAJE  DE  LOS  CARGOS  ADICIONALES  ASÍ  COMO  EL  IMPORTE     DE  LOS  CARGOS ADICIONALES OBTENIDOS 

EN ESTE ANEXO, DEBERÁN REPRESENTARSE EN EL ANEXO “AE3 RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR 

FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES”. 

 

LA FORMULA PARA EL CALCULO DEL IMPORTE DE CARGOS ADICIONALES SOLAMENTE SE UTILIZARA CUANDO EL IMPORTE DE LOS 

CARGOS ADICIONALES PARA EFECTOS DE PAGO, TENGAN COMO BASE PARA SU CALCULO EL VALOR DE LA ESTIMACION. 

 

      CA1= CD + CI +CF + CU    =        

         (                  1           .  )  -1 

              CA1+ CA2 +  CAn 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

LICITACIÓN No.:    
 

FECHAS 
ANEXO 

AE 8 

DESCRIPCIÓN:  
INICIO 

 
TERMINO 

HOJA : DE : 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

EQUIPO No.                                                                   CLASÍFICACION                                                          UNIDAD_   

DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA:   
DATOS GENERALES : 

TIPO DE COMBUSTIBLE                               GASOLINA                             DIESEL                                 OTRO       _ 
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINARIA                               $  

    

(Vll)   PRECIO DE LAS LLANTAS                                   $  

  
(Va)  VALOR DE ADQUISICION                                     $  
  

(Vr)  VALOR DE RESCATE                         % Va      $  

  

(Ve)  VIDA ECONOMICA                                             HORAS 

(Ic)    INSTRUMENTOS DE CAPTACION         
(I)    TASA INTERES ANUAL                                         % 

 

(Ha) HORAS EFECTIVAS POR AÑO                            

HORAS (S)   PRIMA ANUAL PROMEDIO                                   

% 

(Q)  MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR                  

% (So) SALARIOS POR TURNOS                   $                 

Tno 

(HP)     POTENCIA NOMINAL                                               HP (Fo)       

FACTOR DE OPERACION 
(HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP X Fo)                   HP 

(CC)     COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE             (Pc)       

PRECIO DE COMBUSTIBLE                                    LT. (C)        

CAPACIDAD DEL CARTER                                       LTS. 

(T)        HORAS ENTRE CAMBIO DE LUB.                           HORAS (CL)      

COEFICIENTE DE LUBRICANTE                  
(PL)      PRECIO DEL LUBRICANTE                                       LT. 

(HV)       VIDA DE LAS LLANTAS                                           HORAS (H)        

HORAS EFECTIVAS POR TURNO                          HORAS 

I.- CARGOS FIJOS 
I.1- DEPRECIACION 

I.2- INVERSION 
I.3- SEGUROS 

I.4-MANTENIMIENTO 

D = ( Va – Vr ) 

/ Ve : 

I  = ( Va + Vr ) I / 2 

Ha : S = ( Va + Vr ) 

S / 2 Ha : T = Q . D 

  
 
 
 
= 

   = 

   = 

   = 

  (1)SUMA  DE  CARGOS FIJOS  

II.- CONSUMOS 
I.1- COMBUSTIBLE 

I.2- OTRAS FUENTES DE 

ENERGIA 

I.3- LUBRICANTES 

I.4- LLANTAS 

 
 
 
 
E = CC X HPop X Pc = 

 
 
 
 
= 

  = 

 AI = [ ( C / t ) + ( CL X HPcp ) ] X PL = = 

 N = VII / Hv =  =   

 ( 2 )SUMA CONSUMOS 
III.- OPERACION 
 

CATEGORIAS 
 
CANTIDAD 

 
SALARIO REAL 

 
IMPORTE 

 

     
  (So) = $   
     
OPERACION Co = So / H =  = 

( 3 ) SUMA OPERACION 
COSTO OPERACION POR HORA ( I ) + ( II ) + ( III ) = $  
EL CARGO POR ALMACENAMIENTO NO DEBERÁ INCLUIRSE EN LOS ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, YA QUE DICHO 

CARGO SE DEBE INTEGRAR, EN SU CASO, EN LOS COSTOS INDIRECTOS. EL INCLUIR EL CARGO POR ALMACENAMIENTO EN LOS ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE 

MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, SERÁ MOTIVO SUFICIENTE PARA DESECHAR LA PROPUESTA 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

LICITACION No. 
_____________________ 
 

CLAVE 
CONCEPTO: UNIDAD CANTIDAD 

ANEXO 
AE9 

OBRA: 
 

 
FECHAS 

 
HOJA: 
 
DE: 

CONCEPTO: 
 

 
INICIO 

 
TERMINO 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

     

SUBTOTAL (1 ) IMPORTE POR MATERIALES   SUMA $  

     

MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

CATEGORIA     

     

SUBTOTAL ( 2 ) IMPORTE POR MANO DE OBRA   SUMA $  

   MANO DE OBRA IMPORTE 

(3) HERRAMIENTA MENOR %    

(4) EQUIPO DE SEGURIDAD %    

HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

     

SUBTOTAL ( 5) IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO SUMA:  

  

COSTO DIRECTO = SUMA DE SUB-TOTALES (1+2+3+4+5) TOTAL: 

FACTORES  DE  INDIRECTOS,  FINANCIAMIENTO  Y  CARGOS  POR UTILIDAD 

Y ADICIONALES. 

PORCENTAJE IMPORTE 

   

( I ) COSTO INDIRECTO  (  % ) X (CD)   

( 4 ) SUMA = ( C.D. + I )   

( F ) COSTO POR FINANCIAMIENTO ( % ) X ( 4 )   

( 5 ) SUMA = ( 4 ) + F )   

( U ) CARGO POR UTILIDAD ( % ) X ( 5 )   

( 6 ) SUMA = ( 5 ) +  ( U )   

( Ca ) CARGOS ADICIONALES  ( % ) X  ( CD )    



 

 

 

 
 
 

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE  AGREGARLOS 

 

El licitante deberá considerar las acciones previas a su iniciación y las condiciones climáticas, geográficas y demás características ambientales esperadas en la 

zona o región 

 
LICITACION No. ________________________________ 
 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

FECHAS  

 

ANEXO 
AE10 

 
INICIO TERMINO 

HOJA: 
 
 
DE: 

 
DESCRIPCION:__________________________________ 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  
FIRMA DEL LICITANTE 

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS 

 

NO.  
DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD IMPORTE MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ___ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

MONTO MENSUAL PROGRAMADO A 

EJECUTAR 
         

ACUMULADO          



 

 

 

 
 
 

 

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS 

 
LICITACION No. ________________________________ 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS 

FECHAS  

 

ANEXO 
AE11 

 
INICIO TERMINO 

HOJA: 
 
 
DE: 

 
DESCRIPCION:__________________________________ 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  
FIRMA DEL LICITANTE 

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS 

MAQUINA 

NO.  
DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD IMPORTE MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ___ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

MONTO MENSUAL PROGRAMADO DE 

UTILIZACION DE MAQ. Y EQUIPO 
         

ACUMULADO          



 

 

 

 
 
 

 

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS 

 
LICITACION No. ________________________________ 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS 

FECHAS  

 

ANEXO 
AE12 

 
INICIO TERMINO 

HOJA: 
 
 
DE: 

 
DESCRIPCION:__________________________________ 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  
FIRMA DEL LICITANTE 

 

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 
 

No. 

PROGRESIVO 
DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD IMPORTE MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ___ 

 
 

          

           

           

           

           

           

           

           

NOTA: CADA VALOR SE CONSIDERA 
COMO UN CONCEPTO. 

MONTOS MENSUALES 

PROGRAMADOS: 
      

ACUMULADO:       



 

 

 

 
 
 

 

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS 

 
LICITACION No. ________________________________ 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS 

FECHAS  

 

ANEXO 
AE13 

 
INICIO TERMINO 

HOJA: 
 
 
DE: 

 
DESCRIPCION:__________________________________ 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  
FIRMA DEL LICITANTE 

 

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO. 
 

AREA DE 

TRABAJO 
DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD IMPORTE MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ___ 

 
 

          

           

           

           

           

           

           

           

MONTOS MENSUALES PROGRAMADOS:       

ACUMULADO:       



 

 

 

 
 
 

 

     NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS 

 
LICITACION No. ________________________________ 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS 

FECHAS  

 

ANEXO 
AE14 

 
INICIO TERMINO 

HOJA: 
 
 
DE: 

 
DESCRIPCION:__________________________________ 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  
FIRMA DEL LICITANTE 

 

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO. 
 

No. 

PROGRESIVO 
DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD IMPORTE MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ____ MES ___ 

 
 

          

           

           

           

           

           

           

           

MONTOS MENSUALES PROGRAMADOS:       

ACUMULADO:       



 

 

 

 
 
 

 

 
LICITACION No: 
 
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: 

FECHAS  
 ANEXO 

AE15 
 

INICIO TERMINO 

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 
 

FIRMA DEL LICITANTE 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA: 

HOJA: 
 
DE: 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

No.  DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD P.U CON NUMERO P.U CON LETRA IMPORTE 

 
 

      

       

       

       

       

 

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA : 

SUB-TOTAL 

16% IVA 

IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN: 

 

IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN CON LETRA: 



 

 

 

 
 
 

LICITACION No. _____________________ 
 
DESCRIPCION:  

FECHAS 
ANEXO 
AE16 

 
INICIO 

TERMINO 
HOJA: 
DE: 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE 

ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORÍA 

UNIDAD DE MEDIDA ACTUALIZADA (UMA) = $ 

CATEGORIA: 

 SALARIO MÍNIMO GENERAL (SM) = $ 

    (FSBCIMSS) = DATO OBTENIDO EN EL ANEXO AT10 =                         SALARIO BASE POR ANALIZAR ( SB ) = $ 

SALARIO BASE DE COTIZADO ( SBC ) = ( SB ) ( FSBCIMSS ) = $ 

CONCEPTO SALARIO 

1.- SEGURO SOCIAL IGUAL AL MINIMO MAYOR AL MINIMO 

 1.1.- VALORES FIJOS APLICADOS AL (SBC):             PATRON TRABAJADOR TOTAL PATRON IMPORTE 

( PE )     Prestaciones en Especie (Art. 25) 1.05% 0.375% 1.425% 1.50 %             $  

( RT )     Riesgos de Trabajo*. (Art. 72 y 73) FACTOR QUE APLIQUE   $  

( PD )     Prestaciones en Dinero. (Art. 107) 0.70% 0.250% 0.95% 0.70% $  

( IV )      Invalidez (Art. 147) 1.75% 0.625% 2.375 1.75% $  

( CEA )  Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (Art. 168) 3.15% 1.125% 4.275% 3.15% $  

( G )      Guarderías (Art. 211) 1.00%  1.00% 1.00% $  

( VF )    Total de Valores Fijo $ 

1.2.- VALORES VARIABLES:                                         PATRON TRABAJADOR TOTAL PATRON IMPORTE 

( VC )    Cuota Fija. Art. 106 Fraccion I, L.S.S. 

VC = ( ( 20.40% ) ( UMA ) )                                         

20.40%  20.40% 20.40% $  

( VA )     Aplicación IMSS al Excedente. Art. 106 Fraccion II, L.S.S 

VA = ( ( 1.50% ) ( SBC – ( 3 x UMA ) ) 

1.50%  1.50% 1.50% $  

( VV )    Total de Valores Variables.                                                                                                                               $ 

 

Total de Seguro Social ( TSS ) = ( VF ) + ( VV ).                                                                                                             
$ 

2.- CONCEPTOS FIJOS APLICADOS AL (SBC) PATRON TRABAJADOR TOTAL PATRON IMPORTE 

( INF )   INFONAVIT.                                                         5.00%   5.00% $ 

( RT )     Retiro (S.A.R.).                                                    2.00%   2.00% $  

( O )      Impuesto Sobre Nómina.                                 3.00%   3.00% $  

Total Conceptos Fijos Aplicados ( TCFA).                                                                                                                     $ 

GRAN TOTAL ( GT ) = ( TSS ) + ( TCFA )                                                                                                                           $ 

Fracción Decimal de las Obligaciones Obrero-Patronales Conforme la Ley del IMSS ( Ps) = ( GT ) / ( SBC ) 
 

 
EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR SU FACTOR DE RIESGO DE TRABAJO REGISTRADO EN EL I.M.S.S. (ANEXAR COPIA) 

CUANDO EL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN SEA IGUAL AL SALARIO MÍNIMO COTIZADO, EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR PARA EL CÁLCULO DEL FACTOR POR SEGURO 

SOCIAL, LA SUMA DE LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS POR EL IMSS PARA EL PATRÓN Y PARA EL TRABAJADOR, A CARGO DEL PATRON,  ESTA SUMA  SE INDICAN EN 

LACOLUMNA = AL MINI. DE LA TABLA UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE FORMATO.  

"CUANDO EL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN SEA MAYOR AL SALARIO MINIMO COTIZADO, EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR PARA EL CALCULO DEL FACTOR POR 

SEGURO SOCIAL, LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS POR EL IMSS PARA EL PATRÓN, APLICANDO DICHOS PORCENTAJES AL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN,  ESTOS 

PORCENTAJES SE INDICAN EN LA COLUMNA > AL MINI.  DE LA  TABLA UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE FORMATO. 

NOTA: *.- ESTOS VALORES SON SOLAMENTE PARA EL CALCULO DEL  EJEMPLO, POR LO TANTO SE INDICARAN LOS VALORES CORRESPONDIENTES PARA CADA  CASO" 

 
 
 

 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

LICITACION No. 
 
 
DESCRIPCION: 
 

 

FECHAS ANEXO 
AE17 

  
INICIO 

 
TERMINO 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE 
 LOS TRABAJOS 

HOJA: 
DE: 

TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL, Y SALARIO REAL POR 
JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS   

No.  

PROGRES IVO 

DESCRIPCION 

 

SALARIO BASE 
POR JORNAL 

FACTOR 
SALARIO REAL 

 

SALARIO REAL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE 


