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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

TERMINOS DE REFERENCIA
1 Generales.

Director Responsable de Obra es la persona fisica auxiliar de la Administracion, quien tiene la atribucidn en todas
aquellas actividades vinculadas con su responsiva, de ordenar y hacer valer en la obra, la observancia de la Ley, del
Reglamento de Construcciones y demas disposiciones aplicables, incluyendo las ambientales.

El licitante para llevar a cabo las diferentes labores en el desarrollo de los trabajos deberd presentarse con equipo de
proteccién personal necesario (chaleco, casco, calzado, lentes, ropa de algoddn, etc, asi mismo debera de contar
con un botiquin de primeros auxilios en el lugar de trabajo, con el fin de tratar lesiones leves que pudieran ocurrirle
a su personal.

2 Particulares.

Ordenar en la obra, el cumplimiento de la presente Ley y de la normatividad aplicable, incluyendo en materia
ambiental. De no ser atendida la orden por el propietario, poseedor y/o constructor lo asentard en la bitacora,
notificando de inmediato a la Direccidén de Obras Publicas correspondiente, anexando una copia de la nota de
bitacora, en la que conste lo ordenado

Proporcionar a la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, los servicios profesionales
requeridos para apoyar el cumplimiento de los trabajos concernientes al Proyecto, con la finalidad de alcanzar en
tiempo y forma los resultados previstos, y evitar todo tipo de perjuicios y contratiempos durante la realizacién del
proyecto ejecutivo y la coordinacién de ejecuciéon de las obras.

Suscribir y presentar ante la autoridad una manifestacion de construccidn o una solicitud de licencia de
construccion especial o registro de obra ejecutada;

Dirigir, vigilar y asegurar que tanto en el proyecto como en la ejecucién de la obra se cumpla con lo establecido en
los ordenamientos aplicables. En su caso, sefalar en la bitacora el incumplimiento, asi como las instrucciones para
corregir las desviaciones, de conformidad con lo establecido en esta ley y realizar la revision completa del proyecto
ejecutivo y de toda la documentacion necesaria.

El Director Responsable de Obra debe contar con los Corresponsables, segun sea el caso. El Director Responsable
de Obra podra definir libremente la participacién de los Corresponsables y demas especialistas que a su juicio
considere.

El Director Responsable de Obra debe comprobar que cada uno de los Corresponsables con que cuente, segun sea
el caso, cumpla con las obligaciones y observaciones asentadas en la bitadcora; de no ser asi, debera notificarlo a la
Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Observar conjuntamente con el Corresponsable en Instalaciones, las previsiones contra incendio, eléctricas, de
combustible, de obra civil y otras que representen un o pongan en peligro la vida de los usuarios y terceras personas,
asi como los dictdmenes de verificacidon de la instalacion eléctrica y de combustible;
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Vigilar que, en los planos del proyecto ejecutivo, se encuentren las areas de donacién en los casos que corresponda;
Celebrar el contrato de prestacidon de servicios profesionales, en el cual se establecera el Arancel correspondiente;

Verificar que los proyectistas hayan firmado los planos y memorias del proyecto, asi como el especialista el estudio
de mecanica de suelos cuando sea el caso, el estudio correspondiente, asumiendo la responsabilidad establecida
en la Ley y demas normatividad vigente; y

Para la construccidon de la obra, bajo las siguientes premisas que se incluyen de manera enunciativa, mas no
limitativa para la obra:

a. Revisar detalladamente la informacion que le proporcione la “Residencia de Obra y la Direccion de
Proyectos, en relacién a los contratos de obra, de las diversas partes y caracteristicas del proyecto, debiendo
recabar la informacién necesaria que le permita iniciar los servicios de Supervisidon, segun lo programado y
ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusion.

b. Vigilar la correcta ejecucion de la obra y transmitir a el “Contratista de Obra”, en forma adecuada y oportuna
las 6rdenes provenientes de la “Residencia de Obra’, verificando el cumplimiento de las especificaciones,
normas, términos y alcances del proyecto ejecutivo.

C. Integrar y mantener al corriente el archivo del “Expediente Administrativo de Obra”.

d. Llevar en la obra un libro de bitacora foliado y sellado, el cual deberd cumplir con las requisitos minimos
establecidos en las Bases Generales que determine el contrato de obra Estatal o el reglamento de
construccién municipal y quedard a resguardo y bajo responsabilidad del Director Responsable de Obra,
pudiendo este ultimo delegar dicha responsabilidad en su constructor o contratista, pero sin eximirse de la
responsabilidad ante la Secretaria de Obras Publicas y la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente.

En caso de pérdida o robo de dicho libro de bitacora, las partes firmantes deberan guardar sus copias con
firmas autdgrafas.

En la bitacora se anotaran, entre otros, los siguientes datos:

a) Nombre y firma del propietario y/o poseedor, del Director Responsable de Obra, del constructor, asi como
de los Corresponsables, proyectistas, especialista en Mecdnica de Suelos y del Perito en Desarrollo Urbano,
en caso de ser requeridos;

b) Nombre o razdn social de la persona fisica o moral que ejecute la obra:

c) Materiales empleados para fines estructurales o de seguridad:

d) Procedimientos generales de construccidn y de control de calidad:;

e) Descripcion de los detalles definidos durante la ejecucién de la obra;

f) Fecha de las visitas, observaciones e instrucciones del Director Responsable de Obra, asi como de los
Corresponsables;

g) Fecha de inicio de cada etapa de la obra; y h) Incidentes y accidentes;

e. Llevar a cabo las juntas de trabajo con el “Contratista de Obra” y/o la “Residencia de Obra’, para analizar el
estado del avance de los trabajos de construccion, asi como los posibles problemas que se presenten en el
desarrollo de éstos y sus alternativas de solucién, levantando las minutas y consignando en ellas los
acuerdos tomados.

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx




) AYUNTAMIENTO SECRETARIA DE
" REYNCSA OBRAS
2018 - 2021 PUBLICAS

LICITACION: 57057002-050-2019 ANEXO

AT-7
HOJA: 3

OBRA: Servicio (Supervisién) de Direccion Responsable de Obra en las Obras del
Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias: Paseo Residencial, Ramon
Pérez. Ramon Pérez lll, Revolucion Obrera, Revolucion Verde, Rodriguez, San Antonio, | pg g
San Ricardo, Simén Rodriguez y Solidaridad, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

Analizar con la “Residencia de Obra” los problemas técnicos que se susciten, y presentar alternativas de
solucion al Proyecto Ejecutivo y procedimientos constructivos.

g. Vigilar que el “Contratista de Obra”, cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y limpieza de los
trabajos, de manera permanente.

h. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados por el “Contratista de Obra” para efectos de que la
“Residencia de Obra’ las apruebe.

i Vigilar que los planos se mantengan debidamente actualizados, por conducto de las personas que tengan
asignada dicha actividad y vigilar que al terminar los trabajos,

j- Coadyuvar con la “Residencia de Obra” para vigilar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria 'y
equipos sean de la calidad y caracteristicas pactadas en el contrato de obra correspondiente; estableciendo
e implantando los mecanismos de registro y control técnico, administrativo y de informacién, para
supervisar la correcta ejecucién de los trabajos.

K. Verificar la correcta terminacién de los trabajos dentro del plazo contractual.

l. Coadyuvar en la elaboracién del finiquito de los trabajos.

3. OBLICACIONES DEL “DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA".

A continuacién, se describen las obligaciones que el “Director Responsable de Obra” debe observar, para la
Supervision de la construccién de la obra en referencia.

De caracter General.
El “Director Responsable de Obra”, es responsable solidario conjuntamente con el “Contratista de Obra”, de
garantizar la correcta ejecucion de los trabajos, con base a la documentacion e informacion técnica contenida en el

Contrato de obra, y en las disposiciones legales y reglamentarias.

El "Director Responsable de Obra” debe identificar los riesgos potenciales y aplicar medidas preventivas en los
aspectos técnicos, legales y administrativos, durante la ejecucion de los trabajos de construccion.

Es responsabilidad del “Director Responsable de Obra” mantener en el sitio de ejecucidn de los trabajos, la plantilla
técnica, los recursos materiales y equipo, requeridos para la correcta ejecuciéon de los servicios.

Verificar que existan los permisos y licencias que se deben tramitar para la ejecucion de los trabajos.

En la Aplicacion del Proyecto Ejecutivo.

Supervisar, conjuntamente con la “Residencia de Obra”, los trabajos de construccién, equipamiento y pruebas, con
estricto apego a los Proyectos Ejecutivos desarrollados.
Evaluar conjuntamente con la “Residencia de Obra”, las dudas o aclaraciones que pudiera plantear el “Contratista de

Obra” con respecto al Proyecto Ejecutivo, y en caso de requerirse realizar ajustes a los mismos, deberdn proponer las
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soluciones a la “Residencia de Obra”, dando el seguimiento necesario para obtener de éstas, su autorizacion para su
posterior ejecucion en obra.

En caso de requerirse, realizar ajustes o modificaciones al Proyecto Ejecutivo, durante la ejecucion de los trabajos de
construcciéon y equipamiento, previa verificacion si estos son procedentes, asi como integrar de su justificacion y
soporte documental, informando a la “Residencia de Obra’, e indicando el impacto econdmico que dichas
modificaciones representen.

En la Construccion.

El “Director Responsable de Obra” debe monitorear semanalmente, que la planeacién propuesta por el “Contratista
de Obra” cumpla con el programa general de ejecucion de los trabajos y en caso de presentarse desviaciones,
deberd informar oportunamente a la “Residencia de Obra’, las causas que las propiciaron.

Participar en la apertura, registros, seguimiento y control de las dos bitdcoras Convencional de Obra Publica, tanto la
de servicios, como la de construccidén, hasta la terminacién y cierre administrativo de las mismas, apegado en |o
establecido en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

El "Director Responsable de Obra” debe, exigir, documentar, controlar y dar seguimiento de las pruebas de control
de calidad de los materiales, equipos y procesos que lo requieran, durante la ejecucién de los trabajos de
construccion.

El “Director Responsable de Obra” debe, verificar que el banco de tiro para recibir escombro o material producto de
las excavaciones, esté debidamente autorizado por la autoridad municipal correspondiente, asi como registrar en
bitacora su ubicaciéon y distancia.

Verificar que los procedimientos constructivos utilizados garanticen la correcta ejecuciéon de los trabajos, de
acuerdo a las especificaciones generales y particulares de construccidn, bajo el criterio de cumplimiento en tiempo,
costo, calidad y seguridad de los trabajos.

Verificar que las pruebas de control de calidad efectuadas por el laboratorio cumplan con las especificaciones y
normas de calidad aplicables (que en su caso apliquen).

El “Director Responsable de Obra” debera, en caso de detectar variaciones desfavorables con respecto al programa
de obra autorizado, proponer acciones correctivas que dentro del marco del programa autorizado, se puedan
implementar antes de proponer la reprogramacion general de los trabajos.

El "Director Responsable de Obra” conjuntamente con la “Residencia de Obra”, evaluaran en forma peridédica el
avance de los trabajos y debe revisar en caso de que existan las justificaciones correspondientes, la reprogramacion
propuesta por el “Contratista de Obra”.

Cuando apliquen penas convencionales, el “Director Responsable de Obra” debe comunicar a la "Residencia de
Obra” la aplicacién de éstas, indicando las causas que las motivaron, determinando el monto de las retenciones o
penas convencionales definitivas correspondientes.

En el Control, Seguimiento Administrativo y Legal del Contrato de Obra.
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El “Director Responsable de Obra” debe, integrar, clasificar y resguardar copia de los documentos que conformaran
el "Expediente Administrativo de Obra”.

Verificar que el “Contratista de Obra” de aviso sobre la terminacidn de los trabajos, integrando conjuntamente con la
“Residencia de Obra’, el finiquito correspondiente, asi como el acta de recepcidn de los trabajos, y el acta de
extincion de derechos y obligaciones correspondiente.

En caso de suspensién de obra y/o rescision administrativa del contrato, el “Director Responsable de Obra”, verificara
gue la documentacion contenga la motivacién y fundamentacién legal, sometiéndola a consideracion de la
Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y asumiendo la responsabilidad de realizarlo en
los términos que prevé la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Otras obligaciones no mencionadas en los apartados anteriores se regirdn por lo dispuesto en la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

4, Plantilla minima del Personal Técnico:

Corresponsable es la persona fisica auxiliar de la Administracion, con autorizaciéon y registro de la Autoridad
Competente, con los conocimientos téchnicos relativos a la seguridad estructural, al disefio urbano y arquitecténico e
instalaciones, quien responderd en forma conjunta con el Director Responsable de Obra, o auténoma en los casos
en gue otorgue su responsiva, en todos los aspectos técnicos relacionados al Ambito de su intervenciéon profesional,
y deberd cumplir con lo establecido en la presente Ley, en el Reglamento de Construcciones y en las demas
disposiciones aplicables, correspondiendo a la Autoridad otorgar su autorizacion y registro.

Corresponsable en Disefio Urbano y Arquitecténico, para:

Habitacion Plurifamiliar de mas de 50 viviendas, hospitales, clinicas, centros de salud, edificaciones para
exhibiciones, bafos publicos, estaciones y terminales de transporte terrestre, aeropuertos, estudios cinematograficos
y de televisidon, estaciones de servicio para el expendio de combustible y carburantes, y pasos peatonales;

El resto de las edificaciones que tengan mas de 2,000 m? cubiertos, o mas de 20 m de altura, sobre nivel medio de
banqueta, o con capacidad para mas de 250 concurrentes en locales cerrados, o0 mas de 1,000 concurrentes en
locales abiertos;

Estaciones de comunicacion celular y/o inaldmbrica, chimeneas y/o cualquier otro tipo de instalacién que rebase la
altura de 15 m sobre su nivel de desplante. Il. Corresponsable en Instalaciones, para: Habitacién plurifamiliar de mas
de 50 viviendas, bafos publicos, lavanderias, tintorerias, lavado y lubricacidon de vehiculos, hospitales, clinicas y
centros de salud, instalaciones para exhibiciones, crematorios, aeropuertos, centrales telegréficas, telefénicas y de
comunicacién, estaciones de radio y televisién, estaciones repetidoras de comunicacion celular y/o inaldmbrica,
estudios cinematograficos, industria pesada y mediana; plantas, estaciones y subestaciones eléctricas; estaciones de
bombeo, albercas con iluminacién subacuética, circos, ferias de cualquier magnitud, estaciones de servicio para el
expendio de combustible y carburantes, y estaciones de transferencia de basura;

El resto de las edificaciones que tengan mas de 2,000 m2 cubiertos, o mas de 15 m de altura sobre nivel medio de
bangueta o mas de 250 concurrentes;
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Toda edificacion que cuente con elevadores de pasajeros, de carga, industriales, residenciales o escaleras o rampas
electromecanicas; y

Las edificaciones ubicadas en zonas de Patrimonio Histdrico, Artistico y Arqueoldgico de la Federacion o en areas de
conservacién patrimonial Estatal y/o Municipales en las que se realicen instalaciones electromecanicas nuevas o se
modifiquen.

Los Corresponsables otorgaran su responsiva en |os siguientes casos:

El Corresponsable en Seguridad Estructural, cuando:

Suscriba conjuntamente con el Director Responsable de Obra una manifestacién de construccién o una solicitud
de licencia de construccién especial;

Suscriba los planos del proyecto estructural, la memoria de disefo de la cimentacion y la estructura;

Suscriba los procedimientos de construccion de las obras y los resultados de las pruebas de control de calidad de
los materiales empleados;

Suscriba un dictamen técnico de estabilidad o de seguridad estructural de una edificacion o instalacién, o
Suscriba una constancia de seguridad estructural.

El Corresponsable en Diseno Urbano y Arquitectdnico, cuando:

Suscriba conjuntamente con el Director Responsable de Obra una manifestacion de construccién o una solicitud
de licencia de construccién especial, o

Suscriba la memoria y los planos del proyecto urbano y/o arquitecténico;

El Corresponsable en Instalaciones, cuando: a) Suscriba conjuntamente con el Director Responsable de Obra una
manifestacién de construccion o una solicitud de licencia de construccion especial;

Suscriba la memoria de disefo y los planos del proyecto de instalaciones; o

Suscriba conjuntamente con el Director Responsable de Obra el Visto Bueno de Seguridad y Operacion.

Para el ejercicio de su funcidn, los Corresponsables tienen las siguientes obligaciones:

El Corresponsable en Seguridad Estructural:

Suscribir, conjuntamente con el Director Responsable de Obra, la manifestacién de construccion o la solicitud de
licencia de construccion especial cuando se trate de obras clasificadas como grupos Ay Bl;

Verificar que en el proyecto de la cimentacidn y de la superestructura, se hayan realizado los estudios del suelo y de
las construcciones colindantes, con objeto de constatar que el proyecto cumple con las caracteristicas de seguridad
necesarias;

Verificar que el proyecto cumpla con las caracteristicas generales para seguridad estructural;

Vigilar que la construccion, durante el proceso de la obra, se apegue estrictamente al proyecto estructural, y que
tanto los procedimientos como los materiales empleados, correspondan a lo especificado y a las normas de calidad
del proyecto. Tendra especial cuidado en que la construccién de las instalaciones no afecte los elementos
estructurales en forma diferente a lo dispuesto en el proyecto:

Notificar al Director Responsable de Obra cualquier irregularidad durante el proceso de la obra que pueda afectar la
seguridad estructural de la misma, asentandose en el libro de bitadcora. En caso de no ser atendida esta notificacion,
deberd comunicarlo a la Autoridad correspondiente; y

Responder de cualquier violacion a las disposiciones de la presente Ley y reglamentos municipal y estatal relativas a
su especialidad.

Del Corresponsable en Disefio Urbano y Arquitectdnico: a) Suscribir, conjuntamente con el Director Responsable de
Obra, la manifestacion de construcciéon o la solicitud de licencia de construccidon especial, cuando se trate de las
obras previstas en esta Ley;
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Revisar el proyecto en los aspectos correspondientes a su especialidad, verificando que hayan sido realizados los
estudios y se hayan cumplido las disposiciones relativas al Desarrollo Urbano;

Verificar que el proyecto cumpla con las generales para su seguridad estructural;

Vigilar que la construccidon, durante el proceso de la obra, se apegue estrictamente al proyecto correspondiente a su
especialidad y que tanto los procedimientos como los materiales empleados, correspondan a lo especificado y a las
normas de calidad del proyecto. Tendran especial cuidado en que la construccion de las instalaciones no afecte a
los elementos estructurales en forma de diferente a lo dispuesto en el proyecto;

Notificar al Director Responsable de Obra cualquier irregularidad durante el proceso de la obra, que pueda afectar
la ejecuciéon del proyecto, asentdndose en el libro de bitacora. En caso de no ser atendida esta notificacién debera
comunicarlo a la Autoridad correspondiente; y

Responder de cualquier violacién a las disposiciones de la presente Ley y cualquier otra normatividad relativa a su
especialidad.

Del Corresponsable en Instalaciones:

Suscribir, conjuntamente con el Director Responsable de Obra, la manifestacién de construccién o la solicitud de
licencia de construccién especial, cuando se trate de las obras previstas en esta Ley;

Revisar el proyecto en los aspectos correspondientes a su especialidad, verificando la factibilidad de otorgamiento
de los servicios publicos y que se hayan cumplido las disposiciones del Reglamento de Construcciones y la
legislacion vigente al respecto, relativas a la seguridad, previsiones contra incendio y funcionamiento de las
instalaciones;

Vigilar que la construccién durante el proceso de la obra, se apegue estrictamente al proyecto correspondiente a su
especialidad y que tanto los procedimientos como los materiales empleados correspondan a lo especificado y a las
Normas de Calidad del proyecto;

Notificar al Director Responsable de Obra cualquier irregularidad durante el proceso de la obra, que pueda
afectarla, asentandolo en el libro de bitacora. En caso de no ser atendida esta notificacion debera comunicarla a la
Autoridad correspondiente; y

Responder de cualquier violacion a las disposiciones relativas a su especialidad.

Obtener anualmente la constancia de vigencia de Director Responsable de Obra dentro de los cinco dias habiles
anteriores al aniversario de la fecha de su expedicidon y refrendar su registro de Corresponsable cada tres afnos o
cuando lo determine la Autoridad, para lo cual deberd presentar los documentos que lo acrediten como miembro
activo del Colegio de Profesionales respectivo, asi como constancia de actualizacion profesional expedida por
Instituciones de Educacion Superior o los Colegios de los que formen parte. En el caso de que un Corresponsable no
haya resellado en un periodo de tres anos su carnet, serd obligatorio presentar una evaluacion de conocimientos
formulada por la autoridad correspondiente.

Celebrar el contrato de prestacion de servicios profesionales en el cual se establecera el arancel correspondiente. El
Arancel serd proporcionado por los colegios de Ingenieros, Arquitectos profesionistas vigentes en dichos colegios,
de conformidad con lo establecido en la Ley de Profesiones.

Equipo Cientifico de Comunicacion y de Computo.

La supervision debe contar con los equipos de comunicacién y de cémputo para desarrollar sus servicios de manera

eficiente, cumpliendo con los requerimientos de la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio
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Ambiente, a continuacién, se describen los equipos que “El Director Responsable de Obra” debe considerar para la
obra, siendo estrictamente responsabilidad de éste, proponer la cantidad de cada uno de ellos y tiempos de
utilizacion para la correcta ejecucion de los servicios.

Equipo de Comunicacién: Teléfono celular

Equipo de Computo: Computadoras de escritorio.

Impresora laser.

Camara fotografica digital minimo de 12 mega pixeles.

Informes Semanales y Mensuales.

El “Director Responsable de Obra” debe, elaborar y entregar a la “Residencia de Obra”, un informe semanal del
avance fisico-financiero, los reportes de cumplimiento de los programas de suministro de materiales, mano de obra,
magquinaria, y equipo; las minutas de trabajo; los cambios efectuados o por efectuar al proyecto ejecutivo;
comentarios explicitos de las variaciones registradas en el periodo, en relacién a los programas convenidos, asi
como la consecuencia o efecto de dichas variaciones para la conclusiéon oportuna de las obras y las acciones
tomadas al respecto, y memoria fotografica, haciendo un diagnéstico sobre el cumplimiento de las obligaciones
contractuales de el “Contratista de Obra”, planteando en su caso las medidas preventivas y/o correctivas
correspondientes.

Elaborar informes mensuales del estado de la obra, en el que se integre a manera de resumen la informacion
incluida en los reportes semanales. Dicha informacion serd parte del “Expediente Administrativo de Obra’. El
informe mensual incluird los resultados que se obtengan de la revision de la calidad de los materiales y
equipamiento utilizados en la ejecucion de la Obra. A la conclusidon de la construccion el “Director Responsable de
Obra” en apoyo a la “Residencia de Obra”, presentard un informe en el cual detalle el estado contable, técnico,
administrativo y legal del contrato de la ejecucion de la obra, y el de los servicios contratados.

El “Director Responsable de Obra” debe entregar en tiempo y forma; los reportes semanales todos los lunes antes de
las 10:00 hrs. del dia; los mensuales los primeros dos dias habiles del mes inmediato siguiente al que se informa.

Los Informes deben ser entregados a la "Residencia de Obra” en las siguientes dos modalidades:

En forma impresa en original y una copia, adjuntando en su caso memorias de las modificaciones en el proyecto, los
calculos, los planos correspondientes y la memoria fotografica. Archivo digital.
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