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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DIRECCION DE OBRA, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL C.
, QUIEN SE ENCUENTRA
INSCRITO EN EL PADRON DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE REYNOSA, COMO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACION CON EL NUMERO
DE REGISTRO DRO- , EN CALIDAD DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL “D.R.O.”, Y POR LA OTRA, EL C.

, EN REPRESENTACION DEL MUNICIPIO DE

REYNOSA, TAMAULIPAS, ,
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL “CONTRATANTE”, QUIEN CELEBRARA UN
CONTRATO DE OBRA PUBLICA CON AL EMPRESA:

REPRESENTADA POR EL C.
, AL QUE SE LE DENOMINARA EL “CONSTRUCTOR”, ATENDIENDO A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.- EI“D.R.O.” declara que de acuerdo con el Reglamento de Construcciones para el Estado de Tamaulipas y
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, ES UN
AUXILIAR DE LA ADMINISTRACION con registro como Director Responsable de Obra Nimero DRO-

, ante la Secretaria de Obra Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Directores
Responsables de Obray Corresponsables, por lo cual puede dedicarse legalmente a la prestacion de estos
servicios profesionales. Al mismo tiempo sefiala como domicilio legal el ubicado en: la Calle de

, para los

efectos legales a que haya lugar.

Il.- ElI“D.R.O.”, declara que conoce y se compromete a prestar sus servicios como Director Responsable de
Obra, en lo referente a observacion de las Leyes, Normas y Reglamentos aplicados a la obra para la que
se signa su Responsiva de “D.R.0.”:
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lll.- EI“CONTRATANTE” declara que tiene capacidad legal y financiera suficientes para celebrar y hacer frente
y dar cumplimiento cabal all presente contrato, sefialando como domicilio legal el ubicado en:

, para los efectos que haya lugar.

IV.- El “CONTRATANTE” declara que es su voluntad celebrar el presente contrato, para la Subscripcion de la
Responsiva de “D.R.0.” en la Manifestacién de Obra con folio No. y, cuyo Objeto,
Alcances y Monto de la Contraprestacion, se describen en las clausulas PRIMERA a TERCERA del
presente instrumento.

V.- Que el “CONTRATANTE” ha asignado un contrato individual con el “CONSTRUCTOR?”, quien, por cuenta
de aquel, sera el encargado de ejecutar la obra y, en consecuencia, el UNICO responsable de la calidad y
estabilidad de la misma, materia del presente contrato y, quien esta debidamente instruido para atender y
acatar TODAS las indicaciones que el “D.R.0.” consigne en la Bitacora de Obra, misma que forma parte
integral del presente contrato, el cual se regira bajo las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El Objeto del presente contrato es el que el “D.R.O.”, en los
términos del articulo 19 del TITULO SEGUNDO BIS DE LOS DIRECTORES
RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para Estado de Tamaulipas, lleve la direccién de la
Obra derivada del proyecto Amparado en la Manifestacion de obra:

, misma que fue suscrita por ElI “D.R.O.”. Consistente en:

La cual se
desarrollara en:

SEGUNDA: ALCANCES DEL CONTRATO: El presente contrato, tendra los siguientes alcances:
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A).- El “D.R.O.” llevara la Direccion Responsable de Obra, conforme a lo establecido en el TITULO
SEGUNDO BIS DE LOS DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES,
apoyandose, si fuera el caso, en los especialistas que, por su magnitud, el proyecto requiera, y cuyos
honorarios, ya se encuentran incluidos en la contraprestacion sefialada en la clausula TERCERA del
presente acuerdo de voluntades. Para el caso de que la obra en contexto requiera de los servicios de
Corresponsables (en lo sucesivo: “CR’s”), en cualesquiera de las especialidades existentes y/o, de un Perito
en Desarrollo Urbano (en lo sucesivo: PDU), Tercer Acreditado en Proteccion Civil (en lo sucesivo: 3PC o
“TERCEROQ”), o de especialistas sefialados en el parrafo segundo de la clausula cuarta, estos seran
contratados por el “D.R.0.”, estando a su mando en toda la obra y, pagados por el CONTRATANTE.

B).- El “D.R.O.” Abrira el Libro de Bitacora de Obra (la cual es parte integral del presente contrato),
Consignando en ella, todos los lineamientos que se deberan seguir por todos los involucrados en la Obra,
incluido el CONTRATANTE, sus representantes y el constructor, dando el “D.R.0O.”, conforme a las
necesidades de la obra, Instrucciones precisas tendientes a lograr el estricto cumplimiento normativo
durante la ejecuciéon de la obra, motivo del presente contrato, conforme a la Manifestacion referida en la
Clausula PRIMERA del presente contrato.

C).- Establecera los Lineamientos que en materia de seguridad e higiene debera cumplir el
“CONSTRUCTOR”, durante TODO el proceso de la obra y hasta su satisfactoria culminacién, esto no
excluye a el “CONTRATANTE”, de contratar su programa interno de proteccioén civil y el de seguridad
e higiene en la obra, con el 3PC, quién es el especialista en la materia.

D).- EI“D.R.O.” Vigilara que, a cargo del “CONTRATANTE”, se realicen todas las pruebas de Laboratorio
gue, para el tipo de obra, se establecen en el Reglamento de Construccién para el Estado de Tamaulipas
y/o la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el estado de Tamaulipas, entre
ellas, las pruebas de carga, Calidad de Materiales, Compactacién de Suelos, etc.

E).- El “D.R.O.”, Instalara, la “RESIDENCIA DE OBRA DEL D.R.O.”, la cual constara de una caseta,
habilitada como oficina de campo, en la que el personal del “D.R.O.” estara el tiempo requerido en la obra,
realizando las funciones encomendadas por el “D.R.0.” y, manteniendo constante comunicacion con el
mismo y, durante las visitas de éste ultimo, se puedan atender todas las necesidades, que en materia
normativa, se hayan presentado en la obra materia del presente contrato.
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F).- El “D.R.0.”, atendera a nombre y costa del “CONTRATANTE”, a toda autoridad que, en términos
de Ley, se presente en la obra, buscando acreditar que la misma se esta realizando conforme al proyecto
manifestado, el cual cumple con lo establecido en la Normatividad aplicable al mismo, con el propésito de
evitar que la obra sea sancionada negativamente por dicha autoridad. Quedando lo anterior, sujeto a que el
“CONTRATANTE” y su “CONSTRUCTOR”, cumplan en la obra, con TODOS y cada uno de los
requerimientos que el D.R.O. le haga durante el periodo de ejecucion de la misma, en el libro de Bitacora
correspondiente.

G).- En caso de que, no obstante, se haya acreditado que la obra cumple con todo lo establecido en el
proyecto manifestado y con la Normatividad aplicable a la misma, Ya por Negligencia, Mala Fe, Abuso de
Autoridad, etc., la autoridad en cuestion decidiera sancionar negativamente a la obra, el “D.R.O.” brindara
al “CONTRATANTE” y a sus abogados, todos los lineamientos técnico-normativos a su alcance, que
aguellos le soliciten para que, por la via que estimen necesaria y conveniente, intenten sacar adelante a El
“CONTRATANTE” y, la obra pueda seguirse desarrollando conforme al programa establecido para la misma.
En caso de llegar a necesitarse este servicio, su costo se pactard por separado y es adicional al monto
sefalado en la clausula TERCERA del presente contrato.

H).- A la conclusion satisfactoria de la obra, el “D.R.O.” suscribira el Aviso de Terminacién de Obra, para
que el “CONTRATANTE” pueda realizar las gestiones necesarias ante la instancia correspondiente para
obtener la Autorizacién de Uso y Ocupacién de la Obra.

).- Todas las gestiones, pagos de derechos, apoyos institucionales, etc. Seran por cuenta y a cargo del
“CONTRATANTE".

TERCERA: MONTO DEL CONTRATO: Las partes convienen, con base en el tabulador de honorarios por
servicios profesionales autorizados por la Asociacion de Directores Responsables,
Corresponsables y Peritos en Obras Publicas, EI monto que, Unicamente como
contraprestacion que el “CONTRATANTE” se obliga a pagar por los servicios que recibira

del “D.R.O.”, ~conforme a la clausula anterior, es de $

( /100 M.N.), Mas el Impuesto al
Valor Agregado a cargo del CONTRATANTE. Los cuales se pagaran de la siguiente manera:
50 %, 0 sea la  cantidad de $

( /100 M.N.) a la
firma del presente contrato vy, el 25 %, o sea la cantidad de:
$
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( /100 M.N.), al
realizar el Registro de Manifestacién de Obra ante la Delegacion correspondiente y, el 25 %
restante, o] sea la cantidad de: : $
( /100 M.N.), se
dividira en el nUmero de meses que se estima que durara la construccion de la obra materia
del presente instrumento y, que para este caso especifico es de _ meses, pagandose

cada fraccién dentro de los primeros cinco dias naturales al inicio del mes en turno.

El D.R.O. se obliga a realizar, ya por si, 0 por su personal registrado en la Bitacora de la
Obra, una visita a la obra, en caso de que el CONTRATANTE requiera visitas
adicionales, estas tendran un costo por visita de $3,800.00 (TRESMIL OCHOCIENTOS
PESOS 00/100 M.N.).

Por todos y cada uno de los importes anteriormente sefialados, adicionalmente el D.R.O.
debera pagar el % vigente del Impuesto al Valor Agregado y cualquier otro impuesto
aplicable a la fecha en que se realice el pago respectivo.

En caso de que acontezca el supuesto sefialado en el inciso G) de la clausula segunda de
este contrato, se pactaran los honorarios respectivos a las nuevas actividades y consultoria
que el “D.R.0O.” deba realizar a favor del “CONTRATANTE".

Aclardndose que las cantidades arriba sefialadas, no incluyen los Honorarios de los CR’s ni
del PDU, 3PC, ni de los gastos, multas y demas erogaciones que derivados de la obra se
hagan necesarios para las partes, tales como casetas, copias, teléfono en obra, etc., pero
si cubre los salarios correspondientes al personal que el “D.R.0.” pueda llegar a contratar
bajo su servicio en la obra.

Asi mismo, las partes convienen en que el retraso en los pagos antes mencionados no
causarad ningun cargo mensual CAPITALIZABLE, por concepto de financiamiento. Asi
mismo el D.R.O. no podra reclamar el pago de intereses moratorios.

CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO: El presente contrato tendra vigencia por el tiempo y superficie de

obra concedidos en la Manifestacion de Obra con Folio N\':"IHESFR 635 Orient _Eecobado
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Por lo que en caso de que la obra, por cualquier motivo se atrase o demore, las partes
convienen en celebrar una extension al presente contrato, cuyo monto a pagar por el
“CONTRATANTE” al “D.R.0O.” se determinara con base en el porcentaje de obra pendiente
por ejecutar, o por el porcentaje que en tiempo represente el tiempo que en exceso dure la
obra en concluirse con relacién al tiempo concedido en la ya referida manifestacion de obra,
el que resulte mayor. De igual forma sucedera en caso de ampliacion a la construccion, que
en términos del RCDF, decida el “CONTRATANTE” realizar.

El “CONTRATANTE” también debera cubrir todos los gastos y demas erogaciones que se
deriven de modificaciones al proyecto que sean originadas por su causa, incluyendo gastos
por correcciones necesarias en los planos y la nueva responsiva que el “D.R.O.” esté
obligado a suscribir, asi como aquellos gastos ocasionados porque el terreno sea de
condiciones diferentes a las supuestas en el proyecto y obligue la intervencion de un
especialista en mecanica de suelos y/o seguridad estructural para ratificar o rectificar los
datos que se tenian en proyecto el estructural manifestado.

QUINTA: El “D.R.0.”, a lo largo de toda la obra, manejara la Bitacora de obra a la que se refiere el
RCDF, la cual permanecera de tiempo completo en la obra y LA MISMA QUEDARA A
RESGUARDO DEL CONTRATANTE, BAJO SU MAS ESTRICTA RESPONSABILIDAD,
por lo que éste Ultimo se compromete a mantenerla protegida y a salvo, a disposicion
permanente de todas las partes que en dicha Bitacora aparezcan como autorizadas para
asentar notas en la misma, asi como de las autoridades que la requieran en términos de
Ley. Queda entendido que la Bitacora en comento, salvo Orden Judicial por Juez
competente, desorden social incontrolable o por siniestro natural, POR NINGUN OTRO
MOTIVO, podra ser retirada de la obra en tanto los trabajos no hayan sido concluidos en su
totalidad, por lo que en caso de pérdida de la misma, el “CONTRATANTE” entregara al
D.R.O. una bitacora nueva, quedando las partes en comun acuerdo que en dicho caso, la
copia que tenga el D.R.O. pasara a hacer “el original” base para la reposicion de la misma,
reconociendo y aceptando, sin reserva alguna, ambas partes, el contenido de dichas fojas.

SEXTA: SITUACIONES DE CONTINGENCIA: Si la obra llegase a suspenderse por causas NO
IMPUTABLES al “D.R.0Q.”, sin importar la causa de la suspension, sea temporal o definitiva,
ya por siniestro natural, ya por ataques o invasion de terceros, ya por sancion administrativa
o por cualesquiera otra causa, el “CONTRATANTE” se obliga a liquidar al “D.R.O.” la
totalidad de los honorarios pendientes de pago a la fecha de la suspension, SIN PERJUICIO
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de continuar los trabajos una vez que se reanude la obra, ateniéndose y sujetdndose ambas
partes a lo establecido en la clausula CUARTA del presente contrato.

SEPTIMA:; DE LAS RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES DE LAS PARTES:

1).- EL “D.R.0.” tiene la obligacion de cumplir con las responsabilidades que le asigna el ARTICULO 19
QUINQUES de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para Estado de Tamaulipas,
y sus responsivas, dentro de la obra, seran las siguientes:

I.  Tome a su cargo el cumplimiento normativo del proyecto y la direccion de la ejecucion de
una obra y/o instalacion, aceptando la responsabilidad de la misma, de conformidad con el
Reglamento de Construcciones para el Estado de Tamaulipas;

II.  Suscriba un dictamen de estabilidad o seguridad estructural de una obra, edificacion o
instalacion;

llll. Suscriba el Visto Bueno de Seguridad y Operacién de una obra, edificacion o instalacion;

y

IV. Suscriba un documento relativo a cualquier otra modalidad que determinen las

disposiciones legales y administrativas aplicables.

EL CONTRATANTE NO podré realizar sustitucion de D.R.O. salvo que se acredite fehacientemente y sin lugar
a duda, los supuestos que se sefialan en los numerales 5 al 7 de la Clausula DECIMA del presente documento.

Para efectos del articulo 323 bis del Codigo Penal del Distrito Federal, las partes convienen que: Se entendera
que el “D.R.0.” NO dio su autorizacion para ninguna modificacion, ampliacién, incremento a la densidad, ni
Intensidad, altura y/o niveles, si no aparece expresamente asentado en la Bitdcora de Obra y con su firma
autografa, por lo que quedara deslindado de toda responsabilidad, administrativa, civil y/o penal, en caso de
que el “CONTRATANTE” y/o el “COSNTRUCTOR” y/o cualquier otro involucrado en la obra, realicen trabajos
distintos a los sefalados en el Proyecto para el que el D.R.O. signé su Responsiva y/o, se nieguen a cumplir
con las instrucciones, indicaciones y/u 6rdenes que el “D.R.O” asiente en la Bitacora de Obra ya sefialada, o
incurran en alguna violacién o incumplimiento a la Normatividad y/o Legislacion aplicables a la obra materia del

presente convenio, quedando, el “CONTRATANTE” y/o el CONSTRUCTOI§Aétcaor;‘ngrggg%sdﬁgg?gségg!%ssgoebedo
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cualquier dafio o perjuicio que se ocasione, ya sea al “D.R.0O.” y/o a su personal, a ellos mismos o a terceros,
obligandose desde este momento a reparar al afectado, todo el dafo y/o perjuicio causado, asi como sacarlos
adelante y a salvo de toda controversia, ya sea de indole Civil, Penal o Social, cubriendo todos los honorarios
de abogados, otros especialistas y demas consultores que se requieran para tal fin.

Si el “D.R.0.” actua bajo negligencia o por omision o por consentimiento a cualquier violaciéon a la normatividad
aplicable a la obra materia del presente contrato, sera responsable de todos los dafios y perjuicios que su
actuacion cause al “CONTRATANTE” o a terceros, obligandose desde este momento a reparar al afectado, el
dafio y/o perjuicio causado.

Para efectos del parrafo anterior, se entendera como negligencia u omision, a la falta de cuidado, aplicacion y
diligencia en el cumplimiento de su obligacion, por lo que basta que el D.R.O. haya asentado en el Libro de
Bitacora, las instrucciones correspondientes a cumplir determinada actividad o responsabilidad, para declarar
inexistente cualquier acto de negligencia u omision por parte del D.R.O. y por consentimiento, a toda aquella
autorizacion expresa en Bitacora de la Obra que esté firmada autografamente por el D.R.O. declarandose
inexistentes, cualquier autorizacion verbal o escrita en documento distinto de la Bitacora de la Obra. O que
estando en la misma, no tenga la firma autdégrafa del D.R.O.

2).- El “CONTRATANTE” es responsable de:

A).- Todas las gestiones y obtencion de todo tipo de documentos, asi como de la validez y Legalidad de
los mismos, que sean necesarios para integrar la Manifestacion de la obra, materia del presente contrato, ain
cuando para ello esté asesorado por el “D.R.O.”, por lo que en caso de que alguno de dichos documentos
resulte apdcrifo, falso, etc. Desde este momento, EI “CONTRATANTE” acepta que asumira todas las
consecuencias legales de tal situacion, obligandose desde este momento, a sacar a salvo y adelante al “D.R.0.”
y a su equipo de trabajo, de todo acto juridico y/o administrativo que se instaure en su contra, cubriendo, el
“‘CONTRATANTE”, todas las multas, sanciones, fianzas y demas erogaciones que resulten necesarias para tal
fin, incluyendo todos los honorarios de abogados, otros especialistas y demas consultores que se requieran
para tal fin.
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B).- Hacer que su “CONSTRUCTOR” acate las disposiciones que el “D.R.0.” asiente en la Bitacora de
la obra, para lo cual bastara que el “D.R.O.” le solicite su intervencion por via mensaje de texto, correo
electrénico, via telefénica o cualquiera de las vias que se sefialen en la propia Bitacora de Obra.

C).- Cubrir todos los honorarios y gastos pactados y que se detallan en las diversas Clausulas del
presente contrato,

D).- Asegurarse de gue todas las partes autorizadas para realizar asientos en la Bitacora de Obra, estén
presentes durante las juntas de Obra que en dicho instrumento se sefialen en el momento oportuno de apertura
de la misma e inicio formal de la obra.

El “CONTRATANTE” tendra las siguientes Atribuciones:

A).- Solicitar al “D.R.0.” su asesoria respecto a modificaciones al proyecto que le propongan cualquiera
de las otras partes involucradas, previo acuerdo de los honorarios respectivos y, el “D.R.0.” con base en los
limites sefalados para dicho efecto, en el articulo 70 del Reglamento de Construccion para el Estado de
Tamaulipas, expedira al CONTRATANTE una carta en la que de manera fundada y motivada, le explicara sobre
la procedencia, y en su caso, limites, o improcedencia de dichas modificaciones y, en caso de asi requerirlo el
CONTRATANTE, le sugerira alternativas a dichas modificaciones.

B).- Solicitar al “D.R.0O.” su asesoria respecto a modificaciones a los materiales y demas especificaciones
del proyecto manifestado, previo acuerdo de los honorarios respectivos y, el “D.R.0.” con base en los limites
sefalados para dicho efecto del Reglamento de Construccion para el Estado de Tamaulipas, expedira al
CONTRATANTE una carta en la que de manera fundada y motivada, le explicara sobre la procedencia o
improcedencia de dichas modificaciones y, en caso de asi requerirlo el CONTRATANTE, le sugerira alternativas
a dichas modificaciones.

C).- Solicitar al “D.R.0O.” su asesoria respecto a requerimientos que realicen las autoridades competentes
respecto de la obra, previo acuerdo de los honorarios respectivos y, el “D.R.0.” con base en los limites
sefalados para dicho efecto en el Reglamento de Construccion para el Estado de Tamaulipas, expedira al
CONTRATANTE una carta en la que de manera fundada y motivada, le explicara sobre la procedencia o
improcedencia de dichos requerimientos y, en caso de asi requerirlo el CONTRATANTE, le representara ante

dichas instancias administrativas. Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo

Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx
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OCTAVA. El “D.R.0.”, para el cumplimiento del presente contrato, tendra a su cargo el equipo de

trabajo que estime necesario, en obra, y en gabinete, el cual estar4 bajo su més estricta
responsabilidad y el “CONTRATANTE”, tendra la obligacion de permitirle la realizacion de
las tareas que le encomiende el “D.R.0.” y no entorpecer sus labores de observacion y
vigilancia; en caso de contravenir lo anterior, se eximira de responsabilidad al “D.R.O.” y
podré ser motivo de la rescision del presente contrato, obligandose el “CONTRATANTE” a
pagar al “D.R.0.”, la sancion estipulada en la clausula DECIMA PRIMERA.

NOVENA. El “CONTRATANTE” se compromete a realizar los estudios de mecanica de suelos y las
pruebas de control de calidad, por un laboratorio debidamente acreditado por la entidad
gubernamental vigente al momento de la firma del presente contrato, en este momento; la
“Entidad Mexicana de Acreditacion” (EMA). Las pruebas de control seran, entre otras: de
resistencia del concreto, probetas de acero y compactaciones, etc. las copias de los
resultados deberan entregarse al “D.R.O.”, para su analisis y, en su caso, su certificacion en
la bitacora de obra.

DECIMA. Seran causas de rescision del contrato las siguientes:

1. Cuando el “CONTRATANTE” o el “CONSTRUCTOR” realicen modificaciones sin
autorizacion escrita y expresa del “D.R.O.” y que no cumplan con los ordenamientos
sefalados en la declaracion segunda de este contrato.

2. Cuando el “CONTRATANTE” no cumpla con los honorarios senalados en la clausula
TERCERA, CUARTA y SEXTA de este contrato.

3. Cuando el “CONTRATANTE” o el “CONSTRUCTOR” no acaten las indicaciones del “D.R.O.”
en lo correspondiente a protecciéon a colindancias, seguridad e higiene, asi como control de
calidad.

4. Cuando el “CONTRATANTE” sin causa justificada suspenda la obra, no de aviso al “D.R.0.”,

para que éste a su vez informe de la suspension a las autoridades competentes.

Cuando el “D.R.0O.” no cumpla con las obligaciones contraidas en el presente contrato.

6. Cuando el “D.R.O.” incurra en alguna irregularidad por impericia o desconocimiento en las
Leyes, Normas y reglamentos sefialados en la cldusula segunda del presente contrato.

7. Cuando el “D.R.0O.” no realice las anotaciones correspondientes en la Bitacora de obray no
realice las visitas sefaladas en el presente contrato.

o

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx
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El “CONTRATANTE”, ya por si o por interposita persona, NO podra realizar sustitucion
de “D.R.0.”, salvo que se actualice cualquiera de los supuestos sefialados en los numerales
5 a 7 de la presente clausula, por lo que, en caso de hacerlo, ademas de lo sefialado en la
clausula siguiente, EL CONTRATANTE pagaré al D.R.O. los honorarios pendientes de cubrir
como si ya se hubiese terminado la obra, mas una indemnizacion del 50% del total de los
honorarios pactados en el presente instrumento.

Queda entendido que la rescisién del contrato, motiva una pena convencional, que se
establece en la clausula siguiente y las sanciones pecuniarias por incumplimiento del
reglamento de construcciones para el Estado de Tamaulipas., seran cubiertas por quien
resulte responsable. Asimismo, la obra permanecera suspendida hasta que se contraten los
servicios de otro “D.R.0.”, siendo obligacion de ambas partes, el levantar un acta ante la
Comision de Admisiéon de Directores Responsables de Obra y Corresponsables (CADROC),
asentando con detalle los motivos por los que el “D.R.O.” retira su responsiva y, notificar
esta decision a las autoridades del D.F., una copia de esta acta se anexara a la Bitacora de
obra correspondiente.

DECIMA PRIMERA. Queda estipulado que la pena convencional por rescision del presente contrato, seréa
del 50% del total de los honorarios pactados en el presente instrumento. Esta pena sera
cubierta de forma inmediata, por la parte que haya incumplido con el contrato,
devolviéndose, si hubiese lugar a ello, lo cubierto anticipadamente por el “CONTRATANTE”
por los servicios en los que hubiere incurrido en la causa de rescisién. Quedando claro que
esta pena convencional es distinta e independiente del cargo por financiamiento y de los
intereses por mora sefialados en el Ultimo parrafo de la clausula TERCERA del presente
contrato y, también es distinta de los honorarios que a dicha fecha estuvieran pendientes
por cubrirse al D.R.O. y que el CONTRATANTE se obliga, en ese mismo momento, a pagar
al D.R.O., mas los cargos accesorios a que hubiere lugar de conformidad con el dltimo
parrafo de la cldusula TERCERA del presente instrumento..

DECIMA SEGUNDA. El contrato podra darse por terminado anticipadamente, por voluntad de cualquiera
de las dos partes, debiendo notificar, la parte interesada, a la otra con una anticipacion
minima de 25 dias habiles, en este caso, se levantard el acta circunstanciada
correspondiente y se procederd a devolver, en su caso, todo lo cubierto anticipadamente por
el “CONTRATANTE” en relacion con los servicios que no se hubieren prestado. O en su
caso, el “CONTRATANTE” procedera a cubrir al “D.R.0O.” los honorarios que a dicha fecha

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx
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estuvieran pendientes de cubrirle, mas los cargos accesorios a que hubiere lugar de
conformidad con el dltimo parrafo de la clausula TERCERA del presente instrumento.

DECIMA TERCERA. Para el caso de interpretacion o incumplimiento de cualquiera de las clausulas del
presente contrato, el “CONTRATANTE” y el “D.R.0.”, se someteran en primera instancia El
Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tamaulipas,
en caracter conciliatorio y, en caso de subsistir la controversia, se someteran alos Tribunales
competentes de Reynosa, renunciado ambas partes a la jurisdiccion y fuero que de sus
domicilios presentes y futuros, les pudiese corresponder.

Ambas partes enteradas y TOTALMENTE entendidas de contenido y alcances que para
cada una de ellas, se establecieron en el presente contrato, lo suscriben, por cuadriplicado
en Reynosa, Tamaulipas. alos ___ dias del mes de del afio 201, quedando el
Original para el “D.R.0.” y para el “CONTRATANTE?”, la primer copia para la Asociacién de
Arquitectos y/o Ingenieros de Directores de Obra, Corresponsables y Peritos en la Secretaria
de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la Ultima copia, para ser anexada
a la Bitacora de la Obra.

El nimero de folio de la manifestacion de construccién se asentara, de forma autégrafa al presente contrato,
una vez que se haya realizado dicho tramite.

EL CONTRATANTE EL D.R.O.
Firma Firma
Arg. Eduardo Lépez Arias Nombre
Secretario de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
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MODELO DE POLIZA DE FIANZA

; PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS
A TRAVES DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DE LA FIANZA CON
NUMERO Y LETRA) ANTE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE A FAVOR Y A DISPOSICION DEL SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS MUNICIPAL, PARA GARANTIZAR POR
(NOMBRE DEL CONTRATISTA O PRESTADOR DE SERVICIOS Y DOMICILIO), EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
ESTIPULADAS EN EL CONTRATO (NUMERO DEL CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO), CON UN IMPORTE
(IMPORTE DEL CONTRATO CON NUMERO Y LETRA) Y DE SUS ANEXOS, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y NUESTRO FIADO.

EL CONTRATO CITADO TIENE POR OBJETO: (DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O SERVICIO QUE AMPARA EL CONTRATO), Y SU MONTO
ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $ (MONTO DEL CONTRATO CON NUMERO Y LETRA) INCLUYE ELIMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS Y GARANTIZA LA
EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, POR PARTE DE
NUESTRO FIADO, LAS CUALES DEBERAN SER REALIZADAS EN UN PLAZO DE (NUMERO Y LETRA) DiAS CALENDARIO, CONTADOS
A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DE AL FIADO LA ORDEN DE INICIAR LAS OBRAS Y/O PRESTACION DE LOS SERVICIOS, PARA LO
CUAL EL FIADO DEBERA NOTIFICAR A ESTA AFIANZADORA LA FECHA DE INICIO, SIN QUE LA FALTA DE NOTIFICACION AFECTE LA
VALIDEZ DE ESTA POLIZA.

EN CASO DE QUE SE CONVENGAN PRORROGAS O SE OTORGUEN ESPERAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO GARANTIZADO, ESTA
COMPANIA CONSIENTE QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA CONTINUARA VIGENTE

EN CASO DE QUE SE MODIFIQUE EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y SUS ANEXOS, ESTA AFIANZADORA SE RESERVA EL DERECHO
DE EXPEDIR EL ENDOSO CORRESPONDIENTE.

ESTA FIANZA GARANTIZA LA TOTAL EJECUCION DE LAS OBRAS Y/O PRESTACION DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO,
AUN CUANDO POR PARTE DE ELLAS SEAN SUBCONTRATADAS POR NUESTRO FIADO Y SOLO SE SUSTITUIRA POR LA FIANZA DE
CALIDAD HASTA QUE SE LLEVE A CABO LA ENTREGA DEFINITIVA DE LA OBRA Y/O SERVICIO GARANTIZADO.

ESTA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 93, 94, 95,118 Y 118
BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

ESTE PAGO ES INDEPENDIENTE DEL QUE SE RECLAME AL FIADO POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO GARANTIZADO. ESTA FIANZA NO ES EXCLUYENTE DE LA EXIGIBILDAD QUE EL BENEFICIARIO HAGA VALER EN
CONTRA DE NUESTRO FIADO, POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DERIVADO DEL CONTRATO QUE PUEDA EXCEDER DEL VALOR
CONSIGNADO EN ESTA POLIZA.

ESTA COMPANIA AFIANZADORA TENDRA UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACION PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, LAS
RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDOS DIEZ MESES
CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCION TOTAL DE LAS OBRAS Y/O PRESTACION DE
LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE SUS PRORROGAS, O A PARTIR DE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO DEL FIADO, SI ES
ANTERIOR AL VENCIMIENTO DEL PLAZO INDICADO Y S| ES CAUSA DE RESCISION DEL CONTRATO; SIN QUE SE HUBIERA PRESENTADO
RECLAMACION EN DICHO PLAZO, EN CASO DE PRESENTARSE ALGUN RECURSO LEGAL POR PARTE DEL BENEFICIARIO, ESTA FIANZA
ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE
SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

PARA QUE ESTA FIANZA SEA LIBERADA, SERA REQUISITO INDISPENS ABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE EL MUNICIPIO
DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.




AYUNTAMIENTO

| REYN OSA

2018 - 2021

SECRETARIA DE
OBRAS
PUBLICAS

LICITACION No.

DESCRIPCION:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

ANEXO
AT3

HOJA:

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE:

RELACION DE CONTRATOS DE LOS TRABAJOS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA DE LOS ULTIMOS 5 ANOS

NO. DE

DOMICILIO Y

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

FECHAS DE CONTRATO

PENAS Y AFECTACIONES EN SU CASO

DESCRIPCION DE LOS CONTRATO Y TELEFONO DE LOS DEL POR GARANTIA MONTO
TRABAJOS NOMBRE DE LA RESPONSABLES DE CONTRATO EJS'IE’\'T(I:\'&O EJERCER AFECTADA POR AEES}T":CD,(EN FECHADE DE PENAS FECHADE
CONTRATADOS CONTRATANTE LOS TRABAJOS SIN IVA SIN IVA INICIO TERMINO VICIOS OCULTOS O DE LA ATRASO EN EL POR CONTRATO
MALA CALIDAD DE GARANTIA CUMPLIMIENTO INCUMP RESCINDIDO
LOS TRABAJOS LIMIENTO

Manifiesto que la informacién antes proporcionada es veridica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la convocante podrd verificar la informacién.
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(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

ANEXO
LICITACION No. AT3A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
DESCRIPCION: HOJA:
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE:
CURICULUM VITAE DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS
NOMBRE: FIRMA:
CARGO Y ACTIVIDADES QUE DESEMPERNARA EN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA LICITACION:
1.- ESCOLARIDAD:
2. CEDULA PROFESIONAL:
3.- DOMICILIO ACTUAL:
4.- TELEFONO ACTUAL:
5.- EXPERIENCIA ESPECIFICA ACUMULADA EN TRABAJOS SENALADOS EN LAS BASES DE LICITACION
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EN QUE CATEGORIA QUE E?EECRLOCI?SNDIEE
PARTICIPO AVALA LOS TRABAJOS

DOMINIO DE PROGRAMAS INFORMATICOS

PROGRAMAS INFORMATICOS

DOCUMENTO QUE ACREDITE DEL DOMINIO DEL PROGRAMA




(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

LICITACION No.

DESCRIPCION:

ANEXO
AT3B
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
HOJA:
DE:
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

PERSONAL ADSCRITO A LA EMPRESA

NOMBRE DE LA PERSONA

INDICAR CON (X) SI ES DISCAPACITADO

% QUE REPRESENTA EL PERSONAL
DISCAPACITADO EN RELACION
AL TOTAL DEL PERSONAL

Manifiesto que la informacidn antes proporcionada es veridica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la

convocante podrd verificar la informacién




(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

ANEXO
AT4

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE LOS
TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES

CD. REYNOSA, TAM. A DE DE

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
PRESENTE.

EN RELACION A LA LICITACION PUBLICA No.

RELATIVA A:

EL SUSCRITO A NOMBRE DE LA EMPRESA

MANIFIETA A USTED QUE CONOCEMOS EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES

AMBIENTALES, Y QUE ASISTIMOS A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL

EL LICITANTE DEBERA APEGARSE AL FORMATO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE Y CAPTURAR LOS ESPACIOS FALTANTES CON LOS DATOS DE LA LICITACION CONVOCADA.



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

ANEXO

AT S
MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

CD. REYNOSA, TAM. A DE DE

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

PRESENTE.

EN RELACION A LA LICITACION PUBLICA No. RELATIVA

A:

EL SUSCRITO A NOMBRE DE LA EMPRESA

, MANIFIESTO A USTED LO SIGUIENTE:

QUE SE ANEXA COPIA(S) DE LA(S) MINUTA(S) DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES, MOTIVO DE LA
PRESENTE LICITACION, FIRMADA(S) DE CONOCIMIENTO.

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL

EL LICITANTE DEBERA APEGARSE AL FORMATO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE Y CAPTURAR LOS ESPACIOS FALTANTES CON LOS DATOS DE LA LICITACION CONVOCADA.



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

ANEXO

AT 5A
OFICIO DE ACLARACIONES

CD. REYNOSA, TAM. A DE DE

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
PRESENTE.

EN RELACION A LA LICITACION PUBLICA No.

. RELATIVA A:
EL SUSCRITO

A NOMBRE DE LA EMPRESA
MANIFIESTA A USTED LO SIGUIENTE:

QUE RECIBI  OFICIO (S) DE ACLARACIONES MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACION, MISMO(S) QUE SE

ANEXA(N) FIRMADO(S) DE CONOCIMIENTO. (O EN SU CASO MANIFESTAR, QUE NO SE RECIBIO OFICIO
ALGUNO).

ASI MISMO HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE HE TOMADO EN CONSIDERACION LAS INDICACIONES

RECIBIDAS TANTO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES COMO EN LOS OFICIOS DE ACLARACIONES (EN SU
CASO), PARA LA INTEGRACION DE NUESTRA PROPUESTA.

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL

EL LICITANTE DEBERA APEGARSE AL FORMATO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE Y CAPTURAR LOS ESPACIOS FALTANTES CON LOS DATOS DE LA LICITACION CONVOCADA.



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)
ANEXO
AT 6
MANIFESTACION ESCRITA DE SUBCONTRATACION DE PARTES DE LA OBRA

CD. REYNOSA, TAM. A DE DE

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
PRESENTE.

EN RELACION A LA LICITACION PUBLICA No. , RELATIVA A
EL
SUSCRITO A NOMBRE DE LA EMPRESA

MANIFIESTA A USTED LO SIGUIENTE:

QUE ___ SE SUBCONTRATARA PARTE DE LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACION.
SIENDO ESTOS LOS SIGUIENTES:

(EN CASO QUE LA EMPRESA REQUIERA SUBCONTRATAR PARTE ALGUNA DE LOS TRABAJOS, DEBERA
ENLISTAR LOS MISMOS)

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL

EL LICITANTE DEBERA APEGARSE AL FORMATO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE Y CAPTURAR LOS ESPACIOS FALTANTES CON LOS DATOS DE LA LICITACION CONVOCADA.



(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

ANEXO
LICITACION No.: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE AT 6A

HOJA:
DESCRIPCION: NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

LEGAL DE:
RELACION DE EMPRESAS MIPYMES QUE SE SUBCONTRATARAN PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS
NOMBRE DE LA EMPRESA ESTRSEIE/I\CSAI\ﬁ:SyMDEESNTRO D%S/FD’\éﬁggr\? sQLﬁJ : DOCUMENTOS CON QUE EVIDENCIA

SU EXPERIENCIA EN LOS TRABAJOS

ESTRATIFICACION QUE EJECUTARA

Manifiesto que la informacion antes proporcionada es veridica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la convocantre podra verificar
la informacion.




(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

LICITACION No.: ANEXO
] FECHAS
DESCRIPCION: AT 8
HOJA :
INICIO | TERMINO |DE :

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y EL PROCEDIMIENTO DE LOS
TRABAJOS

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
PRESENTE.

ElI LICITANTE debera presentar en hoja membretada la descripcion de la planeacién integral que
tiene para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento de los trabajos de ejecucion de los
trabajos.

PLANEACION INTEGRAL:

PROCEDIMIENTO DE LOS TRABAJOS:

NOMBRE FIRMA DEL LICITANTE




SECRETARIA DE
OBRAS
PUBLICAS

AYUNTAMIENTO

5 REYNOSA

2018 - 2021
LICITACION No. ANEXO
FECHAS ATO
DESCRIPCION: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
HOJA:
INICIO TERMINO
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | DE:
RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LOS TRABAJOS
CARACTERISTICAS PARTICULARES FECHA SITIO PROPIA
DESCRIPCION DE LA % . DE PUESTA
MAQUINARIA O EQUIPO MARCA . ARO DE UBICACION
MAGUINA No. INDICANDO TIPO Y/O MODELO PEVIDAUTIL | ABRICACION Y SEAI_P éc'l?l’;g DPE?T“'%TCC')AR ENDELng'O ACTUAL (DEL sl NO
NUM. DE SERIE Q TS EQUIPO)

Manifiesto que la informacién antes proporcionada es veridica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la convocante podrd verificar la informacién
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx




24y, AYUNTAMIENTO SECRETARIA DE
' REYNC)SA OBRAS
i

HRle -2 PUBLICAS
LICITACION No.: ANEXO
2 FECHAS
DESCRIPCION: AT 10
INICIO | TERMINO | HOIA:
. DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
|.-Dias de percepcién pagados al afio: DIAS
Dias calendario de un periodo anual
Dias de aguinaldo (Art. 87 L.F.T.)
Dias por prima vacacional (Art. 80 L.F.T.)
TOTAL DE DIAS PAGADOS AL ANO ( TP)

Il.-Dias no trabajados al afio: DIAS
Domingos (Art. 69 L.F.T.).

Vacaciones (Art. 76 L.F.T.).

Descanso obligatorio (Art. 74 L.F.T.).

Dias por costumbre.

Dias por condiciones climéaticas.

Dias por enfermedad.

Total Dias no laborados.

DIAS EFECTIVOS LABORADOS ( TI)

TI = ( Dias Calendario de Un Periodo Anual ) — ( Dias No
Trabajados al Afio )

FACTOR SALARIO BASE DE COTIZACION IMSS ( FSBCIMSS)
FSBCIMSS = ( TP ) / ( Dias Calendario de Un Periodo Anual )

FACTOR DE SALARIO
CATEGORIA Ps REALFSR=Ps (TP/TI) +
(TP/TI)

DONDE:

Ps = FRACCION DECIMAL DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES CONFORME LA LEY DEL IMSS, CALCULADO EN
EL ANEXO AE16 DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx
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2018 - 2021 PUBLICAS
LICITACION No. FECHAS ANEXO
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS AT11
INICIO TERMINO
DESCRIPCION; HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
FIRMA DEL LICITANTE DE:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES MES MES MES MES __ MES
No.
NOTA: INDICAR CANTIDAD MENSUAL EJEMPLO
TRANSPORTE Y MONTAJE DE LOSAS
37 PRECOLADAS PZA. 700.00 200.00 200.00 | 200.00 | 100.00
TIPO Il INDICAR % DE
EJECUCION MENSUAL EJEMPLO:
C.02 CIMENTACION PARTIDA 1 10% 30%. 40% 20%
NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS.

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx
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2018 - 2021 PUBLICAS
LICITACION No. FECHAS ANEXO
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS AT12
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
FIRMA DEL LICITANTE DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA.
N DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES MES__ MES__ MES__ MES MES
PROGRESIVO
INDICAR JORNALES POR MES EJEMPLO
NOTA:
OF. ALBANIL JOR 350.00 50.00 150.00 100.00 50.00

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx
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2018 - 2021 PUBLICAS
LICITACION No. FECHAS ANEXO
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS AT13
INICIO | TERMINO
DESCRIPCION: HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
FIRMA DEL LICITANTE | DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJOS
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES MES MES MES MES___ | MES_____
MAQUINARIA
NOTA: INDICAR NO. DE HORAS PROGRAMADAS POR MES EJEMPLO
MO001 MOTOCONFORMADOR A CAT-120 HR 56.00 30.00 10.00 16.00

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx
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2018 - 2021 PUBLICAS
LICITACION No. FECHAS ANEXO
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS AT14
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: HOIA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
FIRMA DEL LICITANTE DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUlSlCl()N DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES MES MES MES MES MES
NO. ORDEN
PROG
. INDICAR CANTIDADES PROGRAMAD AS
NOTA: OB MES EJEMPLO
10 PERNOS DE 2.54 cm DE DIAMETRO. PZA | 384800 | 1300.00 | 1300.00 | 1248.00
20 VARILLA DE REFUERZO No. 3 TON 4.500 3.00 1.00 0.50
EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS. Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo

Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx
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2018 - 2021 PUBLICAS
LICITACION No. FECHAS ANEXO
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS AT15
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
FIRMA DEL LICITANTE DE:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD MES MES MES MES MES MES
AREA DE
TRABAJO
PERSONAL
EN CAMPO:
PERSONAL
EN OFICINA
CENTRAL
INDIC AR JORNALES POR MES EJEMPLO
NOTA:
RESIDENTE DE LOS TRABAJOS JOR 122.00 30.00 31.00 30.00 31.00

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx
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AE 1 CARTA COMPROMISO

REYNOSA, TAMAULIPAS, ___ DE DE

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
PRESENTE.

El suscrito En (nombre vy
apellidos completos) Representacion de

PROPONGO

Realizar de acuerdo con el Proyecto y las Especificaciones que me fueron proporcionadasy a 1os precios
unitarios senalados en la relacién de conceptos de los trabajos anexa, los trabajos motivo de la Licitacién No.
Referente a:

Esta proposicion la hago declarando:

a) Que los precios unitarios senalados, en la relacidn mencionada, son en moneda nacional, incluyendo:
materiales, mano de obra, equipo, transportes y conservacion de los trabajos hasta la recepcién por parte
de la Secretaria de Obras PUblicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, organizacién, direccién técnica,
vigilancia, administracién, prestaciones sociales a mi personal, pago de los impuestos que procedan y todos
los demds gastos que los trabajos originen, asi como la utilidad razonable, salvo en los casos en que en la
relacién de conceptos de trabajo y/o en las especificaciones de TRABAJOS se exceptie alguno o algunos de
éstos conceptos.

b) Que he examinado con detenimiento el sitio de los trabajos y conocido completamente el proyecto, las
normas generales y las especificaciones.

c) Que he leido y conozco el contenido del modelo de contrato que me fue proporcionado y estoy
conforme de ajustarme a los términos del mismo, y los he tomado en consideracion al fijar el programa de
ejecucién de los trabajos, el plazo total para su terminacién y los precios unitarios que propongo.

d) Que he estudiado debidamente todos y cada uno de los precios unitarios que propongo, asi como el
programa de TRABAJOS, tomando en consideracion todas las circunstancias normales previsibles tales como:
lluvias, accesibilidad de los trabajos, disponibilidad de materiales y mano de obra, etc., que pueden influir
sobre ellos, por lo tanto, me comprometo a sostenerlos sin reclamar prérroga al plazo de ejecucién, ni
compensaciones adicionales por tales conceptos, salvo por "causas de fuerza mayor" en los términos del
confrato. .

e) Que si resulto agraciado en la presente licitacién, me comprometo a celebrar y firmar el contrato
respectivo, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la notificacién de que el contrato me ha sido
adjudicado y a entregar como garantia de Anticipo y cumplimiento de dicho contrato Ante el Municipio de
Reynosa, Tamaulipas y/o Secretaria de Obras Publica, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente por el total de
los anticipos otorgados de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
y otra por el 10% del valor del contrato dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha en que reciba
copia del Acta de Fallo de adjudicacién. También me comprometo a presentar, en fecha previa a la
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formalizacién del contrato, un escrito bajo protesta de decir verdad, de encontrarme al corriente de mis
obligaciones fiscales en los términos descritos en la cldusula de las bases de concurso.

Asimismo me presentare a la firma del contrato o dentro de los 20 dias hdbiles siguientes a la fecha del Fallo
de adjudicacién en la Residencia de los trabajos, para que se programe la ejecucién de los trabajos
detallados por conceptos, consignando por periodos las cantidades por ejecutar e importes
correspondientes.

f) Que si resulto agraciado en la licitacidn estoy de acuerdo que a partir de la presentacion de
propuestas, ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el Contrato que determinen un
aumento o reduccidn de costos de los trabajos aln no ejecutados conforme el programa pactado, dichos
costos, cuando procedan, serdn ajustados de acuerdo a lo sefalado en el Articulo 58 de la Ley de Obras
PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La Secretaria de Obras Piblicas, Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente propone que el procedimiento de ajuste de costos, se lleve a cabo de acuerdo a lo siguiente:

La revisidbn por grupo de precios, que multiplicado por sus correspondientes cantidades de trabajo por
ejecutar, representen cuando menos el 80 % del importe total faltante del contrato.

Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucién
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa
que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederd el ajuste de costos exclusivamente
para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.

Para efecto de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios serd la del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serdn calculados con base en los indices
nacionales de precios productores con servicios que determine el Banco de México. Cuando los indices que
requiera el contratfista y la Secretaria de Obras Péblicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, la Secretaria de Obras PUblicas, Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente procederd a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.

Los precios originales del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. El
gjuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta, y a los demds lineamientos que para
tal efecto emita la contraloria.

Este procedimiento permanecerd vigente durante el Contrato.

g) De conformidad con lo anterior, se presenta nuestra proposicién con un importe de: $

( Pesos 00/100 M.N.) Incluye el Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A.), cuyo desglose y resumen aparecen en el “Catalogo de Conceptos” del Anexo AE15
siendo el plazo de ejecucién de dias naturales contados a partir del aviso de iniciacion de Los
trabajos que la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente dé por escrito al
LICITANTES.

h) Que mi representante técnico en los trabajos, responsable de la correcta ejecucién de los trabajos es el
Senor:
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Con Cédula Profesional No. Expedida por la Direccidon General de profesiones
de la Secretaria de Educacion PUblica, que conoce suficientemente el Proyecto vy las especificacionesy
tendrd autorizacion para firmar de recibido las érdenes e instrucciones que la Secretaria de Obras Publicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente le dé y autoridad para cumplirlas de inmediato.

i) Que son anexos de la presente proposicidén y forman parte integrante de la misma conforme a las
especificaciones para la licitacién, los siguientes documentos:

1 Personalidad del representante que se acredita con los siguientes documentos:

2) Ademds se anexan en las formas que me fueron proporcionadas, debidamente llenados, los
siguientes Documentos:

ANEXOS TECNICOS Y ECONOMICOS

AT-1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.

AT-2  MODELO DE CONTRATO Y POLIZAS DE GARANTIAS

AT-3  RELACION DE CONTRATOS DE LOS TRABAJOS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA DE LOS ULTIMOS 5 ANOS
AT-3A CURICULUM VITAE DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS

AT-3B  PERSONAL ADSCRITO A LA EMPRESA

AT-4  MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES
AMBIENTALES.

ATS MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

AT5A  OFICIO DE ACLARACIONES

ATé MANIFESTACION ESCRITA DE SUBCONTRATACION DE PARTES DE LA OBRA.

AT6A RELACION DE EMPRESAS MIPYMES QUE SE SUBCONTRATARAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
AT7 TRABAJOS POR EJECUTAR, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS.
AT8 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

AT? RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LOS TRABAJOS.

AT10  CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

AT11 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS.

AT12 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA.

AT13  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE LOS TRABAJOS.

AT14 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE.

AT15 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO.



AE-1

AE-2

AE-3

AE-4

AE-5

AE-6

AE-7

AE-8

AE-9

AE-10

AE-11

AE-12

AE-13

AE-14

AE-15

AE-16

AE-17
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CARTA COMPROMISO.
DATOS BASICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA.

RESUMEN DE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y
ADICIONALES.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

ANALISIS, CALCULO DEL COSTOS POR FINANCIAMIENTO.

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD.

DETERMINACION DEL FACTOR DE CARGOS ADICIONALES

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
DE LOS TRABAJOS A CARGOS FIJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE ADQUISICION DE MATERIALES
Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACION DEL PERSONAL
TECNICO.

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACION DEL PERSONAL
OBRERO

CATALOGO DE CONCEPTOS
ANALISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORIA

TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA
DIURNA DE OCHO HORAS.

ATENTAMENTE

FIRMA DEL LICITANTE RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE



) AYUNTAMIENTO SECRETARIA DE
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2018 - 2021 PUBLICAS
FECHAS ANEXO
LICITACION No. AE2
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: , HOJA:
PLAZO DE EJECUCION DE LOS _
TRABAJOS DE:
DATOS BASICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPUESTA.
No. .
PROGRESIVO DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO IMPORTE
TOTAL
MATERIALES MATERIALES
TOTAL MANO DE
MANO DE OBRA
OBRA
TOTAL
HERRAMIENTA HERRAMIENTA
EQUIPO TOTAL EQUIPO
TOTAL DE
RESUMEN
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx
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OBRAS
2918 ~ 2021 PUBLICAS
ANEXO
LICITACION No. FECHAS AE3
DESCRIPCION:
INICIO TERMINO
COSTO DIRECTO
. FIRMA DEL (CD)
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE s

RESUMEN DE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y

CARGOS ADICIONALES.

IMPORTES
CONCEPTO
PARCIAL ACUMULADO %

|- COSTOS INDIRECTOS (Cl): $ Ej"
I- HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES: $ o
Il.- DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS: $ "
lll - SERVICIOS: $ o
IV -FLETES Y ACARREOS: V.- GASTOS DE $ %
OFICINA: $ %
VI-CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO: VIl -SEGURIDAD E $ %
HIGIENE: 2 %
VIII-SEGUROS Y FIANZAS: s %
IX.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES:

COSTOS INDIRECTOS(Cl): s %
$ %
$ %

2.- COSTOS POR FINANCIAMIENTO (CF)
$ %

3.- CARGO POR UTILIDAD (CU)
$ %

4- CARGOS ADICIONALES (CA)

LOS PORCENTAJES DE LOS CARGOS SE CALCULARAN COMO SE INDICA A CONTINUACION:

% COSTOS INDIRECTOS= (Cl / CD) X 100
% COSTO POR FINANCIAMIENTO= (CF / (CD + Cl)) X 100
% CARGO POR UTILIDAD= (CU / (CD + Cl + CF)) X 100

% CARGOS ADICIONALES= (CA / CD) X 100

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx
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OBRAS
2A)8 - 202 PUBLICAS
ANEXO
LICITACION No. FECHAS AE4
DESCRIPCION:
INICIO TERMINO
COSTO DIRECTO
2 FIRMA DEL (CD)
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE $

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO

IMPORTES POR ADMINISTRACION

CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
1.- PERSONAL DIRECTIVO
2.- PERSONAL TECNICO
3.- PERSONAL ADMINISTRATIVO
4.- PERSONAL EN TRANSITO
5.- CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL PAGADA PARA LOS CONCEPTOS 1 A 4
6.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS
1A4
7.- PASAJES Y VIATICOS

SUBTOTALES $=
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS
1.- EDIFICIOS Y LOCALES
2.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
3.- BODEGAS
4.- INSTALACIONES GENERALES
5.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
6.- DEPRECIACION O RENTA'Y OPERACION DE VEHICULOS
7.- CAMPAMENTOS
SUBTOTALES $=
SERVICIOS
1.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
2.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
SUBTOTALES $=

FLETES Y ACARREOS
1.- DE CAMPAMENTOS
2.- DE EQUIPO DE LOS TRABAJOS
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

4.- DE MOBILIARIO

SUBTOTALES $=

GASTOS DE OFICINA
1.- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
2.- CORREOS, FAX, TELEFONO, TELEGRAFOS, RADIO, ETC.
3.- EQUIPO DE COMPUTACION
4.- SITUACION DE FONDOS
5.- COPIAS Y DUPLICADOS
6.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS
7.- GASTOS DE LICITACION

SUBTOTALES $=

Matamorosle3s Qriente esq. Esco

edo

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 8§

3500

SUBTOTALES $=

Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.go
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SEGURIDAD E HIGIENE
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PUBLICAS

SUBTOTALES $=

SEGUROS Y FIANZAS

1.- PRIMAS POR SEGUROS

2.- PRIMAS POR FIANZAS

SUBTOTALES $
TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
1.- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO
2.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
3.- TRABAJOS DE INSTALACIONES GENERALES
» DE CAMPAMENTOS
» DE EQUIPOS DE LOS TRABAJOS
> DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
SUBTOTALES $=
COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =
% =(B/A)100=
% =(D/A)100=

J%INDIRECTOS =E+F=

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx
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2018 - 2021 PUBLICAS
LICITACION No. | PLAZO DE EJECUCION FECHAS HOJA:
DESCRIPCION DE LA OBRA : INICIO | TERMINO DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO AE 5 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO
EGRESOS MES1 | MES2 | MES3 | MES4 | MES5 | MES6 | MES7 | MES8 | MES9 | MES10 | MES 11 | TOTALES

1.- TOTAL COSTO DIRECTO

2.- TOTAL COSTO INDIRECTO

3.- TOTAL DE EGRESOS
INGRESOS

1.- ANTICIPOS

2.- ESTIMACION
3.-AMORTIZACION DE ANTICIPO
4.- ESTMADO MENOS ANTICIPO
INTERESES

1.- INGRESOS MENOS EGRESOS
2.- SALDO EN EL MES

3.- SALDO ACUMULADO

4

5

TASA DE INTERES CON BASE A UN INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO
CD | COSTO DIRECTO

C| | COSTO INDIRECTO

12 | 12 MESES

%F | PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO

% DE FINANCIAMIENTO

- INTERES
~-ACUMULADO
FINANCIAMIENTO
MONTO A FINANCIAR F=[(-E)i]/(CD+Cl) %F = (F) 100
CD+ClI F | FINANCIAMIENTO (FACTOR)
i (INDICADOR ECONOMICO) | | INGRESOS
FINANCIAMIENTO E | EGRESOS (SALDO EN EL MES)
[
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AYUNTAMIENTO SECRETARIA DE

' REYNCOSA OBRAS

2018 - 2021 PUBLICAS
LICITACION No. ANEXO
FECHAS AE6
DESCRIPCION HOJA:
INICIO TERMINO DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD

CARGO POR UTILIDAD = %

% ($ +$ +$ = 3

AL IMPORTE RESULTANTE, SE LE DEBERA ADICIONAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES
DEL ISR DE ACUERDO CON EL ARTICULO 219 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE ISR $
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES $
TOTAL UTILIDAD $

FINALMENTE EL PORCENTAJE QUE DEBERA ANOTARSE EN EL PUNTO 3 DEL ANEXO AE4
DEBERA OBTENERSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

%= TOTALX 100/ (CD +Cl +CF)
=$__ X100/ ($ +$ +$ )
%=
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AYUNTAMIENTO SECRETARIA DE

' REYNOSA OBRAS

2018 - 2021 PUBLICAS
LICITACION No. ANEXO
FECHAS AE7
DESCRIPCION: HOJA:
INICIO TERMINO DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

DETERMINACION DEL FACTOR DE CARGOS ADICIONALES

LOS CARGOS ADICIONALES ESTARAN REPRESENTADOS POR AQUELLOS QUE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O DE
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO IMPUESTOS LOCALES Y FEDERALES Y
GASTOS DE INSPECCION Y SUPERVISION, MISMOS QUE DEBERAN DESGLOSARSE EN ESTE APARTADO

CAl = INSPECCION Y SUPERVISION: CINCO AL MILLAR QUE SE APLICARA SOBRE EL IMPORTE DE CADA ESTIMACION DE ACUERDO
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. SE INTEGRARA EN LA FORMULA EN FRACCION DECIMAL.

CA2 = OTRO CARGO ADICIONAL. SE INTEGRARA EN LA FORMULA EN FRACCION DECIMAL. (EL LICITANTE DEBERA INDICAR EL
ORDENAMIENTO LEGAL E INTEGRAR COPIA DEL MISMO).

CA, = OTROS CARGOS ADICIONALES. SE INTEGRARA EN LA FORMULA EN FRACCION DECIMAL. (EL LICITANTE DEBERA
INDIC AR EL ORDENAMIENTO LEGAL E INTEGRAR COPIA DEL MISMO).

EL IMPORTE DE LOS CARGOS ADICIONALES, SE CALCULARA CON LA _ _
FORMULA SIGUIENTE : CA(l =CD+ CI+CF + CL; =
1 . )

CAI+ CA2 + CAn

EL PORCENTAJE DE LOS CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN EN EL ANEXO
“ AE9”, CORRESPONDIENTE A LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, SE CALCULARA CON
LA FORMULA SIGUIENTE:

% CA = (CA/CD) X 100

% CA=($ /$ ) x 100

% CA =

NOTAS: EL PORCENTAJE DE LOS CARGOS ADICIONALES ASI COMO EL IMPORTE DE LOS CARGOS ADICIONALES OBTENIDOS
EN ESTE ANEXO, DEBERAN REPRESENTARSE EN EL ANEXO “AE3 RESUMEN DE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR
FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES".

LA FORMULA PARA EL CALCULO DEL IMPORTE DE CARGOS ADICIONALES SOLAMENTE SE UTILIZARA CUANDO EL IMPORTE DE LOS
CARGOS ADICIONALES PARA EFECTOS DE PAGO, TENGAN COMO BASE PARA SU CALCULO EL VALOR DE LA ESTIMACION.
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AYUNTAMIENTO

FREYNOSA

SECRETARIA DE

OBRAS
2018 - 2021 PUBLICAS
- ANEXO
LICITACION No.: FECHAS AE 8
DESCRIPCION: HOJA : DE:
INICIO TERMINO
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE LOS TRABAJOS

EQUIPONo. CLASIFICACION UNIDAD
DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA:
DATOS GENERALES :
TIPO DE COMBUSTIBLE ___ GASOLINA __ DIESEL ___ OTRO
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINARIA $ (HP)  POTENCIA NOMINAL HP (Fo)
FACTOR DE OPERACION
(VIl) PRECIO DE LAS LLANTAS $ (HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP X Fo) HP
(CC)  COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE (Pc)  PRECIO
(Va) VALOR DE ADQUISICION $ DE COMBUSTIBLE LT. (C) CAPACIDAD DEL
CARTER LTS.
(Vr) VALOR DE RESCATE % Va $ (T) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUB. HORAS (CL)
(COEFICIENTE DE LUBRICANTE
(Ve) VIDAECONOMICA (PL) PRECIO DEL LUBRICANTE LT.
HORAS (HV) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS (H)
(Ic)  INSTRUMENTOS DE CAPTACION HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
|.- CARGOS FIJOS
|.1- DEPRECIACION |.2-
INVERSION D=(Va-Vr
|.3- SEGUROS ) / Ve :
| . 4-M ANTENIMIENTO | =(Va+Vr)l/
2Ha:S=(Va+ =
(1)SUMA DE CARGOS HJOS
Il.- CONSUMOS
|.1- COMBUSTIBLE
OTRAS FUENTES DE
ENERGIA
|.3- LUBRICANTES
|.4- LLANTAS E=CC XHPop XPc = =
Al =[(C/t)+(CLXHPcp)]XPL= =
N = VIl /Hv = =
(2 )SUMA CONSUMOS
Ill.- OPERACION
CATEGORIAS (CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(So)=%
OPERACION Co=So0 /H= =
(3) SUMA OPERACION
COSTO OPERACION POR HORA (1) + (Il) + (lll)=$

EL CARGO POR ALMACENAMIENTO NO DEBERA INCLUIRSE EN LOS ANALISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE LOS TRABAJOS, YA QUE DICHO CARGO
SE DEBE INTEGRAR, EN SU CASO, EN LOS COSTOS INDIRECTOS. EL INCLUIR EL CARGO POR ALMACENAMIENTO EN LOS ANALISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA
Y/O EQUIPO DE LOS TRABAJOS, SERA MOTIVO SUFICIENTE PARA DESECHAR LA PROPUESTA
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AYUNTAMIENTO SECRETARIA DE

' REYNOSA OBRAS

2018 - 2021 PUBLICAS

LICITACION No. CLAVE CONCEPTO: UNIDAD CANTIDAD ANEXO
AE9
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
FECHA
CHAS HOJA:
CONCEPTO:
INICIO TERMINO DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE
SUBTOTAL (1 ) IMPORTE POR MATERIALES SUMA $
MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE
CATEGORIA
SUBTOTAL ( 2 ) IMPORTE POR MANO DE OBRA SUMA $
MANO DE OBRA IMPORTE
(3) HERRAMIENTA MENOR %
(4) EQUIPO DE SEGURIDAD %
HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE
SUBTOTAL ( 5) IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO SUMA:
COSTO DIRECTO = SUMA DE SUB-TOTALES (1+2+3+4+5) TOTAL:
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y CARGOS POR UTILIDAD PORCENTAJE IMPORTE
Y ADICIONALES.
(1) COSTO INDIRECTO ( %) X (CD)
(4)SUMA= (C.D.+1)
(F) COSTO POR FINANCIAMIENTO (% ) X (4)
(5)SUMA= (4)+F)
(U) CARGO POR UTILIDAD (%) X (5)
(6)SUMA=(5)+ (U)
(Ca) CARGOS ADICIONALES (%)X (CD)
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AYUNTAMIENTO SECRETARIA DE

-‘ ® IREYNOSA POBLICES

2018 - 2021
LICITACION No FECHAS ANEXO
' PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS HOIA AE10
INICIO TERMINO
DE:
DESCRIPCION: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
FIRMA DEL LICITANTE
PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | IMPORTE MES MES MES MES MES MES

NO = . - - - -

MONTO MENSUAL PROGRAMADO A
EJECUTAR

ACUMULADO

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS
El licitante deberd considerar las acciones previas a su iniciacion y las condiciones climdticas, geogrdficas y demds caracteristicas ambientales esperadas en la
zona o regién
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AYUNTAMIENTO SECRETARIA DE

-‘ ® IREYNOSA POBLICES

2018 - 2021
FECHAS ANEXO
LICITACION No. PLAZO DE EJECUCION DE LOS AE11
TRABAJOS HOJA:
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE DE:
FIRMA DEL LICITANTE

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJOS
A CARGOS FIJOS

MAQUINARIA DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | IMPORTE | MES MES MES MES MES MES

NO ~ — N - - - -

MONTO MENSUAL PROGRAMADO DE
UTILIZACION DE MAQ. Y EQUIPO

ACUMULADO

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo

Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx




AYUNTAMIENTO SECRETARIA DE

REYNOSA POBLICES

2018 - 2021
ANEXO
LICITACION No. PLAZO DE EJECUCION DE LOS FECHAS AE12
TRABAJOS
INICIO TERMINO HOJA:
DESCRIPCION: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE DE
___FIRMA DEL LICITANTE )
PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE.
No. PROG DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | IMPORTE | MES MES MES MES MES MES __
MONTOS MENSUALES
NOTA: CADA VALOR SE CONSIDERA PROGRAMADOS:
COMO UN CONCEPTO.
ACUMULADO:

NOTA: EN CASO DE NECESITAR MAS COLUMNAS PARA REPRESENTAR LOS MESES SIRVASE AGREGARLOS
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AYUNTAMIENTO SECRETARIA DE

REYNOSA POBLICES

W’”” 2018 - 2021
FECHAS ANEXO
LICITACION No. PLAZO DE EJECUCION DE LOS AE13
TRABAJOS HOJA:
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE DE:
FIRMA DEL LICITANTE

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO.

AREA DE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD IMPORTE | MES MES MES MES MES MES ___
TRABAJO

MONTOS MENSUALES PROGRAMADOS:

ACUMULADO:
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AYUNTAMIENTO SECRETARIA DE

REYNOSA O RS

"W""’ 2018 - 2021
FECHAS ANEXO
LICITACION No. PLAZO DE EJECUCION DE LOS AE14
TRABAJOS HOJA:
INICIO TERMINO
DESCRIPCION: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE DE:

FIRMA DEL LICITANTE

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO.
No. .

PROGRESIVO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | IMPORTE | MES___ | MES MES MES MES MES

MONTOS MENSUALES PROGRAMADOS:

ACUMULADO:
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AYUNTAMIENTO

SECRETARIA DE

REYN OSA Bl e AS
2018 - 2021
FECHAS
LICITACION No: AN EXO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: AE15
INICIO TERMINO
HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE LOS FECHA DE PRESENTACION
TRABAJOS DE LA PROPUESTA: DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
No. DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD P.U CON NUMERO P.U CON LETRA IMPORTE

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTAHOJA :

SUB-TOTAL

16% IVA

IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION:

IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION CON LETRA:
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AYUNTAMIENTO SECRETARIA DE

REYNCOSA OBRAS

2018 - 2021 PUBLICAS

LICITACION No.
FECHAS ANEXO
DESCRIPCION: AE16
HOJA:
INICIO TERMINO DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

ANALISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORIA

UNIDAD DE MEDIDA ACTUALIZADA (UMA) =$
CATEGORIA:
SALARIO MINIMO GENERAL (SM) =$
(FSBCIMSS) = DATO OBTENIDO EN EL ANEXO AT10 = SALARIO BASE POR ANALIZAR (SB ) = $
SALARIO BASE DE COTIZADO (SBC)=(SB) (FSBCIMSS ) =$%
CONCEPTO SALARIO
1.- SEGURO SOCIAL IGUAL AL MINIMO MAYOR AL MINIMO
1.1.- VALORES FIJOS APLICADOS AL (SBC): PATRON TRABAJADOR TOTAL PATRON IMPORTE
(PE) Prestaciones en Especie (Art. 25) 1.05% 0.375% 1.425% 1.50 % $
(RT) Riesgos de Trabajo*. (Art. 72y 73) FACTOR QUE APLIQUE $
(PD) Prestaciones en Dinero. (Art. 107) 0.70% 0.250% 0.95% 0.70% $
(V) Invalidez (Art. 147) 1.75% 0.625% 2.375 1.75% $
(CEA) Cesantia en Edad Avanzada y Vejez (Art. 168) 3.15% 1.125% 4.275% 3.15% $
(G) Guarderias (Art. 211) 1.00% 1.00% 1.00% $
(VF) Total de Valores Fijo $
1.2.- VALORES VARIABLES: PATRON TRABAJADOR TOTAL PATRON IMPORTE
(VC) Cuota Fija. Art. 106 Fraccion I, L.S.S. 20.40% 20.40% 20.40% $
VC =((20.40% ) (UMA))
(VA) Aplicacién IMSS al Excedente. Art. 106 Fraccion Il, L.S.S 1.50% 1.50% 1.50% $
VA= ((1.50% ) (SBC—-(3xUMA))
(VV) Total de Valores Variables. $
$
Total de Seguro Social (TSS) =(VF) + (VV).
2.- CONCEPTOS FIJOS APLICADOS AL (SBC) PATRON TRABAJADOR TOTAL PATRON IMPORTE
(INF) INFONAVIT. 5.00% 5.00% $
(RT) Retiro (S.AR.). 2.00% 2.00% $
(0) Impuesto Sobre Némina. 3.00% 3.00% $
Total Conceptos Fijos Aplicados ( TCFA). $
GRAN TOTAL (GT)=(TSS)+ (TCFA) $

Fraccion Decimal de las Obligaciones Obrero-Patronales Conforme la Ley del IMSS (Ps) =(GT )/ (SBC)

EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR SU FACTOR DE RIESGO DE TRABAJO REGISTRADO EN EL I.M.S.S. (ANEXAR COPIA)

CUANDO EL SALARIO BASE DE COTIZACION SEA IGUAL AL SALARIO MINIMO COTIZADO, EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR PARA EL CALCULO DEL FACTOR POR SEGURO
SOCIAL, LA SUMA DE LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS POR EL IMSS PARA EL PATRON Y PARA EL TRABAJADOR, A CARGO DEL PATRON, ESTA SUMA SE INDICAN EN
LACOLUMNA = AL MINI. DE LA TABLA UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE FORMATO.

"CUANDO EL SALARIO BASE DE COTIZACION SEA MAYOR AL SALARIO MINIMO COTIZADO, EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR PARA EL CALCULO DEL FACTOR POR
SEGURO SOCIAL, LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS POR EL IMSS PARA EL PATRON, APLICANDO DICHOS PORCENTAJES AL SALARIO BASE DE COTIZACION, ESTOS
PORCENTAJES SE INDICAN EN LA COLUMNA > AL MINI. DE LA TABLA UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE FORMATO.

NOTA: *.- ESTOS VALORES SON SOLAMENTE PARA EL CALCULO DEL EJEMPLO, POR LO TANTO SE INDICARAN LOS VALORES CORRESPONDIENTES PARA CADA CASO"
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) AYUNTAMIENTO SECRETARIA DE
T REYNCSA OBRAS

2018 - 2021 PUBLICAS
LICITACION No.
° FECHAS ANEXO

AE17

DESCRIPCION: INICIO TERMINO

HOJA:
PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS DE:
TABULADOR DE SALARIOS BASE
No. DESCRIPCION SALARIO BASE FACTOR SALARIO REAL
PROGRESIVO POR JORNAL SALARIO REAL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
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