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DESCRIPCION Construccion de Techumbre en CAIC el Campanario, ubicado en Avenida INICIO
DE LA OBRA- Chapultepec entre Virgen del Campanario y Santa Catarina, Fraccionamiento TERMINACION
el Campanario, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas PLAZO DE EJECUCION

UBICADO EN AVENIDA CHAPULTEPEC ENTRE VIRGEN DEL|
CAMPANARIO Y SANTA CATARINA, FRACC. EL CAMPANARIO, EN

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CAIC EL CAMPANARIO,
EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.

L [lPRELIMINARES

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PISOS DE CONCRETOQ

HIDRAULICO PARA DEMOLICION DEL MISMO, INCLUYE TRAZO

4001082 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEY ML 73.20
IAREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION. EN OBRAS DE PAVIMENTACION.

DEMOLICION DE CONCRETO REFORZADO EN PISOS. INC. LIMPIEZAS)
MANIOBRAS, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAY
PRODUCTO DE LA DEMOLICION, , EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DH
OBRA..

4001081 M3 3.66

-2 CIMENTACION

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA EDIFICABLE. INC]
DESHIERBE Y RETIRO DE MALEZA, EQUIPO TOPOGRAFICO, BANCOS DH
NIVEL, MOJONERAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DH
SOBRANTES FUERA DE OBRA, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE|
OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4001051 M2 168.00

EXCAVACION A MANO EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE TERRENOQ|
INVESTIGADO EN OBRA, PARA CIMENTACIONES A CUALQUIER]
PROFUNDIDAD, INCLUYENDO CARGA Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA
(OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, INCLUYENDO AFINE DE TALUDES
FONDOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

4002001 M3 48.86

PLANTILLA PARA DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETOQ]
HIDRAULICO F'C =100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA
EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

4002003 M2 33.68

RELLENO DE ZANJAS PARA CIMENTACIONES CON MATERIAY
PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA
PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM: DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREOS,
TRASPALEOS, INCORPORACION DE AGUA, LIMPIEZA Y RETIRO DH|
SOBRANTES DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODOQ|
ILO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4002036 M3 41.04

CONCRETO HIDRAULICO EN CIMENTACION, SIN INCLUIR MOLDES
OBRA FALSA, RESISTENCIA F'C =250 KG/CM2, INCLUYE: COLOCADO,
VIBRADO Y CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO|
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4002013 M3 6.14

CIMBRA NO APARENTE EN ESTRUCTURA (LOSAS, TRABES) A
CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: GOTEROS, OBRA FALSA, CIMBRADO,
DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA
[TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4003030 M2 36.68

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA #3 F'Y 4200 KG/CM2. INCLUYE]
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS
4003038 DESPERDICIOS, INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DH| KG 177.54
OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA #4 F'Y 4200 KG/CM2. INCLUYE]
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS SILLETAS
4003039 DESPERDICIOS, INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DH| KG 514.80
(OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA #6 AL #12 F'Y 4200 KG/CM2,
INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOSY

4003041 SILLETAS Y DESPERDICIOS, INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, KG 351.00
EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CEMENTO GROUT. INCLUYE]
MATERIAL, MANO DE OBRA, NIVELACION, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS)
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO Y TODO LO|
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4003042 M3 0.04

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS FO. REDONDO DE 3/4" DH
DIAM. EN FORMA DE "L" DE 1.20M. DE DESARROLLO (25 CMS. ANCLAJE, 80|
4003043 COM. PROF. Y 15 CMS. DE ROSCA), INCL. TUERCAS, TORNILLOS,MANO DH| PZA 40.00
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
ICORRECTA EJECUCION
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OGO DE CONCEPTOS INTERNO

Cantidad_[| P. Unitario

SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERQ|
SOLDADA ASTM-36 (COLUMNAS, CABRILLAS, CARGADORES, PLACAS,

[TENSORES). INCLUYE: PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO BLANCO DE
ALTO DESEMPERO OSEL ORO O SIMILAR EN CALIDAD A DOS MANOS,
FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA| KG 4,119.49
IANDAMIOS, EQUIPO Y TODAS LAS PRUEBAS DE CALIDAD REQUERIDAS
COMO SOLDADORES, PRUEBAS DE ULTRASONIDO, RADIOGRAFICA)|
PARTICULAS MAGNETICAS Y LIQUIDO PENETRANTE. A CUALQUIER]
ALTU

4003046

RA.

SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION LAMINA GALVANIZADA
[TROQUELADA CAL. 24 MCA. ZINTRO O SIMILAR EN CALIDAD, DURACION
TIEMPO DE GARANTIA, INCLUYE: CABALLETE, ELEMENTOS DE FIJACION|)
IACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIO, TRASLAPAS, FLETES, LIMPIEZA|
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
MANO DE OBRA A CUALQUIER ALTURA.

FABRICACION Y COLOCACION DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA
CALIBRE 18 SECCION VARIABLE, PARA CAPTACION Y DESAGUE DE AGUA
PLUVIAL EN TECHUMBRE DE LAMINA (89 CM DE DESARROLLO), INCLUYE] ML 48.20
MATERIALES, MANO DE OBRA, FLETE, ACARREOS, ELEVACION|
DESPERDICIOS, CORTES, TRASLAPES, AJUSTES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

4003047 M2 192.80

4003048

BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 6" DH
DIAM Y 6 M DE ALTURA, FIJO A COLUMNA METALICA CON ABRAZADERAS,

4003049 INCLUYE, CONEXIONES A CANALON, HERRAMIENTA, MATERIALES, ML 30.90
EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

PISO DE CONCRETO Fc¢ = 150 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR|
IACABADO PULIDO O RALLADO CON BROCHA DE PELO, ACABADO CON|

4004008 VOLTEADOR, INCLUYE, CIMBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO| M2 36.60
MANO DE OBRA'Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/1010 EN PISOS
4004034 INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION. INCLUYE, HERRAMIENTA| M2 36.60
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU| '
CORRECTA EJECUCION.
SUBTOTAL $ -
IVA 16% $ -
TOTAL $ -
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE N° DE HOJAS
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