MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

3 AYUNTAMIENTO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
REYN ‘)SA DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
2018 - 2021

LICITACION:  57057002-045-2019

Construccion de Techumbre en CBTA 275, ubicado en calle Tercera y INICIO
TERMINACION
Principal, Colonia la Escondida, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas PLAZO DE EJECUCION

DESCRIPCION
DE LA OBRA:

CALLE TERCERA, COLONIA LA ESCONDIDA, EN EL MUNICIPIO DH
REYNOSA TAMAULIPAS.

“CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CBTA 275, UBICADO EN|
[lcvenTACION

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA EDIFICABLE. INC]
DESHIERBE Y RETIRO DE MALEZA, EQUIPO TOPOGRAFICO, BANCOS DH
NIVEL, MOJONERAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DH|
SOBRANTES FUERA DE OBRA, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE|
OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4001051 M2 384.00

EXCAVACION A MANO EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE TERRENOQ|
INVESTIGADO EN OBRA, PARA CIMENTACIONES A CUALQUIER|
PROFUNDIDAD, INCLUYENDO CARGA Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA
(OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, INCLUYENDO AFINE DE TALUDES
FONDOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

4002001 M3 81.96

PLANTILLA PARA DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETOQ]
HIDRAULICO F'C =100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA
EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

4002003 M2 40.98

RELLENO DE ZANJAS PARA CIMENTACIONES CON MATERIAY
PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA
PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM: DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREOS,
TRASPALEOS, INCORPORACION DE AGUA, LIMPIEZA Y RETIRO DH
SOBRANTES DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODOQ|
ILO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4002036 M3 71.69

CONCRETO HIDRAULICO EN CIMENTACION, SIN INCLUIR MOLDES
OBRA FALSA, RESISTENCIA F'C =250 KG/CM2, INCLUYE: COLOCADO,
VIBRADO Y CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO|
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4002013 M3 8.22

CIMBRA NO APARENTE EN ESTRUCTURA (LOSAS, TRABES) A
CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: GOTEROS, OBRA FALSA, CIMBRADO,
DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA
[TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4003030 M2 51.20

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA #3 F'Y 4200 KG/CM2. INCLUYE]
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS
4003038 DESPERDICIOS, INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DH| KG 230.48
(OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA #4 F'Y 4200 KG/CM2. INCLUYE]
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS SILLETAS
4003039 DESPERDICIOS, INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DH| KG 800.40
(OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA #6 AL #12 F'Y 4200 KG/CM2,
INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOSY

4003041 SILLETAS Y DESPERDICIOS, INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, KG 450.00
EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CEMENTO GROUT. INCLUYE]
MATERIAL, MANO DE OBRA, NIVELACION, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS)
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO Y TODO LO|
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4003042 M3 0.05

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS FO. REDONDO DE 3/4" DH
DIAM. EN FORMA DE "L" DE 1.20M. DE DESARROLLO (25 CMS. ANCLAJE, 80
4003043 COM. PROF. Y 15 CMS. DE ROSCA), INCL. TUERCAS, TORNILLOS,MANO DH| PZA 60.00
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
ICORRECTA EJECUCION

-2 [EsTruCTURA METALICA

SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO
SOLDADA ASTM-36 (COLUMNAS, CABRILLAS, CARGADORES, PLACAS,
TENSORES). INCLUYE: PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO BLANCO DF|
ALTO DESEMPENO OSEL ORO O SIMILAR EN CALIDAD A DOS MANOS,
4003046 FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA, KG 9,835.95
IANDAMIOS, EQUIPO Y TODAS LAS PRUEBAS DE CALIDAD REQUERIDASY
COMO SOLDADORES, PRUEBAS DE ULTRASONIDO, RADIOGRAFICA|
PARTICULAS MAGNETICAS Y LIQUIDO PENETRANTE. A CUALQUIER]
ALTURA.

SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION LAMINA GALVANIZADA
[TROQUELADA CAL. 24 MCA. ZINTRO O SIMILAR EN CALIDAD, DURACION
TIEMPO DE GARANTIA, INCLUYE: CABALLETE, ELEMENTOS DE FIJACION,
IACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIO, TRASLAPAS, FLETES, LIMPIEZA,
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
”MANO DE OBRA A CUALQUIER ALTURA.

4003047 M2 412.80
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DESCRIPCION Construccién de Techumbre en CBTA 275, ubicado en calle Tercera y INICIO
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CATALOGO DE CONCEPTOS INTERNO
| Cae |  Descripcion [ Unidad ]| Cantidad

FABRICACION Y COLOCACION DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA

CALIBRE 18 SECCION VARIABLE, PARA CAPTACION Y DESAGUE DE AGUA

4003048 PLUVIAL EN TECHUMBRE DE LAMINA (89 CM DE DESARROLLO), INCLUYE: ML 48.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, FLETE, ACARREOS, ELEVACION|
DESPERDICIOS, CORTES, TRASLAPES, AJUSTES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

I-4 INSTALACIONES
BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 6" DH
DIAM Y 6 M DE ALTURA, FIJO A COLUMNA METALICA CON ABRAZADERAS)

4003049 INCLUYE, CONEXIONES A CANALON, HERRAMIENTA, MATERIALES, ML 30.00
EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

I CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA
II-1 LBANILERIA Y ACABADOS

RELLENO PARA LA FORMACION DE PLAZAS CiVICAS, CANCHAS|
DEPORTIVAS Y ALCANZAR NIVELES DE PISO TERMINADO, CON MATERIAL
PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO AL 90 % PROCTOR. INCLUYE;

4002038 [ACARREOS, TRASPALEOS, INCORPORACION DE AGUA, LIMPIEZA Y RETIRO| M3 5355
DE SOBRANTES DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/1010 EN PISOS
4004034 INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION. INCLUYE, HERRAMIENTA, M2 437.50

MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU|
CORRECTA EJECUCION.

PISO DE CONCRETO F¢ = 150 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR|
IACABADO PULIDO O RALLADO CON BROCHA DE PELO, ACABADO CON|
4004008 VOLTEADOR, INCLUYE, CIMBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, M2 437.50
MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

JUNTA DE CONSTRICCION "JC" DE 2 CM DE ESPESOR CALAFATEADOQ|
CON ASFALTO LIQUIDO Y SELLADO CON SILICON LIQUIDO, PREVIA
PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA JUNTA, MATERIALES, HERRAMIENTA
MANO DE OBRA.

JUNTA DE DILATACION "JD" CORTADA CON REGLA METALICA DE 6MM|
3004022 DE ESPESOR 38 MM DE PROFUNDIDAD SELLADA CON SILICON PARA ML 120.75
CONCRETO. PREVIA PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA JUNTA, INCLUYE]
MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

3004020 ML 157.50

SUBTOTAL $ -
IVA 16% $ -
TOTAL $ -
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE N° DE HOJAS
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