



SIMBOLOGIA	
	TERRENO NATURAL
	RASANTE DE PROYECTO



R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE		
OBRA: PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS	PLANO: PER-001	FECHA: JULIO 2017
PLANO: PERFIL DEL PROYECTO	ESC: S/E	UBICACION: ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y ANAYA COLONIA: AGUILES SERDAN CIUDAD: REYNOSA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE		
ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS		
SUB SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	SUB SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, Y CONSTRUCCIÓN	
C.P. JULIO BORRERO ZUBIRIA	ING. LEOPOLDO RODRIGUEZ SARMIENTO	

DIRECCION DE PROYECTOS:	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS:
ING. ERICK MOJICA CASTRO	ING. ROGELIO AVENDAÑO GARCIA
JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y VALIDAD	PROYECTO
ING. CINTHIA PEREZ SOSA	JORGE CERVANTES

TIPO DE MATERIAL		FACTOR DE ABUNDAMIENTO		FACTOR DE COMPACTACION		ORDENADAS DE LA CURVA MASA		VOLUMEN		ESPESOR		ELEVACION	
								TERRAPLEN	CORTE	TERRAPLEN	CORTE	SUBRASANTE	TERRENO
0+000.00	29.75	29.75	0.00	0.00	10,000								
0+004.35	29.77	29.75	0.02	20.04	10,020			0.00					
0+010.00	29.79	29.74	0.05	27.22	10,047								
0+020.00	29.81	29.73	0.08	50.09	10,097								
0+030.00	29.80	29.71	0.08	49.49	10,147								
0+040.00	29.77	29.70	0.07	47.64	10,194								
0+044.43	29.75	29.70	0.05	20.40	10,215								
0+050.00	29.72	29.69	0.03	24.27	10,239								
0+055.13	29.68	29.68		20.82	10,260					0.00			
0+060.00	29.66	29.67		18.65	10,279					0.01			
0+070.00	29.61	29.64		36.77	10,315					0.03			
0+080.00	29.59	29.61		36.12	10,352					0.02			
0+088.99	29.59	29.59		33.33	10,385					0.00			
0+096.91	29.58	29.58	0.00	29.50	10,414								
0+100.00	29.57	29.58		11.32	10,426					0.00			
0+110.00	29.56	29.56		36.82	10,462					0.01			
0+120.00	29.53	29.55		36.01	10,498					0.02			
0+130.00	29.50	29.54		33.74	10,532					0.04			
0+140.00	29.50	29.53		32.95	10,565					0.03			
0+150.00	29.52	29.52		34.65	10,600					0.00			
0+156.79	29.51	29.51	0.00	25.52	10,625								
0+160.37	29.50	29.51		13.75	10,639					0.00			
0+170.88	29.49	29.49	0.00	38.56	10,678								
0+180.00	29.47	29.47	0.00	32.86	10,711								
0+190.00	29.45	29.45	0.00	36.45	10,747								
0+200.00	29.42	29.42	0.00	37.81	10,785								
0+210.00	29.39	29.40		39.43	10,824					0.00			
0+220.00	29.38	29.37	0.01	40.11	10,864								
0+230.00	29.37	29.34	0.02	40.33	10,905								
0+240.00	29.36	29.32	0.04	40.39	10,945								
0+250.00	29.31	29.29	0.02	39.53	10,985								
0+260.00	29.29	29.27	0.02	39.08	11,024								
0+270.00	29.27	29.24	0.02	39.90	11,064								
0+280.00	29.25	29.22	0.03	40.60	11,104								
0+290.00	29.24	29.19	0.05	41.01	11,145								
0+300.00	29.19	29.17	0.03	40.54	11,186								
0+309.99	29.14	29.14	0.00	38.98	11,225								

PERFIL CALLE MATAMOROS

ESCALA HORIZONTAL 1 : 1000

ESCALA VERTICAL 1 : 100