



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: 57057002-006-15

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Rehabilitación de Colector (Caído) en la calle Revolución entre General Toribio Ortega y Blvd. Luis Donaldo Colosio, Colonia Pancho Villa, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**

1 FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **11:30** horas del día **30 de marzo de 2015**, se reunieron servidores públicos y Contratistas, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta, en las oficinas de la **Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente** del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, situada en calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, de acuerdo con la cita notificada a los licitantes que participaron en el acto celebrado los días **24 Y 26 de marzo de 2015** correspondiente a la presentación y apertura de las proposiciones Técnicas y Económicas respectivamente, para conocer el fallo de la presente licitación.

2 RESULTADO DE LA EVALUACION:

Con el propósito de dar a conocer el **fallo** del procedimiento de contratación, que se formula de conformidad con lo dispuesto en el **Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas**, una vez realizada la evaluación detallada de las propuestas Económicas, ~~el~~ **Ing. Rubén Capetillo Torres**, se emite el siguiente resultado:

	Nombre del Licitante	Importe	Resultado
1	Construcciones y Mantenimiento Roca, S.A. de C.V.	\$ 3'276,214.25	Se Acepta
2	JF Konstruyendo, S.A. de C.V.	\$ 3'132,159.90	Se Desecha
3	Obras Internacionales, S.A. de C.V.	\$ 2'631,229.52	Se Desecha

A continuación se enlistan relación de los Licitantes fueron desechados, expresando las razones legales, técnicas y económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria y en las bases de la Licitación que en cada caso se incumpla:

La empresa **JF Konstruyendo, S.A. de C.V.**, en el anexo AE-8.- Análisis de los costos horarios, clave: BOMACH3, bomba de achique autocebante de 3" motor a gasolina, 6 hp, mca kholer, en los rendimientos para la operación del equipo el licitante



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: **57057002-006-15**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: Rehabilitación de Colector (Caído) en la calle Revolución entre General Toribio Ortega y Blvd. Luis Donald Colosio, Colonia Pancho Villa, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas

considera un rendimiento de 16 hrs, de acuerdo a las bases objeto de este concurso los rendimientos deben ser considerados en base a 8 horas por jornada, incumpliendo con ello en lo solicitado en las bases de la presente licitación.

La empresa **Obras Internacionales, S.A. de C.V.**, en el anexo AE 16.- Análisis del factor por seguro social e infonavit para cada categoría, presenta un riesgo de trabajo de 7.58875, pero no lo sustenta con la hoja del IMSS donde sustente el dato afectando este valor numérico directamente a los documentos AE 6 (carga por utilidad proposición por el licitante), AE 7 (cargos adicionales), AE 9 (análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, con cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos), y finalmente el resultado del documento AE 15 (catálogo de conceptos), incumpliendo con ello en lo solicitado en las bases de la presente licitación. La evaluación de las proposiciones se llevó conforme a lo establecido en las bases de la Licitación, de acuerdo al artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

3 NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN.

De conformidad con el fallo antes referido, la proposición que resultó solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las Bases de la licitación las condiciones legales, técnicas, económicas y por lo tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, es la proposición económicamente más conveniente para el Estado es la presentada por el licitante **Construcciones y Mantenimiento Roca, S.A. de C.V.** y, en consecuencia, se le adjudica el contrato correspondiente a la LICITACION PUBLICA N°: **57057002-006-15**, por considerar que su propuesta con un monto total de **\$ 3'276,214.25 (Tres Millones Doscientos Setenta y Seis Mil Doscientos Catorce Pesos 25/100 M.N.)**, Mas el Impuesto al Valor Agregado.

Matamoros No. 635 Oriente esquina con Escobedo, Zona
Centro Cd. Reynosa, Tamaulipas. México C.P. 88500
Tel. (899) 922.4258





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: **57057002-006-15**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Rehabilitación de Colector (Caído) en la calle Revolución entre General Toribio Ortega y Blvd. Luis Donald Colosio, Colonia Pancho Villa, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**

4 FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTIAS.

El licitante ganador se compromete y obliga a entregar las **garantías de anticipo del 30% del Monto total de su Proposición, así como el 10% del cumplimiento del contrato** a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo, conforme a lo indicado en el artículo 56, fracciones I y II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas antes de la firma del contrato; en las oficinas de **Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente** ubicadas en calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro de esta ciudad de Reynosa.

5 LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO.

La presente acta surte efecto para la empresa **Construcciones y Mantenimiento Roca, S.A. de C.V.**, de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo, el día **31 de marzo de 2015**, en las oficinas de **Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente** ubicadas en calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro de esta ciudad de Reynosa.

6 FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.

El contratista deberá iniciar los trabajos el día **01 de abril de 2015**, la fecha de terminación de los mismos es el día **30 de mayo de 2015** los cuales tendrán una duración de **60 Días Naturales (Sesenta)** días naturales.

7 Notas Aclaratorias.

Con la finalidad de recibir el aviso de inicio de obra, la empresa Ganadora deberá establecer contacto con la **Dirección de Supervisión** para la coordinación necesaria para la ejecución de los trabajos. Asimismo deberá presentar en dicha Secretaria, copia de la póliza de "Seguro de responsabilidad Civil", de acuerdo a lo indicado en el ANEXO AT1 "Instrucciones a los Licitantes."

Matamoros No. 635 Oriente esquina con Escobedo, Zona Centro Cd. Reynosa, Tamaulipas. México C.P. 88500
Tel. (899) 922.4258





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: **57057002-006-15**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: Rehabilitación de Colector (Caído) en la calle Revolución entre General Toribio Ortega y Blvd. Luis Donald Colosio, Colonia Pancho Villa, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Las propuestas desechadas quedan en resguardo de la SOP, y podrán ser devueltas a los interesados que así lo soliciten una vez transcurrido el tiempo establecido por la ley.

Se informa al Licitante ganador, que las deficiencias que contenga su propuesta, no serán causa de incumplimiento de la calidad de la obra y del contrato, por lo tanto no podrá aducir esas causales como fundamento de incumplimiento, o reconsideración a los costos establecidos en su propuesta.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación firman el presente documento, al margen y al calce, los servidores públicos y las personas que intervinieron en el presente acto de fallo



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: 57057002-006-15

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Rehabilitación de Colector (Caído) en la calle Revolución entre General Toribio Ortega y Blvd. Luis Donaldo Colosio, Colonia Pancho Villa, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**

Por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

N°	Nombre de los Servidores Públicos, su cargo o representación	Firma
1	Ing. Rubén Capetillo Torres Director de Licitaciones y Control de Obras	
2	Ing. Juan Manuel Lenskin Garza Director de Obras Publicas	
3	Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante Secretario de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	

Por la Contraloría Municipal

N°	Nombre del Servidor Público, su cargo o representación	Firma
1	C. P. Mauricio Cortez Alanís	



REYNOSA
TAMAULIPAS

R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016


MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS,
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: 57057002-006-15

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Rehabilitación de Colector (Caído) en la calle Revolución entre General Toribio Ortega y Blvd. Luis Donaldo Colosio, Colonia Pancho Villa, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**

Por las Empresas Participantes:

N°	Nombre de la Empresa	Firma del Representante
1	Construcciones y Mantenimiento Roca, S.A. de C.V.	 Ing. Joel Rodríguez Puentes
2	JF Konstruyendo, S.A. de C.V.	No se Presentó
3	Obras Internacionales, S.A. de C.V.	No se Presentó

