MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL **N°: SOP-REY-FORTALECE-041-2017-IR**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Pavimentación Hidráulica de 12 Cm. de espesor con concreto MR=42KG/CM2 de Calle Laredo, entre Calle J. Othón y Callejón Antonio J. Bermúdez, en la Colonia la Laguna, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

1 FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **11:15** horas del día **15 de Agosto de 2017**, se reunieron servidores públicos y Contratistas, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta, en las oficinas de la **Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente** del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, situada en calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, de acuerdo con la cita notificada a los licitantes que participaron en el acto celebrado el día **08 de Agosto de 2017** correspondiente a la presentación y apertura de las proposiciones Técnicas y Económicas, para conocer el fallo de la presente licitación.

2 RESULTADO DE LA EVALUACION:

Con el propósito de dar a conocer el resultado del procedimiento de contratación, que se formula de conformidad con lo dispuesto en el **Artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**, una vez realizada la evaluación detallada de las propuestas Técnicas-Económicas. El **Ing. Rubén Capetillo Torres**, emite el siguiente resultado:

	Nombre del Licitante		Importe con IVA	Resultado
1	Verónica Lizzeth Martínez Gutiérrez	$	913,304.46	SE ACEPTA
2	Multiservicios MacroRey, S.A. de C.V.	$	943,232.92	SE ACEPTA
3	XUNAN-HA Construcciones, S.A. de C.V.	$	945,867.77	SE ACEPTA

La evaluación de las proposiciones se llevó conforme a lo establecido en las bases de la Licitación, de acuerdo al artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

OPERADO FORTALECE 2016-2018

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL **N°: SOP-REY-FORTALECE-041-2017-IR**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Pavimentación Hidráulica de 12 Cm. de espesor con concreto MR=42KG/CM2 de Calle Laredo, entre Calle J. Othón y Callejón Antonio J. Bermúdez, en la Colonia la Laguna, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

3 NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN.

De conformidad con el fallo antes referido, la proposición que resultó solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las Bases de la licitación las condiciones legales, técnicas, económicas y por lo tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, es la proposición económicamente más conveniente para el Estado es la presentada por el licitante **Verónica Lizzeth Martínez Gutiérrez** y, en consecuencia, se le adjudica el contrato correspondiente a la LICITACION PUBLICA N°: **SOP-REY-FORTALECE-041-2017-IR**, por considerar en su propuesta un monto total de **$ 913,304.46 (Novecientos Trece Mil Trescientos Cuatro Pesos 46/100 M.N.)**, incluye el Impuesto al Valor Agregado.

4 FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTIAS.

El licitante ganador se compromete y se obliga a entregar las garantías: de **anticipo del 30%** del Monto total de su Proposición, así como el **10% del cumplimiento del contrato** a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo, conforme a lo indicado en el artículo 48, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas antes de la firma del contrato; en las oficinas de **Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente** ubicadas en calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro de esta ciudad de Reynosa.

5 LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO.

La presente acta surte efecto para la empresa **Verónica Lizzeth Martínez Gutiérrez**, de notificación en forma y por ello se compromete y se obliga a firmar el contrato respectivo, el día **18 de Agosto de 2017,** en las oficinas de **Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente** ubicadas en calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro de esta ciudad de Reynosa.

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL **N°: SOP-REY-FORTALECE-041-2017-IR**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Pavimentación Hidráulica de 12 Cm. de espesor con concreto MR=42KG/CM2 de Calle Laredo, entre Calle J. Othón y Callejón Antonio J. Bermúdez, en la Colonia la Laguna, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

6 FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.

El contratista deberá iniciar los trabajos el día **23 de Agosto de 2017**, la fecha de terminación de los mismos es el día **20 de Noviembre de 2017** los cuales tendrán una duración de **90 Días Naturales**.

7 Notas Aclaratorias.

Con la finalidad de recibir el aviso de inicio de obra, la empresa Ganadora deberá establecer contacto con la **Dirección de Supervisión** para la coordinación necesaria para la ejecución de los trabajos. Asimismo deberá presentar en dicha Secretaria, copia de la póliza de "Seguro de responsabilidad Civil", de acuerdo a lo indicado en el ANEXO AT1 "Instrucciones a los Licitantes.

Se informa al Licitante ganador, que las deficiencias que contenga su propuesta, no serán causa de incumplimiento de la calidad de la obra y del contrato, por lo tanto no podrá aducir esas causales como fundamento de incumplimiento, o reconsideración a los costos establecidos en su propuesta.

De la presente determinación y a fin de que surtan sus efectos legales correspondientes, firman al margen y al calce y se dan por notificados del fallo, los servidores públicos y los licitantes participantes que intervinieron y estuvieron presente en el mismo.

R. Ayuntamiento de Reynosa Tamaulipas

OPERADO FORTALECE 2016-2018

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL **N°: SOP-REY-FORTALECE-041-2017-IR**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Pavimentación Hidráulica de 12 Cm. de espesor con concreto MR=42KG/CM2 de Calle Laredo, entre Calle J. Othón y Callejón Antonio J. Bermúdez, en la Colonia la Laguna, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

Por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

N°	Nombre de los Servidores Públicos, su cargo o representación	Firma
1	**Arq. Eduardo López Arias** Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	
2	**Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento** Subsecretario de Obras Públicas y Construcción	
3	**Ing. Rogelio Avendaño García** Director de Obras Publicas	
4	**Ing. Rubén Capetillo Torres** Director de Licitaciones y Control de Obra	

P. Ayuntamiento de Reynosa
Tamaulipas

OPERADO
FORTALECE

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL **N°: SOP-REY-FORTALECE-041-2017-IR**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Pavimentación Hidráulica de 12 Cm. de espesor con concreto MR=42KG/CM2 de Calle Laredo, entre Calle J. Othón y Callejón Antonio J. Bermúdez, en la Colonia la Laguna, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

Por las Empresas Participantes:

N°	Nombre de la Empresa	Nombre y Firma del Representante
1	**Verónica Lizzeth Martínez Gutiérrez**	C. Lic. Verónica Lizzeth Martínez Gutiérrez
2	**Multiservicios MacroRey, S.A. de C.V.**	C. Lic. Raúl Alfonso González Garza
3	**XUNAN-HA Construcciones, S.A. de C.V.**	No se presento

R. Ayuntamiento de Reynosa Tamaulipas
OPERADO FORTALECE
2016-2018

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL **N°: SOP-REY-FORTALECE-041-2017-IR**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Pavimentación Hidráulica de 12 Cm. de espesor con concreto MR=42KG/CM2 de Calle Laredo, entre Calle J. Othón y Callejón Antonio J. Bermúdez, en la Colonia la Laguna, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

Testigos de Asistencia
Por la Contraloría Municipal

N°	Nombre del Servidor Público, su cargo o representación	Firma
1	**Lic. Jesús Bernardo García Serrato** Jefe de Auditoria	

Testigos de Asistencia

N°	Nombre del Servidor Público, su cargo o representación	Firma
1	**CP. Luis Gerardo Garza Vizcaíno** En representación de la Segundo Sindico	

R. Ayuntamiento de Reynosa
Tamaulipas
OPERADO
FORTALECE
2016-2018