

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN N°: SOP-REY-RAMO 28 RFE-195-2017-IR

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Rehabilitación de Parque Deportivo - Ampliación Bugambilias en Avenida Ampliación Bugambilias entre Calles Santa Isabel y Calle 7, Fraccionamiento Ampliación Bugambilias, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**

1 FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **10:00** horas del día **28 de Noviembre de 2017**, se reunieron servidores públicos y Contratistas, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta, en las oficinas de la **Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente** del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, situada en calle Matamoras N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, de acuerdo con la cita notificada a los licitantes que participaron en el acto celebrado el día **21 de Noviembre de 2017** correspondiente a la presentación y apertura de las proposiciones Técnicas y Económicas, para conocer el resultado de la presente licitación.

2 RESULTADO DE LA EVALUACION:

Con el propósito de dar a conocer el **fallo** del procedimiento de contratación, que se formula de conformidad con lo dispuesto en el **Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas**, una vez realizada la evaluación detallada de las propuestas, el Ing. Rubén Capetillo Torres, emite el siguiente resultado:

Nombre del Licitante		Importe incluye I.V.A.		Resultado
1	Antonio Zavala Rivera	\$	1'108,164.91	Se acepta
2	Fidencio Ríos González	\$	1'113,875.65	Se acepta
3	Evzace, S.A. de C.V.	\$	1'109,622.86	Se acepta

La evaluación de las proposiciones se llevó conforme a lo establecido en las bases de la Licitación, de acuerdo al artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN N°: **SOP-REY-RAMO 28 RFE-195-2017-IR**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Rehabilitación de Parque Deportivo - Ampliación Bugambilias en Avenida Ampliación Bugambilias entre Calles Santa Isabel y Calle 7, Fraccionamiento Ampliación Bugambilias, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**

3 NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN.

De conformidad con el fallo antes referido, la proposición que resultó solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las Bases de la licitación las condiciones legales, técnicas, económicas y por lo tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, es la proposición económicamente más conveniente para el Estado, Municipio y para la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente es la presentada por el licitante: **Antonio Zavala Rivera** y, en consecuencia, se le adjudica el contrato correspondiente a la Invitación a Cuando Menos Tres Contratistas N°: **SOP-REY-RAMO 28 RFE-195-2017-IR**, por considerar en su propuesta un monto total de **\$1'108,164.91 (Un Millón Ciento Ocho Mil Ciento Sesenta y Cuatro Pesos 91/100 M.N.)**, Incluye el Impuesto al Valor Agregado.

4 FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS.

El licitante ganador se compromete y se obliga a entregar las **garantías: de anticipo del 30% del Monto total de su Proposición, así como el 10% del cumplimiento del contrato** a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo, conforme a lo indicado en el artículo 56, fracciones I y II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas antes de la firma del contrato; en las oficinas de **Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente** ubicadas en calle Matamoras N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro de esta ciudad de Reynosa.

5 LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO.

La presente acta surte efecto para la empresa: **Antonio Zavala Rivera**, de notificación en forma y por ello se compromete y se obliga a firmar el contrato respectivo, el día **30 de Noviembre de 2017**, en las oficinas de **Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y**

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN N°: SOP-REY-RAMO 28 RFE-195-2017-IR

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: Rehabilitación de Parque Deportivo - Ampliación Bugambilias en Avenida Ampliación Bugambilias entre Calles Santa Isabel y Calle 7, Fraccionamiento Ampliación Bugambilias, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Medio Ambiente ubicadas en calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro de esta ciudad de Reynosa.

6 FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.

El contratista deberá iniciar los trabajos el día **01 de Diciembre de 2017**, la fecha de terminación de los mismos es el día **30 de diciembre de 2017** los cuales tendrán una duración de **30 Días Naturales**

7 Notas Aclaratorias.

Con la finalidad de recibir el aviso de inicio de obra, la empresa Ganadora deberá establecer contacto con la **Dirección de Supervisión** para la coordinación necesaria para la ejecución de los trabajos. Asimismo deberá presentar en dicha Secretaria, copia de la póliza de "Seguro de responsabilidad Civil", de acuerdo a lo indicado en el ANEXO AT1 "Instrucciones a los Licitantes.

Se informa al Licitante ganador, que las deficiencias que contenga su propuesta, no serán causa de incumplimiento de la calidad de la obra y del contrato, por lo tanto no podrá aducir esas causales como fundamento de incumplimiento, o reconsideración a los costos establecidos en su propuesta.

De la presente determinación y a fin de que surtan sus efectos legales correspondientes, firman al margen y al calce y se dan por notificados del fallo, los servidores públicos y los licitantes participantes que intervinieron y estuvieron presente en el mismo.



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN N°: SOP-REY-RAMO 28 RFE-195-2017-IR

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: Rehabilitación de Parque Deportivo - Ampliación Bugambilias en Avenida Ampliación Bugambilias entre Calles Santa Isabel y Calle 7, Fraccionamiento Ampliación Bugambilias, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

N°	Nombre de los Servidores Públicos, su cargo o representación	Firma
1	Arq. Eduardo López Arias Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	
2	Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento Subsecretario de Obras Públicas y Construcción	
3	Ing. Rogelio Avendaño García Director de Obras Públicas	
4	Ing. Rubén Capetillo Torres Director de Licitaciones y Control de Obras	

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ACTA DE FALLO


LICITACIÓN N°: SOP-REY-RAMO 28 RFE-195-2017-IR

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Rehabilitación de Parque Deportivo - Ampliación Bugambilias en Avenida Ampliación Bugambilias entre Calles Santa Isabel y Calle 7, Fraccionamiento Ampliación Bugambilias, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**

Por las Empresas Participantes:

N°	Nombre de la Empresa	Firma del Representante
1	Antonio Zavala Rivera	 C. Antonio Zavala Rivera
2	Fidencio Ríos González	No se presento
3	Evezace, S.A. de C.V.	No se presento

Testigos de Asistencia:
De la Contraloría Municipal

N°	Nombre del Servidor Público, su cargo o representación	Firma
1	Lic. Jesús Bernardo García Serrato Jefe de Auditoría	

N°	Nombre del Servidor Público, su cargo o representación	Firma
1	CP. Luis Gerardo Garza Vizcaíno En Representación de la Segundo Sindico	