MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

# ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: **57057002-010-2017**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Construcción de Colector Alterno Sector Oriente en Lado Sur del Dren el Morillo entre Carcamo de Bombeo N° 10 y Calle León Guzmán, Colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

## 1 FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **10:00** horas del día **08 de Junio de 2017**, se reunieron servidores públicos y Contratistas, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta, en las oficinas de la **Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente** del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, situada en calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, de acuerdo con la cita notificada a los licitantes que participaron en el acto celebrado el día **30 de Mayo de 2017** correspondiente a la presentación y apertura de las proposiciones Técnicas y Económicas, para conocer el fallo de la presente licitación.

## 2 RESULTADO DE LA EVALUACION:

Con el propósito de dar a conocer el **fallo** del procedimiento de contratación, que se formula de conformidad con lo dispuesto en el **Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas**, una vez realizada la evaluación detallada de las propuestas, el **Ing. Rubén Capetillo Torres**, se emite el siguiente resultado:

| | Nombre del Licitante | Importe con IVA | | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constructora Lomas de San Antonio, S.A. de C.V. | $ | 15´184,763.00 | Se desecha |
| 2 | Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V | $ | 14´843,801.58 | Se acepta |
| 3 | Cadrex, S.A. de C.V | $ | 15´734,420.93 | Se acepta |
| 4 | Ingenierías y Servicios del Noreste, S. de R.L. de C.V. | $ | 14´997,983.81 | Se desecha |
| 5 | Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V. | $ | 16´877,857.54 | Se acepta |
| 6 | Ingeniería Mecánica y Civil de Altamira, S.A. de C.V. | $ | 17´518,239.23 | Se desecha |

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

**ACTA DE FALLO**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: **57057002-010-2017**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Construcción de Colector Alterno Sector Oriente en Lado Sur del Dren el Morillo entre Carcamo de Bombeo N° 10 y Calle León Guzmán, Colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

| | Nombre del Licitante | Importe con IVA | | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V. | $ | 15´544,071.70 | Se acepta |
| 8 | Construcciones y Mantenimiento Roca, S.A. de C.V. | $ | 15´892,550.97 | Se acepta |
| 9 | Guillermo Gilberto Villalobos García | $ | 15´901,475.14 | Se acepta |
| 10 | Gomiba Construcciones, S.A. de C.V. | $ | 16´007,583.47 | Se desecha |
| 11 | Camago Construcciones, S.A. de C.V. | $ | 16´023,844.18 | Se desecha |
| 12 | Construcción Desarrollo e Infraestructura, S.A. de C.V. | $ | 15´312,580.05 | Se desecha |
| 13 | Construcciones y Edificaciones Franco, S.A. de C.V. | $ | 17´131,653.89 | Se desecha |
| 14 | Jf Konstruyendo, S.A. de C.V. | $ | 16´793,291.70 | Se acepta |
| 15 | Humayna Construcciones, S.A. de C.V. | $ | 15´018,085.53 | Se acepta |

**A continuación se enlistan relación de los Licitantes que fueron desechados, expresando las razones legales, técnicas y económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria y de las bases de la Licitación que en cada caso se incumpla:**

La empresa **Constructora Lomas de San Antonio, S.A. de C.V.,** no presenta la hoja del factor de riesgo de trabajo del IMSS por lo cual no se pudo corroborar el Factor de Riesgo de Trabajo Propuesto, Incumpliendo con lo solicitado en las bases de licitación en el Numeral 23 Fracción I.

La empresa **Ingenierías y Servicios del Noreste, S. de R.L. de C.V.,** No anexa la hoja del factor de riesgo de trabajo del IMSS por lo cual no se pudo corroborar el Factor de Riesgo de Trabajo Propuesto, en el Documento AE-9 no utiliza costos basicos (auxiliares y/o cuadrillas de trabajos) en la integracion de los Precios Unitarios, asi mismo el importe total de los

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

**ACTA DE FALLO**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: **57057002-010-2017**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Construcción de Colector Alterno Sector Oriente en Lado Sur del Dren el Morillo entre Carcamo de Bombeo N° 10 y Calle León Guzmán, Colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

conceptos de honorarios, sueldos y prestaciones del anexo AE-4, no coinciden con el anexo AE-13, Incumpliendo con las bases de licitación en el Numeral 23 Fracción XVII.

La empresa **Ingeniería Mecánica y Civil de Altamira, S.A. de C.V,** No anexa la hoja del factor de riesgo de trabajo del IMSS por lo cual no se pudo corroborar el Factor de Riesgo de Trabajo Propuesto, así mismo no presenta el Anexo AT-17 Descripción de la planeación integral y procedimiento constructivo, Incumpliendo con las bases de licitación en el Numeral 23 Fracción I.

La empresa **Gomiba Construcciones, S.A. de C.V.,** No anexa la hoja del factor de riesgo de trabajo del IMSS por lo cual no se pudo corroborar el Factor de Riesgo de Trabajo Propuesto, Asi mismo no presenta los siguientes documentos: AT-15A Relacion empresas MIPYMES que se subcontrataron para la ejecucion de los trabajos, en el anexo IV Acreditación de personalidad de la empresa, copia del Acta constitutiva de la empresa, en el documento X acreditación de la Capacidad financiera, el oficio con los datos requeridos, Incumpliendo con lo solicitado las bases de licitación en el Numeral 23 Fracción I.

La empresa **Camago Construcciones, S.A. de C.V.,** No anexa la hoja del factor de riesgo de trabajo del IMSS por lo cual no se pudo corroborar el Factor de Riesgo de Trabajo Propuesto, Asi mismo no presenta los siguientes documentos: AT-15A Relacion empresas MIPYMES que se subcontrataron para la ejecucion de los trabajos, en el anexo IV Acreditación de personalidad de la empresa, copia del Acta constitutiva de la empresa, en el documento X acreditación de la Capacidad financiera, el oficio con los datos requeridos, Incumpliendo con lo solicitado las bases de licitación en el Numeral 23 Fracción I.

La empresa **Construcción Desarrollo e Infraestructura, S.A. de C.V.,** En el Anexo AE-15 Catalogo de Concepto en las claves números: 113105, 3070-06, 3070-07, 3070-08, 3070-011 Y 9000-05, presenta descripciónes diferentes a lo solicitado en el catálogo base interno, afectando los documentos AE-9, AE-10 Y AT-10, Incumpliendo con las bases de licitación en el Numeral 23 Fracción XVII, Así mismo no presenta el documento AT-15-A Relacion

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

**ACTA DE FALLO**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: **57057002-010-2017**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Construcción de Colector Alterno Sector Oriente en Lado Sur del Dren el Morillo entre Carcamo de Bombeo N° 10 y Calle León Guzmán, Colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

empresas MIPYMES que se subcontrataron para la ejecucion de los trabajos, Incumpliendo con las bases de licitación en el Numeral 23 Fracción I.

La empresa **Construcciones y Edificaciones Franco, S.A. de C.V.,** presenta en la mayoría de su propuesta presenta un plazo de inicio diferente al solicitado en el Oficio de Aclaraciones entregado para que tomaran en cuenta en la integración de su propuesta, Incumpliendo con las bases de licitación en el Numeral 23 Fracción VII.

La evaluación de las proposiciones se llevó conforme a lo establecido en las bases de la Licitación, de acuerdo al artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

**3 NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN.**

De conformidad con el fallo antes referido, la proposición que resultó solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las Bases de la licitación las condiciones legales, técnicas, económicas y por lo tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, es la proposición económicamente más conveniente para el Estado es la presentada por el licitante **Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.,** y en consecuencia, se le adjudica el contrato correspondiente a la LICITACION PUBLICA N°: **57057002-010-2017**, por considerar en su propuesta un monto total de **$14´843,801.58 (Catorce Millones Ochocientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Un Pesos 58/100 M.N.)**, incluye el Impuesto al Valor Agregado.

**4 FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTIAS.**

El licitante ganador se compromete y obliga a entregar las **garantías de anticipo del 30% del Monto total de su Proposición, así como el 10% del cumplimiento del contrato** a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

**ACTA DE FALLO**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: **57057002-010-2017**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Construcción de Colector Alterno Sector Oriente en Lado Sur del Dren el Morillo entre Carcamo de Bombeo N° 10 y Calle León Guzmán, Colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

este fallo, conforme a lo indicado en el artículo 56, fracción I y II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas antes de la firma del contrato; en las oficinas de **Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente** ubicadas en calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro de esta ciudad de Reynosa.

**5 LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO.**

La presente acta surte efecto para la empresa **Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.,** de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo, el día **12 de Junio de 2017,** en las oficinas de **Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente** ubicadas en calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro de esta ciudad de Reynosa.

**6 FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.**

El contratista deberá iniciar los trabajos el día **15 de Junio de 2017**, la fecha de terminación de los mismos es el día **11 de Noviembre de 2017** los cuales tendrán una duración de **150 Dias Calendario**.

**7 Notas Aclaratorias.**

Con la finalidad de recibir el aviso de inicio de obra, la empresa Ganadora deberá establecer contacto con la **Dirección de Supervisión** para la coordinación necesaria para la ejecución de los trabajos. Asimismo deberá presentar en dicha Secretaria, copia de la póliza de "Seguro de responsabilidad Civil", de acuerdo a lo indicado en el ANEXO AT1 "Instrucciones a los Licitantes.

Mª Elisa Remolina

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

# ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: **57057002-010-2017**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Construcción de Colector Alterno Sector Oriente en Lado Sur del Dren el Morillo entre Carcamo de Bombeo N° 10 y Calle León Guzmán, Colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

Las propuestas desechadas quedan en resguardo de la Secretaría de Obras Publicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y podrán ser devueltas a los interesados que así lo soliciten una vez transcurrido el tiempo establecido por la ley.

Se informa al Licitante ganador, que las deficiencias que contenga su propuesta, no serán causa de incumplimiento de la calidad de la obra y del contrato, por lo tanto no podrá aducir esas causales como fundamento de incumplimiento, o reconsideración a los costos establecidos en su propuesta.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación firman el presente documento, al margen y al calce, los servidores públicos y las personas que intervinieron en el presente acto de fallo

**Por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

| N° | Nombre de los Servidores Públicos, su cargo o representación | Firma |
|---|---|---|
| 1 | **Arq. Eduardo López Arias**<br>Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |
| 2 | **Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**<br>Subsecretario de Obras Públicas y Construcción | |
| 3 | **Ing. Rogelio Avendaño García**<br>Director de Obras Publicas | |
| 4 | **Ing. Rubén Capetillo Torres**<br>Director de Licitaciones y Control de Obras | |

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

**ACTA DE FALLO**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: **57057002-010-2017**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Construcción de Colector Alterno Sector Oriente en Lado Sur del Dren el Morillo entre Carcamo de Bombeo N° 10 y Calle León Guzmán, Colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

**Por las Empresas Participantes:**

| N° | Nombre de la Empresa | Firma del Representante |
|---|---|---|
| 1 | Constructora Lomas de San Antonio, S.A. de C.V. | No se Presento |
| 2 | Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V. | No se Presento |
| 3 | Cadrex, S.A. de C.V. | No se Presento |
| 4 | Ingenierías y Servicios del Noreste, S. de R.L. de C.V. | No se Presento |
| 5 | Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V. | No se Presento |
| 6 | Ingeniería Mecánica y Civil de Altamira, S.A. de C.V. | No se Presento |
| 7 | Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V. | C. María Elisa Rincón García |
| 8 | Construcciones y Mantenimiento Roca, S.A. de C.V. | No se Presento |
| 9 | Guillermo Gilberto Villalobos García | No se Presento |
| 10 | Gomiba Construcciones, S.A. de C.V. | No se Presento |
| 11 | Camago Construcciones, S.A. de C.V. | No se Presento |
| 12 | Construcción Desarrollo e Infraestructura, S.A. de C.V. | No se Presento |
| 13 | Construcciones y Edificaciones Franco, S.A. de C.V. | No se Presento |
| 14 | Jf Konstruyendo, S.A. de C.V. | No se Presento |
| 15 | Humayna Construcciones, S.A. de C.V. | No se Presento |

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

**ACTA DE FALLO**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: **57057002-010-2017**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **Construcción de Colector Alterno Sector Oriente en Lado Sur del Dren el Morillo entre Carcamo de Bombeo N° 10 y Calle León Guzmán, Colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

**Testigos de Asistencia**

**Por la Contraloría Municipal**

| N° | Nombre del Servidor Público, su cargo o representación | Firma |
|---|---|---|
| 1 | **Lic. Jesús Bernardo García Serrato**<br>Jefe de Auditoria | |