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CONECTAR A POSTE DE CFE

EXISTENTE PARA ELECTRIFICAR 

LAS LUMINARIAS PROPUESTAS

34.96

35.00

35.00

35.00

24.99

35.00

DEJAR DISTANCIA CONSIDERABLE ENTRE RAMPA Y

PEDESTAL DE LUMINARIA U/O SEÑALAMIENTO VERTICAL

PARA EVITAR LA OBSTACULIZACION DEL PEATON.

PLANO:OBRA:

PLANO: ESC:

S/E

LUM-001

LUMINARIA

UBICACIÓN

 R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE

FECHA:

N

UBICACION: ENTRE SANTOS

DEGOLLADO Y CTRA SAN FERNANDO

COLONIA: CAPITAN CARLOS CANTU

CIUDAD: REYNOSA, TAMAULIPAS

PAVIMENTACION

 HIDRAULICA DE LA CALLE

QUINTA

OCTUBRE

2020

 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

 SUB SECRETARIO DE OBRAS

PÚBLICAS, Y CONSTRUCCIÓN

JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y

VIALIDAD

PROYECTÓ

ING. ERICK MOJICA CASTRO

DIRECCION DE

PROYECTOS:

ARQ. JESUS RIVERA CORTEZ

ING. LEOPOLDO RODRÍGUEZ SARMIENTO

N

N

C. CLAUDIA GUADALUPE MARTINEZ MORALES

 Ingenieria y Supervicion

De Construcciones Mego,  S.A. DE C.V.


