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TRABAJOS POR EJECU|TAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES.

GENERALIDADES

LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, DEBIENDOSE
REALIZAR DE ACUERDO CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARIA EN LAS PRESENTES BASES DE
LICITACION, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TERMINOS GENERALES SE DESCRIBEN MAS
ADELANTE.

CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS Y LAS CONDICIONES MAS
FAVORABLE Y SEGURAS PARA LOS CIUDADANOS, EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE OBRA,
DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA, LA CONSTRUCCION,
COLOCACION, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS DE SEGURIDAD COMO
PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS, INFORMATIVOS, DIVERSOS, ANUNCIOS DE PRECAUCION,
DISPOSITIVOS DE CANALIZACION EN ZONAS DE OBRAS, DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL
MEXICANA NOM-034-SCT2-2011, SENALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y
VIALIDADES URBANAS. SERA REQUISITO INDISPENSABLE EL CUMPLIMIENTO DE LOS
SENALAMIENTOS YA MENCIONADOS, SI NO SE AUTORIZARA EL INICIO DE LOS TRABAIJOS, Y NO SE
EFECTUARA NINGUN PAGO ADICIONAL POR DICHOS CONCEPTOS.

EL CONTRATISTA CONSERVARA Y MANTENDRA TODAS LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE ACCESO,
INCLUYENDO LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION, POR SU CUENTA Y COSTO, HASTA
QUE LA OBRA SEA RECIBIDA POR LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE.

EN EL CASO DE COLADOS DE CONCRETO, EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR QUE MIENTRAS
SE ENCUENTRE EN ESTADO FRESCO DICHO CONCRETO, VIGILARA Y/O CUIDARA QUE NO SE DANE
LA TEXTURA SOLICITADA EN PROYECTO, MEDIANTE EL USO DE BARRICADAS QUE EVITEN EL
ACCESO A PERSONAS, VEHICULOS, ANIMALES ETC. EN CASO CONTRARIO EL CONTRATISTA DEBERA
REPONER EL AREA DEL CONCRETO AFECTADO SIN COSTO ALGUNO A LA SECRETARIA DE OBRA
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE ALGODON, ETC) , DE
ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2001 Y NOM-017-STPS-2008 Y EL
SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES LABORES EN EL DESARROLLO
CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASi MISMO DEBERA DE CONTAR CON UN BOTIQUIN DE PRIMEROS
AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR LESIONES LEVES QUE PUDIERAN
OCURRIRLE A SU PERSONAL.

CUALQUIER ACCIDENTE O DANO QUE POR NEGLIGENCIA, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
INADECUADOS, OPERACION INCORRECTA DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA O LA VIOLACION DE
LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, SE CAUSE AL PERSONAL DE LA OBRA, A PROPIEDAD
AJENA O A TERCEROS, SERA DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, QUIEN
ASUMIRA LOS COSTOS DE INDEMNIZACION, REPARACION O REPOSICION QUE PROCEDAN.
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CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARA DESDE EL INICIO DE
LOS TRABAJOS EL ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 11/2" CAL
14 Y LAMINA NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 130 M} DE ALTURA LIBRE A BASE INFERIOR DEL
ANUNCIO DE PTR DE 11/2" X1 1/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR
BLANCO A DOS MANOS, ROTULANDO UNA CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR
COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO
DE F'C =150 KG/CM2 CON DIMENSIONES INDICADAS EN EL PROYECTO, EL COSTO DEL ANUNCIO EL
LICITANTE DEBERA INTEGRARLO EN SU ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, (SE ANEXA FORMATO AL
FINAL)

EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE LAS
OBRAS A QUE SE REFIERE ESTA LICITACION SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO QUE
CORRESPONDA APLICAR DE LAS NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES.

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISION, SE TOMARA LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE
DETERMINARA SU RESISTENCIA A LA COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGUN SEA EL CASO,
ENSAYANDO UN ESPECIMEN: A 7 DIAS, OTRO A 14 DIAS Y OTRO MAS A 28 DIAS, QUEDANDO UN
ESPECIMEN EN RESERVA.

EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL CONTENIDO
DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, (SUPERVISION DE
OBRA) ENTREGARA POR ESCRITO AL CONTRATISTA DE OBRA LAS ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, LOS PLANOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL RESPONSABLE DEL PROYECTO,
CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO, PROGRAMA DE OBRA DE LA PROPUESTA, ASI COMO LOS
DATOS DE CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

S| LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE MODIFICA EL
PROYECTO, ENTREGARA AL CONTRATISTA LAS MODIFICACIONES CON LOS NUEVOS DATOS DE
CONSTRUCCION QUE PROCEDAN, CON LA ANTICIPACION NECESARIA PARA QUE PUEDAN
REPROGRAMAR LA OBRA. LOS CAMBIOS EN EL COSTO Y EN LOS PROGRAMAS QUE LAS
MODIFICACIONES AL PROYECTO PUDIERAN OCASIONAR, SE FORMALIZARAN MEDIANTE UN
CONVENIO CON SOLVENCIA DEL MISMO CONTRATO.

EL CONTRATISTA GESTIONARA ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, POR SU CUENTA Y
COSTO, LOS PERMISOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, HASTA EL SITIO DE LA OBRA,
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE REQUIERA, ASI COMO LOS DE
ADQUSICION, TRASLADO, MANEJO, ALMACENAMIENTO Y CUALQUIER OTRO ARTIFICIO NECESARIOS
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. EN EL CASO DE QUE SEA NECESARIO Y A SOLICITUD DEL
CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE,
SIN PERJUCIO DE LO ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES EN LA MATERIA, PODRA APOYAR
AL CONTRATISTA.
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LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES PARA
QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE ACEPTE
LOS TRABAIJOS; LA LIMPIEZA DE LAS PARTES DE LA OBRA'Y LA LIMPIEZA GENERAL DE LA MISMA, DE
LA ZONA ADYACENTE, ASI COMO LA CORRECTA Y OPORTUNA INSTALACION, CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS SENALAMIENTOS DE PROTECCION DE LA OBRA, SON PARTE DE LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE SUS DIMENSIONES,
FORMA, ELEVACIONES, PROFUNDIDADES, INSTALACIONES, CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LOS
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, ACABADQOS, DETALLES Y DE TODO LO SE REQUIERA PARA
SU CORRECTA EJECUCION EN GENERAL Y DE SUS PARTES, CONFORME AL PROYECTO. CUANDO LA
OBRA O SUS PARTES NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL
PROYECTO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE,
PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, LO QUE HARA POR SU CUENTA Y COSTO EL
CONTRATISTA, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO Y DE NO
HACERLO ASI, LOS CONCEPTOS DE OBRA DEFECTUOSOS NO SERAN OBJETO DE PAGO. EN ESTE
CASO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, S| LO
ESTIMA NECEARIO, PODRA ORDENAR LAS SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS,
SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU TERMINACION.

EN CASO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS A MATERIALES POR EL LABORATORIO CONTRATADO POR
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, QUE NO
CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, SERA RESPONSABILIDAD DE LA
CONTRATISTA EL PAGO DE LAS PRUEBAS SUBSECUENTES, HASTA QUE EL RESULTADO RESULTE
POSITIVO.

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA, LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION
QUE EMPLEE, LOS PROYECTOS DE OBRAS AUXILIARES, CIMBRAS, ANDAMIAJE Y TODO LO QUE SE
REQUIERA COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION ADOPTADO, CUANDO LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, DEBA APROBAR
LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION, DICHA APROBACION NO LIBERA AL CONTRATISTA DE
SU RESPONSABILIDAD.

EL CONTRATISTA SUSPENDERA DE INMEDIATO Y MODIFICARA CUALQUIER PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO U OPERACION QUE LA SECRETARIA CONSIDERE PELIGROSO O QUE PUEDA DANAR
A LA OBRA, A SU PERSONAL, A PROPIEDAD AJENA, A TERCEROS, O DETERIORAR LAS CONDICIONES
NATURALES DEL MEDIO AMBIENTE.

EL CONTRATISTA POR SU CONVENIENCIA, PUEDE OPTAR POR EJECUTAR LA OBRA, O ALGUNAS
PARTES DE LA MISMA CON MAQUINARIA O A MANO CUANDO SE REQUIERA, SIEMPRE Y CUANDO
NO SE CONTRAPONGA CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. LO ANTERIOR NO SERA MOTIVO
PARA QUE SE MODIFIQUEN LA CALIDAD, LOS ACABADQS, LOS VOLUMENES DE LA OBRA, LOS
PRECIOS UNITARIOS O EL PROGRAMA DE EJECUCION.
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EL CONTRATISTA, POR SU CONVENIENCIA, SELECCIONARA EL EQUIPO, HERRAMIENTA,
MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O DE SUS
PARTES, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ADOPTADO Y SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE SU EFICIENCIAY RENDIMIENTOS.

LA SECRETARIA PUEDE INSTRUIR AL CONTRATISTA LA EXPLOTACION O UTILIZACION DE OTROS
BANCOS DE MATERIALES, SITIOS PARA EL DEPOSITO DE DESPERDICIOS O PARA ALMACENES
TEMPORALES, DISTINTOS A LOS SENALADOS EN EL PROYECTO. EN ESTE CASO, CUALQUIERA QUE
SEA EL PROCESO DE EXPLOTACION Y TRATAMIENTO QUE UTILICE EL CONTRATISTA, LA SECRETARIA
DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, APLICARA LOS PRECIOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO PARA LOS BANCOS Y SITIOS SIMILARES SENALADOS EN EL
PROYECTO, ASI COMO EL IMPORTE DE LOS ACARREOS QUE CORRESPONDAN PARA EL NUEVO
BANCO O SITIO ORDENADO.

TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LOS CORTES, EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS,
CANALES, DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, CONSIDER APROVECHABLES, SERAN DEPOSITADOS
CORRECTAMENTE EN LOS SITIOS PARA ALMACENES TEMPORALES INDICADOS POR LA SECRETARIA
DE OBRAS PUBLICAS O PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS POR LA SECRETARIA.
DICHOS MATERIALES APROVECHABLES SON PROPIEDAD DE LA SECRETARIA POR LO QUE EL
CONTRATISTA NO PUEDE DISPONER DE ELLOS SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA MISMA
SECRETARIA.

CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN A PRECIOS UNITARIOS, SI LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE CONSIDERA PROCEDENTES TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS PARA LA EJECUCION DE CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO O
VOLUMENES ADICIONALES DE CONCEPTOS PACTADOS EN EL CONTRATO, COMPLEMENTARIOS DE
LA OBRA O DE SUS PARTES, PUEDE AUTORIZAR U ORDENAR AL CONTRATISTA SU EJECUCION, Y
ESTE ESTA OBLIGADO A REALIZARLOS, SIEMPRE Y CUANDO NO REBASEN, CONJUNTA O
SEPARADAMENTE, EL 25 POR CIENTO, RESPECTO AL MONTO O PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO,
EN ESTE CASO LA SECRETARIA INDICARA AL CONTRATISTA LOS PLAZOS EN QUE DEBA REALIZAR
DICHOS TRABAJOS Y LE ENTREGARA LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES EN FORMA ESCRITA. S|
EL MONTO O PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EXCEDE EL
PORCENTAJE MENCIONADO, EL CONTRATISTA PUEDE NEGARSE A EJECUTARLOS O ACEPTAR SU
EJECUCION MEDIANTE LA FIRMA DEL CONVENIO ADICIONAL CORRESPONDIENTE.

SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTE, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO
PO ELLO, NI MODIFICACION ALCGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAIJOS.

SI DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, APARECEN
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA DEFICIENTE EJECUCION, EL
CONTRATISTA, POR SU CUENTA Y COSTO, LOS CORREGIRA DE INMEDIATO, SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION ALGINA POR ELLO. DE NO HACERLO, LA SECRETARIA HARA EFECTIVA LA
GARANTIA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS.
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EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOS Y BANQUETAS, SERA RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA PROTEGER EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL CONCRETO, YA QUE CUALQUIER
DANO A ESTE, EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER REPARADO SIN COSTO ADICIONAL PARA EL
CONTRATANTE.

PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE
LA OBRA, DEBERA CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA.

PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA EL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE
ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS LO
DEBERA REPORTAR A LA SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO CONTRARIO SERA EL UNICO
RESPONSABLE Y POR SU CUENTA Y RIESGO SE HARAN TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA EL
AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE.

DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARA UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA
CONVENCIONAL Y/O ELECTRONICA SEGUN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE ASIENTEN
SERAN: CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O DEMOLICION EN SU CASO, ASI|
COMO TODAS LAS INCIDENCIAS Y ACTOS RELEVANTES QUE SE PRESENTEN EN LA OBRA. TODAS
LAS NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA DEBERAN SER FECHADAS Y FIRMADAS POR EL
REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTAY EL REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION DE LA OBRA POR
PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. EN
CASO DE SER BITACORA ELECTRONICA LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Y EL
CONTRATANTE DEBERAN CONTAR CON SU FIRMA FIEL VIGENTE AL MOMENTO DEL CONTRATO, EL
CERTIFICADO DE VIGENCIA SE ANEXARA EN SU PROPUESTA.

EL CONTRATISTA SE SUJETARA AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y ACEPTADO
POR LA SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERA INCLUIR LOS PERIODOS DE EJECUCION DE
LAS ACTIVIDADES Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION TOTAL.

CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR EN SU
PROPUESTA, SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS CASTOS QUE EL CONTRATISTA TENGA
QUE EFECTUAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE CADA CONCEPTO DE
TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE CONTRATO.

I, EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICION DEBERA CONSIDERAR QUE:

A- EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE)BERA UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA MANO
DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGION.

B.- LOS BANCOS PARA LA EXTRACCION DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE LLEVARAN A
CABO LOS TRABAJOS, DEBERA SER LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN LOCALIZADOS POR EL
PROPONENTE Y SU EXPLOTACION, NEGOCIADO CON LOS PROPIETARIOS O
USUFRUCTUARIOS DEL PREDIO DONDE ESTOS SE UBIQUEN, SIENDO A SU CARGO TAMBIEN
LA NEGOCIACION Y EL PAGO DE LAS REGALIAS, COSTOS QUE DEBERA INCLUIR EN LOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México.
C.P. 88500Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx



-YNOSA
R I-\ \ \’l‘ MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LICITACION: 57057002-040-2021 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion y Desazolve de canal pluvial en calle San Felipe entre AT-7
calle Hacienda el Jazmin y Limite Poniente del Fraccionamiento
Bugambilias en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

HOJA : 6

DE: 29

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERAN MOTIVO DE
PAGCO POR SEPARADO.

C.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PETREOS DEBERAN ESTAR INCLUIDOS DENTRO DEL
PRECIO UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERAN LOS QUE PROPONGA
CADA EMPRESA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO DARA LUGAR A REVISION DE COSTOS POR
PROBLEMAS CON FLETEROS DE LA REGION.

D.- EL CONTRATISTA FIJARA EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES
PRODUCTO DE EXTRACCIONES EN OBRA Y OBSERVARA LAS PRECAUCIONES NECESARIAS
PARA EVITAR CONTAMINAR EL MATERIAL UTIL APROVECHABLE, YA QUE NO SE EFECTUARA
NINGUN PAGO POR SEPARADO POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS DESPERDICIOS.

E.- DEBERA CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES NECESARIAS
PARA DAR FLUIDEZ AL TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE EXPRESAMENTE LO INDIQUE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. LOS
COSTOS POR ESTOS TRABAJOS SERAN POR CUENTA DEL LICITANTE Y DEBERAN PREVERLOS
O CONSIDERARLOS EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA.

LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGCO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON
APROXIMADAS POR LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEA MOTIVO DE
RECLAMACION DEL CONTRATISTA. LA PROGCRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE DEBERA
REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN EN LA REGION,
DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES POR
PARTE DEL CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEO Y EFICIENTE QUE
PUEDA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE A JUICIO
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR Y MANEJAR
LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON LOS REQUISITOS
DEL PROGRAMA Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA LLEVAR A
CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN FORMA EFICIENTE Y CORRECTA, DE TAL MANERA QUE SE
CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS QUE PIDA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR LOS
ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, ASI COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES Y SERA
EL NECESARIO PARA ATENDER EL PROPORCIONAMIENTO DE LINEAS, NIVELES Y DIMENSIONES DE
DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A PARTIR DE LOS DATOS BASES DE LINEAS Y
NIVELES QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE. EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
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URBANO Y MEDIO AMBIENTE, TENDRA OPCION PARA REVISAR ESTOS TRABAJOS EN CUALQUIERA
DE SUS PUNTOS DE AVANCE.

EL LICITANTE NO DEBERA CONSIDERAR EN SU PROPUESTA EL SERVICIO DE LABORATORIO PARA
LAS PRUEBAS NECESARIAS DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE LICITACION DE ACUERDO A LO
SIGUIENTE: (EL SERVICIO DE LABORATORIO SERA PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE)

CONTROL DE CALIDAD.

EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE
PERMITEN EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA'Y SUS ACABADOS,
AS|I COMO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE UTILICEN EN SU
EJECUCION, COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL PROYECTO, PARA DECIDIR LA
ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DEL CONCEPTO Y DETERMINAR OPORTUNAMENTE SI EL
PROCESO DE PRODUCCION O EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION SE ESTAN REALIZANDO
CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO. DICHAS ACTIVIDADES COMPRENDEN
PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO, ASI COMO LOS
ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADQOS, ENTRE OTRAS.

LA VERIFICACION DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES
QUE PERMITEN CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DE
CADA UNO, Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DETALLADO DE CONTROL DE
CALIDAD.

REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD.

EL CONTRATISTA, NO PODRA INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SI NO CUENTA EN EL
CAMPO CON:

PERSONAL

QUE EL PERSONAL QUE EJECUTE EL CONTROL DE CALIDAD O LA VERIFICACION DE CALIDAD,
TENGA LA CAPACITACION Y EXPERIENCIA SUFICIENTE, ASI COMO QUE ESTE INTEGRADO COMO
MINIMO POR:

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE TODOS
LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASi COMO CON EL
PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARIA. EL JEFE DE
CONTROL DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS PARA LA CORRECTA EJECUCION
DEL CONTROL DE CALIDAD, ANALIZAR ESTADISTICAMENTE LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN.

JEFE DE VERIFICACION DE CALIDAD.

CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE TODOS
LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASI COMO CON EL
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PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARIA. EL JEFE DE
VERIFICACION DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA VERIFICACION DE CALIDAD, ANALIZAR CONJUNTAMENTE Y EN
FORMA ESTADISTICA LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA
PROPIA VERIFICACION.

PERSONAL DE LABORATORIO

LOS RESPONSABLES DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA VERIFICACION DE CALIDAD, CONTARAN
CON LOS LABORATORISTAS Y AYUDANTES DE LABORATORIO, SUFICIENTES PARA ATENDER TODOS
LOS FRENTES DE LA OBRA EN LOS ASPECTOS DE MUESTREO; MANEJO, TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO Y PREPARACION DE LAS MUESTRAS; EJECUCION DE LAS PRUEBAS DE CAMPO Y
LABORATORIO; MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO, ENTE OTROS. EL
PERSONAL DE LABORATORIO ESTARA CAPACITADO, Y ACREDITARA, MEDIANTE EVALUACIONES
ANTE EL JEFE DE VERIFICACION DE CALIDAD O EL JEFE DE LA UNIDAD DE LABORATORIOS SI
CORRESPONDE AL GRUPO DE VERIFICACION DE CALIDAD, EL CONOCIMIENTO DE LAS PRUEBAS Y
PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPENE.

LABORATORIOS

LOS LABORATORIOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE EN LA PRESENTE LICITACION, DEBERAN
ESTAR CERTIFICADOS POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA), PARA EL CONTROL DE
CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD, TENDRAN EN SUS INSTALACIONES: AREAS PARA
ALMACENAMIENTO, PREPARACION Y PRUEBA DE LAS MUESTRAS, ASI COMO PARA LA CALIBRACION
DEL EQUIPO; FUENTES DE ENERGIA Y DE ILUMINACION; Y CUANDO SEA NECESARIO, SISTEMAS DE
COMUNICACION, DE CONTROL DE TEMPERATURA Y DE VENTILACION, QUE PERMITAN LA
CORRECTA EJECUCION DE LAS PRUEBAS Y DE LAS CALIBRACIONES. EL COSTO DE LAS PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN SEA EL CASO, DEBERA CONSIDERARLOS EN LOS ANALISIS DE LOS COSTOS
INDIRECTOS.

EQUIPOY MATERIAL
EQUIPO Y MATERIALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD.

EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD,
ESTARA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA SU USO, CALIBRADO, LIMPIO, COMPLETO EN TODAS SUS
PARTES Y SIN DESCASTE. TODOS LOS MATERIALES A EMPLEAR SERAN DE CALIDAD,
CONSIDERANDO SIEMPRE LA FECHA DE SU CADUCIDAD.

VEHICULOS DE TRANSPORTE

LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE DEBEN SER ADECUADOS PARA TRASLADAR, EN FORMA
EFICIENTE Y SEGURA, AL PERSONAL, AL EQUIPO Y A LOS MATERIALES PARA EL CONTROL DE
CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD, ASI COMO LAS MUESTRAS QUE SE OBTENGAN. SU
NUMERO HA DE SER SUFICIENTE PARA ATENDER TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA, SER
UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LAS FUNCIONES MENCIONADAS, ASi COMO ESTAR Y SER
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MANTENIDOS EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA
OBRA.

INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD

EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD ELABORARA LOS INFORMES QUE SE INDICAN A CONTINUACION,
EN LOS QUE SE PRESENTEN, MEDIANTE TABLAS, GRAFICAS, CROQUIS Y FOTOGRAFIAS, LOS
RESULTADOS DE LAS MEDICIONES Y PRUEBAS EJECUTADOS, INCLUYENDO LA INFORMACION
NECESARIA PARA SU INTERPRETACION: LAS CARTAS DE CONTROL Y LOS ANALISIS ESTADISTICOS
REALIZADOS; EN SU CASO, LAS ACCIONES Y LOS TRATAMIENTOS DE LOS ELEMENTOS RECHAZADOS
DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO ANALIZADO; Y EL DICTAMEN DE CALIDAD.
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3001001

EJECUCION:

MEDICION:

BASE DE PAGO:

DESAZOLVE-OI

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA PARA OBRAS DE PAVIMENTACION,
TERRACERIAS Y VIALIDADES, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA, INCLUYE:
ESTACAS, BANCO DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

LOS ESTUDIOS TOPOGRAFICOS DEBERAN SER REALIZADOS POR UN INGENIERO
TOPOGRAFO Y PERSONAL CAPACITADO PARA ELLO, SE CHECARA EN CAMPO QUE
EL EQUIPO TOPOGRAFICO ESTE CALIBRADO Y EN OPTIMO ESTADO PARA
REALIZAR LOS TRABAJOS DE OBRA QUE PERMITAN VERIFICAR LOS DATOS QUE
MARCAN LOS PLANOS PROPORCIONADOS POR LA SECRETARIA, PARA EL
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SE DEBERA PARTIR DEL KM: 0+0O00 TOMANDO EN
CUENTA EL AZIMUT DE LA PRIMERA LINEA DE LA POLIGONAL ABIERTA Y SE
DEBERA VERIFICAR EL EJE DE LAS MOJONERAS ASI COMO SU DISTANCIA' Y LOS
ANGULOS EXISTENTES EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION, LA UBICACION DE LOS
VERTICES Y EL PUNTO FINAL DE LA MISMA, PARA EL LEVANTAMIENTO
ALTIMETRICO SE TOMARA EN CUENTA EL BANCO DE NIVEL ESTABLECIDO
PROPORCIONADO EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS.

PARA LOS EFECTOS DE NIVELACION ESTARAN LAS MOJONERAS UBICADAS A CADA
20 MTS., LAS CUALES SERAN TOMADAS EN CUENTA TAMBIEN PARA REALIZAR EL
LEVANTAMIENTODE LAS SECCIONES CORRESPONDIENTES, DICHOS
LEVANTAMIENTOS SERAN CHECADOS CONFORME A LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A
CABO POR EL LICITANTE DURANTE LA CONSTRUCCIONPOR PERSONAL DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CUANTAS VECES SEA NECESARIO.

EN REFERENCIA A LAS GUARNICIONES Y BANQUETAS DEBERA CONSIDERARSE
MADERA, CLAVOS, HILO PARA TRAZO EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA CUMPLIR AL
100 % CON ESTA ACTIVIDAD.

EN CASO DE QUE DENTRO DEL AREA DE LA OBRA SE CONSIDERE LA
CONSTRUCION DE DRENAIJE SANITARIO O LINEAS HIDRAULICAS, SU CARGO POR
TRAZO DEBERA ESTAR CONSIDERADO DENTRO DE ESTE CONCEPTO Y DE
NINGUNA MANERA SE PAGARA POR SEPARADO.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO, CONSIDERANDO AREA DE
RODAMIENTO, AREA DE CORDONES Y AREA DE BANQUETAS,CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES(M2).

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SEPAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO
(M2)

DESAZOLVE DE CANAL A CIELO ABIERTO DE SECCION TRAPEZOIDAL, INCLUYE:
RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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EJECUCION: EL CONTRATISTA CONSIDERARA EN LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE, EL EQUIPO,
LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS, EN CANTIDAD
SUFICIENTE PARA QUE SE REALICEN SATISFACTORIAMENTE Y QUEDE EN SERVICIO
EL CANAL A CIELO ABIERTO DE SECCION TRAPEZOIDAL

EN CASO DE QUE SE REQUIERA QUE EL PERSONAL INGRESE AL CANAL DEBERA
ESTAR EQUIPADO CON EQUIPO NECESARIO.

EN ESTE CONCEPTO SE DEBERA CONSIDERAR LA CARGCA'Y ACARREO FUERA DE LA
OBRA A TIRO LIBRE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA,Y EN CASO DE QUE
EL CONTRATISTA, REQUIERA TIRAR EL MATERIAL EN UN BANCO DE DESECHO, ESTE
COSTO DEBERA ESTAR TAMBIEN INCLUIDO EN ESTE CONCEPTO

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES,

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML)

3001004-B DESMONTE EN ZONA TIPO "A" (LIGERO), INCLUYE: CARGA Y ACARREO A TIRO LIBRE
DEL PRODUCTO DEL DEMONTE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. NO
INCLUYE LA CARGAY ACARREO

EJECUCION: ES LA REMOCION DE LA VEGETACION EXISTENTE EN EL DERECHO DE VIiA, ZONA DE
LOS BANCOS, DE CANALES, ENTRE OTRAS, CON OBJETO DE ELIMINAR MATERIAL
VEGETAL, IMPEDIR DANOS A LAS OBRAS Y MEJORAR LA VISIBILIDAD Y PODRIA O
NO SER COMPLEMENTADO CON EL TRASPLANTE DE ESPECIES VEGETALES.

EN ESTE TRABAJO SE UTILIZARA EQUIPO MECANICO NECESARIO Y ADECUADO
QUE PUEDEN TRABAJAR EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y CORTAR CUALQUIER
ARBOL AL NIVEL DEL SUELO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PACARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO
(M2)

300101 DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO TIPO PECHO DE PALOMA,
CONCRETO SIMPLE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: APILADO, CARCA,
ACARREQO, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.
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EJECUCION:

MEDICION:

BASE DE PAGO:

3001012

EJECUCION:

EL CONTRATISTA CONTARA CON MAQUINARIA EQUIPADA CON MARTILLO
HIDRAULICO, EQUIPOS MECANICOS TALES COMO ROMPEDORES NEUMATICOS,
MANGUERAS, COMPRESORES, ENTRE OTROS Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS
EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL
TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.
SE ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASi LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARCA Y ACARREO DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL
DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO
AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL.

DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE A TIRO LIBRE FUERA DE OBRA,
INCLUYE: APILADO, CARGA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA

EL CONTRATISTA CONTARA CON MAQUINARIA EQUIPADA CON MARTILLO
HIDRAULICO, EQUIPOS MECANICOS TALES COMO ROMPEDORES NEUMATICOS,
MANGUERAS, COMPRESORES, ENTRE OTROS Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS
EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL
TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.
SE ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASi LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARCA Y ACARREO DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México.
C.P. 88500Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx



R IE \’ I~I [] Sl‘\ MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LICITACION: 57057002-040-2021 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion y Desazolve de canal pluvial en calle San Felipe entre AT-7
calle Hacienda el Jazmin y Limite Poniente del Fraccionamiento
Bugambilias en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

HOJA: 13

DE: 29

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION:

BASE DE PAGO:

3001013

EJECUCION:

MEDICION:

BASE DE PAGO:

3001020

DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO
AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (M3).

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PACARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)

DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: CARCA Y ACARREO
DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA.

EL CONTRATISTA CONTARA CON MAQUINARIA EQUIPADA CON MARTILLO
HIDRAULICO, EQUIPOS MECANICOS TALES COMO ROMPEDORES NEUMATICOS,
MANGUERAS, COMPRESORES, ENTRE OTROS Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS
EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL
TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.
SE ACUMULARA EL MATERIAL EN FORMA TAL QUE NO OBSTRUIRA PASOS
PEATONALES Y/O VEHICULARES, CUYO RETIRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN
FORMA FRECUENTE Y CUANDO ASi LO INDIQUE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARCA Y ACARREO DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION
FINAL DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOLO CUANDO EL AREA A DEMOLER HAYA SIDO
AISLADA MEDIANTE CORTE CON DISCO.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (M3).

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PACARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO PARA
DEMOLICION DEL MISMO, INCLUYE TRAZO Y MATERIALES, MANO DE OBRA,
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HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION, EN OBRAS DE PAVIMENTACION.

EJECUCION: LA CONTRATISTA CONTARA CON EL EQUIPO NECESARIO COMO CORTADORA DE
DISCO, ENTRE OTROS Y SUS ADITAMENTOS REQUERIDOS EN CANTIDAD
SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL TIEMPO DE
EJECUCION PROGRAMADO.

EL PERSONAL DEBERA SER EL SUFICIENTE, CONTARA CON LA HERRAMIENTA Y
DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA OPERAR EL EQUIPO ADECUADAMENTE.

SE SENALARA CON BANDA DE PRECAUCION EL AREA DONDE SE DESARROLLARAN
LOS TRABAIJOS.

EL COSTO POR ESTE CONCEPTO, INCLUYE LA CARCA Y ACARREO DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y EN CASO
DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA HACER UN PAGO, PARA LA DISPOSICION FINAL
DEL MATERIAL, ESTE DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO.

LA PROFUNDIDAD DEL CORTE DEBERA SER LO SUFICIENTE PARA AISLAR EL AREA A
DEMOLER, DE TAL MANERA QUE DURANTE EL PROCESO DE DEMOLICION NO SE
DANEN LOS ELEMENTOS DEL PERIMETRO.

ESTE CONCEPTO NO REQUIERE CONTROL DE LABORATORIO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL.

9999008 RETIRO DE ARBOLES EXISTENTES DE 3.00 A 6.00 M DE ALTURA, INCUYE. RETIRO
FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

EJECUCION: EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL RETIRO DE ARBOLES EXISTENTES Y EN
LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS DEBERA HACER LA REVISION COMPLETA PARA
QUE INCLUYA TODOS LOS FACTORES QUE AFECTARAN SU COSTO.

ANTES DE PROCEDER AL RETIRO DE CUALQUIER ARBOL, SE DEBERA SOLICITAR
PERMISO DE TALA A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE DE LA SECRETARIA'Y ASI
MISMO SE DEBERA REALIZAR, LA COMPENSACION POR BIOMASA RETIRADA.

EL CARGO POR PERMISO DE TALA'Y LA COMPENSACION POR BIOMASA SE DEBERA
INCLUIR EN LOS COSTOS DE ESTE CONCEPTO.
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MEDICION:

SE INCLUIRA, CARCA Y ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR
DE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE,
MATERIALE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESRECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

9999010

EJECUCION:

MEDICION:

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA PIEZA

RETIRO DE CERCA DE MALLA CICLONICA DE 250 M DE ALTURA CON POSTES
METALICOS A CADA 2.00M. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y
EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL RETIRO DE CERCA DE MALLA CICLONICA
DE 250 M DE ALTURA CON POSTES METALICOS A CADA 2.00M DE ALTURA. Y EN LA
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS DEBERA HACER LA REVISION COMPLETA PARA
QUE INCLUYA TODOS LOS FACTORES QUE AFECTARAN SU COSTO.

SE INCLUIRA, CARCA Y ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR
DE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE,
MATERIALE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE ESTOS TRABAIJOS.

PARA EL PAGO DE ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR
DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL MATERIAL RETIRADO A LA INSTANCIA
CORRESPONDIENTE CON EL VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DE OBRA.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL (ML) CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL PRECIO

3002001

EJECUCION:

UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA METRO LINEAL (ML).

EXCAVACION PARA APERTURA DE CAJA, EN MATERIAL TIPO A y/o B, INCLUYE:
EQUIPO, HERRAMIENTA 'Y MANO DE OBRA.

LA EXCAVACION SE REALIZARA A CIELO ABIERTO HASTA LLEGAR A LA
PROFUNDIDAD DE DESPLANTE QUE MARQUE EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES
DEL INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA, RESPETANDO LAS PENDIENTES Y
NIVELACIONES SENALADAS EN EL MISMO.

SE TENDRA SUMO CUIDADO DE NO DANAR LAS INSTALACIONES SUBTERRANEAS
EXISTENTES. EN CASO DE ALGUN DANO LA REPARACION SERA CON CARGO AL
CONTRATISTA.
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MEDICION:

BASE DE PAGO:

3002002

EJECUCION:

MEDICION:

BASE DE PAGO:

3002004-C

EJECUCION:

LAS DIMENSIONES DE LARGO, ANCHO Y PROFUNDIDAD DE LA CAJA A EXCAVAR
ESTARAN DADAS POR PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO SUPERVISOR
DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EN EL CASO EN EL CUAL COINCIDAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE CEPAY EL
CONCEPTO DE CORTE DE CAJA EN VIALIDADES, NO SE CONSIDERARA EN EL
VOLUMEN DE EXCAVACION DE CEPA EL VOLUMEN GENERADO COMO APERTURA
DE CAJA.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (M3).

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PACARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)

CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE:
EQUIPO, HERRAMIENTA 'Y MANO DE OBRA.

LA CARGCA'Y ACARREO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE ES LA SECUENCIA
DE ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CARCA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL NO
UTIL PARA LOS FINES CONSTRUCTIVOS. ESTE MATERIAL DEBERA SER RETIRADO
FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE, ASI MISMO DEBERAN CONSIDERAR EN SU ANALISIS
EL PORCENTAJE DE ABUNDAMIENTO Y PAGCGO DE REGALIAS EN LOS BANCOS DE
DESPERDICIO EN SU CASO.

EN CASO DE QUE EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DE CAJA, POR SUS
CARACTERISTICAS, SEA UTIL A ESTA SECRETARIA, EL SUPERVISOR DE OBRA
INDICARA AL CONTRATISTA EL LUGAR DE SU DESTINO DE ALMACENAMIENTO.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (M3).

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PACARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)

TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO TIPO CALICHE, INCLUYE: MATERIAL,
HUMEDECIDO DE MATERIAL, COMPACTACION AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR
EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOS TERRAPLENES SON ESTRUCTURAS QUE SE CONSTRUYEN CON MATERIALES
PRODUCTO DE CORTES O PROCEDENTES DE BANCOS, CON EL FIN DE OBTENER EL
NIVEL DE SUBRASANTE QUE INDIQUE EL PROYECTO, ADICIONANDOLE AL CUERPO
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DEL TERRAPLEN ELEMENTOS TRANSVERSALES, METALICOS, PLASTICOS O DE OTRO
MATERIAL QUE LE PROPORCIONAN AL SUELO LA CAPACIDAD DE RESISTIR
ESFUERZOS DE TENSION, PERMITIENDO LA OBTENCION DE TALUDES MENOS
TENDIDOS QUE LOS QUE SE PODRIAN LOGRAR SIN ELEMENTOS ESTRUCTURALES
DE CONTENCION, FORMANDO UN MURO DE CONTENCION CON EL SUELO Y SU
REFUERZO.

PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, LA ZONA DE DESPLANTE DEL TERRAPLEN
ESTARA DEBIDAMENTE DESMONTADA, SE DELIMITARA LA ZONA DE DESPLANTE
DEL TERRAPLEN REFORZADO MEDIANTE ESTACAS U OTRAS REFERENCIAS.

TODOS LOS BANCOS DE MATERIAL DE PRESTAMO, DEBERAN DE CONTAR CON LOS
PERMISOS DE EXTRACCION A QUE OBLIGA LA LEY VIGENTE Y ENSAYADOS POR EL
LABORATORIO ANTES DE SU COLOCACION EN OBRA.

EL MATERIAL QUE UTILIZARAN EN LA CONSTRUCCION DE TERRAPLENES SERAN DE
BANCO TIPO CALICHE, SENALADO EN LOS PLANOS DE PROYECTO, NO SE
ACEPTARA EL SUMINISTRO Y UTILIZACION DE MATERIALES QUE NO CUMPLAN CON
LO ESPECIFICADO EN LAS NORMAS N-CMT-1-03.

EL EQUIPO A UTILIZAR SERA MECANICO, CON LAS CARACTERISTICAS APROPIADAS
PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAIJOS, EL EQUIPO SERA MANTENIDO EN OPTIMAS
CONDICIONES DE OPERACION DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA Y SERA
OPERADO POR PERSONAL CAPACITADO. SI EN LA EJECUCION DEL TRABAJO Y A
JUICIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, EL EQUIPO PRESENTA DEFICIENCIAS O NO PRODUCE LOS RESULTADOS
ESPERADOS, SE SUSPENDERA INMEDIATAMENTE EL TRABAJO EN TANTO QUE EL
CONTRATISTA DE OBRA CORRIJA LAS DEFICIENCIAS, LO REMPLACE O SUSTITUYA AL
OPERADOR. LOS ATRASOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION, QUE POR ESTE
MOTIVO SE OCASIONEN, SERAN IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE OBRA

EL SUELO PARA LA FORMACION DEL CUERPO DEL TERRAPLEN REFORZADO,
PROVENIENTE DE CORTES O DE BANCOS, SE DESCARGARA SOBRE LA SUPERFICIE
DONDE SE EXTENDERA, EN CANTIDAD PREFIJADA POR ESTACION DE VEINTE (20)
METROS, EN TRAMOS QUE NO SEAN MAYORES A LOS QUE, EN UN TURNO DE
TRABAJO, SE PUEDAN TENDER, CONFORMAR Y COMPACTAR.

UNA VEZ PREPARADO EL SUELO, SE EXTENDERA CUBRIENDO TOTALMENTE LOS
PLANOS HORIZONTALES DEL REFUERZO, EN CAPAS SUCESIVAS SENSIBLEMENTE
HORIZONTALES, CON EL ESPESOR SENALADO EN EL PROYECTO.

UNA VEZ EXTENDIDA Y CONFORMADA, CADA CAPA DE SUELO SE COMPACTARA DE
TAL FORMA QUE SE GARANTICE UNA COMPACTACION UNIFORME EN TODO EL
ANCHO DE LA SECCION REFORZADA, HASTA ALCANZAR EL GRADO INDICADO EN
EL PROYECTO
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MEDICION:

BASE DE PAGO:

3061119

EJECUCION:

MEDICION:

BASE DE PAGO:

3003010

EL AGUA A UTILIZAR PARA LA HUMECTACIQN DEL MATERIAL SERA
PROPORCIONADA POR LA CONTRATISTA Y ESTARA INTEGRADA EN EL COSTO
DIRECTO DEL PRESUPUESTO.

LA COMPACTACION SE HARA LONGITUDINALMENTE, DE LAS ORILLAS HACIA EL
CENTRO EN LAS TANGENTES Y DEL INTERIOR AL EXTERIOR EN LAS CURVAS, CON
UN TRASLAPE DE CUANDO MENOS LA MITAD DEL ANCHO DEL COMPACTADOR EN
CADA PASADA.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3). ., CON APROXIMACION A DOS
DECIMAL.

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)

RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN FORMA MANUAL PARA TALUDES,
INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL COMPACTACION AL 90 % A LA PRUEBA
PROCTOR, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

SE REALIZARA LA COLOCACION DEL MATERIAL PRODUCTO DE BANCO HASTA EL
NIVEL DEL LECHO INFERIOR DE LOS TALUDES, RETIRANDO TODA BASURA,
MATERIA ORGANICA U OTRO OBIJETO QUE IMPIDA LA EJECUCION CORRECTA DE
LOS TRABAIJOS.

SE VERIFICARA SU NIVELACION, ALINEAMIENTO Y SE HUMEDECERA SU
SUPERFICIE PUDIENDO INICIAR LA CONSOLIDACION DEL TERRENO. PARA ELLO SE
UTILIZARA EQUIPO MECANICO LIGERO COMO LOS COMPACTADORES DE IMPACTO
IDEALES PARA TRABAJOS PEQUENOS EN AREAS REDUCIDAS.

TODOS LOS BANCOS DE MATERIAL DE PRESTAMO, DEBERAN DE CONTAR CON LOS
PERMISOS DE EXTRACCION A QUE OBLIGA LA LEY VIGENTE Y ENSAYADOS POR EL
LABORATORIO ANTES DE SU COLOCACION EN OBRA.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (M3).

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)

CONFORMACION DEL TERRENO NATURAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETA,
CON MATERIAL TIPO A y/o B DE O A 20 CM DE ESPESOR PROMEDIO, PRODUCTO DE
EXCAVACION, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION, AMACISE, AFINE DE PLANTILLA,
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.
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EJECUCION: SE REALIZARA UN AFLOJAMIENTO DEL MATERIAL DONDE VA A ASENTARSE LA
LOSA DE BANQUETA, RETIRANDO TODA BASURA, MATERIA ORGANICA U OTRO
OBIJETO QUE IMPIDA LA EJECUCION CORRECTA DE LOS TRABAJOS.

SE VERIFICARA SU NIVELACION, ALINEAMIENTO Y SE HUMEDECERA SU SUPERFICIE
PUDIENDO INICIAR LA CONSOLIDACION (COMPACTACION) DEL TERRENO. PARA
ELLO SE UTILIZARA EQUIPO MECANICO LIGERO COMO LOS COMPACTADORES DE
IMPACTO IDEALES PARA TRABAJOS PEQUENOS EN AREAS REDUCIDAS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PACARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO
(M2)

3003011 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 8 CM. DE ESPESOR, CONCRETO PREMEZCLADO
F”"C =150 KG/CM2, TMA DE 19 MM, REVENIMIENTO 10 CM, JUNTAS FRIAS @ 3.00 MTS,
ACABADO ESCOBILLADO FINO, VOLTEADOR EN JUNTAS Y ARISTAS, INCLUYE:
CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

EJECUCION: EL CONCRETO A UTILIZAR SERA DEL TIPO PREMEZCLADO CON UNA F'C =150
KG/CM2. EL REVENIMIENTO SERA DE 10 CM.

DESPUES DE SER HUMEDECIDA LA SUPERFICIE COMPACTADA, SE DEPOSITARA EL
CONCRETO CUIDANDO DE NO EXCEDER SU ALTURA DE CAIDA POR MAS DE 70 CM.
DIRECTAMENTE DE LA OLLA PREMEZCLADORA, ASI TAMBIEN SE CUIDARA DE NO
REALIZAR MOVIMIENTOS COMO TRASPALEOS U OTROS QUE PUDIESEN PROVOCAR
UN SEGREGAMIENTO DE LOS AGREGADOS.

LA CIMBRA DEBERA ESTAR FIJA Y PODRA SER METALICA O DE MADERA, Y
MODULADA A CADA 3.00 MTS DEBIDAMENTE IMPREGNADA DE DESMOLDANTE
PREVIO AL COLADO, LA SUPERFICIE QUE ALOJARA EL CONCRETO DEBERA DE
ESTAR HUMEDECIDA SIN ENCHARCAR LA ZONA.

ES REQUISITO MODULAR LA JUNTA EN LAS ARISTAS DE LAS BASES DE PEDESTALES,
REGISTROS SANITARIOS, ARRIATES, JARDINERAS Y EN EL CAMBIO DE NIVEL EN EL
ACCESO DE COCHERAS, PARA LOGRAR UN AISLAMIENTO ADECUADO.

UNA VEZ COLOCADO EL CONCRETO, ESTE DEBERA SER TRATADO CON LA
CANASTILLA PARA LOGRAR UNA SUPERFICIE LIBRE DE AGREGADO GRUESO,
POSTERIORMENTE SE REALIZARA EL PULIDO DE LA SUPERFICIE Y FINALMENTE, SE
LLEVARA A CABO EL RAYADO CON CEPILLO DE CERDA FINA.

ADICIONALMENTE SE APLICARA RAYADOR Y VOLTEADOR SEGUN SEA EL CASO EN
EL PERIMETRO DE LA LOSA.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México.
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LICITACION: 57057002-040-2021 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion y Desazolve de canal pluvial en calle San Felipe entre AT-7
calle Hacienda el Jazmin y Limite Poniente del Fraccionamiento
Bugambilias en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

HOJA : 20

DE: 29

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION:

BASE DE PAGO:

3003012

EJECUCION:

MEDICION:

EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA COLOR BLANCO FUGAZ EN EMULSION
ACUOSA A RAZON DE 0.25 L/M2, PARA RETENER LA HUMEDAD DEL CONCRETO Y
AS| OBTENER LA MAXIMA RESISTENCIA DE DISENO. ESTA MEMBRANA DEBERA
APLICARSE DE FORMA UNIFORME SOBRE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO, CUANDO
ESTE AUN ESTA HUMEDO, SE DEBERA UTILIZAR ASPERSOR MANUAL O MECANICO,
CUIDANDO QUE EN EL PROCESO NO SE MARQUE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO.

LA ELABORACION, TRANSPORTE Y COLOCACION SE REALIZARA CONFORME A LAS
NORMAS OFICIALES VIGENTES ELABORADAS PARA TAL FIN.

SI SE UTILIZA  ADITIVO ACELERANTE, ESTE DEBERA SER PREVIAMENTE
AUTORIZADO POR LA SECRETARIA.

EL PERSONAL CONTARA CON HERRAMIENTA SUFICIENTE Y ADECUADA COMO
PALAS, PICOS, VOLTEADORES, ENTRE  OTROS QUE SE REQUIERAN PARA LA
COLOCACION ADECUADA DEL CONCRETO.

LA CONTRATISTA CONTARA CON PERSONAL CAPACITADO PARA LA BUENA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (M2).

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGCARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO
(M2)

RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN FORMA MANUAL PARA BANQUETAS,
INCLUYE HUMEDECIDO DE MATERIAL, COMPACTACION AL 90% A LA PRUEBA
PROCTOR, EQUIPO HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

SE REALIZARA LA COLOCACION DEL MATERIAL PRODUCTO DE BANCO HASTA EL
NIVEL DEL LECHO INFERIOR DE LA BANQUETA, RETIRANDO TODA BASURA,
MATERIA ORGANICA U OTRO OBIJETO QUE IMPIDA LA EJECUCION CORRECTA DE
LOS TRABAIJOS.

SE VERIFICARA SU NIVELACION, ALINEAMIENTO Y SE HUMEDECERA SU
SUPERFICIE PUDIENDO INICIAR LA CONSOLIDACION DEL TERRENO. PARA ELLO SE
UTILIZARA EQUIPO MECANICO LIGERO COMO LOS COMPACTADORES DE IMPACTO
IDEALES PARA TRABAJOS PEQUENOS EN AREAS REDUCIDAS.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (M3).

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México.
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LICITACION: 57057002-040-2021 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion y Desazolve de canal pluvial en calle San Felipe entre AT-7
calle Hacienda el Jazmin y Limite Poniente del Fraccionamiento
Bugambilias en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

HOJA : 21

DE: 29

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

3003016-E

EJECUCION:

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 TMA 19
MM, RN. (10-8 CM) PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO
PALOMA DE ACUERDO A LA SECCION INDICADA EN PROYECTO, INCLUYE: JUNTAS
FRIAS @ 3.00 MTS, ACABADO ESCOBILLADO FINO, VOLTEADOR EN JUNTAS Y
ARISTAS, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

SE NIVELARA LA ZONA DE DESPLANTE ACORDE A LO INDICADO POR LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE,
DONDE SE APISONARA EL MATERIAL A FIN DE GARANTIZAR QUE EXISTA UNA
SUPERFICIE FIRME Y UNIFORME. UNA VEZ CONSOLIDADO EL TERRENO DE
DESPLANTE, SE COLOCARA LA CIMBRA DEL TIPO “PECHO DE PALOMA’, MISMA QUE
DEBE DE ESTAR MODULADA PARA TENER JUNTAS LONGITUDINALES @ 3.00 M.

SE DEBERA PREVIAMENTE LIMPIAR EL AREA DE TODA IMPUREZA Y MATERIA
ORCGCANICA QUE PUDIESE EXISTIR, SE HUMEDECERA EL MATERIAL DE DESPLANTE
PREVIO AL VACIADO DEL CONCRETO.

EL CONCRETO HIDRAULICO’A UTILIZAR SERA DEL TIPO PREMEZCLADO.
EL F'C PARA LA GUARNICION SERA DE 150 KG /CM2, USANDO UN TMA DE 19 MM,
CUYO REVENIMIENTO SERA DE (10-8 CM),

A LAS CIMBRAS DEBERAN DE APLICARSELES UN DESMOLDANTE UNA VEZ QUE YA
ESTEN ALINEADAS Y FIJAS PARA RECIBIR EL CONCRETO.

SE CUMPLIRAN LOS LINEAMIENTOS DE CALIDAD QUE MARCA LA NORMATIVIDAD EN
LA ELABORACION, TRANSPORTE, COLOCACION Y CURADO DEL CONCRETO
HIDRAULICO, QUE SOLICITE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EL EQUIPO Y HERRAMIENTA A UTILIZAR SERA: VIBRADORES DE INMERSION,
CIMBRAS, ARTESAS Y DEMAS ADITAMENTOS NECESARIOS Y EN CANTIDAD
SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y SU LIMPIEZA.

EL EQUIPO VIBRADOR DE CONCRETO SE USARA EN FORMA VERTICAL Y NO
INCLINADA Y SE EVITARA DEJARLO EN UNA SOLA POSICION POR MUCHO TIEMPO, Y
ALEJADO DE LAS PAREDES DE LA CIMBRA, PARA ASi EVITAR DISGREGAMIENTOS
QUE OCASIONEN OQUEDADES EN EL ELEMENTO.

SE UTILIZARAN ADITAMENTOS QUE GARANTICEN LA NO-DISGREGACION DE LA
MEZCLA AL VACIARSE DE SER NECESARIO.

NO DEBERA DE TRASPALEARSE, ASi COMO TAMBIEN NO SE LE ANADIRA AGUA
POSTERIOR A SU ELABORACION. LA ALTURA MAXIMA DE CAIDA AL VACIAR EL
CONCRETO SERA DE 0.5 M.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México.
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LICITACION: 57057002-040-2021 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion y Desazolve de canal pluvial en calle San Felipe entre AT-7
calle Hacienda el Jazmin y Limite Poniente del Fraccionamiento
Bugambilias en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

HOJA : 22

DE: 29

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION:

ESTARA CONTEMPLADO DENTRO DEL COSTO DIRECTO, LOS PRODUCTOS DE
CURADO, ADITIVOS U OTRAS SUSTANCIAS QUE SE REQUIERAN PREVIO, DURANTE Y
POSTERIOR A LA COLOCACION DEL CONCRETO.

EL CURADO DEL CONCRETO SE REALIZARA APLICANDO MEMBRANAS
IMPERMEABLES QUE EVITEN LA EVAPORACION DEL AGUA DEL ELEMENTO .LO
ANTERIOR SE REALIZARA HASTA QUE HAYA ALCANZADO LA RESISTENCIA DE
PROYECTO, ESTAS MEMBRANAS NO DEBERAN DE SER REBAJADAS CON SOLVENTES
A MENOS QUE EL FABRICANTE LO CITE POR ESCRITO.

EL PERSONAL DEBE DE ESTAR CALIFICADO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES
DE TAL FORMA QUE CARANTICE LA CALIDAD DEL MISMO.

EL ACABADO FINAL DE LA GUARNICION SERA REALIZADO UNICAMENTE CON EL
CONCRETO SOLICITADO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE APLICARAN
EMPASTADOS O MORTEROS.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (M3)

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

3004001

EJECUCION:

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO, (M3).

SUMINISTRO Y COLOC. DE POLIETILENO HULE NEGRO CALIBRE 400, EN
PAVIMENTO HIDRAULICO, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: TRASLAPES, PLIEGUES,
CORTES, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

UNA VEZ RECIBIDA EL AREA DONDE SE COLOCARA EL CONCRETO HIDRAULICO, SE
PROCEDERA A LIMPIAR LA SUPERFICIE DE CUALQUIER MATERIA EXTRANA, POLVO
E IMPUREZAS PARA PODER RECIBIR LA CAPA DE POLIETILENO A COLOCAR SOBRE
LA MISMA.

LA MEMBRANA DEL POLIETILENO SE FIJARA MEDIANTE CLAVOS Y FICHAS PARA
EVITAR LA FORMACION DE PLIEGUES Y DOBLECES.

CUANDO SEA NECESARIO Y ASI LO INDIQUE EL PROYECTO O LA SUPERVISION DE
OBRA, SE TRASLAPARAN LOS LIENZOS DEL POLIETILENO UTILIZADO (PLASTICO
NEGRO), A FIN DE CUBRIR TODA EL AREA REQUERIDA. LAS JUNTAS/UNIONES
ENTRE UN LIENZO Y OTRO SERAN LAS MINIMAS INDISPENSABLES Y DEBERAN
TENER UN TRASLAPE NO MENOR A 15 CM., SERAN COLOCADAS DESDE SU INICIO
EN DIRECCION DE CONTRAPENDIENTE Y LONGITUDINALMENTE A LA VIALIDAD EN
PROCESO DE CONSTRUCCION. NO SE DEBERA PERFORAR EL PLASTICO
COLOCADO, ASI COMO TAMPOCO SE PERMITIRA QUE ESTE EXPUESTO A LA
INTEMPERIE POR UN LAPSO PROLONGADO QUE OCACIONE UN DECREMENTO DE
SUS CARACTERISTICAS FISICAS.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México.
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LICITACION: 57057002-040-2021 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion y Desazolve de canal pluvial en calle San Felipe entre AT-7
calle Hacienda el Jazmin y Limite Poniente del Fraccionamiento
Bugambilias en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 23
DE: 29

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION:

BASE DE PAGO:

4004034

EJECUCION:

MEDICION:

LAS PRUEBAS DE CALIDAD Y CARTAS DE GARANTIA DEL FABRICANTE DEL
PRODUCTO, SERAN ENTREGADAS POR LA CONTRATISTA CUANDO LA SECRETARIA
DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE LO REQUIERA.

EL INGENIERO SUPERVISOR DE LA OBRA SOLICITARA AL CONTRATISTA EL RETIRO
Y REPOSICION DEL MISMO CON CARGO AL CONTRATISTA, DE NO CUMPLIR CON
ALCGUNO DE LOS PUNTOS SENALADOS EN ESTA ESPECIFICACION.

EL SUMINISTRO DEL MATERIAL A PIE DE OBRA SERA POR PARTE DEL
CONTRATISTA ASI COMO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA ADECUADA Y EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA PODER DESARROLLAR LOS TRABAJOS ACORDE A SU
PROGRAMA DE OBRA. EN LA HERRAMIENTA ESTARA INCLUIDO LOS PRODUCTOS
DE LIMPIEZA NECESARIOS.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (M2).

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PACARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO
(M2)

REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/1010 EN PISOS INCLUYE SUMINISTRO
Y COLOCACION. INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA' Y
TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

UNA VEZ TERMINADA LA BASE Y NIVELADA A JUICIO DEL SUPERVISOR, SE
PROCEDERA A EL CORTE Y ACOMODO DE LA MALLA ELECTROSOLDADA, LA CUAL
DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE COLOCADA, UTILIZANDO PARA TAL FIN
ALAMBRON DE %" DE DIAMETRO, DOBLADO Y FIJADO A LA BASE DE TAL MANERA
QUE IMPIDA EL MOVIMIENTO DE LA MALLA, ASI MISMO SE DEBERA TENER EL
CUIDADO DE QUE AL MOMENTO DEL VACIADO SE GARANTICE EL RECUBRIMIENTO
DE PROYECTO.

NO SE PERMITIRA DE NINGUNA MANERA MALLA EN MAL ESTADO O CON OXIDO
DEBIDO A LA INTEMPERIE, EL SUPERVISOR SERA EL ENCARCADO DE AUTORIZAR LA
COLOCACION

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO.
(M2)

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México.
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LICITACION: 57057002-040-2021 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion y Desazolve de canal pluvial en calle San Felipe entre AT-7
calle Hacienda el Jazmin y Limite Poniente del Fraccionamiento
Bugambilias en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas. HOJA: 24
DE: 29
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
3004009 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM. DE ESPESOR,

CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2, TMA 19 MM, REVENIMIENTO DE 10
CM., INCLUYE: COLOCACION CON REGLA VIBRATORIA, CIMBRA, DESCIMBRA,
VIBRADO, CURADO, TENDIDO, RAYADO, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA.

EJECUCION: EL SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DESPUES DE VERIFICAR LOS
TRABAJOS EJECUTADOS AUTORIZARA LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO
HIDRAULICO. EL CONCRETO A UTILIZAR SERA DEL TIPO PREMEZCLADO CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2
EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO SERA DE %",
EL REVENIMIENTO SERA DE 10 CM.
EL ESPESOR DE LA LOSA TERMINADA SERA EL INDICADO EN EL PROYECTO.

LA CONTRATISTA INCLUIRA EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO
PREMEZCLADO CON LAS CARACTERISTICAS ANTES DESCRITAS, LOS MATERIALES
PARA SU CIMBRA, ADITIVOS, ASI COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE CARANTICEN
SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL.

CUANDO EL SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE HAYA REVISADO EL ESTADO DE LA
CIMBRA, LOS NIVELES DE LA MISMA, SU ALINEAMIENTO, LA COLOCACION DEL
ARMADO QUE ESTARA AHOGADO, EL ESTADO DEL POLIETILENO NEGRO ASI COMO
EL EQUIPO PARA LA PREPARACION Y MANEJO DE LA MEZCLA, HASTA ENTONCES
SE PODRA DAR INICIO AL COLADO DE LOSAS.

LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS PODRAN SER METALICOS, O DE CUALQUIER OTRO
MATERIAL AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y DEBERA TENER LA RIGIDEZ
SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESION DE LA
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERAN ESTAR CON ESTACAS
PARA EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL
VACIADO Y LA COMPACTACION. LOS MOLDES DEBERAN LIMPIARSE
PERFECTAMENTE ANTES DE SER UTILIZADOS, PARA EVITAR UN MAL ACABADO
APARENTE, SE APLICARA UNA CAPA DE ACEITE MINERAL EN SU PARTE INTERIOR
ESTO PARA QUE PUEDAN RETIRARSE SIN NECESIDAD DE PALANQUEAR O
MARTILLAR SOBRE EL CONCRETO. LAS DIMENSIONES DE LA CIMBRA DEBERAN
CORRESPONDER CON EL ESPESOR DEL PAVIMENTO.

EL PROCEDIMIENTO DE COLADO SE REALIZARA DE ACUERDO A LOS NIVELES Y
LAS SECCIONES DEL PROYECTO O BIEN INDIQUE EL INGENIERO SUPERVISOR DE
OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México.
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LICITACION: 57057002-040-2021 ANEXO
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calle Hacienda el Jazmin y Limite Poniente del Fraccionamiento
Bugambilias en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

HOJA : 25

DE: 29

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

PARA EL REBOSADO Y EXTENDIDO DEL CONCRETO SE DEBERA USAR REGLA
VIBRATORIA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA NIVELACION DEL PAVIMENTO.

LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE REALIZARA POR MEDIO DEL USO DE
VIBRADORES DE INMERSION, LOS CUALES SE INTRODUCIRAN EN LA MEZCLA POR
BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL PARA QUE NO SE
DISGREGUEN LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA, EL VIBRADOR, NO DEBERA DE
TOCAR LAS PAREDES DE LA CIMBRA, NI TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE
DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.

EL ACABADO DE CONCRETO SERA TEXTURIZADO, PARA LO CUAL SE UTILIZARA
FLOTA DE ALUMINIO DENTADA, CUANDO SE USEN VARILLAS LISAS (PASA-JUNTAS)
EN JUNTAS DE EXPANSION, SEGUN PROYECTO Y/O INDICACIONES DEL INGENIERO
SUPERVISOR DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE ESTAS SE DEBERAN ENGRASAR EN LA MITAD
CORRESPONDIENTE AL CASQUILLO DE LA SIGUIENTE LOSA. SE VERIFICARA SU
ALINEAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS PREVIO Y DURANTE EL COLADO.

EL CURADO SERA MEDIANTE MEMBRANA DE COLOR BLANCO FUGAZ EN EMULSION
ACUOSA A RAZON DE 0.25 L/M2, PARA RETENER LA HUMEDAD DEL CONCRETO Y
AS| OBTENER LA MAXIMA RESISTENCIA DE DISENO. ESTA MEMBRANA DEBERA
APLICARSE DE FORMA UNIFORME SOBRE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO, CUANDO
ESTE AUN ESTA HUMEDO, SE DEBERA UTILIZAR ASPERSOR MANUAL O MECANICO,
CUIDANDO QUE EN EL PROCESO NO SE MARQUE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO.

LOS PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO DEBERAN INCLUIR EL EMPLEO DE TODAS
LAS PRECAUCIONES QUE AYUDEN A OBTENER MUESTRAS VERDADERAMENTE
REPRESENTATIVAS DE LA NATURALEZA Y CONDICION DEL CONCRETO
MUESTREADO.

EL CONCRETO DEBE ESTAR DENTRO DE LOS VALORES PERMISIBLES, DURANTE
LOS PRIMEROS 30 MINUTOS, MEDIDOS A PARTIR DE QUE EL CONCRETO LLEGUE A
OBRA A EXCEPCION DEL PRIMERO Y ULTIMO METRO CUBICO DE LA OLLA.

LOS RESULTADOS DE CALIDAD DEBERAN SER PROPORCIONADOS POR UN
LABORATORIO CERTIFICADO POR LA EMA, CONFIABLE Y RECONOCIDO. EL
CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD
DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACION, ASI COMO DE LOS
PROCEDIMIENTOS DE LA NORMA MEXICANA NMX-C-191-ONNCCE-2009, O LAS
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA DE
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE.

EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, HERRAMIENTA
ADECUADA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS COMO ARTESAS, CIMBRA,
PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD SUFICIENTE Y EN

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México.
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LICITACION: 57057002-040-2021 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion y Desazolve de canal pluvial en calle San Felipe entre AT-7
calle Hacienda el Jazmin y Limite Poniente del Fraccionamiento
Bugambilias en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

HOJA : 26
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

MEDICION:

BASE DE PAGO:

4007225

EJECUCION:

BUEN ESTADO PARA GCARANTIZAR LA EJECUCION CORRECTA DE CADA
CONCEPTO.

NO SE DEBERA AGREGCAR AGUA AL CONCRETO HIDRAULICO POR NINGUN MOTIVO
Y SI SE REQUIERE DE UN ADITIVO, SE SEGUIRAN LAS INDICACIONES DE USO DEL
FABRICANTE DEL ADITIVO CON SU DOSIFICACION RESPECTIVA, UNICAMENTE CON
LA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

LA MANO DE OBRA SERA LA SUFICIENTE PARA GCARANTIZAR LOS AVANCES Y
TIEMPOS DE EJECUCION ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA.

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUIDADO DEL CONCRETO FRESCO,
TODA VEZ QUE SI ANTES DE QUE ENDUREZCA, LA TEXTURA FINAL ES DANADA
POR AGENTES EXTERNOS, ESTA DEBERA SER DEMOLIDA Y RECONSTRUIDA CON
CARGO AL CONTRATISTA.

EL AREA DE COLADO DEBERA SER DELIMITADA EN TODO SU PERIMETRO, CON
MALLA NARANJA PERFORADA, EL COSTO DE DICHA MALLA DEBERA SER
CONSIDERADA EN EL ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

DE NINGUNA MANERA SE PODRA INICIAR EL COLADO DE LOSAS DE CONCRETO, Sl
NO HAN SIDO INSTALADAS Y NIVELADAS LAS TAPAS DE LOS POZOS DE VISITA.

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES (M2).

EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PACARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO
(M2)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA DE 2.0 M. DE
ALTURA A BASE DE ALAMBRE CALVANIZADO CAL. 125 MM. CON RETICULA DE
55X55 MM. POSTES ESQUINEROS DE 73 MM. POSTE DE LINEA DE 38 MM. BARRA
SUPERIOR Y RETENIDAS DE 38 MM. BARRA SUPERIOR Y RETENIDAS DE 38 MM,
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONCRETO F'C=100
KG/CM2, TRAZO, NIVELACION, TENSIONADO, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE MALLA CICLONICA DE 2.0 M. DE ALTURA A
BASE DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 125 MM. CON RETICULA DE 55X55 MM.
POSTES ESQUINEROS DE 73 MM. POSTE DE LINEA DE 38 MM. BARRA SUPERIOR Y
RETENIDAS DE 38 MM. BARRA SUPERIOR Y RETENIDAS DE 38 MM, SE CONSIDERA
TODO LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA SU TRANSPORTACION,
COLOCACION, TODO BASADO EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS O INDICACIONES
DEL SUPERVISOR.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México.
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REYNOSA
- % MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LICITACION: 57057002-040-2021 ANEXO
AT-7

OBRA: Rehabilitaciéon y Desazolve de canal pluvial en calle San Felipe entre
calle Hacienda el Jazmin y Limite Poniente del Fraccionamiento HOIA . 27

Bugambilias en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

DE: 29

FIRMA DEL LICITANTE

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML), CON APROXIMACION A UNA

DECIMAL.

MEDICION:

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA METRO LINEAL (ML ).

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México.
C.P. 88500Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx



R IE \’ I~I [] Sl‘\ MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LICITACION: 57057002-040-2021 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion y Desazolve de canal pluvial en calle San Felipe entre AT-7
calle Hacienda el Jazmin y Limite Poniente del Fraccionamiento
Bugambilias en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

HOJA : 28

DE: 29

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

LETRERO DE OBRA HORIZONTAL

NOMBRE DE LA OBRA

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMALILIPAS

NOMBRE O TIPO DE OBRA:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:
PRESUPUESTO AUTORIZADO

NO. DE BENEFICIARIOS

N° DE CONTRATO

RECURSOS:

CONTRATISTA:

SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO
URBANO Y MEDIO WWW.reynosa.gob.mx
AMBIENTE

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

ESPECIFICACIONES:

ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 11/2" CAL. 14 Y LAMINA NEGRA CAL.
20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL PTR DE 112" X1 %"
CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULADO A UN A
CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE LETRA (NEGRA) Y
COLORES ESPECIFICADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE., INCLUYE

TIPO DE LETRA:
PARA TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS, NOMBRE DE LA OBRA ETC. EL TIPO DE LETRA DEBE SER MONSERRAT
LIGHT EN MAYUSCULAS.

LOS DATOS QUE DEBERAN APARECER EL ANUNCIO DE OBRA SON LOS SIGUIENTES:
NOMBRE O TIPO DE OBRA:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA:

PRESUPUESTO AUTORIZADO:

NO. DE BENEFICIARIOS:

N° DE CONTRATO:

RECURSOS:

CONTRATISTA:

ESPECIFICACIONES:

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México.
C.P. 88500Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx



2YNOSA
I* I-\ \ \’l‘ MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LICITACION: 57057002-040-2021 ANEXO
OBRA: Rehabilitacion y Desazolve de canal pluvial en calle San Felipe entre AT-7
calle Hacienda el Jazmin y Limite Poniente del Fraccionamiento
Bugambilias en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

HOJA : 29

DE: 29

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.POSTE DE PTR
PINTADO EN ESMALTE BLANCO

NOTA.- SE DEBERA COLOCAR UNA IMAGEN DE ACUERDO AL PROYECTO A REALIZAR, EN EL RECUADRO
DONDE APARECEN LOS DATOS DEL CONTRATO.

REYNOSA

LAS ALAS DE TARMALILIPAS

NOMBRE DE

LA OBRA

NOMBRE O TIPO DE OBRA:
DEPENDENCIA O ENTIDAD
RESPONSABLE DE LA OBRA:
PRESUPUESTO AUTORIZADO:
NO. DE BENEFICIARIOS:

N° DE CONTRATO:
RECURSOS:

CONTRATISTA:

SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO
URBANO Y MEDIO
AMBIENTE

EL LETRERO DE OBRA EN SU VERSION VERTICAL SE UTILIZARA SOLO EN LOS CASOS DONDE EL ESPACIO SEA
REDUCIDO.

CON OBIJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS EL LICITANTE EN SUS INDIRECTOS DE
OBRA, DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION, COLOCACION, MOVIMIENTOS Y
MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE PRECAUCION.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México.
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